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    Powiat Malborski; Województwo Pomorskie 

Zamawiający:  Gmina Miłoradz, ulica Żuławska 9, 82-213 Miłoradz 

 
Nazwa i kody zamówienia CPV: 

45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE 

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę  

45111000-8 Roboty w zakresie przygotowania burzenia, roboty ziemne 

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby 

45113000-2 Roboty na placu budowy 

45122000-8 Próbne wykopy 

45222000-9 
Roboty budowlane w zakresie robót inżynieryjnych, z wyjątkiem mostów, tuneli, szybów i kolei 

podziemnej  

45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji  

45231000-5 
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii 

elektroenergetycznych 

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli 

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg 

71000000-8 USŁUGI ARCHITEKTONICZNE, BUDOWLANE, INŻYNIERYJNE I KONTROLNE 

71242000-6 Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów 

71245000-7 Plany zatwierdzające, rysunki robocze i specyfikacje 

71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją 

71311000-1 Usługi doradcze w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

71313000-5 Usługi doradcze w zakresie środowiska naturalnego 

71314000-2 Usługi energetyczne i podobne 

71316000-6 Telekomunikacyjne usługi doradcze 

71322000-1 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

71332000-4 Geotechniczne usługi inżynieryjne 
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71354000-4 Usługi sporządzania map 

71541000-2 Usługi zarządzania projektem budowlanym 

 

Autorzy opracowania:  

projektanci uprawnienia Podpis 

mgr inż. Maciej Potrzebowski POM/0332/PWBD/15  

mgr inż. Łukasz Kotulski POM/0331/PWBD/15  

 

Opracowanie sporządzono na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. 

w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 

odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2004.202.2072 z późniejszymi 

zmianami). 

 

Gdańsk, grudzień 2016 r. 
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CZĘŚĆ OPISOWA 

 

1. OGÓLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadań, związanych z realizacją inwestycji pn.: Budowa trasy 

rowerowej na terenie Gminy Miłoradz w ramach projektu „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu 

międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - Partnerstwo gminy Kwidzyn” 

Polegających na zaprojektowaniu i wykonaniu robót, związanych z budową dwóch odcinków ścieżki 

rowerowej na terenie gminy Miłoradz. Pierwszy odcinek zlokalizowany w obrębie geodezyjnym Kończewice. 

Drugi odcinek zlokalizowany w obrębie geodezyjnym Stara Wisła. 

Budowa ścieżek rowerowych, realizowana będzie w oparciu o decyzję pozwolenia na budowę (art. 32 i art. 

33 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane Dz. U. z 2016 r. poz. 290, 961, 1165 i 1250 wraz z 

późn. zm.) 

Planuje się, że powyższa inwestycja będzie realizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 – Działanie 8.4. Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa 

przyrodniczego w ramach przedsięwzięcia „Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 

i Wiślana Trasa Rowerowa R-9" 

 

2. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJĄCE ZAKRES ZAMÓWIENIA 

2.1 CELE PROJEKTU 

Głównym, bezpośrednim celem inwestycji jest wykonanie szlaku rowerowego na terenie gminy Miłoradz, w 

celu zwiększenia atrakcyjności gminy i zwiększenia dostępu niewykorzystywanych do tej pory terenów. 

Inwestycja ma na celu stworzenie szlaku rowerowego, który będzie łączył się z innym inwestycjami 

wykonywanymi przez inne podmioty, co doprowadzi do stworzenia sieci dróg rowerowych o znaczeniu 

ogólnopolskim.  

Projektowana ścieżka rowerowa będzie przebiegała po działkach byłej kolejki wąskotorowej na terenie 

gminy Miłoradz oraz po działkach drogowych. 

Cel główny projektu realizowany będzie poprzez następujące cele szczegółowe: 

• wzrost atrakcyjności turystycznej terenów przylegających do przedmiotowej ścieżki rowerowej, 

• zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego – przede wszystkim pieszych i 

rowerzystów; 

• zapewnienie lepszej komunikacji, 
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Inwestycja nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Dla przedmiotowej 

inwestycji należy uzyskać decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego. 

Lokalizacja przedmiotowego przedsięwzięcia została przedstawiona na Załączniku Nr 4 (Arkusz 1 – Arkusz 

4) – Rysunek z lokalizacją ścieżki rowerowej wraz z sugerowanymi rozwiązaniami projektowymi. 

 

2.2 ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Zakres przedmiotu zamówienia Budowa trasy rowerowej na terenie Gminy Miłoradz w ramach projektu 

„Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - 

Partnerstwo gminy Kwidzyn” obejmuje: 

• opracowanie dokumentacji projektowej budowy dwóch odcinków ścieżki rowerowej na terenie gminy 

Miłoradz, tj.  projektu budowlanego i projektu wykonawczego wraz z przedmiarami, szczegółowymi 

specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, 

• uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na podstawie ustawy z dnia 27 

marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. 

zm.) 

• pozyskanie prawa do dysponowania terenem na cele budowlane, 

• przygotowanie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę (art. 32 i art. 33 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane Dz. U. z 2016 r. poz. 290, 961, 1165 i 1250 wraz z 

późn. zm.), wraz uzyskaniem stosownych decyzji, opinii i uzgodnień, opracowaniem stosownych 

rysunków i map, oraz innych opracowań, i przedłożenie Zamawiającemu do akceptacji w/w 

kompletnego wniosku w stosownej ilości egzemplarzy. Po akceptacji jw. Wykonawca złoży powyższy 

wniosek do właściwego organu. 

• wykonanie robót budowlanych, związanych z budową trasy rowerowej na terenie Gminy Miłoradz w 

ramach projektu „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa 

Rowerowa R9 - Partnerstwo gminy Kwidzyn”  na podstawie w/w dokumentacji projektowych i 

uzyskanej decyzji o pozwoleniu na budowę jw. wraz z odbiorami częściowymi, końcowymi, okresem 

gwarancji tj. usuwaniem wad i usterek oraz odbiorem ostateczny. 

 

Niniejszy Program, nie stanowi koncepcji projektowej. Jest to opis celów i zasad rozwiązań 

projektowych, wraz z rekomendacjami Zamawiającego  co do poszczególnych zagadnień. 
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Wykonawca w ramach projektu budowlanego jest zobowiązany uszczegółowić rozwiązania, także 

zaproponować inne niż w Programie, jeśli w ten sposób uzyskane mogą być korzyści dla jakości, obniżenia 

kosztów lub poprawy walorów użytkowych wznoszonych obiektów.  

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zatwierdzenia lub odrzucenia takich zmian w początkowym okresie 

prac projektowych.  

 

2.2.1 PROJEKTOWANIE  

Dokumentację projektową należy sporządzić w oparciu o decyzję pozwolenia na budowę. 

Wykonawca sporządzi dla zakresu objętego decyzją pozwolenia na budowę – koncepcję, projekt budowlany 

i projekt wykonawczy we wszystkich branżach, wraz z przedmiarami robót, szczegółowymi specyfikacjami 

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych,.  

Do obowiązków Wykonawcy należy pozyskanie i weryfikację wszystkich danych niezbędnych do 

prawidłowego zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamówienia;  

• wykonanie niezbędnych badań geologicznych i opinii geotechnicznej lub dokumentacji geologiczno-

inżynierskiej;  

• wykonanie pomiarów geodezyjnych i map do celów projektowych;  

• uzyskanie wyrysu i wypisu z rejestru gruntów oraz miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego; wykonanie inwentaryzacji istniejących obiektów, urządzeń i sieci w zakresie 

potrzebnym dla sporządzenia projektu budowlanego i wykonawczego;  

• zapewnienie nadzoru autorskiego w całym okresie realizacji robót.  

 

Dokumentacja projektowa winna być opracowana przez projektantów posiadających odpowiednie 

uprawnienia i doświadczenie, zgodnie z polskim prawem budowlanym i normami lub odpowiednimi 

standardami międzynarodowymi lub Unii Europejskiej, zgodnie z najnowszą praktyką inżynierską i 

najlepszą dostępną techniką.  

Należy przyjąć rozwiązania zapewniające prostą, niezawodną eksploatację w długim okresie przy 

najniższych kosztach eksploatacji. 

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, że projektanci będą do dyspozycji Zamawiającego aż do daty 

dokonania odbioru ostatecznego. 
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2.2.2 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 

Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, wykonanej zgodnie z 

przepisami prawa, w tym m.in.: 

• Wykonanie prac przedprojektowych takich jak sporządzenie lub aktualizacja: map do celów 

projektowych, opracowań geotechnicznych do celów projektowych, inwentaryzacji budowlanych do 

celów projektowych, inwentaryzacji dendrologicznych i zieleni, ekspertyz itp. 

• Sporządzenie koncepcji i przedłożenie do akceptacji przez Zamawiającego, oraz uzyskanie takiej 

akceptacji. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji 3 egz. koncepcji w 

wersji papierowej i 1 egzemplarz w wersji elektronicznej. Po zatwierdzeniu przez Zamawiającego 1 

egzemplarz w wersji papierowej podlega zwrotowi do Wykonawcy. 

• Uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla 

przedmiotowej inwestycji, na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) 

• Uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, obejmującej obszar 

przedmiotowej inwestycji, objęty opracowywanym przez Wykonawcę projektem. 

• Opracowanie projektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. 

Przed wystąpieniem o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę, Wykonawca zobowiązany jest 

przedłożyć Zamawiającemu do zatwierdzenia 2 egzemplarze wszystkich elementów projektu 

budowlanego. Po zatwierdzeniu przez Zamawiającego 1 egzemplarz podlega zwrotowi do 

Wykonawcy. Opracowanie projektowe musi zawierać wszystkie branże niezbędne do realizacji 

inwestycji objętej zamówieniem.  

• Opracowanie materiałów do wniosku o wydanie pozwolenia na budowę. Przed wystąpieniem o 

wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu 

do zatwierdzenia kompletny wniosek, sporządzony zgodnie z zapisami art. 32 i art. 33 ustawy z dnia 7 

lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290, 961, 1165 i 1250 wraz z późn. zm.). Po 

akceptacji w/w opracowania przez Zamawiającego, Wykonawca złoży powyższy wniosek do 

właściwego organu. 

• Opracowanie projektu wykonawczego, przedstawiającego szczegółowe rozwiązania projektowe 

budowy ścieżek rowerowych i przebudowy istniejącego  układu drogowego, budowy dróg objazdowych 

tymczasowych, usytuowanie wszystkich urządzeń i elementów robót, ich parametry wymiarowe i 

techniczne, szczegółową specyfikację (ilościową i jakościową) materiałów i urządzeń. Dokumentacja 

projektowa powinna zwierać i rozwiązywać następujące zagadnienia: 
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− szczegółowy harmonogram robót – rzeczowy i finansowy, dla całej inwestycji w podziale na 

poszczególne odcinki i branże, ze szczególnym uwzględnieniem minimalizacji utrudnień w 

ruchu samochodowym, 

− tymczasową organizację robot dla każdego odcinka, z uwzględnieniem minimalizacji utrudnień 

w ruchu samochodowym, 

− organizację placu budowy z uwzględnieniem terenów czasowo zajętych na potrzeby zaplecza 

budowy,  

− przygotowanie projektu organizacji i budowy objazdów tymczasowych, z odpowiednim 

wyprzedzeniem czasowym i informacją dla mieszkańców. 

• Opracowanie przedmiarów robót oraz szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót, oraz kosztorysów robót, wykonanych na podstawie w/w przedmiarów. 

• Opracowanie projektów tymczasowej organizacji ruchu drogowego na czas robót, wraz z niezbędnymi 

opiniami i uzgodnieniami. 

• Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu, wraz z niezbędnymi opiniami i uzgodnieniami. 

• Opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126), 

• Opracowanie Projektu technologii i organizacji robót, uwzględniającego specyfikę prowadzenia 

inwestycji w warunkach funkcjonowania istniejącego układu drogowego wraz z opracowaniem 

projektów dróg objazdowych tymczasowych. Zamawiający wymaga od Wykonawcy takiej organizacji 

robót budowlanych, aby zminimalizowane zostały zakłócenia ruchu drogowego. 

• Zapewnienie nadzoru autorskiego przez cały czas trwania inwestycji. 

• Wykonanie dokumentacji powykonawczych wraz z niezbędnymi opisami w zakresie i formie jak w 

dokumentacji projektowych, których treść przedstawiać będzie roboty tak, jak zostały przez 

Wykonawcę zrealizowane, wraz z wykonaniem geodezyjnych inwentaryzacji powykonawczych. 

Dokumentacje powykonawcze należy dostarczyć Zamawiającemu do przeglądu przed rozpoczęciem 

odbioru końcowego. 

• Wszelkie opłaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych działań związanych z 

uzyskiwaniem uzgodnień, opinii i decyzji Wykonawca winien wliczyć do ceny opracowania 

dokumentacji projektowej. 
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• Zamawiający wymaga aby Wykonawca przedłożył do akceptacji projekt wykonawczy przed jego 

skierowaniem do realizacji, m.in. w aspekcie zgodności z ustaleniami Programu Funkcjonalno – 

Użytkowego i Kontraktu. 

 

Zawartość dokumentacji musi być zgodna z obowiązującymi przepisami i obejmować wszelkie niezbędne 

opracowania, w tym projekty budowlane i wykonawcze we wszystkich branżach wraz niezbędnymi 

uzgodnieniami i pozwoleniami.  

Wykonawca zobowiązany będzie także sporządzić dokumentację projektową w zakresie dróg objazdowych 

dla ruchu drogowego wraz z zaprojektowaniem odpowiedniego oznakowania pionowego i poziomego. 

Dokumentacja musi być na bieżąco konsultowana z Zamawiającym, i dostarczona do zatwierdzenia  

Zamawiającemu w terminie umożliwiającym jej sprawdzenie i uwzględniającym czas na ewentualne korekty 

i poprawki. 

 

2.2.3 FORMA DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ 

 
FORMA DRUKOWANA 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu rysunki i pozostałe dokumenty wchodzące w zakres dokumentacji 

projektowej w znormalizowanym rozmiarze (format A4 i jego  wielokrotność). Obliczenia i opisy powinny być 

dostarczone na papierze A4. Wykonawca opracuje i dostarczy w ramach niniejszego zamówienia 7 

egzemplarzy kompletnej dokumentacji wraz ze spisem opracowań i oświadczeniem, że dokumentacja 

projektowa wykonana jest zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami techniczno-budowlanymi jest w 

stanie kompletnym z punktu widzenia jej przydatności do zrealizowania celu, któremu ma służyć.  

 
FORMA ELEKTRONICZNA  

Dokumentacja w wersji elektronicznej wykonana zostanie z zastosowaniem następujących formatów 

elektronicznych: 

− Rysunki - format *.dwg (AutoCAD 2000) i *.pdf. 

− Tekst - format *.doc i *.pdf, 

− Arkusze kalkulacyjne - format *.xls i *.pdf - arkusze kalkulacyjne muszą posiadać aktywne formuły, 

UWAGA: Zamawiający nie dopuszcza stosowania dokumentów w formatach *.docx i *.xlsx. 

− Harmonogramy – format  *.xls I *.pdf, 

− Obrazy - format *.jpg lub *.tif i *.pdf. 

Układ dokumentacji w wersji elektronicznej w formacie PDF jak w wersji papierowej. 
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2.2.4 ROBOTY BUDOWLANE, DOSTAWA I MONTAŻ SPRZĘTU, MASZYN I URZĄDZEŃ 

W zakres zamówienia związanego z budową wchodzi: 

• Uzyskanie danych o reperach na terenie budowy i w jej pobliżu o ile to będzie potrzebne. 

• Wykonanie robót budowlanych, instalacyjnych oraz montażowych, zgodnie z zatwierdzonymi 

projektami budowlanymi i uzyskanymi decyzjami, umożliwiającymi realizację robót, związanych z 

przedmiotową inwestycją, tj. decyzją o  pozwoleniu na budowę oraz przepisami prawa 

budowlanego i prawa ochrony środowiska, uzyskanie odbiorów częściowych i końcowego, 

usuwanie usterek i wad w okresie gwarancji, uzyskanie odbioru  ostatecznego. 

• Zapewnienie potrzebnej kadry do prowadzania robót. 

• Sporządzenie dokumentacji fotograficznej robót z każdego etapu realizacji, która następnie 

powinna zostać dołączona do dokumentacji powykonawczej. 

 

2.2.5 INNE UWAGI ZAMAWIAJĄCEGO 

Przed rozpoczęciem prac Wykonawca zweryfikuje dane wyjściowe do projektowania przygotowane przez 

Zamawiającego, wykona na własny koszt wszystkie badania i analizy uzupełniające niezbędne dla 

prawidłowego wykonania dokumentów Wykonawcy, a w szczególności projektów budowlanych. 

Podane w niniejszym Programie funkcjonalno-użytkowym wymiary i parametry obiektów i urządzeń są 

orientacyjne. 

Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre dokumenty Wykonawcy były poddane 

weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie władze, to przeprowadzenie 

weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień będzie przeprowadzone przez Wykonawcę na jego koszt przed 

przedłożeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Zamawiającego.  

Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień nie przesądza o zatwierdzeniu przez Zamawiającego, 

który odmówi zatwierdzenia  w każdym przypadku, kiedy stwierdzi, że dokument Wykonawcy nie spełnia 

wymagań Kontraktu. 

W szczególności Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie i 

decyzje administracyjne niezbędne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania 

przedmiotu umowy do użytkowania. Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Zamawiającego nie 

ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy wynikającej z Kontraktu. 

 

2.2.6 CENA OFERTOWA WYKONAWCY 

Cena zamieszczona w Ofercie  będzie ceną łączną za wykonanie Kontraktu i musi obejmować: 
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• wykonanie projektów, przedmiarów, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, 

opracowań i raportów wraz ze związanymi z tym ewentualnymi opłatami administracyjnymi, 

• uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnień i akceptacji oraz decyzji, koniecznych do wykonania 

przedmiotu zamówienia, 

• wykonanie robót budowlanych,  

• zakupienie materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do uruchomienia i przeprowadzenia 

niezbędnych prób eksploatacyjnych i dokonanie odbiorów technicznych sieci infrastruktury 

technicznej przez firmy branżowe, 

• zakupienie i rozwieszenie niezbędnych tablic informacyjnych i tablicy pamiątkowej, zgodnie z 

wytycznymi instytucji pośredniczącej w zakresie promocji projektu w związku z realizowaniem 

przedmiotowej inwestycji z dofinansowaniem z Unii Europejskiej, 

• koszty opracowania projektów tymczasowych organizacji ruchu na czas prowadzenia robót i 

wykonania tego oznakowania, 

• wykonanie koniecznych badań instalacji sieci infrastruktury technicznej, 

• wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą w 6 

egzemplarzach, 

• rożne opłaty administracyjne, 

• zapłata za energię i inne media zużyte w trakcie budowy, 

• zapłata za : zatrudnienie i zakwaterowanie siły roboczej, materiały, transport, opłaty przewozowe, 

magazynowanie, pracy tymczasowej, koszty wyposażenia technicznego i koszty ogólne, 

ubezpieczenia, nadzór, odbiory techniczne, zysk i należności ogólne, 

• wszelkie inne koszty, konieczne do poniesienia, w celu wykonania przedmiotu zamówienia. 

 

Wykonawca, znając zakres projektów i celu ich wykonania uwzględni w cenie wszystkie elementy, których 

wykonanie jest konieczne do wypełnienia zadania objętego Kontraktem. 
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3. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

3.1 ZAMAWIAJĄCY 

Zamawiającym jest: 

Gmina Miłoradz, reprezentowana przez Wójta Gminy Miłoradz, 

82-213 Miłoradz, ul. Żuławska 9 

Wydział prowadzący inwestycję: Gmina Miłoradz 

Zamawiający przewiduje, że do zarządzania i nadzoru nad realizacją robót, związanych z przedmiotem 

zamówienia powoła w drodze przetargu publicznego Inżyniera Kontraktu lub inspektorów nadzoru 

inwestorskiego stosownej branży. 

 

3.2 LOKALIZACJA 

Planowane przedsięwzięcie jest zlokalizowane na terenie : 

województwa pomorskiego, powiat malborski, gmina Miłoradz 

jednostka ewidencyjna : Miłoradz 220906 2 

obręb : Kończewice 0003    działki : 127, 68, 287/2 

obręb : Stara Wisła 0009    działki : 26 

Przedmiotowa inwestycja składa się z dwóch odcinków.  

Odcinek nr 1 

Początek przedmiotowego odcinka dowiązany jest do granicy z działką nr 24, w obrębie Kończewice, po 

której przebiega droga gruntowa. Ścieżka przebiega w większości po terenie byłej kolejce wąskotorowej. W 

chwili obecnej na części przedmiotowego terenu, znajdują się pojedyncze, stare betonowe podkłady 

kolejowe w złym stanie technicznym.  Na w/w terenie nie ma żadnej ścieżki, ani ciągu pieszego. Istniejący 

teren posiada połączenie z drogami publicznymi poprzez istniejące zjazdy oraz dowiązanie ścieżki do 

szlaków komunikacyjnych. Przedmiotowy odcinek przecina drogę powiatową nr 2916G oraz przebiega w 

obrębie drogi krajowej nr 22, bez naruszania jej pasa drogowego. Koniec przedmiotowego odcinka stanowi 

dowiązanie do zjazdu znajdującego się na działce nr 127 oraz nr 68. W trakcie realizacji robót, zostanie 

zapewniona ciągłość przejazdu przez przedmiotową ścieżkę rowerową. 

Odcinek nr 2 

Początek przedmiotowego odcinka rozpoczyna się od zjazdu na działkę nr 97, w obrębie Stara Wisła. Teren 

przedmiotowego odcinka, na którym planowana jest inwestycja, stanowi pas drogi powiatowej nr 2916G w 

miejscowości Stara Wisła. Przebieg ścieżki rowerowej na tym odcinku, zaplanowano bezpośrednio przy 
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krawędzi jezdni drogi powiatowej. Teren inwestycji w kilku miejscach poprzecinany jest zjazdami, które 

zapewniają dojazd do zabudowań oraz pół uprawnych. Koniec przedmiotowego odcinka stanowi zjazd na 

działkę nr 75/2. W trakcie realizacji robót, zostanie zapewniona ciągłość przejazdu przez przedmiotową 

ścieżkę rowerową. 

Teren przeznaczony pod inwestycję nie jest objęty zapisami miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego. Dla przedmiotowej inwestycji należy uzyskać w imieniu Zamawiającego, decyzję o 

ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) 

 

3.3 DOJAZD DO TERENU BUDOWY 

Teren przewidziany pod inwestycję jest związany bezpośrednio z istniejącym układem drogowym na terenie 

gminy Miłoradz. Na etapie wykonawstwa dojazd do obszaru objętego przedmiotową inwestycją odbywać się 

będzie istniejącymi drogami. 

Prace  budowlane, w większości prowadzone będą w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących ulic. 

 

3.4 STAN PRAWNY TERENU 

Teren przewidziany pod budowę obejmuje działki określone w pkt. 3.1. niniejszego opracowania, w 

większości których właścicielem jest Gmina Miłoradz. Kopie wypisów tych działek stanowi Załącznik  Nr 2 

do niniejszego opracowania.  

Na działki, które nie są własnością Gminy Miłoradz, a niezbędne będzie ich wykorzystanie w związku z 

niniejszym projektem, należy uzyskać w imieniu Zamawiającego, prawo do dysponowania nieruchomością 

na cele budowlane. 

 

3.5 WARUNKI GRUNTOWO-WODNE 

Zamawiający jest w posiadaniu opracowania zawierającego opis warunków gruntowo-wodnych, który 

stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszego PFU –– Dokumentacja geotechniczna, wykonanego w grudniu 2016, 

przez Elbląskie Przedsiębiorstwo Geologiczne mgr inż. Daniel Kochanowski, z siedzibą przy ul. Kilińskiego 

12, 82-300 Elbląg. 

W/w opracowanie zostały sporządzone w celu wstępnego rozpoznania warunków gruntowo – wodnych na 

obszarze inwestycji. Wykonawca winien jest uzupełnić powyższe opracowania o dokumentację 

geotechniczną wykonaną zgodnie z zapisem w „Instrukcji Badania Podłoża Gruntowego Budowli 

Drogowych i Mostowych” IBDiM 1998;  
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3.6 OBECNY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

ISTNIEJĄCY UKŁAD DROGOWY 

Kopia mapy zasadniczej stanowiąca Załącznik Nr 1 do niniejszego PFU przedstawia istniejący układ 

drogowy wraz z uzbrojeniem. W ramach wykonania przedmiotu zamówienia, na etapie prac 

przedprojektowych, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania mapy do celów projektowych wraz ze 

stosownymi klauzulami. 

 

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA 

Na terenie realizacji inwestycji występują następujące obiekty infrastruktury technicznej: 

− sieć wodociągowa, 

− sieć kanalizacyjna sanitarna, 

− sieć teletechniczna, 

− sieć energetyczna kablowa i napowietrzna, 

 

3.7 PODSTAWA OPRACOWANIA 

Dokumentami, na podstawie których zostały przygotowane założenia techniczne do wykonania 

przedmiotowej inwestycji są: 

• Ustalenia i wytyczne otrzymane od Zamawiającego – Gminę Miłoradz 

• Koncepcja Przebiegu I Funkcjonowania Wiślanej Trasy Rowerowej W Województwie Pomorskim, 

wykonana na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego 

 

4. OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO – UŻYTKOWE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
4.1 ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE I BILANS TERENU 

Planowane przedsięwzięcie jest zlokalizowane na terenie  województwa pomorskiego, w powiecie 

malborskim, w gminie Miłoradz, obrębach Kończewice i Stara Wisła. 

Przyległy obszar stanowi teren zabudowy zagrodowej, tereny drogowe, rolne. Na części przedsięwzięcia 

występują zjazdy do zabudowań oraz zjazdy na pola uprawne.  

Na terenie przeznaczonym pod ścieżkę rowerową dla odcinka nr 1 nie ma praktycznie żadnego układu 

komunikacyjnego. Odcinek nr 1 przecina drogę powiatową nr 2916G oraz przebiega w obrębie drogi 

krajowej nr 22, bez naruszania jej pasa drogowego. Na części przedmiotowego odcinka znajdują się 
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gdzieniegdzie stare podkłady kolejowe. Teren inwestycji w kilku miejscach poprzecinany jest zjazdami, 

które zapewniają głównie dojazd do pół uprawnych. 

Teren odcinka nr 2, na którym planowana jest inwestycja, stanowi pas drogi powiatowej nr 2916G w 

miejscowości Stara Wisła. Przebieg ścieżki rowerowej na tym odcinku, zaplanowano bezpośrednio przy 

krawędzi jezdni drogi powiatowej. Teren inwestycji w kilku miejscach poprzecinany jest zjazdami, które 

zapewniają dojazd do zabudowań oraz pół uprawnych. 

W zakresie robót, związanych z przedmiotową inwestycją, nie przewiduję się budowy sieci uzbrojenia 

podziemnego. 

Na odcinku nr 1 istniejący teren posiada lokalne zaniżenia oraz zawyżenia niwelety z uwagi na brak 

utwardzenia. Na przedmiotowym terenie znajdują się m.in. pojedyncze podkłady betonowe które należy 

usunąć. Teren planowanej inwestycji dla odcinka nr 1 porośnięty jest krzakami oraz pojedynczymi 

drzewami. 

Na odcinku nr 2, teren na którym ma być wykonana ścieżka rowerowa, stanowi pobocze drogi powiatowej. 

Stan pobocza jest w dobrym stanie, z niewielkimi zaniżeniami i zawyżeniami terenu. Teren planowanej 

inwestycji dla odcinka nr 2 porośnięty jest krzakami oraz pojedynczymi drzewami. 

Struktura własności terenu objętego przedmiotową inwestycją, przedstawia się następująco : 

jednostka ewidencyjna : Miłoradz 220906 2 

obręb : Kończewice 0003    działka : 127 – własność: Skarb Państwa, użytkowanie wieczyste: Gmina Miłoradz 

obręb : Kończewice 0003    działka : 68 – własność: Gmina Miłoradz 

obręb : Kończewice 0003    działka : 287/2 – własność: Powiat Malbork, trwały zarząd: Zarząd Dróg 

Powiatowych w Malborku 

obręb : Stara Wisła 0009    działka : 26 – własność: Powiat Malbork, trwały zarząd: Zarząd Dróg Powiatowych 

w Malborku 

 

Zakłada się budowę dwóch odcinków ścieżki rowerowej w ramach zadania: budowa trasy rowerowej na 

terenie Gminy Miłoradz w ramach projektu „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym 

R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - Partnerstwo gminy Kwidzyn”.    

Odcinek nr 1  

Łączna długość ścieżki rowerowej :  998,91 mb 

Kategoria ruchu:    KR1 

Spadek poprzeczny:    1-2 % 

Szerokość ścieżki rowerowej:   3,00 
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Odcinek nr 2  

Łączna długość ścieżki rowerowej :  639,37 mb 

Kategoria ruchu:    KR1 

Spadek poprzeczny:    1-2 % 

Szerokość ścieżki rowerowej:   2,50 

 

W zakresie robót, związanych z przedmiotową inwestycją przewiduje się: 

• rozebraniu części istniejących nawierzchni; 

• regulacji skarp; 

• regulacji istniejących rowów; 

• usunięciu drzew i krzewów kolidujących z inwestycją; 

• wykonaniu podbudowy; 

• wykonaniu nawierzchni ścieżki rowerowej z mieszanek bitumicznych; 

• wykonaniu nawierzchni zjazdów z mieszanek bitumicznych; 

• wykonaniu chodników; 

• wykonanie poboczy; 

• wykonanie odwodnienia poprzez nadanie spadków podłużnych oraz poprzecznych, wykonanie 

ścieków podchodnikowych – na odcinku nr 2; 

• wykonanie elementów bezpieczeństwa ruchu w postaci barierek ochronnych; 

• wykonanie oznakowania poziomego; 

• wykonanie oznakowania pionowego; 

 

W zakresie opracowania inwestycji znajdują się następujące działki: 

 

jednostka ewidencyjna : Miłoradz 220906 2 

obręb : Kończewice 0003    działki : 127, 68, 287/2 

obręb : Stara Wisła 0009    działki : 26 

 

Dla potrzeb przedmiotowej inwestycji nie przewiduje się podziałów działek. 

Informacje o działkach, na których planowana jest inwestycja stanowią Załącznik Nr 2 do niniejszego 

opracowania. 
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Podstawowe przewidywane dane dotyczące planowanego przedsięwzięcia 

• powierzchnia ścieżki rowerowej ogółem   ok. 4 360 m2 

• powierzchnia zjazdów ogółem    ok. 450 m2 

• powierzchnia chodników ogółem   ok. 10 m2 

 

4.2 OGÓLNE WYMAGANIA EKSPLOATACYJNE 

Podstawowe obiekty i urządzenia wymagane do zaprojektowania i wykonania w ramach niniejszego 

kontraktu to: 

• infrastruktura podstawowa, 

• infrastruktura pomocnicza, konieczna dla prawidłowego funkcjonowania układu komunikacyjnego, 

• obiekty technologiczne, 

• pozostałe obiekty zagospodarowania terenu, 

• dostosowanie obiektów istniejących. 

 

Zamawiający wymaga, aby: 

• roboty budowlane były wykonywane na wysokim poziomie jakościowym; 

• sieci uzbrojenia terenu, sieci technologiczne i instalacje zewnętrzne zapewniały użytkowanie w 

okresie nie krótszym niż 50 lat; 

• odporność na korozję elementów metalowych miała zapewnioną trwałość nie mniej niż 10 lat; 

• nawierzchnia drogi miała zapewnioną trwałość nie mniejszą niż 20 lat; 

 

W ramach przedmiotowej inwestycji Zamawiający wymaga co najmniej zaprojektowania i wybudowania: 

• budowę ścieżki rowerowej o łącznej długości około 1 638,28 m; 

• budowę ciągu pieszego – chodników – zapewniających komunikację z istniejącymi obiektami; 

• wykonanie oznakowania poziomego i pionowego; 

• budowę zjazdów indywidualnych i publicznych; 

• usunięcia kolizji infrastruktury technicznej; 
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5. SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE 

Poniżej opisano główne elementy przedmiotowej inwestycji w zakresie ich właściwości funkcjonalno – 

użytkowych. 

Opisane wymagania dla projektowanych przez Wykonawcę obiektów i urządzeń należy traktować jako 

minimalne i należy je uzupełnić o wymagania zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi, normami 

i innymi przepisami w tym zakresie. Materiały, urządzenia, instalacje, itp. muszą być z asortymentu bieżąco 

produkowanego i odpowiadać normom i przepisom wymienionym w Programie Funkcjonalno – Użytkowym 

oraz ich najnowszym wersjom tu niewymienionym. 

Bez względu na wybrane przez Wykonawcę rozwiązanie jest on zobowiązany do spełnienia wszystkich 

wymagań niniejszego PFU. Wybór jakiegokolwiek rozwiązania projektowego, nie zwalnia Wykonawcy od 

stosowania się do wszystkich koniecznych i obowiązkowych zmian, aby zapewnić, że wymogi 

wyszczególnione w niniejszym PFU są w całości spełnione.  

Zamawiający wymaga, by rozwiązania projektowe spełniały wymagania najlepszej dostępnej techniki. 

 

5.1 BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ 

5.1.1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie zadania polegającego na budowie dwóch 

odcinków ścieżki rowerowej na terenie gminy Miłoradz w ramach zadania pn. budowa trasy rowerowej na 

terenie Gminy Miłoradz w ramach projektu „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym 

R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - Partnerstwo gminy Kwidzyn”. W związku z powyższym, należy 

wykonać dokumentację projektową, która będzie zawierała m.in. projekt drogowy oraz inne opracowania 

wymagane przepisami. 

Opracowanie dokumentacji zagospodarowania terenu, polega na zaprojektowaniu budowy ścieżki 

rowerowej wraz rozwiązaniem wszystkich niezbędnych kolizji z infrastrukturą techniczną. 

W związku z opracowywaniem dokumentacji zagospodarowania terenu należy wykonać projekt 

infrastruktury drogowej z przebudową kolizji z istniejącym uzbrojeniem. Przewidywana łączna długość 

ścieżki rowerowej do wybudowania to około 1 638,28 m.  

Projektowana budowa ma spełniać kryteria właściwe tego typu obiektom. Spełnienie tych postulatów mają 

zapewnić zarówno rozwiązania w zakresie geometrii skrzyżowań, niwelety projektowanej ścieżki, jej 

nawierzchni, sposobu wykonania robót ziemnych oraz komplet urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego 

(oznakowanie pionowe i poziome, urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego). Planowana budowa 

ścieżki rowerowej ma w okresie najbliższych kilkudziesięciu lat i w założonym okresie trwałości nawierzchni 
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i urządzeń drogowych, zapewnić  niezmienne, bezpieczne warunki użytkowania przez wszystkich 

uczestników ruchu drogowego: kierujących pojazdami, pieszych oraz  rowerzystów. Budowa ścieżki 

rowerowej zapewni dostęp do innych dróg publicznych. Obsługa komunikacyjna nieruchomości położonych 

przy drodze odbywać się będzie poprzez zjazdy indywidualne oraz publiczne. 

Zamierzony cel do osiągnięcia przewiduje poprawienie poziomu bezpieczeństwa ruchu i komfortu 

podróżowania poprzez:  

• poprawę dostępności terenu leżącego w zakresie opracowania do dróg publicznych; 

• poprawę obsługi komunikacyjnej przyległego terenu; 

• budowę odcinków ciągów pieszych – zapewniających komunikację z istniejącymi obiektami; 

• budowę zjazdów do posesji, 

• opracowanie nowego projektu organizacji ruchu na przedmiotowych odcinkach; 

• poprawę odwodnienia; 

 

5.1.2. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

PODSTAWOWE PARAMETRY ŚCIEŻKI ROWEROWEJ : 

Odcinek nr 1  

• szerokość ścieżki rowerowej 3.0 m, nawierzchnia ścieżki z betonu asfaltowego; początek odcinka – 

dowiązanie do granicy z działką nr 24; koniec odcinka – dowiązanie do zjazdu znajdującego się na 

działce nr 127 oraz 68; 

• kategoria ruchu KR1; 

• zjazdy z betonu asfaltowego; 

• odwodnienie poprzez nadanie spadków podłużnych oraz poprzecznych; 

• oznakowanie poziome i pionowe na całym odcinku ulicy; 

• elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego; 

Odcinek nr 2 

• szerokość ścieżki rowerowej 2.5 m, nawierzchnia ścieżki z betonu asfaltowego; dowiązanie do 

krawędzi drogi powiatowej; początek odcinka – od zjazdu na działkę nr 97, wraz z wykonaniem w/w 

zjazdu; koniec odcinka – zjazd na działkę nr 75/2, wraz z wykonaniem w/w zjazdu; 

• kategoria ruchu KR1; 

• zjazdy z betonu asfaltowego; 

• chodniki z betonowej kostki brukowej; 
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• odwodnienie poprzez nadanie spadków podłużnych oraz poprzecznych, wykonanie ścieków 

podchodnikowych; 

• oznakowanie poziome i pionowe na całym odcinku ulicy; 

• elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego; 

 

ODWODNIENIE: 

Na terenie inwestycji nie ma systemu kanalizacji deszczowej. Wody opadowe spływają grawitacyjnie do 

istniejących rowów oraz na teren przyległy.  

• Z uwagi na brak systemu kanalizacji deszczowej na obszarze inwestycji, projektowanie 

podziemnego systemu odprowadzenia wód opadowych jest ekonomicznie nieopłacalne; 

• Należy rozpatrzyć możliwość odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z terenu planowanej 

inwestycji do istniejącego układu rowów przydrożnych; 

• Odprowadzenie wód opadowych należy wykonać powierzchniowo, poprzez nadanie odpowiednich 

spadków podłużnych oraz poprzecznych; 

• Część wód opadowych z przedmiotowej inwestycji, należy odprowadzić na teren przyległy, w 

granicach działek objętych inwestycją; 

• Z uwagi na fakt, iż odcinek nr 2 ścieżki rowerowej, zostanie dowiązany do istniejącej krawędzi drogi 

powiatowej nr 2916G, należy zapewnić ciągłość spływu wód opadowych z jedni w/w drogi 

powiatowej; należy wykonać ścieki podchodnikowe pod przedmiotową ścieżką rowerową; rozstaw 

ścieków podchodnikowych należy dostosować do istniejącego terenu oraz projektowanych 

rzędnych wysokościowych ścieżki rowerowej; rozstaw ścieków podchodnikowych musi zapewnić 

prawidłowe odprowadzenie wód opadowych z jezdni drogi powiatowej; 

• Na etapie projektowania należy uporządkować zagospodarowanie wód opadowych na całym 

terenie objętym planowaną inwestycją.  

• Odprowadzenie wód opadowych należy zaprojektować zgodnie § 19 pkt. 1 Rozporządzenia 

Ministra Środowiska z dnia  24 lipca 2006r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy 

wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla 

środowiska wodnego ( Dz.U. Nr 13, poz. 984 ).  

• Sposób odprowadzenia wód opadowych powinien zachować spójność systemu drenażowego 

całego obszaru i uwzględniać uwarunkowania terenów sąsiednich. Nie może też negatywnie na nie 

oddziaływać i powodować na nich szkód.  
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KANAŁ TECHNOLOGICZNY: 

Przedmiotowa inwestycja nie wiąże się z zaprojektowaniem i wykonanie kału technologicznego. 

 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZASTOSOWANYCH MATERIAŁÓW DO BUDOWY DRÓG: 

a) Konstrukcja jezdni obciążenie ruchem KR 1. Podłoże G 3. 

− warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S koloru czarnego grubości 4 cm, 

− podbudowa z KŁSM 0/31,5 grubości 15 cm, 

− ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa grubości 10 cm, 

− obramowanie ścieżki rowerowej obrzeżami betonowymi 8x30 cm na podsypce cementowo – 

piaskowej 1:4 grubości 3 cm, 

− obsypanie obrzeży gruntem z wykopu, 

− wykonanie krawężnika betonowego 15x30 cm na ławie z betonu C 12/15 (B 15), wystającego 

(światło 12 cm) – odcinek nr 2 od strony drogi powiatowej nr 2916G 

 

b) Konstrukcja chodników. Podłoże G 3. 

− warstwa ścieralna grubości 6 cm z kostki betonowej, 

− podsypka cementowo - piaskowa grubości 3 cm, 

− podbudowa z KŁSM 0/31,5 grubości 15 cm, 

− ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa grubości 10 cm, 

− obramowanie nawierzchni obrzeżami betonowymi 8x30 cm, 

− obsypanie obrzeży gruntem z wykopu, 

 
c) Konstrukcja zjazdów. Podłoże G 3. 

− warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S koloru czarnego grubości 4 cm 

− warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W grubości 4 cm 

− podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubości 3 cm, 

− podbudowa z KŁSM 0/31,5 grubości 15 cm, 

− ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa grubości 15 cm, 

− obramowanie zjazdów krawężnikami betonowymi 15x30 cm na ławie z betonu C 12/15 (B 15), 

wtopionymi (światło 0 cm) 
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5.1.3.  DODATKOWE WYTYCZNE INWESTORSKIE 

W trakcie realizacji inwestycji należy uwzględnić obsługę istniejących nieruchomości. W przypadku zmiany 

materiałów oraz technologii robót budowlanych, wszystkie zmiany należy uzgodnić z Zamawiającym. 

 

5.1.4.  ROZWIĄZANIE WYSOKOŚCIOWE 

Przy projektowaniu profilu podłużnego ścieżki rowerowej. należy przyjąć jako podstawowe kryterium, takie 

jego prowadzenie, aby zminimalizować zakres robot. W miarę możliwości należy prowadzić niweletę w 

nawiązaniu do istniejących rzędnych terenu, punktów stałych oraz istniejących zjazdów. 

 

5.2 KOLIZJE Z ISTNIEJĄCYM UZBROJENIEM 

W trakcie prac projektowych do obowiązków projektanta należy wykonanie rozpoznania w zakresie kolizji            

z uzbrojeniem podziemnym, w tym wykonanie inwentaryzacji istniejących obiektów, urządzeń i sieci            

w zakresie potrzebnym do wykonania Projektu budowlanego i wielobranżowego wykonawczego. Projektant 

musi mieć na uwadze poprzeczne przejścia uzbrojenia podziemnego (kanalizacji, sieci wodociągowej,  

teletechnicznej i elektrycznej oraz innych).  

Szczegółowy zakres przebudowy sieci istniejącej infrastruktury technicznej i zabezpieczenia tych sieci 

będzie wynikał z warunków i informacji technicznych uzyskanych przez  projektanta od właścicieli                         

i zarządzających poszczególnymi sieciami uzbrojenia. Wszystkie projekty dotyczące odcinków 

projektowanych ulic, powinny być uzgadniane na etapie projektowania z gestorami uzbrojenia 

podziemnego.  

Ponadto nie można jednoznacznie stwierdzić, że w obszarze inwestycji nie znajdują się 

niezinwentaryzowane sieci uzbrojenia podziemnego. Wszystkie projekty muszą być uzgadniane na etapie 

projektowania z gestorami uzbrojenia podziemnego. 

 

5.2.1.  SIEĆ WODOCIĄGOWA 

W obszarze objętym niniejszym opracowaniem znajduje się sieć wodociągowa. 

Na etapie sporządzania niniejszego opracowania nie wydano wstępnych warunków technicznych usunięcia 

kolizji z siecią wodociągową. 

Szczegółowy zakres przebudowy tej sieci będzie wynikał z warunków i informacji technicznych uzyskanych 

przez projektanta od właściciela oraz od rozwiązań projektowych – na etapie opracowywania dokumentacji 

projektowej. 
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Jednak nie można jednoznacznie stwierdzić, że w obszarze inwestycji nie znajdują się 

niezinwentaryzowane sieci tego uzbrojenia podziemnego. Wszystkie projekty muszą być uzgadniane na 

etapie projektowania z gestorami uzbrojenia podziemnego. 

 

5.2.2.  SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ 

W obszarze objętym niniejszym opracowaniem znajduje się sieć kanalizacji sanitarnej. 

Na etapie sporządzania niniejszego opracowania nie wydano wstępnych warunków technicznych usunięcia 

kolizji z siecią sanitarną. 

Szczegółowy zakres przebudowy tej sieci będzie wynikał z warunków i informacji technicznych uzyskanych 

przez projektanta od właściciela oraz od rozwiązań projektowych – na etapie opracowywania dokumentacji 

projektowej. 

Jednak nie można jednoznacznie stwierdzić, że w obszarze inwestycji nie znajdują się 

niezinwentaryzowane sieci tego uzbrojenia podziemnego. Wszystkie projekty muszą być uzgadniane na 

etapie projektowania z gestorami uzbrojenia podziemnego. 

 

5.2.3.  SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ 

W obszarze objętym niniejszym opracowaniem nie znajduje się sieć kanalizacji deszczowej. 

Jednak nie można jednoznacznie stwierdzić, że w obszarze inwestycji nie znajdują się 

niezinwentaryzowane sieci tego uzbrojenia podziemnego. Wszystkie projekty muszą być uzgadniane na 

etapie projektowania z gestorami uzbrojenia podziemnego. 

 

5.2.4.  SIEĆ ELEKTROENERGETYCZNA 

W obszarze objętym niniejszym opracowaniem znajduje się sieć kablowa elektroenergetyczna kablowa oraz 

napowietrzna. 

Na etapie sporządzania niniejszego opracowania nie wydano wstępnych warunków technicznych usunięcia 

kolizji z siecią elektroenergetyczną. 

Szczegółowy zakres przebudowy tej sieci będzie wynikał z warunków i informacji technicznych uzyskanych 

przez projektanta od właściciela oraz od rozwiązań projektowych – na etapie opracowywania dokumentacji 

projektowej. 

Jednak nie można jednoznacznie stwierdzić, że w obszarze inwestycji nie znajdują się 

niezinwentaryzowane sieci tego uzbrojenia podziemnego. Wszystkie projekty muszą być uzgadniane na 

etapie projektowania z gestorami uzbrojenia podziemnego. 
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5.2.5.  SIEĆ GAZOWA 

W obszarze objętym niniejszym opracowaniem nie znajduje się sieć gazowa. 

Jednak nie można jednoznacznie stwierdzić, że w obszarze inwestycji nie znajdują się 

niezinwentaryzowane sieci tego uzbrojenia podziemnego. Wszystkie projekty muszą być uzgadniane na 

etapie projektowania z gestorami uzbrojenia podziemnego. 

 

5.2.6.  SIEĆ TELETECHNICZNA 

W obszarze objętym niniejszym opracowaniem znajduje się sieć teletechniczna. 

Na etapie sporządzania niniejszego opracowania nie wydano wstępnych warunków technicznych usunięcia 

kolizji z siecią teletechniczną. 

Szczegółowy zakres przebudowy tej sieci będzie wynikał z warunków i informacji technicznych uzyskanych 

przez projektanta od właściciela oraz od rozwiązań projektowych – na etapie opracowywania dokumentacji 

projektowej. 

Jednak nie można jednoznacznie stwierdzić, że w obszarze inwestycji nie znajdują się 

niezinwentaryzowane sieci tego uzbrojenia podziemnego. Wszystkie projekty muszą być uzgadniane na 

etapie projektowania z gestorami uzbrojenia podziemnego. 

 

5.2.7.  SIEĆ CIEPŁOWNICZA 

W obszarze objętym niniejszym opracowaniem nie znajduje się sieć ciepłownicza. 

Jednak nie można jednoznacznie stwierdzić, że w obszarze inwestycji nie znajdują się 

niezinwentaryzowane sieci tego uzbrojenia podziemnego. Wszystkie projekty muszą być uzgadniane na 

etapie projektowania z gestorami uzbrojenia podziemnego. 

 

5.3 ZIELEŃ 

Dla potrzeb przedmiotowej inwestycji, został sporządzony przegląd drzew na terenie jej realizacji, zawarty w 

Załączniku Nr 5 do niniejszego PFU. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca musi sporządzić 

dokładną inwentaryzację zieleni na obszarze, na którym planowana jest realizacja przedmiotowej inwestycji.  

Na podstawie sporządzonej przez siebie inwentaryzacji zieleni Wykonawca dokona usunięcia 

zakwalifikowanych drzew i krzewów. Drzewa i krzewy przewidziane do wycinki muszą być wskazane w 

projekcie budowlanym (branża zieleń), złożonym wraz z wnioskiem o zgodę na wycinkę drzew. 

Dla wszystkich drzew i krzewów będących w bezpośrednim rejonie prac i placu budowy należy zapewnić 

szczególną ochronę z uwzględnieniem stosownych zabiegów pielęgnacyjnych. W lokalizacjach gdzie 
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krzewy lub gałęzie znajdują się zbyt blisko ścieżki rowerowej, należy przewidzieć wykonanie stosownych 

zabiegów pielęgnacyjnych i cięć korygujących.  

W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zaprojektuje i wykona zieleń m.in. w formie trawników 

wykonywanych przez obsianie i innych nasadzeń (w tym wynikających z Decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach lub Raportu oddziaływania na środowisko). 

Opracowany przez Wykonawcę projekt zieleni należy uzgodnić z Zamawiającym. Właścicieli drewna 

pochodzącego z wycinki, Wykonawca musi uzgodnić z Zamawiającym. Koszty wycinki ponosi Wykonawca. 

 

6. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZYGOTOWANIA TERENU 

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montażowe itp., będą wykonane według 

dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez Zamawiającego, 

niniejszych wymagań i pozostałych dokumentów Kontraktu oraz uzupełnień i zmian, które zostaną 

dołączone zgodnie z Kontraktem. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe wykonanie dokumentacji zgodnie z Kontraktem, oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 

wymaganiami PFU, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inżyniera/Zamawiającego. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub 

przekazanymi na piśmie przez Inżyniera/Zamawiającego. Następstwa jakiegokolwiek błędu 

spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie 

Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Wszystkie prace, które będą polegały na połączeniu nowych urządzeń i instalacji z funkcjonującymi muszą 

uzyskać zgodę zarządcy sieci. W tym celu Wykonawca będzie występował na piśmie do zarządcy sieci. 

Pisma te powinny być przedłożone, co najmniej 7 dni roboczych przed planowanym terminem robót. Do 

robót można będzie przystąpić wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody zarządcy sieci i po uzgodnieniu 

terminu ich realizacji. 

Wykonawca na podstawie sporządzonej przez siebie inwentaryzacji zieleni, dokona usunięcia 

zakwalifikowanych drzew i krzewów.  

Teren budowy (poza obiektami liniowymi) powinien być ogrodzony w sposób estetyczny i zapewniający 

bezpieczeństwo użytkowników na jezdniach i chodnikach bezpośrednio sąsiadujących z terenem budowy i 

prowadzonymi robotami. Stan techniczny ogrodzenia w trakcie prowadzenia robót powinien być 

systematycznie kontrolowany. Wszelkiego typu reklamy i ogłoszenia należy bezwzględnie usuwać. 
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Dopuszczane mogą być tylko reklamy uzgodnione z właściwymi jednostkami Zamawiającego. 

Drzewa znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie prowadzonych robót należy odpowiedni zabezpieczyć 

przed ewentualnym uszkodzeniem. 

Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność cywilną wobec osób trzecich i musi ubezpieczyć budowę od 

szkód, zdarzeń i OC w dniu podpisania umowy.  

Materiały z rozbiórki stanowią własność Zamawiającego i należy je zagospodarować lub przewieźć 

uporządkowane zgodnie z dyspozycją Zamawiającego. Pozostałe materiały z rozbiórki muszą być 

wywiezione poza obręb budowy i zutylizowane na koszt Wykonawcy. 

Zagospodarowanie materiałów z rozbiórki powinno się odbywać zgodnie z obowiązującymi przepisami o 

odpadach (Ustawa z dnia 27.04.2001 r. – Dz. U. nr 62, poz. 628 ze zm.). 

Zaplecze budowy Wykonawca organizuje na własny koszt i sam wyszukuje lokalizację, ponosi koszty 

związane z organizacją pracy, uszkodzeniami i naprawami infrastruktury komunalnej, wskazanymi na 

mapach i planszach.  

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia terenu budowy przed dostępem osób postronnych a 

jednocześnie do zapewnienia dojść i dojazdów mieszkańcom posesji w strefie i rejonie oddziaływania 

budowy. Lokalizacja zaplecza budowy powinna być ustalona z Zamawiającym. 

Uzgodnienia dotyczące podłączenia i korzystania z energii elektrycznej, wody oraz odprowadzenia ścieków 

Wykonawca dokonuje we własnym zakresie. 

Realizacja robót musi zapewniać bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz zabezpieczenie zieleni oraz jej 

pełne odtworzenie po zakończeniu prac. Po zakończeniu robót należy przywrócić oznakowanie drogowe i 

organizację ruchu do stanu pierwotnego bądź projektowanego. Tereny zielone należy rekultywować i 

odbudować w razie zniszczeń. Wszelkie materiały i odpady należy usunąć. Uporządkować teren po placu 

budowy. 

 

7. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO ARCHITEKTURY 

Wszystkie rozwiązania architektoniczne muszą być zaakceptowane przez Zamawiającego. 

Należy zadbać o dobrze i estetycznie wykonaną nawierzchnię na ścieżce, zjazdach i chodnikach. 

 

8. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W ODNIESIENIU DO KONSTRUKCJI 

Zamawiający wymaga, aby: 

• roboty budowlane były wykonywane na wysokim poziomie jakościowym, 
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• nawierzchnia jezdni, zatok autobusowych, zjazdów oraz chodników miały zapewniony okres 

eksploatacji nie krótszy niż 20 lat. 

Układ drogowy musi być zaprojektowany w sposób zapewniający wymagany poziom bezpieczeństwa ruchu 

drogowego.  

Projekt konstrukcji układu drogowego musi zapewnić płynny ruch pojazdów, bezpieczeństwo i komfort  

użytkowników.  

Korpus ścieżki rowerowej musi posiadać trwałą konstrukcję, być dobrze odwodniony, zapewniać 

niezawodność w eksploatacji. Przy projektowaniu układu drogowego należy dążyć do zminimalizowania 

ilości łuków a łuki powinny być poprzedzone krzywymi przejściowymi lub prostymi przejściowymi. 

Żadna z informacji zawartych w tym dokumencie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za projekt i 

obliczenia. Każda konieczna zmiana wprowadzona przez Wykonawcę musi zostać zatwierdzona przez 

Zamawiającego i Inżyniera. 

 

9. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W ODNIESIENIU DO UŻYTYCH MATERIAŁÓW 

Wykonawca zastosuje przy realizacji robót materiały o jakości i w standardzie wykończenia nie gorszym niż 

określone w niniejszym PFU i załącznikach.  

Wszystkie materiały zastosowane przy realizacji robót powinny być nowe i o najlepszej jakości, najbardziej 

odpowiednie do pełnionej roli, wymagające minimum konserwacji. Wszystkie dobrane materiały i 

wykończenia powinny zapewniać długotrwałą przydatność w warunkach klimatycznych w miejscu 

wbudowania. 

 

9.1 ŹRÓDŁA UZYSKANIA MATERIAŁÓW 

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do realizacji robót, 

Wykonawca zobowiązany będzie przedstawić szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 

wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów oraz przedstawić odpowiednie świadectwa 

badań laboratoryjnych wraz z próbkami do zatwierdzenia przez Zamawiającego. 

Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszystkie materiały 

uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają określone wymagania w czasie postępu robót.  

 

9.2 POZYSKIWANIE MATERIAŁÓW 

Wykonawca odpowiedzialny jest za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 

materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych i jest zobowiązany  dostarczyć wymagane dokumenty przed 
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rozpoczęciem eksploatacji źródła.  

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 

proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 

jakiegokolwiek źródła.  

Wykonawca poniesie wszelkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z 

dostarczeniem materiałów do robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w 

Kontrakcie będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań Kontraktu lub 

wskazań Inżyniera/Zamawiającego. 

 

9.3 INSPEKCJA WYTWÓRNI MATERIAŁÓW 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Zamawiającego/Inżyniera w celu 

sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. 

Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie 

podstawą do akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 

W przypadku, gdy Zamawiający/Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytworni, będą zachowane 

następujące warunki: 

Zamawiający/Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta 

materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji, 

Zamawiający/Inżynier będzie miał wolny wstęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa 

się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu. 

 

9.4 PARAMETRY ZASTOSOWANYCH MATERIAŁÓW 

Zastosowane materiały powinny spełniać wymogi określone w Ustawie z dnia 16.04.2004 r, o wyrobach 

budowlanych (Dz. U. nr 92, poz. 881 ze zm.), oraz w aktach wykonawczych, a także obowiązujących 

normach i specyfikacjach technicznych. 

 

OGÓLNE WYMAGANIA DLA MATERIAŁÓW 

Wszystkie zastosowane produkty przemysłowe i materiały muszą posiadać odpowiednie dokumenty 

jakościowe i użytkowania, wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań 

wykonanych przez niego: 
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− certyfikaty na znak bezpieczeństwa, 

− deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą, Aprobatą Techniczną lub właściwych 

zharmonizowanych Europejskich Norm. 

 

MATERIAŁY NIE ODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy. 

Każdy rodzaj Robot, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

 

PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, 

były zabezpieczone przez zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość i były dostępne do 

kontroli przez Inżyniera/Zamawiającego. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych 

z Inżynierem/Zamawiającym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

 

WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIAŁÓW 

Przewiduje się możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach. W tym 

przypadku Wykonawca powiadomi Inżyniera/Zamawiającego o swoim zamiarze i uzyska zatwierdzenie tego 

materiału przed jego użyciem.  

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody 

Inżyniera/Zamawiającego. 

 

10. MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE NIEZBĘDNE DO WYKONANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 

 

10.1 KOPIA MAPY ZASADNICZEJ 

Załącznik Nr 1 do PFU  

 

10.2 WYNIKI BADAŃ GRUNTOWYCH 

Załącznik Nr 3 do PFU  
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10.3 INWENTARYZACJA ZIELENI 

Załącznik Nr 5 do PFU 

 

10.4 WARUNKI TECHNICZNE I REALIZACYJNE 

Wszystkie porozumienia, zgody, pozwolenia, warunki techniczne zostaną dokonane i uzyskane przez 

Wykonawcę w trakcie prac projektowych. Obowiązek uzyskania szczegółowych warunków przyłączenia i 

przebudowy kolizji spoczywa na Wykonawcy na etapie sporządzania projektu budowlanego. 

 

10.5 INNE OPRACOWANIA I DOKUMENTY 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miłoradz przyjęte uchwałą nr 

XXIX/239/2009 Rady Gminy Miłoradz z dnia 9 listopada 2009 r. Uchwała dostępna pod adresem : 

http://miloradz.biuletyn.net/?bip=2&cid=59&id=2062 
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CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

 

1. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (Dz. U. z roku 2006, Nr 156, poz. 1118 z późn. 

zm.). 

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. 2001 Nr 62, poz. 627 z 

późn. zmianami). 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2004 Nr 92, poz. 880 z późn. 

zmianami). 

• Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 

2008 nr 199 poz. 1227 z późniejszymi zmianami). 

• Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. z roku 

2003, Nr 80, poz. 717 z późn. zm.). 

• Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (Dz. U. z roku 2007, Nr 19, poz. 115 z 

późniejszymi zmianami). 

• Ustawa Prawo o ruchu drogowym z dnia 20.06.1997r. (Dz. U. z 2003r. nr 58, poz. 515 z późn. 

zm.) 

• Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (Dz. U z roku 2006, Nr 89, poz. 625 z 

późn. zm.). 

• Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z roku 2004, Nr 92, poz. 881 

z późniejszymi zmianami). 

• Ustawa o odpadach z 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. z roku 2001, Nr 62, poz. 628 z późn. zm.). 

• Ustawa prawo geodezyjne i kartograficzne z 17 maja 1989 r. (Dz. U. z roku 1989, Nr 30, poz. 163 

z późn. zm.). 

• Ustawa prawo zamówień publicznych z 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z roku 2006, Nr 164, poz. 1163 

ze zm.). 

• Ustawa o lasach z dnia 28.09.1991r. (Dz. U. z 1991r. Nr 101 poz. 444 z późn. zm.). 

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2010 nr 213 poz. 1397). 
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• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych 

poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2007 Nr 120, poz. 826). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 08.11.2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz 

jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. 2004 Nr 249, poz. 2497). 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r. w sprawie 

ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. z 1998r. Nr 126, 

poz. 839, Dz. U. Nr 74 poz. 836 z roku 1999). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie 

znaków i sygnałów drogowych z 31 lipca 2002 roku (Dz. U. z roku 2002, Nr 170, poz. 1393 z późn. 

zm.). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem 

na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem z dnia 23 września 2003 r. (Dz. U. z 

roku 2003, Nr 177, poz. 1729). 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie z 2 marca 1999 r. (Dz. U. z roku 1999, 

Nr 43, poz. 430 z późn. zm.). 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie z 30 maja 2000 r. (Dz. 

U. z roku 2000, Nr 63, poz. 735 z późn. zm.). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (dz. U. 2003r. Nr 

120, poz. 1126 z późn. zm.). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego z 3 lipca 2003 r. (Dz. U. z roku 2003, Nr 120, poz. 1133 z późniejszymi zmianami). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania 

kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych 

kosztów robot budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym z 18 maja 2004 r. 

(Dz. U. z roku 2004, Nr 130, poz. 1389). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego z 2 września 2004 r. (Dz. U. z roku 2004, Nr 202, poz. 2072 z 

późniejszymi zmianami). 



Program funkcjonalno – użytkowy: Budowa trasy rowerowej na terenie Gminy Miłoradz w ramach projektu „Pomorskie Trasy 

Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - Partnerstwo gminy Kwidzyn” 
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• Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 września 2000r. w sprawie 

kosztorysowych norm nakładów rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych oraz cen 

czynników produkcji dla potrzeb sporządzania kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. z dnia 20 grudnia 

2000r. Nr 114, poz. 1195., Dz. U. Nr 3/2001, poz. 22). 

• Normy polskie (obowiązują najnowsze wersje). 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzaju i zakresu 

opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w 

budownictwie z 21 lutego 1995 r. (Dz. U. z roku 1995, Nr 25, poz. 133). 

 

2.  ZAŁĄCZNIKI 

a) Załącznik Nr 1 – Kopia mapy zasadniczej do celów informacyjnych. 

b) Załącznik Nr 2 – Wypisy z ewidencji gruntów działek, na których planowane jest przedmiotowe 

przedsięwzięcie. 

c) Załącznik Nr 3 – Dokumentacja geotechniczna. 

d) Załącznik Nr 4 – Rysunek z lokalizacją ścieżki rowerowej wraz z sugerowanymi rozwiązaniami 

projektowymi. 

e) Załącznik Nr 5 – Inwentaryzacja zieleni na działkach objętych planowaną inwestycją. 

 

 



ZAŁĄCZNIK NR 1 

KOPIA MAPY ZASADNICZEJ DO CELÓW INFORMACYJNYCH 
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ZAŁĄCZNIK NR 2 

WYPISY Z EWIDENCJI GRUNTÓW DZIAŁEK, NA KTÓRYCH 

PLANOWANE JEST PRZEDMIOTOWE PRZEDSIĘWZIĘCIE 
 



Informacja skrócona z Rejestru Gruntów
Województwo: pomorskie
Powiat: malborski
Jednostka ewidencyjna: Miłoradz [220906_2]

INFORMACJA UPROSZCZONA Z REJESTRU GRUNTÓW
sporządzono dnia 05-12-2016 12:09:17

Obręb Ark. Nr działki JR Pow. [ha]
Użytek lub klasa Nr KW lub inne

dokumenty
Adres lub
położenieRodzaj Pow. [ha]

Forma władania i udział Osoba i adres

Stara Wisła [Nr 0009] 1 26 G22 4.5644 dr 4.5644 GD1M/00031119/2 Droga powiatowa
nr 2916G

Identyfikator:220906_2.0009.26
Uwagi: Dane zweryfikowane dnia 2010-10-05

1/1
własność POWIAT MALBORK REGON: 305277 NIP: -siedziba: pl. Słowiański 17, 82-200 Malbork

1/1
trwały zarząd

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W MALBORKU REGON: 170818190 NIP: -siedziba: pl. Słowiański 17,
82-200 Malbork

Kończewice [Nr 0003] 1 127 G304 0.5200 Tk 0.5200 GD1M/00064211/7 -
Identyfikator:220906_2.0003.127

Uwagi: służebność przesyłu na rzecz TK Tekekom Sp z o.o. Dane zweryfikowane dnia 2016-02-08
1/1

własność SKARB PAŃSTWA REGON: - NIP: -
1/1

użytkowanie wieczyste GMINA MIŁORADZ REGON: 170747916 NIP: -siedziba: ul. Żuławska 9, 82-213 Miłoradz

Kończewice [Nr 0003] 1 68 G115 0.2800 dr 0.2800 GD1M/00018947/8 -
Identyfikator:220906_2.0003.68

Uwagi: Dane zweryfikowane dnia 2013-05-29
1/1

własność GMINA MIŁORADZ REGON: 170747916 NIP: -siedziba: ul. Żuławska 9, 82-213 Miłoradz

Kończewice [Nr 0003] 2 287/2 G256 1.5312 dr 1.5312 GD1M/00031212/4 Droga powiatowa
nr 2916G

Identyfikator:220906_2.0003.287/2
Uwagi: Dane zweryfikowane dnia 2015-12-07

1/1
własność POWIAT MALBORK REGON: 305277 NIP: -siedziba: pl. Słowiański 17, 82-200 Malbork

1/1
trwały zarząd

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W MALBORKU REGON: 170818190 NIP: -siedziba: pl. Słowiański 17,
82-200 Malbork

Ilość działek na
wypisie: 4

Suma powierzchni
działek: 6.8956 ha

DOKUMENT SŁUŻY DO CELÓW INFORMACYJNYCH

Sporządził(a): Łukasz Grabowski

Raport wygenerowany elektronicznie z systemu WebEWID strona 1/1



ZAŁĄCZNIK NR 3 

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA 

 



Elbląskie Przedsiębiorstwo Geologiczne 

mgr inż. Daniel Kochanowski 
 

ul. Kilińskiego 12,  

82-300 Elbląg 

tel. 603-483-575 

email: epg.elblag@wp.pl 

www.epgelblag.republika.pl 
 

 

 
 

 
                                   

               OPINIA  GEOTECHNICZNA 
 

Trasa rowerowa na terenie Gminy Miłoradz. 
 

                             
 
 
 

                                                                                            
  
                                  Opracowali: 
 
                  
                              mgr inż. Daniel Kochanowski 
                                 (Upr. XI-058/POM, XII-032/POM)  

 
                      
                           mgr  Krzysztof  Zieliński 
                                 (Upr. CUG Nr 070874)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                         Elbląg,  grudzień,  2016 
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          S P I S     T R E Ś C I  
 
           A.  TEKST 

          
          

B. Z A Ł Ą C Z N I K I : 
 

1. Lokalizacja terenu badań 
2. Mapa Dokumentacyjna 
3. Profile analityczne otworów badawczych 
4. Wykresy uziarnienia 
5. Parametry  geotechniczne gruntu 
6. Objaśnienia 
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I    W S T Ę P 
                          
   

                                                  Dokumentację niniejszą opracowano w celu wstępnego rozpoznania 
budowy geologicznej do projektowania Trasy rowerowej na terenie Gminy Miłoradz w 
ramach projektu „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i 
Wiślana Trasa Rowerowa R9 - Partnerstwo gminy Kwidzyn”. Lokalizację terenu badań 
przedstawiono na Zał. Nr 1. 

 
Podstawa prawna opracowania: Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i 
Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 
posadowienia obiektów budowlanych, w oparciu  o Polskie Normy: 
 

- PN-B-02479 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne.  

- PN-81/B03020 Grunty Budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. 

- PN-B-06050 Geotechnika. Roboty Ziemne. Wymagania ogólne 

- PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.   
 

   W celu rozpoznania podłoża odwiercono 8 otworów badawczych o 
głębokości 2,0 m. Lokalizację wykonanych otworów badawczych podano na Mapie 
Dokumentacyjnej – Zał. Nr 2.  

      
II    BUDOWA   GEOLOGICZNA 
 

 Oceny przydatności podłoża gruntowego dla celów budowlanych dokonano zgodnie z 
wymogami Normy PN-81/B-03020 „Grunty Budowlane. Posadowienie bez-pośrednie 
budowli”. Uwzględniając warunki stratygraficzno -genetyczne i wymogi powyż-szej Normy 
dokonano wstępnego podziału podłoża na warstwy geotechniczne, przyjmując za 
parametr wiodący dla występujących w podłożu gruntów niespoistych (sypkich) stopień 
zagęszczenia ID, zaś dla gruntów spoistych – stopień plastyczności IL. Parametry 
wytrzymałościowe gruntu określono na podstawie korelacji z cechą wiodącą, zgodnie z 
metodą B ( w rozumieniu Normy PN-81/B-03020). 

Ze względu na stopień konsolidacji grunty spoiste zaliczono do grupy B – jako grunty 
morenowe nieskonsolidowane 

 
WARSTWA I 
 

Zaliczono do niej grunty próchniczne i nasypy. 
 
WARSTWA II  
 

Zaliczono do niej grunty niespoiste w postaci średnio zagęszczonych piasków średnich. 
Stopień zagęszczenia tej warstwy ID = 0,50.  
 
WARSTWA III a 
 
Zaliczono do niej grunty spoiste w postaci glin piaszczystych w stanie plastycznym. 
Stopień plastyczności tej warstwy IL = 0,30. 
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WARSTWA III b 
 
Zaliczono do niej grunty spoiste w postaci glin piaszczystych w stanie 
twardoplastycznym. 
Stopień plastyczności tej warstwy IL = 0,20. 
  
Warunki hydrogeologiczne 
 
W  zbadanym podłożu gruntowym stwierdzono występowanie wody gruntowej w otworze 
nr 3 i 4.  
Głębokość jej występowania przedstawia poniższa tabelka.   
 
 

 
Nr 

punktu 

 
Sączenie  

m. ppt 

Swobodne 
zwierciadło wody 
gruntowej m. ppt 

 
Napięte zwierciadło 

   Nawiercone Ustabilizowane 

3   1,70   

4  1,70   

 
 

           Budowę geologiczną omawianego terenu wraz z podziałem podłoża na 
warstwy geotechniczne przedstawiono na profilach analitycznych otworów badawczych - 
Zał. Nr 3 oraz na przekrojach geotechnicznych –Zał. Nr 4.   
 
 

III   WNIOSKI 
 
 
1. W podłożu opisywanego terenu panują dobre  warunki wodne i przeciętne w otworze 

nr 3 i 4. 
 
2. Biorąc pod uwagę stwierdzone warunki gruntowo – wodne podłoże projektowanego 

Ciągu pieszo-rowerowego zaliczono do grupy nośności G3. Należy poprawić 
właściwości podłoża. 

 
3. Grunty spoiste warstwy geotechnicznej Nr III a i III b są gruntami wysadzinowymi.  
 
4. Do obliczeń nośności gruntu przyjmować należy parametry geotechniczne podane w 

tabeli Zał. 5. 
 
5. Głębokość przemarzania w tym rejonie wynosi 1,0 m ppt.  
 
6. Nośność podłoża gruntowego oraz technologię prowadzenia robót ziemnych ustali 

projektant - konstruktor w oparciu o przedstawioną charakterystykę warunków 
geotechnicznych. 

 
 
 



teren objęty badaniami

LOKALIZACJA TERENU BADAŃ
Zał. 1



MAPA DOKUMENTACYJNA

Upr. CUG Nr  070874
mgr Krzysztof  Zieliński

Opracowali:

Rodzaj opracowania:Rodzaj opracowania:

mgr inż. Daniel Kochanowski

Elbląskie
Przedsiębiorstwo Geologiczne
mgr inż. Daniel Kochanowski

82-300 Elbląg, ul. Mickiewicza 29/4

OPINIA GEOTECHNICZNA

Skala 1 : 1000

Objaśnienia:
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3/2

1,2

1,8

1,5

,1 4



MAPA DOKUMENTACYJNA

Upr. CUG Nr  070874
mgr Krzysztof  Zieliński

Opracowali:

Rodzaj opracowania:Rodzaj opracowania:
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MAPA DOKUMENTACYJNA
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Otwór Nr 4 Rzędna wysokościowa Z = 6,30 m.npm.

1
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I w N(Ps,Gb)                                   Nasyp (piasek średni, gleba)

pl Gp                                                Glina piaszczystawIL=0,30III a

tpl Gp                                                Glina piaszczystawIL=0,20III b

szg Ps                                                 Piasek średnimID=0,50II

1,6

,71
w

Otwór Nr 3 Rzędna wysokościowa Z = 6,30 m.npm.
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I w N(Ps,Gb)                                   Nasyp (piasek średni, gleba)

pl Gp                                                Glina piaszczystawIL=0,30III a

tpl Gp                                                Glina piaszczystawIL=0,20III b

Otwór Nr 2 Rzędna wysokościowa Z = 6,20 m.npm.
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I w N(Ps,Gb)                                   Nasyp (piasek średni, gleba)
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tpl Gp                                                Glina piaszczystawIL=0,20III b
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Elbląskie
Przedsiębiorstwo Geologiczne
mgr inż. Daniel Kochanowski

Profile  analityczne  otworów Zał. Nr 3.1

Trasa rowerowa na terenie Gminy Miłoradz

Otwór Nr 1 Rzędna wysokościowa Z = 6,50 m.npm.

1

2

0,4

0,9

I w N(Ps,Gb)                                   Nasyp (piasek średni, gleba)

pl Gp                                                Glina piaszczystawIL=0,30III a

tpl Gp                                                Glina piaszczystawIL=0,20III b
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w
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Otwór Nr 8 Rzędna wysokościowa Z = 5,40 m.npm.

1

2

0,9

pl Gp                                                Glina piaszczystawIL=0,30III a

Otwór Nr 7 Rzędna wysokościowa Z = 5,30 m.npm.

1

2

0,5

1,1

I w

pl Gp                                                Glina piaszczystawIL=0,30III a

tpl Gp                                                Glina piaszczystawIL=0,20III b

Otwór Nr 6 Rzędna wysokościowa Z = 5,70 m.npm.

1

2

0,5

1,5

I w

pl Gp(+GH)                                      Glina piaszczysta z domieszką gliny próchnicznejw

IL=0,30III a

tpl Gp                                                Glina piaszczystawIL=0,20III b
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Elbląskie
Przedsiębiorstwo Geologiczne
mgr inż. Daniel Kochanowski

Profile  analityczne  otworów Zał. Nr 3.2

Trasa rowerowa na terenie Gminy Miłoradz

Otwór Nr 5 Rzędna wysokościowa Z = 6,00 m.npm.

1

2

0,7

1,6

I w GH                                             Glina próchniczna

pl Gp                                                Glina piaszczystawIL=0,30III a

tpl Gp                                                Glina piaszczystawIL=0,20III b

0,9

pl Gp(+Pd)                                       Glina piaszczysta z domieszką piasku drobnegow

GH                                             Glina próchniczna

GH                                             Glina próchniczna

I w GH                                             Glina próchniczna

1,2

1,8

1,5

,1 4
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GRUNTUGEOTECHNICZNEPARAMETRY
według Normy PN/81 B-03020

^ wartości określone -  drogą praktycznych doświadczeń uzyskanychmetodą C
dla gruntów o podobnej genezie

* wartości oznaczone -  w sposób bezpośredni,  drogą badań terenowychmetodą A

i laboratoryjnychUwaga ! W tabeli podano wartości charakterystyczne  parametrów geotechnicznych  X
(n)

Wartości obliczeniowe parametrów geotechnicznych X
(r)

określić należy zgodnie
z p. 1.3.6 Normy PN/81 B-03020
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OBJAŚNIENIA SYMBOLI
I ZNAKÓW UŻYWANYCH W DOKUMENTACJI

RODZAJ GRUNTU
wg. PB-86/B-02480

GRUNTY NASYPOWE

NN - nasyp niekontrolowany
NB - nasyp budowlany

GRUNTY ORGANICZNE
RODZIME

H - grunt próchniczny
Nm (P) - namuł piaszczysty
Nm (  ) - namuł pylasty
Nm (G) - namuł gliniasty
Gy - gytia
T - torf

GRUNTY MINERALNE
RODZIME

KW - zwietrzelina
KWg - zwietrzelina gliniasta
KR - rumosz
KRg - rumosz gliniasty
KO - otoczaki
K - kamienie

Ż - żwir
Żg - żwir gliniasty
Po - pospółka
Pog - pospółka gliniasta

Pr - piasek gruby
Ps - piasek średni
Pd - piasek drobny
P - piasek pylasty

Pg - piasek gliniasty
p - pył piaszczysty
- pył

Gp - glina piaszczysta
G - glina
G   - glina pylasta
Gpz - Glina piaszczysta

zwięzła
Gz - glina zwięzła
G  z - glina pylasta zwięzła
Jp - ił piaszczysty
J - ił
J   - ił pylasty
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ZNAKI DODATKOWE

+  - domieszki
//  - przewarstwienia (wkładki)
/   - na pograniczu (zbliżony do...)
( ) - określenia uzupełniające

dot. rodzaju gruntu

OZNACZENIA GENEZY
Q - czwartorzęd
Qh - holocen
Qh - osady antropogenicznen

Qh - holoceńskie osady zastoiskoweL

(limniczne)
Qh - holoceńskie osady rzecznef

(fluwialne)
Qp - pleistocen
Qp - osady wodnolodowcowefg

(fluwioglacjalne)
Qp - osady lodowcoweg

(glacjalno - morenowe)
Qp - osady młodszeg2

Qp - osady starszeg1

OZNACZENIA OTWORÓW
WIERTNICZYCH

12/10 - otwór projektowany
Nr / Głębokość

12/10 - otwór odwiercony
Nr / Głębokość

STAN I KONSYSTENCJA
ln - luźny < 0,33ID
szg - średniozagęszczony =(0,33-0,67)ID
zg - zagęszczony > 0,67ID
zw - zwarty < 0IL
pzw - półzwarty 0IL ≤

tpl - twardoplastyczny = (0,0 - 0,25)IL
pl - plastyczny = (o,20 - 0,50)IL
mpl - miękkoplastyczny = (0,50 - 1,0)IL
pł - płynny > 1,0IL

- grunt maże się

12/10 - sondowanie gruntu
Nr / Głębokość

OZNACZENIA NA PRZEKROJACH
GEOTECHNICZNYCH

1 15,30

6,0

Nr otworu   rzędna
głębokość

PRÓBKOWANIE OTWORÓW

- próbka o naturalnej strukturze (NNS)
- próbka o naturalnej wilgotności (NW)
- próbka wody gruntowej (WG)

PRÓBKOWANIE OTWORÓW

- głębokość swobodnego zwierciadła wody

- ustabilizowany (piezometryczny) poziom wody (PPW)
głębokość (m p.p.t.)

- nawiercony poziom wody gruntowej
głębokość (m p.p.t.)

- grunt nawodniony

- sączenie wody

- strefa sączeń

PRÓBKOWANIE OTWORÓW
- badanie gruntu penetrometrem - PP-
- badanie gruntu ścinarką - TV -
- badanie gruntu sondą cylindryczną - SPT -
- badanie gruntu sondą ścinającą - VT -

PRÓBKOWANIE OTWORÓW
Strefa zbadana sondą
ST - sonda statyczna wkręcana
SL - sonda lekka wbijana
ITB - sonda ITB-ZW, wbijana
- głębokość otworu w metrach

INNE

- Nr warstwy geotechnicznej

- stopień zagęszczenia

- stopień plastyczności

- granica stratygraficzna / genetyczna

- granica warstw geotechnicznych

2,00

5,00

3,50

ST

11,00

III c

ID=0,50

IL=0,30

Qhr

QhL

III c

IV a

WILGOTNOŚĆ GRUNTU
su - suchy
mw - mało wilgotny
w - wilgotny
m - mokry
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ZAŁĄCZNIK NR 4 

RYSUNEK Z LOKALIZACJĄ ŚCIEŻKI ROWEROWEJ WRAZ Z 

SUGEROWANYMI ROZWIĄZANIAMI PROJEKTOWYMI 
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ZAŁĄCZNIK NR 5 

INWENTARYZACJA ZIELENI NA DZIAŁKACH OBJĘTYCH PLANOWANĄ 

INWESTYCJĄ 

 



Nr drzewa Nazwa gatunkowa Ilość pni Średnica Obwód
Stan 

zdrowotny

Zasiedlenie 

przez gatunki 

chronione

1 dąb bezszypułkowy 1 18 57 dobry nie

2 brzoza brodawkowata 1 18 57 dobry nie

3 brzoza brodawkowata 1 20 63 dobry nie

4 jesion wyniosły 1 60 188 dobry nie

5 dąb bezszypułkowy 1 22 69 dobry nie

6 jesion wyniosły 1 50 157 dobry nie

7 dąb bezszypułkowy 1 29 91 dobry nie

8 dąb bezszypułkowy 1 31 97 dobry nie

9 dąb bezszypułkowy 1 90 283 dobry nie

10 dąb bezszypułkowy 1 23 72 dobry nie

25 79 dobry nie

25 79 dobry nie

18 57 dobry nie

18 57 dobry nie

13 dąb bezszypułkowy 1 30 94 dobry nie

14 dąb bezszypułkowy 1 40 126 dobry nie

15 dąb bezszypułkowy 1 40 126 dobry nie

16 dąb bezszypułkowy 1 42 132 dobry nie

17 dąb bezszypułkowy 1 39 122 dobry nie

18 jesion wyniosły 1 52 163 dobry nie

19 dąb bezszypułkowy 1 24 75 dobry nie

20 dąb bezszypułkowy 1 22 69 dobry nie

21 dąb bezszypułkowy 1 20 63 dobry nie

22 dąb bezszypułkowy 1 20 63 dobry nie

16 50 dobry nie

16 50 dobry nie

15 47 dobry nie

20 63 dobry nie

20 63 dobry nie

12 38 dobry nie

16 50 dobry nie

14 44 dobry nie

18 57 dobry nie

19 60 dobry nie

26 dąb bezszypułkowy 1 40 126 dobry nie

27 dąb bezszypułkowy 1 35 110 dobry nie

28 dąb bezszypułkowy 1 35 110 dobry nie

29 dąb bezszypułkowy 1 45 141 dobry nie

30 dąb bezszypułkowy 1 40 126 dobry nie

31 lipa drobnolistna 1 23 72 dobry nie

32 klon zwyczajny 1 23 72 dobry nie

33 jesion wyniosły 1 25 79 dobry nie

INWENTARYZACJA ZIELENI W OBRĘBIE INWESTYCJI pn. Budowa trasy rowerowej na terenie Gminy 

Miłoradz w ramach projektu „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana 

Trasa Rowerowa R9 - Partnerstwo gminy Kwidzyn”

25 buk zwyczajny 5

3dąb bezszypułkowy23

dąb bezszypułkowy 224

dąb bezszypułkowy11 2

dąb bezszypułkowy12 2



34 dąb bezszypułkowy 1 88 276 dobry nie

35 klon zwyczajny 1 86 270 dobry nie

36 klon zwyczajny 1 75 236 dobry nie

37 dąb bezszypułkowy 1 20 63 dobry nie

38 dąb bezszypułkowy 1 22 69 dobry nie

39 buk zwyczajny 1 15 47 dobry nie

40 lipa drobnolistna 1 90 283 dobry nie

41 lipa drobnolistna 1 65 204 dobry nie

42 lipa drobnolistna 1 75 236 dobry nie

43 lipa drobnolistna 1 65 204 dobry nie
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