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PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 

 

1. METRYKA PROJEKTU  

 

1.1. INWESTYCJA 

ROZWÓJ OFERTY TURYSTYKI WODNEJ W OBSZARZE PĘTLI 

ŻUŁAWSKIEJ I ZATOKI GDAŃSKIEJ – BUDOWA PRZYSTANI 

ŻEGLARSKIEJ W KORZENIEWIE 

 

1.2. LOKALIZACJA INWESTYCJI  

Obręb Korzeniewo 0013 dz. 325, 320/1, 320/4 i 324/4 – rzeka Wisła, przy porcie RZGW.   

Lokalizacja wg współrzędnych geograficznych środka miejsca inwestycji: + 

N – 53°, 45', 02,03''  i E – 18°, 51' 31,16'' 

 

Zdj. Nr 1 widok z satelity na teren inwestycji 

 

 

 

 



PF-U Przystań żeglarska 
         w  Korzeniewie 

 4 

Zdj. Nr 2 Widok linii brzegowej w kierunku północnym 

 

 

Zdj. Nr 3 Widok linii brzegowej w kierunku południowym 
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1.3. KODY I NAZWY USŁUG WG CPV (WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ)  

 

71410000-5 - Usługi planowania przestrzennego  

71420000-8 - Architektoniczne usługi zagospodarowania terenu  

71540000-5 - Usługi zarządzania budową  

71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne  

45240000-1 - Budowa obiektów inżynierii wodnej  

 45241000-3 – Roboty budowlane w zakresie nabrzeży 

 45262421-8 – Roboty przybrzeżne cumownicze 

43325000-7 - Wyposażenie parków i placów zabaw  

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia 

32235000-9 - Systemy nadzoru o obwodzie zamkniętym  

32240000-7 - Kamery telewizyjne  

32323500-8 - Urządzenia do nadzoru wideo  

32418000-6 - Sieć radiowa  

45314300-4 - Instalowanie infrastruktury okablowania  

 

1.4. ZLECENIODAWCA 

  

Gmina Kwidzyn 

ul. Grudziądzka 30 

82 – 500 Kwidzyn 

 

1.5. WYKONAWCA PF-U 

  

„POMOST ISO 2011” 

ul. Sportowa 3 

67- 410 Sława 

e-mail: pomost@onet.pl 

 

1.6. ZAWARTOŚĆ PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO 

1) Metryka projektu  

2) Część opisowa  

3) Część informacyjna 
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2. CZĘŚĆ OPISOWA  
 

2.1. INFORMACJE OGÓLNE  

 

2.1.1. Przedmiot zamówienia  

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego dla 

opracowania dokumentacji projektowej oraz realizacji zadań: 

1. Budowa pomostów pływających dla żeglarzy ze zbiorników stalowych 

ocynkowanych ogniowo wypełnionych styrodurem XPS o nasiąkliwości poniżej 

1,5% o długości łącznej 48,0m, szerokości 2,4m i powierzchni 115,20 m2, zakłada 

się budowę 6 pływaków o wymiarach 8,0 x 2,4m z dwoma trapami dojściami o 

szerokości 2,0m i długości 6,0m. Pomosty zakotwione będą na stalowych dalbach 

cumowniczych o średnicy 38cm i długości określonej w projekcie budowlanym, 

uwzględniającym minimalny i maksymalny poziom wód rzeki Wisły i wahania jej 

poziomu w trakcie roku. Przewidywana ilość miejsc cumowniczych: dla jednostek 

o długości Lc <10m – 2 stanowiska i 2 stanowiska dla jednostek o Lc <24m. 

2. Budowa pomostów pływających z podestami dla kajakarzy o konstrukcji j.w i 

parametrach wielkościowych:  długość łączna 40,0m, szerokości 2,4m + 0,5m 

podest i powierzchni 96,00 m2, zakłada się budowę 4 pływaków o wymiarach 10,0 

x 2,4m ze schodami terenowymi i rynnami ułatwiającymi wyciąganie i wodowanie 

kajaków o długościach dopasowanych do terenu. Pomosty zakotwione będą na 

stalowych dalbach cumowniczych o średnicy 38cm i długości określonej w 

projekcie budowlanym, uwzględniającym minimalny i maksymalny poziom wód 

rzeki Wisły i wahania jej poziomu w trakcie roku. Przewidywana ilość miejsc 

cumowniczych: do 4 szt. kajaków. 

3. Budowa slipu utwardzonego umożliwiającego zjazd i wodowanie małych 

jednostek żaglowych i motorowych do wody rzeki Wisły. 

4. Przebudowa i dostosowanie drogi dojazdowej do slipu z miejscem nawracania i 

parkingiem utwardzonym. 

5. Budowa i montaż elementów małej architektury: 3 ławostoły z zadaszeniem, 3 

ławostoły 8 ławek, kosze itp., elementy małej architektury w stylu nawiązujące do 

obiektów wybudowanych na miejscach postojowych dla rowerzystów  Wiślanej 

Trasy Rowerowej R9. 

6. Monitoring i jego instalacja wraz z  oświetleniem hybrydowym 14 punktów, 

7. Nasadzenie krzewów i drzew rodzimych: jeżyna, głóg, jarzębina oraz traw, 

8. Instalacja i montaż 2 szt. kontenerów sanitarnych ze zbiornikami na wodę i fekalia. 

Kontenery z wyposażeniem w toalety, umywalki, pisuary, lustra i wentylację, 
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zbiornik na fekalia, posiada czujnik wysyłający informację elektroniczną o stanie 

zapełnienia.  

Opracowanie obejmuje następujące elementy:  

- przygotowanie informacji o materiałach niezbędnych do zgłoszenia robót budowlanych 

- sporządzenie koncepcji projektowej dotyczącej kształtu, powierzchni, wymiarów i materiału 

mającego zostać użytym do budowy pomostów, małej architektury i slipów oraz oświetlenia 

hybrydowego z monitoringiem.  

- sporządzenie na podstawie tej koncepcji szacunkowego kosztorysu prac projektowych i w 

ich następstwie  budowlanych, 

- sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, 

- sporządzenie szacunkowego kosztorysu inwestorskiego obejmującego projekt i wykonanie 

inwestycji. 

Do wykonującego dokumentację i projekty budowlane na podstawie niniejszego Programu 

Funkcjonalno – Użytkowego, będzie należeć: 

- sporządzenie mapy do celów projektowych, 

- uzyskanie pozytywnej decyzji o warunkach zabudowy dla przedmiotowej inwestycji, 

- uzgodnienie projektu wykonawczego ze stronami postępowania administracyjnego, 

- uzyskanie akceptacji tego projektu w zakresie zgodności z Programem Funkcjonalno – 

Użytkowym, 

- pomosty dla żeglarzy i kajakarzy ze względu na ich długość wymagają uzyskania pozwoleń 

wodnoprawnych i budowlanych na budowę. Wskazane aby wyłoniony w trybie przetargu 

wykonawca posiadał stosowne świadectwo uznania Polskiego Rejestru Statków w zakresie 

projektowania i montażu pomostów pływających. 

I w dalszej kolejności: 

- wykonanie robót budowlanych na podstawie sporządzonego i zatwierdzonego projektu, 

- przeprowadzenie wymaganych prób i badań, 

-przygotowanie dokumentów związanych z oddaniem wybudowanego obiektu do 

użytkowania. 

Program Funkcjonalno-Użytkowy określa wymagane zakresy robót i standardy wykonania 

przedmiotu zamówienia. Dopuszcza się zastosowanie urządzeń i materiałów równoważnych, 

jednak o parametrach równoważnych do tych opisanych w niniejszym dokumencie. Na 

terenie planowanej inwestycji brak aktualnego planu zagospodarowania terenu. Podczas prac 

projektowych i dalej budowlanych należy stosować się do przepisów ustawy Prawo Wodne z 

dnia 18.07.2001r. (Dz U. z 2015r. poz. 469, 1590, 1642, 2295, z 2016r. poz. 352, 1250), 

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z 20.04.2007r. z późniejszymi zmianami, Prawo 
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Budowlane z dnia 20 lutego 2015 Dz. U. 2015 poz. 443 z późniejszymi zmianami, Warunki 

techniczne jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie – Obwieszczenie 

Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015r. w sprawie ogłoszenia 

jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej Dz. U. 2015 

poz. 329. i z późniejszymi zmianami, Ustawę o ruchu drogowym Dz. U. 1997 nr 98 poz. 602 

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. z późniejszymi zmianami, Ustawa z dnia 21.12.2000r. o 

Żegludze śródlądowej z późniejszymi zmianami (Dz. U. 2001, nr 5, poz. 43)Rozporządzenie 

Ministra Infrastruktury z dnia 28.04.2003r. z późniejszymi zmianami w sprawie przepisów 

Żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych, Normy Europejskie i Polskie Normy. 

Zdj. Nr 4 Widok drogi i miejsca planowanego zagospodarowania małą architekturą  

 

 

Wszystkie przywołane przepisy należy stosować ze zmianami w brzmieniu pełnym 

aktualnym. Należy sprawdzić aktualność przepisów przywołanych w programie funkcjonalno 

- Użytkowym ze stanem faktycznym na dzień wykonywania dokumentacji projektowej. 

Niniejszy program jest opracowany w oparciu o stan prawny obowiązujący w dniu 

01.12.2016 roku. 
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2.1.2. Cel opracowania  

Niniejsze opracowanie, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 

2004, nr 202, poz. 2072 z późniejszymi zmianami) służyć ma jako podstawa do wykonania 

dokumentacji projektowej, określeniu planowanych kosztów prac projektowych i robót 

budowlanych oraz pomóc w przygotowaniu oferty przetargowej na planowaną inwestycję. 

 

2.2. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

2.2.1. Cel inwestycji  

Cel inwestycji – budowa przystani żeglarskiej w Korzeniewie, w ramach głównego celu 

przedsięwzięcia pt.: Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki 

Gdańskiej w najbardziej na południe wysuniętym stanowisku w Korzeniewie jest stworzenie 

sieci portów i przystani żeglarskich, mogących współtworzyć spójną i kompleksową ofertę 

turystyczną, dającą turyście wodnemu możliwość przybicia do kei lub dłuższego przystanku 

w interwale kilkugodzinnym. 

Cel główny Przedsięwzięcia jest bezpośrednio związany z celem RPO 2014-2020, PI 6c 

Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego jakim jest „Stworzenie 

kompleksowej, rozpoznawalnej oferty turystycznej opartej na charakterystycznych walorach 

dziedzictwa kulturowego”. Cel główny wynika z pozostałych celów Przedsięwzięcia, które 

można podzielić na cele ogólne i szczegółowe. Do celów ogólnych zaliczamy:  

- wzmocnienie roli turystyki wodnej i poprawa warunków uprawiania sportów wodnych w 

województwie pomorskim;  

- rozwój gospodarki turystycznej Pomorza i aktywizacja gospodarcza poszczególnych 

miejscowości tworzących sieci portów i przystani żeglarskich, w tym powstanie nowych 

miejsc pracy i aktywizacja przedsiębiorczości wśród społeczności lokalnych;  

- wzmocnienie współpracy partnerskiej pomiędzy instytucjami zainteresowanymi rozwojem 

turystyki, w szczególności turystyki wodnej.  

Do celów szczegółowych Przedsięwzięcia zaliczyć można natomiast:  

- rozbudowa i rozwój markowego i zintegrowanego produktu turystycznego 

charakteryzującego się wysoką konkurencyjnością w kraju i zagranicą;  

- rozwój sieci portów i przystani żeglarskich Zatoki Gdańskiej, Zatoki Puckiej, delty Wisły i 

Zalewu Wiślanego, stanowiącego część krajowego i międzynarodowego systemu szlaków 

żeglugowych;  
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- poprawa żeglowności i bezpieczeństwa na akwenach delty Wisły, Zalewu Wiślanego, Zatoki 

Gdańskiej i Zatoki Puckiej;  

- udostępnienie mieszkańcom i turystom dziedzictwa kulturowego i naturalnego delty Wisły, 

Zalewu Wiślanego, Zatoki Gdańskiej i Zatoki Puckiej, ukierunkowującego przy tym ruch 

Zatoki Gdańskiej i Zatoki Puckiej, w tym zrównoważone wykorzystanie obszarów objętych 

systemem NATURA 2000;  

- przyciągniecie na Pomorze nowej grupy turystów – żeglarzy, kajakarzy oraz osób 

uprawiających turystykę motorowodną, w tym rodzin z dziećmi (hasueboating), zarówno z 

rynku krajowego, jak i rynków zagranicznych.  

- zachowanie potencjału środowiskowego regionu poprzez umożliwienie edukacji 

ekologicznej i rekreacji w ramach powszechnego korzystania z wód i terenów nadwodnych i 

związaną z tym budową pomostów żeglarskich i kajakowych i  małą architekturą. 

Istotnym celem, Przedsięwzięcia jest poprawa żeglowności i bezpieczeństwa. Zostanie on 

osiągnięty poprzez poprawę warunków nawigacyjnych oraz likwidację barier dla żeglugi m.in. 

przebudowę mostów stałych na zwodzone, czy oznakowanie szlaków wodnych. Jednym z 

elementów poprawy bezpieczeństwa jest również zachowanie bezpiecznych odległości pomiędzy 

przystaniami. Zgodnie z wynikami badań Międzynarodowego Stowarzyszenia Żeglugi PIANIC, 

odległość pomiędzy przystaniami nie powinna przekraczać 30 km, taka odległość pozwala na 

znalezienie miejsca cumowania w okresie czasu nie dłuższym niż 1,5 godziny. 

Jednym z elementów realizacji przedsięwzięcia są działania ukierunkowane na wspólną promocję 

i marketing, a przez to wykreowanie unikatowego, ponadregionalnego a także międzynarodowego 

sieciowego produktu turystycznego obejmującego swoim zasięgiem Deltę Wisły, Zalew Wiślany, 

Zatokę Gdańską i Zatokę Pucką. Działania związane z kreowaniem sieciowego produktu 

turystycznego przyczynią się do wyeksponowania wyróżnika obszaru objętego Przedsięwzięciem. 

Działania te przyczynią się do wzmocnienia pozycji województwa pomorskiego jako silnej 

destynacji w obszarze żeglarstwa i innych sportów wodnych. W ramach realizacji inwestycji 

uzyskamy kompleksowy i sieciowy produkt turystyczny o zasięgu nie tylko krajowym ale 

również międzynarodowym. Należy również pamiętać, iż rozwój oferty turystyki wodnej w tym 

rozbudowa i budowa nowych przystani stanowi zachętę dla mieszkańców do podejmowania 

działalności gospodarczej związanej z turystyką wodną oraz działalności gospodarczych 

związanych z sektorami około turystycznymi, co w pozytywny sposób wpłynie na liczbę miejsc 

pracy. Ostatecznymi odbiorcami Przedsięwzięcia są nie tylko żeglarze i turyści, ale również 

podmioty gospodarcze działające w pobliżu szlaków wodnych, dzięki temu niniejsze 

Przedsięwzięcie przyczyni się do aktywizacji gospodarczej terenów, na których realizowane będą 

poszczególne inwestycje w ramach Przedsięwzięcia. 

Teren przewidziany do inwestycji ma służyć w zamiarze Zamawiającego szeroko pojętej 

rekreacji oraz podnoszeniu poziomu edukacji i świadomości ekologicznej społeczeństwa, 
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związanego w szczególności z cennym przyrodniczo otoczeniem rzeki Wisły i jej samej. 

Celem inwestycji, jest także stworzenie korzystnych warunków do rozwoju infrastruktury 

turystycznej i edukacji ekologicznej zapewniając jednocześnie podniesienie jakości oraz 

standardu życia mieszkańców gminy i regionu a także: 

- podniesienie świadomości społeczeństwa w zakresie ochrony obszarów Natura 2000, 

- wzmocnienie bazy edukacyjnej na obszarze przyległym do rzeki Wisły, 

- ograniczenie antropopresji na najcenniejsze i wrażliwe ekosystemy obszaru Natura 2000, 

- zapoznanie mieszkańców regionu oraz turystów z zasadami funkcjonowania obszarów 

Natura 2000 i przedmiotami ochrony,  

- podniesienie świadomości w zakresie prowadzenia czynnej ochrony obszarów Natura 2000  

- niwelację zagrożeń dla przedmiotów ochrony w obszarach Natura 2000 i możliwość 

prowadzenia działań demonstracyjnych niezagrażających stanowi ich ochrony, 

- przedstawienie walorów przyrodniczych okolic oraz przybliżenie wybranych zagadnień i 

procesów ekologicznych,  

- poprawę stanu środowiska przyrodniczego,  

- utworzenie i rozbudowę infrastruktury edukacyjnej skierowanej do szerokiej grupy 

odbiorców poruszającej zagadnienia przyrodniczo-ekologiczne,  

- stworzenie korzystnych warunków do rozwoju infrastruktury edukacji ekologicznej 

zapewniając jednocześnie podniesienie jakości oraz standardu życia mieszkańców gminy i 

regionu,  

 

 

 

 

 

2.2.2. Lokalizacja  

Planowana inwestycja ma charakter liniowy o długości ok. 200m.  Początek planowanej 

inwestycji znajduje się w odległości około 150 m od skrzyżowania ulic: Łąkowej, Wiślanej i 

Kwidzyńskiej w Korzeniewie w miejscu zlokalizowanym wg współrzędnych geograficznych:  

N – 53°, 45', 02,03''  i E – 18°, 51' 31,16'', Obręb Korzeniewo 0013 dz. 325, 320/1, 320/4 i 

324/4 – rzeka Wisła - prawy brzeg Wisły, przy wale oddzielającym koryto rzeki od basenu 

portowego, stanowiącego obecnie bazę dla floty lodołamaczy RZGW.    
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2.2.3. Stan własności  

Projektowana Inwestycja budowy  przystani żeglarskiej zlokalizowana jest na terenie 4 

działek gruntowych i 1 działce rzeki Wisły, są to działki: 

1. Działka 325 pow. 0,2000ha, Obręb ewidencyjny: Nr 0013, Korzeniewo, droga, 

właściciel Gmina Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30, 82-500 Kwidzyn, 

2. 320/1 pow. 0,6000ha, 320/4 pow. 1,1200ha grunty na wale i 324/4 pow. 58,07ha 

(odcinek), rzeka Wisła wszystkie Obręb ewidencyjny: Nr 0013, Korzeniewo, 

właściciel Skarb Państwa, RZGW Gdańsk, ul. Franciszka Rogaczewskiego 9/19, 80-

804 Gdańsk. 

 

2.2.4. Charakterystyka zagospodarowania terenu  

W obszarze planowanej inwestycji, położonym w obrębie geodezyjnym Korzeniewo, Gmina 

Kwidzyn, nie posiada aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

1. Działki 320/1 i 320/4, nie są zagospodarowane poza istniejącą utwardzoną płytami 

betonowymi drogą dojazdową do przesmyku wejścia do portu RZGW. 

Działki leżą w obrębie wód powierzchniowych rzeki Wisły i portu na rzece Wisła, droga 

wodna E-70. 

2.  Na działce 325 znajduje się szczątkowe asfaltowe nabrzeże – pozostałość po miejscu starej 

przeprawy promowej oraz stara droga asfaltowa prowadząca do zjazdu na prom. 

Działka ta leży w obrębie wód powierzchniowych rzeki Wisły i portu na rzece Wisła, droga 

wodna E-70. 

a) powierzchnia rzeki Wisły przewidziana do zajęcia przez umiejscowienie pomostów 

pływających i slipu: 230m2, 

b) powierzchnia gruntu na wale przewidziana do zabudowy małą architekturą i drogą z 

parkingiem: maksymalnie do 3.000m2, 

c) powierzchnia oddziaływania całego planowanego do wykonania zamierzenia 

inwestycyjnego (łącznie z nasadzeniami zieleni): maksymalnie 10.000m2 (1ha), 

 

 

2.2.5. Infrastruktura techniczna 

Teren przybrzeżny wału w miejscu planowanej lokalizacji  przystani żeglarskiej w 

Korzeniewie do tej pory praktycznie nie był wykorzystywany w sposób zorganizowany. Jako 

teren otwarty, jednak bez infrastruktury poza nielicznymi wędkarzami nie był użytkowany. 

Łodzie były wodowane na starym betonowym podjeździe, gdyż asfaltowy stary zjazd na prom 

jest zbyt stromy i niebezpieczny aby go wykorzystywać do wodowania jednostek 

pływających. Z uwagi na silny prąd wody rzeki Wisły a także duże (do 2,5m) wahania 

poziomu wody w rzece Wiśle w sąsiedztwie planowanego miejsca inwestycji i brak miejsc do 



PF-U Przystań żeglarska 
         w  Korzeniewie 

 13 

cumowania, mimo wystarczających głębokości (w zakresie 1,7 – 4,5 m), brzeg nie był 

dotychczas wykorzystywany przez turystów wodnych zarówno kajakarzy jak większych 

jednostek pływających czy też jachtów żaglowych i motorowych. Planowana budowa 

pomostów pływających i slipów ma za zadanie zmienić ten stan. 

Na mapie zasadniczej na działce 320/1 wykazana jest przy starej drodze istniejąca stara linia 

energetyczna niskiego napięcia zasilająca oświetlenie na końcu drogi przy przesmyku – 

wejściu do portu od strony południowej. Teren objęty inwestycją nie posiada na dzień 

dzisiejszy żadnej zabudowy i infrastruktury technicznej. 

 

 

2.3. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU 

ZAMÓWIENIA 

 

2.3.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektów i zakres robót 

budowlanych:  

1. Budowa pomostów pływających dla żeglarzy ze zbiorników stalowych ocynkowanych 

ogniowo wypełnionych styrodurem XPS o nasiąkliwości poniżej 1,5% o długości łącznej 

48,0m, szerokości 2,4m i powierzchni 115,20 m2, zakłada się budowę 6 pływaków o 

wymiarach 8,0 x 2,4m z dwoma trapami dojściami o szerokości 2,0m i długości 6,0m. 

Pomosty zakotwione będą na stalowych dalbach cumowniczych o średnicy 38cm w 

sposób i długości określonej w projekcie budowlanym, uwzględniającym minimalny i 

maksymalny poziom wód rzeki Wisły i wahania jej 2,5m m w dół i górę od stanu 

średniego w trakcie roku. Wejście na pomosty po trapach ruchomych, umożliwiających 

wchodzenie i wjazd osobom niepełnosprawnym. Z zastosowaniem udogodnień dla osób z 

niepełnosprawnościami zgodnie z pkt. 6.4.0. "Koncepcji programowo-przestrzennej w 

obszarze Delty Wisły, części Zalewu Wiślanego oraz wybrzeża Zatoki Gdańskiej". 

Pomosty zabezpieczone na okres zimowy (zalodzenie od listopada do kwietnia, spływ kry 

lodowej)  w przyległym w porcie  RZGW. W warunkach wysokiej wody i zwiększenia 

odległości pomostów od linii brzegowej możliwe będzie przecumowanie pomostów na 

drugą (wewnętrzną stronę dalb) aby odległość od brzegu była wystarczająca dla trapów i 

wejścia-wjazdu na pomosty i zejścia/zjazdu na ląd. Pomosty wyposażone będą w drabinki 

ratownicze, urządzenia odbojowe i cumownicze (knagi, polery). 

2. Budowa pomostów pływających z podestami dla kajakarzy o konstrukcji j.w i 

parametrach wielkościowych:  długość łączna 40,0m, szerokości 2,4m + 0,5m podest i 

powierzchni 96,00 m2, zakłada się budowę 4 pływaków o wymiarach 10,0 x 2,4m ze 
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schodami terenowymi i rynnami ułatwiającymi wyciąganie i wodowanie kajaków o 

długościach dopasowanych do terenu. Wejście na pomosty po trapach ruchomych, 

umożliwiających wchodzenie i wjazd osobom niepełnosprawnym. Z zastosowaniem 

udogodnień dla osób niepełnosprawnych zgodnie z pkt. 6.4.0. "Koncepcji programowo-

przestrzennej w obszarze Delty Wisły, części Zalewu Wiślanego oraz wybrzeża Zatoki 

Gdańskiej". Pomosty zakotwione będą na stalowych dalbach cumowniczych o średnicy 

38cm i długości określonej w projekcie budowlanym, uwzględniającym minimalny i 

maksymalny poziom wód rzeki Wisły i wahania jej 2,5m m w dół i górę od stanu 

średniego w trakcie roku. Pomosty zabezpieczone na okres zimowy (zalodzenie od 

listopada do kwietnia, spływ kry lodowej)  w przyległym w porcie  RZGW. W warunkach 

wysokiej wody i zwiększenia odległości pomostów od linii brzegowej możliwe będzie 

przecumowanie pomostów na drugą (wewnętrzną stronę dalb) aby odległość od brzegu 

była wystarczająca dla trapów i wejścia-wjazdu na pomosty i zejścia/zjazdu na ląd. 

Pomosty wyposażone będą w drabinki ratownicze, urządzenia odbojowe i cumownicze 

(knagi, polery). 

3. Budowa zjazdu - slipu utwardzonego umożliwiającego zjazd i wodowanie małych 

jednostek żaglowych i motorowych do wody rzeki Wisły. Długość całego slipu w osi 

37,0m, szerokość 3,5 – 4,0m, spadek do 8%, rodzaj nawierzchni płyty betonowe. 

4. Przebudowa i dostosowanie drogi dojazdowej do slipu z miejscem nawracania i 

parkingiem utwardzonym płytami betonowymi 8 stanowisk 7,5 x 3,0m. 

Rysunek – wycinek ze szkicu Planu Zagospodarowania z lokalizacją miejsc parkingowych. 

Szerokość przejścia między obarierowanym parkingiem a zejściami min. 2,0m. 
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5. Budowa i montaż elementów małej architektury: 3 ławostoły z zadaszeniem, 3 ławostoły, 

8 ławek, kosze itp., elementy małej architektury w stylu nawiązujące do obiektów 

wybudowanych na miejscach postojowych dla rowerzystów  Wiślanej Trasy Rowerowej 

R9. 

6. Monitoring i jego instalacja wraz z  oświetleniem hybrydowym 14 punktów, 

7. Nasadzenie krzewów i drzew rodzimych: jeżyna, głóg, jarzębina oraz traw, 

8. Instalacja i montaż 2 szt. kontenerów sanitarnych ze zbiornikami na wodę i fekalia. 

Kontenery z wyposażeniem w toalety, umywalki, pisuary, lustra i wentylację, zbiornik na 

fekalia, posiada czujnik wysyłający informację elektroniczną o stanie zapełnienia.  

9. Instalacja zbiorników na śmieci i odpady stałe. 

10. Instalacja tablicy informacyjno – promocyjnej. 

11. punkt wyposażenia przeciwpożarowego i ratunkowego. 

 

 

2.3.2. Cechy dotyczące rozwiązań budowlano – konstrukcyjnych i wskaźników 

ekonomicznych: 

Elementy nawodne: pomosty pływające z trapami, rynnami i schodami terenowymi muszą 

być zaprojektowane i wykonane w taki sposób, by były przystosowane do wahań lustra wody 

w rzece Wiśle w zakresie od 11,38 ± 2,5 m n.p.m. Ze względu na zmienne położenie lustra 

wody zapisy w niniejszym Programie Funkcjonalno – użytkowym dotyczące położenia 

obiektów i elementów wyposażenia względem lustra wody należy traktować jako 

obowiązujące względem każdego stanu wody jaki może wystąpić w podanym wyżej zakresie. 

Zaprojektowane i wybudowane obiekty opisane w niniejszym programie muszą się cechować 

trwałością zapewniającą ich użytkowanie przez okres co najmniej 20 lat od dnia przekazania 

Zamawiającemu. Muszą być odporne na działanie czynników atmosferycznych, w tym 

temperatury, wiatru i opadów, wody, oblodzenia, promieniowania słonecznego w stopniu 

zapewniającym wymaganą trwałość. Wejście na pomosty po trapach ruchomych, 

umożliwiających wchodzenie i wjazd osobom niepełnosprawnym. Z zastosowaniem 

udogodnień dla osób niepełnosprawnych zgodnie z pkt. 6.4.0. "Koncepcji programowo-

przestrzennej w obszarze Delty Wisły, części Zalewu Wiślanego oraz wybrzeża Zatoki 

Gdańskiej". Pomosty zakotwione będą na stalowych dalbach cumowniczych o średnicy 38cm 

i długości określonej w projekcie budowlanym, uwzględniającym minimalny i maksymalny 

poziom wód rzeki Wisły i wahania jej 2,5m m w dół i górę od stanu średniego w trakcie roku. 

Pomosty zabezpieczone na okres zimowy (zalodzenie od listopada do kwietnia, spływ kry 

lodowej)  w przyległym w porcie  RZGW. W warunkach wysokiej wody i zwiększenia 

odległości pomostów od linii brzegowej możliwe będzie przecumowanie pomostów na drugą 
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(wewnętrzną stronę dalb) aby odległość od brzegu była wystarczająca dla trapów i wejścia-

wjazdu na pomosty i zejścia/zjazdu na ląd. Pomosty wyposażone będą w drabinki ratownicze, 

urządzenia odbojowe i cumownicze (knagi, polery). 

W celu umożliwienia integracji społecznej oraz zapewnienia równości szans i 

niedyskryminacji części społeczeństwa wszystkie obiekty realizowane w ramach 

przedsięwzięcia powinny być dostosowane do osób niepełnosprawnych. Zastosowanie takich 

rozwiązań projektowych nie tylko umożliwi wzrost popularności żeglarstwa wśród osób 

niepełnosprawnych uprawiających  aktywną turystykę ale również poprawi bezpieczeństwo 

na terenie przystani żeglarskiej Projektant podczas prac projektowych musi uwzględnić 

wytyczne projektowania „Bez barier” takie jak: 

 1) projektując ciągi komunikacyjne należy zachować minimalne wymiary, oraz zapewnić 

przestrzenie manewrowe, wszelkie przeszkody oraz elementy wyposażenia przestrzeni jak: 

ławki, tablice informacyjne, kosze na śmieci itp. lokalizować poza główną przestrzenią 

komunikacyjna;   

2) projektowanie, w miarę możliwości, specjalnych ścieżek dotykowych poprzez 

zastosowanie nawierzchni o charakterystycznej teksturze lub sprężystości ułatwiających 

poruszanie się osób niewidzących lub słabo widzących (np. kostka brukowa z wypustkami);  

3) zastosowanie zmiana w fakturze nawierzchni w przypadku krawężnika przy jezdni , 

schodów lub niezabezpieczonego nabrzeża w odległości przynajmniej 30 cm od krawędzi;   

4) Budowa ramp o odpowiednim spadku nachylenia w przypadku różnic terenu oraz 

zapewnienie dostępu przynajmniej do części nabrzeży i pomostów dla osób 

niepełnosprawnych;   

5) Zastosowanie kontrastowej kolorystyki framugi drzwi w celu oznakowania wejścia do 

kontenerów sanitarnych. Przynajmniej jedno z wejść do obiektu powinno zapewnić dostęp dla 

osób niepełnosprawnych do wszystkich pomieszczeń z których mogą korzystać;   Automaty 

oraz automaty informacyjne powinny być dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, 

min. poprzez oznaczenia dotykowe oraz informację głosową;  Zapewnieni przynajmniej 

jednej toalety dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych;  Zlokalizowanie na terenie 

przystani odpowiedniej liczby miejsc postojowych zarezerwowanych dla osób 

niepełnosprawnych;  

 Wymienione wyżej oraz inne wprowadzone udogodnienia, ułatwią korzystanie z obiektów 

czy poruszanie się po terenie przystani osobom niepełnosprawnych ale również osobom 

sprawnym. 

Zamawiający wymaga, aby roboty miały trwałość określoną zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać obiekty inżynierskie i ich usytuowanie oraz  
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z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i urządzenia wodne. 

Zakłada się dla konstrukcji pomostów i elementów konstrukcyjnych posadowienia pomostów  

min. 25 lat a dla elementów wbudowanych powierzchniowo min. 15 lat, przy założeniu iż 

elementy powierzchniowe będą przez przyszłego-dzierżawcę raz w roku dodatkowo 

konserwowane środkami dopuszczonymi do stosowania nad wodami. Wyłoniony w trybie 

przetargu wykonawca projektu i robót budowlanych winien posiadać świadectwo uznania 

Polskiego Rejestru Statków  w zakresie projektowania i montażu pomostów pływających   

Drewno użyte do budowy pokładu pomostów, rynien do wodowania kajaków i elementów ich 

konstrukcji a także małej architektury w zakresie konstrukcji: modrzew europejski, siedziska, 

oparcia i blaty ławostołów dębowe lub akacjowe. Schody terenowe również ze stopniami 

dębowymi lub akacjowymi. 

 

2.3.3. Ogólne warunki dotyczące wykonania i odbioru robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z 

PFU, Dokumentacją Projektową i poleceniami Inspektora nadzoru. 

● Dokumentacja Projektowa 

Dokumentacja Projektowa: mapa do celów projektowych, projekty budowlane i wykonawcze 

zawierające odpowiednie szczegółowe specyfikacje techniczne zostaną sporządzone przez 

Wykonawcę i przed uzyskaniem pozwolenia na budowę zaakceptowane przez 

Zamawiającego. Dokumentacja zostanie sporządzona zgodnie z wszelkimi warunkami 

zawartymi w umowie i w PFU. Przed uzyskaniem pozwolenia na budowę Wykonawca uzyska 

pozwolenie wodnoprawne na budowę pomostów. Zgodnie z zapisami Ustawy prawo wodne, 

pozwolenie wodnoprawne na budowę urządzeń wodnych – pomostów jest wymagane na 

budowę pomostów o długości całkowitej powyżej 25m oraz głębokości posadowienia 

powyżej 2,5m nad dnem. Jeżeli w trakcie wykonywania Robót okaże się koniecznym 

uzupełnienie rysunków, lub specyfikacji technicznych Wykonawca sporządzi brakujące 

rysunki lub specyfikacje techniczne niezbędne do właściwego wykonania robót na własny 

koszt w 4-ch egzemplarzach i przedłoży je Inspektorowi do zatwierdzenia a kopie przekaże 

Zamawiającemu. 

● Zabezpieczenie placu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa placu budowy 

robót poza placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia i 

odbioru końcowego robót, a w szczególności: 
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- utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z 

budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy plac Budowy 

przed dostępem osób upoważnionych 

- fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w 

sposób uzgodniony z Zamawiającym oraz przez umieszczenie tablic informacyjnych, których 

treść będzie zatwierdzona przez Inspektora. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez 

Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót, 

- koszt zabezpieczenia Placu Budowy i Robót poza placem budowy nie podlega odrębnej 

zapłacie i przyjmuje się , że jest włączony w Cenę Kontraktową. 

● Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Wykonawca musi wystąpić o wszystkie 

wymagane przepisami prawa zezwolenia i uzgodnienia oraz ponieść wszelkie koszty 

związane z zagospodarowaniem nieprzydatnego gruntu oraz utylizacją wszelkich odpadów. 

W okresie trwania budowy i wykończania Robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie 

uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 

środowiska na terenie i wokół Placu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości 

dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 

przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

● Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 

odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 

mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą 

składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem 

osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 

wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

● Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 

użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 

stężeniu większym od dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą 

miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie 

określające brak szkodliwe oddziaływania tych materiałów na środowisko w szczególności na 
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wodę i organizmy roślinne i zwierzęce w niej żyjące. Materiały, które są szkodliwe dla 

otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość zanika (np. 

materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 

wbudowania. 

● Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i na powierzchni wody za 

urządzenia podziemne i podwodne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od 

odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji 

dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca 

zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń 

w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie 

rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie 

przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na Placu Budowy i powiadomić Inspektora i 

władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót, o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych 

instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i zainteresowane władze oraz 

będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu 

napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 

uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i wody i urządzeń podziemnych i podwodnych 

wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez właścicieli urządzeń. 

● Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 

transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 

zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo lub wymiarowo ładunków. 

● Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 

personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 

nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 

utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież 

dla ochrony Życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem 

wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie 

Kontraktowej. 
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● Ochrona i utrzymanie Robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do Robót od daty rozpoczęcia do daty wydania Protokołu Odbioru Końcowego 

przez Inspektora. Wykonawca będzie utrzymywać wszystkie elementy przedmiotu Umowy 

do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby 

wszystkie elementy były w zadowalającym stanie, przez cały czas, do momentu odbioru 

końcowego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie 

Inspektora powinien rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po 

otrzymaniu tego polecenia. 

● Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca robót jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania Prawa Polskiego w 

trakcie prowadzenia robót. Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane 

przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek 

sposób związane z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, 

przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw 

patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych 

odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie 

informować Inspektora o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 

dokumenty.  

● Zezwolenia 

Zezwolenia wymagane w Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca winien uzyskać od 

odnośnych władz na swój koszt. Razem z harmonogramem robót w ciągu 28 dni od 

podpisania umowy, Wykonawca winien przedłożyć Inspektorowi wykaz wszystkich zezwoleń 

wymaganych do rozpoczęcia i zakończenia Robót zgodnie z Harmonogramem. Wykonawca 

winien dostosować się do wymagań tych zezwoleń i winien w pełni umożliwić władzom 

wydającym te zezwolenia kontrolę i badanie robót. Ponadto, winien pozwolić Władzom na 

udział w badaniach i procedurach sprawdzających, co nie powinno zwolnić Wykonawcy z 

jakichkolwiek jego obowiązków kontraktowych. 

● Przebudowa urządzeń kolidujących 

Przebudowę urządzeń należy wykonać pod nadzorem i wyszczególnić w uzgodnieniu z 

użytkownikami. Wykonawca ponosi wszystkie koszty nadzorów właścicieli urządzeń w 

trakcie ich przebudowy i budowy. 

● Ochrona robót przed wpływem warunków atmosferycznych 
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Ochrona robót przed opadami atmosferycznymi należy do Wykonawcy. 

Tablice informacyjne i promocja Projektu 

Wykonawca wykona i zamontuje tablicę informacyjną budowy zgodną z aktualnymi 

przepisami Prawa Budowlanego. Koszt tablicy należy ująć w Cenie Kontraktowej. 

● Inspekcja wytwórni materiałów 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu 

sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki 

materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli 

będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. W 

przypadku, gdy Inspektor będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane 

następujące warunki: 

Inspektor będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta 

materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji. 

Inspektor będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie 

odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu. 

● Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Placu 

Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Każdy rodzaj Robót, w 

którym 

znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, wymaga akceptacji Zamawiającego, 

Wykonawca ma zakaz wbudowywania materiałów, dla których nie uzyskał akceptacji 

Zamawiającego. 

● Materiały zamienne 

W przypadku braku uzasadnionej możliwości zastosowania przewidzianego w projekcie 

materiału do zastosowania/wbudowania w elementy nabrzeża, Wykonawca zwraca się z 

pisemnym wnioskiem do Zamawiającego z podaniem uzasadnienia oraz szczegółowych 

parametrów jakościowych proponowanego zamiennika. Materiał zamienny proponowany do 

użycia/wbudowania musi posiadać wszystkie parametry jakościowe materiału 

projektowanego pierwotnie oraz nie mniejszą trwałość i zapewniać nie mniejsze walory 

estetyczne, funkcjonalne i krajobrazotwórcze. 

● Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 

potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
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właściwości do Robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora. Miejsca czasowego 

składowania będą zlokalizowane w obrębie Placu Budowy w miejscach uzgodnionych z 

Inspektorem lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

 

● Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli Dokumentacja Projektowa sporządzona przez wykonawcę będzie przewidywała 

możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiałów w wykonywanych Robotach, 

Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim wyborze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem 

materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez 

Inspektora i Zamawiającego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być 

później zmieniany bez zgody Inspektora i Zamawiającego. 

● Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien 

być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 

wskazaniom zawartym w ST, Programie Zapewnienia Jakości (PZJ) lub projekcie organizacji 

Robót, zaakceptowanym przez Inspektora; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach 

sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora. Liczba i wydajność 

sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami określonymi w 

Dokumentacji Projektowej i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym Kontraktem. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 

środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi 

kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to 

wymagane przepisami. Jeżeli Dokumentacja Projektowa przewiduje możliwość 

wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi 

Inspektora i Zamawiającego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed 

użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora i Zamawiającego, nie może być 

później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie 

gwarantujące zachowania warunków Kontraktu, zostanie przez Inspektora zdyskwalifikowane 

i nie dopuszczone do Robót. 

● Transport 
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Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych 

materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z 

zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej i wskazaniach Inspektora, w terminie 

przewidzianym Kontraktem. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą, spełniać 

wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych 

obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające 

warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora będą usunięte z Placu Budowy. Jednostki 

pływające będą spełniać przepisy regulujące możliwość pływania po wodach śródlądowych. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy i 

wszelkie ewentualne zanieczyszczenia z toni i lustra wody rzeki Wisły, powstałe na skutek 

prowadzonych robót lub przez jednostki pływające użyte przez Wykonawcę do Robót. 

● Wykonywanie robót 

Ogólne zasady wykonywania Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót, zgodnie z Kontraktem, oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z przygotowaną i 

zatwierdzoną Dokumentacją Projektową, wymaganiami projektu organizacji Robót i PZJ,  

oraz poleceniami Inspektora. Wykonawca ponosi odpowiedzialność, za dokładne wytyczenie 

w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i 

rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez 

Inspektora. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w 

wytyczeniu i wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione 

przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia 

wysokości przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich 

dokładność. Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 

Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie i Dokumentacji 

Projektowej, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier 

uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty Występujące przy produkcji i przy 

badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne 

czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora będą wykonywane nie 

później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod 

groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

● Harmonogram robót 
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Wykonawca przy sporządzaniu harmonogramu robót powinien uwzględnić wszystkie 

czynniki i warunki mające wpływ na prowadzenie robót: 

Za odpowiednie, gwarantujące terminowe wykonanie Robót z dotrzymaniem obowiązujących 

reżimów technologicznych, opracowanie Harmonogramu odpowiada Wykonawca. Inżynier 

może nakazać zmiany w Harmonogramie jeśli uzna, że nie gwarantuje on dotrzymania 

wymaganej jakości i terminu Robót. 

● Pomieszczenie biurowe Inspektora 

Wykonawca, w ramach Kontraktu nie jest zobowiązany zapewnić Inżynierowi zaplecza. 

● Kontrola jakości robót 

Zasady kontroli jakości Robót 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i 

jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, 

laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i 

badań materiałów oraz Robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać 

od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich 

wykonywania jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania 

materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano 

zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej. Wykonawca dostarczy 

Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają 

ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 

określających procedury badań. Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń 

laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne 

informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, 

zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. 

● Badania i pomiary. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w Dokumentacji 

Projektowej, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 

Inspektora. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora 

o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania po wykonaniu pomiaru badania, 

Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi z wynikami badań jak najszybciej, nie później 
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jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości (PZJ). Wyniki badań 

(kopie) będą przekazywane Inspektorowi na formularzach według dostarczonego przez niego 

wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

● Atesty jakości materiałów i urządzeń 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inżynier może dopuścić do 

użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami 

podanymi w Dokumentacji Projektowej. W przypadku materiałów, dla których atesty są 

wymagane przez Dokumentację Projektową, każda partia dostarczona do Robót będzie 

posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe będą 

posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych 

przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę 

Inżynierowi. Materiały posiadające atesty a urządzenia - ważne legalizacje mogą być badane 

w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z 

Dokumentacją Projektową to takie materiały i/lub urządzenia zostaną odrzucone. 

● Dziennik Budowy 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od rozpoczęcia Robót do końca Okresu Odpowiedzialności za Usterki. 

Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 

spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą 

dotyczyć przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i 

gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego 

dokonania, podpisem osoby, kora dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz 

stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, w porządku chronologicznym. Załączone do 

Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 

załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora. Instrukcje Inspektora 

wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub 

zajęciem stanowiska. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do 

ustosunkowania się. Projektant i nie ma uprawnień do samodzielnego wydawania poleceń 

Wykonawcy Robót. Polecenie Projektanta musi potwierdzić Inspektor, by stały się 

obligatoryjne dla Wykonawcy. 

● Księga Obmiaru 

Księga Obmiaru ze względu na formę kontraktu nie będzie prowadzona. 

● Pozostałe dokumenty budowy 
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Do dokumentów budowy zalicza się też następujące dokumenty: 

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

b) protokoły przekazania Terenu Budowy, 

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

d) protokoły odbioru Robót, 

e) protokoły z narad i ustaleń, 

f) korespondencję na budowie. 

Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie, któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy 

będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane do wglądu. 

Odbiór robót: 

● Procedury odbioru robót. 

W zależności od ustaleń Dokumentacji Projektowej, Roboty podlegają następującym etapom 

odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy: 

- odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 

- odbiorowi częściowemu, 

- odbiorowi ostatecznemu, 

- odbiorowi pogwarancyjnemu. 

● Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 

postępu Robót. Odbioru Robót dokonuje Inspektor. Gotowość danej części Robót do odbioru 

zgłasza Wykonawca na piśmie, a w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia Inspektor winien 

przystąpić do badania i pomiaru robót w celu ich odbioru. Odbioru Inspektorr i Zamawiający 

dokonuje w oparciu o wyniki wszelkich badań i pomiarów będących w zgodzie z 

Dokumentacją Projektową i innymi uzgodnionymi wymaganiami. Wykonawca robót nie 

może kontynuować robót bez odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu przez 

Inspektora. Żaden odbiór przed odbiorem końcowym nie zwalnia Wykonawca od zobowiązań 

określonych Kontraktem. 

● Odbiór częściowy 
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Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru 

częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym Robót. 

● Odbiór końcowy Robót 

Odbiór robót należy wykonywać z uwzględnieniem niżej podanych uwarunkowań: 

1) Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu 

do ich ilości, jakości i wartości. 

2) Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 

przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy oraz złożeniem w imieniu Inspektora 

zawiadomienia o zakończeniu budowy i otrzymaniem zaświadczenia o braku sprzeciwu.  

3) Odbiór końcowy Robót nastąpi w terminie ustalonym w Kontrakcie, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inspektora zakończenia Robót i przekazania dokumentów, o których 

mowa wcześniej. 

4) Inspektor wystawi Świadectwo Przejęcia stwierdzające zakończenie robót po 

zweryfikowaniu odbioru ostatecznego przez Komisję wyznaczoną przez Zamawiającego. 

Przedstawiciel Inspektora i Wykonawcy wezmą również udział w przekazaniu. 

5) Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania Robót 

z Dokumentacją Projektową. 

6) W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót 

uzupełniających Komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru 

ostatecznego.  

Dokumenty do odbioru ostatecznego Robót. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

a) protokoły odbiorów, 

b) instrukcje obsługi, 

c) inwentaryzacja geodezyjna, 

d) atesty i zezwolenia dotyczące urządzeń i instalacji zamontowanych lub 

e) sprawozdanie techniczne, 

f) zaświadczenie o braku sprzeciwu po dokonaniu zgłoszenia zakończenia robót, 

Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 

a) zakres i lokalizację wykonywanych Robót, 

b) wykaz wprowadzonych zmian, 

c) uwagi dotyczące warunków realizacji Robót, 

d) datę rozpoczęcia i zakończenia Robót. 
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W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 

ponowny termin odbioru ostatecznego Robót. Wszystkie zarządzone przez Komisję Roboty 

poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wymagań ustalonych przez Inspektora. 

Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy Komisja. 

● Podstawa płatności. 

Podstawą płatności jest cena kontraktowa, skalkulowana przez Wykonawcę za wykonanie 

całości przedmiotu zamówienia oraz rzeczywisty stopień zaawansowania prac. Cena 

Kontraktowa będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na 

jej wykonanie, określone dla tej Roboty w PFU i Dokumentacji Projektowej. Cena 

Kontraktowa będzie w szczególności obejmować: 

- robociznę bezpośrednią, 

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 

- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na Plac 

Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 

- koszty pośrednie, w skład których wchodzą w szczególności: płace personelu i kierownictwa 

budowy, pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza 

budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty 

dotyczące oznakowana Robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty 

za dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz 

koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, 

- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 

mogących wystąpić w czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym, 

- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wszelkie koszty wynikające z 

Dokumentacji Projektowej należy ująć w Cenie Kontraktowej. 

● Dokumentacja wykonawcza i powykonawcza. 

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowiązany wykonać dokumentację wykonawczą i 

powykonawcza, geodezyjną powykonawczą inwestycji oraz inne niezbędne projekty 

wykonawcze należy uwzględnić w Cenie Kontraktowej. 

● Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy. 

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowiązany wykonać zabezpieczenie terenu budowy: 

- dostarczyć i zainstalować urządzenia zabezpieczające, 

- ustawić i utrzymać tablice informacyjne przez okres wykonywania robót. 
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- Koszty należy uwzględnić w Cenie Kontraktowej. 

● Koszty zajęcia terenu. 

Jeśli jest to konieczne, Wykonawca poniesie koszty zajęcia terenu i umieszczenia w nim 

urządzeń wyliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. W celu uzyskania 

pozwolenia na zajęcie terenu, Wykonawca przygotuje odpowiednie projekty i uzyska 

wszelkie uzgodnienia. 

● Wymagania Zamawiającego odnoszące się do fazy budowy 

Zamawiający udostępni teren dla potrzeb zorganizowania i przeprowadzenia budowy w ciągu 

7 dni od dnia dostarczenia przez Wykonawcę uprawomocnionego pozwolenia na budowę. 

Zamawiający udostępni również w tym terminie odpowiednią części działek będących 

obszarem zadania inwestycyjnego. Wcześniej, po podpisaniu umowy z Wykonawcą, 

udostępni mu możliwość wstępu na cały teren inwestycji i przeprowadzenia wszelkich badań 

niezbędnych dla prawidłowego przygotowania realizacji zadania. Należy dokonać wizji w 

terenie oraz oceny istniejącej infrastruktury pod kątem ustalenia jej przydatności do 

wykorzystania na etapie realizacji zamówienia. Zagospodarowania terenu budowy i zaplecza 

budowy należy dokonać przed rozpoczęciem robót budowlanych. Należy w maksymalnym 

stopniu wykorzystać istniejącą infrastrukturę w zakresie: 

- kabli elektrycznych 

- sieci internetowych 

Wszystkie elementy zagospodarowania placu budowy powinny spełniać wymagania 

określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych Dz. U. z 2003r. nr 

47, poz. 401). 

W zakresie przygotowania placu budowy Wykonawca jest zobowiązany do: 

-   ogrodzenia i oznakowania terenu budowy; 

-   organizacji ruchu na czas budowy; 

-   zabezpieczenia zieleni na terenie budowy przed uszkodzeniem, 

- doprowadzenia mediów do placu budowy zgodnie z określonym przez siebie 

zapotrzebowaniem; 

- wyznaczenia miejsca do postoju sprzętu budowlanego oraz składowania materiałów do 

wbudowania; 

Projekt organizacji ruchu dla ewentualnych transportów wymagających poszerzenia zjazdu 

oraz wszelkie uzgodnienia i pozwolenia z nim związane Wykonawca ma obowiązek wykonać 

w ramach swoich obowiązków wynikających z umowy z Zamawiającym, bez dodatkowego 
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wynagrodzenia z tego tytułu. Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń 

obciążenia na oś przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on 

wszelkie niezbędne zezwolenia co do przewozu nietypowych wagowo i wymiarowo 

ładunków. 

Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra  

Infrastruktury z dnia 23.06.2003r, Dz. U. Nr 120, poz. 1126 planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia. Wykonawca w ramach ceny kontraktowej poniesie wszystkie koszty związane z 

organizacją Zaplecza Budowy, jego utrzymaniem i likwidacją i wyda Zamawiającemu teren 

Zaplecza Budowy nie później niż w dniu zakończenia robót w stanie nie gorszym niż stan, w 

którym go uzyskał. 

Roboty budowlane muszą być zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami 

obowiązującymi polskich przepisów prawa, norm i instrukcji oraz dostępnej wiedzy 

technicznej. Nie wyszczególnienie w niniejszych wymaganiach Zamawiającego 

jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich stosowania. 

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych mają spełniać, 

wymagania polskich przepisów prawa, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty 

potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami o wyrobach 

budowlanych i posiadają wymagane parametry. Dla potrzeb zapewnienia współpracy z 

Wykonawcą i potwierdzenia kontroli wykonanych robót budowlanych oraz dokonania 

odbiorów Zamawiający przewiduje ustanowienie inspektora nadzoru w zakresie wynikającym 

z ustawy Prawo Budowlane i postanowień umowy.  

2.3.4. Cechy poszczególnych elementów inwestycji dotyczące rozwiązań budowlano-

konstrukcyjnych  

Wymagania w stosunku do rozwiązań konstrukcyjnych: 

- w trakcie prowadzenia robót ziemnych należy ściśle stosować się do wymagań normy PN-

B-06050:1999 „Geotechnika. Oznaczanie powierzchni właściwej gleby. Wymagania ogólne”. 

Podczas wykonywania wykopów fundamentowych przy posadowieniu bezpośrednim należy 

zwrócić uwagę, aby podłoże w rejonie posadowienia fundamentów slipu zachować w 

nienaruszonej strukturze.  

- elementy małej architektury i oświetlenia spełniały wymóg bezserwisowego funkcjonowania 

przez co najmniej 5 lat,  

- elementy monitoringu kamery, stacja nadawcza maszty i pozostałe elementy związane z 

nadzorem i obserwacją elektroniczną pomostów i terenu rekreacyjnego spełniały wymóg 

bezserwisowego funkcjonowania przez co najmniej 3 lata,  
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- konstrukcja kontenerów sanitarnych spełniała wymóg bezserwisowego funkcjonowania 

przez co najmniej 3lata a użytkowanie było możliwe przez okres nie krótszy niż 15 lat, 

- nasadzenia zieleni zachowały trwałość przynajmniej przez okres 3 lat i były w tym okresie 

monitorowane przez Wykonawcę pod względem zdrowotnym oraz uszkodzeń 

mechanicznych,  

Ponadto wymaga się zapewnienia minimalnego okresu gwarancji na przedmiot zamówienia w 

zakresie robót budowlanych na 60 miesięcy.  

 

2.3.5. Wymagania szczegółowe dotyczące przygotowania terenu budowy  

Zamawiający wymaga, aby rozpoczęcie robót budowlanych było podjęte po złożeniu przez 

Wykonawcę, zawiadomienia o rozpoczęciu robót budowlanych właściwym organom. Przed 

złożeniem wniosku o wydanie pozwolenia na budowę niezbędne jest uzyskanie od 

Zamawiającego akceptacji rozwiązań projektowych zawartych w projekcie budowlanym. 

Zamawiający upoważni Wykonawcę do uzyskania pozwolenia na budowę po zaakceptowaniu 

całkowicie zakończonego, kompletnego oprawionego projektu budowlanego, który należy 

przedłożyć Zamawiającemu z kompletem wymaganych uzgodnień, w tym wynikających z 

obowiązujących przepisów prawa, zaleceń zawartych w niniejszym programie na 1 miesiąc 

przed datą zamierzonego wystąpienia z wnioskiem o pozwolenie na budowę. Wykonanie 

projektu budowlanego Wykonawca poprzedzi szczegółowym rozpoznaniem ukształtowania 

terenu, dróg i zieleni oraz linii brzegowej i dna rzeki Wisły pod kątem spełnienia założeń 

użytkowych pomostów i slipu. 

Zamawiający będzie wymagał również  przedłożenia do akceptacji uzgodnionych zgodnie z 

programem - projektów wykonawczych w aspekcie ich zgodności z ustaleniami programu 

funkcjonalno-użytkowego oraz umowy. Przedłożenia projektów wykonawczych Wykonawca 

jest zobowiązany dokonać w 4 egzemplarzach w formie drukowanej na 14 dni przed 

zamierzoną datą przystąpienia do robót. Wykonawca musi się liczyć z koniecznością 

dotrzymania zasady, że projekty wykonawcze mogą być wyłącznie rozszerzeniem Projektu 

Budowlanego dla potrzeb wykonawstwa, nie mogą wprowadzać istotnych zmian w stosunku 

do Projektu Budowlanego. Zamawiający uprzedza, że będzie wymagał tego pod rygorem 

odrzucenia projektów wykonawczych z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, a 

wynikające z tego opóźnienia w realizacji umowy będą traktowana jako zawinione przez 

Wykonawcę. Po zaakceptowaniu projektów wykonawczych, uzyskaniu pozwolenia na 

budowę i pozwolenia wodnoprawnego Wykonawca przekaże Zamawiającemu 4 komplety 

dokumentacji projektowej (w tym dwa opieczętowane) w wersji drukowanej i komplet 

oryginałów decyzji pozwoleń na budowę i pozwolenia wodnoprawnego oraz 2 komplety 
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dokumentacji projektowej w wersji cyfrowej zamkniętej (pliki .pdf). Na czas wykonania robót 

Zamawiający wypożyczy wówczas Wykonawcy 1 egz. zatwierdzonego projektu 

budowlanego. Zamawiający przewiduje ustanowienie osoby upoważnionej do zarządzania 

realizacją umowy oraz specjalistów pełniących funkcje inspektorów nadzoru w zakresie 

wynikającym z ustawy Prawo Budowlane. Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia 

szczegółowy harmonogram budowy przedstawiający w etapach tygodniowych proponowany 

postęp Robót. Roboty budowlane będą odbierane przez Inspektora. W razie zaistnienia w 

okresie realizacji robót potrzeby Wykonawca w ramach swojej ceny kontraktowej wykona 

zamienne operaty wodnoprawne i uzyska zamienne pozwolenia wodnoprawne oraz wykona 

zamienne projekty architektoniczno – budowlane i zamienne projekty zagospodarowania 

terenu dla uzyskania zmian decyzji o pozwoleniu na budowę. Każdorazowo przedstawi 

Zamawiającemu do akceptacji zamienne operaty wodnoprawne lub zamienne projekty 

budowlane na 14 dni przed zamierzonym terminem wystąpienia o decyzje zmieniające 

wcześniejsze pozwolenia. Zamawiający każdorazowo upoważni Wykonawcę do wystąpienia 

o te decyzje po sprawdzeniu i zaakceptowaniu przygotowanych przez Wykonawcę opracowań 

i dokumentów. 

Wykonawca uzyska pozwolenie na użytkowanie, spełniając wymagania ustawy Prawo 

Budowlane i spełni inne uwarunkowania wydane przez organ administracyjny w decyzji o 

pozwoleniu na budowę. Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację budowy oraz 

dokumentację powykonawczą. Wymagane jest utrzymanie czystości terenu budowy, brzegu 

rzeki Wisły oraz całego terenu robót w czasie wykonywania robót. W razie zanieczyszczenia 

terenu budowy lub rzeki w wyniku prowadzonych robót Wykonawca będzie odpowiadać za 

to zgodnie z przepisami prawa a ponadto zobowiązany jest własnym kosztem i staraniem 

niezwłocznie usunąć zanieczyszczenia. Wymagane jest również bieżące usuwanie z jezdni 

zanieczyszczeń ziemnych powodowanych ruchem samochodów budowy. Z chwilą przejęcia 

Placu Budowy Wykonawca będzie odpowiadał przed władającym terenem i władającym 

gruntem i wodą rzeki Wisły za wszystkie szkody powstałe na tym terenie. Zagospodarowania 

terenu Placu Budowy należy dokonać przed rozpoczęciem robót budowlanych. Wykonawca 

jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Placu Budowy w okresie 

trwania realizacji aż do zakończenia i odbioru końcowego robót a w szczególności: 

- utrzymania warunków bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z 

budową, a także zabezpieczy Plac Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych; 

- ogrodzenia i oznakowania terenu zaplecza budowy i oznaczenia terenu robót; 

- zabezpieczenia dróg prowadzących do Placu Budowy przed uszkodzeniem spowodowanym 

środkami transportu; 
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- wyznaczenia miejsca do postoju sprzętu budowlanego oraz składowania materiałów do 

wbudowania; 

- doprowadzenia mediów do placu budowy zgodnie z określonym przez siebie 

zapotrzebowaniem; 

- przywrócenia terenu do stanu poprzedniego nie później niż przeddzień zakończenia budowy 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego, jak również będzie przestrzegać przepisów 

ochrony przeciwpożarowej. 

Przed przystąpieniem do realizacji inwestycji należy sporządzić projekt BiOZ i organizacji 

terenu budowy z  uwzględnieniem niezbędnych elementów zagospodarowania placu budowy, 

w tym:  

- organizacji robót budowlanych,  

- zabezpieczenia interesów osób trzecich,  

- warunków BHP,  

- zaplecza dla potrzeb budowy,  

- warunków dotyczących organizacji ruchu,  

- ogrodzenia i zabezpieczenia chodników i jezdni przyległych do terenu robót od następstw  

prowadzonych robót.  

W ramach przygotowania terenu budowy należy uwzględnić następujące roboty w zakresie 

niezbędnym do realizacji planowanej inwestycji:  

- wycinkę drzew i krzewów,  

- zdjęcie warstwy humusu,  

- rozbiórkę istniejących nawierzchni utwardzonych,  

- usunięcie części gruntów i stabilizacja pozostałych w celu zapewnienia wymaganej dla 

poszczególnych elementów planowanej inwestycji nośności gruntów,  

- przebudowę kolidujących z inwestycją istniejących sieci infrastruktury technicznej. 

Materiały pochodzące z rozbiórek, nadmiar ziemi i odpady powstałe w trakcie robót zostaną 

usunięte, wywiezione i poddane utylizacji na koszt Wykonawcy.  

 

 

 

2.3.6. Wymagania szczegółowe dotyczące elementów architektury i zagospodarowania 

terenu 

Ze względu na charakter oraz lokalizację inwestycji konieczne jest zastosowanie materiałów i 

rozwiązań gotowych o wysokich walorach estetycznych i jakościowych. Wobec 

poszczególnych elementów Zamawiający wymaga:  
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● w zakresie elementów architektury – spełniały wszystkie zalecane unijne wymogi 

korzystania przez dorosłych i dzieci. 

● w zakresie monitoringu – zainstalowania oraz konfiguracji monitoringu wizyjnego z 

transmisją radiową na terenie objętym inwestycją i przyległym do niego. Zamawiający 

przewiduje do zainstalowania kamery wraz z osprzętem umożliwiającym ich prawidłowe 

działanie. Należy dostarczyć, zamontować i skonfigurować: kamery – zasilane z zestawu 

hybrydowego montowanego na masztach oświetleniowych z niezależnym – przesyłem obrazu 

i sterowaniem radiowym, bezprzewodowym oraz z możliwością zapisu danych dźwięku i 

obrazu w pętli o minimalnym czasie trwania 14dni i nocy. 

Lokalizację zestawów nadawczo-odbiorczych należy uzgodnić z Zamawiającym na etapie 

projektowania. 

Minimalne parametry techniczne urządzeń CCTV:  

- zestaw nadawczo-odbiorczy - przesył sygnału w jakości HD na odległość, 

- moduł bezprzewodowego systemu telemetrycznego (sterowanie), 

- kamera szybkoobrotowa z możliwością rejestracji dźwięku i obrazu w podczerwieni (w 

nocy) + uchwyty i elementy montażowe, 

- klawiatura sterująca do kamer szybkoobrotowych, 

- zestaw zasilający hybrydowy, 

- kabel światłowodowy  – długość ustalona po obmiarach  

- zestaw hybrydowy do zasilania kamer i osprzętu – parametry dobrane do zapotrzebowania 

energetycznego wszystkich elementów: ogniwa słoneczne, turbina wiatrowa, regulator 

ładowania, akumulator żelowy, inwerter, wykonawca zapewni montaż w sposób 

uniemożliwiający dostęp osób trzecich oraz zapewni prawidłowe funkcjonowanie całego 

systemu zgodnie z przeznaczeniem oraz wszelkimi normami i przepisami powiązanymi.  

Lokalizację zestawów nadawczo-odbiorczych należy uzgodnić z Zamawiającym na etapie 

projektowania. 

● w zakresie latarni hybrydowych  

konstrukcja lampy musi umożliwiać demontaż w przypadku zagrożenia powodziowego oraz  

posiadać zabezpieczania uniemożliwiające wystąpienie zwarcia  lub rozładowania 

akumulatora lub uszkodzenia innych  elementów nie podlegających wywiezieniu w 

przypadku spodziewanego stanu alarmowego wody rzeki Wisły. 

- słup - ocynk, ilość i wysokość – ustalona z Zamawiającym 14 szt. 

- źródła światła – żarówki Power LED (barwa zimna biała) – dobrana do potrzeb 

Zamawiającego,  
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- oprawy - z tworzywa sztucznego (odporne na uszkodzenia mechaniczne),  

- panele solarne –monokrystaliczny,  

- pojemność akumulatorów – odpowiednia do zapewnienia optymalnej autonomii,  

- typ akumulatora – pełny żelowy (hermetyczny),  

- czas pracy lampy – zgodnie z normami,  

- autonomia – minimum 3dni,  

- układ zasilania 12V,  

- stopień ochrony – IP67,  

- turbina wiatrowa o mocy 400W, start turbiny od prędkości wiatru 1m/s.  

- sterowanie – elektroniczny kontroler integrujący system solarny,  

- sposób włączania/wyłączania – zastosowanie czujnika zmierzchowego ,  

- zabezpieczenie przed kradzieżą,  

- warunki klimatyczne dla całej lampy: od –25 do +50 st.C  

- gwarancja – min. 60 miesięcy. 

Konstrukcja lampy musi umożliwiać demontaż w przypadku zagrożenia powodziowego oraz  

posiadać zabezpieczania uniemożliwiające wystąpienie zwarcia  lub rozładowania 

akumulatora lub uszkodzenia innych  elementów nie podlegających wywiezieniu w 

przypadku spodziewanego stanu alarmowego wody rzeki Wisły. np zabezpieczenie przed 

kłodami niesionymi przez rzekę w czasie zagrożenia powodziowego. 

 

 

 

2.3.7. Wymagania szczegółowe dotyczące konstrukcji pomostów 

- podstawa prowadzenia prac – uzgodnienia z Zamawiającym, dokumentacja projektowa, 

opracowania dodatkowe, normy i wytyczne branżowe, wizja lokalna w terenie,  

- materiały i prace budowlane: wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z 

własnych materiałów. Wyroby budowlane, stosowane do wykonania robót budowlanych, 

muszą spełniać wymagania polskich przepisów, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty 

potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o 

wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry.  

Wyroby budowlane wytwarzane według zasad określonych w dokumentacji projektowej lub 

w specyfikacji technicznej (np. styrodur XPS) będą wymagały przeprowadzenia badań 

potwierdzających, że spełniają zaprojektowane parametry. Przeprowadzenie tych badań 

zostanie określone w specyfikacji technicznej. Przez cały czas realizacji budowy miejsce 
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budowy będzie utrzymywane w czystości, porządku i wolne od przeszkód. Miejsce budowy 

będzie ogrodzone, zabezpieczone i oznakowane zgodnie z obowiązującymi przepisami 

dotyczącymi tego rodzaju prac. Po zakończeniu prac teren w bezpośrednim sąsiedztwie 

pomostu zostanie uporządkowany.  

- klasa drewna była tak dobrana aby drewno konstrukcyjne było drewnem gęstosłoistym o 

odstępach pierścieni rocznych max. 3mm i minimalnej ilości sęków wewnątrz i ich braku na 

krawędziach materiału. Sęki, które znajdą się wewnątrz materiału mogą być dopuszczone 

wyłącznie zdrowe – zrośnięte. Drewno nie może być zasinione i zagrzybione, musi być wolne 

od wszelkich pasożytów i w miarę możliwości jednobarwne. Dylina pokładu o grubości 7cm 

winna być wykonana z desek bocznych o szerokości max. 140mm, uzyskanych z części 

odziomkowych drzew. Nie nadaje się materiał z czubów – brak żywicy, rzadkie usłojenie, 

duża sękowatość słaba jakość i trwałość materiału. Elementy pokładu, i obarierowania muszą 

być wcześniej poddane procesowi suszenia i impregnacji ciśnieniowej. 

- zabezpieczenie elementów drewnianych poprzez impregnację – trwałość zabezpieczenia 

min. 10 lat,  

- kolor powłoki lakierniczej pomostu i obarierowania – uzgodniony z Zamawiającym,  

- żywotność: przewidywana konstrukcji i posadowienia schodów terenowych oraz konstrukcji 

podtrzymującej pokład wynosi minimum dwadzieścia pięć lat. Wykonawca uwzględni 

powyższe założenie w swoim Projekcie. 

- Krawędzie pomostu od strony wody ze wszystkich stron wyposażyć w odbojnice ochronne, 

Na pomost prowadzić będzie trap wejściowy. 

Pomost wyposażony w stojak bezpieczeństwa z kołem ratunkowym, bosakiem i gaśnicą oraz 

drabinkę zejściową do wody. 

-Przyczółek pod trap - blok żelbetowy 

Przyczółek zaprojektować zgodnie z obowiązującymi normami. 

W przyczółku należy zakotwiczyć trap zejściowy na pomost. 

- Trap prosty, o spadku do 15% oporęczowany z dwóch stron. Trap zakotwiony na bloku 

żelbetowym przyczółka. 

- Rynny o stałym spadku dopasowanym do linii brzegowej i spadku skarpy wału. Rynny 

zakotwione w skarpie za pomocą pali modrzewiowych. Głębokość posadowienia pali w 

gruncie minimum 1,5m. Rozstaw pali na długość nie większy niż 2,5m, na szerokość nie 

mniej niż 0,6m. Minimalna grubość elementów  ślizgowych rynny 70mm. Wszystkie 

elementy strugane czterostronnie. 
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2.3.8. Wymagania szczegółowe dotyczące instalacji  

W ramach przedmiotowej inwestycji należy przewidzieć budowę sieci infrastruktury 

technicznej wraz z niezbędnymi przyłączami zapewniającymi właściwą obsługę 

projektowanych rozwiązań. W ramach planowanej inwestycji konieczne jest:  

1) zapewnienie dostaw energii własnej z hybrydowego źródła zasilania (wiatr i słońce):  

- dla planowanego oświetlenia, pomostów i terenu przyległego,  

- dla systemu monitoringu pomostu i terenu przyległego,  

W przypadku braku technicznych możliwości podłączenia do sieci teleinformatycznej przy 

pomocy okablowania, należy przewidzieć łączność bezprzewodową. 

2) odpływ wód opadowych z slipu i pomostów – bezpośrednio do rzeki Wisły, nie wymaga 

podłączenia do kanalizacji burzowej. 

 

 

 

 

2.3.9. Wymagania szczegółowe dotyczące wykończenia  

Roboty budowlane i prace wykończeniowe należy wykonać zgodnie z wytycznymi zawartymi 

w szczegółowych specyfikacjach technicznych zaakceptowanych przez Zamawiającego. Po 

zakończeniu robót związanych z realizacją planowanej inwestycji Wykonawca ma obowiązek 

uprzątnąć teren budowy, a tereny zieleni, na których prowadzone były roboty, po ich 

zakończeniu należy zrekultywować poprzez ułożenie humusu i wysiew trawy.  

 

2.3.10. Szczegółowe wymagania dotyczące zagospodarowania terenu  

Zagospodarowanie terenu należy kształtować w sposób zapewniający realizację 

przewidzianych na tym obszarze funkcji. Ponadto wymaga się, aby poszczególne elementy 

inwestycji:  

- spełniały warunki bezpieczeństwa użytkowania wszystkich grup użytkowników,  

- zapewniały warunki ochrony przeciwpożarowej,  

- umożliwiały dostęp i korzystanie osobom niepełnosprawnym, 

- w stylu nawiązywały do obiektów wybudowanych na miejscach postojowych dla 

rowerzystów Wiślanej Trasy Rowerowej R9. 
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3. CZĘŚĆ INFORMACYJNA  

 

3.1. DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ZGODNOŚĆ ZAMIERZENIA 

BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH 

PRZEPISÓW  

Należy w fazie projektowania uzyskać decyzję pozwolenie wodnoprawne na budowę 

pomostów pływających oraz dokonać zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających 

pozwolenia na budowę w stosunku do małej architektury. 

W stosunku do oświetlenia należy uzyskać stosowne akceptacje zamawiającego i powiadomić 

ZE o braku potrzeby dołączenia się do linii energetycznych istniejących na terenie inwestycji 

i braku kolizji z istniejącą instalacją. 

 

 

3.1.1. Zakres prac projektowych do wykonania w ramach zamówienia. 

Zamawiający oczekuje, że Wykonawca opracuje i przedłoży do oceny propozycję rozwiązań 

zamierzenia budowlanego zgodnie z zamieszczoną koncepcją budowy pomostów i slipu z 

infrastrukturą dodatkową – małą architekturą i miejscami postojowymi oraz kontenerami 

sanitarnymi. Zamawiający zgłosi swoje uwagi do proponowanych rozwiązań i wyda  

ostateczne zalecenia do uwzględnienia w projekcie wykonawczym. Wykonawca opracuje 

projekt budowlany w 6 egzemplarzach i wykonawczy w 4 egzemplarzach planowanego 

zamierzenia budowlanego. W zakresie zobowiązań wykonawcy w ramach realizacji 

przedmiotu zamówienia wchodzi opracowanie: 

projektu wykonawczego, stanowiącego podstawę wykonania robót budowlanych oraz 

Zamawiający wymaga również przedłożenia do akceptacji rysunków wykonawczych                     

i szczegółowych specyfikacji technicznych wykonywania i odbioru robót budowlanych przed 

ich skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodności z ustaleniami programu 

funkcjonalno – użytkowego i umowy.  

Ponadto wykonawca powinien zapewnić wykonanie: 

– 4 egz. Projekt wykonawczy, 

– 2 egz. Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, 

– 2 egz. Informacji do Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz), (jeżeli 

zachodzi konieczność), 

– 2 egz. Programu Zapewnienia Jakości, 

– 3 egz. Projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywania robót, 

– 2 egz. Kosztorysu inwestorskiego i pustego (ofertowego), 
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Na całość opracowania wykonać wersję elektroniczną w formatach ogólnodostępnych 

(np. pdf) na płycie CD lub DVD. 

Wykonawca opracuje kompletne materiały do zgłoszenia robót ze wszystkimi wymaganymi 

załącznikami oraz uzgodnieniami, decyzjami i opiniami. Z uwagi na charakter i sposób 

instalacji pomostów pływających – jako zawieszone w toni wodnej rzeki Wisły, nie jest 

wymagane przeprowadzenie odwiertów i badań geotechnicznych gruntu w miejscach 

przewidywanej lokalizacji pomostów. Pale kotwiące pomosty winny być osadzone w gruncie 

dna minimum 4m pale konstrukcji schodów terenowych i rynien minimum 1,5m w gruncie. 

 

 

3.2. OŚWIADCZENIE ZAMWIAJĄCEGO STWIERDZAJACE PRAWO DO 

DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE  

 

3.2.1. Zamawiający oświadczy, że jako Zamawiający po zawarciu umowy użytkowania 

gruntu pod wodą płynącą rzeki Wisły oraz zgody RZGW Gdańsk na wykonanie części 

inwestycji na działkach RZGW, posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele 

budowlane.  

 

 

3.3. PRZEPISY I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I REALIZACJĄ 

ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO  

Wykonawca jest zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia spełniając wymagania:  

[1] Ustawa z dnia 07 lipca 1994r.- Prawo budowlane ( tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 

290 z późn. zm.); 

[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22.09.2015r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1554); 

[3] Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określania 

metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów 

prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. z 2004r, Nr 130 poz. 1389 z późn. zmianami), 

[4] Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów 

budowlanych Dz.U. 2012r. poz.463 
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[5]Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz. U. 2003r. Nr 120, poz. 1126 z późn. zm.); 

[6] Ustawa z dnia 29.02.2004r.- Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r. poz. 2164); 

[7] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004r. W sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.  

z 2004r. Nr 202 poz. 2072); 

[8] Ustawa z dnia 20.06.1997r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012 r. poz. 1137); 

[9] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczegółowych 

warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem 

(Dz.U. z 2003r. Nr 177, poz. 1729); 

[10] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 

ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2003 r. Nr 220, poz. 

2181) 

Wymienione powyżej akty prawne związane są z przedmiotową inwestycją łącznie z 

obowiązującymi do nich aktami wykonawczymi.  

Ponadto Wykonawca zobowiązany jest realizować przedmiot zamówienia zgodnie z 

Normami Polskimi, zasadami dostępnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. 

 

UWAGA! Wszelkie pozostałe materiały, ekspertyzy, badania, prace oraz koszty z nimi 

związane niezbędne do realizacji pełnego zakresu zamówienia, czyli do momentu uzyskania 

zaświadczenia o braku przeciwwskazań na złożone w imieniu Zamawiającego zawiadomienie 

o zakończeniu budowy, leżą po stronie Wykonawcy. 

 

Przed przystąpieniem do realizacji przedmiotowego zamówienia, a po podpisaniu umowy z 

Wykonawcą, Zamawiający zorganizuje naradę techniczną z udziałem Wykonawcy. 

Przedmiotem tej narady będzie ustalenie zasad współpracy Zamawiający-Wykonawca oraz 

ustalenie szczegółowych warunków przekazania danych do projektowania.  

 

  

      …………………………………… 


