
 

 

ZP.271.16. 2018 Załącznik A do SIWZ 

 
OPIS przedmiotu zamówienia 

 

I. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na pełnieniu nadzoru 
inwestorskiego wielobranżowego nad wykonaniem umów na roboty budowlane realizowanych w 
ramach projektu „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana 
Trasa Rowerowa R9 - Partnerstwo Gminy Kwidzyn”. który jest współfinansowany z 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.4 „Wsparcie 
atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego. 

 
W skład Partnerstwa wchodzi 6 gmin: Miasto Kwidzyn, Gmina Sadlinki, Gmina Ryjewo, Gmina 
Miłoradz, Gmina i Miasto Sztum oraz Gmina Kwidzyn. Wykonawca z każdą z gmin podpisze odrębną 
umowę. 
 

Zamawiający powierzy Wykonawcy nadzór inwestorski nad realizacją zadania w celu skutecznego 
wyegzekwowania od Wykonawcy robót budowlanych spełnienia wymagań zawartych w Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia, w szczególności w zakresie jakości wykonywanych robót 
i stosowanych materiałów, rozliczania zrealizowanych robót, zgodności realizacji budowy 
z dokumentacją projektową i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy 
technicznej, w terminie ustalonym w umowie zawartej pomiędzy Wykonawcą robót budowlanych, 
a Zamawiającym. 
 

 
II. Zamawiający dostarczy Wykonawcy: 

• Kopię umowy zawartej z Wykonawcą robót budowlanych – Umowy o roboty budowlane,  
• Dokumentację projektową na wykonanie robót budowlanych objętych Umową o roboty 

budowlane 
• niezbędne dokumenty formalno-prawne dotyczące Umowy o roboty budowlane, 
• inne dokumenty niezbędne do wykonania jego obowiązków.  

 
III. Personel: 

Na etapie realizacji zadania Wykonawca zapewni minimalny skład personelu tj.  
• Inspektor nadzoru branży drogowej: min. 1 osoba 
• Inspektor nadzoru branży konstrukcyjno-budowlanej: min. 1 osoba 
• Inspektor nadzoru branży elektroenergetycznej: min. 1 osoba 
• Inspektor nadzoru branży sanitarnej: min. 1 osoba min.  

 
Wykonawca do realizacji niniejszego zamówienia skieruje osoby pełniące funkcję Inspektorów 
nadzoru inwestorskiego, które będą uczestnikami procesu budowlanego (w myśl przepisów 
Prawa budowlanego), a także będą czynnie uczestniczyły przez cały okres realizacji zamówienia 
oraz będą posiadać wymagane uprawnienia określone w pkt V b niniejszej SIWZ.  Inspektor 
Nadzoru branży drogowej będzie pełnił funkcję Koordynatora nadzoru inwestorskiego. 

 
IV. Do obowiązków Wykonawcy nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego 

należeć będą następujące czynności: 
 

1) sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi wszystkich branż 
w zakresie obowiązków ujętych w przepisach Prawa Budowlanego; 

2) reprezentowanie inwestora na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności jej 

realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy 
technicznej, 

3) sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, 

a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych 

i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie, 
4) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających wraz 

z potwierdzeniem tego faktu wpisem w Dzienniku/Zeszycie Budowy w terminie do 3 dni od 
zgłoszenia ich przez Wykonawcę robót budowlanych,  

5) uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz 



 

 

przygotowanie i udział w czynnościach odbiorów częściowych, odbiorów końcowych 
gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania, 

6) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, 
7) monitorowanie postępu robót budowlanych,  
8) kontrola jakości wykonywanych robót, wbudowanych elementów i stosowanych materiałów, 

zgodności robót z warunkami pozwolenia na budowę, przepisami techniczno - 
budowlanymi, normami państwowymi, zasadami bezpieczeństwa obiektu w toku budowy 
oraz z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, 

9) dokonywanie stosownych uzgodnień z projektantami: 
- uzgodnienie możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do 
przewidzianych w projekcie, 
- uzupełnienie dokumentacji i wyjaśnienie wątpliwości dotyczących realizacji projektu. 

10) analiza i zatwierdzenie sporządzonego przez Wykonawcę robót budowlanych Planu 
Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (Plan BIOZ), 

11) uczestniczenie podczas przekazywania Wykonawcy robót budowlanych terenu budowy wraz 
ze znajdującymi się na nim budynkami, urządzeniami i materiałami, 

12) weryfikacja przedłożonych przez Wykonawcę robót obmiarów wykonanych robót,  
13) kontrola przestrzegania przez Wykonawcę robót budowanych zasad bezpieczeństwa i 

higieny pracy oraz utrzymania porządku na terenie budowy, 
14) wstrzymywanie robót budowlanych w przypadku, gdy będą one prowadzone w sposób 

zagrażający bezpieczeństwu i życiu osób lub wykonywane niezgodnie z wymaganiami 
zadania,  

15) przygotowanie odbioru końcowego robót poprzez sprawdzenie kompletności i prawidłowości 
przedłożonych przez Wykonawcę robót budowlanych dokumentów wymaganych do odbioru 
oraz uczestnictwo w odbiorze robót, 

16) w przypadku wystąpienia roszczeń Wykonawcy robót budowlanych udział w ich 
rozpatrywaniu, w tym także przedstawienie Zamawiającemu swojego stanowiska co do ich 
zasadności; 

17) udział w rozwiązywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich wywołanych 
realizacją zadania; 

18) organizowanie i przewodniczenie naradom koordynacyjnym na budowie, jak również 
organizowanie i przewodniczenie naradom budowy, a także sporządzanie protokołów z tych 

narad i przekazywanie ich w ciągu 5 dni roboczych od narady Zamawiającemu i Wykonawcy 
robót budowlanych,  

19) prowadzenie bieżącej analizy sytuacji związanej z realizacją zadania, monitorowanie i 
identyfikowanie wszelkich problemów i zagrożeń, co do planowanego przebiegu zadania 
oraz niezwłoczne informowanie Zamawiającego o okolicznościach mogących skutkować 
nieprawidłową i nieterminową realizacją zadania; 

20) kontrolowanie i monitorowanie stanu technicznego budynków i budowli będących w strefie 
oddziaływania robót budowlanych realizowanych przez Wykonawcę robót budowlanych, 

21) czynne uczestniczenie w każdej kontroli zadania w okresie gwarancji, 
22) sprawdzanie zgodności wszystkich niezbędnych dokumentów potrzebnych do odbioru 

końcowego zadania z Opisem przedmiotu zamówienia oraz potwierdzenia gotowości do 
przejęcia całości robót budowlanych,  

23) pozyskiwanie od Wykonawcy robót budowlanych dokumentacji powykonawczej wraz z jej 

sprawdzeniem, 
24) pozyskiwanie od Wykonawcy robót budowanych, a następnie zweryfikowanie wszelkich 

dokumentów niezbędnych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu (jeżeli 
jest wymagane) w zakresie zgodnym z przepisami Prawa budowlanego, 

25) sprawdzanie i potwierdzanie gotowości obiektu do komisyjnego odbioru końcowego wraz z 
przygotowaniem wszystkich niezbędnych w tym czasie dokumentów, 

26) udział w pracach inwentaryzacyjnych związanych z poniesionymi nakładami w ramach 

realizacji zadania, 
27) dokonywanie rocznych przeglądów wykonywanych w okresie trwania gwarancji, 

sporządzanie każdorazowo protokołu z przeglądu gwarancyjnego i przedkładanie go w ciągu 
5 dni roboczych Zamawiającemu,  

28) nadzór nad robotami niezbędnymi do usunięcia wad; 
29) Inspektor Nadzoru: 

a) powinien nadzorować budowę (roboty budowlane) w takich odstępach czasu, aby była 
zapewniona skuteczność nadzoru, jednak nie rzadziej niż 2 razy w tygodniu dla każdej 
z branż, o ile roboty dla danej branży są realizowane w tym czasie oraz na każde 



 

 

żądanie Inwestora. Ponadto niezwłocznie, gdy obecność Inspektora będzie 
nieodzowna, najpóźniej w następnym dniu od powiadomienia pisemnego lub ustnego, 

b) ma obowiązek sprawdzenia posiadania przez kierownika budowy (robót budowlanych) 
odpowiednich dokumentów (atestów, świadectw jakości, wyników badań), dotyczących 
dostarczanych elementów prefabrykowanych i innych wyrobów, jak też w miarę 

potrzeby dokonywać oceny jakości elementów prefabrykowanych i innych wyrobów, 
jak też w miarę potrzeby dokonywać oceny jakości elementów prefabrykowanych na 
placu budowy przed ich wbudowaniem, 

c) ma obowiązek czuwania nad przestrzeganiem zakazu wbudowywania materiałów i 
wyrobów nie dopuszczonych do stosowania w budownictwie. 

 

V. Szacowana wartość robót budowlanych: 13 146 125,85 zł netto, w tym: 

a. Miasto Kwidzyn –   1 582 007,02 zł netto, 
b. Gmina Kwidzyn – 10 664 417,59 zł netto, 
c. Gmina Ryjewo –       34 789,50 zł netto, 
d. Gmina Sadlinki –      44 591,24 zł netto, 

e. Miasto i Gmina Sztum - 37 811,44 zł netto, 
f. Gmina Miłoradz – 782 509,06 zł netto. 

VI. Planowane terminy realizacji robót budowlanych: 

a. Miasto Kwidzyn: budowa ścieżki rowerowej i oznakowanie trasy - 2018 r. 
b. Gmina Kwidzyn:  

• budowa miejsc postojowych - 2018 r. 
• budowa ścieżki rowerowej i oznakowanie trasy– 2018-2020 r. 
• oznakowanie trasy – 2018-2020 r. 

c. Gmina Ryjewo, Gmina Sadlinki, Gmina i Miasto Sztum: budowa miejsc postojowych oraz 

oznakowanie trasy - 2018 r. 
d. Gmina Miłoradz:  

• budowa miejsc postojowych – 2019 r. 
• budowa ścieżki rowerowej oraz oznakowanie trasy - 2019 - 2020 r.  

 
 
 

  



 

 

 
VII. Zakres nadzorowanych robót budowlanych: 

 
A. Miasto Kwidzyn 

Przedmiotem zamówienia obejmuje wykonanie następujących robót: 

• frezowanie istniejącej nawierzchni szer. 2m na gr.4cm ułożenie nowej warstwy ścieralnej z 
asfaltobetonu kol. czerwonego gr.4cm 225,39 m2 

• ścieżka rowerowa bitumiczna koloru naturalnego 5778,52 m2 
• ścieżka rowerowa bitumiczna wzmocniona koloru naturalnego 500,39 m2 
• ścieżka rowerowa z kostki betonowej 8,86 m2 
• ścieżka rowerowa z kostki betonowej na istniejącej komorze 20,25 m2 
• przejazd asfaltowy wyniesiony 67,52 m2 

• separacja z kruszywa/nawierzchnia z kruszywa 291 m2 
 
Ogółem powierzchnia zagospodarowania wynosi 6891,93 m2 

Długość ścieżki rowerowej odcinek 0102 L=116,56m 
Długość ścieżki rowerowej odcinek 0304 L=229,58m 
Długość ścieżki rowerowej odcinek 0506 L=237,17m 

Długość ścieżki rowerowej odcinek 0708 L=427,19m 
Długość ścieżki rowerowej odcinek 0910 L=1693m 
Łączna długość ścieżki rowerowej wynosi L=2703,5m 
 
 STAN ISTNIEJĄCY 
Teren przeznaczony na projektowana ścieżkę rowerowa zaczyna się od ul. Mostowej (w środkowej 
części miasta przy Moście nad Linia kolejowa . 

Na początku trasa prowadzi istniejącą ulicą o nawierzchni bitumicznej do ul. Grudziądzkiej. 
Następnie od ul. Grudziądzkiej do ul. Toruńskiej na terenie ścieżki jest zlokalizowany chodnik z 
płytek betonowych szer. 50x50 szer. 2m oraz trawniki. Teren dojazdowy do kompleksu garaży ul. 
Toruńskiej oraz dalej ul. Plantową do skrzyżowania z ul. Łużycką wykonany jest z płyt betonowych 
o zmiennych szerokościach. Skrzyżowanie ul. Łużyckiej z ul. Plantową jest zmodernizowane – 
wykonane z kostki betonowej z krawężnikami wtopionymi na przejściach dla pieszych. Dalszy 
odcinek trasy po byłej kolejce wąskotorowej jest gruntowy do skrzyżowania z ul. Hallera. Od 

skrzyżowania z ul. Hallera trasa byłej kolejki wąskotorowej prowadzi na nasypie o zróżnicowanych 
wysokościach, szerokości 3-3,50m. Na trasie są zlokalizowane 2 kładki w dobrym stanie (nad ul. 
Drzymały oraz nad rz. Liwą) oraz przez kładka nad Kanałem Palemona. 

 

Zakres robót obejmuje również budowę oświetlenia ulicznego przy projektowanej budowie ścieżki 
rowerowej po byłej kolejce wąskotorowej. 

 

 
B. Gmina Sadlinki  

 
Przedmiotem zamówienia jest: 
 
1. budowa miejsc postojowych w miejscowościach: 

 
1) Glina: 

Inwestycja planowana jest na działce nr 5/12 na której usytuowane jest niewielkie jezioro wraz z 

przyległym do niego terenem zielonym. Na działce w pobliżu planowanego miejsca postojowego 
usytuowane są dwie wiaty rekreacyjne o rustykalnym charakterze oraz plac zabaw dla dzieci. 
Stanowisko zaprojektowano tuż przed wiatami. Aby nie zaburzać naturalnego charakteru miejsca 
zaprojektowano niewielki prostokątny plac (wym.4x2m) utwardzony kostką granitową, z dwoma 

stojakami na rowery oraz tablicą 
informacyjną. 
Powierzchnia utwardzenia: 8m2 
Elementy małej architektury: 
- dwa stojaki na rowery; 
- tablica informacyjna. 



 

 

 
2) Nebrowo Wielkie: 

Miejsce postojowe zaprojektowano na koronie wału. Korona wału pokryta jest roślinnością 
trawiastą. Aby nie zaburzać naturalnego charakteru miejsca zaprojektowano prostokątny 
(wym.2x20m) plac utwardzony kostką granitową z czterema ławkami 

usytuowanymi z widokiem w stronę Wisły co sprawia, że pełni ono funkcję punktu widokowego. 
Dodatkowo całości dopełniają pozostałe elementy małej architektury takie jak : tablica 
informacyjna, dwa śmietniki oraz dwa stojaki na rowery. 
Powierzchnia utwardzenia: 40m2 
Elementy małej architektury: 
- cztery ławki, 
- dwa śmietniki, 

- dwa stojaki na rowery, 
- tablica informacyjna. 
 
2. wykonanie oznakowania pionowego dla szlaku rowerowego. 

 
 

 
C. Gmina Ryjewo  

 
Przedmiotem zamówienia jest: 
 

1. budowa miejsc postojowych w miejscowościach: 
 

1) Rudniki 
Budowa miejsca postojowego dla rowerów przy drodze wojewódzkiej 605 - dz. 203 Obr. Rudniki. 
Realizacja prac budowlanych z użyciem elementów prefabrykowanych .Na placu budowy wykonane 
będą prace ziemne związane z wymianą i utwardzeniem gruntu rodzimego pod plac z kostki 
prefabrykowanej  ,ustawieniem tablicy informacyjnej oraz 2 stojaków na rowery. Fundamenty pod 
tablice informacyjną i stojaki na rowery w zależności od wybranego wariantu mogą być 
prefabrykowane lub wylewane na „mokro”. Utwardzenie placu wokół stojaków rowerowych o 

powierzchni 8 m2 przy pomocy kostki prefabrykowanej 20x10x6 wraz z dogęszczeniem, gruntu 
wykonaniem warstwy odcinającej i „chudego betonu”. Krawędzie placu zakończone będą obrzeżami 

betonowymi na ławie z „chudego betonu”.  
 

2) Benowo 
Budowa miejsca postojowego dla rowerów na wale przeciwpowodziowym (dz. 414/1) Obr. Benowo 

u podnóża wału przebiega droga wojewódzka 605. Teren planowanej inwestycji znajduje się na 
obszarach objętych ochroną. Realizacja prac budowlanych z użyciem elementów prefabrykowanych 
.Na placu budowy wykonane będą prace ziemne polegające na wykopach pod prefabrykowane 
fundamenty elementów infrastruktury oraz ustawienie elementów zagospodarowania takich jak: 
tablica informacyjna, 2 stojaki na rowery, śmietnik i ławkę . Utwardzenie placu wokół stojaków 
rowerowych o powierzchni 20 m2 przy pomocy kostki łupanej 7/9 cm wraz z dogęszczeniem gruntu 
macierzystego, wykonaniem warstwy odcinającej i „chudego betonu”. Krawędzie placu zakończone 

będą granitowymi opornikami na ławie z „chudego betonu”.  
 

2. wykonanie oznakowania pionowego dla szlaku rowerowego 
 
 

D. Gmina Miłoradz 

 

1. Zakłada się budowę dwóch odcinków ścieżki rowerowej: 

Odcinek nr 1  
Łączna długość ścieżki rowerowej :  998,91 mb 
Kategoria ruchu:    KR1 
Spadek poprzeczny:    1-2 % 
Szerokość ścieżki rowerowej:   3,00 

Odcinek nr 2  
Łączna długość ścieżki rowerowej :  639,37 mb 



 

 

Kategoria ruchu:    KR1 
Spadek poprzeczny:    1-2 % 
Szerokość ścieżki rowerowej:   2,50 

 

W zakresie robót, związanych z przedmiotową inwestycją przewiduje się: 

• rozebraniu części istniejących nawierzchni; 
• regulacji skarp; 
• regulacji istniejących rowów; 
• usunięciu drzew i krzewów kolidujących z inwestycją; 
• wykonaniu podbudowy; 
• wykonaniu nawierzchni ścieżki rowerowej z mieszanek bitumicznych; 
• wykonaniu nawierzchni zjazdów z mieszanek bitumicznych; 

• wykonaniu chodników; 
• wykonanie poboczy; 
• wykonanie odwodnienia poprzez nadanie spadków podłużnych oraz poprzecznych, 

wykonanie ścieków podchodnikowych – na odcinku nr 2; 

• wykonanie elementów bezpieczeństwa ruchu w postaci barierek ochronnych; 
• wykonanie oznakowania poziomego; 

• wykonanie oznakowania pionowego; 
 

PODSTAWOWE PARAMETRY ŚCIEŻKI ROWEROWEJ : 
Odcinek nr 1  

• szerokość ścieżki rowerowej 3.0 m, nawierzchnia ścieżki z betonu asfaltowego; początek 
odcinka – dowiązanie do granicy z działką nr 24; koniec odcinka – dowiązanie do zjazdu 
znajdującego się na działce nr 127 oraz 68; 

• kategoria ruchu KR1; 
• zjazdy z betonu asfaltowego; 
• odwodnienie poprzez nadanie spadków podłużnych oraz poprzecznych; 
• oznakowanie poziome i pionowe na całym odcinku ulicy; 
• elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego; 

Odcinek nr 2 
• szerokość ścieżki rowerowej 2.5 m, nawierzchnia ścieżki z betonu asfaltowego; dowiązanie 

do krawędzi drogi powiatowej; początek odcinka – od zjazdu na działkę nr 97, wraz z 

wykonaniem w/w zjazdu; koniec odcinka – zjazd na działkę nr 75/2, wraz z wykonaniem w/w 
zjazdu; 

• kategoria ruchu KR1; 
• zjazdy z betonu asfaltowego; 
• chodniki z betonowej kostki brukowej; 

• odwodnienie poprzez nadanie spadków podłużnych oraz poprzecznych, wykonanie ścieków 
podchodnikowych; 

• oznakowanie poziome i pionowe na całym odcinku ulicy; 
• elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego; 

 
2. Budowa miejsc postojowych:  

 

1) Miejsce postojowe w Mątowach Małych 
Miejsce postojowe zaprojektowano na koronie wału. Korona wału pokryta jest roślinnością 
trawiastą. Aby nie zaburzać naturalnego charakteru miejsca zaprojektowano prostokątny plac 
(wym.4,5x15,5m) utwardzony granitową kostką z drewnianą wiatą, sześcioma stojakami 
rowerowymi oraz ławką usytuowaną na zboczu wału z widokiem w stronę Wisły co sprawia, że pełni 

ona funkcję punktu widokowego. Dodatkowo całości dopełniają pozostałe elementy małej 
architektury takie jak : tablica informacyjna oraz śmietnik. 

Powierzchnia utwardzenia: 69,75m2 
Elementy małej architektury: 
- jedna wiata z dwoma ławkami i stołem, 
- sześć stojaków na rowery, 
- ławka – punkt widokowy, 
- śmietnik, 

- tablica informacyjna  
 



 

 

2) Miejsce postojowe w Mątowach Wielkich 
Miejsce postojowe zaprojektowano w już częściowo zagospodarowanej przestrzeni publicznej. Aby 
nie zmieniać jej charakteru plac usytuowano pomiędzy budynkiem gospodarczym a wiatą. Miejsce 
składa się z prostokątnego placu (wym.5x12,5m) utwardzonego szarą kostką granitową z 
drewnianą wiatą, ośmioma stojakami rowerowymi wraz z przybornikiem rowerowym. Dodatkowo 

całości dopełniają pozostałe elementy małej architektury takie jak : tablica informacyjna oraz 
śmietnik. Miejsce postojowe ma naturalny, prosty, nienachalny charakter ze względu na bliskość 
innych elementów zabudowy wsi – zabudowy mieszkalnej, zagrodowej oraz gospodarczej a także 
sakralnej. Na sąsiadującej działce znajdziemy gotycki kościół św. Piotra i Pawła z początku XVw. 
Powierzchnia utwardzenia: 77,5m2 
Elementy małej architektury: 
- wiata z dwoma ławkami i stołem, 

- osiem stojaków na rowery, 
- przybornik rowerowy, 
- tablica informacyjna. 

 

3. Oznakowanie 
Zadanie polega na wykonaniu oznakowania pionowego dla szlaku rowerowego na terenie Gminy 

Miłoradz. 
 
 
 

E. Gmina i Miasto Sztum  
 
Przedmiotem zamówienia jest: 

1. budowa miejsca postojowego trasy rowerowej R9 w Białej Górze w granicy pasa drogowego – 
droga wojewódzka nr 605, na terenie działki nr 414/1, obręb Benowo, jednostka ewidencyjna 
Ryjewo. 

Zakres robót budowlanych obejmuje w szczególności: 
1) Wykonanie nawierzchni utwardzonej z kostki granitowej, 
2) Wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego, 
3) Wykonanie elementów małej architektury: ławki, stojak na rowery, tablica informacyjna 

(wg. Dokumentacji projektowej), 
4) Uporządkowanie i obsianie trawą na humusie terenu przyległego, 

5) Przestrzeganie uzgodnień branżowych oraz ponoszenie kosztów z tym związanych, 
6) Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej. 
 

2. wykonanie oznakowania pionowego dla szlaku rowerowego.  

 
 
 

F. Gmina Kwidzyn 
 
Przedmiotem zamówienia jest: 
 

1. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinkach: 
 
1) Korzeniewo – Janowo: 

• Od km ścieżki 0 + 000, do km 2 + 245 oraz od Wisły ( 2 + 683 ) do 8+ 315, wraz 
z przebudową istniejącego parkingu na dz. 36 Korzeniewo, z zatokami autobusowymi. 

• Od km 0 + 260 do 1 + 260 ścieżka będzie biegła po wale przeciwpowodziowym Wisły, 

• Perony w Gniewskim Polu, 

• Przebudowa linii energetycznych, 
• Zatoka autobusowa w Pastwie  (x 2), 

 
 

2) Nowy Dwór – Grabówko: 
• Budowa ścieżki rowerowej Nowy Dwór – Grabówko, wzdłuż drogi powiatowej w kilometrażu 

od 0 + 000 do 2+ 714, 
• Zatoki autobusowe (x 3) wraz z systemem odwodnienia, 
• Droga wojewódzka 588 km od 3 +726, 



 

 

• Zjazdy indywidualne. 
 

3) Mareza – Nowy Dwór: 
• Ścieżka o szerokości 2,5 m w km od 3 + 726 do 6 +233 wraz z elementami odwodnienia 

(rowy przydrożne, wpusty deszczowe ) oraz budowa i przebudowa zjazdów, 

• Projekt zakłada miejscami budowę chodnika po przeciwległej do ścieżki stronie jezdni, 
• Zatoki autobusowe z peronem x 2 szt. 

 
4) Mareza Centrum: 

• Budowa ciągu pieszo – rowerowego w miejscowości Mareza, 
• wymiana istniejących utwardzeń i urządzeniu wewnętrznego pasa ruchu z miejscami 

postojowymi oraz przebudowie zatoki i istniejących chodników. 

 

Łączna długość planowanej do wybudowania ścieżki - ok. 13,5 km.  
 
 

2. budowa miejsc postojowych trasy rowerowej R9 w miejscowościach: 

 
1) Mareza – działka nr 539/12, obręb Mareza 

Zakres robót budowlanych obejmuje w szczególności: 
a) wykonanie nawierzchni utwardzonej z kostki granitowej, 
b) budowa drewnianej wiaty, 
c) wykonanie elementów małej architektury: ławostół, ławki, stojaki na rowery, przybornik 

rowerowy, śmietnik, tablica informacyjna, 

d) wykonanie inwentaryzacji powykonawczej, 
 

2) Korzeniewo – działka nr 177/4 obręb Korzeniewo 
Zakres robót budowlanych obejmuje w szczególności: 
a) wykonanie nawierzchni z geokraty, 
b) wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego, 
c) budowa 2 wiat drewnianych, 

d) wykonanie elementów małej architektury: ławostoły, ławki, stojaki na rowery, śmietniki, 
2 tablice informacyjne, 

e) Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej, 

 
3) Janowo – działka nr 118/1 obręb Janowo 

Zakres robót budowlanych obejmuje w szczególności: 

1) Wykonanie nawierzchni z utwardzonej z kostki granitowej, 
2) Wykonanie elementów małej architektury: ławostoły, ławki, stojaki na rowery, śmietniki, 

tablica informacyjna, 
3) wykonanie inwentaryzacji powykonawczej. 

 
 

3. wykonanie oznakowania pionowego i poziomego 

 
 
 
 
 
 
 


