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ZP.271.16. 2018 Zatgcznik A do SIWZ
OPIS przedmiotu zamdéwienia

I.  Przedmiotem zamodwienia jest $wiadczenie ustugi polegajacej na petnieniu  nadzoru
inwestorskiego wielobranzowego nad wykonaniem umow na roboty budowlane realizowanych w
ramach projektu ,Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu miedzynarodowym R10 i Wislana
Trasa Rowerowa R9 - Partnerstwo Gminy Kwidzyn”. ktéry jest wspédffinansowany z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewodztwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Dziatanie 8.4 ,Wsparcie
atrakcyjnosci waloréw dziedzictwa przyrodniczego.

W sktad Partnerstwa wchodzi 6 gmin: Miasto Kwidzyn, Gmina Sadlinki, Gmina Ryjewo, Gmina
Mitoradz, Gmina i Miasto Sztum oraz Gmina Kwidzyn. Wykonawca z kazda z gmin podpisze odrebng
umowe.

Zamawiajacy powierzy Wykonawcy nadzor inwestorski nad realizacjg zadania w celu skutecznego
wyegzekwowania od Wykonawcy robdt budowlanych spetnienia wymagan zawartych w Specyfikacji
Istotnych Warunkow Zamodwienia, w szczegdlnosci w zakresie jakosci wykonywanych robdt
i stosowanych materiatdw, rozliczania zrealizowanych robot, zgodnosci realizacji budowy
z dokumentacjg projektowa i pozwoleniem na budowe, przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej, w terminie ustalonym w umowie zawartej pomiedzy Wykonawca robot budowlanych,
a Zamawiajacym.

II. Zamawiajacy dostarczy Wykonawcy:
¢ Kopie umowy zawartej z Wykonawcg robdt budowlanych - Umowy o roboty budowlane,
e Dokumentacje projektowa na wykonanie robot budowlanych objetych Umowag o roboty
budowlane
e niezbedne dokumenty formalno-prawne dotyczace Umowy o roboty budowlane,
e inne dokumenty niezbedne do wykonania jego obowigzkow.

II1. Personel:

Na etapie realizacji zadania Wykonawca zapewni minimalny sktad personelu tj.
Inspektor nadzoru branzy drogowej: min. 1 osoba

Inspektor nadzoru branzy konstrukcyjno-budowlanej: min. 1 osoba

Inspektor nadzoru branzy elektroenergetycznej: min. 1 osoba

Inspektor nadzoru branzy sanitarnej: min. 1 osoba min.

Wykonawca do realizacji niniejszego zamdwienia skieruje osoby petnigce funkcje Inspektoréw
nadzoru inwestorskiego, ktore beda uczestnikami procesu budowlanego (w mysl przepiséw
Prawa budowlanego), a takze bedg czynnie uczestniczyly przez caty okres realizacji zamdwienia
oraz beda posiada¢ wymagane uprawnienia okreslone w pkt V b niniejszej SIWZ. Inspektor
Nadzoru branzy drogowej bedzie petnit funkcje Koordynatora nadzoru inwestorskiego.

1v. Do obowigzkow Wykonawcy nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego
naleze¢ bedq nastepujace czynnosci:

1) sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi wszystkich branz
w zakresie obowigzkow ujetych w przepisach Prawa Budowlanego;

2) reprezentowanie inwestora na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodnosci jej
realizacji z projektem i pozwoleniem na budowe, przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej,

3) sprawdzanie jakosci wykonywanych robdét i wbudowanych wyrobéw budowlanych,
a w szczegolnosci  zapobieganie  zastosowaniu  wyrobdéw  budowlanych  wadliwych
i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,

4) sprawdzanie i odbiér robot budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych wraz
z potwierdzeniem tego faktu wpisem w Dzienniku/Zeszycie Budowy w terminie do 3 dni od
zgtoszenia ich przez Wykonawce robot budowlanych,

5) uczestniczenie w probach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych oraz
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przygotowanie i udziat w czynnosciach odbioréw czesciowych, odbioréw koncowych

gotowych obiektow budowlanych i przekazywanie ich do uzytkowania,

potwierdzanie faktycznie wykonanych robdt oraz usuniecia wad,

monitorowanie postepu robét budowlanych,

kontrola jakosci wykonywanych robét, wbudowanych elementdéw i stosowanych materiatéw,

zgodnosci robot z warunkami pozwolenia na budowe, przepisami techniczno -

budowlanymi, normami panstwowymi, zasadami bezpieczenstwa obiektu w toku budowy

oraz z zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej,

dokonywanie stosownych uzgodnien z projektantami:

- uzgodnienie mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do

przewidzianych w projekcie,

- uzupetnienie dokumentacji i wyjasnienie watpliwosci dotyczacych realizacji projektu.

analiza i zatwierdzenie sporzadzonego przez Wykonawce robot budowlanych Planu

Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (Plan BIOZ),

uczestniczenie podczas przekazywania Wykonawcy robot budowlanych terenu budowy wraz

ze znajdujacymi sie na nim budynkami, urzadzeniami i materiatami,

weryfikacja przedtozonych przez Wykonawce robot obmiaréw wykonanych robdt,

kontrola przestrzegania przez Wykonawce robdét budowanych zasad bezpieczenstwa i

higieny pracy oraz utrzymania porzadku na terenie budowy,

wstrzymywanie robdét budowlanych w przypadku, gdy beda one prowadzone w sposdb

zagrazajacy bezpieczenstwu i zyciu osob lub wykonywane niezgodnie z wymaganiami

zadania,

przygotowanie odbioru koncowego robdt poprzez sprawdzenie kompletnosci i prawidtowosci

przedtozonych przez Wykonawce robot budowlanych dokumentéw wymaganych do odbioru

oraz uczestnictwo w odbiorze robdt,

w przypadku wystgpienia roszczen Wykonawcy robdt budowlanych udziat w ich

rozpatrywaniu, w tym takze przedstawienie Zamawiajacemu swojego stanowiska co do ich

zasadnosci;

udziat w rozwigzywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczen oséb trzecich wywotanych

realizacjg zadania;

organizowanie i przewodniczenie naradom koordynacyjnym na budowie, jak réwniez

organizowanie i przewodniczenie naradom budowy, a takze sporzadzanie protokotéw z tych

narad i przekazywanie ich w ciggu 5 dni roboczych od narady Zamawiajagcemu i Wykonawcy

robot budowlanych,

prowadzenie biezacej analizy sytuacji zwigzanej z realizacjq zadania, monitorowanie i

identyfikowanie wszelkich probleméw i zagrozen, co do planowanego przebiegu zadania

oraz niezwloczne informowanie Zamawiajgcego o okolicznosciach mogacych skutkowac

nieprawidiowq i nieterminowa realizacja zadania;

kontrolowanie i monitorowanie stanu technicznego budynkéw i budowli bedacych w strefie

oddziatywania roboét budowlanych realizowanych przez Wykonawce robo6t budowlanych,

czynne uczestniczenie w kazdej kontroli zadania w okresie gwarancji,

sprawdzanie zgodnosci wszystkich niezbednych dokumentéw potrzebnych do odbioru

koncowego zadania z Opisem przedmiotu zamdwienia oraz potwierdzenia gotowosci do

przejecia catosci robét budowlanych,

pozyskiwanie od Wykonawcy robdét budowlanych dokumentacji powykonawczej wraz z jej

sprawdzeniem,

pozyskiwanie od Wykonawcy robdét budowanych, a nastepnie zweryfikowanie wszelkich

dokumentdéw niezbednych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu (jezeli

jest wymagane) w zakresie zgodnym z przepisami Prawa budowlanego,

sprawdzanie i potwierdzanie gotowosci obiektu do komisyjnego odbioru koncowego wraz z

przygotowaniem wszystkich niezbednych w tym czasie dokumentéw,

udziat w pracach inwentaryzacyjnych zwigzanych z poniesionymi naktadami w ramach

realizacji zadania,

dokonywanie rocznych przegladéw wykonywanych w okresie trwania gwarancji,

sporzadzanie kazdorazowo protokotu z przegladu gwarancyjnego i przedktadanie go w ciagu

5 dni roboczych Zamawiajgcemu,

nadzér nad robotami niezbednymi do usuniecia wad;

Inspektor Nadzoru:

a) powinien nadzorowac¢ budowe (roboty budowlane) w takich odstepach czasu, aby byta
zapewniona skutecznos$¢ nadzoru, jednak nie rzadziej niz 2 razy w tygodniu dla kazdej
z branz, o ile roboty dla danej branzy sg realizowane w tym czasie oraz na kazde
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zadanie Inwestora. Ponadto niezwlocznie, gdy obecno$¢ Inspektora bedzie
nieodzowna, najpdzniej w nastepnym dniu od powiadomienia pisemnego lub ustnego,

b) ma obowigzek sprawdzenia posiadania przez kierownika budowy (robét budowlanych)
odpowiednich dokumentéw (atestow, swiadectw jakosci, wynikow badan), dotyczacych
dostarczanych elementow prefabrykowanych i innych wyrobdw, jak tez w miare
potrzeby dokonywac oceny jakosci elementéow prefabrykowanych i innych wyrobdw,
jak tez w miare potrzeby dokonywac oceny jakosci elementdéw prefabrykowanych na
placu budowy przed ich wbudowaniem,

c) ma obowigzek czuwania nad przestrzeganiem zakazu wbudowywania materiatow i
wyrobow nie dopuszczonych do stosowania w budownictwie.

V. Szacowana wartos$¢ robot budowlanych: 13 146 125,85 zt netto, w tym:

a. Miasto Kwidzyn - 1 582 007,02 zt netto,
b. Gmina Kwidzyn - 10 664 417,59 zt netto,
c. Gmina Ryjewo - 34 789,50 zt netto,
d. Gmina Sadlinki - 44 591,24 zt netto,
e. Miasto i Gmina Sztum - 37 811,44 zt netto,
f. Gmina Mitoradz - 782 509,06 zt netto.

VI. Planowane terminy realizacji robét budowlanych:

a. Miasto Kwidzyn: budowa $ciezki rowerowej i oznakowanie trasy - 2018 r.
b. Gmina Kwidzyn:
e budowa miejsc postojowych - 2018 r.
e budowa Sciezki rowerowej i oznakowanie trasy- 2018-2020 r.
e oznakowanie trasy - 2018-2020 r.
c. Gmina Ryjewo, Gmina Sadlinki, Gmina i Miasto Sztum: budowa miejsc postojowych oraz
oznakowanie trasy - 2018 r.
d. Gmina Mitoradz:
e budowa miejsc postojowych — 2019 r.
¢ budowa sciezki rowerowej oraz oznakowanie trasy - 2019 - 2020 r.
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VII. Zakres nadzorowanych robot budowlanych:

A. Miasto Kwidzyn

Przedmiotem zamowienia obejmuje wykonanie nastepujacych robot:

o frezowanie istniejacej nawierzchni szer. 2m na gr.4cm utozenie nowej warstwy $cieralnej z
asfaltobetonu kol. czerwonego gr.4cm 225,39 m2

$ciezka rowerowa bitumiczna koloru naturalnego 5778,52 m2

$ciezka rowerowa bitumiczna wzmocniona koloru naturalnego 500,39 m2

$ciezka rowerowa z kostki betonowej 8,86 m2

$ciezka rowerowa z kostki betonowej na istniejacej komorze 20,25 m2

przejazd asfaltowy wyniesiony 67,52 m2

separacja z kruszywa/nawierzchnia z kruszywa 291 m2

Ogoétem powierzchnia zagospodarowania wynosi 6891,93 m2
Dtugos¢ Sciezki rowerowej odcinek 0102 L=116,56m

Dtugosc Sciezki rowerowej odcinek 0304 L=229,58m

Dtugos¢ Sciezki rowerowej odcinek 0506 L=237,17m

Dtugos¢ Sciezki rowerowej odcinek 0708 L=427,19m

Dtugosc Sciezki rowerowej odcinek 0910 L=1693m

taczna dlugos¢ sciezki rowerowej wynosi L=2703,5m

STAN ISTNIEJACY

Teren przeznaczony na projektowana sSciezke rowerowa zaczyna sie od ul. Mostowej (w Srodkowej
czesci miasta przy Moscie nad Linia kolejowa .

Na poczatku trasa prowadzi istniejacq ulica o nawierzchni bitumicznej do ul. Grudziadzkiej.
Nastepnie od ul. Grudzigdzkiej do ul. Torunskiej na terenie $ciezki jest zlokalizowany chodnik z
ptytek betonowych szer. 50x50 szer. 2m oraz trawniki. Teren dojazdowy do kompleksu garazy ul.
Torunskiej oraz dalej ul. Plantowg do skrzyzowania z ul. tuzycka wykonany jest z ptyt betonowych
o zmiennych szerokosciach. Skrzyzowanie ul. tuzyckiej z ul. Plantowg jest zmodernizowane -
wykonane z kostki betonowej z kraweznikami wtopionymi na przejsciach dla pieszych. Dalszy
odcinek trasy po bytej kolejce waskotorowej jest gruntowy do skrzyzowania z ul. Hallera. Od
skrzyzowania z ul. Hallera trasa bytej kolejki waskotorowej prowadzi na nasypie o zréznicowanych
wysokosciach, szerokosci 3-3,50m. Na trasie sg zlokalizowane 2 ktadki w dobrym stanie (nad ul.
Drzymaty oraz nad rz. Liwg) oraz przez ktadka nad Kanatem Palemona.

Zakres robot obejmuje rowniez budowe os$wietlenia ulicznego przy projektowanej budowie Sciezki
rowerowej po bytej kolejce waskotorowej.

B. Gmina Sadlinki
Przedmiotem zamowienia jest:

1. budowa miejsc postojowych w miejscowosciach:

1) Glina:
Inwestycja planowana jest na dziatce nr 5/12 na ktérej usytuowane jest niewielkie jezioro wraz z
przylegtlym do niego terenem zielonym. Na dzialce w poblizu planowanego miejsca postojowego
usytuowane sg dwie wiaty rekreacyjne o rustykalnym charakterze oraz plac zabaw dla dzieci.
Stanowisko zaprojektowano tuz przed wiatami. Aby nie zaburzaé naturalnego charakteru miejsca
zaprojektowano niewielki prostokatny plac (wym.4x2m) utwardzony kostkg granitowa, z dwoma
stojakami na rowery oraz tablicq
informacyjna.
Powierzchnia utwardzenia: 8m2
Elementy matej architektury:
- dwa stojaki na rowery;
- tablica informacyjna.
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2) Nebrowo Wielkie:
Miejsce postojowe zaprojektowano na koronie watu. Korona watu pokryta jest roslinnoscig
trawiasta. Aby nie zaburza¢ naturalnego charakteru miejsca zaprojektowano prostokatny
(wym.2x20m) plac utwardzony kostka granitowg z czterema tawkami
usytuowanymi z widokiem w strone Wisty co sprawia, ze petni ono funkcje punktu widokowego.
Dodatkowo catosci dopetniajg pozostate elementy matej architektury takie jak : tablica
informacyjna, dwa $mietniki oraz dwa stojaki na rowery.
Powierzchnia utwardzenia: 40m2
Elementy matej architektury:
- cztery tawki,
- dwa $mietniki,
- dwa stojaki na rowery,
- tablica informacyjna.

2. wykonanie oznakowania pionowego dla szlaku rowerowego.

C. Gmina Ryjewo
Przedmiotem zamowienia jest:
1. budowa miejsc postojowych w miejscowosciach:

1) Rudniki

Budowa miejsca postojowego dla rowerdw przy drodze wojewddzkiej 605 - dz. 203 Obr. Rudniki.
Realizacja prac budowlanych z uzyciem elementdow prefabrykowanych .Na placu budowy wykonane
beda prace ziemne zwigzane z wymiang i utwardzeniem gruntu rodzimego pod plac z kostki
prefabrykowanej ,ustawieniem tablicy informacyjnej oraz 2 stojakéw na rowery. Fundamenty pod
tablice informacyjng i stojaki na rowery w zaleznosci od wybranego wariantu mogg by¢
prefabrykowane lub wylewane na ,mokro”. Utwardzenie placu wokot stojakéow rowerowych o
powierzchni 8 m2 przy pomocy kostki prefabrykowanej 20x10x6 wraz z dogeszczeniem, gruntu
wykonaniem warstwy odcinajacej i ,chudego betonu”. Krawedzie placu zakonczone bedg obrzezami
betonowymi na tawie z ,,chudego betonu”.

2) Benowo

Budowa miejsca postojowego dla rowerdw na wale przeciwpowodziowym (dz. 414/1) Obr. Benowo
u podndéza watu przebiega droga wojewddzka 605. Teren planowanej inwestycji znajduje sie na
obszarach objetych ochrona. Realizacja prac budowlanych z uzyciem elementéw prefabrykowanych
.Na placu budowy wykonane beda prace ziemne polegajace na wykopach pod prefabrykowane
fundamenty elementéw infrastruktury oraz ustawienie elementéw zagospodarowania takich jak:
tablica informacyjna, 2 stojaki na rowery, smietnik i fawke . Utwardzenie placu wokot stojakow
rowerowych o powierzchni 20 m2 przy pomocy kostki tupanej 7/9 cm wraz z dogeszczeniem gruntu
macierzystego, wykonaniem warstwy odcinajacej i ,chudego betonu”. Krawedzie placu zakonczone
beda granitowymi opornikami na ftawie z ,chudego betonu”.

2. wykonanie oznakowania pionowego dla szlaku rowerowego

D. Gmina Mitoradz

1. Zaktada sie budowe dwodch odcinkéw Sciezki rowerowej:

Odcinek nr 1

tgczna dtugosc sciezki rowerowej : 998,91 mb
Kategoria ruchu: KR1
Spadek poprzeczny: 1-2 %
Szerokos¢ Sciezki rowerowej: 3,00
Odcinek nr 2

tgczna dtugosc sciezki rowerowej : 639,37 mb
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Kategoria ruchu: KR1
Spadek poprzeczny: 1-2 %
Szerokos¢ Sciezki rowerowej: 2,50

W zakresie robdt, zwigzanych z przedmiotowg inwestycjg przewiduje sie:

rozebraniu czesci istniejacych nawierzchni;

regulacji skarp;

regulacji istniejagcych rowdw;

usunieciu drzew i krzewdw kolidujacych z inwestycja;

wykonaniu podbudowy;

wykonaniu nawierzchni Sciezki rowerowej z mieszanek bitumicznych;
wykonaniu nawierzchni zjazdéw z mieszanek bitumicznych;

wykonaniu chodnikow;

wykonanie poboczy;

wykonanie odwodnienia poprzez nadanie spadkéw podtuznych oraz poprzecznych,
wykonanie sciekéw podchodnikowych - na odcinku nr 2;

wykonanie elementdéw bezpieczenstwa ruchu w postaci barierek ochronnych;
wykonanie oznakowania poziomego;

wykonanie oznakowania pionowego;

PODSTAWOWE PARAMETRY $CIEZKI ROWEROWE]J :
Odcinek nr 1

szerokos¢ Sciezki rowerowej 3.0 m, nawierzchnia $ciezki z betonu asfaltowego; poczatek
odcinka - dowigzanie do granicy z dziatka nr 24; koniec odcinka - dowigzanie do zjazdu
znajdujacego sie na dziatce nr 127 oraz 68;

kategoria ruchu KR1;

zjazdy z betonu asfaltowego;

odwodnienie poprzez nadanie spadkdéw podtuznych oraz poprzecznych;

oznakowanie poziome i pionowe na catym odcinku ulicy;

elementy bezpieczenstwa ruchu drogowego;

Odcinek nr 2

szerokos¢ Sciezki rowerowej 2.5 m, nawierzchnia $ciezki z betonu asfaltowego; dowigzanie
do krawedzi drogi powiatowej; poczatek odcinka - od zjazdu na dziatke nr 97, wraz z
wykonaniem w/w zjazdu; koniec odcinka - zjazd na dziatke nr 75/2, wraz z wykonaniem w/w
Zjazdu;

kategoria ruchu KR1;

zjazdy z betonu asfaltowego;

chodniki z betonowej kostki brukowej;

odwodnienie poprzez nadanie spadkéw podtuznych oraz poprzecznych, wykonanie $ciekow
podchodnikowych;

oznakowanie poziome i pionowe na catym odcinku ulicy;

elementy bezpieczenstwa ruchu drogowego;

2. Budowa miejsc postojowych:

1) Miejsce postojowe w Matowach Matych

Miejsce postojowe zaprojektowano na koronie watu. Korona watu pokryta jest roslinnoscig
trawiasta. Aby nie zaburza¢ naturalnego charakteru miejsca zaprojektowano prostokatny plac
(wym.4,5x15,5m) utwardzony granitowg kostkaq z drewniang wiata, szescioma stojakami
rowerowymi oraz tawkg usytuowang na zboczu watu z widokiem w strone Wisty co sprawia, ze petni
ona funkcje punktu widokowego. Dodatkowo catosci dopetniajgq pozostate elementy matej
architektury takie jak : tablica informacyjna oraz $mietnik.

Powierzchnia utwardzenia: 69,75m2

Elementy matej architektury:

- jedna wiata z dwoma tawkami i stotem,

- sze$c¢ stojakéw na rowery,

- fawka - punkt widokowy,

- $mietnik,

- tablica informacyjna
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2) Miejsce postojowe w Matowach Wielkich
Miejsce postojowe zaprojektowano w juz czesciowo zagospodarowanej przestrzeni publicznej. Aby
nie zmienia¢ jej charakteru plac usytuowano pomiedzy budynkiem gospodarczym a wiatg. Miejsce
sktada sie z prostokatnego placu (wym.5x12,5m) utwardzonego szarg kostkg granitowg z
drewniang wiatg, o$mioma stojakami rowerowymi wraz z przybornikiem rowerowym. Dodatkowo
catosci dopetniajg pozostate elementy matej architektury takie jak : tablica informacyjna oraz
$mietnik. Miejsce postojowe ma naturalny, prosty, nienachalny charakter ze wzgledu na bliskos$¢
innych elementéw zabudowy wsi - zabudowy mieszkalnej, zagrodowej oraz gospodarczej a takze
sakralnej. Na sasiadujgcej dziatce znajdziemy gotycki koscidt $w. Piotra i Pawta z poczatku XVw.
Powierzchnia utwardzenia: 77,5m2
Elementy matej architektury:
- wiata z dwoma tawkami i stotem,
- osiem stojakéw na rowery,
- przybornik rowerowy,
- tablica informacyjna.

3. Oznakowanie
Zadanie polega na wykonaniu oznakowania pionowego dla szlaku rowerowego na terenie Gminy
Mitoradz.

E. Gminai Miasto Sztum

Przedmiotem zamowienia jest:

1. budowa miejsca postojowego trasy rowerowej R9 w Biatej Gorze w granicy pasa drogowego -
droga wojewddzka nr 605, na terenie dziatki nr 414/1, obreb Benowo, jednostka ewidencyjna
Ryjewo.

Zakres robot budowlanych obejmuje w szczegdlnosci:

1) Wykonanie nawierzchni utwardzonej z kostki granitowej,

2) Wykonanie nawierzchni z tlucznia kamiennego,

3) Wykonanie elementow matej architektury: tawki, stojak na rowery, tablica informacyjna
(wg. Dokumentacji projektowej),

4) Uporzadkowanie i obsianie trawa na humusie terenu przylegtego,

5) Przestrzeganie uzgodnien branzowych oraz ponoszenie kosztéw z tym zwigzanych,

6) Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.

2. wykonanie oznakowania pionowego dla szlaku rowerowego.

F. Gmina Kwidzyn
Przedmiotem zamowienia jest:

1. Budowa Sciezki pieszo-rowerowej na odcinkach:

1) Korzeniewo - Janowo:

e Od km Sciezki 0 + 000, do km 2 + 245 oraz od Wisty ( 2 + 683 ) do 8+ 315, wraz
z przebudowa istniejacego parkingu na dz. 36 Korzeniewo, z zatokami autobusowymi.
Od km 0 + 260 do 1 + 260 Sciezka bedzie biegta po wale przeciwpowodziowym Wisty,
Perony w Gniewskim Polu,
Przebudowa linii energetycznych,
Zatoka autobusowa w Pastwie (x 2),

2) Nowy Dwér - Grabdwko:
e Budowa sciezki rowerowej Nowy Dwor — Grabdéwko, wzdtuz drogi powiatowej w kilometrazu
od 0 + 000 do 2+ 714,
Zatoki autobusowe (x 3) wraz z systemem odwodnienia,
Droga wojewddzka 588 km od 3 +726,

Regionalny Program Operacyjny Wojewddztwa Pomorskiego na lata 2014-2020



Program Regionalny P Rozwoju Regionalnego

E”"d”-",zek, URZAD MARSZALKOWSKI Unia Europejska

e Zjazdy indywidualne.

3) Mareza - Nowy Dwor:
e Sciezka o szerokosci 2,5 m w km od 3 + 726 do 6 +233 wraz z elementami odwodnienia
(rowy przydrozne, wpusty deszczowe ) oraz budowa i przebudowa zjazdéw,
e Projekt zaktada miejscami budowe chodnika po przeciwlegtej do Sciezki stronie jezdni,
e Zatoki autobusowe z peronem x 2 szt.

4) Mareza Centrum:
e Budowa ciggu pieszo - rowerowego w miejscowosci Mareza,
e wymiana istniejacych utwardzen i urzadzeniu wewnetrznego pasa ruchu z miejscami
postojowymi oraz przebudowie zatoki i istniejagcych chodnikdw.

taczna dtugosé planowanej do wybudowania sSciezki - ok. 13,5 km.

2. budowa miejsc postojowych trasy rowerowej R9 w miejscowosciach:

1) Mareza - dziatka nr 539/12, obreb Mareza
Zakres robot budowlanych obejmuje w szczegdlnosci:
a) wykonanie nawierzchni utwardzonej z kostki granitowej,
b) budowa drewnianej wiaty,
c) wykonanie elementéw matej architektury: tawostdt, tawki, stojaki na rowery, przybornik
rowerowy, $mietnik, tablica informacyjna,
d) wykonanie inwentaryzacji powykonawczej,

2) Korzeniewo - dziatka nr 177/4 obreb Korzeniewo
Zakres robot budowlanych obejmuje w szczegdlnosci:
a) wykonanie nawierzchni z geokraty,
b) wykonanie nawierzchni z ttucznia kamiennego,
c) budowa 2 wiat drewnianych,
d) wykonanie elementéw matej architektury: tawostoty, tawki, stojaki na rowery, smietniki,
2 tablice informacyjne,
e) Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej,

3) Janowo - dziatka nr 118/1 obreb Janowo
Zakres robdét budowlanych obejmuje w szczegdlnosci:
1) Wykonanie nawierzchni z utwardzonej z kostki granitowej,
2) Wykonanie elementéw matej architektury: tawostoty, tawki, stojaki na rowery, $mietniki,
tablica informacyjna,
3) wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.

3. wykonanie oznakowania pionowego i poziomego
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