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UMOWANr ...cevvvnenenenn 2018 PROJEKT
zawarta w dniu ........... 2018r. pomiedzy
...................... w imieniu, ktérej dziata
zwang dalej ZAMAWIAJACYM, a
NIP: .o, ,REGON: ................. S,KRS: o

rEPIeZeNtOWANYIM PIZEZ . ..vvvnrererenaneneneaeererarenananennns
zwanym w dalszej tresci umowy ,, WYKONAWCA”

W wyniku postepowania o zamoOwienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29
stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), zostata zawarta umowa o
nastgpujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy

1. Umowa niniejsza zostaje zawarta na podstawie oferty ztozonej przez Wykonawce na roboty budowlane pn. ,,Budowa
miejsca postojowego trasy rowerowej R9 w miejscowosci .......... oraz oznakowanie szlaku rowerowego”,
realizowane w ramach projektu pn. Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu mi¢dzynarodowym R10 i Wislana Trasa
Rowerowa R9 — Partnerstwo Gminy Kwidzyn - umowa o dofinansowanie nr: RPPM.08.04.00-22-0005/16-00 z dnia 11
grudnia 2017 r. wspotfinansowanego z Europejskiego Fundusze Rozwoju Regionalnego

2. Przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, zlozonej przez Wykonawce

w ofercie, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami i polskimi normami.
§2
Wymogi materialowe

1. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatlow dostarczanych przez Wykonawce.

2. Materiaty, o ktorych mowa w ust. 1 powinny odpowiadaé, co do jakosci wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia
16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 1570 ze zm.) oraz wymaganiom okre§lonym
w STWIORB.

3. Zamawiajacy wymaga, aby zastosowane do budowy materiaty posiadaly wazne aprobaty techniczne lub deklaracje
zgodnosci, certyfikaty bezpieczenstwa i atesty higieniczne.

4. Zamawiajacy dopuszcza przy realizacji zamowienia zastosowanie urzadzen i materiatdw rownowaznych lub lepszych, co
do jakos$ci, parametrow technicznych i surowcow uzytych do ich wykonania, w stosunku do materiatdéw i urzadzen
okreslonych w dokumentacji projektowe;.

5. Na kazde zgdanie Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) Wykonawca w ciggu 3 dni obowigzany jest okaza¢ w stosunku do
wskazanych materiatow: certyfikat zgodnosci z Polska Normga lub aprobatg techniczna.

6. Materiat rozbiorkowy Wykonawca zataduje i odtransportuje na uprawnione sktadowisko zgodnie z zapisami STWiORB.
Materiaty z rozbiorki winny by¢ usunigte poza teren budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami ustawy z dnia 14
grudnia 2012r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 21).

7. Gdziekolwiek w opisie przedmiotu zamowienia (w tym rowniez w dokumentacji projektowej) wystepuja odniesienia do
Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajow Unii Europejskiej, w zakresie przyjetym przez
polskie prawodawstwo.
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§3
Termin realizacji
1. Termin rozpoczecia w dniu zawarcia niniejszej umowy.
Strony ustalaja, Ze przedmiot umowy zostanie zrealizowany w terminie do dnia 28.09.2018r.
3. Za termin wykonania przedmiotu umowy uznaje si¢ dzien okreslony w ust. 2, do ktérego Wykonawca zobowiazany

N

jest zakonczy¢ wszystkie roboty objete niniejsza umowa.

§4
Wynagrodzenie Wykonawcy i warunki platnos$ci
1. Za wykonanie przedmiotu umowy ustala si¢ wynagrodzenie ryczattowe brutto, tj. wraz z podatkiem VAT w kwocie:

brutto: .....ccoveiiiiiiiiiiiininnn. b2 83 (11178 11 H (R )
Faktury nalezy wystawiaC dla: .c.oveevuiinriianiecninaneennnns

2. Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu umowy jest wynagrodzeniem ryczaltowym, niezmiennym — jak okre$lono
w SIWZ:

1) Wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg robot objetych
dokumentacja projektowa, uzgodnieniami branzowymi, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot
oraz niniejsza umowa, w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu nie oszacowania wszelkich kosztoéw zwigzanych
z realizacjg Przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych czynnikéw majacych lub mogacych mie¢ wptyw na
koszty.

2) Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu Przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do zadania
zmiany wynagrodzenia ryczattowego, okre§lonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

3. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy odbywac¢ si¢ bedzie na podstawie faktur czeSciowych wystawionych przez
Wykonawce za wykonane cze$ci przedmiotu umowy wymienione w harmonogramie rzeczowo — terminowo -
finansowym.

4. Faktura cze$ciowa wystawiona bedzie po wykonaniu i odebraniu przez inspektora nadzoru inwestorskiego
zrealizowanych robdt budowlanych na podstawie protokotu czesciowego odbioru robodt, jednakze nie czesciej niz raz
W miesigcu.

5. Laczna kwota, na jaka zostang wystawione faktury czgéciowe nie moze przekroczy¢ 90% wysokoséci wynagrodzenia
okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Pozostata cz¢$¢ wynagrodzenia zostanie zaptacona na podstawie faktury
koncowe;.

6. Rozliczenie koncowe nastgpi po wystawieniu faktury koncowej, po dokonaniu odbioru koncowego przedmiotu umowy
na podstawie bezusterkowego protokotu odbioru koncowego robot.

7. Termin zaplaty strony ustalajg do 30 dni od daty otrzymania faktury. Za termin dokonania ptatno$ci uznaje si¢ dzien
obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

8. Nalezno$¢ zostanie zaptacona na konto Wykonawcy wskazane w fakturach.

9. Wykonawca o§wiadcza, ze przed zlozeniem oferty Zamawiajacemu zapoznatl si¢ z wszystkimi warunkami, ktore sg
niezb¢dne do wykonania przez niego przedmiotu umowy bez konieczno$ci ponoszenia przez Zamawiajacego
jakichkolwiek dodatkowych kosztow.

10. Rozliczenie faktur czgsciowych oraz faktury koncowej za wykonane roboty bedzie dokonywane po odebraniu tych robot
przez Zamawiajacego oraz po dokonaniu przez Wykonawce rozliczenia z podwykonawcami, w przypadku, gdy odbior
obejmuje roboty wykonywane przez podwykonawcow, z zastrzezeniem §8 ust. 13 i ust. 18 niniejszej umowy.

11. Zatgcznikiem do faktury bedzie o$wiadczenie podwykonawcy badZz podwykonawcow potwierdzajace, ze Wykonawca
zgodnie z zawartg z nimi umowa uregulowat nalezno$ci z tytulu wykonanych i odebranych robot.

12. Przez Podwykonawcow, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie rozumie si¢ takze dalszych podwykonawcow.

13. Zamawiajacy nie przewiduje waloryzacji wynagrodzenia i udzielenia zaliczki.
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§5
Obowiazki Zamawiajacego i Wykonawcy
1. Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy:

1) Przekazanie Wykonawcy terenu budowy wraz z dokumentacjg projektowg w terminie do 14 dni od dnia zawarcia
umowy.

2) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego.

3) Wyznaczenie daty odbioréw czeSciowych nie pézniej niz w ciggu 10 dni od pisemnego zgloszenia przez Wykonawce
gotowosci odbioru.

4) Udziat w odbiorach cz¢éciowych.

5) Wyznaczenie i rozpoczgcie daty odbioru koficowego przedmiotu umowy nie pézniej niz w ciggu
14 dni od pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci odbioru i dostarczeniu przez Wykonawce dokumentow
odbiorowych.

6) Udzial w odbiorze koncowym.

7) Zaptata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.

8) Udziat w odbiorze ostatecznym.

2. Do obowiazkoéw Wykonawcy nalezy:

1) Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z obowiazujacymi w tym zakresie przepisami prawa budowlanego, aktami
prawnymi wlasciwymi w przedmiocie zamowienia, przepisami techniczno-budowlanymi, obowigzujacymi normami,
zasadami wiedzy budowlanej oraz zaleceniami nadzoru inwestorskiego.

2) Przestrzeganie ogdlnych wymagan dotyczacych robdt w zakresie okre§lonym w STWiORB.

3) Wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o dokumentacje projektows.

4) Przed zawarciem umowy Wykonawca dostarczy kosztorys ofertowy na podstawie, ktorego dokonat wyceny warto$ci
przedmiotu umowy, w formie iloczynu ilo$ci przedmiarowej i kosztu jednostkowego poszczegdlnych robot.

5) Przed rozpoczgciem robot:

a) zorganizowanie, zagospodarowanie oraz nalezyte zabezpieczenie placu budowy oraz zaplecza budowy w sposob
zapewniajacy bezpieczenstwo osob przebywajacych na terenie budowy i w jej obrgbie, zabezpieczenie terenu
przed dostepem o0séb trzecich, doprowadzenie mediéw dla potrzeb placu budowy i zaplecza budowy oraz
odprowadzania $ciekéw, ponoszenie kosztow zuzycia wody, energii, zrzutu $ciekow i innych dla potrzeb placu
budowy.

b) poinformowanie wszystkich zainteresowanych o przystapieniu do robot i ewentualnych utrudnieniach,

6) Przestrzeganie warunkow zawartych w uzgodnieniach z gestorami sieci.

7) Rozpoczecie robot budowlanych w terminie do 7 dni od dnia przekazania placu budowy.

8) Utrzymywanie porzadku w trakcie realizacji robot, systematyczne porzgdkowanie miejsca wykonywania prac.

9) Prowadzenie robot rozbiorkowych i budowlanych zgodnie z wymogami rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003r.,
Nr 47, poz. 401).

10) Prowadzenie i realizacja polecen wpisanych do dziennika budowy.

11) Skompletowanie i przedstawienie Zamawiajacemu dokumentow pozwalajacych na oceng prawidlowego wykonania
przedmiotu odbioru cze$ciowego i odbioru koncowego robot w zakresie okreslonym w STWiORB.

12)Informowanie Zamawiajacego o problemach lub okoliczno$ciach mogacych wptynaé, na jako§¢ robot lub termin
zakonczenia robot.

13)Niezwloczne informowanie Zamawiajacego o prowadzonych na terenie budowy kontrolach oraz o zaistniatych
wypadkach.

14)Opracowanie i przekazanie Zamawiajgcemu po zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru nastepujgcych dokumentow:
a) harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego robot oraz jego aktualizacja,

b) planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ),

Termin przekazania kompletnych dokumentow:
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— 5 dni od zawarcia niniejszej umowy przekazanie harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego,
— 10 dni od zawarcia niniejszej umowy przekazanie BIOZ.

15)Zamawiajacy zastrzega sobie termin 5 dni na akceptacje przedstawionego harmonogramu albo na wniesienie uwag.
Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ uwagi i przedtozy¢ Zamawiajacemu do ponownej akceptacji poprawiony
harmonogram w terminie 3 dni od otrzymania uwag. Postanowienia niniejszego ustepu majg zastosowanie do
kolejnych poprawek harmonogramu, w tym poprawek wynikajacych z koniecznos$ci dokonania aktualizacji
harmonogramu, w zwigzku ze zmianami, o ktorych mowa m.in. w §19 (zmiany w umowie) niniejszej umowy.

16)Zapewnienia ~we  wlasnym  zakresie  biezacej obslugi  geotechnicznej i  geodezyjnej  lacznie
z geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza wszystkich robot.

17)Przedktadania Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a
takze projektu jej zmiany oraz poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane i jej zmian.

18)Wykonawca przed dokonaniem zamowienia materialdw, urzadzeh i wyposazenia zobowigzuje si¢ przedstawié

Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji dokument ,,zatwierdzenie materiatowe”. Zatwierdzenie to musi
zawieraC¢ propozycj¢ materialow, urzadzen i wyposazenia do wbudowania wraz z wszelkimi niezb¢dnymi
dokumentami w postaci atestow, aprobat, deklaracji zgodnosci.

19) Pisemne informowanie Zamawiajacego o kazdej zmianie siedziby, nazwy, nr NIP, REGON i telefonu.

20) Wykonawca jest odpowiedzialny za przejezdnos$¢ i bezpieczenistwo ogoélnodostepnego ruchu drogowego i pieszego

przebiegajacego przy terenie placu budowy i drogach dojazdowych do niego.

21)Wykonawca odpowiada za przekazany teren budowy do czasu odbioru koncowego, odpowiedzialno$¢ dotyczy w

szczegolnosci wynikajacych z przepisow BHP, przeciwpozarowych, porzadkowych oraz zdarzen losowych.

22) Umozliwienia przejazdu (zaopatrzenie, stuzby komunalne, stuzby ratownicze itp.), dojazdu i dojscia do wszystkich
obiektow zlokalizowanych w rejonie budowy. Wszelkie prace na i w bezposrednim sasiedztwie obiektow nalezy
wykonywa¢ w uzgodnieniu z wlasdcicielami lub administratorami tych obiektow. Prace na czynnych sieciach nalezy
wykonywac pod nadzorem wtascicieli tych sieci.

23) Korzystanie z medidéw: Wykonawca zobowigzany jest do zainstalowania urzadzen pomiarowych energii elektrycznej
i wody na czas trwania budowy oraz ponoszenia kosztow zuzycia wody i energii.

24) Koszt organizacji ruchu, jej utrzymanie i likwidacja, jak i koszty zajecia chodnikow oraz drog ponosi Wykonawca.

25) Poniesienia kosztow zwigzanych z wyptatg odszkodowan za wszelkie zniszczenia, ktore powstana w zwigzku z
wykonywaniem przedmiotu umowy. Wykonawca ponosi petna odpowiedzialnos¢ za wypadki i szkody powstale w
zwigzku z nieprawidlowym oznakowaniem terenu budowy oraz wykonaniem i wykonywaniem przedmiotu
zamowienia, a takze szkody 0sob trzecich wynikajace z organizacji i sposobu prowadzenia roboét.

26) Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrocenia do stanu poprzedniego drog zniszczonych podczas transportu
przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktére ponosi on odpowiedzialnos$¢, w zwigzku z realizacja niniejszej
umowy.

27) Przestrzegania norm w zakresie ochrony §rodowiska naturalnego.

28) Koordynowania robdt, ochrony mienia, zabezpieczenia p. poz., nadzoru BHP i utrzymania ogolnego porzadku na
terenie budowy.

29) Przekazanie Zamawiajacemu Przedmiotu umowy po uprzednim sprawdzeniu przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego poprawnosci wykonania robot.

30) Przekazanie Zamawiajacemu certyfikatdw na znak bezpieczenstwa, certyfikatow zgodno$ci, aprobat technicznych,
deklaracji technicznych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2017r.
poz. 1332 ze zm.).

31) Zdemontowanie obiektéw tymczasowych i uporzgdkowanie terenu po zakonczeniu robot.

32) Uzyskanie pozytywnych koncowych odbiorow przez stuzby zewnetrzne oraz zapewnienie ich czynnego udzialu w
odbiorach.
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33) Wykonanie wszystkich wymaganych przepisami prawa prob, badan, nadzoréw i odbioréw z uzytkownikami
infrastruktury zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.

34) Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu 3 egz. inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej w wersji papierowej i 1
egz. w wersji elektronicznej.

35) Wykonawca zobowigzany jest po zakonczeniu zadania inwestycyjnego do wykonania kosztorysu powykonawczego.

36) Wykonawca zobowigzuje si¢ do informowania:

a) pisemnie Zamawiajacego — za posrednictwem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego — o konieczno$ci wykonania
prac dodatkowych lub zamiennych sporzadzajac protokét koniecznosci okreslajacy zakres robot oraz szacunkowa
ich wartos¢;

b) o natrafieniu na przeszkody fizyczne, nie przewidziane Dokumentacja projektowa, Wykonawca jest zobowigzany
niezwlocznie powiadomié Inspektora nadzoru inwestorskiego;

C) o zagrozeniach, ktore moga mie¢ ujemny wptyw na realizacj¢ inwestycji, jako$¢ robot, opdznienie planowanej
daty zakonczenia roboét jak i zmiang wynagrodzenia za wykonany umowny zakres robot oraz do wspotpracy z
Zamawiajacym przy opracowywaniu przedsigwzie¢ zapobiegajacych zagrozeniom;

37) W przypadku wystgpienia konieczno$ci wykonania prac nieobjetych dokumentacja projektowg i STWiIORB
Wykonawcy nie wolno ich realizowa¢ bez uzyskania uprzednio zgody Zamawiajacego;

38) Przedlozenia Zamawiajacemu na jego pisemne zadanie zgloszone w kazdym czasie trwania Umowy, wszelkich
dokumentoéw i informacji potrzebnych do oceny prawidtowosci wykonania Umowy.

39) Wykonawca opracuje i przedstawi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji propozycje rozwigzan
majacych na celu uniknigcie lub zmniejszenie wptywu wydarzenia lub okolicznos$ci o ktorych mowa w §5 ust. 2 pkt.
36 na wykonanie Umowy. Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu oceng ich wptywu na Termin wykonania robot
oraz przedstawi wycene¢ robot budowlanych wynikajacych z wystapienia tych okolicznos$ci.

§6
Postanowienia w sprawie obowigzku Wykonawcy
zatrudnienia na podstawie umow o prace

1. Zamawiajacy stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy PZP oraz zgodnie z wymogami w SIWZ, wymaga zatrudnienia przez
Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace w rozumieniu ustawy z dnia z dnia 26 czerwca 1974r. —
Kodeks pracy osob wykonujacych wszystkie czynnosci polegajace na fizycznym wykonywaniu prac budowlanych
objetych przedmiotem niniejszego zamdéwienia na terenie budowy oraz nadzoér nad tymi pracami, za wyjatkiem osob
petniagcych samodzielne funkcje w budownictwie.

2. Sposob i okres wymaganego zatrudnienia osob realizujacych czynno$ci w zakresie realizacji zamowienia:

1) Zamawiajacy w trakcie realizacji zamowienia wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na
podstawie umowy o prace 0sob wykonujgcych czynnosci polegajace na fizycznym wykonywaniu prac budowlanych
na terenie budowy (stanowiska robotnicze) oraz nadzorze nad tymi pracami (np. majster, brygadzista), za wyjatkiem
0sOb petnigcych samodzielne funkcje w budownictwie (kierownik budowy, kierownik robdt). Wykonawca i
podwykonawca, przyjmujac do realizacji przedmiot umowy zatrudni na wyzej wymienionych stanowiskach
konieczng do prawidlowego wykonania liczbe oséb.

2) Wykonawca lub podwykonawca zatrudni ww. osoby na okres realizacji zamowienia. W przypadku rozwigzania
stosunku pracy przed zakonczeniem tego okresu zobowigzuje sie do niezwlocznego zatrudnienia na to miejsce innej
osoby.

3) Wykonawca moze zastapi¢ ww. osobe lub osoby, pod warunkiem, ze zostang spelnione wszystkie powyzsze
wymagania co do sposobu zatrudnienia na okres realizacji zamowienia.

3. Uprawnienia Zamawiajacego w zakresie kontroli spetnienia przez Wykonawce i podwykonawce wymagan, o ktorych
mowa w art. 29 ust. 3a:

Sposob dokumentowania zatrudnienia ww. 0sob:
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1) Wykonawca w terminie do 5 dni liczac od dnia podpisania umowy bedzie zobowigzany do przedstawienia
Zamawiajgcemu oswiadczenia, wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace 0sob
wykonujacych czynnosci przy realizacji zamowienia. O§wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne
okreslenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie, dat¢ zlozenia o§wiadczenia, wskazanie, ze objete realizacja
zamoOwienia czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
0sOb, imion i nazwisk, rodzaju umowy o prac¢ i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia
o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.

2) Wykonawca na kazde pisemne Zadanie Zamawiajagcego w terminie do 5 dni roboczych przedktadal bedzie
Zamawiajacemu do wgladu aktualne o§wiadczenie wskazane w ust. 3 pkt 1) niniejszego paragrafu potwierdzajace
zatrudnienie pracownikow przez Wykonawce lub podwykonawce tj. aktualne na dzieh wezwania o§wiadczenie
Wykonawcy lub podwykonawcy zawierajace w szczeg6lnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego
oswiadczenie, dat¢ ztozenia o§wiadczenia, wskazanie, ze objete realizacja zamdwienia czynnos$ci wykonujg osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osob, imion i nazwisk, rodzaju umowy o
pracg i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
podwykonawcy.

3) Zamawiajacy w kazdym czasie, w szczegolnosci w przypadku podejrzenia lub stwierdzenia w trakcie realizacji
zamOwienia zatrudnienia osob w innej formie niz okreslonej w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks
pracy, zastrzega sobie prawo do zawnioskowania o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy
(PIP).

4) W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawcg lub podwykonawce wymogu zatrudnienia (o ktérym mowa w
art. 29 ust. 3a ustawy PZP) na podstawie umowy o pracg oséb wykonujacych wskazane w ustgpie 2 czynnosci.
Zamawiajacy jest uprawniony w szczegolnosci do:

a) zadania o$wiadczen w zakresie potwierdzenia spetnienia ww. wymogéw i dokonywania ich oceny,
b) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetnienia ww. wymogow,
C) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

§7
Personel Wykonawcy
1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ kierowanie robotami specjalistycznymi objetymi umowg przez osoby posiadajace
stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.
2. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ kierowanie budowa i kierowanie robotami personel wskazany przez Wykonawce
w ofercie Wykonawcy.
3. Wykonawca ustanawia:

b) Kierownika robot w specjalnosci inzynieryjnej drogowej w 0SObi€: .........cooiviiiiniiiiiiiiiiinn,
4. Zmiana osoby, o ktorej mowa w ust. 3 w trakcie realizacji przedmiotu umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce

na pi$mie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiang w terminie
7 dni od daty przedlozenia propozycji wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje i do§wiadczenie wskazanych osob beda takie
same lub wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia os6b wymaganych postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia. Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktorych mowa w ust. 3 winna by¢
potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

5. Zmiana osoby, o ktorej mowa w ust. 3 winna by¢ dokonana wpisem do dziennika/zeszytu budowy.

6. Skierowanie bez akceptacji Zamawiajagcego do kierowania robotami innej osoby niz wskazanej w ofercie Wykonawcy
stanowi podstawe odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy.

7. Osoba wskazana w ust. 3 bedzie dziatata w granicach umocowania okre§lonego w ustawie Prawo budowlane.
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§8
Podwykonawcy

1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci przedmiotu niniejszej umowy podwykonawcy.

Za dziatania podwykonawcow Wykonawca odpowiada jak za wtasne.

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany w trakcie realizacji zamowienia
publicznego na roboty budowlane, do przedlozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest obowigzany dolaczy¢ zgod¢ Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

4. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
0 podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu

N

podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

5. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo zgtasza do niego w formie pisemnej
zastrzezenia, jezeli przedmiotem umowy sg roboty budowlane:

1) niespelniajace wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zaméowienia,
2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okre§lony w ust. 4.

6. Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane w terminie okre$lonym w ust. 5 uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu umowy przez Zamawiajgcego.

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niniejszej umowy przedklada Zamawiajacemu po§wiadczong za
zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie
7 dni od dnia jej zawarcia.

8. Zamawiajagcy w terminic 14 dni od dnia otrzymania zglasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 5.

9. Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie okreslonym w ust. 8 uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niniejszej umowy przedktada Zamawiajacemu po§wiadczong za
zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie
7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umow 0 podwykonawstwo
o warto§ci mniejszej niz 0,5% wartoSci umowy W sprawie zamowienia publicznego oraz umow
o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostal wskazany przez Zamawiajacego w specyfikacji istotnych warunkéw
zamOwienia,  jako  niepodlegajacy  niniejszemu  obowigzkowi. = Wylaczenie, o  ktéorym  mowa
w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o warto$ci wigkszej niz 30.000,00 zt.

11.W przypadku, o ktorym mowa w ust. 10, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dluzszy niz okre$lony
w ust. 4, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
naliczenia kary umowne;j.

12. Przepisy ust. 3-11 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

13. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przyshugujacego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana przez Zamawiajagcego umoweg o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub ktory zawart przedtozona Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamoéwienia na roboty budowlane lub na wniosek Wykonawcy.

14.Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 13, dotyczy wylgcznie naleznosci powstalych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedlozeniu
Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi.

15. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek ustawowych, naleznych podwykonawcy
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lub dalszemu podwykonawcy.

16. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy zgtoszenie w formie
pisemnej uwag dotyczacych zasadnoSci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 13. Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni
od dnia dorgczenia tej informacji.

17. W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 16 w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy
moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) zlozy¢é do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego, co do wysokoS$ci naleznej zaptaty
lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezpo$redniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli podwykonawca
lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc¢ takiej zaptaty.

18. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 13,
Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

19. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w
przypadku uchylania si¢ od obowigzku zaptaty, o ktorym mowa w ust. 13 lub koniecznos$¢ dokonania bezposrednich zaptat
na sume¢ wicksza niz 5% warto$ci umowy w sprawie zamowienia publicznego, z wylaczeniem zaplaty na wniosek
wykonawcy o ktorym mowa w ust. 13 moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od niniejszej umowy przez Zamawiajacego.

20. Zatacznikiem do faktury beda oswiadczenia wszystkich podwykonawcow o tym, ze wszelkie ptatnosci Wykonawca
reguluje zgodnie z zawartymi z nimi umowami i nie zalega wobec nich z zaplatg naleznosci z tytutu zawartych umow.

21.W przypadku stwierdzenia, ze roboty wykonywane sg przez podwykonawce, ktory nie zostal ujawniony przez
Wykonawce, Zamawiajacy ma prawo do wstrzymania Wykonawcy zaptaty wynagrodzenia do czasu dostarczenia
o$wiadczenia od tego podwykonawcy, podwykonawcow o tresci okreslonej w ust. 20.

22. W przypadku stwierdzenia naruszen w zakresie umow o podwykonawstwo Zamawiajacy naliczy kary umowne okreslone
w § 16.

§9
Personel Zamawiajacego
Przedstawicielami Zamawiajacego przy realizacji przedmiotu umowy beda:

§10
Teren budowy
Wykonawca zobowigzuje si¢ do umozliwienia wstgpu na teren budowy pracownikom organéw nadzoru budowlanego, do
ktérych nalezy wykonywanie zadan okre$lonych ustawa Prawo budowlane oraz udostepnienia im danych i informacji
wymaganych ta ustawa oraz innym osobom, ktére Zamawiajacy wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy.

§11
Nadzo6r inwestorski
1. W zakresie wykonywania przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca wspélpracuje z inspektorem nadzoru
inwestorskiego.
2. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest w granicach posiadanego upowaznienia odpowiednio przedstawicielem
Zamawiajacego.

Regionalny Program Operacyjny Wojewodztwa Pomorskiego na lata 2014-2020



Eld?g::jzsekie % URZAD MARSZAEKOWSKI Unia Europejska
\ ) 5 Europejski Fundusz
Sobec 7)) WOIEWODZTWA POMORSKIEGO o robelski Fundusz

3. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego, autorowi projektu oraz wszystkim
upowaznionym przez nich osobom wstep na teren budowy.

4. Wykonawca jest zobowigzany stosowac si¢ do wszystkich polecen i instrukcji inspektora nadzoru, projektanta i
branzowych inspektorow.

§12
Odbiory
1. Strony ustalaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbiorow:
1) odbiory czesciowe dokonywane sa w celu czg¢§ciowego rozliczania i stanowig podstawe do wystawienia faktury
czgsciowej za wykonanie robot, wg protokotu odbioru robdt wykonanych, sporzadzonego przez kierownika budowy
w danym okresie,
2) odbior koficowy — po bezusterkowym wykonaniu Przedmiotu umowy i przedtozeniu dokumentoéw, o ktérych mowa w
ust. 12 niniejszego paragrafu.
3) odbidr ostateczny przed uptywem okresu gwarancji.
2. Inspektor nadzoru dokona odbioru robdt zanikajgcych oraz rob6t ulegajacych zakryciu w ciggu 3 dni od dnia zgloszenia
ich do odbioru przez kierownika budowy wpisem do dziennika/zeszytu budowy. Nieodebranie robot w tym terminie nie
wstrzymuje, a roboty zanikajace oraz ulegajace zakryciu uznaje si¢ za wykonane prawidtowo.

3. Wykonawca zglasza Zamawiajacemu gotowos$¢ do:
a) odbioru cze$ciowego - pisemnie na adres Zamawiajacego z okresleniem daty zakonczenia robdt, w innym przypadku
data wplywu zgloszenia uwazana bedzie za date zakonczenia robot,
b) odbioru koncowego - wpisem do dziennika /zeszytu budowy oraz pisemnie na adres Zamawiajgcego z okresleniem
daty zakonczenia robdt, w innym przypadku data wptywu uwazana bedzie za datg zakonczenia robot.
4. Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynno$ci odbioru konicowego w terminie 14 dni roboczych od daty zawiadomienia
g0 o osiagnig¢ciu gotowosci do odbioru koncowego.
5. Obioréw dokonuje Komisja, w sktad, ktorej co najmniej wchodza:
a) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego,
b) przedstawiciel Wykonawcy — Kierownik budowy,
€) przedstawiciel Zamawiajacego.
6. Strony ustalaja, ze kazdorazowo z prac komisji — Kierownik budowy sporzadza odrebne protokoty zawierajace, co

najmniej: dat¢ odbioru, strony umowy, opis zrealizowanego zakresu rzeczowego, kwote brutto wartosci zrealizowanych
robot, wszystkie ustalenia dokonane w trakcie odbioru oraz podpisy cztonkow Komisji.

7. W przypadku odbioru koncowego inspektor nadzoru sprawdza réwniez kompletnos¢ przekazanych mu przez Wykonawce
dokumentow.

8. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace jego przedmiotem nie sg
gotowe do odbioru z powodu ich nie zakonczenia lub z powodu wystapienia istotnych wad uniemozliwiajgcych
korzystanie z przedmiotu umowy, to Zamawiajacy odstepuje od odbioru, do czasu usuniecia wad, wyznaczajac termin do
ich usunigcia. Po zakonczeniu robdt lub usunieciu wad Wykonawca podejmuje czynnosci okreslone w ust. 3 lit. ,,b”
niniejszego paragrafu, a Zamawiajacy podejmuje czynnos$ci okre§lone w ust. 4 niniejszego paragrafu.

9. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru koncowego nieistotnych wad przedmiotu umowy, Strony uzgadniaja w tresci
protokotu termin i sposob usunig¢cia wad. Jezeli wykonawca nie usunie wad w terminie lub w sposob ustalony w protokole
odbioru koncowego, Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigcia
wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

10. Odbidr koncowy nie moze zosta¢ dokonany, jezeli stwierdzone wady lub inne naruszenia postanowien niniejszej umowy
obnizaja przewidziang przez Zamawiajacego wartos¢ uzytkowa wykonanych robot.

11. W przypadku stwierdzenia w toku czynno$ci odbioru lub w okresie rekojmi, takich wad lub naruszen, ktére nie nadajg si¢
do usunigcia albo, gdy z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie zdota ich usuna¢ w czasie odpowiednim, Zamawiajacy
moze:
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a) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do zmniejszonej wartosci uzytkowej, technicznej lub estetycznej
robot okre§lonych wg kosztorysu, a w przypadku braku takiej mozliwosci, dokonaé oceny przez bieglego
rzeczoznawce budowlanego wybranego przez Zamawiajacego, albo

b) zazada¢ od Wykonawcy wykonania rob6t po raz drugi na koszt Wykonawcy, zachowujac przy tym prawo potracenia
warto$ci wezesniej poniesionej szkody z wynagrodzenia lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo

c) zleci¢ wykonanie robdt na koszt Wykonawcy, potracajac ich wartos¢ i warto$¢ poniesionej szkody
z wynagrodzenia lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

— co nie wyklucza dochodzenia przez Zamawiajacego odszkodowania na zasadach ogdlnych.

12. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

a) dokumentacje projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli zostala sporzadzona w trakcie
realizacji umowy,

b) dziennik/zeszyt budowy,

C) aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci, certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow itp. dopuszczone i
zatwierdzone przez inspektora nadzoru,

d) sprawozdanie techniczne, ktore powinno zawiera¢ zakres i lokalizacje wykonanych robdt, wykaz wprowadzonych
zmian w stosunku do pierwotnej zatwierdzonej dokumentacji projektowej, datg rozpoczgcia i zakonczenia robot,

e) geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza robot,

f)kosztorys powykonawczy,

g) os$wiadczenie kierownika budowy,

13. Komisja zakonczy wszystkie czynnos$ci odbioru w ciggu 20 dni od daty rozpoczgcia czynnosci odbioru.

14. Roboty zwiagzane z usuwaniem wad w okresie gwarancji i r¢kojmi wymagajace zajecia pasa drogowego moga byé
prowadzone tylko za zgoda Zamawiajacego po przedtozeniu zatwierdzonego projektu organizacji ruchu zastepczego.

15. Odbidr ostateczny zostanie dokonany przed uptywem terminu gwarancji i polegaé¢ bedzie na sprawdzeniu braku lub
usuni¢ciu wad powstatych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

§13
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, ktére stuzy¢ bedzie pokryciu roszczen z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.
2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania wynosi 5% ogo6lnego wynagrodzenia brutto okreslonego w niniejszej umowie tj.

................. ztotych.

a) Zabezpieczenie ZoStalo WNIESIONE W wevrerereeerraserersrsncnsnsossssscnsasesnnes przed zawarciem umowy.

b) Zabezpieczenie zostalo wniesione na caly okres realizacji zamOwienia i okres udzielonej rekojmi za wady.

C) Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w ust. 1 zostanie zwrocone Wykonawcy w terminie i
na zasadach okreslonych w art. 151 ustawy — Prawo zamdwien publicznych, tj. 70% kwoty zabezpieczenia zostanie
zwrocone Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia uznania nalezytego wykonania przedmiotu zamowienia, 30% kwoty
zabezpieczenia przeznaczone na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady zwrdcone zostanie Wykonawcy
najp6zniej w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

3. Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem czg¢sci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, w przypadku, kiedy

Wykonawca nie usungt w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

4. Jezeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin wykonania umowy okreSlony w § 3 ust. 2 Wykonawca
zobowigzany bedzie uaktualniaé wniesione zabezpieczenie, wedtug warto$ci umowy na dzien podpisania aneksu do
niniejszej umowy.

§14
Ubezpieczenie
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1. Wykonawca przed podpisaniem umowy dostarczy Zamawiajagcemu kopie Polisy Ubezpieczeniowej OC z tytutu
prowadzonej dziatalnoéci gospodarczej, na kwot¢ nie mniejsza niz warto$§¢ oferty Wykonawcy .
.............................. ZE (STOWNIC: ..ot ), KEOTE] termin
waznosci bedzie obejmowat okres obowigzywania umowy z zastrzezeniem ust. 2.

2. W przypadku, kiedy termin Polisy Ubezpieczeniowej OC, ktorej kopia zostanie przedstawiona Zamawiajacemu, nie
bedzie obejmowat catego okresu obowigzywania umowy, Wykonawca zobowigzany jest podpisa¢ kolejne polisy w taki
sposob, aby zapewniona byla cigglo$¢é ubezpieczenia przez caty okres obowigzywania umowy. Kopie kolejnych polis
Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu niezwlocznie po ich podpisaniu.

3. Ewentualne szkody wyrzadzone Zamawiajagcemu lub osobom trzecim, ktore przewyzsza sumy ubezpieczeniowe
wynikajace z Polisy Ubezpieczeniowej OC lub ktérych nie obejmuje Polisa Ubezpieczeniowa OC, zostang pokryte
bezposrednio przez Wykonawce na pierwsze wezwanie Zamawiajacego.

4. W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy Zamawiajagcemu kolejnej Polisy Ubezpieczeniowej OC w terminie, 0
ktorym mowa w ust. 2 powyzej, Zamawiajacy bedzie naliczat kare umowng w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto
okreslonego w §4 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia.

§15
Gwarancja i r¢kojmia
1. Gwarancja

1) Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji na wykonane roboty. Termin gwarancji wynosi ........ miesiecy i liczy
si¢ od dnia dokonania bezusterkowego odbioru koncowego catego Przedmiotu umowy.

2) Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji za:

a) wady fizyczne zmniejszajace warto$¢ uzytkows, techniczna, estetyczng wykonanych robot,
b) usuniecie wad ujawnionych w okresie gwarancji.

3) W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji wad, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce na piSmie,
wyznaczajac mu termin do ich usunigcia.

4) W przypadku nie usuni¢gcia wad w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie, Zamawiajacy moze powierzy¢
wykonanie napraw i innych czynnos$ci wynikajacych z gwarancji na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy, a
wynagrodzenie z tego tytulu pokry¢ z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

5) Postanowienie pkt. 4) niniejszego ustepu nie wyklucza prawa potracenia kary umownej z zabezpieczenia oraz
dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdlnych.

2. Rekojmia

1) Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne dotyczy wad przedmiotu umowy powstatych po
odbiorze, lecz z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili odbioru i wygasa po uptywie 5 lat od daty
dokonania koncowego odbioru przedmiotu umowy.

2) O wykryciu wady Zamawiajgcy powiadomi na pismie Wykonawce w terminie 7 dni od daty jej ujawnienia.

3) Wykonawca jest zobowigzany usuna¢ na wiasny koszt w uzgodnionym terminie nie dluzszym niz 1 miesiac wszystkie
wady odnoszace si¢ do Przedmiotu niniejszej umowy, jezeli Zamawiajacy zazadal tego na piSmie przed uplywem
okresu rekojmi.

4) Roszczenia z tytutu rekojmi moga by¢ dochodzone takze po uptywie terminu rgkojmi, jezeli Zamawiajacy zgtosit
Wykonawcy istnienie wady w okresie r¢kojmi.

5) Nie usuni¢cie przez Wykonawce wad w terminie wskazanym w ust. 2 pkt. 3) niniejszego paragrafu daje
Zamawiajgcemu prawo powierzenia ich usuniecia osobom trzecim. Koszt usunigcia wad przez osobe trzecig zostanie
w takim przypadku potrgcony z wynagrodzenia Wykonawcy lub kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§16
Kary umowne
1. Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kar¢ umowna:
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1) za niewykonanie przedmiotu umowy w terminie okreslonym w § 3 ust. 2 w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, o
ktorym mowa w § 4 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki,

2) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym, odbiorze ostatecznym lub w okresie gwarancji
— w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwloki,

3) za spowodowanie przerwy w realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, dtuzszej niz 5 dni — w wysokos$ci
0,2% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 umowy, za kazdy dzien przerwy w realizacji robot,

4) za brak zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto naleznego wykonawcy lub podwykonawcy za kazdy przypadek,

5) za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo za kazdy przypadek, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1
umowy,

6) za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w
wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 umowy za kazdy przypadek,

7) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, o ktorych mowa w §17 ust. 11 ust. 2 —w
wysokosci 20% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 umowy.

8) kary umowne z tytutu niespetnienia wymagan w zakresie zatrudnienia, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy,
w przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce o$wiadczenia, o ktorym mowa § 6 ust 3 pkt. 1 umowy w celu
potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
Wykonawca kazdorazowo zaptaci Zamawiajacemu kary umowne w wysokosci 5% catkowitego wynagrodzenia brutto,
o ktérym mowa w § 4 ust. 1.

2. Laczna wysoko$¢ kar umownych wymienionych w § 16 ust. 1 naliczonych Wykonawcy nie moze przekroczy¢ 30%
warto$ci umownej wynagrodzenia (wraz z podatkiem VAT), o ktorym mowa w §4 ust. 1 niniejszej umowy.

3. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo potracenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy a w przypadku jego braku
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w § 13 niniejszej umowy bez koniecznosci uzyskania
dodatkowej zgody Wykonawcy.

4. W przypadku, gdy wartos¢ szkody przekroczy warto$¢ zastrzezonej kary umownej Zamawiajacemu shuzy prawo
dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego na zasadach og6lnych.

§17
Odstapienie od umowy
1. Zamawiajacy i Wykonawca beda mogli odstagpi¢ od umowy, jezeli druga strona narusza postanowienia niniejszej umowy.
2. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w przypadku, gdy:

1) Wykonawca opdznia sie z rozpoczeciem robot budowlanych, o ktorych mowa w §5 ust. 2 pkt. 7 umowy o okres
dhuzszy niz 5 dni lub nie kontynuuje wykonywania przedmiotu umowy mimo wezwania ztozonego na pi§mie przez
Zamawiajacego do rozpoczgcia robdt i jest oczywiste, ze w tych okolicznosciach nie wykona przedmiotu umowy w
terminie,

2) Wykonawca pomimo zastrzezen Zamawiajacego i wezwania go do zmiany sposobu wykonywania Przedmiotu
umowy w ciagu 3 dni od daty wezwania go przez Zamawiajacego nie wykonuje robot zgodnie z warunkami
umownymi lub zaniedbuje zobowigzania umowne,

3) Wykonawca zaniechat realizacji umowy bez zadnej uzasadnionej przyczyny na okres dhuzszy niz
3 dni. Uzasadnione przerwy w pracy musza by¢ odnotowane w dzienniku budowy i potwierdzone przez
Inspektora Nadzoru Zamawiajacego.

4)  Wykonawca skierowal bez akceptacji Zamawiajgcego do kierowania robotami inne osoby niz wskazane w ofercie
Wykonawcy,

5) Czynnosci objete niniejszg umowg wykonuje bez zgody Zamawiajgcego podmiot inny niz wskazany w umowie,

6) W przypadku opdznienia dluzszego niz 7 dni w wykonaniu przedmiotu umowy przewidzianego do odbioru
czeSciowego wedlug harmonogramu terminowo-rzeczowo-finansowego, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo
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odstgpienia od umowy bez koniecznoséci wyznaczenia dodatkowego terminu do wykonania umowy i do naliczenia
kar umownych,

7) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowg w sposdb niezgodny z dokumentacjg projektows,
uzgodnieniami branzowymi, STWiORB, wskazaniami Zamawiajacego lub niniejszg umows, jednakze odstapienie
takie jest uzaleznione od wezwania Wykonawcy do zmiany sposobu wykonania i wyznaczenia mu w tym celu
odpowiedniego terminu, z zastrzezeniem pkt. 6) niniejszego ustepu,

8) Wykonawca do realizacji zamOwienia uzywa innych materiatow i urzadzen niz wskazat w ofercie,

9) Ztozono wniosek o upadtos¢ Wykonawcy, otwarto postepowanie uktadowe lub Wykonawca przystapit do likwidacji
swojej firmy,

10) Wiystapi istotna zmiana okoliczno$ci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie
mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — odstgpienic od umowy w tym przypadku moze nastapi¢c w
terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach. W takim wypadku Wykonawca moze
zadac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania cze$ci umowy,

11) Wykonawca staje si¢ niewyptacalny, przechodzi w stan likwidacji, prowadzi przedsigbiorstwo z likwidatorem,
kuratorem lub zarzadca w celu zabezpieczenia naleznos$ci kredytodawcow lub jezeli prowadzone jest jakiekolwiek
dziatanie, lub ma miejsce jakiekolwiek wydarzenie, ktore (wedtug obowiazujacego prawa) ma podobny skutek do
ktéregokolwiek z wyzej wymienionych czynéw lub zdarzen,

12) Wobec Wykonawcy zostanie wszczete postepowanie uktadowe lub egzekucyjne, ktére w ocenie Zamawiajacego,
uniemozliwi prawidlowe i terminowe wykonanie przedmiotu umowy.

13) W przypadku dwukrotnego nie wywigzania si¢ z obowigzku wskazanego w § 6 ust. 3 pkt 1) i 2).

3. W razie odstapienia od umowy z przyczyn wymienionych w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu Wykonaweca jest zobowigzany
w terminie 14 dni od pisemnego powiadomienia go o odstapieniu przez Zamawiajacego od umowy, do:

1) sporzadzenia inwentaryzacji robot w toku przy udziale Zamawiajacego,

2) przekazania placu budowy,

3) pokrycia wszelkich szkdd, jakie ponidst Zamawiajacy, w zwigzku z odstagpieniem od umowy,

4) zaplaty kary umownej w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto, okreslonego w §4 ust. 1, co nie pozbawia
Zamawiajacego prawa dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdlnych, je§li kara umowna nie pokryje
wyrzadzonej mu szkody.

4. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie albo sprzecznie z umowa Zamawiajacy moze wezwac
go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczy¢ mu w tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym uptywnie
Wyznaczonego terminu Zamawiajacy moze od umowy odstapic¢, powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu
umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

5. W przypadku nie wywigzania si¢ przez Wykonawce w przewidzianym w umowie terminie z obowigzkdéw, wymienionych
w ust. 3 niniejszego paragrafu Zamawiajacy ma prawo sporzadzi¢ jednostronnie na koszt Wykonawcy inwentaryzacje
robdt w toku oraz protokot przekazania terenu budowy, zawiadamiajgc o tym Wykonawce na piSmie.

6. W przypadku odstapienia od umowy przez Zamawiajacego, Wykonawca ma obowigzek natychmiastowego wstrzymania
robot i zabezpieczenia niezakonczonych robdt oraz placu budowy, o ile Zamawiajacy zleci takie zabezpieczenie.

7. W razie odstgpienia od umowy, wykonane roboty, prace tymczasowe, prace przygotowawcze oraz materiaty
zamontowane stanowia wlasno§¢ Zamawiajacego i pozostaja w jego dyspozycji.

8. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli Zamawiajacy:

1) odmawia bez uzasadnienia odbioru wykonanych robot w terminie przekraczajgcym 30 dni od daty powiadomienia
Zamawiajacego o gotowosci do odbioru,
2) odmawia bez uzasadnienia zaptaty wynagrodzenia.

9. Odstgpienie od umowy nastepuje przez pisemne o$wiadczenie Zamawiajacego lub Wykonawcy ztozone w terminie 30
dni od powziecia wiadomosci o okoliczno$ci uzasadniajgcej odstgpienie pod rygorem niewaznosci takiego o$wiadczenia
1 powinno zawiera¢ uzasadnienie.
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10.Jezeli Zamawiajacy odstapit od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy Inspektor nadzoru, branzowi
inspektorzy nadzoru sprawdza zakres robot wykonanych przez Wykonawce oraz wartos¢ wykonanych robot. Z czynnosci
tych zostanie sporzadzony protokot robot w toku.

11. Nie przystapienie ktorejkolwiek ze stron do sporzadzenia protokotu robot w toku, w terminie 3 dni od dnia otrzymania
zawiadomienia o odstgpieniu od umowy, upowaznia druga stron¢ do sporzadzenia jednostronnego protokotu.

12. Protokoét robot, o ktérym mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu stanowi podstawe do zaptaty Wykonawcy wynagrodzenia
odpowiadajacego wartosci prac i materialdw, na dzien sporzadzenia protokolu, za ktére Wykonawca nie otrzymat
wynagrodzenia. Wynagrodzenie bedzie wyptacone na podstawie faktury w terminie, jak okreslono w §4 ust. 6 niniejszej
umowy z zastrzezeniem ust. 13 niniejszego paragrafu.

13. Nie jest mozliwa zaptata wynagrodzenia do czasu catkowitego pokrycia wszelkich nalezno$ci Zamawiajacego powstatych
z powodu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, o ktérych mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu.

14. Zamawiajacy zastrzega, ze w trakcie realizacji niniejszej umowy moze odstapi¢ od umowy w razie wystapienia
okolicznosci, ktore powodowatyby, Zze wykonanie niniejszej umowy nie lezy w interesie publicznym zgodnie z art. 145
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2017r., poz. 1579).

§18
Sila wyzsza

Strony nie begda ponosity zadnej odpowiedzialnosci za cze$ciowe lub calkowite nie wywigzanie si¢ z zobowigzan

kontraktowych spowodowanych dziataniem sity wyzsze;j.

1. Przez silg wyzsza Strony rozumieja wszelkie wydarzenia, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ przy podpisywaniu umowy
spowodowane wyjatkowymi okoliczno$ciami takimi jak: wojna, rozruchy, strajki, pozar, pow6dz, trzg¢sienie ziemi i inne
kataklizmy przyrodnicze oraz zdarzenia losowe posiadajace charakter sity wyzszej.

2. Strona poszkodowana przez site wyzsza zobowigzana jest do poinformowania na piSmie drugg strong o wystapieniu sity
wyzszej najpozniej do 7 dni od jej zaistnienia.

3. W przypadku niespetnienia tego obowigzku, strona zainteresowana traci prawo do powotywania si¢ na wystgpienie silty
WYyZszej.

4. Po zakonczeniu oddziatywania sily wyzszej na wykonanie niniejszej umowy, druga strona powinna by¢ niezwlocznie o
tym poinformowana.

§19
Zmiany w umowie
1. Zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamowien publicznych, Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$é zmiany umowy na
warunkach i w przypadkach okreslonych w specyfikacji istotnych warunkow zamoéwienia w postgpowaniu o udzielenie
zamOwienia bedgcego przedmiotem niniejszej umowy.
2. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢é zmiany umowy o zamdwienie publiczne w nast¢pujgcym zakresie:
1) Co do termindéw wykonania i odbioru robét, w nastepujacych przypadkach:

a) z powodu dziatania sity wyzszej uniemozliwiajacej zachowanie terminu wykonania prac,

b) z powodu ujawnienia si¢ wad projektowych powodujacych wstrzymanie prac do czasu ich usunigcia, w tym
koniecznos$ci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, sposobie lub technologii wykonania przedmiotu
umowy i zastosowaniem robot zamiennych.

¢) z powodu konieczno$ci wykonania zamoéwien dodatkowych, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili

zawarcia umowy, a ktore wptywaja na zmian¢ terminu wykonania zaméwienia podstawowego,

d) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonywania przedmiotu zamdwienia proponowanych
przez Zamawiajacego lub Wykonawce, jezeli te zmiany sg korzystne dla Zamawiajacego,

e) z powodu zmian prawa o charakterze bezwzglednie obowigzujacym powodujacych konieczno$é wydtuzenia
procesu budowlanego (dodatkowe czynnosci prawne i faktyczne nakazane prawem nie wystepujace w dacie
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zawarcia umowy, chyba, ze ww. zmiany prawa winny by¢ znane stronom w sytuacji odtozonego ich wejscia w
zycie — vacatio legis,

f) z powodu dziatania 0sob trzecich uniemozliwiajacych wykonanie prac, ktore to dziatania nie sa spowodowanie
z winy ktorejkolwiek ze stron,

g) zpowodu zmniejszenia lub zwigkszenia zakresu robot budowlanych objetych umowa,

h) z powodu szczegblnie niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych kontynuacje prac lub
niszczacych zaawansowanie robdt. Pod pojeciem ,,niesprzyjajace warunki atmosferyczne” rozumie si¢ warunki
atmosferyczne, ktore swoim zakresem (intensywnos$¢ opaddw, temperatura) i terminem (dlugo$¢ trwania)
odbiegaja od warunkéw atmosferycznych charakterystycznych dla tej pory roku i tego rejonu w latach ubiegtych
a obowigzujace przepisy nie dopuszczaja do realizacji lub nakazuja wstrzymanie robot,

i) w przypadku wykopalisk archeologicznych uniemozliwiajacych wykonywanie robot,

j) w przypadku znalezienia na terenie budowy przedmiotdéw wybuchowych i niebezpiecznych pochodzenia
wojskowego, ktorych termin usuwania bgdzie miat wptyw na termin realizacji robot,

K) w przypadku opoznienia w uzyskaniu stosownych decyzji administracyjnych lub uzgodnien z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy,

) w przypadku okoliczno$ci zaistniatych w trakcie realizacji przedmiotu umowy tj. warunki geologiczne,
hydrologiczne, kolizje z sieciami infrastruktury utrudniajace lub uniemozliwiajace terminowe wykonanie
przedmiotu umowy,

m) dokonania w trakcie realizacji zmian dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych, koniecznych do wykonania przedmiotu umowy,

n) w przypadku op6znienia w dostawie z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy materiatlow niezbednych do
realizacji robot.

2)  Co do zakresu robot objetych umowag W przypadku:
a) gdy ich wykonanie w cze$ci stanie si¢ zbedne Zamawiajagcemu z obiektywnie uzasadnionego powodu albo stan
wyptacalnosci Zamawiajacego spowoduje konieczno$¢ ich zaniechania,

b) z powodu konieczno$ci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia przez Zamawiajacego zmian
w Dokumentacji projektowej.
3) Codo oznaczenia stron wytacznie w wyniku dozwolonego w mysl ustawy Prawo zamowien publicznych nastepstwa

prawnego albo zmiany nazwy lub innego oznaczenia strony (firmy) wynikajacego z prawa albo dozwolonych
prawem czynnosci powodujacych taka zmiang.

4)  Co do wysoko$ci wynagrodzenia:
a) w przypadku konieczno$ci zastosowania zamiennych rozwiazan technologicznych tanszych lub drozszych przez

obnizenie lub podwyzszenie wynagrodzenia,

b) z powodu zmniejszenia/zwigkszenia zakresu robot budowlanych objetych umowa — w tym przypadku ulega
zmniejszeniu/zwigkszeniu wynagrodzenie Wykonawcy na podstawie protokotu koniecznosci. Podstawa do
oszacowania wartoSci jest kosztorys zataczony do umowy.

¢) w przypadku koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czgéci robdt, objetej przedmiotem Umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w Dokumentacji
projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych Wad tej Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o
ktory je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu Umowy,

d) z powodu koniecznodci realizacji robdt wynikajacych z wprowadzenia przez Zamawiajgcego zmian
w Dokumentacji projektowej, w szczegolno$ci uwzgledniajacych uwarunkowania wptywajace na uzytecznosc,
koszty uzytkowania lub bezpieczenstwo obiektu i ich uzytkownikéw,

e) w przypadku wystgpienia warunkow geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych w
sposOb istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk
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archeologicznych, wystgpowania niewybuchow Iub niewypatow, ktore mogg skutkowac w Swietle
dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

f) zpowodu wystgpienia warunkow Terenu budowy odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych w Dokumentacji
projektowej, w szczegolnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub biednie zinwentaryzowanych sieci,
instalacji lub innych obiektow budowlanych,

g) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych ze wzglgedu na zmiany obowigzujacego prawa,

h) wystapienia niebezpieczefistwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

5) Materiatow/technologii wykonania robét budowlanych

a) Zmiana nie moze wykracza¢ poza przedmiot zaméwienia, przyczynia¢ si¢ do nicuzasadnionego zwickszenia

parametrow inwestycji,

b) Musi by¢ korzystna dla Zamawiajacego i/lub przysztego uzytkownika,

€) Nastgpi¢ na skutek zmian materiatowych/technologicznych spowodowanych okoliczno$ciami:

— niedostgpnos$ci na rynku materiatow lub urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych,

—  zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku materiatéw i/ lub urzadzen,

— pojawieniem si¢ na rynku materialow i/ lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na obnizenie kosztow
eksploatacji wykonanego przedmiotu zamowienia,

— pojawieniem si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robdt pozwalajacej na obnizenie kosztow
eksploatacji wykonanego przedmiotu zamowienia,

—  koniecznoscia zrealizowania zamowienia przy zastosowaniu innych materiatow / rozwigzan technicznych czy
technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej i / lub specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robot budowlanych, gdyby zastosowanie przewidzianych materialdéw / rozwigzan w dokumentacji
projektowej grozito nie wykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu zaméwienia na dzien odbioru
przedmiotu zamdwienia.

6) Udziatu podwykonawcoéw/dalszych podwykonawcdw przy realizacji zamowienia
a) skorzystania z podwykonawcow / dalszych podwykonawcow w realizacji zaméwienia mimo, iz w ztozonej
ofercie Wykonawca nie przewidywat realizacji zamoéwienia w podwykonawstwie,
b) zmiany zakresu rob6t realizowanych w podwykonawstwie,

€) zmiany podwykonawcow / dalszych podwykonawcow.

3. Wszelkie zmiany wprowadzane do umowy dokonywane beda z poszanowaniem obowigzkow wynikajgcych
z obowigzujgcego prawa, w tym w szczegolnosci art. 140 ust. 3 i art. 144 Prawa zamowien publicznych oraz zasad
og6lnych rzadzacych tg ustawa.

4. Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy mogg by¢ dokonywane wylacznie w formie pisemnego aneksu
podpisanego przez obie strony, pod rygorem niewazno$ci za wyjatkiem §7, §9. Strona wnioskujaca o zmiang zobowigzana
jest wystapi¢ z wnioskiem na pismie do drugiej strony. Druga strona zobowigzana jest przedstawi¢ swoje stanowisko w
terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku.

5. Warunki dokonywania zmian:

1) inicjowania zmian na pisemny wniosek Wykonawcy lub Zamawiajacego,
2) wuzasadnienie konieczno$ci i wptywu zmian na realizacj¢ zamowienia: protokoty koniecznosci, kosztorysy robot
zamiennych, zaniechanych, dodatkowych.

§20
Rozstrzyganie sporow
1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa zamowien
publicznych i Prawa budowlanego.
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2. Jezeli powstang spory dotyczace wykonania przedmiotu umowy. Zamawiajacy i Wykonawca dotozg wszelkich staran,
aby rozwigzaé je pomigdzy soba.

3. Sadem powszechnym wiasciwym dla rozstrzygni¢cia ewentualnych sporéow, ktorych Strony nie rozwiazg w sposob, o
ktorym mowa powyzej bedzie sad powszechny wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§21
Postanowienia koncowe

Umowe¢ niniejsza sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, 3 egzemplarze dla Zamawiajacego
i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

KONTRASYGNATA
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