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1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1.1. Podstawa opracowania:

e Umowa z Gmina Kwidzyn;

e Audyt energetyczny wykonany przez PRAZE;

e Ogledziny budynku i inwentaryzacja do celow projektowych;

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane;

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie;

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych wydawnictwo ITB;

e [nstrukcja ,Bezspoinowy system ocieplania Scian zewnetrznych budynkow”

wydawnictwo ITB.

1.2. Cel opracowania:
Celem opracowania programu funkcjonalno-uzytkowego jest wykonanie petnobranzowej
dokumentacji projektowej i STWIORB oraz wykonanie robot  budowlanych dla zadania

pt., Termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej w Tychnowach”.

1.3. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢é obiektu lub zakresu
rob6t budowlanych:

Modernizowane budynki wchodzg w skfad zespotu budynkow Szkoty Podstawowej —w

Tychnowach. W budynku szkolnym odbywajg sie zajecia lekcyjne. W sali gimnastycznej

z zapleczem socjalno-bytowym odbywajg sie lekcje wychowania fizycznego.

Budynki szkoty i hali sportowej wzniesiono na dziatce nr 48/1 i 48/2 ob. Tychnowy.

Budynki wzniesiono za starym budynkiem szkoty, do ktorych przylega budynek

dydaktyczny, ktdry jest potgczony z hala sportowg facznikiem.

Budynek dydaktyczny wzniesiono na planie litery ,C” ze skrzydiem potgczonym ze

starym budynkiem szkoty i sala gimnastyczng. Budynek trojkondygnacyjny - 2

kondygnacje nadziemne, w czeSci podpiwniczony — {fgcznik do sali gimnastycznej,

przekryty dachem wielospadowym — skrzydfo od strony lasu w pozostatej czesci

dwuspadowym dachem. Sciana podtuzna skrzydta od strony zachodniej lasu — ocieplona

w technologii BSO, grubo$¢ warstwy izolacji cieplnej 12 cm. Docieplony takze wiatrotap

od strony potudniowey.

Konstrukcja budynku tradycyjna, $ciany jednowarstwowe murowane z pustakéw

keramzytobetonowych LEIER PLUS , ze stropami gestozebrowymi, przekryty dachem o

konstrukcji drewnianej, kryty blachg trapezowa.
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Budynek hali sportowej wzniesiony na planie prostokgta o wymiarach 31,61x19,83 m.
Wydzielono trzy czesci, sale sportowg o wymiarach 25,14x12,57m, zaplecze socjalne
hali sportowej | kottownia w czesci podziemnej. Budynek tréjkondygnacyjny
- 2 kondygnacje nadziemne w czes$ci podpiwniczony — Kottownia, przekryty dachami
Jjednospadowymi.

Konstrukcja budynku tradycyjna, $ciany murowane z cegly petnej, ze stropami
miedzykondygnacyjnymi gestozebrowymi. Sala gimnastyczna przekryta stropodachem,
kryty blachg trapezowq. Konstrukcja stropodachu - dzwigary stalowe na ktorych oparto
ptyty zelbetowe panwiowe. Pozostate stropodachy o konstrukcji drewnianey.

Budynki wyposazone w instalacje c.o. i c.w.u. zasilanymi z kottowni opalanej gazem
ziemnym.

Planowany zakres prac przyjeto na podstawie audytu energetycznego wykonanego
przez firme PRAZE:

BUDYNEK DYDAKTYCZNY:

e montaz regulacji godzinowo-dobowej. Pefna automatyka obiegéow grzewczych.
Requlacja. Centralny monitoring zuzycia energii cieplnej;

e docieplenie Scian zewnetrznych budynku - styropian o wspofczynniku przewodzenia
ciepta 0,036 W/m*K - 10 cm;

e docieplenie stropu w czesci jednokondygnacyjnej budynku — plyty z wetny mineralnej
0 wspotfczynniku przewodzenia ciepta 0,036 W/m*K - 16 cm.;

e wymiana drzwi stalowych zewnetrznych na $lusarke aluminiowa o U = 1,7 W/m?**K.

e wymiana okien drewnianych na stolarke PCV o U = 1,3 W/m**K.

HALA SPORTOWA:

e docieplenie $cian zewnetrznych budynku - styropian o wspofczynniku przewodzenia

ciepta 0,036 W/m*K - 16 cm;

e docieplenie stropodachu nad salg gimnastyczng — ptyty z wetny mineralnej o

wspofczynniku przewodzenia ciepta 0,036 W/m*K - 16 cm.;

e wykonanie pokrycia z blachy stalowej trapezowej lub papowe nad salg gimnastyczng
wraz z odwodnieniem i instalacja odgromowag,

» wymiana drzwi stalowych zewnetrznych na $lusarke aluminiowa o U = 1,7 W/m?*;

e wymiana okien drewnianych na stolarke PCV o U = 1,3 W/m?**K.

1.4. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia:

Zaleca sig aby catosc¢ robdt budowlanych przeprowadzic w okresie przerwy wakacyjnej. Nie
ma mozliwosci wytgczenia sal lekcyjnych w budynku szkoty na okres robdt budowlanych.
Wyposazenie budynku i klas lekcyjnych Wykonawca zabezpieczy na czas trwania robot

budowlanych.
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Przed przekazaniem placu budowy nalezy uzgodni¢ harmonogram prac z Uzytkownikiem

budynku.

1.5. Ogolne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe:

Nie zmienia sie przeznaczenia pomieszczen w budynku.

1.6. Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe:

Nie dotyczy.

1.7. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1.7.1. Wymagania ogolne:
Wyroby budowlane stosowane w trakcie wykonywania robot budowlanych, muszg spetniac¢
wymagania polskich przepisow, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajgce,
Ze zostaty one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulaciami ustawy o wyrobach

budowlanych i posiadajg wymagane deklaracje zgodno$ci.

1.7.2. Wymagania dotyczace dokumentacji projektowej:
W skiad dokumentacji projektowej wchodzi:
e projekt budowlany i wykonawczy docieplenia budynku;
e projekt budowlany i wykonawczy przebudowy instalacji odgromowej hali sportowej;

e Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych.

1.7.3. Zgodnos¢ dokumentacji projektowej z programem funkcjonalno -
uzytkowym:

Projekty budowlane i wykonawcze muszg by¢ kompletne, obejmowac wszystkie branze i
zawierac rozwigzania optymalne i konieczne z punktu widzenia celu jakiemu majg stuzyc.
Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym projekt kolorystyki elewacji budynku.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w programie funkcjonalno -
uzytkowym, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktory
dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Dane okreSlone w Programie bedg uwazane
za wartoSci docelowe, od ktdrych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego

przedziatu tolerancji.

1.7.4. Przygotowanie terenu budowy:

Nie przewiduje sie rozbiorek obiektow budowlanych.
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Wykonawca zapewni wtasne zaplecze socjalne i sanitarne. Zapewnia sig¢ moZzliwos¢
korzystania z instalacji zimnej wody i elektrycznej pod warunkiem rozliczenia si¢ z
Uzytkownikiem.

Wykonawca na biezgco bedzie wywozit odpady budowlane i gruz z placu budowy.

1.7.5. Architektura:

1.7.5.1. Wymagania ogoélne:

Wszystkie — rozwigzania  architektoniczno-budowlane — muszg  spetniac  aktualne
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie i Warunki techniczne wykonania i odbioru robot

budowlanych wydawnictwa ITB.

1.7.5.2. Wymagania szczegotowe:

Docieplenie $cian budynkow:

Docieplenie budynku wykonac w technologii ETICS (dawne BSO).

Przyjeto izolacje cieplng w postaci ptyt styropianowych o wspotczynniku przenikania
ciepta < 0,036 W/m*K. Sposéb mocowania ptyt na podstawie wykonanego projektu
wykonawczego. Ocene podioza powinien wykonac projektant metodg ,pull off”.
Minimalnym wymogiem jest oczyszczenie i zmycie wody pod ciSnieniem powierzchni
Scian.

Warstwa zbrojona — w czes$ci parteru wykona¢ dodatkowag warstwe siatki zbrojgcey.

Wyprawa tynkarska — masa tynkarska na spoiwie silikonowym w postaci gotowej do
stosowania. W partii cokotu mozna stosowac tynk zywiczny.

System zastosowany do ocieplenia powinien wedtug klasyfikacji ogniowej by¢ zaliczony jako
nierozprzestrzeniajgcy ognia. Zapis ten powinien znajdowac sie w aprobacie technicznej lub
klasyfikacji ogniowej zestawu wyrobow.

Obrobki blacharskie (np. parapety) wykonac z blachy powlekaney.

Docieplenie stropodachu budynku:

BUDYNEK DYDAKTYCZNY:

Punktowo rozebrac pokrycie dachu w celu utozenia wetny na stropie Minimalna grubosc

warstwy 16 cm. Po wykonaniu prac dociepleniowych naprawi¢ pokrycie.
Ptyty z wetny mineralnej musi posiadajgcej Aprobate Techniczng i spetniac nastepujgce
parametry:

e wspolczynnik przewodnosci cieplnej < 0,036 W/m*K;

e niepalna - Klasyfikacja odpornosci na ogien A1,

e wytrzymato$¢ na Sciskanie = 30 kPa.
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BUDYNEK HALI SPORTOWEJ:

Rozebrac¢ stare pokrycie z blachy i wykonac¢ ocieplenie za pomocg twardych ptyt z wetny
mineralnej gr. 16 cm i wspotczynnik przewodnosci ciepinej < 0,036 W/m*K mocowanych do
podfoza za pomocq tgcznikdw mechanicznych i kleju bitumicznego. Pokrycie stropodachu -
system papowy nierozprzestrzeniajgcy ognia.

System pokrycia typu odwodnienia — prefabrykowany system rynien i rur spustowych z
blachy stalowej powlekanej ocynkowanej powlekanej obustronnie poliuretanem o gr. min.
50 mikronow.

Wymiana drzwi stalowych na stolarke energooszczednag:

Drzwi stalowe do kottowni ( gr. blachy min.0,7 mm) zewnetrzne ocynkowane malowane lub
pokryte laminatem PCV, wypetnienie pianka poliuretanowg lub styropianem XPS) o
wspdlczynniku przenikania ciepfa < 1,7 W/m**K. Odporno$é na wtamanie - klasa min.
RC2N.

Drzwi do komunikacji ogodlnej $lusarka aluminiowa profil ciepty, szklone pakietem
dwukomorowym — szkfo bezpieczne klasy O2. Kolor RAL 9016. Drzwi wyposazy¢ w
samozamykacze. Wspdlczynniku przenikania ciepta dla drzwi < 1,7 W/m?*K.

Wymiana okien drewnianych na stolarke energooszczedna:

Okna PCV w kolorze biatym, szklone  pakietem dwukomorowym, wyposazone w
nawietrzaki higrosterowane. Wspdfczynnik przenikania ciepta < 1,3 W/m**K. Ciepty

montaz.

1.7.6. Konstrukcja:
Uktad konstrukcyjny budynku bez zmian.

1.7.7. Instalacje:

Nalezy zamontowac¢ urzgdzenia do regulacji godzinowo-dobowej i zapewni¢ peing
automatyka obiegow grzewczych oraz centralny monitoring zuZycia energii cieplnej.
Wykona¢ nowg instalacje odgromowg w ramach wymiany pokrycia dachowego i

docieplenia Scian.
1.7.8. Wykonczenia:

Po robotach wewnatrz budynku nalezy wykonac naprawy Scian i posadzek, przywracajgc

pierwotny wyglad pomieszczeniom.
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1.7.9. Zagospodarowania terenu:
Po wykonaniu docieplenia $cian, nalezy przywrécic teren do stanu pierwotnego.

Wokot budynku odtworzy¢ utwardzenia.

1.8. WARUNKI WYKONANIA i ODBIORU ROBT BUDOWLANYCH

1.8.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

1.8.1.1. Ogdlne wymagania dotyczace Wykonawcy Robdét:

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$C ich wykonania oraz zgodnos$¢  z
Dokumentacja Projektowq, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru. Do
obowiazkéw Wykonawcy Robdt nalezy przed przystapieniem do robét opracowanie i
przedstawienie do aprobaty Inspektorowi Nadzoru Programu Zapewnienia JakoSci (PZJ),
w ktérym przedstawia sie zamierzony sposob wykonania robot, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z projektem,
specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Inspektora Nadzoru.

Pozostate wymagania Zamawiajacy okresli w Specyfikacji Technicznej Wykonania i
Odbioru Robdét Budowlanych.

1.8.1.2. Ogdlne zasady wykonania robot:

Wykonanie robdét powinno by¢ zgodne z zatwierdzong dokumentacja wykonawczg.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowq oraz za
jakos$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg oraz poleceniami Zamawiajacego. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, jesli
wymagaé tego bedzie Zamawiajacy, poprawione przez Wykonawce na wiasny Koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Zamawiajgcego nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokfadnosc. Polecenia Inzyniera bedq
wykonywane nie péZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonaweca.

Pozostale wymagania Zamawiajgcy okresli w Specyfikacji Technicznej Wykonania i
Odbioru Robdét Budowlanych.

1.8.1.3. Przekazanie placu budowy:
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Inwestor w terminie okreslonym w warunkach Umowy, przekaze Kierownikowi Budowy plac
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
wspotrzedne punktow tyczenia obiektu, wspohzedne reperow, Dziennik Budowy, Ksigge
Obmiaru Robdt oraz Dokumentacje techniczng wraz ze specyfikacjg techniczng.
Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy wszystkie dokumenty oraz opracowania projektowe,
niezbedne do wykonania prac objetych Umowa, w formie okreslonej przez Inwestora.
Kierownik Budowy, kazdorazowo na pisemng pro$be Wykonawcy, udostepni wszystkie
dokumenty niezbedne do wykonania prac objetych Umowg. Na wykonawcy spoczywa
odpowiedzialno$¢ za ochrone wykonanych prac oraz przekazanych obiektow i materiatow,
do chwili wystawienia przez Zamawiajgcego Protokotu Przejecia Koncowego Robot.
Uszkodzenie Ilub zniszczone elementy, materialy, urzgdzenia, znaki geodezyjne itp.

Wykonawca naprawi, odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.8.1.4. Zabezpieczenie placu budowy:

Fakt przystapienia do robdt, Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem,
zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami oraz w Sposob uzgodniony z
Zamawiajgcym. Umiesci w miejscach oraz iloSciach okreslonych przez Zamawiajgcego,
tablice informacyjne, ktorych tresc i forma beda zgodne z obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami oraz wytycznymi Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne bedg utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oSwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcow oraz wszystkie inne $rodki niezbedne do ochrony robdt, pracownikow,
spoteczno$ci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zapfacie i przyjmuje sig, ze jest

wigczony w cene umowna.

1.8.1.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot:

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszystkie przepisy
dotyczgce ochrony Srodowiska naturalnego.W okresie trwania budowy i wykanczania robot
Wykonawca bedzie utrzymywac teren budowy wraz z wykopami w stanie bez wody stojgcey.
Bedzie podejmowacé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie przepisow i
norm dotyczgcych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwos$ci dla 0séb lub wtasnosci spotecznej i innych przyczyn powstafych

w nastepstwie jego sposobu dziatania.
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Stosujgc sie to tych wymogow, bedzie miat szczegolny wzglgd na:

o lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych;
o Srodki  ostrozno$ci i  zabezpieczenia  zbiornikow [  ciekdw  wodnych
substancjami  toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami | gazami,

mozliwoscig powstania pozaru.

1.8.1.6. Ochrona przeciwpozarowa:

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowey.

Wykonawca bedzie utrzymywac wazny sprzet ochrony przeciwpozarowej, wymagany przez
odpowiednie przepisy na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych,
magazynowych [ innych pomieszczen wykorzystywanych w trakcie trwania prac
budowlanych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym

sposobem realizacji robot lub przez personel Wykonawecy.

1.8.1.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia:

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie do uzycia materiatow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego odpowiednimi przepisami.

Wszystkie materialy odpadowe uzZyte do robdt, bedg miaty aprobate techniczna lub
certyfikaty dopuszczenia wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okre$lajgcg
brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na $Srodowisko. Materialy ktore sg szkodliwe
dla otoczenia tylko robot, a po zakoriczeniu robot ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty
pylaste), mogg byc¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych ich
wbudowania. Jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy, Zamawiajgcy powinien otrzymac

zgode na uzycie tych materiatow od wtasciwych organéw administracji panstwowey.

1.8.1.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej:

Wykonawca odpowiada za ochrone obiektow, instalacji, urzadzen znajdujgcych sie na
powierzchni ziemi oraz pod ziemig na terenie objetym pracami budowlanymi. Wykonawca
uzyska od odpowiednich wifadz bedgcych ich wiascicielem potwierdzenie informacji
dotyczgcych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wilaSciwe oznaczenie | zabezpieczenie przed ich uszkodzeniem w czasie trwania budowy,

przy obecnosci wtasciciela tych obiektow, instalacji lub urzgdzen.
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Wykonawca zobowigzany jest umiescic w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju robot, ktore majg by¢ wykonane w zakresie przefozenia instalacji lub
urzgdzen podziemnych i naziemnych na terenie budowy oraz powiadomi¢ Inspektora
Nadzoru oraz wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia instalacji lub urzgdzen, Wykonawca niezwiocznie powiadomi Inspektora
Nadzoru i wiadze lokalne oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy
niezbednej do dokonania napraw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia
urzgdzen i instalacji nadziemnych i podziemnych w dokumentach dostarczonych mu przez

Zamawiajgcego.

1.8.1.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy:

Podczas realizacji robot Wykonawca jest zobowigzany przestrzegac przepisy dotyczgce
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac o to,
aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spetniajgcych wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszystkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypeinieniem wymagan bezpieczenstwa
okreslonych powyzej, sq uwzglednione w Umowie.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu, w ciggu tygodnia od
czasu przekazania placu budowy, Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwanym ,Planem
BIOZ”.

1.8.1.10. Ochrona i utrzymanie robaot:

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt, za wszystkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robot, od daty rozpoczecia robét do chwili wystawienia przez Zamawiajgcego
Protokotu Przejecia Konncowego Robot.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposéb, aby obiekty budowlane oraz wszelkie ich elementy, byty w
zadawalajgcym stanie przez caly czas prowadzenia robét, do momentu odbioru
ostatecznego.

Jesli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Zamawiajgcego roboty budowlane mogg zosta¢ wstrzymane, a wykonawca powinien
rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie poézniej niz 24 godziny po otrzymaniu polecenia od

Zamawiajgceqo.
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1.8.1.11. Stosowanie sie do przepiséw prawa:

Wykonawca zobowigzany jest znac wszystkie przepisy wydane przez witadze centralne i
miejscowe oraz przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami.
Wykonawca jest w peftni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca zobowigzany jest przestrzegac praw patentowych | bedzie w pefni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzgdzen Ilub metod. Ponadto w sposob ciggly bedzie informowac
Zamawiajgcego w swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odno$ne

dokumenty.

1.8.1.12. Materiaty:

W trakcie tworzenia dokumentacji projektowej Wykonawca jest zobowigzany do
przedstawienia Zamawiajgcemu doboru materiatobw proponowanych do wykorzystania w
trakcie realizacji robot w celu uzyskania akceptacji dla proponowanych rozwigzan i
materiatow. Zamawiajgcy moze wymagac przedstawienia probek do oceny i zatwierdzenia.
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robdt, Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczgce
proponowanego Zrodfa wytwarzania, zamawiania lub doboru materiatow, odpowiednie
Swiadectwa badan oraz probki do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. W szczegodlnosci
dotyczy to materiatow przeznaczonych do wykorzystania przy pracach zwigzanych z
wykonczeniem wnetrz.

Cechy materiatow muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodno$¢ z okreslonymi
wymaganiami. Rozrzuty tych cech nie moggq przekracza¢ dopuszczalnego poziomu
toleranciji.

Zatwierdzenie przez Zamawiajgcego pewnych materiatdbw z danego Zrodfa nie oznacza
automatycznie, ze wszystkie materiaty z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan materiatow w celu udokumentowania,
ze materialy uzyskane z dopuszczonego Zrodta, w sposob ciggty spetniajg wymagania

Specyfikacji technicznych w czasie postepu Robot.

1.8.2. PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM
i WYKONANIEM ZAMOWIENIA:

Wykonawca jest zobowigzany wykonac przedmiot zamoéwienia, spetniajgc wymagania
ustawy Prawo Budowlane i rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury —z  dnia
12 kwietnia 2002r w sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i
ich usytuowanie innych ustaw i rozporzadzen, Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i
sztuki budowlaney.
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1.8.3. KONTROLA JAKOSCI ROBOT:

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ Robot i dostarczy Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia szczegoty swojego Programu zapewnienia jako$ci. Przedstawi on w nim
zamierzony sposob Wykonywania Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne,
gwarantujgce wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacjg techniczng oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przez Zamawiajgcego.

Celem kontroli jako$ci Robot bedzie zapewnienie osiggnigecia zatozonej jakosci Robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robot i jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie
urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz Robot. Wykonawca
bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatow oraz Robot z czgstotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Techniczney.

Przed wykonaniem badar jako$ci materiatow przez Wykonawce, Zamawiajacy moze
dopuscic do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa, wskazujacy na to, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi i przepisami aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentow
technicznych

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z aprobatg techniczng w przypadku wyrobow,

jezeli nie sq objete certyfikacjg okre$long w pkt. powyzej.

1.8.4. DOKUMENTY BUDOWY:
Dziennik Budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu Budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$c¢ za prowadzenie Dziennika zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg wykonywane na biezgco i bedg dotyczyc przebiegu robdt,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego zapisu, podpisem osoby
dokonujgcej wpisu z podaniem danych personalnych i stanowiska stuzbowego. zapisy bedg
wykonywane w sposob czytelny technika trwatg w porzgadku chronologicznym bezpo$rednio
Jjeden pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnymi
numerami zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisa¢ w szczegolnoSci:
e date przekazania Wykonawcy terenu Budowy;
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e date przekazania na budowe Dokumentacji Projektowey;

e date przekazania uzgodnionego przez Zamawiajgcego programu zapewniania
jakosci i harmonogramu rzeczowo-finansowego;

e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot;

e przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu okresy i przyczyn przerw w
robotach;,

e uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru i Projektanta;

e daty wstrzymania robot z podaniem powodu;

e zgloszenia i daty odbioréw robdt zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
koncowych;

e wyjasnienia , uwagi i propozycje Wykonawcy;

e dane dotyczgce materiatéw, pobierania probek oraz wyniki badar z podaniem, kto je
przeprowadzit;

e inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje , uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg

przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika budowy Wykonawca podpisuje z

zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.

Projektant nie jest jednak strong kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen

Wykonawcy robdt.

Pozostate wymagania Zamawiajacy okresli w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru

Robdt Budowlanych.

1.8.5. ODBIOR ROBOT:

Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

e dokumentacje projektowag z naniesionymi zmianami;

e specyfikacje techniczne;

e uwagii zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robdt zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu,

e recepty i ustalenia techniczne,

e Dziennik Budowy;

e wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badarn i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ;

e atesty jakosciowe wbudowanych materiatow;

e opinie technologiczng sporzgdzona na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiarow

zatgczonych dokumentéw do odbioru a wykonanych zgodnie z ST i PZJ;

e sprawozdania techniczne;
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e inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Sprawozdania techniczne zawierac¢ bedg:

e zakres i lokalizacje wykonanych robot;

e wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji projektowej;

e uwagi dotyczgce warunkow realizacji robot;

e (date rozpoczecia i zakonczenia robot.

Pozostate wymagania Zamawiajgcy okresli w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru

Robot Budowlanych.

2. Czesc¢ informacyjna programu funkcjonalno-uzytkowego:

Dokumenty i opracowania czes$ci informacyjnej:
e oSwiadczenie zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane;

e inwentaryzacja budynku.

Opracowat:

y /
Al ,,§1

Tin? Tty

ny: POM/0129/POOK/08
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INWENTARYZACJA
Inwentaryzacja Szkoty Podstawowej w Tychnowach
Tychnowy 81, 82-500 Kwidzyn
dz. nr48/1i48/2, Tychnowy

INWESTOR:
Gmina Kwidzyn
ul. Grudzigdzka 30, 82-500 Kwidzyn

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
Biuro Ustug Projektowych Janusz Winnicki
ul. Kopernika 3
82-500 Kwidzyn

OPRACOWUJACY
Specjalnos¢ konstrukcyjno — budowlana: | Opracowujacy:
mgr inz. Janusz Winnicki mgr inz. Adam Obuchowski
nr ypr POM/0129/POOK/08 / ~
mgr/4nz. Jgnusz mn%
/ Wit
uppawr xc ojektowania

SPIS ZAWARTOSCI:

1. Podstawowe informacje.
1.1. Podstawa opracowania,
1.2. Cel opracowania,
1.3. Przeznaczenie obiektu i charakterystyczne parametry techniczne,
1.4. Dokumentacja fotograficzna.
2. Opis techniczny podstawowych elementéw budynku.
3. Ocena techniczna stanu technicznego obiektu.

4. Rysunki
Rys.I1 Plan sytuacyjny 1:500
Rys. 12 Rzut dachu sali gimnastycznej 1:100
Rys. 13 Elewacje 1:100
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1. Podstawowe informacije:
1.1. Podstawa opracowania:
- Umowa z Inwestorem;
- Ogledziny i pomiary budynku;

- Dokumentacja fotograficzna;

1.2. Cel opracowania:
Celem inwentaryzacji obiektu Szkoly Podstawowej w Tychnowach jest stworzenie
dokumentacji do pdzniejszego wykonania projektu dla zadania

pt., Termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej w Tychnowach .

1.3. Przeznaczenie obiektu i charakterystyczne parametry techniczne:
W budynku szkolnym odbywajg sie zajecia lekcyjne. W sali gimnastycznej z zapleczem
socjalno-bytowym odbywaija sie lekcje wychowania fizycznego.
Budynki szkoty i hali sportowej wzniesiono na dziatce nr 48/1 i 48/2 ob. Tychnowy.
Budynki wzniesiono za starym budynkiem szkoty, do ktérych przylega budynek

dydaktyczny, ktory jest potaczony z hala sportowg tacznikiem.

BUDYNEK DYDATKYCZNY

Budynek dydaktyczny wzniesiono na planie litery ,C” ze skrzydtem potgczonym ze

starym budynkiem szkoty i sala gimnastyczng. Budynek trojkondygnacyjny - 2
kondygnacje nadziemne, w czesci podpiwniczony — fgcznik do sali gimnastycznej,
przekryty dachem wielospadowym - skrzydto od strony lasu. W pozostate] czesci
dwuspadowym dachem. Sciana podtuzna skrzydta od strony zachodniej (lasu od stronuy
lasu) — ocieplona w technologii BSO, grubos¢ warstwy izolacji cieplnej 12 cm.
Docieplony takze wiatrotap od strony potudniowej.

Konstrukcja budynku tradycyjna, $ciany jednowarstwowe murowane z pustakéow
keramzytobetonowych LEIER PLUS , ze stropami gestozebrowymi, przekryty dachem o
konstrukcji drewnianej, kryty blachg trapezows.

Budynek wysokosci ~ 10,77 m.

Klasa odpornosci pozarowej budynku - ,C”.

HALA SPORTOWA

Budynek hali sportowej wzniesiony na planie prostokata o wymiarach 31,61x19,83 m.

Wydzielono trzy czesci, sale sportowa o wymiarach 25,14x12,57m zapleczem socjalne
hali sportowej i kotlownia w czesci podziemnej. Budynek trojkondygnacyjny
- 2 kondygnacje nadziemne w czesci podpiwniczony — kottownia, przekryty dachami
jednospadowymi.



Konstrukcja budynku tradycyjna, Sciany murowane z cegty petnej, ze stropami
miedzykondygnacyjnymi gestozebrowymi. Sala gimnastyczna przekryta stropodachem,
kryty blachg trapezowg. Konstrukcja stropodachu - dzwigary stalowe na ktérych oparto
ptyty zelbetowe panwiowe. Pozostate stropodachy o konstrukcji drewniane;.

Budynki wyposazone w instalacje c.o. i c.w.u. zasilanymi z kottowni opalanej gazem
ziemnym.

Budynek wysokosci ~ 10,41 m.

Klasa odpornosci pozarowej budynku - ,C”.



1.4. Dokumentacja fotograficzna

Fot. 1 Elewacja wschodnia




Fot. 3 Elewacja zachodnia wewnetrzna

Fot. 4 Elewacja wschodnia wewnetrzna




Fot. 5 Elewacja zachodnia
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Fot. 6 Elewacja potudniowa




2. Opis techniczny podstawowych elementéw budynku:
2.1. Fundamenty.
Nie dokonano odkrywek.

2.2. Sciany zewnetrzne kondygnacji nadziemnych.
Sciana gr. 30cm z pustaka keramzytobetonowego LEIER PLUS z rdzeniem z materiatu
termoizolacyjnego w czesci dydaktycznej.

Sciany sali gimnastycznej z cegly petnej.

2.3. Dach sali gimnastyczne;j.
Sala gimnastyczna przekryta dachem jednospadowym, krytym blachg. Konstrukcja

stropodachu - dzwigary stalowe na ktérych oparto ptyty zelbetowe panwiowe.

2.4. Stolarka.
Stolarka okienna - drewniana i PCV.

Slusarka drzwiowa — stalowa.

2.5. Charakterystyka systemu grzewczego.

Instalacja c.o. z rur stalowych, grzejniki ptytowe, piec opalany gazem.

3. Ocena stanu technicznego obiektu:

— stan techniczny elewacji dostateczny,

— Stan techniczny cokofu dostateczny,

— stolarka okienna PCV — stan dobry,

— stolarka drewniana — stan zty,

— Slusarka drzwiowa — dostateczny,

— rynny i rury spustowe, obrobki blacharskie — w stanie dobrym.

Budynek wymaga termomodernizacji ze wzgledu na niskg izolacyjno$¢ przegréd
zewnetrznych.

Obiekt w dobrym stanie technicznym nie wymaga przeprowadzenia gruntownych prac
remontowych.



