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S.S.T. – 00.00.00 Wymagania Ogólne 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa nadana przez zamawiającego 

Rozbudowa terenu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Tychnowy na terenie działki 

geodezyjnej nr 36/23, obręb Tychnowy polegająca na montażu urządzeń siłowni 

zewnętrznej 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu 

i realizacji robót w zakresie robót budowlanych.  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania 

i odbioru robót budowlanych określonymi poniżej specyfikacjmi:   

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 

Roboty tymczasowe i prace towarzyszące, których konieczność wykonania może wystąpić 

podczas wykonania robót podstawowych, zostały wymienione poniżej. 

1.3.1. Roboty Tymczasowe 

Do robót tymczasowych niezbędnych do wykonania robót podstawowych w zakresie robót 

budowlanych zalicza się:. 

− wykonanie niezbędnych zabezpieczeń i wygrodzeń wraz z tymczasową organizacją 

ruchu, 

− opłaty/dzierżawy za zajęcie terenu, chodnika itp., 

− zabezpieczenie wejść do budynku, 

− montaż i demontaż rusztowań, 

− wykonanie, utrzymanie i rozbiórkę stanowiska magazynowania i przygotowania zapraw 

klejowych i tynkarskich, 

1.3.2. Prace Towarzyszące 

Do prac towarzyszących niezbędnych do wykonania robót podstawowych zalicza się:. 

− opracowanie dokumentacji robót tymczasowych, 

− prace porządkowe oraz koszty wywozu łącznie z kosztami utylizacji powstałych 

odpadów, 

− koszt utrzymania i zabezpieczenia, miejsc tymczasowego składowania materiałów,  

− opracowanie Programu Zapewnienia Jakości, 

− opracowanie projektu organizacji robót w tym projekt rusztowań, 
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− dodatkowe ekspertyzy i opinie, jeżeli takie wynikają z technologii robót , 

− opracowanie niezbędnej dokumentacji warsztatowej wykonania detali elewacji, 

− opracowanie dokumentacji powykonawczej, 

1.4. Informacje o terenie budowy 

1.4.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy 

teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 

administracyjnymi, ew. lokalizację i współrzędne reperów, dziennik budowy, książkę 

obmiarów oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej plus 

komplet dokumentacji i specyfikacji w wersji elektronicznej np. pdf. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 

pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki 

geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

1.4.2. Zaplecze budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia we własnym zakresie zaplecza budowy, 

dróg technologicznych i dojazdowych, tymczasowych zabezpieczeń linii kablowych, placów 

postojowych sprzętu i innych niezbędnych elementów i mediów. 

Wszelkie koszty związane z budową, rozbiórką, ubezpieczeniem zaplecza budowy oraz 

uporządkowaniem terenu po nim, Wykonawca wliczy w cenę kontraktową. 

1.4.3. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy 

realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inspektorem 

/Kierownikiem.  

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w 

sposób uzgodniony z Inspektorem/ Kierownikiem oraz przez umieszczenie, w miejscach i 

ilościach określonych przez Inspektora/Kierownika, tablic informacyjnych, których treść 

będzie zatwierdzona przez Inspektora/ Kierownika. Tablice informacyjne będą utrzymywane 

przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że 

jest włączony w cenę kontraktową. 
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Wykonawca w cenie kontraktowej ma uwzględnić, wszelkie opłaty i koszty związane z 

organizacją budowy. 

1.4.4. Dokumenty budowy 

1.4.4.1. Program Zapewnienia Jakości (PZJ) 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót i dostarczy Inspektorowi do zatwierdzenia 

szczegóły swojego Programu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony 

sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące 

wykonanie robót zgodnie z Umową i ustaleniami Inspektora Program Zapewnienia Jakości 

będzie zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 

− organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

− organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

− BHP, 

− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

− wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 

poszczególnych elementów robót, 

− sposób i procedurę proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 

robót, 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

− wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 

technicznymi. 

− rodzaje i ilość środków transportu wraz z metodami załadunku i rozładunku, 

− metodę magazynowania materiałów, 

− sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie  

transportu, 

− sposób i procedurę badań prowadzonych podczas dostaw materiałów, 

− sposób i procedurę badań prowadzonych podczas wykonywania poszczególnych 

elementów robót, 

− sposób postępowania z materiałami i robotami, w przypadku gdy me 

odpowiadają one wymaganiom. 

1.4.4.2. Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego 

i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
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gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie 

z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 

stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 

która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio 

jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora/ Kierownika 

/Dyrektora. 

1.4.4.3. Książka obmiarów 

Książka obmiarów jest wymaganym dokumentem budowy i stanowi dokument pozwalający 

na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót 

podstawowych zawartych w przedmiarze robót, przeprowadza się w sposób ciągły 

w jednostkach miary określonych w odpowiednich specyfikacjach technicznych i wpisuje się 

je do książki obmiarów. 

1.4.4.4. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej: 

− pozwolenie na budowę, 

− protokoły przekazania terenu budowy, 

− umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

− protokoły odbioru robót, 

− protokoły z narad i ustaleń, 

− korespondencję na budowie. 

1.4.4.5. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora /Kierownika /Dyrektora  

i przedstawiane. 
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1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki 

mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na 

terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób, lub 

dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia 

lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na: 

− lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

− środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

− zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 

toksycznymi, 

− zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

− zanieczyszczenia gruntu substancjami niebezpiecznymi, 

− możliwością powstania pożaru. 

Przed przystąpieniem do robót w korycie cieku, potoku lub rzeki, Wykonawca jest 

zobligowany powiadomić odpowiednie służby, odpowiedzialne za ochronę wód płynących 

o ile obowiązek ten wynika z odrębnych przepisów.  

1.4.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny 

sprzęt przeciwpożarowy, na terenie budowy oraz w pomieszczeniach biurowych, 

mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 

jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.4.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 

użycia. 
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1.4.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń na powierzchni elewacji oraz uzyska 

od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji 

dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca 

zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń 

w czasie trwania budowy. 

Inspektor/ Kierownik /Dyrektor będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach 

zawartych pomiędzy Wykonawcą, a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania 

z własności i dróg wewnętrznych, w obrębie zakresu inwestycji określonym w pozwoleniu na 

budowę. 

Jednakże ani Inspektor/ Kierownik /Dyrektor nie będzie ingerował w takie porozumienia, 

o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy. 

1.4.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz założeń wynikających z planu BIOZ. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 

sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie, oraz 

dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy, w szczególności wynikających z Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 

Socjalnej z dnia 26 września 1997r. (tj. Dz.U.Nr. 169 z 2003r. poz. 1650) w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 

6 lutego 2003r. Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 401 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych. 

Zabezpieczenia BHP obejmują miedzy innymi: 

− bariery na obrzeżach rusztowań, 

− znaki ostrzegawcze i sygnalizacyjne, 

− prowizoryczne zamknięcia otworów w stropach i konstrukcji, 

− pasy bezpieczeństwa dla osób pracujących na wysokości, 

− poręcze zabezpieczające przed upadkiem, 



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 
Rozbudowa terenu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Tychnowy na terenie działki geodezyjnej 
nr 36/23, obręb Tychnowy polegająca na montażu urządzeń siłowni zewnętrznej 

PRO-EKO Piotr Łopatowski 
ul. Wiślana 1a/9, 83-140 Gniew  Strona - 8 

− wewnętrzne drabiny, schodu i pomosty, 

− odpowiednie zabezpieczenie wykopów oraz nasypów,  

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót 

przez Inspektora/ Kierownika /Dyrektora. 

Wykonawca będzie utrzymywał roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno 

być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w dobrym stanie przez 

cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora/ 

Kierownika /Dyrektora powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 

godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

1.5. Nazwy i kody robót budowlanych wspólnego słownika zamówień CPV 

45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych 

37410000-5 Sprzęt sportowy do uprawiania sportów na wolnym powietrzu 

1.6. Określenia podstawowe 

Budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, 

a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 

Budynek - obiekt budowlany wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, który jest 

trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz 

posiada fundament i dach. 

Budynek mieszkalny jednorodzinny - budynku mieszkalnym jednorodzinnym - należy 

przez to rozumieć budynek wolno stojący albo budynek o zabudowie bliźniaczej, szeregowej 

lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie 

samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali 

mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni 

całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku. 

Certyfikat  - znak bezpieczeństwa materiału lub wyrobu wydany przez specjalistyczną 

upoważnioną jednostkę naukowo-badawczą lub urząd państwowy, wskazujący, że 

zapewniona jest zgodność wyrobu z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie 
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Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 

technicznych. 

Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem 

budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę 

potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a 

w przypadku realizacji obiektów metodą montażu -także dziennik montażu 

Dokumentacja powykonawcza robót - należy rozumieć (zgodnie z art. 3 pkt 14 ustawy 

Prawo budowlane) wymienioną wyżej dokumentację robót z naniesionymi zmianami w 

stosunku do projektu budowlanego i specyfikacji technicznej, dokonanymi w toku 

wykonywania prac. 

Dokumentowanie - sporządzanie trwałego zapisu faktów dotyczących wykonywania pali i 

rejestrowania danych 

Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu 

wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument 

przebiegu robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w 

toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania 

poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem/ Kierownikiem projektu, 

Wykonawcą i projektantem. 

Etap wykonania - część obiektu budowlanego zdolna do spełnienia przewidywanych funkcji 

techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji. 

Kierownik Budowy  - osoba wyznaczona przez Wykonawcę lub Zamawiającego, 

upoważniona do koordynowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach 

realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę 

Kierownik Robót  - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

Kontrola na placu budowy - kontrola na placu budowy i w jego otoczeniu 

Książka obmiarów - akceptowany przez Inżyniera/ Kierownika projektu zeszyt z 

ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 

dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w 

książce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera/ Kierownika projektu. 

Laboratorium  - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, 

wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez zamawiającego, niezbędne 
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do prowadzenia badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów 

budowlanych oraz rodzaj prowadzonych robót. 

Materiały  - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją 

projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora/ Kierownika 

Nadzór - aktywna funkcja w nadzorowaniu i kierowaniu wykonaniem konstrukcji ścianki 

szczelnej. 

Obiekt małej architektury  - niewielkie obiekty, a w szczególności: kultu religijnego, jak: 

kapliczki, krzyże przydrożne, figury, posągi, wodotryski i inne obiekty architektury 

ogrodowej, użytkowe służace rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, 

hustawki, drabinki, śmietniki. 

Obszar oddziaływania obiektu - teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie 

przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w 

zagospodarowaniu tego terenu 

Oferta - oznacza dokument tak zatytułowany, podpisany i przedłożony przez wykonawcę w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego przez zamawiającego na 

realizację kontraktu. 

Polecenie Inspektora Nadzoru - poleceniu Inspektora Nadzoru - należy przez to rozumieć 

wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej 

dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy 

Polska Norma - norma krajowa oznaczona symbolem PN określająca wymagania, metody 

badań oraz metody i sposoby wykonania innych czynności, w szczególności w zakresie 

bezpieczeństwa pracy i użytkownika oraz ochrony życia, zdrowia, minia i środowiska z 

uwzględnieniem potrzeb ludzi niepełnosprawnych, podstawowych cech jakościowych 

wspólnych dla asortymentów grup wyrobów, w tym właściwości techniczno-użytkowych 

surowców, materiałów paliw i energii powszechnie stosowanych w produkcji i obrocie, 

głównych parametrów typoszeregów wymiarów przyłączeniowych i innych charakterystyk 

technicznych związanych z klasyfikacją rodzajową i jakościową oraz zamiennością 

wymiarową i funkcjonalną wyrobów, projektowanie obiektów budowlanych oraz warunków 

wykonania i odbioru, a także metod badań przy odbiorze robót budowlano- montażowych, 

dokumentacji technicznej. 

Pozwolenie na budowę - decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie 

budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego 
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Projektant  - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 

projektowej. 

Przedmiar robót - zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych wraz z 

ich opisem oraz wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości dla jednostek przedmiarowych robót 

podstawowych. 

Remont  - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 

budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej 

konserwacji 

Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania 

pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia 

robót 

Roboty tymczasowe - roboty, które są projektowane i wykonywane jako potrzebne do 

wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane zamawiającemu i są usuwane po 

wykonaniu robót podstawowych 

Rusztowania - tymczasowa konstrukcja pomocnicza z elementów drewnianych i/lub profili 

stalowych podtrzymująca deskowanie 

Rusztowania robocze - pomocnicze budowle służące do przenoszenia ciężaru ludzi i sprzętu 

Rysunki - oznaczają rysunki robót, włączone do kontraktu, oraz wszelkie rysunki dodatkowe 

i zmienione, wydane przez (lub w imieniu) zamawiającego zgodnie z kontraktem 

Specyfikacja Techniczna - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych stanowią opracowanie zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są 

niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót budowlanych, właściwości 

wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. 

Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz 

inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 

Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane 

Wymiar nominalny  - wymiar krawężnika określony w celu jego wykonania, któremu 

powinien odpowiadać wymiar rzeczywisty w określonych granicach dopuszczalnych 

odchyłek 

Wyrób budowlany - wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu 

wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie 
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budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do 

stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową 

Zamawiający - Dyrektor lub Z-ca Dyrektora osoby wymienione w danych kontraktowych, 

odpowiedzialne z administrowanie kontraktem, zatwierdzanie umów, aneksów i innych 

uzgodnień bezpośrednio wynikających z umowy. 

1.7. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich 

czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora/ Kierownika. 

1.7.1. Dokumentacja projektowa 

Projekt budowlany „ Rozbudowa terenu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Tychnowy 

na terenie działki geodezyjnej nr 36/23, obręb Tychnowy polegająca na montażu urządzeń 

siłowni zewnętrznej” wykonany przez PRO-EKO Piotr Łopatowski, ul. Wiślana 1a/9, 83-140 

Gniew 

1.7.2. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie obowiązujące przepisy prawne w tym 

zarządzenia, regulaminy i wytyczne wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne 

przepisy, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi robotami i będzie 

w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny 

za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie do znaków firmowych, nazw lub 

innych chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub 

związanych z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować 

Inspektora/Kierownika o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 

dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki związane 

z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem 

przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji 

dostarczonej przez Inspektora/ Kierownika /Dyrektora. 

1.7.3. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które 

spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą 

obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych 

norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy 
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powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, 

mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy 

poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia 

i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora/ Kierownika. Różnice pomiędzy powołanymi 

normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez 

Wykonawcę i przedłożone Inspektorowi/ Kierownikowi do zatwierdzenia. 

2. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WŁA ŚCIWO ŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych 

2.1.1. Właściwości wyrobów i materiałów 

Przy wykonaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłącznie wyroby budowlane o 

właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym 

obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, określonym w art. 5 ust. 1 punkt 

1 ustawy Prawo budowlane – dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 

stosowania w budownictwie, a także powinny być zgodne z wymaganiami określonymi w 

specyfikacjach technicznych.  

2.1.2. Źródła uzyskania materiałów 

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót, 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi/Kierownikowi do zatwierdzenia, szczegółowe 

informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania 

tych materiałów jak również odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki 

materiałów. 

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie 

materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały 

uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania specyfikacji 

technicznej w czasie realizacji robót. 

2.1.3. Wymagania dotyczące transportu wyrobów i materiałów 

Podczas transportu należy zadbać o staranne zabezpieczenie przewożonych materiałów. Na 

liczbę i wielkość ewentualnych uszkodzeń wyrobów duży wpływ ma jakość i stan techniczny 

samochodów oraz sposób prowadzenia pojazdu przez kierowcę. Te czynniki mogą 

w skrajnych przypadkach doprowadzić do poważnych uszkodzeń przewożonych wyrobów. 

Materiał powinien być zabezpieczony zgodnie z wymaganiami producenta, dotyczących 

zabezpieczeń podczas transportu, sposobie rozmieszczenia oraz środków transportowych. 
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Pojazdy transportowe powinny odpowiadać Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 

31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich 

niezbędnego wyposażenia (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 951 z późn. zm.) dodatkowo zgodnie z art. 

61 ust 5 ustawy z 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym(Dz.U. z 2012 poz. 1137) 

ładunek sypki może być przewożony tylko w szczelnej skrzyni ładunkowej, zabezpieczonej 

dodatkowo odpowiednimi zasłonami zabezpieczającymi wysypywanie się ładunku na drogę. 

2.2. Wymagania dotyczące przechowywania wyrobów i materiałów 

Wykonawca robót powinien przedstawić Inspektorowi szczegółowe informacje o źródle 

produkcji, zakupu wyrobów budowlanych przewidywanych do realizacji robót.  

Wykonawca przed dostarczeniem materiałów na plac budowy powinien przedstawić 

Inspektorowi dokumenty potwierdzające oprócz dopuszczonego terminu ważności (jeżeli 

dany produkt taki posiada), dokumenty potwierdzające sposób jego przechowywania zgodnie 

z posiadanymi atestami, certyfikatami i deklaracjami zgodności dopuszczającymi dany 

produkt do celów budowlanych. 

W przypadku stosowania materiałów przechowywanych i magazynowanych przez 

wykonawcę o dopuszczeniu takiego materiału decyduje Inspektor, który określi czy 

przedstawiony sposób magazynowania materiału przez wykonawcę odpowiada sposobowi 

jego przechowywania, zgodnie z posiadanymi atestami, certyfikatami i deklaracjami 

zgodności dopuszczającymi dany produkt do celów budowlanych. 

Wymaganie te należy restrykcyjnie stosować dla materiałów mineralnych i polimerowych 

oraz takich których niewłaściwe przechowywanie powoduję utratę ich właściwości. 

2.3. Wymagania dotyczące warunków dostaw wyrobów i materiałów 

Wykonawca gwarantuje, że wszystkie dostawy, nie mają defektów konstrukcyjnych, 

materiałowych lub wynikających z jakości wykonania i w związku z tym pozwalają osiągnąć 

parametry techniczne podane przez producenta, oraz że spełniają normy obowiązujące 

w Polsce. Wykonawca jest odpowiedzialny za osiągnięcie ustalonych w dokumentach 

kontraktowych parametrów technologicznych wyrobów (towarów, urządzeń) i za usuniecie 

wszelkich nieprawidłowości lub uszkodzeń dowolnej części dostawy, które mogą powstać 

w okresie gwarancji. W przypadku nie osiągnięcia ustalonych parametrów technologicznych, 

lub uszkodzeń spowodowanych użyciem wadliwych materiałów lub złej jakości wykonania  

wyrobów (towarów, urządzeń) wykonawca na własny koszt zmodyfikuje wyroby (towary, 

urządzenia), tak aby spełniały ustalenia w tym zakresie, lub wymieni je na nowe, spełniające 

wymagania. Modyfikacja i/lub naprawa winna być tak wykonana, aby nie zakłócić ciągłości 
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robót. Jeżeli tak wykonana modyfikacja nie przyniesie wymaganych rezultatów, bądź 

nie uzyska akceptacji Inspektora, to Wykonawca będzie zobowiązany do ich wymiany na 

własny koszt. Wszelkie roszczenia wynikające z dostawy wadliwych materiałów, urządzeń 

i innych dostaw nie mogą obciążać zamawiającego. Wykonawca w własnym zakresie i na 

własny koszt będzie dochodził od Dostawcy, rekompensaty strat i odszkodowań jakie 

wystąpiły z tytułu dostawy wadliwych materiałów. 

2.4. Wymagania dotyczące warunków składowania wyrobów i materiałów 

Wykonawca na swój koszt, zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy 

będą one użyte do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją 

jakość i właściwości i były dostępne do kontroli przez Inspektora/ Kierownika. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy 

w miejscach uzgodnionych z Inspektorem/ Kierownikiem lub poza terenem budowy 

w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inspektora/ 

Kierownika. 

Składowanie materiałów i wyrobów budowlanych na terenie budowy może odbywać 

się wyłącznie w miejscach wyznaczonych, utwardzonych i odwodnionych. Nie dopuszcza 

się składowania bezpośrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi 

lub w odległości liczonej w poziomie od skrajnej przewodów, mniejszej niż: 

− 3m – dla linii o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1 kV 

− 5m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 1 kV, lecz nie przekraczającym 15kV, 

− 10m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15 kV, lecz nie przekraczającym 

30kV, 

− 15m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30 kV, lecz nie przekraczającym 

110kV, 

− 30m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 110 kV.  

Mechaniczny załadunek lub rozładunek materiałów lub wyrobów budowlanych powinien 

odbywać się w sposób wykluczający przemieszczanie ich nad ludźmi i kabiną kierowcy. Na 

czas wykonywania tych czynności kierowca jest obowiązany opuścić kabinę. 

Składowanie materiałów należy wykonać w sposób wykluczający możliwość wywrócenia, 

zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia. 

Jeśli w wymaganiach producenta bądź w aprobatach technicznych nie wskazano inaczej: 

− materiały drobnicowe można układać w stosy, jednak o wysokości nie większej niż 2 m 

oraz dostosowane do rodzaju i wytrzymałości tych materiałów 
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− materiały workowe powinny być układane w warstwach krzyżowo do wysokości 

nieprzekraczających 10 warstw. 

Odległość stosów nie powinna być mniejsza niż: 

− 0,75 m- od ogrodzenia lub zabudowań 

− 5 m- od stałego stanowiska pracy 

Zabronione jest opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy 

napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnych lub ścian 

obiektu budowlanego. 

2.5. Wymagania dotyczące kontroli jakości wyrobów i materiałów 

Przyjęcie materiałów i wyrobów budowlanych powinno być poprzedzone ilościowym 

i jakościowym odbiorem. Dostarczone na miejsce budowy materiały i wyroby należy 

sprawdzić pod względem zgodności z aprobatami, danymi i parametrami wytwórcy. Należy 

również wyrywkowo sprawdzić jakość materiałów, tj. brak uszkodzeń, obecność korozji. 

2.6. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 

budowy i złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora/Kierownika. Jeśli 

Inspektor/Kierownik zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, 

dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio 

przewartościowany (skorygowany) przez Inspektora/ Kierownika. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem, usunięciem  

i niezapłaceniem. 

3. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE SPRZĘTU I MASZYN  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 

być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 

wskazaniom zawartym w specyfikacji technicznej i zaakceptowany przez Inspektora/ 

Kierownika. 

Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie 

z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach 

Inspektora/ Kierownika. 
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Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami 

ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 

warunków umowy, zostaną przez Inspektora/Kierownika zdyskwalifikowane i nie 

dopuszczone do robót. 

4. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące środków transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów. 

Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach Inspektora/ 

Dyrektora, w terminie przewidzianym umową. 

Środki transportowe powinny być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich 

niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262 z późn. Zm.). A sposób 

przewożonych elementów (materiałów) powinien być zgodny z PN-EN 12195-1:2001 

oraz z Europejskimi wytycznymi w sprawie dobrych praktyk zabezpieczenia ładunków 

do transportu drogowego.  

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów 

technicznych. Środki transportu niespełniające tych warunków nie mogą być dopuszczone 

przez Inspektora/ Kierownika, do prac. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, 

uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 

budowy. 

5. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robót 

opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami Inspektora/ Kierownika /Dyrektora. 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 

projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora/ Kierownika. 

Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte 

przez Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu 

zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inspektora/ Kierownika. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora/ Kierownika 

nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inspektora/Kierownika dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 

robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji 

projektowej i w specyfikacji technicznej, a także w normach i wytycznych. 

Polecenia Inspektora/ Kierownika /Dyrektora powinny być wykonywane przez Wykonawcę 

w czasie określonym przez Inspektora/ Kierownika /Dyrektora, pod groźbą zatrzymania 

robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT I BADANIA 

6.1. Próbne miejsca wzorcowe 

Przed przystąpieniem do robót Inspektor na podstawie specyfikacji technicznej, określi, które 

roboty wymagają konieczności wykonania próbnych miejsc wzorcowych. Po wskazaniu 

takich miejsc wykonawca na 3 dni przed rozpoczęciem robót powinien wykonać miejsca 

wzorcowe o parametrach określonych w PZJ.  

Po wykonaniu miejsc wzorcowych zgodnych z wymaganiami określonymi 

w odpowiadających im specyfikacjach technicznych, Inspektor w obecności Wykonawcy 

ocenia poprawność ich wykonana.  

Po zaakceptowaniu przez Inspektora miejsca wzorcowego i odpowiednim jego oznaczeniu 

poprzez określenie lokalizacji, wymiarów, parametrów użytych materiały Wykonawca może 

przystąpić do wykonania dalszych robót. Jakość, parametry i technologia wykonania dalszej 

części robót nie może być niższa od zaakceptowanego miejsca wzorcowego. W przypadku 

niezgodności pomiędzy miejscem wzorcowym, a dalszymi robotami wykonawca na wniosek 

Inspektora ma obowiązek doprowadzenia odbieranych robót do parametrów nieniższych niż 

miejsce wzorcowe, na własny koszt. 
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6.2. Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną jakość robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie 

i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor/Kierownik może zażądać od Wykonawcy 

przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 

zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 

dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w specyfikacji 

technicznej, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, 

Inspektor/ Kierownik ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie 

robót zgodnie z umową. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi /Kierownikowi świadectwa, że wszystkie stosowane 

urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 

wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 

Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 

próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 

jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inspektor /Kierownik będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie Inspektora /Kierownika Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania 

tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości. Koszty tych dodatkowych badań 

pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku 

koszty te pokrywa Zamawiający. 

6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 

W przypadku, gdy normy nie obejmują żadnego badania wymaganego w specyfikacji 
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technicznej, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 

Inspektora/ Kierownika. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora/ 

Kierownika o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 

badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora/ Kierownika. 

6.5. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor/Kierownik może dopuścić do użycia tylko te materiały, które są dopuszczone do 

obrotu zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych i posiadają: 

certyfikat CE wykazujący, że dokonano oceny zgodności z normą zharmonizowaną albo 

europejską aprobata techniczną, ew. posiadają decyzję nadania znaku budowlanego, 

deklarację zgodności z: 

aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono odpowiednich 

Polskich Norm, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi 

specyfikacji technicznej. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez specyfikacji 

technicznej, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w 

sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 

potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 

dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi/Kierownikowi. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają, tych wymagań będą odrzucone. 

6.6. Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 

orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 

gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią 

załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde żądanie Inspektora 

/Kierownika /Dyrektora. 

7. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 

projektową i specyfikacją techniczną, w jednostkach ustalonych w specyfikacji technicznej. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora/ Kierownika 

o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
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Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

− obliczanie ilości elementów lub robót należy prowadzić w określonej kolejności, 

podanej na początku przedmiaru (np. przy obliczaniu kubatury murów zewnętrznych 

należy rozpocząć stale od dolnego lewego narożnika budynku, prowadząc obliczenia w 

kierunku ruchu wskazówek zegara), 

− przy układaniu formuły obliczeniowych należy stosować stałą kolejność wpisywania 

wymiarów: szerokość, długość, wysokość ilość, 

− długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą 

obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. 

− objętości będą wyliczone w m3 (metr sześcienny) jako długość pomnożona przez średni 

przekrój, 

− ilości obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie 

z wymaganiami specyfikacji technicznej, 

− powierzchnie będą wyliczone w m2 (metr kwadratowy) jako długość pomnożona przez 

średnią szerokość. 

Zasady podane powyżej stosuje się o ile w specyfikacjach technicznych właściwych dla 

danych robót nie wymagają tego inaczej, 

7.3. Dokładność obliczeń 

Wyliczoną ilość robót zaokrągla się do  

− liczb całkowitych dla szt (sztuk), kpl(kompletów) 

− jednego miejsca po przecinku dla m(metra), m2(metra kwadratowego), m3(metra 

sześciennego) 

− trzech miejsc po przecinku dla t (tony), km (kilometra) 

− czterech miejsc po przecinku dla ha (hektara)  

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót, 

lub w innym dokumencie, lub projekcie, nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 

wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg. instrukcji Inspektora/Kierownika na 

piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu etapowych 

płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie, lub oczekiwanym 

przez Wykonawcę i Inspektora/ Kierownika /Dyrektora. 
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7.4. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 

zaakceptowane przez Inspektora /Kierownika. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te 

lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie musiał posiadać ważne 

świadectwa legalizacji. 

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 

robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 

szkicami umieszczonymi na karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być 

dołączone w formie oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie 

uzgodniony z Inspektorem/Kierownikiem. 

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń zawartych w odpowiednich specyfikacjach technicznych, roboty 

podlegają następującym etapom odbioru: 

− odbiór miejsca wzorcowego 

− odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

− odbiorowi częściowemu, 

− odbiorowi ostatecznemu, 

− odbiorowi pogwarancyjnemu 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor /Kierownik. 
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Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 

i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora /Kierownika. Odbiór będzie przeprowadzony 

niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 

budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora /Kierownika. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor /Kierownik na podstawie 

dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i na podstawie 

przeprowadzonych pomiarów, w konfrontacji z dokumentacją projektową, specyfikacją 

techniczną uprzednimi ustaleniami. 

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót 

dokonuje Inspektor/Kierownik. 

8.4. Odbiór ostateczny robót 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

ich ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 

przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 

piśmie o tym fakcie Inspektora /Kierownika. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inspektora /Kierownika zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o 

których mowa w punkcie 8.4.2. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inspektora /Kierownika i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 

jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 

wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 

trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 

robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 

uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 

ostatecznego. 
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W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z 

uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, 

komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku 

do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 

ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

− dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 

została sporządzona w trakcie realizacji umowy 

− recepty i ustalenia technologiczne, 

− dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 

− wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z 

specyfikacją techniczną, 

− deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z 

specyfikacją techniczną, 

− opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i 

pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z specyfikacją 

techniczną, i dokumentacją projektową, 

− rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i 

przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

− geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

− kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 

ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 

wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
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8.4.3. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych konserwacją wałów  

w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu 

z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”. 

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PR AC 

TOWARZYSZ ĄCYCH 

9.1. Sposób rozliczenia robót podstawowych, 

Podstawą płatności jest za ryczałtowana cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę 

za jednostkę obmiarową ustaloną dla pozycji ofertowej zgodnie z wytycznymi zawartymi 

w odpowiedniej specyfikacji. 

Dla pozycji wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 

Wykonawcę w danej pozycji oferty. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji ofertowej będzie uwzględniać wszystkie 

czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej pozycji 

w Specyfikacjach technicznych i w Dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

− koszt robocizny wraz z narzutami, ubezpieczeniem i podatkami, 

− wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków oraz strat, a także transportu na teren budowy i wbudowania, 

− wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

− koszty pośrednie (w tym koszty ogólne budowy) , 

− zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

− podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

W cenie robót podstawowych należy ująć koszt dostosowania się do wymagań warunków 

Umowy oraz innych dokumentów do niej załączonych. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

9.2. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 

W cenie robót podstawowych należy uwzględnić koszt wykonania robót tymczasowych 

niezbędnych do wykonania robót podstawowych wymienionych w pkt. 1.3.1.  
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9.3. Sposób rozliczenia prac towarzyszących 

W cenie robót podstawowych należy uwzględnić koszt wykonania prac towarzyszących 

niezbędnych do wykonania robót podstawowych wymienionych w pkt. 1.3.2. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  

1. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004r. Nr 19, 

poz. 177 z późn. zmianami) 

2.  Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (t. j. Dz. U. 2013r., poz. 1409) 

3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyborach budowlanych (t. j. Dz. U. z 2014r. poz. 

883) 

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2009r. w sprawie kontroli 

wyrobów budowlanych wyprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2009r. w sprawie 

kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2009r. Nr 144, 

poz. 1182) 

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 

technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. 

Nr 75, poz. 690 z późn. zmianami). 

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie budowy, 

montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2002r., nr 108, poz. 953 z późn. 

zm.) 

7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 

2003r., nr 47, poz. 401) 

8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie 

szczegółowego zakresu dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tj. 

Dz.U. z 2013r., poz. 957) 

9. Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (tj. Dz.U. z 2013r., 

poz. 951) 

10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 

2003r., nr 47, poz. 401) 
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11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz. U. 2003r.,  nr 120, poz. 1126) 

12. Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997r. (t. j. Dz. U. 2012r., poz. 1137 z 

późn. zm.) 

13. Europejskie wytyczne w sprawie dobrych praktyk zabezpieczenia ładunków do 

transportu drogowego 
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S.S.T. – 01.00.00. Elementy wyposażenia – siłownia zewnętrzna 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z realizacją zadania Rozbudowa terenu rekreacyjno-

sportowego w miejscowości Tychnowy na terenie działki geodezyjnej nr 36/23, obręb 

Tychnowy polegająca na montażu urządzeń siłowni zewnętrznej 

1.2. Zakres stosowania. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych w Szczegółowej Specyfikacji technicznej. 

W zakres robót wchodzi dostawa i montaż wraz z posadowieniem w standardzie zgodnym z opisem 

technicznym i zaleceniami producenta: 

� Zestaw: rower i wioślarz  

� Zestaw: wyciąg i prasa 

2. Materiały. 

Urządzenia siłowni zewnętrznej muszą posiadać certyfikat zgodności z PN-EN 16630, która 

pozwala na użytkowanie ich przez dzieci i umiejscowienie w okolicy placu zabaw. Elementy 

narażone na silne zużycie tj. stopki i siedziska wykonane są ze stali nierdzewnej odpornej na 

warunki atmosferyczne i zadrapania. Odległości między elementami ruchomymi urządzeń a 

stałymi muszą zabezpieczać przed niebezpiecznym zakleszczeniem części ciała. Urządzenia 

wyposażone w ograniczniki, które uniemożliwiają nadmierne wychylenia elementów 

wahających się powyżej 50 stopni zapobiegając niebezpiecznym uderzeniom. Urządzenia 

wyposażone w amortyzatory redukujące siły zderzeń elementów swobodnie opadających.  

Montaż urządzeń – według wytycznych producenta. Dopuszcza się zakotwienie w 

fundamencie monolitycznym (stopa z betonu C20/25 o wymiarach ok. 60,00 x 60,00 [cm], 

głębokość ok. 60 [cm] lub montaż z wykorzystaniem elementów prefabrykowanych 

atestowanych przez producenta. 

Zestaw: rower i wioślarz oraz wyciąg i prasa 

� Rama nośna z rur stalowych R∅90/3,6 [mm] 

� Wsporniki ruchowe z rur stalowych R∅40÷63/3,6 [mm] 

� Pokrywa zabezpieczająca elementy mocujące z aluminium 

� Nakładka – żeliwna, 
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� Siedziska i oparcia – stalowe, siedziska ruchome 

� Uchwyty i rączki z polichlorku winylu 

� Łożyska typu zamkniętego 

Wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane podwójnie proszkowo farbami 

poliestrowymi. 

3. Sprzęt. 

Zgodnie z instrukcją producenta przedmiotu. 

4. Transport. 

W ramach zamówienia. 

5. Wykonywanie robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z opisem technicznym, 

oraz poleceniami Zamawiającego lub ustanowionego przez niego Inspektora nadzoru. 

Wykonawca jest zobowiązany do bieżącego uzgadniania z Zamawiającym asortymentu i 

standardu przewidzianego do montażu wyposażenia. Przed przystąpieniem do wykonywania 

robót Zamawiający lub ustanowiony przez niego Inspektor nadzoru potwierdzi asortyment i 

standard. 

6. Kontrola jakości robót. 

W trakcie realizacji robót badaniom podlegają: 

a) parametry techniczne oraz funkcjonalne urządzeń i wyposażenia 

b) wyposażenie zewnętrzne 

c) zgodność wyposażenia z opisem technicznym  

7. Obmiar robót  

Obmiar robót w zakresie wykonania jest zgodny z odpowiednimi elementami przedmiaru 

robót. Zasady przedmiaru i obmiaru robót zgodnie ze wskazanymi w „Przedmiarze robót” 

pozycjami. Roboty tymczasowe i prace towarzyszące niezbędne do wykonania robót 

podstawowych należy kalkulować w wycenie robót podstawowych. 

Jednostką obmiarową jest 1 [kpl] zamontowanego i kompletnego urządzenia lub elementu 

8. Odbiór robót 

Polega na ocenie wykonania zakresu robót objętych umową i kosztorysem ofertowym pod 

względem ilości, jakości i kosztów. Przeprowadzony będzie zgodnie z ustaleniami 

umownymi oraz zapisami z SST. 
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9. Podstawa płatności 

Zgodnie z umową z Zamawiającym 

9. Przepisy związane 

1. Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemyska Materiałów Budowlanych z dnia 

28.03.1972 r. (Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972 r.).  

2. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 czerwca 1999 r. w 

sprawie przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 57, poz. 608 ze 

zmianami).  

3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U: Nr 129, poz. 844).  

4. BHP transport ręczny DZ. Ustaw 22/53 poz. 89.  

5. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych  

6. PN-ISO 7518:1998 Rysunek techniczny. Rysunki budowlane.  

7. PN-EN-1176-7 „Wyposażenie Placów Zabaw. Wytyczne instalowania, sprawdzania, 

konserwacji i Eksploatacji” 

 

 

 


