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UMOWANr ...cccvvnnnnenn. PROJEKT
zawarta w dniu ........... 2018r. pomiedzy
...................... w imieniu, ktérej dziata
zwang dalej ZAMAWIAJACYM, a
NIP: ..o, ,REGON: ................. L,KRS: o

rEPreZeNtOWANYIM PIZEZ ..ovvvnnnnrieeiiiiiiaeeeeeetennnnnns
zwanym w dalszej tresci umowy ,, WYKONAWCA”

W wyniku postepowania o zamoOwienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29
stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), zostata zawarta umowa o
nastgpujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy

1. Umowa niniejsza zostaje zawarta na podstawie oferty ztozonej przez Wykonawce na roboty budowlane pn. ,,Budowa
miejsca postojowego trasy rowerowej R9 w miejscowosci .......... oraz oznakowanie szlaku rowerowego”,
realizowane w ramach projektu pn. Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu migdzynarodowym R10 i Wislana Trasa
Rowerowa R9 — Partnerstwo Gminy Kwidzyn - umowa o dofinansowanie nr: RPPM.08.04.00-22-0005/16-00 z dnia 11
grudnia 2017 r. wspotfinansowanego z Europejskiego Fundusze Rozwoju Regionalnego

2. Przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, zlozonej przez Wykonawce

w ofercie, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami i polskimi normami.
§2
Wymogi materialowe

1. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatlow dostarczanych przez Wykonawce.

2. Materiaty, o ktorych mowa w ust. 1 powinny odpowiadaé, co do jakosci wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia
16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 1570 ze zm.) oraz wymaganiom okre§lonym
w STWIORB.

3. Zamawiajacy wymaga, aby zastosowane do budowy materialy posiadaty wazne aprobaty techniczne lub deklaracje
zgodnosci, certyfikaty bezpieczenstwa i atesty higieniczne.

4. Zamawiajacy dopuszcza przy realizacji zamoOwienia zastosowanie urzadzen i materiatdéw réwnowaznych lub lepszych,
co do jakos$ci, parametrow technicznych i surowcdéw uzytych do ich wykonania, w stosunku do materiatoéw i urzadzen
okreslonych w dokumentacji projektowe;.

5. Na kazde zgdanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru) Wykonawca w ciggu 3 dni obowigzany jest okaza¢ w stosunku
do wskazanych materiatow: certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna.

6. Materiat rozbiorkowy Wykonawca zataduje i odtransportuje na uprawnione sktadowisko zgodnie z zapisami STWiORB.
Materiaty z rozbiorki winny by¢ usunigte poza teren budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami ustawy z dnia 14
grudnia 2012r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 21).

7. Gdziekolwiek w opisie przedmiotu zamowienia (w tym rowniez w dokumentacji projektowej) wystepuja odniesienia do
Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajow Unii Europejskiej, w zakresie przyjetym przez
polskie prawodawstwo.
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§3
Termin realizacji
1. Termin rozpoczecia w dniu zawarcia niniejszej umowy.
Strony ustalaja, Ze przedmiot umowy zostanie zrealizowany w terminie do dnia 28.09.2018r.

N

3. Za termin wykonania przedmiotu umowy uznaje si¢ dzien okre§lony w ust. 2, do ktérego Wykonawca
zobowiazany jest zakonczy¢ wszystkie roboty objete niniejsza umowa.

§4
Wynagrodzenie Wykonawcy i warunki platnos$ci
1. Za wykonanie przedmiotu umowy ustala si¢ wynagrodzenie ryczattowe brutto, tj. wraz z podatkiem VAT w kwocie:

brutto: ....ccoveiiiiiiiiiiiinienn. b2 8 (1117 11 (H (P )
Faktury nalezy wystawia¢ dla: ..cocveenineiiesninesesnreecnenns

2. Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu umowy jest wynagrodzeniem ryczaltowym, niezmiennym — jak okre$lono
w SIWZ:

1) Wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg robot
objetych dokumentacja projektows, uzgodnieniami branzowymi, specyfikacjami technicznymi wykonania i
odbioru robot oraz niniejsza umowa, w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu nie oszacowania wszelkich kosztow
zwigzanych z realizacja Przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych czynnikéw majacych lub mogacych
mie¢ wplyw na koszty.

2) Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu Przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do
zadania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego, okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

3. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy odbywaé sie bedzie na podstawie faktur cze$ciowych wystawionych
przez Wykonawce za wykonane czgéci przedmiotu umowy wymienione w harmonogramie rzeczowo — terminowo -
finansowym.

4. Faktura cze$ciowa wystawiona bedzie po wykonaniu i odebraniu przez inspektora nadzoru inwestorskiego
zrealizowanych robdt budowlanych na podstawie protokotu czesciowego odbioru robdt, jednakze nie czesciej niz raz
W miesigcu.

5. Laczna kwota, na jaka zostang wystawione faktury czgéciowe nie moze przekroczy¢ 90% wysokoséci wynagrodzenia
okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Pozostata cz¢$¢ wynagrodzenia zostanie zaptacona na podstawie faktury
koncowe;.

6. Rozliczenie koncowe nastgpi po wystawieniu faktury koncowej, po dokonaniu odbioru koncowego przedmiotu umowy
na podstawie bezusterkowego protokotu odbioru koncowego robot.

7. Termin zaplaty strony ustalajg do 30 dni od daty otrzymania faktury. Za termin dokonania ptatno$ci uznaje si¢ dzien
obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

8. Nalezno$¢ zostanie zaptacona na konto Wykonawcy wskazane w fakturach.

9. Wykonawca oswiadcza, ze przed zlozeniem oferty Zamawiajagcemu zapoznatl si¢ z wszystkimi warunkami, ktore sa
niezbedne do wykonania przez niego przedmiotu umowy bez koniecznosci ponoszenia przez Zamawiajacego
jakichkolwiek dodatkowych kosztow.

10. Rozliczenie faktur czesciowych oraz faktury koncowej za wykonane roboty begdzie dokonywane po odebraniu tych
robot przez Zamawiajacego oraz po dokonaniu przez Wykonawcg rozliczenia z podwykonawcami, w przypadku, gdy
odbioér obejmuje roboty wykonywane przez podwykonawcow, z zastrzezeniem §8 ust. 13 i ust. 18 niniejszej umowy.

11. Zatgcznikiem do faktury bedzie o$wiadczenie podwykonawcy badz podwykonawcow potwierdzajace, ze Wykonawca
zgodnie z zawartg z nimi umowa uregulowat nalezno$ci z tytulu wykonanych i odebranych robot.

12. Przez Podwykonawcow, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie rozumie si¢ takze dalszych podwykonawcow.

13. Zamawiajacy nie przewiduje waloryzacji wynagrodzenia i udzielenia zaliczki.
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§5
Obowiazki Zamawiajacego i Wykonawcy
1. Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy:

1) Przekazanie Wykonawcy terenu budowy wraz z dokumentacjg projektowg w terminie do 14 dni od dnia zawarcia
umowy.

2) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego.

3) Wyznaczenie daty odbioréw czesciowych nie pdzniej niz w ciggu 10 dni od pisemnego zgloszenia przez
Wykonawce gotowosci odbioru.

4) Udziat w odbiorach cz¢$ciowych.

5) Wyznaczenie i rozpoczecie daty odbioru koncowego przedmiotu umowy nie pozniej niz w ciaggu
14 dni od pisemnego zgloszenia przez Wykonawce gotowosci odbioru i dostarczeniu przez Wykonawce
dokumentéw odbiorowych.

6) Udzial w odbiorze koncowym.

7) Zaptata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.

8) Udziat w odbiorze ostatecznym.

2. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy:

1) Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z obowiazujacymi w tym zakresie przepisami prawa budowlanego, aktami
prawnymi wlasciwymi w przedmiocie zamowienia, przepisami techniczno-budowlanymi, obowigzujacymi normami,
zasadami wiedzy budowlanej oraz zaleceniami nadzoru inwestorskiego.

2) Przestrzeganie ogolnych wymagan dotyczacych robdt w zakresie okre§lonym w STWiORB.

3) Wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o dokumentacje projektows.

4) Przed zawarciem umowy Wykonawca dostarczy kosztorys ofertowy na podstawie, ktorego dokonat wyceny warto$ci
przedmiotu umowy, w formie iloczynu ilosci przedmiarowej i kosztu jednostkowego poszczegdlnych robot.

5) Przed rozpoczgciem robot:

a) zorganizowanie, zagospodarowanie oraz nalezyte zabezpieczenie placu budowy oraz zaplecza budowy w
sposob zapewniajacy bezpieczenstwo osob przebywajacych na terenie budowy i w jej obrgbie, zabezpieczenie
terenu przed dostgpem osob trzecich, doprowadzenie mediow dla potrzeb placu budowy i zaplecza budowy
oraz odprowadzania $ciekdéw, ponoszenie kosztow zuzycia wody, energii, zrzutu $ciekdw i innych dla potrzeb
placu budowy.

b) poinformowanie wszystkich zainteresowanych o przystapieniu do robot i ewentualnych utrudnieniach,

6) Przestrzeganie warunkow zawartych w uzgodnieniach z gestorami sieci.

7) Rozpoczecie robot budowlanych w terminie do 7 dni od dnia przekazania placu budowy.

8) Utrzymywanie porzadku w trakcie realizacji robot, systematyczne porzgdkowanie miejsca wykonywania prac.

9) Prowadzenie robot rozbidrkowych i budowlanych zgodnie z wymogami rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z
2003r., Nr 47, poz. 401).

10) Prowadzenie i realizacja polecen wpisanych do dziennika budowy.

11) Skompletowanie i przedstawienie Zamawiajagcemu dokumentow pozwalajacych na ocen¢ prawidlowego wykonania
przedmiotu odbioru cze$ciowego i odbioru koncowego robot w zakresie okreslonym w STWiORB.

12)Informowanie Zamawiajacego o problemach lub okoliczno$ciach mogacych wptynaé, na jako§¢ robot lub termin
zakonczenia robot.

13)Niezwloczne informowanie Zamawiajacego o prowadzonych na terenie budowy kontrolach oraz o zaistniatych
wypadkach.

14)Opracowanie i przekazanie Zamawiajacemu po zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru nastgpujacych dokumentow:
a) harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego robot oraz jego aktualizacja,

b) planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ),

Termin przekazania kompletnych dokumentow:
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— 5 dni od zawarcia niniejszej umowy przekazanie harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego,
— 10 dni od zawarcia niniejszej umowy przekazanie BIOZ.

15)Zamawiajacy zastrzega sobie termin 5 dni na akceptacje przedstawionego harmonogramu albo na wniesienie uwag.
Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ uwagi i przedtozy¢ Zamawiajacemu do ponownej akceptacji poprawiony
harmonogram w terminie 3 dni od otrzymania uwag. Postanowienia niniejszego ustepu majg zastosowanie do
kolejnych poprawek harmonogramu, w tym poprawek wynikajacych z koniecznos$ci dokonania aktualizacji
harmonogramu, w zwigzku ze zmianami, o ktorych mowa m.in. w §19 (zmiany w umowie) niniejszej umowy.

16)Zapewnienia ~we  wlasnym  zakresie  biezacej obslugi  geotechnicznej 1  geodezyjnej  Iacznie
z geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza wszystkich robot.

17)Przedktadania Zamawiajagcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, a
takze projektu jej zmiany oraz poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmian.

18)Wykonawca przed dokonaniem zamowienia materialdw, urzadzen i wyposazenia zobowigzuje si¢ przedstawic

Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji dokument ,,zatwierdzenie materiatowe”. Zatwierdzenie to musi
zawieraC¢ propozycj¢ materialow, urzadzen i wyposazenia do wbudowania wraz z wszelkimi niezb¢dnymi
dokumentami w postaci atestow, aprobat, deklaracji zgodnosci.

19) Pisemne informowanie Zamawiajacego o kazdej zmianie siedziby, nazwy, nr NIP, REGON i telefonu.

20) Wykonawca jest odpowiedzialny za przejezdnos$¢ i bezpieczenstwo ogolnodostepnego ruchu drogowego i pieszego

przebiegajacego przy terenie placu budowy i drogach dojazdowych do niego.

21)Wykonawca odpowiada za przekazany teren budowy do czasu odbioru koncowego, odpowiedzialno$¢ dotyczy w

szczegolnosci wynikajacych z przepisow BHP, przeciwpozarowych, porzadkowych oraz zdarzen losowych.

22) Umozliwienia przejazdu (zaopatrzenie, stuzby komunalne, stuzby ratownicze itp.), dojazdu i dojscia do wszystkich
obiektow zlokalizowanych w rejonie budowy. Wszelkie prace na i w bezposrednim sasiedztwie obiektow nalezy
wykonywa¢ w uzgodnieniu z wiascicielami lub administratorami tych obiektow. Prace na czynnych sieciach
nalezy wykonywac pod nadzorem wtascicieli tych sieci.

23) Korzystanie z medidow: Wykonawca zobowigzany jest do zainstalowania urzadzen pomiarowych energii
elektrycznej i wody na czas trwania budowy oraz ponoszenia kosztow zuzycia wody i energii.

24) Koszt organizacji ruchu, jej utrzymanie i likwidacja, jak i koszty zajecia chodnikow oraz drog ponosi Wykonawca.

25) Poniesienia kosztow zwigzanych z wyptatg odszkodowan za wszelkie zniszczenia, ktore powstana w zwigzku z
wykonywaniem przedmiotu umowy. Wykonawca ponosi petna odpowiedzialnos¢ za wypadki i szkody powstale w
zwigzku z nieprawidlowym oznakowaniem terenu budowy oraz wykonaniem i wykonywaniem przedmiotu
zamowienia, a takze szkody 0sob trzecich wynikajace z organizacji i sposobu prowadzenia robot.

26) Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrocenia do stanu poprzedniego drog zniszczonych podczas transportu
przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktére ponosi on odpowiedzialnos$¢, w zwigzku z realizacja niniejszej
umowy.

27) Przestrzegania norm w zakresie ochrony srodowiska naturalnego.

28) Koordynowania robot, ochrony mienia, zabezpieczenia p. poz., nadzoru BHP i utrzymania ogdlnego porzadku na
terenie budowy.

29) Przekazanie Zamawiajacemu Przedmiotu umowy po uprzednim sprawdzeniu przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego poprawnosci wykonania robot.

30) Przekazanie Zamawiajagcemu certyfikatdw na znak bezpieczenstwa, certyfikatow zgodno$ci, aprobat technicznych,
deklaracji technicznych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2017r.
poz. 1332 ze zm.).

31) Zdemontowanie obiektéw tymczasowych i uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robot.

32) Uzyskanie pozytywnych koncowych odbiorow przez stuzby zewnetrzne oraz zapewnienie ich czynnego udzialu w
odbiorach.
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33) Wykonanie wszystkich wymaganych przepisami prawa prob, badan, nadzoréw i odbioréw z uzytkownikami
infrastruktury zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.

34) Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu 3 egz. inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej w wersji papierowej i 1
egz. w wersji elektronicznej.

35) Wykonawca zobowigzany jest po zakonczeniu zadania inwestycyjnego do wykonania kosztorysu
powykonawczego.

36) Wykonawca zobowigzuje si¢ do informowania:

a) pisemnie Zamawiajacego — za posrednictwem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego — o konieczno$ci wykonania
prac dodatkowych lub zamiennych sporzadzajac protokot koniecznosci okreslajacy zakres robot oraz
szacunkowg ich wartos¢;

b) o natrafieniu na przeszkody fizyczne, nie przewidziane Dokumentacjg projektowa, Wykonawca jest
zobowigzany niezwtocznie powiadomi¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego;

C) o zagrozeniach, ktore mogg mie¢ ujemny wptyw na realizacje inwestycji, jako$¢ robodt, opoéznienie planowanej
daty zakonczenia robdt jak i zmiang wynagrodzenia za wykonany umowny zakres robot oraz do wspotpracy z
Zamawiajacym przy opracowywaniu przedsigwzi¢¢ zapobiegajacych zagrozeniom;

37) W przypadku wystapienia konieczno$ci wykonania prac nieobjetych dokumentacja projektowa i STWiIORB
Wykonawcy nie wolno ich realizowa¢ bez uzyskania uprzednio zgody Zamawiajacego;

38) Przedlozenia Zamawiajacemu na jego pisemne zadanie zgloszone w kazdym czasie trwania Umowy, wszelkich
dokumentoéw i informacji potrzebnych do oceny prawidtowosci wykonania Umowy.

39) Wykonawca opracuje i przedstawi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji propozycje rozwigzan
majacych na celu uniknigcie lub zmniejszenie wptywu wydarzenia lub okolicznosci o ktérych mowa w §5 ust. 2
pkt. 36 na wykonanie Umowy. Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu ocen¢ ich wplywu na Termin wykonania
robot oraz przedstawi wyceng rob6t budowlanych wynikajacych z wystapienia tych okolicznosci.

§6
Postanowienia w sprawie obowigzku Wykonawcy
zatrudnienia na podstawie uméw o prace

1. Zamawiajacy stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy PZP oraz zgodnie z wymogami w SIWZ, wymaga zatrudnienia przez
Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace w rozumieniu ustawy z dnia z dnia 26 czerwca 1974r. —
Kodeks pracy osob wykonujacych wszystkie czynnosci polegajace na fizycznym wykonywaniu prac budowlanych
objetych przedmiotem niniejszego zamowienia na terenie budowy oraz nadzoér nad tymi pracami, za wyjatkiem osob
petnigcych samodzielne funkcje w budownictwie.

2. Sposob i okres wymaganego zatrudnienia osob realizujagcych czynno$ci w zakresie realizacji zamowienia:

1) Zamawiajacy w trakcie realizacji zamOwienia wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na
podstawie umowy o prace osoéb wykonujacych czynnosci polegajace na fizycznym wykonywaniu prac
budowlanych na terenie budowy (stanowiska robotnicze) oraz nadzorze nad tymi pracami (np. majster,
brygadzista), za wyjatkiem 0s6b peligcych samodzielne funkcje w budownictwie (kierownik budowy, kierownik
robot). Wykonawca i podwykonawca, przyjmujac do realizacji przedmiot umowy zatrudni na wyzej wymienionych
stanowiskach konieczng do prawidtowego wykonania liczbe osob.

2) Wykonawca lub podwykonawca zatrudni ww. osoby na okres realizacji zaméwienia. W przypadku rozwigzania
stosunku pracy przed zakonczeniem tego okresu zobowiazuje si¢ do niezwlocznego zatrudnienia na to miejsce
innej osoby.

3) Wykonawca moze zastgpi¢ ww. osobe lub osoby, pod warunkiem, ze zostang spelnione wszystkie powyzsze
wymagania co do sposobu zatrudnienia na okres realizacji zamowienia.

3. Uprawnienia Zamawiajacego w zakresie kontroli spetnienia przez Wykonawce i podwykonawce wymagan, o ktorych
mowa w art. 29 ust. 3a:

Sposoéb dokumentowania zatrudnienia ww. 0sob:
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1) Wykonawca w terminie do 5 dni liczac od dnia podpisania umowy bedzie zobowigzany do przedstawienia
Zamawiajgcemu oswiadczenia, wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osob
wykonujacych czynnosci przy realizacji zamowienia. O$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci:
doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego os$wiadczenie, dat¢ zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete
realizacja zamowienia czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prac¢ wraz ze wskazaniem
liczby tych oséb, imion i nazwisk, rodzaju umowy o prac¢ i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do
zlozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.

2) Wykonawca na kazde pisemne zadanie Zamawiajagcego w terminie do 5 dni roboczych przedktadal bedzie
Zamawiajacemu do wgladu aktualne o§wiadczenie wskazane w ust. 3 pkt 1) niniejszego paragrafu potwierdzajace
zatrudnienie pracownikéw przez Wykonawce lub podwykonawce tj. aktualne na dzien wezwania o§wiadczenie
Wykonawcy lub podwykonawcy zawierajace w szczegodlnosci: doktadne okre$lenie podmiotu sktadajacego
o$wiadczenie, dat¢ ztozenia o§wiadczenia, wskazanie, ze objete realizacja zamdwienia czynnos$ci wykonujg osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prac¢ wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk, rodzaju umowy
0 prac¢ i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcey lub
podwykonawcy.

3) Zamawiajacy w kazdym czasie, w szczegolnosci w przypadku podejrzenia lub stwierdzenia w trakcie realizacji
zamOwienia zatrudnienia osob w innej formie niz okreslonej w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. —
Kodeks pracy, zastrzega sobie prawo do zawnioskowania o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowsa Inspekcje
Pracy (PIP).

4) W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
Wykonawcy odnos$nie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawcg wymogu zatrudnienia (o ktorym mowa w
art. 29 ust. 3a ustawy PZP) na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w ustgpie 2 czynnosci.
Zamawiajacy jest uprawniony w szczegolnosci do:

a) zadania o$wiadczen w zakresie potwierdzenia spetnienia ww. wymogéw i dokonywania ich oceny,
b) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetnienia ww. wymogow,
C) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

§7
Personel Wykonawcy
1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ kierowanie robotami specjalistycznymi objetymi umowa przez osoby
posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.
2. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ kierowanie budowa i kierowanie robotami personel wskazany przez
Wykonawce w ofercie Wykonawcy.
3. Wykonawca ustanawia:

b) Kierownika robot w specjalnosci inzynieryjnej drogowej w 0Sobi€: .........ccoovviviiiiiiiiiiiiiiiin
4. Zmiana osoby, o ktorej mowa w ust. 3 w trakcie realizacji przedmiotu umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce

na piSmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiang w
terminie 7 dni od daty przedtozenia propozycji wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych osob
beda takie same lub wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia os6b wymaganych postanowieniami Specyfikacji Istotnych
Warunkow Zamowienia. Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktorych mowa w ust. 3
winna by¢ potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

5. Zmiana osoby, o ktérej mowa w ust. 3 winna by¢ dokonana wpisem do dziennika/zeszytu budowy.

6. Skierowanie bez akceptacji Zamawiajacego do kierowania robotami innej osoby niz wskazanej w ofercie Wykonawcy
stanowi podstawe odstapienia od umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy.

7. Osoba wskazana w ust. 3 bedzie dziatata w granicach umocowania okre$lonego w ustawie Prawo budowlane.
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§8
Podwykonawcy

1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci przedmiotu niniejszej umowy podwykonawcy.

Za dziatania podwykonawcow Wykonawca odpowiada jak za wtasne.

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane zamierzajacy zawrze
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, jest obowigzany w trakcie realizacji zamowienia
publicznego na roboty budowlane, do przedlozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest obowigzany dolaczy¢ zgod¢ Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

4. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie

N

0 podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

5. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo zglasza do niego w formie
pisemne;j zastrzezenia, jezeli przedmiotem umowy sg roboty budowlane:

1) niespelniajace wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zaméowienia,
2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okre§lony w ust. 4.

6. Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedlozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3a roboty budowlane w terminie okreslonym w ust. 5 uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajacego.

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niniejszej umowy przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong
za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

8. Zamawiajagcy w terminic 14 dni od dnia otrzymania zglasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 5.

9. Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedlozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie okreslonym w ust. 8 uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niniejszej umowy przedktada Zamawiajagcemu poswiadczona
za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem  umow o podwykonawstwo
o warto$§ci mniegjszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamdwienia publicznego oraz umow
o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostal wskazany przez Zamawiajacego w specyfikacji istotnych warunkow
zamowienia,  jako niepodlegajacy  niniejszemu  obowigzkowi. Wylaczenie, 0 ktorym mowa
w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 30.000,00 zi.

11.W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony
w ust. 4, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
naliczenia kary umownej.

12. Przepisy ust. 3-11 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

13. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana przez Zamawiajacego umoweg o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub ktory zawart przedtozong Zamawiajacemu umoweg o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamoéwienia na roboty budowlane lub na wniosek Wykonawcy.

14.Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 13, dotyczy wylgcznie naleznosci powstalych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem s3 roboty budowlane, lub po przedlozeniu
Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
dostawy lub ustugi.
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15. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek ustawowych, naleznych podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy.

16. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy zgtoszenie w formie
pisemnej uwag dotyczacych zasadnoSci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 13. Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni
od dnia dorgczenia tej informacji.

17. W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 16 w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy
moze:

1) nie dokona¢ bezpoéredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaplaty albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego, co do wysokoS$ci naleznej zaptaty
lub podmiotu, ktéremu ptatnosc¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

18. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust.
13, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

19. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w
przypadku uchylania si¢ od obowiazku zaptaty, o ktorym mowa w ust. 13 lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich
zaptat na sum¢ wigksza niz 5% wartos$ci umowy w sprawie zamowienia publicznego, z wylaczeniem zaptaty na wniosek
wykonawcy o ktorym mowa w ust. 13 moze stanowi¢ podstawg do odstapienia od niniejszej umowy przez
Zamawiajgcego.

20. Zatacznikiem do faktury beda oswiadczenia wszystkich podwykonawcow o tym, ze wszelkie ptatnosci Wykonawca
reguluje zgodnie z zawartymi z nimi umowami i nie zalega wobec nich z zaptata naleznosci z tytutu zawartych umow.
21.W przypadku stwierdzenia, ze roboty wykonywane sg przez podwykonawce, ktory nie zostal ujawniony przez
Wykonawce, Zamawiajacy ma prawo do wstrzymania Wykonawcy zaptaty wynagrodzenia do czasu dostarczenia

o$wiadczenia od tego podwykonawcy, podwykonawcow o tresci okreslonej w ust. 20.

22.W przypadku stwierdzenia naruszen w zakresiec uméw o podwykonawstwo Zamawiajacy naliczy kary umowne

okreslone w § 16.

§9
Personel Zamawiajacego
Przedstawicielami Zamawiajacego przy realizacji przedmiotu umowy beda:

§10
Teren budowy
Wykonawca zobowiagzuje si¢ do umozliwienia wstgpu na teren budowy pracownikom organéw nadzoru budowlanego, do
ktorych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawa Prawo budowlane oraz udostgpnienia im danych i informacji
wymaganych tg ustawg oraz innym osobom, ktére Zamawiajacy wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy.

§11
Nadzoér inwestorski
1. W zakresie wykonywania przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca wspélpracuje z inspektorem nadzoru
inwestorskiego.
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2. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest w granicach posiadanego upowaznienia odpowiednio przedstawicielem
Zamawiajgcego.

3. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego, autorowi projektu oraz wszystkim
upowaznionym przez nich osobom wstep na teren budowy.

4. Wykonawca jest zobowigzany stosowac si¢ do wszystkich polecen i instrukcji inspektora nadzoru, projektanta i
branzowych inspektorow.

§12
Odbiory
1. Strony ustalaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbiorow:
1) odbiory cze$ciowe dokonywane sg w celu czeSciowego rozliczania i stanowig podstawe do wystawienia faktury
czgsciowej za wykonanie robot, wg protokotu odbioru robdt wykonanych, sporzadzonego przez kierownika budowy
w danym okresie,
2) odbiodr koncowy — po bezusterkowym wykonaniu Przedmiotu umowy i przedtozeniu dokumentéw, o ktérych mowa
w ust. 12 niniejszego paragrafu.
3) odbidr ostateczny przed uptywem okresu gwarancji.
2. Inspektor nadzoru dokona odbioru robdt zanikajacych oraz robot ulegajacych zakryciu w ciggu 3 dni od dnia zgloszenia

ich do odbioru przez kierownika budowy wpisem do dziennika/zeszytu budowy. Nieodebranie robot w tym terminie nie
wstrzymuje, a roboty zanikajace oraz ulegajace zakryciu uznaje si¢ za wykonane prawidtowo.

3. Wykonawca zglasza Zamawiajacemu gotowos$¢ do:

a) odbioru cze$ciowego - pisemnie na adres Zamawiajacego z okresleniem daty zakonczenia robot, w innym przypadku
data wplywu zgltoszenia uwazana bedzie za date zakonczenia robot,

b) odbioru koncowego - wpisem do dziennika /zeszytu budowy oraz pisemnie na adres Zamawiajgcego z okresleniem
daty zakonczenia robdt, w innym przypadku data wptywu uwazana bedzie za datg zakonczenia robot.

4. Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynnos$ci odbioru koficowego w terminie 14 dni roboczych od daty
zawiadomienia go o osiagnieciu gotowosci do odbioru koncowego.

5. Obioréw dokonuje Komisja, w sktad, ktorej co najmniej wchodza:

a) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego,
b) przedstawiciel Wykonawcy — Kierownik budowy,
€) przedstawiciel Zamawiajacego.

6. Strony ustalajg, ze kazdorazowo z prac komisji — Kierownik budowy sporzadza odrebne protokoty zawierajace, co
najmniej: date odbioru, strony umowy, opis zrealizowanego zakresu rzeczowego, kwote brutto wartosci zrealizowanych
robot, wszystkie ustalenia dokonane w trakcie odbioru oraz podpisy cztonkéw Komisji.

7. W przypadku odbioru koncowego inspektor nadzoru sprawdza réwniez kompletno$¢ przekazanych mu przez

Wykonawce dokumentow.

8. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace jego przedmiotem nie sg
gotowe do odbioru z powodu ich nie zakonczenia lub z powodu wystapienia istotnych wad uniemozliwiajacych
korzystanie z przedmiotu umowy, to Zamawiajacy odstepuje od odbioru, do czasu usuni¢cia wad, wyznaczajac termin
do ich usunigcia. Po zakonczeniu robot lub usunigciu wad Wykonawca podejmuje czynnos$ci okreslone w ust. 3 lit. ,,b”
niniejszego paragrafu, a Zamawiajacy podejmuje czynnosci okreslone w ust. 4 niniejszego paragrafu.

9. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru koncowego nieistotnych wad przedmiotu umowy, Strony uzgadniajg w tresci
protokolu termin i sposob usunigcia wad. Jezeli wykonawca nie usunie wad w terminie lub w sposob ustalony w
protokole odbioru koncowego, Zamawiajgcy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia
usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

10. Odbiér koncowy nie moze zosta¢ dokonany, jezeli stwierdzone wady lub inne naruszenia postanowien niniejszej umowy
obnizajg przewidziang przez Zamawiajacego warto$¢ uzytkowa wykonanych robot.
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11. W przypadku stwierdzenia w toku czynnosci odbioru lub w okresie r¢kojmi, takich wad lub naruszen, ktore nie nadaja
si¢ do usuni¢cia albo, gdy z okolicznoéci wynika, ze Wykonawca nie zdota ich usungé w czasie odpowiednim,
Zamawiajacy moze:

a) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do zmniejszonej wartosci uzytkowej, technicznej lub estetycznej
robot okre§lonych wg kosztorysu, a w przypadku braku takiej mozliwosci, dokonaé oceny przez bieglego
rzeczoznawce budowlanego wybranego przez Zamawiajacego, albo

b) zazada¢ od Wykonawcy wykonania robdt po raz drugi na koszt Wykonawcy, zachowujac przy tym prawo potragcenia
warto$ci wezesniej poniesionej szkody z wynagrodzenia lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo

c) zleci¢ wykonanie robdt na koszt Wykonawcy, potracajac ich wartos¢ i warto$¢ poniesionej szkody
z wynagrodzenia lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

— co nie wyklucza dochodzenia przez Zamawiajacego odszkodowania na zasadach ogdlnych.

12. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

a) dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli zostata sporzadzona w
trakcie realizacji umowy,

b) dziennik/zeszyt budowy,

C) aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci, certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow itp. dopuszczone i
zatwierdzone przez inspektora nadzoru,

d) sprawozdanie techniczne, ktdre powinno zawiera¢ zakres i lokalizacje wykonanych robot, wykaz wprowadzonych
zmian w stosunku do pierwotnej zatwierdzonej dokumentacji projektowej, datg rozpoczgcia i zakonczenia robot,

e) geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza robot,

f)kosztorys powykonawczy,

g) os$wiadczenie kierownika budowy,

13. Komisja zakonczy wszystkie czynno$ci odbioru w ciggu 20 dni od daty rozpoczecia czynno$ci odbioru.

14. Roboty zwiagzane z usuwaniem wad w okresie gwarancji i r¢kojmi wymagajace zajecia pasa drogowego moga byé

prowadzone tylko za zgoda Zamawiajacego po przedtozeniu zatwierdzonego projektu organizacji ruchu zastepczego.

15. Odbidr ostateczny zostanie dokonany przed uptywem terminu gwarancji i polega¢ bedzie na sprawdzeniu braku lub

usunig¢ciu wad powstatych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

§13
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, ktore stuzy¢ bedzie pokryciu roszczen z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.
2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania wynosi 5% ogdlnego wynagrodzenia brutto okre§lonego w niniejszej umowie tj.

a) Zabezpieczenie ZoStalo WNIESIONE W wevrerereererernrernesacacnssssaacnsasnsnnes przed zawarciem umowy.

b) Zabezpieczenie zostato wniesione na caty okres realizacji zamowienia i okres udzielonej r¢kojmi za wady.

C) Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w ust. 1 zostanie zwrocone Wykonawcy w terminie i
na zasadach okreslonych w art. 151 ustawy — Prawo zamowien publicznych, tj. 70% kwoty zabezpieczenia zostanie
zwrocone Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia uznania nalezytego wykonania przedmiotu zamoéwienia, 30%
kwoty zabezpieczenia przeznaczone na zabezpieczenie roszczen z tytutu rgkojmi za wady zwrdcone zostanie
Wykonawcy najpdzniej w 15 dniu po uptywie okresu re¢kojmi za wady.

3. Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem cz¢$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, w przypadku, kiedy

Wykonawca nie usungt w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

4. Jezeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin wykonania umowy okre$lony w § 3 ust. 2 Wykonawca
zobowigzany bedzie uaktualnia¢ wniesione zabezpieczenie, wedtug warto§ci umowy na dzien podpisania aneksu do
niniejszej umowy.
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§14
Ubezpieczenie

1. Wykonawca przed podpisaniem umowy dostarczy Zamawiajagcemu kopie Polisy Ubezpieczeniowej OC z tytutu
prowadzonej dziatalnoéci gospodarczej, na kwot¢ nie mniejsza niz warto$§¢ oferty Wykonawcy .
.............................. ZE (STOWNIC: ..ot e a ), KEOTE] termin
waznosci bedzie obejmowat okres obowigzywania umowy z zastrzezeniem ust. 2.

2. W przypadku, kiedy termin Polisy Ubezpieczeniowej OC, ktorej kopia zostanie przedstawiona Zamawiajacemu, nie
bedzie obejmowat catego okresu obowigzywania umowy, Wykonawca zobowigzany jest podpisa¢ kolejne polisy w taki
sposob, aby zapewniona byla cigglo$¢ ubezpieczenia przez caty okres obowigzywania umowy. Kopie kolejnych polis
Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu niezwlocznie po ich podpisaniu.

3. Ewentualne szkody wyrzadzone Zamawiajagcemu lub osobom trzecim, ktore przewyzszg sumy ubezpieczeniowe
wynikajace z Polisy Ubezpieczeniowej OC lub ktérych nie obejmuje Polisa Ubezpieczeniowa OC, zostang pokryte
bezposrednio przez Wykonawce na pierwsze wezwanie Zamawiajgcego.

4. W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy Zamawiajagcemu kolejnej Polisy Ubezpieczeniowej OC w terminie, 0
ktorym mowa w ust. 2 powyzej, Zamawiajacy bedzie naliczat kare umowng w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto
okreslonego w §4 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia.

§15
Gwarancja i r¢kojmia
1. Gwarancja

1) Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na wykonane roboty. Termin gwarancji wynosi ........ miesiecy i
liczy si¢ od dnia dokonania bezusterkowego odbioru koncowego catego Przedmiotu umowy.

2) Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji za:

a) wady fizyczne zmniejszajgce warto$¢ uzytkows, techniczna, estetyczng wykonanych robot,
b) usuniecie wad ujawnionych w okresie gwarancji.

3) W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji wad, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce na pismie,
wyznaczajac mu termin do ich usuniecia.

4) W przypadku nie usuni¢gcia wad w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie, Zamawiajacy moze powierzy¢
wykonanie napraw i innych czynnos$ci wynikajacych z gwarancji na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy, a
wynagrodzenie z tego tytulu pokry¢ z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

5) Postanowienie pkt. 4) niniejszego ustepu nie wyklucza prawa potrgcenia kary umownej z zabezpieczenia oraz
dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdlnych.

2. Rekojmia

1) Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne dotyczy wad przedmiotu umowy powstatych po
odbiorze, lecz z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili odbioru i wygasa po uptywie 5 lat od daty
dokonania koncowego odbioru przedmiotu umowy.

2) O wykryciu wady Zamawiajacy powiadomi na pi$mie Wykonawce w terminie 7 dni od daty jej ujawnienia.

3) Wykonawca jest zobowigzany usungé na wilasny koszt w uzgodnionym terminie nie dluzszym niz 1 miesigc
wszystkie wady odnoszace si¢ do Przedmiotu niniejszej umowy, jezeli Zamawiajacy zazadal tego na pismie przed
uptywem okresu r¢kojmi.

4) Roszczenia z tytulu rekojmi mogg by¢ dochodzone takze po uptywie terminu rekojmi, jezeli Zamawiajacy zglosit
Wykonawcy istnienie wady w okresie rekojmi.

5) Nie usuni¢cie przez Wykonawce wad w terminie wskazanym w ust. 2 pkt. 3) niniejszego paragrafu daje
Zamawiajacemu prawo powierzenia ich usunigcia osobom trzecim. Koszt usunigcia wad przez osobg¢ trzecig zostanie
w takim przypadku potracony z wynagrodzenia Wykonawcy lub kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy.
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§16
Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowna:

1) za niewykonanie przedmiotu umowy w terminie okreslonym w § 3 ust. 2 w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, o
ktorym mowa w § 4 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki,

2) za zwloke¢ w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koficowym, odbiorze ostatecznym lub w okresie gwarancji
— w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki,

3) za spowodowanie przerwy w realizacji robdt z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, dluzszej niz 5 dni —
w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 umowy, za kazdy dzien przerwy w realizacji
robot,

4) za brak zaptaty lub nieterminowej =zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto naleznego wykonawcy lub podwykonawcy za kazdy
przypadek,

5) za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo za kazdy przypadek, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1
umowy,

6) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w
wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 umowy za kazdy przypadek,

7) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, o ktorych mowa w §17 ust. 11 ust. 2 —w
wysokosci 20% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 umowy.

8) kary umowne z tytutu niespelnienia wymagan w zakresie zatrudnienia, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej
umowy, w przypadku nie przedstawienia przez Wykonawceg o$§wiadczenia, o ktorym mowa § 6 ust 3 pkt. 1 umowy w
celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace Wykonawca kazdorazowo =zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w wysokosci 5% catkowitego
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 1.

2. Laczna wysoko$¢ kar umownych wymienionych w § 16 ust. 1 naliczonych Wykonawcy nie moze przekroczyé 30%
warto$ci umownej wynagrodzenia (wraz z podatkiem VAT), o ktorym mowa w §4 ust. 1 niniejszej umowy.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy a w przypadku jego braku
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w § 13 niniejszej umowy bez koniecznos$ci uzyskania
dodatkowej zgody Wykonawcy.

4. W przypadku, gdy warto$¢ szkody przekroczy warto$¢ zastrzezonej kary umownej Zamawiajagcemu stuzy prawo
dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogodlnych.

§17
Odstapienie od umowy
1. Zamawiajacy i Wykonawca beda mogli odstapi¢ od umowy, jezeli druga strona narusza postanowienia niniejszej
umowy.
2. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstapienia od umowy w przypadku, gdy:

1) Wykonawca opdznia si¢ z rozpoczgciem robdt budowlanych, o ktorych mowa w §5 ust. 2 pkt. 7 umowy o okres
dhuzszy niz 5 dni lub nie kontynuuje wykonywania przedmiotu umowy mimo wezwania ztozonego na pi§mie przez
Zamawiajacego do rozpoczecia robdt i jest oczywiste, ze w tych okoliczno$ciach nie wykona przedmiotu umowy
w terminie,

2) Wykonawca pomimo zastrzezen Zamawiajgcego i wezwania go do zmiany sposobu wykonywania Przedmiotu
umowy w ciaggu 3 dni od daty wezwania go przez Zamawiajacego nie wykonuje robdt zgodnie z warunkami
umownymi lub zaniedbuje zobowigzania umowne,

3) Wykonawca zaniechat realizacji umowy bez zadnej uzasadnionej przyczyny na okres dhuzszy niz
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3 dni. Uzasadnione przerwy w pracy muszg byé¢ odnotowane w dzienniku budowy i potwierdzone przez
Inspektora Nadzoru Zamawiajacego.

4) Wykonawca skierowal bez akceptacji Zamawiajacego do kierowania robotami inne osoby niz wskazane w ofercie
Wykonawcy,

5) Czynnosci objete niniejsza umows wykonuje bez zgody Zamawiajacego podmiot inny niz wskazany w umowie,

6) W przypadku opdznienia dhuzszego niz 7 dni w wykonaniu przedmiotu umowy przewidzianego do odbioru
czgsciowego wedlug harmonogramu terminowo-rzeczowo-finansowego, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo
odstgpienia od umowy bez konieczno$ci wyznaczenia dodatkowego terminu do wykonania umowy i do naliczenia
kar umownych,

7)  Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowa w sposob niezgodny z dokumentacja projektows,
uzgodnieniami branzowymi, STWiORB, wskazaniami Zamawiajacego lub niniejszg umowa, jednakze odstapienie
takie jest uzaleznione od wezwania Wykonawcy do zmiany sposobu wykonania i wyznaczenia mu w tym celu
odpowiedniego terminu, z zastrzezeniem pkt. 6) niniejszego ustepu,

8) Wykonawca do realizacji zaméwienia uzywa innych materiatéw i urzadzen niz wskazat w ofercie,

9) Ztozono wniosek o upadlos¢ Wykonawcy, otwarto postepowanie uktadowe lub Wykonawca przystapit do
likwidacji swojej firmy,

10) Woystapi istotna zmiana okoliczno$ci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego
nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w
terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze
zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania cze$ci umowy,

11) Wykonawca staje si¢ niewyplacalny, przechodzi w stan likwidacji, prowadzi przedsigbiorstwo z likwidatorem,
kuratorem lub zarzadcg w celu zabezpieczenia naleznos$ci kredytodawcow lub jezeli prowadzone jest jakiekolwiek
dziatanie, lub ma miejsce jakieckolwiek wydarzenie, ktore (wedtug obowigzujacego prawa) ma podobny skutek do
ktéregokolwiek z wyzej wymienionych czyndéw lub zdarzen,

12) Wobec Wykonawcy zostanie wszczete postepowanie uktadowe lub egzekucyjne, ktore w ocenie Zamawiajacego,
uniemozliwi prawidlowe i terminowe wykonanie przedmiotu umowy.

13) W przypadku dwukrotnego nie wywigzania si¢ z obowigzku wskazanego w § 6 ust. 3 pkt 1)1 2).

3. W razie odstapienia od umowy z przyczyn wymienionych w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu Wykonawca jest
zobowigzany w terminie 14 dni od pisemnego powiadomienia go o odstapieniu przez Zamawiajacego od umowy, do:

1) sporzadzenia inwentaryzacji robot w toku przy udziale Zamawiajacego,

2) przekazania placu budowy,

3) pokrycia wszelkich szkdd, jakie ponidst Zamawiajacy, w zwigzku z odstgpieniem od umowy,

4) zaplaty kary umownej w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto, okreSlonego w §4 ust. 1, co nie pozbawia
Zamawiajacego prawa dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdlnych, jesli kara umowna nie pokryje
wyrzadzonej mu szkody.

4. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie albo sprzecznie z umowa Zamawiajacy moze
wezwa¢ go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczy¢ mu w tym celu odpowiedni termin; po
bezskutecznym uplywnie wyznaczonego terminu Zamawiajagcy moze od umowy odstapi¢, powierzy¢ poprawienie lub
dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

5. W przypadku nie wywiazania si¢ przez Wykonawce w przewidzianym w umowie terminie z obowiazkow,
wymienionych w ust. 3 niniejszego paragrafu Zamawiajgcy ma prawo sporzadzi¢ jednostronnie na koszt Wykonawcy
inwentaryzacje robot w toku oraz protokoét przekazania terenu budowy, zawiadamiajgc o tym Wykonawce na pismie.

6. W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego, Wykonawca ma obowigzek natychmiastowego wstrzymania
roboét i zabezpieczenia niezakonczonych robdét oraz placu budowy, o ile Zamawiajacy zleci takie zabezpieczenie.

7. W razie odstgpienia od umowy, wykonane roboty, prace tymczasowe, prace przygotowawcze oraz materiaty

zamontowane stanowig wlasno$¢ Zamawiajacego i pozostaja w jego dyspozycji.

. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli Zamawiajacy:

00}

Regionalny Program Operacyjny Wojewodztwa Pomorskiego na lata 2014-2020



Eld?g::jzsekie % URZAD MARSZAEKOWSKI Unia Europejska
\ ) 5 Europejski Fundusz
Sobec 7)) WOIEWODZTWA POMORSKIEGO o robelski Fundusz

1) odmawia bez uzasadnienia odbioru wykonanych rob6t w terminie przekraczajacym 30 dni od daty powiadomienia
Zamawiajacego o gotowosci do odbioru,
2) odmawia bez uzasadnienia zaptaty wynagrodzenia.

9. Odstgpienie od umowy nastgpuje przez pisemne o$wiadczenie Zamawiajacego lub Wykonawcy ztozone w terminie 30
dni od powzigcia wiadomosci o okoliczno$ci uzasadniajacej odstapienie pod rygorem niewaznos$ci takiego o$wiadczenia
i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

10.Jezeli Zamawiajacy odstapit od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy Inspektor nadzoru, branzowi
inspektorzy nadzoru sprawdza zakres robot wykonanych przez Wykonawce oraz wartos¢ wykonanych robét. Z
czynnosci tych zostanie sporzadzony protokot robot w toku.

11. Nie przystapienie ktérejkolwiek ze stron do sporzadzenia protokotu robot w toku, w terminie 3 dni od dnia otrzymania
zawiadomienia o odstgpieniu od umowy, upowaznia druga stron¢ do sporzadzenia jednostronnego protokotu.

12. Protokét robdt, o ktorym mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu stanowi podstawe do zaptaty Wykonawcy
wynagrodzenia odpowiadajacego warto$ci prac i materiatdw, na dzien sporzadzenia protokotu, za ktore Wykonawca nie
otrzymat wynagrodzenia. Wynagrodzenie bedzie wyptacone na podstawie faktury w terminie, jak okre§lono w §4 ust. 6
niniejszej umowy z zastrzezeniem ust. 13 niniejszego paragrafu.

13. Nie jest mozliwa zaptata wynagrodzenia do czasu catkowitego pokrycia wszelkich nalezno$ci Zamawiajacego
powstatych z powodu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, o ktérych mowa w ust. 3 niniejszego
paragrafu.

14. Zamawiajacy zastrzega, ze w trakcie realizacji niniejszej umowy moze odstapi¢ od umowy w razie wystapienia
okolicznosci, ktore powodowatyby, ze wykonanie niniejszej umowy nie lezy w interesie publicznym zgodnie z art. 145
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2017r., poz. 1579).

§18
Sila wyzsza

Strony nie be¢da ponosity zadnej odpowiedzialnosci za cze$ciowe lub calkowite nie wywigzanie si¢ z zobowigzan

kontraktowych spowodowanych dziataniem sity wyzsze;j.

1. Przez sile wyzsza Strony rozumieja wszelkie wydarzenia, ktoérych nie mozna bylo przewidzie¢ przy podpisywaniu
umowy spowodowane wyjatkowymi okoliczno$ciami takimi jak: wojna, rozruchy, strajki, pozar, powodz, trzesienie
ziemi i inne kataklizmy przyrodnicze oraz zdarzenia losowe posiadajace charakter sity wyzszej.

2. Strona poszkodowana przez silg wyzsza zobowigzana jest do poinformowania na pismie druga stron¢ o wystapieniu sity
wyzszej najpozniej do 7 dni od jej zaistnienia.

3. W przypadku niespetnienia tego obowigzku, strona zainteresowana traci prawo do powotywania si¢ na wystgpienie sity
WYZSZ€j.

4. Po zakonczeniu oddziatywania sity wyzszej na wykonanie niniejszej umowy, druga strona powinna by¢ niezwlocznie o
tym poinformowana.

§19
Zmiany w umowie
1. Zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamoéwien publicznych, Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany umowy na
warunkach i w przypadkach okreslonych w specyfikacji istotnych warunkow zamowienia w postgpowaniu o udzielenie
zamowienia bedacego przedmiotem niniejszej umowy.
2. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany umowy o zamdwienie publiczne w nast¢pujgcym zakresie:
1) Co do termindéw wykonania i odbioru robdt, w nastepujgcych przypadkach:
a) z powodu dziatania sity wyzszej uniemozliwiajacej zachowanie terminu wykonania prac,
b) z powodu ujawnienia si¢ wad projektowych powodujacych wstrzymanie prac do czasu ich usunigcia, w tym
koniecznosci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, sposobie lub technologii wykonania
przedmiotu umowy i zastosowaniem robot zamiennych.
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¢) z powodu koniecznosci wykonania zaméwien dodatkowych, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy, a ktore wptywajg na zmiang terminu wykonania zamowienia podstawowego,

d) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonywania przedmiotu zaméwienia proponowanych
przez Zamawiajacego lub Wykonawce, jezeli te zmiany sa korzystne dla Zamawiajacego,

e) z powodu zmian prawa o charakterze bezwzglednie obowigzujacym powodujacych konieczno$é wydtuzenia
procesu budowlanego (dodatkowe czynnosci prawne i faktyczne nakazane prawem nie wystepujace w dacie
zawarcia umowy, chyba, ze ww. zmiany prawa winny by¢ znane stronom w sytuacji odlozonego ich wej$cia w
zycie — vacatio legis,

f) z powodu dziatania oséb trzecich uniemozliwiajacych wykonanie prac, ktore to dziatania nie sg spowodowanie
z winy ktorejkolwiek ze stron,

g) zpowodu zmniejszenia lub zwigkszenia zakresu robdt budowlanych objetych umowa,

h) z powodu szczeg6lnie niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych kontynuacje prac lub
niszczgcych zaawansowanie robdt. Pod pojeciem ,,niesprzyjajace warunki atmosferyczne” rozumie si¢ warunki
atmosferyczne, ktore swoim zakresem (intensywnos$¢ opaddw, temperatura) i terminem (dlugos¢ trwania)
odbiegaja od warunkdéw atmosferycznych charakterystycznych dla tej pory roku i tego rejonu w latach
ubieglych a obowigzujace przepisy nie dopuszczaja do realizacji lub nakazuja wstrzymanie robot,

i) w przypadku wykopalisk archeologicznych uniemozliwiajacych wykonywanie robot,

j) w przypadku znalezienia na terenie budowy przedmiotow wybuchowych i niebezpiecznych pochodzenia
wojskowego, ktorych termin usuwania bgdzie miat wptyw na termin realizacji robot,

k) w przypadku opo6znienia w uzyskaniu stosownych decyzji administracyjnych lub uzgodnien z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy,

I) w przypadku okolicznosci zaistniatych w trakcie realizacji przedmiotu umowy tj. warunki geologiczne,
hydrologiczne, kolizje z sieciami infrastruktury utrudniajace lub uniemozliwiajace terminowe wykonanie
przedmiotu umowy,

m) dokonania w trakcie realizacji zmian dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robo6t budowlanych, koniecznych do wykonania przedmiotu umowy,

n) w przypadku opdznienia w dostawie z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy materiatow niezbednych
do realizacji robot.

2) Co do zakresu robot objetych umowa W przypadku:
a) gdy ich wykonanie w cze$ci stanie si¢ zbedne Zamawiajacemu z obiektywnie uzasadnionego powodu albo stan
wyptacalnosci Zamawiajacego spowoduje konieczno$¢ ich zaniechania,

b) z powodu koniecznosci realizacji robdot wynikajagcych z wprowadzenia przez Zamawiajgcego zmian
w Dokumentacji projektowe;.
3) Co do oznaczenia stron wylgcznie w wyniku dozwolonego w my$l ustawy Prawo zamdwien publicznych

nastgpstwa prawnego albo zmiany nazwy lub innego oznaczenia strony (firmy) wynikajgcego z prawa albo
dozwolonych prawem czynnosci powodujacych takg zmiang.
4)  Co do wysokos$ci wynagrodzenia:
a) w przypadku koniecznosci zastosowania zamiennych rozwigzan technologicznych tanszych lub drozszych
przez obnizenie lub podwyzszenie wynagrodzenia,
b) z powodu zmniejszenia/zwigkszenia zakresu robot budowlanych objetych umowa — w tym przypadku ulega
zmniejszeniu/zwigkszeniu wynagrodzenie Wykonawcy na podstawie protokotu koniecznosci. Podstawa do

oszacowania wartos$ci jest kosztorys zatgczony do umowy.

¢) w przypadku koniecznoéci zrealizowania jakiejkolwiek czgéci robdt, objetej przedmiotem Umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzaf technicznych lub technologicznych, niz wskazane w Dokumentacji
projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych Wad tej Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o
ktory je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozilo niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,
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d) z powodu koniecznosci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia przez Zamawiajacego zmian
w Dokumentacji projektowej, w szczegolnosci uwzgledniajacych uwarunkowania wptywajace na uzytecznosc,
koszty uzytkowania lub bezpieczenstwo obiektu i ich uzytkownikow,

e) w przypadku wystgpienia warunkow geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych w
sposéb istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk
archeologicznych, wystepowania niewybuchéw lub niewypalow, ktore moga skutkowaé w S$wietle
dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

f) z powodu wystgpienia warunkéw Terenu budowy odbiegajgcych w sposdb istotny od przyjetych
w Dokumentacji  projektowej, w szczego6lno$ci napotkania niezinwentaryzowanych lub  blednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow budowlanych,

g) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych ze wzglgdu na zmiany obowigzujacego prawa,

h) wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub roéwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

5) Materiatow/technologii wykonania rob6t budowlanych

a) Zmiana nie moze wykracza¢ poza przedmiot zamdwienia, przyczynia¢ si¢ do nieuzasadnionego zwickszenia
parametréw inwestycji,

b) Musi by¢ korzystna dla Zamawiajacego i/lub przysztego uzytkownika,

€) Nastapi¢ na skutek zmian materialowych/technologicznych spowodowanych okoliczno$ciami:

niedostepnosci na rynku materialdw lub urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych,
— zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku materiatow i/ lub urzadzen,
— pojawieniem si¢ na rynku materialow i / lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na obnizenie
kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu zamowienia,
— pojawieniem si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robot pozwalajacej na obnizenie
kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu zamoéwienia,
—  koniecznoscia zrealizowania zamowienia przy zastosowaniu innych materialdw / rozwigzan technicznych
czy technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej i / lub specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robot budowlanych, gdyby zastosowanie przewidzianych materiatdéw / rozwigzan w dokumentacji
projektowej grozito nie wykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu zamoéwienia na dzien odbioru
przedmiotu zamowienia.
6) Udziatu podwykonawcow/dalszych podwykonawcow przy realizacji zamdwienia
a) skorzystania z podwykonawcow / dalszych podwykonawcow w realizacji zamdwienia mimo, iz w ztozonej
ofercie Wykonawca nie przewidywat realizacji zamdéwienia w podwykonawstwie,
b) zmiany zakresu robot realizowanych w podwykonawstwie,

c) zmiany podwykonawcow / dalszych podwykonawcow.

3. Wszelkie zmiany wprowadzane do umowy dokonywane beda z poszanowaniem obowigzkéw wynikajacych
Z obowigzujacego prawa, w tym w szczegolnosci art. 140 ust. 3 i art. 144 Prawa zamowien publicznych oraz zasad
ogo6lnych rzadzacych tg ustawa.

4. Wszelkie zmiany i uzupelnienia niniejszej umowy moga by¢ dokonywane wylacznie w formie pisemnego aneksu
podpisanego przez obie strony, pod rygorem niewaznosci za wyjatkiem §7, §9. Strona wnioskujaca o zmiang
zobowigzana jest wystapi¢ z wnioskiem na pi§mie do drugiej strony. Druga strona zobowigzana jest przedstawi¢ swoje
stanowisko w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku.

5. Warunki dokonywania zmian:

1) inicjowania zmian na pisemny wniosek Wykonawcy lub Zamawiajacego,
2) wuzasadnienie konieczno$ci i wptywu zmian na realizacje zamowienia: protokoty konieczno$ci, kosztorysy robot
zamiennych, zaniechanych, dodatkowych.
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§20
Rozstrzyganie sporow

1. W sprawach niecuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa zamowien
publicznych i Prawa budowlanego.

2. Jezeli powstang spory dotyczace wykonania przedmiotu umowy. Zamawiajacy i Wykonawca dotozg wszelkich staran,
aby rozwiaza¢ je pomig¢dzy soba.

3. Sadem powszechnym wlasciwym dla rozstrzygnigcia ewentualnych spordw, ktérych Strony nie rozwiaza w sposob, o
ktérym mowa powyzej bedzie sad powszechny wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§21
Postanowienia koncowe
Umowe¢ niniejszg sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, 3 egzemplarze dla Zamawiajacego
i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

KONTRASYGNATA
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