ZP.271.11.2020

WzOR UMOWY
NR ZP.272.11.2020

zawarta w dniu .......coeevieeinn w Kwidzynie,

pomiedzy:

Gming Kwidzyn, z siedzibg w Kwidzynie, ul. Grudzigdzka 30,
rEPreze€NtOWANG, PIZEZ ..ccvccvveeeveeeerieereeesieies eereeseesesesseseanns ,

zwang ,Zamawiajacym”

......................................... Z siedzibg .....ccoceeeeviivieiiiiienee, NIP

reprezentowanym przez: .............. ,
zwanym dalej ,Wykonawca”,

Zatacznik nr 4 do SIWZ

w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na wykonanie zadania pn. ,Przebudowa odcinka drogi gminnej wraz

z kanalizacja deszczowa w miejscowosci Baldram”

zawarto umowe o nastepujacej tresci:

§1

. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania na rzecz Zamawiajacego zamodwienia w ramach zadania
inwestycyjnego p.n. ,Budowa odcinka drogi wraz z odwodnieniem w Baldramie”.

. Przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, ztozong przez
Wykonawce ofertg, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami
i polskimi normami.

§2
. Termin rozpoczecia przedmiotu umowy ustala sie na dzien: ................. r.
. Termin zakonczenia przedmiotu umowy ustala sie na dzien: .........cc....... r.
§3
. Za nalezyte wykonanie catosci przedmiotu umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie
FYCZAttOWE W WYSOKOSCIT  tiniiiiiiiiit ittt et et e e e e e e e e enen zt  brutto
(SHOW NI . i e e ) wtym nalezny podatek

VAT.

. Wynagrodzenie o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg robdt
objetych dokumentacjq projektowa oraz specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdt
budowlanych w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych
z realizacjq przedmiotu umowy, a takze oddziatywaniem innych czynnikéw majacych lub mogacych
mie¢ wplyw na koszty.

. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawg zgdania zmiany wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1.

. Ryczattowe wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 1 powyzej uwzglednia wszystkie
obowigzujace w Polsce podatki, wtacznie z podatkiem VAT oraz optaty celne i inne optaty i wydatki
zwigzane z wykonywaniem robot.

. Wykonawca moze zlozy¢ fakture za ukonczony element przedmiotu umowy i potwierdzony
protokotem odbioru czesciowego nie czesciej niz jeden raz w miesigcu. kaczna wartos$¢ faktur
czesciowych nie moze by¢ wieksza niz 90% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w ust. 1
powyzej.

. Ptatnosc¢ za fakture VAT bedzie dokonana przelewem z konta Zamawiajacego na konto Wykonawcy
.................. nr rachunku: ..........inieieicenceeeeeeene. W Ciggu 30 dni liczac od daty otrzymania
przez Zamawiajagcego dowoddéw, o ktérych mowa w § 18 pkt 14 oraz poprawnie wystawionej
faktury.

. Dane do wystawienia faktury:

Nabywca: Gmina Kwidzyn, ul. Grudzigdzka 30, 82-500 Kwidzyn, NIP 581-18-27-894.
Odbiorca: Urzad Gminy Kwidzyn, ul. Grudzigdzka 30, 82-500 Kwidzyn.

. Zamawiajacy upowaznia do wystawienia faktury VAT dotyczacych niniejszej umowy bez wlasnego

podpisu.
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Za nieterminowg ptatnosc¢ faktury, wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe.
§4

Roboty budowlane tj. te czynnosci, ktore zostaty wskazane w opisie przedmiotu zaméwienia bedg
$wiadczone przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace.

Na etapie realizacji umowy Zamawiajacy moze zgdac¢ okresowego przedstawiania informacji z ZUS
potwierdzajacej odpowiednig ilo$¢ o0sdb zatrudnionych na umowe o prace, za ktére odprowadzane
sg skitadki ubezpieczeniowe. Zadanie Zamawiajacy przekaze Wykonawcy na pismie, zastrzegajac
co najmniej 7 dniowy termin na przedstawienie w/w listy.

. Zamawiajacy w kazdym czasie, w szczegdlnosci w przypadku podejrzenia lub stwierdzenia w trakcie

realizacji zamowienia zatrudnienia os6b w innej formie niz okreslonej w art. 22 § 1 ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 poz. 1040 z pdzn. zm.), zastrzega sobie prawo
do zawnioskowania o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy (PIP).

§5

Nastepujace dokumenty bedg uwazane, odczytywane i interpretowane jako integralna czes$¢ niniejszej
Umowy, wedtug nastepujacego pierwszenstwa:

1) niniejsza Umowa,

2) SIWZ wraz z wyjasnieniami i wprowadzonymi modyfikacjami,

3) dokumentacja projektowa,

4) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlanych,

5) oferta Wykonawcy.

Nowuh

§6

. Zamawiajacy informuje, ze roboty beda nadzorowane i odbierane przez przedstawiciela

Zamawiajacego oraz inspektora nadzoru inwestorskiego odpowiedniej branzy.

. Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca

1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2018 r, poz. 1202 ze zmianami) i w granicach umocowania
nadanego mu umowag z Zamawiajacym.

Kierownikiem budowy z ramienia Wykonawcy bedzie ........iiiiiiiiinins posiadajacy
uprawnienia budowlane nr .........c....coieveeeee.., bedacy cztonkiem .., Okregowej Izby
Inzynierow Budownictwa, tel. .....cceeveeveennnns , e-mail

Obowiazki kierownika budowy okreslaja przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
Zmiana na stanowisku kierownika budowy moze nastapi¢ z waznej przyczyny.

Wykonawca poinformuje Zamawiajgcego o koniecznosci dokonania zmiany kierownika budowy.
Zmiana kierownika budowy nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§7

Wykonawca os$wiadcza, ze posiada konieczne doswiadczenie i profesjonalne kwalifikacje niezbedne
do prawidtowego wykonania catosci przedmiotu umowy.

. W szczegdlnosci Wykonawca zobowigzuje sie do:

1) wykonania przewidzianych w dokumentacji projektowej robét budowlanych i dostaw,

2) wykonania wszelkich robét przygotowawczych, porzadkowych i zabezpieczajacych,

3) ochrony istniejacych sieci, instalacji, systemdéw drenarskich, obiektéw oraz punktéw
geodezyjnych znajdujacych sie w zasiegu dziatania Wykonawcy,

4) ubezpieczenia budowy,

5) ochrony drzew, krzewdw i roslinnosci przewidzianej do zachowania,

6) organizacji ruchu oraz oznakowania i dozoru terenu budowy, a takze zapewnienia warunkow
BHP i p. poz.,

7) sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

8) usuwania z drég dojazdowych i chodnikéw zanieczyszczen powstatych na skutek realizowanych
przez Wykonawce robét budowlanych,

9) utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdéd komunikacyjnych oraz usuwania
wszelkich zbednych materiatéw i odpadow, a takze niepotrzebnych urzadzen prowizorycznych,

10) sporzadzania dokumentacji fotograficznej etapdw realizacji robdt zgodnie z wytycznymi
okreslonymi przez inspektora nadzoru,

11) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robédt, ich czesci badz urzadzen w toku realizacji -
naprawienia ich i doprowadzenia do stanu pierwotnego,
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12) demontazu, napraw, montazu ogrodzen posesji oraz naprawy innych uszkodzen obiektow
istniejacych i elementédw zagospodarowania terenu — w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia
w trakcie robdt,

13) wykonania badan (w szczegdlnosci badania prawidtowosci zageszczenia podbudowy), prob,
jak rowniez do dokonania odkrywek w przypadku nie zgtoszenia do odbioru robot ulegajacych
zakryciu lub zanikajacych,

14) dokonania uzgodnien, uzyskania wszelkich opinii i innych czynnosci niezbednych do wykonania
przedmiotu umowy i przekazania go do uzytku, tym samym poniesienia kosztéw z tym
zwigzanych (w tym odbioréw branzowych wymaganych przepisami np.: z zakresu energetyki,
gazownictwa, SANEPID, zarzadca drogi itp.),

15) przywrécenia terenu do stanu pierwotnego po zakonczeniu robot i przekazania
go Zamawiajgcemu,

16) zapewnienia obstugi geodezyjnej przez uprawnione stuzby geodezyjne w zakresie niezbednym
do prawidtowej realizacji zamowienia,

17) wykonania dokumentacji budowlanej powykonawczej,

18) wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej wraz z wyszczegolnionym zestawieniem
geodezyjnie namierzonych wykonanych elementow,

19) ztozenia w imieniu Zamawiajacego zawiadomienia o ukonczeniu robdét budowlanych
do wlasciwego organu nadzoru budowlanego i uzyskania braku sprzeciwu do uzytkowania
wybudowanej infrastruktury. Wykonawca realizujac powyzszy obowigzek wskaze
Zamawiajgcemu osobe, ktdra bedzie wystepowata przed wtasciwym organem administracyjnym
jako petnomocnik Zamawiajacego, za dziatania tego petnomocnika odpowiedzialnos¢ ponosi
Wykonawca,

20) informowania w formie pisemnej inspektora nadzoru i Zamawiajacego o zagrozeniach, ktére
moga miec¢ ujemny wptyw na tok realizacji inwestycji, jakos¢ robdt, opdznienie planowanej
daty zakonczenia robdot oraz do wspdtpracy z Zamawiajgcym przy opracowywaniu
przedsiewzie¢ zapobiegajacych zagrozeniom.

. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy przy zachowaniu nalezytej
starannosci okreslonej w art. 355 § 2 Kodeksu cywilnego.

. W przypadku wystagpienia koniecznosci wykonania robot nie objetych umowa Wykonawcy nie wolno
ich realizowal¢ bez uprzedniego uzyskania dodatkowego zamowienia na podstawie aneksu
do umowy.

§8

. Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organdw
panstwowego nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg -
Prawo budowlane oraz do udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawa.

. Za wszelkie szkody powstate w czasie realizacji przedmiotu umowy odpowiada Wykonawca.

§9

. Materiaty i urzadzenia powinny odpowiada¢ wymogom wyrobdéw dopuszczonych do obrotu
i stosowania w budownictwie okreslonych w art. 10 - ustawy Prawo budowlane oraz wymaganiom
specyfikacji istotnych warunkéw zamédwienia, co do ich jakosci.

. Wykonawca nie moze dokona¢ zmian w materiatach oraz rozwigzaniach technicznych zawartych
w dokumentacji budowlanej bez uprzedniej zgody Zamawiajacego. W przypadku koniecznosci
dokonania zmiany materiatdw jedynie Zamawiajacy ma prawo zdecydowa¢ o uzyciu innych
rownowartosciowych materiatéw i rozwigzan technicznych.

. Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania rownowazne do opisywanych w dokumentacji. W przypadku
gdy dokumentacja nie podaje minimalnych parametrow, ktére by te réwnowaznos¢ potwierdzaty -
Wykonawca obowigzany jest zaoferowac produkt o wiasciwosciach zblizonych, nadajacy sie
funkcjonalnie do zapotrzebowanego zastosowania (arg. na podstawie sentencji wyroku Krajowej
Izby Odwotawczej z dnia 14 pazdziernika 2013 r. [sygn. akt: KIO 2315/13]).

. Na kazde zadanie Zamawiajgacego (inspektora nadzoru) Wykonawca obowigzany jest okazad
w stosunku do wskazanych materiatéw: certyfikat zgodnosci z obowigzujaca norma lub aprobatg
techniczng oraz deklaracje wiasciwosci uzytkowych.

. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materialy wymagane
do zbadania na zadanie Zamawiajacego jakosci robot wykonanych z materiatdw Wykonawcy
na terenie budowy.

. Badania, o ktérych mowa w ust. 5 bedg realizowane przez Wykonawce w catosci na jego koszt.
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7. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan, o ktérych mowa w ust. 4, okaze sie, ze zastosowane
materiaty, badZz wykonane roboty sg niezgodne z umowa, koszty badan dodatkowych obcigzajq
w catosci Wykonawce.

§ 10

Strony ustalaja, ze roboty zanikajgce i ulegajace zakryciu podlegajq odbiorowi dokonywanemu
przez inspektora nadzoru na wniosek Wykonawcy - w postaci wpisu do dziennika budowy/zeszytu
budowy.

§11

1. Strony postanawiajg, ze kazdy element przedmiotu umowy w miare jego ukonczenia podlega
odbiorowi czesciowemu przez Zamawiajacego.

2. Wykonawca po uzyskaniu czesciowego odbioru robdt moze ziozy¢é Zamawiajacemu fakture
za ukonczong czes¢ robdt.

3. Wykonawca moze ztozy¢ fakture za ukonczong czes¢ robot nie czesciej niz jeden raz w miesiacu.

§12

1. Strony postanawiajg, ze odbiorowi czesciowemu beda podlegaty skonczone elementy tj. takie, ktore
bedg mogty zostaé przekazane do uzytkowania, wykonane tak, aby rozbudowywaty istniejacy
system komunikacyjny.

2. Po zakonczeniu danego elementu robdt, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika
budowy i potwierdzeniu gotowosci do odbioru czesciowego przez Inspektora nadzoru, Wykonawca
zawiadomi Zamawiajacego o gotowosci do odbioru.

3. Do zawiadomienia Wykonawca zatqczy nastepujace dokumenty:

1) protokoty odbioréow technicznych,
2) kosztorysy powykonawcze,
3) dokumentacje powykonawcza.

4. Zamawiajacy wyznaczy date i rozpocznie czynnosci odbioru czesciowego robot stanowiacych
przedmiot umowy w ciggu 10 dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczestnikéw odbioru.

5. Zakonczenie czynnosci odbioru czesciowego powinno nastgpi¢ w ciggu 7 dni roboczych liczac
od daty rozpoczecia odbioru.

§ 13

1. Strony ustalajg, ze przedmiotem odbioru koncowego jest wykonanie catego przedmiotu niniejszej
umowy tj. w szczegdlnosci wykonanie wszystkich robdt budowlanych, montazowych i dostaw.

2. Po zakonczeniu robot, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy/zeszytu budowy przez kierownika
budowy i potwierdzeniu gotowosci odbioru catosci robét budowlanych przez inspektora nadzoru,
Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego o gotowosci do odbioru koncowego robét budowlanych.

3. Do zawiadomienia wskazanego w ust. 2 powyzej Wykonawca zataczy w szczegolnosci:

1) Protokoty odbioréw technicznych

2) deklaracje wtasciwosci uzytkowych wbudowanych materiatéw,

3) dziennik budowy/zeszyt budowy,

4) oswiadczenie kierownika budowy zgodnie z ustawg Prawo budowlane,

5) kosztorysy powykonawcze — Wykonawca ma obowigzek ustali¢ sposéb i forme przygotowania
dokumentu z Zamawiajacym,

6) dokumentacje powykonawcza,

7) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczq.

4., Zamawiajacy wyznaczy date i rozpocznie czynnosci odbioru koncowego przedmiotu umowy
okres$lonego w §2 ust. 2 w ciggu 10 dni liczonych od dnia otrzymania zawiadomienia i powiadomi
uczestnikéw odbioru.

5. Zakonczenie czynnosci odbioru koncowego powinno nastgpi¢ w ciggu 7 dni roboczych liczonych
od dnia rozpoczecia odbioru koncowego.

6. Strony postanawiajq, ze z czynnosci odbioru koncowego bedzie spisany protokoét zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie
stwierdzonych w tej dacie wad.

§ 14

1. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady, to Zamawiajagcemu
przystugujg nastepujace uprawnienia:



ZP.271.11.2020 Zatacznik nr 4 do SIWZ

1) jezeli wady nadajq sie do usuniecia, moze odmodwic¢ odbioru do czasu usuniecia wad;
2) jezeli wady nie nadajq sie do usuniecia, to:
a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy,
b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy moze
odstgpi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.
. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad.

8§ 15
. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w facznej wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy, ... zt (stownie:

................................ W FOrmie .o

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, dostarczone bedzie Zamawiajagcemu najpdzniej
w dniu zawarcia umowy w petnej wysokosci.

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ztozone w formie pisemnej gwarancji nalezytego
wykonania umowy winno by¢ nieodwotalne, bezwarunkowe i ptatne na pierwsze zadanie.

. Strony ustalaja, ze wniesione zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdcone
w nastepujacy sposodb:

1) 70 % w ciggu 30 dni od dnia wykonania catosci przedmiotu umowy i uznania przedmiotu umowy
przez Zamawiajacego za nalezycie wykonany,
2) pozostate 30 % nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

. Zamawiajacy winien powiadomi¢ Wykonawce o wszelkich roszczeniach skierowanych do instytucji
wystawiajacej zabezpieczenie.

. W przypadku nienalezytego wykonania przedmiotu umowy zabezpieczenie staje sie witasnoscig
Zamawiajacego.

. W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce wad i usterek w okresie rekojmi za wady,
Zamawiajacy ma prawo do opfacenia zastepczego wykonania robdt, zwigzanych z usunieciem tych
wad i usterek, z czesci zabezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 4 pkt 2) niniejszego paragrafu.

. Jezeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin wykonania umowy badz warto$¢ umowy
zgodnie z § 19 umowy Wykonawca zobowigzany bedzie uaktualnia¢ wniesione zabezpieczenie
na dzien podpisania aneksu do niniejszej umowy.

§ 16

. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci wykonania przedmiotu umowy na okres .....
miesiecy liczonych od dnia odbioru koncowego catosci przedmiotu umowy.

. Na roboty wykonane przez podwykonawcéw i dalszych podwykonawcédw gwarancji udziela
Wykonawca. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia wad
w terminie 30 dni liczac od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia Wykonawcy
przez Zamawiajacego. Okres gwarancji zostanie przedtuzony o czas naprawy.

. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie gwarancji
i rekojmi, jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem okresu rekojmi lub
gwarancji.

. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 30 dni liczonych od daty wyznaczonej
przez Zamawiajacego na ich usuniecie, to Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie wad osobie trzeciej
na koszt Wykonawcy.

§17

. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

1) za opdznienie w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do termindw wskazanych w § 2
niniejszej umowy w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia umownego wskazanego w § 3 ust. 1
za kazdy dzien opdznienia,

2) za opdznienie w usunieciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji
i rekojmi - w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia umownego wskazanego w §3 ust. 1 za kazdy
dzien opOznienia; termin opdznienia liczony bedzie od nastepnego po dniu ustalonym
na usuniecie wady lub usterki,

3) w przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy w wysokosci 15 % wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust. 1 umowy, w terminie 30
dni od dnia odstgpienia;

4) za nieprzedtozenie w terminie 7 dni liczonych od dnia zawarcia poswiadczonego za zgodnosc
z oryginatem odpisu zawartej Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, albo brak wymaganej

5
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przez Zamawiajacego zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty,
w wysokosci 1% wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust. 1 za kazdy nieprzedtozony odpis
zawartej Umowy lub jej zmiany,

5) za brak zaptaty lub nieterminowq =zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,2% wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust. 1 niniejszej
umowy.

6) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 1% wynagrodzenia wskazanego w § 3
ust. 1 niniejszej umowy.

. W przypadku stwierdzenia przez inspektora nadzoru lub Zamawiajacego, ze Wykonawca
nie realizuje ktéregokolwiek z obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy lub tez realizuje
go niezgodnie z umowg Zamawiajacy lub inspektor nadzoru moze wezwaé Wykonawce
do opracowania i wdrozenia dziatan naprawczych w okreslonym terminie. W razie niedotrzymania
terminu Zamawiajacy moze naliczy¢ kare w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego
wskazanego w §3 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien opdznienia, liczac od dnia przewidzianego
na wykonanie danego obowigzku w pierwotnym terminie.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody.

. Zamawiajacy moze zada¢ odszkodowania przenoszacego wysokos¢ zastrzezonej kary umownej.

. Wykonawca wyraza zgode na potracenie przez Zamawiajacego kar umownych z przystugujacego
mu wynagrodzenia.

§ 18

Zamawiajacy dopuszcza realizacje robdt budowlanych sktadajacych sie na przedmiot niniejszej
umowy przy pomocy podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcdw pod warunkiem,
ze posiadaja oni odpowiednie kwalifikacje do ich nalezytego wykonania.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robot Podwykonawcy, Wykonawca jest
zobowigzany do dokonania we wilasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy
z zachowaniem termindw ptatnosci okreslonych w umowie z Podwykonawca.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechanie dziatan, uchybienia i zaniedbania
dostawcow oraz podwykonawcdw i ich pracownikow (dziatania zawinione i niezawinione), w takim
stopniu jakby to byty dziatania, uchybienia, zaniedbania jego wiasne.

Termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowalne jest zobowigzany do przedtozenia
Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
a takze projektu jej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca dotacza pisemng
zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Zamawiajacy moze zgtosi¢ zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane i do projektu jej zmiany w terminie 14 dni od jej
przedfozenia zamawiajgcemu jezeli nie spetnia ona wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych
warunkéw zamowienia oraz gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony
w ust. 4 niniejszego paragrafu. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen w powyzszym terminie
oznacza akceptacje projektu przez Zamawiajacego.

Zatrudnienie dodatkowego Podwykonawcy na etapie realizacji przedmiotu umowy, zmiana
Podwykonawcy lub zmiana zakresu prac powierzonych podwykonawcom dopuszczalna jest
wytacznie po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo oraz jej zmian, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy moze zgtosi¢ pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane i do jej zmian w terminie 14 dni od jej przedtozenia zamawiajacemu, jezeli
nie spetnia ona wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia oraz gdy
przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 4 niniejszego paragrafu.
Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu w powyzszym terminie oznacza akceptacje umowy przez
Zamawiajacego.
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Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane jest
zobowigzany do przedktadania Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
zawartej umowy o podwykonawstwo oraz jej zmian, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umdéw o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz umodw
o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez zamawiajacego w specyfikacji
istotnych warunkéw zamdwienia, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wytaczenie,
o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej
niz 50 000 zt.
Jesli umowa przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 4 niniejszego
paragrafu, Zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa do zmiany tej umowy, pod rygorem
wystapienia o zaptate kary umownej.
Na kazde zadanie Zamawiajacego, Wykonawca bezzwiocznie dostarczy Zamawiajgcemu
szczegétowe informacje dotyczace podwykonawcdw i jego/ich dalszych podwykonawcdéw
w zakresie robdét powierzonych kazdej takiej jednostce oraz dotyczace osiggnietego w dacie
przygotowania takiej informacji etapu robdt, faktur wystawionych przez nich
oraz udokumentowanego podsumowania ptatnosci dokonanych na ich rzecz do dnia sporzadzenia
takiej informacii.
Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca przedtozy kopie faktur wystawionych przez
podwykonawcdéw i dalszych podwykonawcéw, z ktérymi zawart zaakceptowane przez
Zamawiajgcego umowy, oraz dowody zaptaty naleznego podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom wynagrodzenia.
Wykonawca do wystawianej przez siebie faktury VAT dostarczy wraz z fakturg dowdd dokonania
ptatnosci dla podwykonawcy wraz z os$wiadczeniami swoich podwykonawcdw, zgtoszonych
i zaakceptowanych przez Zamawiajgcego, o uiszczeniu przez Wykonawce wszelkich wymagalnych
wierzytelnosci przystugujacych podwykonawcom, powstatych w zwigzku z realizacjq robdt,
bedacych przedmiotem niniejszej Umowy.
Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart
przediozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sa dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaméwienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 15, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnosc
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy
zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag,
nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktéorych mowa w ust. 17, w terminie wskazanym
przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:
a) nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo
b) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo
c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie (kwote gtéwna) bez odsetek,
naleznych Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Jedli nie jest mozliwe potracenie wyptaconej kwoty z wynagrodzenia naleznego wykonawcy,
Wykonawca dokona zwrotu Zamawiajgcemu tej kwoty w petnej wysokosci.
Wykonawca wyraza zgode na potracenie przez Zamawiajacego, z jego wynagrodzenia,
nie zaptaconych w terminie naleznosci Podwykonawcom i dokonanie zaptaty naleznego
Podwykonawcom wynagrodzenia.
Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% wartosci
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umowy w sprawie zamowienia publicznego moze stanowié¢ podstawe do odstgpienia od umowy
w sprawie zamdwienia publicznego przez Zamawiajgcego.

§19

Zamawiajacy poza mozliwoscig zmiany zawartej umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2, 3,4, 5, 6

ustawy Prawo Zamowien Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r., przewiduje réwniez mozliwos$c

dokonywania zmian postanowien zawartej umowy, takze w stosunku do tresci oferty, na podstawie
ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w nastepujacych okolicznosciach:

1) Zmiany terminu realizacji, w przypadku:

a) wystgpienia okolicznosci sity wyzszej, np. wystgpienia zdarzenia losowego wywotanego przez
czynniki zewnetrzne, ktdrego nie mozna byto przewidzie¢ z pewnoscia w szczegdlnosci
zagrazajgcego bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi lub grozacego powstaniem szkody
w znacznych rozmiarach;

b) dziatan o0s6b trzecich uniemozliwiajagcych  wykonanie robdt, ktére to dziatania
nie sg konsekwencjg winy ktérejkolwiek ze stron;

c) istotnych brakéw lub btedéw w dokumentacji projektowej, roéwniez tych polegajacych
na niezgodnosci dokumentacji z przepisami prawa;

d) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonywania przedmiotu umowy proponowanych
przez Zamawiajacego lub Wykonawce, jezeli te zmiany sg korzystne dla Zamawiajacego;

e) wystgpienia dodatkowych robdt, niemozliwych do przewidzenia przez doswiadczonego
Wykonawce przed zawarciem umowy;

f) z powodu niekorzystnych warunkéow atmosferycznych, ktére uniemozliwiajg realizacje
przedmiotu umowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami, warunkami technicznymi - normami,
potwierdzony wpisem do dziennika budowy przez inspektora nadzoru;

g) zaistnienia okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, w szczegolnosci spowodowanych
sytuacja finansowa, zdolnosciami ptatniczymi lub warunkami organizacyjnymi
lub okolicznosciami, ktére nie byly mozliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy,

2) Zmiany wynagrodzenia, w przypadku:

a) zmiany technologii wykonania robdt, na wniosek Wykonawcy Iub Zamawiajacego
i pod warunkiem, ze zmiana ta bedzie korzystna dla Zamawiajacego;

b) odstgpienia na wniosek Zamawiajacego od realizacji czesci przedmiotu umowy;

c) w przypadku koniecznosci wykonania robét dodatkowych;

d) zmiany stawki podatku od towardw i ustug - do faktur wystawianych przez Wykonawce zostanie
zastosowana stawka podatku od towardw i ustug obowigzujgca w chwili wystawienia faktury
zgodnie z niniejszg umowa,

e) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace - na wniosek Wykonawcy z zatgczeniem
dowoddw potwierdzajacych, ze zmiana ta bedzie miata wptyw na koszty wykonania zaméwienia
przez Wykonawce,

f) zmian zasad podlegania ubezpieczeniu spotecznemu, ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne Iub zdrowotne - na wniosek Wykonawcy
z zataczeniem dowoddw potwierdzajacych, ze zmiana ta bedzie miata wptyw na koszty
wykonania zamdwienia przez Wykonawce.

3) Poza innymi przypadkami okreslonymi w umowie, zmiany do umowy bedg mogty by¢ wprowadzane
w zwigzku z zaistnieniem okolicznosci, ktorych wystgpienia Zamawiajacy ani Wykonawca
nie przewidywali w chwili zawierania umowy, a ktére majg wptyw na prawidtowe wykonanie
przewidzianych w umowie robét budowlanych.

4) Wszystkie powyzsze postanowienia w pkt 1) - 3) stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy
moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

5) Zatrudnienia dodatkowego Podwykonawcy na etapie realizacji przedmiotu umowy. Zmiana
Podwykonawcy lub zmiana zakresu prac powierzonych podwykonawcom dopuszczalna jest
wytacznie po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.

6) Niezaleznie od powyzszego, Zamawiajacy i Wykonawca dopuszczajg mozliwo$¢ zmian redakcyjnych
Umowy oraz zmian bedacych nastepstwem zmian danych stron ujawnionych w rejestrach
publicznych, a takze zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy,
w szczegolnosci przyspieszajacych realizacje badz zwiekszajacych uzytecznos$¢ przedmiotu umowy.

§ 20

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od niniejszej umowy w razie:
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1) wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, w terminie 10 dni
od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach,

2) gdy Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposdéb niezgodny z umowa,
dokumentacjq projektowa lub wskazaniami Zamawiajacego;

3) Wykonawca nie rozpoczat realizacji, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, przedmiotu
umowy w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy i nie rozpoczyna ich pomimo wezwania
Zamawiajacego, ztozonego na pismie,

4) Wykonawca przerwat, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, realizacje przedmiotu umowy
na okres 14 dni i nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajacego, ztozonego na pismie
i jest oczywiste, ze w tych okolicznosciach nie wykona przedmiotu umowy w terminie.

. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 Wykonawca moze zada¢ wytacznie wynagrodzenia

naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastepujace

obowigzki szczegotowe:

1) Wykonawca zabezpieczy na wiasny koszt przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym,

2) W terminie 14 dni od pisemnego powiadomienia go o odstapieniu przez Zamawiajacego,
Wykonawca przy udziale inspektora nadzoru i Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokot
inwentaryzacyjny robdt wraz =z zestawieniem wartosci wykonanych robdt; protokdt
inwentaryzacyjny odebranych robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do rozliczenia
finansowego,

3) Wykonawca przekaze plac budowy,

4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robdét przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych, w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci,

5) Wykonawca niezwiocznie, nie podzniej jednak niz w terminie 21 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

. W przypadku nie wywigzywania sie przez Wykonawce w przewidzianym w umowie terminie

z obowigzkow wymienionych w ust. 3 niniejszego paragraféw Zamawiajacy ma prawo sporzadzic¢
jednostronnie na koszt Wykonawcy inwentaryzacje robdt oraz protokét przekazania terenu budowy,
zawiadamiajac o tym Wykonawce na pismie.
Wykonawcy nie przystuguje zadne odszkodowanie, w tym z tytutu utraconych korzysci na skutek
rozwigzania Umowy w trybie ust. 1.

§ 21

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo wypowiedzenia niniejszej umowy w razie gdy:

2.

3.

1) Wykonawca zawiesza dziatalnos¢, staje sie niewyptacalny, ogtasza upadtos¢ lub likwidacje,

2) wobec Wykonawcy zostanie wszczete postepowanie restrukturyzacyjne lub egzekucyjne, ktére
W ocenie Zamawiajgcego moze uniemozliwi¢ prawidtowe i terminowe wykonanie przedmiotu
umowy,

3) wysokos$¢ kar umownych naliczonych Wykonawcy z przyczyn wskazanych w § 17 ust. 1 pkt. 1
przekracza 20% wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 Wykonawca moze zada¢ wytacznie wynagrodzenia

naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

W przypadku wypowiedzenia umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastepujace

obowigzki szczegotowe:

1) Wykonawca zabezpieczy na wiasny koszt przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym,

2) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz robét
zabezpieczajacych;

3) W terminie 14 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt. 2), Wykonawca przy udziale
inspektora nadzoru i Zamawiajacego sporzadzi szczegodtowy protokot inwentaryzacyjny robot
wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robdét wediug stanu na dzien wypowiedzenia;
protokét inwentaryzacyjny odebranych roboét w toku stanowié¢ bedzie podstawe do rozliczenia
finansowego,

4) Wykonawca nie zwiocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 21 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.

4. W przypadku nie wywigzywania sie przez Wykonawce w przewidzianym w umowie terminie

z obowigzkéw wymienionych w ust. 3 niniejszego paragraféw Zamawiajacy ma prawo sporzadzi¢
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jednostronnie na koszt Wykonawcy inwentaryzacje robét oraz protokdt przekazania terenu budowy,
zawiadamiajac o tym Wykonawce na pismie.

5. Wypowiedzenie, o ktéorym mowa w ust. 1 nastgpi w terminie 14 dni od powziecia
przez Zamawiajacego informacji o wystgpieniu powodu, o ktérym mowa w ust. 1.

6. Wykonawcy nie przystuguje zadne odszkodowanie, w tym z tytutu utraconych korzysci na skutek
rozwigzania Umowy w trybie ust. 1.

§ 22

1. Witasciwym do rozpoznania sporow wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sad wiasciwy
ze wzgledu na siedzibe Zamawiajacego.

2. Przy realizacji niniejszej umowy majgq zastosowanie powszechnie obowigzujgce przepisy prawa
polskiego.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz
ustawy Prawo Budowlane.

§ 23

Umowe niniejszg sporzadza sie w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, 3 egzemplarze dla
Zamawiajgcego oraz 1 egzemplarza dla Wykonawcy.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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