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Zatacznik nr 4 do SIWZ
WZOR UMOWY
NR ZP.272.12.2020

zawarta w dniu ...... 2020 roku w Kwidzynie,

pomiedzy:

Gming Kwidzyn, z siedzibg w Kwidzynie, ul. Grudziadzka 30, 82-500 Kwidzyn,
reprezentowana Przez .......ccccveeverieesesenens ,

przy kontrasygnacie Skarbnika — ..., ,

zwang ,Zamawiajgcym”

a

................ , prowadzacym dziatalno$¢ gospodarczg pod nazwa .........., Z siedzibg W ..............., NIP.............

zwanym dalej ,Wykonawcg”,

w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na wykonanie zadania pn. ,Budowa $ciezki pieszo-rowerowej Nowy Dwoér -
Grabowko”

zawarto umowe o nastepujacej tresci:
g1

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania na rzecz Zamawiajacego zamdwienia w ramach zadania
inwestycyjnego p.n. ,Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu miedzynarodowym R10 i Wislana
Trasa Rowerowa R9 - Partnerstwo Gminy Kwidzyn”. Zamodwienie jest dofinansowane w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi
Priorytetowej 8 Konwersja, dziatania 8.4 Wsparcie atrakcyjnosci walorow dziedzictwa
przyrodniczego.

2. Przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, ztozong przez
Wykonawce oferta, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami
i polskimi normami.

§2
1. Termin rozpoczecia przedmiotu umowy ustala sie na dzien: ....... r.
2. Termin zakorniczenia przedmiotu umowy ustala sie na dzien: ..c.eewees r.
3. Za termin zakonczenia przedmiotu umowy rozumie sie termin podpisania protokotu odbioru
kohcowego.
§3
1. Za nalezyte wykonanie catosci przedmiotu umowy Zamawiajacy =zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie ryczattowe w WysSOKOSCi: wvievressassnsss zt brutto (stownie: .................... ) wtym

nalezny podatek VAT.

2. Wynagrodzenie o ktéorym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjq robét
objetych dokumentacja projektowa oraz specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot
budowlanych w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych
z realizacja przedmiotu umowy, a takze oddziatywaniem innych czynnikdw majacych lub
mogacych mieé¢ wptyw na koszty.

3. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawq zadania zmiany wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1.

4. Ryczattowe wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 1 powyzej uwzglednia wszystkie
obowigzujace w Polsce podatki, wtacznie z podatkiem VAT oraz optaty celne i inne optaty i wydatki
zwigzane z wykonywaniem robot.

5. Wykonawca moze ztozy¢ fakture za ukonczony element przedmiotu umowy i potwierdzony
protokotem odbioru czesciowego nie czesciej niz jeden raz w miesigcu. tgczna wartos¢ faktur
czesciowych nie moze by¢ wieksza niz 90% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w ust. 1
powyzej.
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6. Platnos¢ za fakture VAT bedzie dokonana przelewem z konta Zamawiajacego na konto Wykonawcy

W oeeis nr rachunku: ... w ciggu 30 dni liczac od daty otrzymania
przez Zamawiajacego dowoddw, o ktérych mowa w § 18 pkt 13 oraz poprawnie wystawionej
faktury.

7. Dane do wystawienia faktury:

Nabywca: Gmina Kwidzyn, ul. Grudzigdzka 30, 82-500 Kwidzyn, NIP 581-18-27-894.
Odbiorca: Urzad Gminy Kwidzyn, ul. Grudzigdzka 30, 82-500 Kwidzyn.

8. Zamawiajacy upowaznia do wystawienia faktury VAT dotyczacych niniejszej umowy bez wiasnego
podpisu.

9. Za nieterminowq ptatnos¢ faktury, Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe.

10. Zamawiajacy oswiadcza, ze bedzie realizowac pfatnosci za faktury z zastosowaniem mechanizmu
podzielonej ptatnosci, tzw. split payment.

11. Wykonawca os$wiadcza, ze numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich fakturach,
ktére bedg wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem dla ktérego zgodnie z rozdziatem 3a
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2019 poz. 2357ze zm.) prowadzony
jest rachunek VAT.

8§84

1. Roboty budowlane tj. te czynnosci, ktére zostaty wskazane w opisie przedmiotu zamoéwienia bedg
S$wiadczone przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace.

2. Na etapie realizacji umowy Zamawiajacy moze zada¢ okresowego przedstawiania informacji z ZUS
potwierdzajgcej odpowiednig ilo$¢ osdb zatrudnionych na umowe o prace, za ktére odprowadzane
sg sktadki ubezpieczeniowe. Zadanie Zamawiajacy przekaze Wykonawcy na piémie, zastrzegajac
co najmniej 7 dniowy termin na przedstawienie w/w listy.

3. Zamawiajacy w kazdym czasie, w szczegolnosci w przypadku podejrzenia lub stwierdzenia w trakcie
realizacji zamowienia zatrudnienia os6b w innej formie niz okreslonej w art. 22 § 1 ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 poz. 1040 ze zm.), zastrzega sobie prawo
do zawnioskowania o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy (PIP).

§5

Nastepujace dokumenty bedg uwazane, odczytywane i interpretowane jako integralna czes$é niniejszej
Umowy, wedtug nastepujacego pierwszenstwa:

1) niniejsza Umowa,

2) SIWZ wraz z wyjasnieniami i wprowadzonymi modyfikacjami,

3) dokumentacja projektowa,

4) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych,

5) oferta Wykonawcy.

§6

1. Zamawiajacy informuje, ze roboty beda nadzorowane i odbierane przez przedstawiciela
Zamawiajacego oraz inspektora nadzoru inwestorskiego odpowiedniej branzy.

2. Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2019r., poz. 1186 ze zm.) i w granicach umocowania nadanego
mu umowag z Zamawiajacym.

3. Kierownikiem budowy z ramienia Wykonawcy bedzie ................ ., posiadajacy uprawnienia budowlane
N s , bedacy cztonkiem ........cccccveirinnn, Izby Inzynieréw Budownictwa.

4. Obowiazki kierownika budowy okreslaja przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

5. Zmiana na stanowisku kierownika budowy moze nastapi¢ z waznej przyczyny.

6. Wykonawca poinformuje Zamawiajgcego o koniecznosci dokonania zmiany kierownika budowy.

7. Zmiana kierownika budowy nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§7

1. Wykonawca oswiadcza, ze posiada konieczne doswiadczenie i profesjonalne kwalifikacje niezbedne
do prawidiowego wykonania catosci przedmiotu umowy.

2. W szczegdlnosci Wykonawca zobowigzuje sie do:
1) wykonania przewidzianych w dokumentacji projektowej robét budowlanych i dostaw,
2) wykonania wszelkich robét przygotowawczych, porzadkowych i zabezpieczajacych,
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3) ochrony istniejacych sieci, instalacji, systemdéw drenarskich, obiektéw oraz punktéow
geodezyjnych znajdujacych sie w zasiegu dziatania Wykonawcy,

4) ubezpieczenia budowy,

5) ochrony drzew, krzewdw i roslinnosci przewidzianej do zachowania,

6) organizacji ruchu oraz oznakowania i dozoru terenu budowy, a takze zapewnienia warunkdéw
BHP i p. poz.,

7) sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

8) usuwania z drég dojazdowych i chodnikéw zanieczyszczen powstatych na skutek realizowanych
przez Wykonawce robét budowlanych,

9) utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych oraz usuwania
wszelkich zbednych materiatéw i odpaddw, a takze niepotrzebnych urzadzen prowizorycznych,

10) sporzadzania dokumentacji fotograficznej etapdw realizacji robdét zgodnie z wytycznymi
okreslonymi przez inspektora nadzoru,

11) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robdt, ich czesci badz urzadzen w toku realizacji -
naprawienia ich i doprowadzenia do stanu pierwotnego,

12) demontazu, napraw, montazu ogrodzen posesji oraz naprawy innych uszkodzen obiektéw
istniejacych i elementdéw zagospodarowania terenu - w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia
w trakcie robot,

13) wykonania badan (w szczegdlnosci badania prawidtowosci zageszczenia podbudowy), prob,
jak rowniez do dokonania odkrywek w przypadku nie zgtoszenia do odbioru robdt ulegajacych
zakryciu lub zanikajacych,

14) dokonania uzgodnien, uzyskania wszelkich opinii i innych czynnosci niezbednych do wykonania
przedmiotu umowy i przekazania go do uzytku, tym samym poniesienia kosztéw z tym
zwigzanych (w tym odbioréw branzowych wymaganych przepisami np.: z zakresu energetyki,
gazownictwa, SANEPID, zarzadca drogi itp.),

15) przywrécenia terenu do stanu pierwotnego po zakonczeniu robdét i przekazania
go Zamawiajgcemu,

16) zapewnienia obstugi geodezyjnej przez uprawnione stuzby geodezyjne w zakresie niezbednym
do prawidtowej realizacji zamowienia,

17) wykonania dokumentacji budowlanej powykonawczej,

18) wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej wraz z wyszczegdlnionym zestawieniem
geodezyjnie namierzonych wykonanych elementéw,

1) uzyskania w imieniu Zamawiajacego od wiasciwego organu nadzoru budowlanego decyzji
pozwolenia na uzytkowanie badz uzyskania braku sprzeciwu do uzytkowania wybudowanej
infrastruktury. Wykonawca realizujac powyzszy obowigzek wskaze Zamawiajacemu osobe,
ktora bedzie wystepowata przed wiasciwym organem administracyjnym jako petnomocnik
Zamawiajacego, za dziatania tego petnomocnika odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca,

19) informowania w formie pisemnej inspektora nadzoru i Zamawiajacego o zagrozeniach, ktére
mogqg mie¢ ujemny wptyw na tok realizacji inwestycji, jako$¢ robdt, opdznienie planowanej
daty zakonczenia robdot oraz do wspdipracy z Zamawiajacym przy opracowywaniu
przedsiewzie¢ zapobiegajacych zagrozeniom.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy przy zachowaniu nalezytej
starannosci okreslonej w art. 355 § 2 Kodeksu cywilnego.

4. W przypadku wystapienia koniecznosci wykonania robot nie objetych umowa Wykonawcy nie wolno
ich realizowa¢ bez uprzedniego uzyskania dodatkowego zamoéwienia na podstawie aneksu
do umowy.

§8

1. Wykonawca zobowigzuje sie do Scistej i biezacej wspodtpracy z Zamawiajacym, w szczegdlnosci
do niezwtocznego, tj. w terminie nie dtuzszym niz 3 dni roboczych, przekazywania mu stosownych
informacji na kazde zadanie Zamawiajacego oraz umozliwi mu sprawowanie biezgacej kontroli
realizacji umowy, umozliwi wstep na teren budowy pracownikom organéw panstwowego nadzoru
budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawag - Prawo budowlane oraz
do udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawa.

2. Jednoczesnie, na etapie realizacji robot budowlanych, Wykonawca obowigzany jest do uczestnictwa
w naradach koordynacyjnych z Zamawiajacym, w terminie i miejscu wskazanym przez
Zamawiajacego, celem omowienia zagadnien zwigzanych z realizacji Przedmiotu Umowy.

3. Wykonawca zobowigzany jest do niezwiocznego informowania Zamawiajacego, nie pézniej jednak
niz w terminie 3 dni od dnia powziecia informacji o wszelkich nieprawidtowosciach oraz
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zagrozeniach powstania nieprawidtowosci, mogacych miec¢ jakikolwiek wptyw na sytuacje
Zamawiajgcego w sprawach objetych niniejsza umowa.
4. Za wszelkie szkody powstate w czasie realizacji przedmiotu umowy odpowiada Wykonawca.

§9

1. Materiaty i urzadzenia powinny odpowiada¢ wymogom wyroboéw dopuszczonych do obrotu
i stosowania w budownictwie okreslonych w art. 10 - ustawy Prawo budowlane oraz wymaganiom
specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia, co do ich jakosci.

2. Wykonawca nie moze dokona¢ zmian w materiatach oraz rozwigzaniach technicznych zawartych
w dokumentacji budowlanej bez uprzedniej zgody Zamawiajacego. W przypadku koniecznosci
dokonania zmiany materiatéw jedynie Zamawiajacy ma prawo zdecydowac o uzyciu innych
rownowartosciowych materiatow i rozwigzan technicznych.

3. Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania rownowazne do opisywanych w dokumentacji. W przypadku
gdy dokumentacja nie podaje minimalnych parametrow, ktore by te rdwnowaznos¢ potwierdzaty -
Wykonawca obowigzany jest zaoferowa¢ produkt o witasciwosciach zblizonych, nadajacy sie
funkcjonalnie do zapotrzebowanego zastosowania (arg. na podstawie sentencji wyroku Krajowej
Izby Odwotawczej z dnia 14 pazdziernika 2013 r. [sygn. akt: KIO 2315/13]).

4. Na kazde zadanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru) Wykonawca obowigzany jest okazac
w stosunku do wskazanych materiatdw: certyfikat zgodnosci z obowigzujacg normg lub aprobatg
techniczng oraz deklaracje wtasciwosci uzytkowych.

5. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materialy wymagane
do zbadania na zadanie Zamawiajacego jakosci robdét wykonanych z materiatdw Wykonawcy
na terenie budowy.

6. Badania, o ktérych mowa w ust. 5 beda realizowane przez Wykonawce w catosci na jego koszt.

7. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan, o ktérych mowa w ust. 4, okaze sie, ze zastosowane
materiaty, badz wykonane roboty sg niezgodne z umowg, koszty badan dodatkowych obcigzajq
w catosci Wykonawce.

§10

Strony ustalajg, ze roboty zanikajace i ulegajace zakryciu podlegaja odbiorowi dokonywanemu
przez inspektora nadzoru na wniosek Wykonawcy - w postaci wpisu do dziennika budowy/zeszytu
budowy.

§11

1. Strony postanawiaja, ze kazdy element przedmiotu umowy w miare jego ukonczenia podlega
odbiorowi cze$ciowemu przez Zamawiajacego.

2. Wykonawca po uzyskaniu czesciowego odbioru robdét moze ziozy¢é Zamawiajacemu fakture
za ukonczong czes¢ robot.

3. Wykonawca moze ztozy¢ fakture za ukonczong czes¢ robét nie czesciej niz jeden raz w miesiacu.

§12

1. Strony postanawiajg, ze odbiorowi czesciowemu bedg podlegaty skonczone elementy tj. odcinek
nawierzchni wraz z robotami towarzyszacymi i uporzadkowaniem terenu.

2. Po zakonczeniu danego elementu robdt, zgodnego z harmonogramem rzeczowo-finansowym,
dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy i potwierdzeniu gotowosci
do odbioru czesciowego przez Inspektora nadzoru, Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego
0 gotowosci do odbioru.

3. Do zawiadomienia Wykonawca zataczy nastepujace dokumenty:

1) protokoty odbioréw technicznych,
2) kosztorysy powykonawcze,
3) dokumentacje powykonawcza.

4. Zamawiajacy wyznaczy date i rozpocznie czynnosci odbioru czesciowego robdét stanowigcych
przedmiot umowy w ciagu 10 dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczestnikéw odbioru.

5. Zakonczenie czynnosci odbioru czesciowego powinno nastgpi¢ w ciggu 7 dni roboczych liczac
od daty rozpoczecia odbioru.

6. Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru czesciowego bedzie spisany protokdt zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.
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§ 13

1. Strony ustalajg, ze przedmiotem odbioru koncowego jest wykonanie catego przedmiotu niniejszej
umowy tj. w szczegolnosci wykonanie wszystkich robét budowlanych, montazowych i dostaw oraz
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektu budowlanego badz braku sprzeciwu do uzytkowania
wybudowanej infrastruktury.

2. Po zakonczeniu robdt, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy/zeszytu budowy przez kierownika
budowy i potwierdzeniu gotowosci odbioru catosci robét budowlanych przez inspektora nadzoru,
Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego o gotowosci do odbioru koncowego robdt budowlanych.

3. Do zawiadomienia wskazanego w ust. 2 powyzej Wykonawca zatagczy w szczegdlnosci:

1) Protokoty odbiordéw technicznych

2) deklaracje wtasciwosci uzytkowych wbudowanych materiatéw,

3) dziennik budowy/zeszyt budowy,

4) oswiadczenie kierownika budowy zgodnie z ustawg Prawo budowlane,

5) kosztorysy powykonawcze — Wykonawca ma obowigzek ustali¢ sposéb i forme przygotowania
dokumentu z Zamawiajacym,

6) dokumentacje powykonawczg,

7) geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza.

4, Zamawiajacy wyznaczy date i rozpocznie czynnosci odbioru koncowego przedmiotu umowy
okreslonego w §2 ust. 2 w ciggu 10 dni liczonych od dnia otrzymania zawiadomienia i powiadomi
uczestnikéw odbioru.

5. Zakonczenie czynnosci odbioru koncowego powinno nastgpi¢ w ciggu 7 dni roboczych liczonych
od dnia rozpoczecia odbioru koncowego.

6. Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru korcowego bedzie spisany protokoét zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie
stwierdzonych w tej dacie wad.

7. Termin zakonczenia umowy obejmuje dokonczenie wszelkich robét budowlanych wraz z montazem
urzadzen, przeprowadzenie rozruchu technologicznego, uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie,
dokonanie odbioru przedmiotu umowy i podpisanie przez strony protokotu odbioru koncowego.

§ 14

1. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady, to Zamawiajagcemu
przystugujg nastepujqce uprawnienia:
1) jezeli wady nadajq sie do usuniecia, moze odmowi¢ odbioru do czasu usuniecia wad,;
2) jezeli wady nie nadajq sie do usuniecia, to:
a) jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy,
b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy moze
odstapi¢ od umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.
2. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz zadania
wyznaczenia kolejnego terminu odbioru.

§ 15
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w tgcznej wysokosci 5%
wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy, tj. sciceeveseues zt (stownie: ... )

w formie .......ccoeeenee.

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, dostarczone bedzie Zamawiajacemu najpdzniej
w dniu zawarcia umowy w petnej wysokosci.

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ztozone w formie pisemnej gwarancji nalezytego
wykonania umowy winno by¢ nieodwotalne, bezwarunkowe i ptatne na pierwsze zgdanie.

4. Strony ustalaja, ze wniesione zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdcone
w nastepujacy sposéb:
1) 70 % w ciggu 30 dni od dnia wykonania catosci przedmiotu umowy i uznania przedmiotu umowy

przez Zamawiajacego za nalezycie wykonany,

2) pozostate 30 % nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

5. Zamawiajacy winien powiadomi¢ Wykonawce o wszelkich roszczeniach skierowanych do instytucji
wystawiajacej zabezpieczenie.
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6. W przypadku nienalezytego wykonania przedmiotu umowy zabezpieczenie staje sie wiasnoscig
Zamawiajacego.

7. W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce wad i usterek w okresie rekojmi za wady,
Zamawiajacy ma prawo do opfacenia zastepczego wykonania robdt, zwigzanych z usunieciem tych
wad i usterek, z czesci zabezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 4 pkt 2) niniejszego paragrafu.

8. Jezeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin wykonania umowy bgdz—wartesSé—umewy
zgodnie z § 19 umowy Wykonawca zobowigzany bedzie uaktualniaé wniesione zabezpieczenie
na dzien podpisania aneksu do niniejszej umowy.

§ 16

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci wykonania przedmiotu umowy na okres ...ee..
miesiecy liczonych od dnia odbioru koncowego catosci przedmiotu umowy.

2. Na roboty wykonane przez podwykonawcéw i dalszych podwykonawcdéw gwarancji udziela
Wykonawca. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia wad
w terminie 30 dni liczac od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia Wykonawcy
przez Zamawiajacego. Okres gwarancji zostanie przedtuzony o czas naprawy.

3. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réowniez po okresie gwarancji
i rekojmi, jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem okresu rekojmi lub
gwarancji.

4. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 30 dni liczonych od daty wyznaczonej
przez Zamawiajacego na ich usuniecie, to Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie wad osobie trzeciej
na koszt Wykonawcy.

§17

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowna:

1) za epéznienie zwltoke w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do termindw wskazanych w §
2 niniejszej umowy w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia umownego wskazanego w § 3 ust. 1
za kazdy dzien opdznienia,

2) za opéznienie zwioke w usunieciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
gwarancji i rekojmi - w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia umownego wskazanego w §3 ust. 1
za kazdy dzien opdznienia; termin opdznienia liczony bedzie od nastepnego po dniu ustalonym
na usuniecie wady lub usterki,

3) w przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy w wysokosci 15 % wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust. 1 umowy, w terminie 30
dni od dnia odstgpienia;

4) za nieprzedtozenie w terminie 7 dni liczonych od dnia zawarcia poswiadczonego za zgodnosc
z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, albo brak wymaganej
przez Zamawiajgcego zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty,
w wysokosci 1% wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust. 1 za kazdy nieprzedtozony odpis
zawartej Umowy lub jej zmiany,

5) za brak zaptaty lub nieterminowq =zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,2% wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust. 1 niniejszej
umowy.

6) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 1% wynagrodzenia wskazanego
w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.

2. W przypadku stwierdzenia przez inspektora nadzoru Ilub Zamawiajacego, ze Wykonawca
nie realizuje ktéregokolwiek z obowigzkédw wynikajacych z niniejszej umowy lub tez realizuje
go niezgodnie z umowa Zamawiajacy lub inspektor nadzoru moze wezwa¢ Wykonawce
do opracowania i wdrozenia dziatan naprawczych w okreslonym terminie. W razie niedotrzymania
terminu Zamawiajacy moze naliczy¢ kare w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego
wskazanego w §3 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien opdznienia, liczac od dnia przewidzianego
na wykonanie danego obowigzku w pierwotnym terminie.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody.

4. Zamawiajacy moze zadac odszkodowania przenoszacego wysokos¢ zastrzezonej kary umownej.

5. Wykonawca wyraza zgode na potracenie przez Zamawiajgacego kar umownych z przystugujacego
mu wynagrodzenia.
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§ 18

1. Zamawiajacy dopuszcza realizacje robot budowlanych sktadajacych sie na przedmiot niniejszej
umowy przy pomocy podwykonawcdw oraz dalszych podwykonawcdéw pod warunkiem,
ze posiadajq oni odpowiednie kwalifikacje do ich nalezytego wykonania.

2. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robét Podwykonawcy, Wykonawca jest
zobowigzany do dokonania we wiasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy
z zachowaniem terminéw ptatnosci okreslonych w umowie z Podwykonawca.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechanie dziatan, uchybienia i zaniedbania
dostawcow oraz podwykonawcow i ich pracownikéw (dziatania zawinione i niezawinione), w takim
stopniu jakby to byty dziatania, uchybienia, zaniedbania jego wiasne.

4. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowalne jest zobowigzany do przedtozenia
Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
a takze projektu jej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca dotgcza pisemng
zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

6. Zamawiajacy moze zglosi¢ zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane i do projektu jej zmiany w terminie 14 dni od jej
przedtozenia zamawiajacemu jezeli nie spetnia ona wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych
warunkéw zamowienia oraz gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony
w ust. 4 niniejszego paragrafu. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen w powyzszym terminie
oznacza akceptacje projektu przez Zamawiajgcego.

7. Zatrudnienie dodatkowego Podwykonawcy na etapie realizacji przedmiotu umowy, zmiana
Podwykonawcy lub zmiana zakresu prac powierzonych podwykonawcom dopuszczalna jest
wytacznie po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.

8. Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo oraz jej zmian, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia.

9. Zamawiajacy moze zgtosi¢ pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sq roboty budowlane i do jej zmian w terminie 14 dni od jej przedtozenia zamawiajgcemu, jezeli
nie spetnia ona wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamodwienia oraz gdy
przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okres$lony w ust. 4 niniejszego paragrafu.
Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu w powyzszym terminie oznacza akceptacje umowy przez
Zamawiajgcego.

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane jest
zobowigzany do przedktadania Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii
zawartej umowy o podwykonawstwo oraz jej zmian, ktérej przedmiotem sg dostawy i ustugi,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy w sprawie zamodwienia publicznego oraz umoéw
o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez zamawiajacego w specyfikacji
istotnych warunkéw zamdwienia, jako niepodlegajacy niniejszemu obowiazkowi. Wytaczenie,
o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej
niz 50 000 zt.

11. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, jezeli umowa przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia
dtuzszy niz okreslony w ust. 4 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy informuje o tym wykonawce
i wzywa do zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

12. Na kazde zadanie Zamawiajacego, Wykonawca bezzwiocznie dostarczy Zamawiajagcemu
szczeg6towe informacje dotyczace podwykonawcéw i jego/ich dalszych podwykonawcow
w zakresie robdét powierzonych kazdej takiej jednostce oraz dotyczace osiggnietego w dacie
przygotowania takiej informacji etapu robot, faktur wystawionych przez nich
oraz udokumentowanego podsumowania ptatnosci dokonanych na ich rzecz do dnia sporzadzenia
takiej informacji.

Regionalny Program Operacyjny Wojewddztwa Pomorskiego na lata 2014-2020



‘ Rozwoju Regionalnego

Eundus;ek_ URZAD MARSZAEKOWSKI Unia Europejska
Uropejs Ie .\\ /.‘ WO]EWODZ]WA POMORSKIEGO EUFOpEjSkI FUI‘IdUSZ

Program Regionalny

13. Wykonawca do wystawianej przez siebie faktury VAT dostarczy oswiadczenia wszystkich
podwykonawcdw o tym, ze wszelkie ptatnosci Wykonawca reguluje zgodnie z zawartymi umowami
i nie zalega wobec nich z zaptata naleznosci z tytutu umow.

14. Zamawiajacy dokona bezposredniej zapftaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

15. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 15, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, Iub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos$c
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

16. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy
zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag,
nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

17. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 17, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:

a) nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktdremu ptatnosc sie nalezy, albo

c) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$c takiej zaptaty.

18. Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie (kwote gtdwng) bez odsetek,
naleznych Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

19. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Jesli nie jest mozliwe potracenie wyptaconej kwoty z wynagrodzenia naleznego wykonawcy,
Wykonawca dokona zwrotu Zamawiajgcemu tej kwoty w petnej wysokosci.

20. Wykonawca wyraza zgode na potracenie przez Zamawiajacego, z jego wynagrodzenia,
nie zaptaconych w terminie naleznosci Podwykonawcom i dokonanie =zaptaty naleznego
Podwykonawcom wynagrodzenia.

21. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci
umowy w sprawie zamodwienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy
w sprawie zamowienia publicznego przez Zamawiajgcego.

§19

Zamawiajacy poza mozliwoscig zmiany zawartej umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2, 3, 4, 5, 6
ustawy Prawo Zamowien Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r., przewiduje rowniez mozliwosc
dokonywania zmian postanowien zawartej umowy, takze w stosunku do tresci oferty, na podstawie
ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w nastepujacych okolicznosciach:

1) Zmiany terminu realizacji, w przypadku:

a) wystgpienia okolicznoéci sity wyzszej, np. wystgpienia zdarzenia losowego wywotanego przez
czynniki zewnetrzne, ktérego nie mozna byto przewidzie¢ z pewnoscia w szczegdlnosci
zagrazajacego bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi lub grozacego powstaniem szkody
w znacznych rozmiarach;

b) dziatan o0s6b trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie robdt, ktére to dziatania
nie sa konsekwencja winy ktérejkolwiek ze stron;

c) istotnych brakéw lub btedéw w dokumentacji projektowej, réwniez tych polegajacych
na niezgodnosci dokumentacji z przepisami prawa;

d) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonywania przedmiotu umowy proponowanych
przez Zamawiajacego lub Wykonawce, jezeli te zmiany sa korzystne dla Zamawiajacego;

e) wystgpienia dodatkowych robdt, niemozliwych do przewidzenia przez doswiadczonego
Wykonawce przed zawarciem umowy;
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f) z powodu niekorzystnych warunkow atmosferycznych, ktére uniemozliwiajg realizacje
przedmiotu umowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami, warunkami technicznymi -
normami, potwierdzony wpisem do dziennika budowy przez inspektora nadzoru;

g) zaistnienia okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, w szczegdlnosci spowodowanych
sytuacjq  finansowg, zdolnosciami  pfatniczymi lub  warunkami  organizacyjnymi
lub okoliczno$ciami, ktére nie byty mozliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy,

2) Zmiany wynagrodzenia, w przypadku:

a) zmiany technologii wykonania robot, na wniosek Wykonawcy Ilub Zamawiajacego
i pod warunkiem, ze zmiana ta bedzie korzystna dla Zamawiajacego;

b) odstgpienia na wniosek Zamawiajacego od realizacji czesci przedmiotu umowy;

c) w przypadku koniecznosci wykonania robét dodatkowych;

d) zmiany stawki podatku od towaréw i ustug - do faktur wystawianych przez Wykonawce
zostanie zastosowana stawka podatku od towardw i ustug obowigzujaca w chwili wystawienia
faktury zgodnie z niniejszg umowa,

e) zmiany wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prace - na wniosek Wykonawcy
z zatgczeniem dowodow potwierdzajacych, ze zmiana ta bedzie miata wptyw na koszty
wykonania zamowienia przez Wykonawce,

f) zmian zasad podlegania ubezpieczeniu spotecznemu, ubezpieczeniu zdrowotnemu Iub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne - na wniosek Wykonawcy
z zataczeniem dowoddw potwierdzajacych, ze zmiana ta bedzie miata wptyw na koszty
wykonania zamdwienia przez Wykonawce.

3) Umowa moze zosta¢ zmieniona w sytuacji zaistnienia okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem

COVID-19, ktére wptywajg lub moga wptynac na nalezyte wykonanie Umowy.

a) Strony Umowy niezwlocznie, wzajemnie informujg sie o wptywie okolicznosci zwigzanych
z wystgpieniem COVID-19 na nalezyte wykonanie Umowy, o ile taki wptyw wystgpit lub moze
wystagpic.

b) Kazda ze Stron Umowy moze zawnioskowac o jej zmiane. W celu dokonania zmiany Umowy
Strona o to wnioskujaca zobowigzana jest do ztozenia drugiej Stronie propozycji zmiany
w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okolicznosci bedacych podstawg zmiany.

c) Wniosek o zmiane Umowy powinien zawiera¢ co najmniej:

— zakres proponowanej zmiany,

- opis okolicznosci faktycznych uprawniajacych do dokonania zmiany,

- podstawe dokonania zmiany, to jest podstawe prawna wynikajacq z przepisow Ustawy lub
postanowien Umowy,

- informacje i dowody potwierdzajace, ze zostaty spetnione okolicznosci uzasadniajace
dokonanie zmiany Umowy.

d) Dowodami, o ktérych mowa w pkt. 4 lit. d powyzej, sg wszelkie oswiadczenia lub dokumenty,
ktore uzasadniajq dokonanie proponowanej zmiany, w tym w szczegolnosci:

—  oswiadczenia lub dokumenty dotyczace nieobecnosci pracownikéw lub oséb swiadczacych
prace za wynagrodzeniem na innej podstawie niz stosunek pracy, ktére uczestnicza lub
mogtyby uczestniczy¢ w realizacji zamdwienia,

- decyzje wydane przez Gtéwnego Inspektora Sanitarnego lub dziatajacego z jego
upowaznienia panstwowego wojewddzkiego inspektora sanitarnego, w zwigzku
z przeciwdziataniem COVID-19, naktadajace na wykonawce obowigzek podjecia
okreslonych czynnosci zapobiegawczych lub kontrolnych,

—  polecenia lub decyzje wydane przez wojewodoéw, ministra wtasciwego do spraw zdrowia
lub Prezesa Rady Ministrow, zwigzane z przeciwdziataniem COVID-19, o ktérych mowa
wart. 11 ust. 1-3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegdlnych rozwigzaniach
zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych chordb
zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374,
ze zm.),

- analiza rynku potwierdzajgca brak lub istotne ograniczenie dostepnosci materiatow,
surowcow, produktéw lub sprzetu niezbednych do wykonania Umowy,

- dokument potwierdzajacy obiektywne trudnosci w uzyskaniu materiatdw, surowcow,
produktow lub sprzetu niezbednych do wykonania Umowy, takie jak w szczegolnosci oferty
lub korespondencja z podmiotem trzecim (np. dystrybutorem, producentem, dostawca,
ustugodawca),

— dokument potwierdzajacy wystgpienie opdznien w realizacji innych przedsiewzieé, ktore
wptywaja na termin realizacji Umowy lub poszczegdlnych $wiadczen,
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- dokument potwierdzajacy wystgpienie okolicznosci, ktdrych Strony nie mogty przewidziec¢
przed zawarciem Umowy, a ktére wptywaja na termin wykonania Umowy Ilub
poszczegolnych swiadczen,

— dokument potwierdzajacy, ze dokonanie zmian przedmiotu Umowy ma wptyw na termin
wykonania Umowy lub poszczegdlnych swiadczen,

— dokument potwierdzajacy zmiane kosztu Wykonawcy wynikajgaca ze zmiany przedmiotu
lub terminu wykonania Umowy (np. oferty dostawcdédw, ustugodawcéw, dystrybutoréw lub
producentow sprzetu, lub innych podmiotéw oferujgcych $wiadczenia, ktérych nabycie
stanie sie niezbedne wskutek dokonania proponowanej zmiany),

- dokument potwierdzajacy koniecznos$¢ uiszczenia dodatkowych danin publiczno-prawnych,
optat administracyjnych, sadowych itp., ktére muszg zosta¢ poniesione przez Wykonawce
w zwigzku ze zmiang Umowy,

- innych okolicznosci, ktére uniemozliwiajg badz w istotnym stopniu ograniczajg mozliwos¢
wykonania Umowy.

e) Strona wnioskujgca o zmiane terminu wykonania Umowy lub poszczegdlnych $wiadczen
zobowigzana jest do wykazania, ze ze wzgledu na zaistniate okolicznosci - uprawniajace
do dokonania zmiany — dochowanie pierwotnego terminu jest niemozliwe.

f) W przypadku ztozenia wniosku o zmiane druga Strona jest zobowigzana w terminie 14 dni
od dnia otrzymania wniosku do ustosunkowania sie do niego. Przede wszystkim druga Strona
moze:

—  zaakceptowac wniosek o zmiane,

- wezwac Strone wnioskujaca o zmiane do uzupetnienia wniosku lub przedstawienia
dodatkowych wyjasnien wraz ze stosownym uzasadnieniem takiego wezwania,

- zaproponowac podjecie negocjacji tresci umowy w zakresie wnioskowanej zmiany,

- odrzuci¢ wniosek o zmiane. Odrzucenie wniosku o zmiane powinno zawiera¢ uzasadnienie.

g) Z negocjacji tresci zmiany umowy Strony sporzadzajg notatke przedstawiajacg przebieg
spotkania i jego ustalenia.

h) W przypadku sporu pomiedzy Stronami co do tresci wniosku o zmiane lub zasadnosci jej
dokonania - w szczegdlnosci w odniesieniu do wptywu okolicznosci bedacych podstawg
do zmiany na realizacje Umowy — Strony moga powotac eksperta lub zespdt ekspertow w celu
uzyskania niezaleznej opinii na temat spornych zagadnien. Ekspert lub zesp6t ekspertow jest
powotywany za zgoda Zamawiajacego i Wykonawcy. Koszt opinii eksperta lub zespotu
ekspertow ponosi Strona wnioskujaca o zmiane, chyba ze z tresci opinii wynika¢ bedzie
jednoznacznie, ze stanowisko Strony wnioskujgcej o zmiane umowy bylo prawidiowe -
w takim przypadku koszty opinii ponosi druga Strona. Koszty zwigzane z opinig eksperta lub
zespotu ekspertédw nie uprawniajg do zmiany wynagrodzenia Umowy.

4) Poza innymi przypadkami okreslonymi w umowie, zmiany do umowy beda moglty by¢
wprowadzane w zwigzku z zaistnieniem okolicznosci, ktérych wystgpienia Zamawiajacy ani
Wykonawca nie przewidywali w chwili zawierania umowy, a ktére maja wptyw na prawidlowe
wykonanie przewidzianych w umowie robdt budowlanych.

5) Wszystkie powyzsze postanowienia w pkt 1) - 4) stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy
moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczes$nie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

6) Zatrudnienia dodatkowego Podwykonawcy na etapie realizacji przedmiotu umowy. Zmiana
Podwykonawcy lub zmiana zakresu prac powierzonych podwykonawcom dopuszczalna jest
wytacznie po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.

7) Niezaleznie od powyzszego, Zamawiajacy i Wykonawca dopuszczajg mozliwos¢ zmian
redakcyjnych Umowy oraz zmian bedacych nastepstwem zmian danych stron ujawnionych
w rejestrach publicznych, a takze zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu
umowy, w szczegdlnosci przyspieszajacych realizacje badz zwiekszajacych uzytecznosc
przedmiotu umowy.

8) Zmiana Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

8§ 20

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od niniejszej umowy w razie:

1) wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, w terminie 10 dni
od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach,

2) gdy Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowg w sposob niezgodny z umowa,
dokumentacjq projektowa lub wskazaniami Zamawiajacego;
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3) Wykonawca nie rozpoczat realizacji, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, przedmiotu
umowy w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy i nie rozpoczyna ich pomimo wezwania
Zamawiajacego, ztozonego na pismie,

4) Wykonawca przerwat, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, realizacje przedmiotu umowy
na okres 14 dni i nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajacego, ztozonego na pismie
i jest oczywiste, ze w tych okolicznosciach nie wykona przedmiotu umowy w terminie.

2. W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 1 Wykonawca moze zada¢ wytacznie wynagrodzenia

naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

3. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastepujace

obowigzki szczegdtowe:

1) Wykonawca zabezpieczy na wilasny koszt przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym,

2) W terminie 14 dni od pisemnego powiadomienia go o odstgpieniu przez Zamawiajgacego,
Wykonawca przy udziale inspektora nadzoru i Zamawiajacego sporzadzi szczegotowy protokodt
inwentaryzacyjny robét wraz z zestawieniem wartoéci wykonanych robdt; protokdt
inwentaryzacyjny odebranych robét w toku stanowi¢ bedzie podstawe do rozliczenia
finansowego,

3) Wykonawca przekaze plac budowy,

4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robdét przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych, w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci,

5) Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 21 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

4. W przypadku nie wywigzywania sie przez Wykonawce w przewidzianym w umowie terminie
z obowigzkow wymienionych w ust. 3 niniejszego paragrafow Zamawiajacy ma prawo sporzadzic¢
jednostronnie na koszt Wykonawcy inwentaryzacje robdt oraz protokdt przekazania terenu
budowy, zawiadamiajgc o tym Wykonawce na pismie.

5. Wykonawcy nie przystuguje zadne odszkodowanie, w tym z tytutu utraconych korzysci na skutek
rozwigzania Umowy w trybie ust. 1.

§ 21

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo wypowiedzenia niniejszej umowy w razie gdy:

1) Wykonawca zawiesza dziatalno$¢, staje sie niewyptacalny, ogtasza upadtos¢ lub likwidacje,

2) wobec Wykonawcy zostanie wszczete postepowanie restrukturyzacyjne lub egzekucyjne, ktére
w ocenie Zamawiajacego moze uniemozliwi¢ prawidiowe i terminowe wykonanie przedmiotu
umowy,

3) wysokos¢ kar umownych naliczonych Wykonawcy z przyczyn wskazanych w § 17 ust. 1 pkt. 1
przekracza 20% wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy.

2. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 1 Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia

naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

3. W przypadku wypowiedzenia umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg nastepujace

obowigzki szczegdtowe:

1) Wykonawca zabezpieczy na wilasny koszt przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym,

2) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz robét
zabezpieczajacych;

3) W terminie 14 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt. 2), Wykonawca przy udziale
inspektora nadzoru i Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacyjny robdt
wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robét wedtug stanu na dzien wypowiedzenia; protokédt
inwentaryzacyjny odebranych robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do rozliczenia
finansowego,

4) Wykonawca nie zwtocznie, nie pozniej jednak niz w terminie 21 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.

4. W przypadku nie wywigzywania sie przez Wykonawce w przewidzianym w umowie terminie
z obowigzkéw wymienionych w ust. 3 niniejszego paragraféw Zamawiajacy ma prawo sporzadzi¢
jednostronnie na koszt Wykonawcy inwentaryzacje robét oraz protokét przekazania terenu budowy,
zawiadamiajac o tym Wykonawce na pismie.

5. Wypowiedzenie, o ktérym mowa w wust. 1 nastgpi w terminie 14 dni od powziecia
przez Zamawiajacego informacji o wystgpieniu powodu, o ktérym mowa w ust. 1.
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6. Wykonawcy nie przystuguje zadne odszkodowanie, w tym z tytutu utraconych korzysci na skutek
rozwigzania Umowy w trybie ust. 1.

§ 22

1. Witasciwym do rozpoznania sporow wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sad wilasciwy
ze wzgledu na siedzibe Zamawiajacego.

2. Przy realizacji niniejszej umowy majgq zastosowanie powszechnie obowigzujgce przepisy prawa
polskiego.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz
ustawy Prawo Budowlane.

§ 23

Umowe niniejszg sporzadza sie w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, 3 egzemplarze dla
Zamawiajgcego oraz 1 egzemplarza dla Wykonawcy.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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