ZP.272.5.2020

Zatacznik nr 4 do SIWZ

wWzOR UMOWY
NR ZP.272....2020

zawarta w dniu ........ooeeinennnn. w Kwidzynie,

pomiedzy:

Gming Kwidzyn, z siedzibg w Kwidzynie, ul. Grudzigdzka 30,
reprezentoOWana, PrZEZ .......ccoceeeeerenerinenes ceeeieneseeieeesens ,

przy kontrasygnacie:
Iwony Skrajda - Skarbnika Gminy Kwidzyn,

......................................... z siedzibg .......cceceeeevvevcennens, NIP i, REGON i,

reprezentowanym przez: ................. ,
zwanym dalej ,Wykonawcg”,

w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na wykonanie zadania polegajacego na: ,Budowie chodnika wraz z kanalizacja
deszczowa w Brachlewie” - etap II.

zawarto umowe o nastepujacej tresci:

§1

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania na rzecz Zamawiajacego zamdwienia w ramach zadania
inwestycyjnego pn. ,Budowa chodnika wraz z zatokg autobusowg, przejsciem przez ciek i kanalizacje
deszczowa w Brachlewie, budowa zatoki autobusowej w Brachlewie”.

2. Przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, ztozonej przez
Wykonawce w ofercie, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami
i polskimi normami.

§2
1. Termin rozpoczecia przedmiotu umowy ustala sie na dzien: .................. r.
2. Termin zakonczenia przedmiotu umowy ustala sie na dzien: 30.09.2020 r.
§3
1. Za nalezyte wykonanie catosci przedmiotu umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie
FYCZAMOWE W WY SOKOSCI: wuvririniitieeteiie et ettt it et e terseteeae s eteaeararaeneneanenenensrsenes zt brutto (stownie:

.................................................................................... ) w tym nalezny podatek VAT.

2. Wynagrodzenie o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg robot
objetych dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdt
budowlanych w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych
z realizacjq przedmiotu umowy, a takze oddziatywaniem innych czynnikédw majacych lub mogacych
mie¢ wplyw na koszty.

3. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze byc
podstawg zgdania zmiany wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1.

4. Ryczaltowe wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 1 powyzej uwzglednia wszystkie
obowigzujace w Polsce podatki, wigcznie z podatkiem VAT oraz optaty celne i inne optaty i wydatki
zwigzane z wykonywaniem robot.

5. Wykonawca moze zlozy¢ fakture za ukonczony element przedmiotu umowy i potwierdzony
protokotem odbioru czesciowego nie czesciej niz jeden raz w miesigcu. tgczna wartosé faktur
czesciowych nie moze by¢ wieksza niz 90% wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w ust. 1 powyzej

6. Ptatnos$¢ za fakture VAT bedzie dokonana przelewem z rachunku bankowego Zamawiajacego na
konto Wykonawcy w Banku .........ccccceeeeee nr rachunku: ..., W cigqgu .... dni liczac od daty
otrzymania przez Zamawiajacego dowodéw, o ktéorych mowa w § 11 ust. 2 i § 13 ust. 3
oraz poprawnie wystawionej faktury.

7. Dane do wystawienia faktury:

Nabywca: Gmina Kwidzyn, ul. Grudzigdzka 30, 82-500 Kwidzyn, NIP 581-18-27-894.
Odbiorca: Urzad Gminy Kwidzyn, ul. Grudziadzka 30, 82-500 Kwidzyn.
8. Za opdznienia ptatnosci faktury, Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe.
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10.

Zamawiajacy oswiadcza, ze bedzie realizowac ptatnosci za faktury z zastosowaniem mechanizmu
podzielonej ptatnosci, tzw. split payment.

Wykonawca os$wiadcza, ze numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich fakturach,
ktore beda wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem dla ktdrego zgodnie z rozdziatem 3a ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2019 poz. 2357 ze zm.) prowadzony jest
rachunek VAT.

§4

Roboty budowlane tj. te czynnosci, ktore zostaty wskazane w opisie przedmiotu zamoéwienia beda
$éwiadczone przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace, zgodnie z oswiadczeniem
Wykonawcy ztozonym na Formularzu Oferty.

Nie jest wymagane zatrudnienie na podstawie umowy o prace 0sob wykonujacych samodzielne
funkcje w budownictwie oraz operatoréw sprzetu budowlanego, wykonujacych prace na zasadzie
samozatrudnienia.

Na wezwanie Zamawiajgcego, Wykonawca przed przystgpieniem do realizacji robét budowlanych
i na kazdym etapie ich realizacji przedstawi Zamawiajgcemu zanonimizowang liste o0séb
potwierdzajgcg odpowiednig ilo$¢ zatrudnionych na umowe o prace, za ktére odprowadzane
sq sktadki ubezpieczeniowe.

Na etapie realizacji umowy Zamawiajacy moze zadac okresowego przedstawiania informacji z ZUS
potwierdzajacej odpowiednig ilo$¢ oséb zatrudnionych na umowe o prace, za ktére odprowadzane
sg sktadki ubezpieczeniowe. Zadanie Zamawiajacy przekaze Wykonawcy na pismie, zastrzegajac
co najmniej 7 dniowy termin na przedstawienie w/w listy.

Zamawiajacy w kazdym czasie, w szczegdlnosci w przypadku podejrzenia lub stwierdzenia w trakcie
realizacji zamdwienia zatrudnienia oséb w innej formie niz okre$lonej w art. 22 § 1! ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Kp), zastrzega sobie prawo do zawnioskowania o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy (PIP).

§5

Nastepujace dokumenty beda uwazane, odczytywane i interpretowane jako integralna czes¢ niniejszej
Umowy, wedtug nastepujacego pierwszenstwa:

1) niniejsza Umowa,

2) SIWZ wraz z wyjasnieniami i wprowadzonymi modyfikacjami,

3) dokumentacja projektowa,

4) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych,
5) oferta Wykonawcy.

§6

Zamawiajacy informuje, ze roboty beda nadzorowane i odbierane przez przedstawiciela
Zamawiajacego oraz inspektora nadzoru inwestorskiego odpowiedniej branzy.

Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane i w granicach umocowania nadanego mu umowg z Zamawiajacym.

Kierownikiem budowy z ramienia Wykonawcy bedzie .........c..ccccooivveninenncnenn, posiadajacy uprawnienia
budowlane nr ..............ccocveeeeeeee.., bedacy cztonkiem ... Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa, tel. ....ccccevveeennnnns , e-mail e,

Obowigzki kierownika budowy okreslajg przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
Zmiana na stanowisku kierownika budowy moze nastapi¢ z waznej przyczyny.

W przypadku zmiany kierownika budowy, nowy kierownik musi spetnia¢ warunki wskazane i opisane
w SIWZ oraz w § 5 pkt 2).

Wykonawca poinformuje Zamawiajacego o koniecznosci dokonania zmiany kierownika budowy.
Zmiana kierownika budowy wymagac bedzie sporzadzenia aneksu do umowy.

§7

Wykonawca os$wiadcza, ze posiada konieczne doswiadczenie i profesjonalne kwalifikacje niezbedne
do prawidtowego wykonania catosci przedmiotu umowy.
W szczegdlnosci Wykonawca zobowigzuje sie do:
1) wykonania przewidzianych w dokumentacji projektowej robét budowlanych i dostaw,
2) wykonania wszelkich robét przygotowawczych, porzadkowych i zabezpieczajacych,
3) wyznaczenia kierownika budowy i kierownika robét branzowych oraz zapewnienia ich obecnosci
na terenie budowy,
4) ochrony istniejacych sieci, instalacji, systeméw drenarskich, obiektéw oraz punktéw geodezyjnych
znajdujacych sie w zasiegu dziatania Wykonawcy,

*art. 22 § 1 Kp: Przez nawigzanie stosunku pracy pracownik zobowigzuje sie do wykonywania pracy okres$lonego rodzaju na rzecz
pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawce, a pracodawca - do zatrudniania
pracownika za wynagrodzeniem.
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5)
6)
7)
8)
9)
10)

11)

12)
13)

14)

15)

16)
17)

18)

19)

20)

21)

22)

23)

24)

25)

26)

ubezpieczenia budowy,

ochrony drzew, krzewodw i roslinnosci przewidzianej do zachowania,

organizacji ruchu oraz oznakowania i dozoru terenu budowy, a takze zapewnienia wiasciwych
warunkoéw bezpieczenstwa i higieny pracy i p. poz.,

sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

zawiadomienia wiascicieli lub zarzadcéw medidw, drog, wiascicieli nieruchomosci o planowanym
terminie rozpoczecia robdét oraz o planowanym terminie ich zakorniczenia w celu dokonania
odbioru,

usuwania z drég dojazdowych i chodnikow zanieczyszczen powstatych na skutek realizowanych
przez Wykonawce robét budowlanych,

utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych oraz usuwania
na biezaco wszelkich zbednych materiatéw i odpaddéw, a takze niepotrzebnych urzadzen
prowizorycznych oraz poniesienie kosztow z tym zwigzanych,

sporzadzania dokumentacji fotograficznej etapow realizacji robdt zgodnie z wytycznymi
okreslonymi przez inspektora nadzoru,

w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot, ich czesci badz urzadzen w toku realizacji -
naprawienia ich i doprowadzenia do stanu pierwotnego,

demontazu, napraw, montazu ogrodzen nieruchomosci oraz naprawy innych uszkodzen obiektow
istniejgcych i elementéow zagospodarowania terenu — w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia
w trakcie robot,

wykonania badan (w szczegdlnosci badania prawidtowosci zageszczenia podbudowy), prob,
jak rowniez do dokonania odkrywek w przypadku nie zgtoszenia do odbioru robdt ulegajacych
zakryciu lub zanikajacych,

przywrocenia terenu budowy do stanu pierwotnego po zakonczeniu robdt, naprawy zniszczonych
drog dojazdowych do miejsca budowy i przekazania ich Zamawiajacemu,

zapewnienia obstugi geodezyjnej przez uprawnione stuzby geodezyjne w zakresie niezbednym
do prawidtowej realizacji zamowienia,

wykonania dokumentacji budowlanej powykonawczej z naniesionymi zmianami dokonanymi
w trakcie budowy, potwierdzonymi przez projektanta wraz z kwalifikacja zmiany, kierownika
budowy i inspektora nadzoru,

wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej zadania wraz z wyszczegdlnionym
zestawieniem geodezyjnie namierzonych wykonanych elementéw oraz poniesienia kosztow z tym
zwigzanych,

Wykonanie kamerowania wybudowanych kolektoréw i zobrazowania tej czynnosci w postaci
materiatu video,

informowanie inspektora nadzoru o gotowosci do odbioru robdt ulegajacych zakryciu oraz
terminie odbioru robot zakoriczonych,

informowania w formie pisemnej inspektora nadzoru i Zamawiajacego o zagrozeniach, ktore
moga mie¢ ujemny wptyw na tok realizacji inwestycji, jako$¢ robot, opdznienie planowanej daty
zakonczenia robot oraz do wspétpracy z Zamawiajacym przy opracowywaniu przedsiewziec
zapobiegajacych zagrozeniom,

niezwtoczne informowanie Zamawiajacego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach
i wypadkach,

dokonania wszelkich uzgodnien, uzyskania wszelkich opinii, skompletowania i przedstawienie
dokumentéw pozwalajacych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, niezbednych
Swiadectw kontroli jakosci, protokotéw odbioru dokonanych z udziatem gestoréw medidéw i innych
czynnosci niezbednych do wykonania przedmiotu umowy i przekazania go do uzytku, tym samym
poniesienia kosztéw z tym zwigzanych (w tym odbioréw branzowych wymaganych przepisami
np.: z zakresu energetyki, gazownictwa, SANEPID, zarzadca drogi itp.),

ztozenia w imieniu Zamawiajacego zawiadomienia o ukofczeniu robot budowlanych
do wtasciwego organu nadzoru budowlanego i uzyskania braku sprzeciwu do uzytkowania
wybudowanej infrastruktury. Wykonawca realizujac powyzszy obowigzek wskaze Zamawiajacemu
osobe, ktéra bedzie wystepowata przed witasciwym organem administracyjnym jako petnomocnik
Zamawiajacego, za dziatania tego petnomocnika odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca,

zgtoszenie Zamawiajacemu w formie pisemnej przedmiotu umowy do odbioru koncowego.

. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy przy zachowaniu nalezytej starannosci
okreslonej w art. 355 § 2 Kodeksu cywilnego.

. W przypadku wystapienia koniecznosci wykonania robét nie objetych umowg Wykonawcy nie wolno
ich realizowac¢ bez uprzedniego uzyskania dodatkowego zamoéwienia na podstawie aneksu do umowy.

§8

. Wykonawca zobowigzuje sie do Scistej i biezacej wspdtpracy z Zamawiajacym, w szczegdlnosci
do niezwtocznego, tj. w terminie nie diuzszym niz 3 dni roboczych, przekazywania mu stosownych
informacji na kazde zadanie Zamawiajacego oraz umozliwi mu sprawowanie biezacej kontroli realizacji
umowy, umozliwi wstep na teren budowy pracownikom organdéw panstwowego nadzoru budowlanego,

3
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do ktorych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg — Prawo budowlane oraz do udostepnienia
im danych i informacji wymaganych tg ustawa.

2. Jednoczesnie, na etapie realizacji robot budowlanych, Wykonawca obowigzany jest do uczestnictwa
w naradach koordynacyjnych z Zamawiajacym, w terminie i miejscu wskazanym przez
Zamawiajacego, celem omdéwienia zagadnien zwigzanych z realizacji Przedmiotu Umowy.

3. Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego informowania Zamawiajacego, nie pdzniej jednak niz
w terminie 3 dni od dnia powziecia informacji o wszelkich nieprawidtowosciach oraz zagrozeniach
powstania nieprawidiowosci, mogacych mie¢ jakikolwiek wptyw na sytuacje Zamawiajacego
w sprawach objetych niniejsza umowa.

4. Za wszelkie szkody powstate w czasie realizacji przedmiotu umowy odpowiada Wykonawca.

§9

1. Materiaty i urzadzenia powinny odpowiada¢ wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie okreslonych w art. 10 - ustawy Prawo budowlane oraz wymaganiom specyfikacji
istotnych warunkéw zamoéwienia, co do ich jakosci.

2. Wykonawca nie moze dokona¢ zmian w materiatach oraz rozwigzaniach technicznych zawartych
w dokumentacji budowlanej bez uprzedniej zgody Zamawiajagcego. W przypadku koniecznosci
dokonania zmiany materiatdw jedynie Zamawiajacy ma prawo zdecydowad o uzyciu innych
rownowartosciowych materiatéw i rozwigzan technicznych.

3. Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania rownowazne do opisywanych w dokumentacji. W przypadku gdy
dokumentacja nie podaje minimalnych parametrow, ktére by te rownowaznos$¢ potwierdzaty -
Wykonawca obowigzany jest zaoferowad produkt o wtasciwosciach zblizonych, nadajacy sie
funkcjonalnie do zapotrzebowanego.

4. Na kazde zadanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru) Wykonawca obowigzany jest okazad
w stosunku do wskazanych materiatdw: certyfikat zgodnosci z obowigzujaca norma lub aprobatg
techniczng oraz deklaracje wtasciwosci uzytkowych.

5. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materiaty wymagane
do zbadania na zadanie Zamawiajacego jakosci robdt wykonanych z materiatdw Wykonawcy
na terenie budowy.

6. Badania, o ktérych mowa w ust. 4 bedg realizowane przez Wykonawce w catosci na jego koszt.

7. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan, o ktdérych mowa w ust. 4, okaze sie, ze zastosowane
materiaty, badz wykonane roboty sa niezgodne z umowa, koszty badan dodatkowych obcigzajq
w catosci Wykonawce.

§ 10

Strony ustalajq, ze roboty zanikajace i ulegajace zakryciu podlegajq odbiorowi dokonywanemu
przez inspektora nadzoru na wniosek Wykonawcy - w postaci wpisu do dziennika budowy/zeszytu
budowy.

§ 11

1. Strony ustalaja, ze przedmiotem odbioru koncowego jest wykonanie catego przedmiotu niniejszej
umowy tj. w szczegdlnosci wykonanie wszystkich robét budowlanych, montazowych, dostaw oraz
ztozenia zawiadomienia o zakonczeniu budowy wraz informacjg o braku sprzeciwu wobec zamiaru
przystgpienia do uzytkowania przedmiotu umowy.

2. Po zakonczeniu robdt, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy
i potwierdzeniu gotowosci odbioru catosci robdt budowlanych przez inspektora nadzoru, Wykonawca
zawiadomi Zamawiajacego o gotowosci do odbioru koncowego robdt budowlanych.

3. Do zawiadomienia wskazanego w pkt 2 powyzej Wykonawca zataczy w szczegolnosci:

1) protokoty odbioréw technicznych

2) deklaracje wtasciwosci uzytkowych wbudowanych materiatéw,

3) dziennik budowy/ zeszyt budowy,

4) kosztorysy powykonawcze - Wykonawca ma obowigzek ustali¢ sposob i forme przygotowania
dokumentu z Zamawiajacym,

5) dokumentacje powykonawcza,

6) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg,

7) kamerowanie wybudowanych kolektoréw,

8) oswiadczenie kierownika budowy zgodnie z ustawg Prawo budowlane.

4. Zamawiajacy wyznaczy date i rozpocznie czynnosci odbioru koncowego przedmiotu umowy
okreslonego w §1 pkt 1 w ciggu 10 dni liczonych od dnia otrzymania zawiadomienia i powiadomi
uczestnikéw odbioru.

5. Zakonhczenie czynnosci odbioru koncowego powinno nastgpi¢ w ciggu 7 dni roboczych liczonych
od dnia rozpoczecia odbioru koncowego.
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Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru koncowego bedzie spisany protokoét zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych
w tej dacie wad.

Termin zakonczenia umowy obejmuje dokonczenie wszelkich rob6t budowlanych wraz z montazem
urzadzen, przeprowadzenie rozruchu technologicznego, uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie,
dokonanie odbioru przedmiotu umowy i podpisanie przez strony protokotu odbioru koncowego.

§ 14

. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystuguja
nastepujgce uprawnienia:
1) jezeli wady nadaja sie do usuniecia, moze odmoéwic¢ odbioru do czasu usuniecia wad;
2) jezeli wady nie nadajq sie do usuniecia, to:
a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy,
b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy moze odstapic
od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.
. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad.

§ 15
. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w tacznej wysokosci 10 %
wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot UMOWY, ...cocovviiiiiiiiiiiiiiieinenn. zt (stownie:

................................ W FOrmie .o

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, dostarczone bedzie Zamawiajagcemu najp6zniej w dniu
zawarcia umowy w petnej wysokosci.

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ziozone w formie pisemnej gwarancji nalezytego
wykonania umowy winno by¢ nieodwotalne, bezwarunkowe i ptatne na pierwsze zadanie.

. Strony ustalajg, ze wniesione zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdcone
w nastepujacy sposodb:

1) 70 % w ciggu 30 dni od dnia wykonania catosci przedmiotu umowy i uznania przedmiotu umowy
przez Zamawiajacego za nalezycie wykonany,
2) pozostate 30 % najpozniej w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

. Zamawiajacy winien powiadomi¢ Wykonawce o wszelkich roszczeniach skierowanych do instytucji
wystawiajacej zabezpieczenie.

. W przypadku nienalezytego wykonania przedmiotu umowy zabezpieczenie staje sie wiasnoscig
Zamawiajacego i bedzie wykorzystane na pokrycie roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy.

. Jezeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin wykonania umowy okreslony w § 2 ust. 2
Wykonawca zobowigzany bedzie uaktualnia¢é wniesione zabezpieczenie, wediug wartosci umowy
na dzien podpisania aneksu do niniejszej umowy.

§ 16

. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci wykonania przedmiotu umowy na okres
...... miesiecy liczonych od dnia odbioru kohcowego catosci przedmiotu umowy.

. Na roboty wykonane przez podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw gwarancji udziela
Wykonawca. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia wad i usterek
w terminie 30 dni liczac od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia Wykonawcy
przez Zamawiajacego. Okres gwarancji zostanie przedfuzony o czas naprawy.

. Wykonawca odpowiada za wady i usterki w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie
gwarancji i rekojmi, jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem okresu
rekojmi lub gwarandji.

. Jezeli Wykonawca nie usunie wad i usterek w terminie 30 dni liczonych od daty wyznaczonej
przez Zamawiajacego na ich usuniecie, to Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie wad i usterek osobie
trzeciej na koszt Wykonawcy.

. W przypadku gdy wada lub usterka powoduje zagrozenie dla mienia, zdrowia lub zycia ludzkiego
to wada, usterka zostanie usunieta lub zabezpieczona bez zbednej zwtoki.

§17

. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng:

1) za opdznienie w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminéw wskazanych w §2
niniejszej umowy w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia umownego wskazanego w §3 ust. 1 za kazdy
dzien opdznienia;

2) za opOdznienie w usunieciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji
i rekojmi — w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia umownego wskazanego w §3 ust. 1 za kazdy dzien
opdznienia; termin opodznienia liczony bedzie od nastepnego po dniu ustalonym na usuniecie wady
lub usterki;
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3) za uchylanie sie od obowigzku uczestnictwa w naradach koordynacyjnych z Zamawiajacym,
na etapie realizacji robdt budowlanych — w wysokosci 200 zt za kazdg nieobecnos¢;

4) w przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy w wysokosci 15 % wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust. 1 umowy;

5) za nieprzedtozenie w terminie 7 dni liczonych od dnia zawarcia poswiadczonego za zgodnosé
z oryginatem odpisu zawartej Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, albo brak wymaganej
przez Zamawiajacego zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w wysokosci
1% wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust. 1 za kazdy nieprzedifozony odpis zawartej Umowy lub jej
zmiany;

6) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,2% wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy;

7) za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sq roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 1% wynagrodzenia wskazanego w § 3
ust. 1 niniejszej umowy.

W przypadku stwierdzenia przez inspektora nadzoru lub Zamawiajacego, ze Wykonawca nie realizuje
ktéregokolwiek z obowigzkéow wynikajacych z niniejszej umowy lub tez realizuje go niezgodnie
Z umowg Zamawiajacy lub inspektor nadzoru moze wezwac¢ Wykonawce do opracowania i wdrozenia
dziatan naprawczych w okres$lonym terminie. W razie niedotrzymania terminu Zamawiajacy moze
naliczy¢ kare w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego wskazanego w §3 ust. 1 niniejszej
umowy za kazdy dzien opdznienia, liczac od dnia przewidzianego na wykonanie danego obowigzku
w pierwotnym terminie.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody.

Zamawiajacy moze zadac¢ odszkodowania przenoszacego wysokos¢ zastrzezonej kary umownej.
Wykonawca wyraza zgode na potracenie przez Zamawiajacego kar umownych z przystugujgcego
mu wynagrodzenia.

§ 18

Zamawiajacy dopuszcza realizacje robdot budowlanych sktadajacych sie na przedmiot niniejszej
umowy przy pomocy podwykonawcéw oraz dalszych podwykonawcéw pod warunkiem, ze posiadajg
oni odpowiednie kwalifikacje do ich nalezytego wykonania.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robot Podwykonawcy, Wykonawca jest
zobowigzany do dokonania we wiasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy
z zachowaniem termindéw ptatnosci okreslonych w umowie z Podwykonawca.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechanie dziatari, uchybienia i zaniedbania
dostawcow oraz podwykonawcédw i ich pracownikéw (dziatania zawinione i niezawinione), w takim
stopniu jakby to byty dziatania, uchybienia, zaniedbania jego wiasne.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy faktury Ilub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowalne jest zobowigzany do przedtozenia
Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
a takze projektu jej zmiany, przy czym wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca
dofacza pisemna zgode podwykonawcy Ilub dalszego podwykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajacy moze zgtosic¢ zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane i do projektu jej zmiany w terminie 14 dni od jej przedtozenia zamawiajacemu
jezeli nie spetnia ona wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamodwienia
oraz gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 4 niniejszego
paragrafu. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezeh w powyzszym terminie oznacza akceptacje projektu
przez Zamawiajgcego.

Zatrudnienie dodatkowego Podwykonawcy na etapie realizacji przedmiotu umowy, zmiana
Podwykonawcy lub zmiana zakresu prac powierzonych podwykonawcom dopuszczalna jest wytacznie
po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo
oraz jej zmiany, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajacy moze zgtosi¢ pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sq roboty budowlane i do jej zmian w terminie 14 dni od jej przedtozenia zamawiajgcemu, jezeli nie
spetnia ona wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia oraz
gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 4 niniejszego paragrafu.
Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu w powyzszym terminie oznacza akceptacje umowy przez
Zamawiajacego.



ZP.272.5.2020

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamédwienia na roboty budowlane jest
zobowigzany do przedktadania Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii
zawartej umowy o podwykonawstwo oraz jej zmian, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej
niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamodwienia publicznego oraz umoéow o podwykonawstwo,
ktérych przedmiot zostat wskazany przez zamawiajacego w specyfikacji istotnych warunkoéw
zamoéwienia, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wytaczenie, o ktérym mowa w zdaniu
pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt.
Jesli umowa przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 4 niniejszego
paragrafu, Zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa do zmiany tej umowy, pod rygorem
wystapienia o zaptate kary umownej.
Na kazde zadanie Zamawiajacego, Wykonawca bezzwiocznie dostarczy Zamawiajgcemu szczegdtowe
informacje dotyczace podwykonawcéw i jego/ich dalszych podwykonawcow w zakresie robdt
powierzonych kazdej takiej jednostce oraz dotyczace osiggnietego w dacie przygotowania takiej
informacji etapu robot, faktur wystawionych przez nich oraz udokumentowanego podsumowania
pfatnosci dokonanych na ich rzecz do dnia sporzadzenia takiej informacji.
Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca przedtozy kopie faktur wystawionych przez
podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw, z ktdrymi zawart zaakceptowane przez Zamawiajgcego
umowy, oraz dowody =zaptaty naleznego podwykonawcom i dalszym podwykonawcom
wynagrodzenia.
Wykonawca do wystawianej przez siebie faktury VAT dostarczy wraz z fakturg dowod dokonania
ptatnosci dla podwykonawcy wraz z oswiadczeniami swoich podwykonawcow, zgtoszonych
i zaakceptowanych przez Zamawiajacego, o uiszczeniu przez Wykonawce wszelkich wymagalnych
wierzytelnosci przystugujacych podwykonawcom, powstatych w zwigzku z realizacjg robdt, bedacych
przedmiotem niniejszej Umowy.
Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong
Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub
dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 15, dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢c Wykonawcy
zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag,
nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktéorych mowa w ust. 17, w terminie wskazanym
przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:
a) nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo
b) zlozy¢ do depozytu sgadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo
c) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$c takiej zaptaty.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie (kwote gtéwng) bez odsetek,
naleznych Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Jesli nie jest mozliwe potracenie wyptaconej kwoty z wynagrodzenia naleznego wykonawcy,
Wykonawca dokona zwrotu Zamawiajacemu tej kwoty w petnej wysokosci.
Wykonawca wyraza zgode na potracenie przez Zamawiajacego, z jego wynagrodzenia,
nie zaptaconych w terminie naleznosci Podwykonawcom i dokonanie =zaptaty naleznego
Podwykonawcom wynagrodzenia.
Koniecznos$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci
umowy w sprawie zamowienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy
w sprawie zamowienia publicznego przez Zamawiajacego.

§ 19

Zamawiajacy poza mozliwoscig zmiany zawartej umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2, 3, 4, 5, 6
ustawy Prawo Zamdwien Publicznych, przewiduje réwniez mozliwo$¢ dokonywania zmian postanowien
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zawartej umowy, takze w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktdrej dokonano wyboru Wykonawcy,
w nastepujacych okolicznosciach:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Zmiany terminu realizacji, w przypadku:

a) wystgpienia okolicznosci sity wyzszej, np. wystgpienia zdarzenia losowego wywotanego przez
czynniki zewnetrzne, ktorego nie mozna bylo przewidzie¢ z pewnoscia W szczegolnosci
zagrazajgcego bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi lub grozacego powstaniem szkody w znacznych
rozmiarach;

b) dziatan oséb trzecich uniemozliwiajacych wykonanie robot, ktére to dziatania nie sg konsekwencjg
winy ktérejkolwiek ze stron;

c) istotnych brakéw Ilub btedédw w dokumentacji projektowej, rowniez tych polegajacych
na niezgodnosci dokumentacji z przepisami prawa;

d) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonywania przedmiotu umowy proponowanych przez
Zamawiajgcego lub Wykonawce, jezeli te zmiany sg korzystne dla Zamawiajacego;

e) wystgpienia dodatkowych robdt, niemozliwych do przewidzenia przez doswiadczonego Wykonawce
przed zawarciem umowy;

f) z powodu niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, ktére uniemozliwiajg realizacje przedmiotu
umowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami, warunkami technicznymi - normami, potwierdzony
wpisem do dziennika budowy przez inspektora nadzoru;

g) zaistnienia okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, w szczegdlnosci spowodowanych
sytuacjg finansowgq, zdolnosciami ptatniczymi lub warunkami organizacyjnymi lub okolicznosciami,
ktore nie byty mozliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy,

Zmiany wynagrodzenia, w przypadku:

a) zmiany technologii wykonania robdt, na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajacego i pod warunkiem,
ze zmiana ta bedzie korzystna dla Zamawiajacego;

b) odstgpienia na wniosek Zamawiajgcego od realizacji czesci przedmiotu umowy.

Poza innymi przypadkami okreslonymi w umowie, zmiany do umowy beda mogty by¢ wprowadzane

w zwigzku z zaistnieniem okolicznoséci, ktérych wystgpienia Zamawiajacy ani Wykonawca

nie przewidywali w chwili zawierania umowy, a ktére maja wptyw na prawidtowe wykonanie

przewidzianych w umowie robét budowlanych.

Umowa moze ulec zmianie w przypadku zaistnienia okolicznoséci zwigzanych z wystgpieniem COVID-

19, ktére wptywajg lub mogag wptynaé na nalezyte wykonanie umowy, na warunkach i w zakresie

zgodnym z art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegdélnych rozwigzaniach zwigzanych

z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréob =zakaznych oraz

wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374, ze zm.)

Wszystkie powyzsze postanowienia w pkt 1) — 4) stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze

wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

Zatrudnienia dodatkowego Podwykonawcy na etapie realizacji przedmiotu umowy. Zmiana

Podwykonawcy lub zmiana zakresu prac powierzonych podwykonawcom dopuszczalna jest wylgcznie

po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Niezaleznie od powyzszego, Zamawiajacy i Wykonawca dopuszczajg mozliwo$¢ zmian redakcyjnych

Umowy oraz zmian bedacych nastepstwem zmian danych stron ujawnionych w rejestrach publicznych,

a takze zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy, w szczegdlnosci

przyspieszajacych realizacje badz zwiekszajgcych uzytecznos¢ przedmiotu umowy.

§ 20

. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od niniejszej umowy w razie:

1) wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, w terminie 10 dni
od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach,

2) gdy Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposob niezgodny z umowa,
dokumentacja projektowa lub wskazaniami Zamawiajacego;

3) Wykonawca nie rozpoczat realizacji, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, przedmiotu umowy
w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy i nie rozpoczyna ich pomimo wezwania Zamawiajacego,
ztozonego na pismie,

4) Wykonawca przerwat, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, realizacje przedmiotu umowy
na okres 14 dni i nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajgcego, ztozonego na pismie i jest
oczywiste, ze w tych okolicznosciach nie wykona przedmiotu umowy w terminie.

. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 Wykonawca moze zgadac¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego

z tytutu wykonania czesci umowy.

. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg nastepujace

obowiazki szczegdtowe:

1) Wykonawca zabezpieczy na wtasny koszt przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym,

2) W terminie 14 dni od pisemnego powiadomienia go o odstgpieniu przez Zamawiajacego,
Wykonawca przy udziale inspektora nadzoru i Zamawiajgcego sporzadzi szczegotowy protokot
inwentaryzacyjny robot wraz z zestawieniem warto$ci wykonanych robdt; protokot
inwentaryzacyjny odebranych robot w toku stanowié bedzie podstawe do rozliczenia finansowego,

8
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3) Wykonawca przekaze plac budowy,

4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robdt przerwanych oraz robdt
zabezpieczajacych, w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci,

5) Wykonawca niezwiocznie, nie poézniej jednak niz w terminie 21 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

4. W przypadku nie wywigzywania sie przez Wykonawce w przewidzianym w umowie terminie
z obowigzkéw wymienionych w ust. 3 niniejszego paragraféw Zamawiajacy ma prawo sporzadzic¢
jednostronnie na koszt Wykonawcy inwentaryzacje robot oraz protokdt przekazania terenu budowy,
zawiadamiajac o tym Wykonawce na pismie.

5. Wykonawcy nie przystuguje zadne odszkodowanie, w tym z tytutu utraconych korzysci na skutek
rozwigzania Umowy w trybie ust. 1.

§ 21

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo wypowiedzenia niniejszej umowy w razie gdy:

1) Wykonawca zawiesza dziatalnos¢, staje sie niewyptacalny, ogtasza upadtos¢ lub likwidacje,

2) wobec Wykonawcy zostanie wszczete postepowanie restrukturyzacyjne lub egzekucyjne, ktére
W ocenie Zamawiajacego moze uniemozliwi¢ prawidlowe i terminowe wykonanie przedmiotu
umowy,

3) wysokos$¢ kar umownych naliczonych Wykonawcy z przyczyn wskazanych w § 18 ust. 1 pkt. 1
przekracza 20% wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy.

2. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 1 Wykonawca moze zgda¢ wytacznie wynagrodzenia naleznego
z tytutu wykonania czesci umowy.

3. W przypadku wypowiedzenia umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajq nastepujace
obowigzki szczegotowe:

1) Wykonawca zabezpieczy na wilasny koszt przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym,

2) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz robdt
zabezpieczajacych;

3) W terminie 14 dni od daty zgtoszenia, o ktorym mowa w pkt. 2), Wykonawca przy udziale
inspektora nadzoru i Zamawiajacego sporzadzi szczegdotowy protokoét inwentaryzacyjny robot
wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robdt wedtug stanu na dzien wypowiedzenia; protokot
inwentaryzacyjny odebranych robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do rozliczenia
finansowego,

4) Wykonawca nie zwilocznie, nie pozniej jednak niz w terminie 21 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.

4. W przypadku nie wywigzywania sie przez Wykonawce w przewidzianym w umowie terminie
z obowigzkéw wymienionych w ust. 3 niniejszego paragraféw Zamawiajacy ma prawo sporzadzic¢
jednostronnie na koszt Wykonawcy inwentaryzacje robot oraz protokdt przekazania terenu budowy,
zawiadamiajac o tym Wykonawce na pismie.

5. Wypowiedzenie, o ktorym mowa w wust. 1 nastgpi w terminie 14 dni od powziecia
przez Zamawiajacego informacji o wystgpieniu powodu, o ktérym mowa w ust. 1.

6. Wykonawcy nie przystuguje zadne odszkodowanie, w tym z tytutu utraconych korzysci na skutek
rozwigzania Umowy w trybie ust. 1

§ 22

1. Wiasciwym do rozpoznania sporow wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sad wiasciwy
ze wzgledu na siedzibe Zamawiajacego.

2. Przy realizacji niniejszej umowy majq zastosowanie powszechnie obowigzujace przepisy prawa
polskiego.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy
Prawo Budowlane.

§ 23

Umowe niniejszg sporzadza sie w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, 3 egzemplarze dla Zamawiajacego
oraz 1 egzemplarza dla Wykonawcy.
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