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Zalagcznik nr 4 do SIWZ
UMOWANF ..ccoovvnininnnen PROJEKT
zawarta w dniu ........... 2020r. pomiedzy
...................... w imieniu, ktorej dziata
swang dale] ZAMAWIAJACYM, &
NIP ’ REGON ’ KRS ..........................................

TEPIeZeNtOWANYIM PIZEZ . ..euvnenerereneneneneneneeenenenennns
zwanym w dalszej tresci umowy ,, WYKONAWCA”

W wyniku postgpowania o zamdOwienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia
29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych, zostata zawarta umowa o nastepujace;j tresci:

§1
Przedmiot umowy

1. Umowa niniejsza zostaje zawarta na podstawie oferty zlozonej przez Wykonawce na roboty budowlane pn. ,,Budowa
Mmiejsca postojowego trasy rowerowej R9 w miejscowosci .......... oraz oznakowanie szlaku rowerowegol”,
realizowane w ramach projektu pn. Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu mi¢dzynarodowym R10 i Wislana Trasa
Rowerowa R9 — Partnerstwo Gminy Kwidzyn - umowa o dofinansowanie nr: RPPM.08.04.00-22-0005/16-00 z p6zn.
zmianami z dnia 11 grudnia 2017 r. wspotfinansowanego z Europejskiego Fundusze Rozwoju Regionalnego

2. Przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, ztozonej przez Wykonawce

w ofercie, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami i polskimi normami.

§2
Wymogi materialowe

1. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatow dostarczanych przez Wykonawce.

2. Materiaty, o ktorych mowa w ust. 1 powinny odpowiadaé, co do jakosci wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia
16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 215 ze zm.) oraz wymaganiom okreslonym
w STWIORB.

3. Zamawiajagcy wymaga, aby zastosowane do budowy materiaty posiadaty wazne aprobaty techniczne lub deklaracje
zgodnosci, certyfikaty bezpieczenstwa i atesty higieniczne.

4. Zamawiajacy dopuszcza przy realizacji zamowienia zastosowanie urzadzen i materialow rownowaznych lub lepszych,
co do jakos$ci, parametrow technicznych i surowcéw uzytych do ich wykonania, w stosunku do materiatow i urzadzen
okreslonych w dokumentacji projektowe;.

5. Na kazde zgdanie Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) Wykonawca w ciggu 3 dni obowigzany jest okaza¢ w stosunku
do wskazanych materiatow: certyfikat zgodnos$ci z Polska Norma lub aprobatg techniczna.

6. Materiat rozbiorkowy Wykonawca zataduje i odtransportuje na uprawnione sktadowisko zgodnie z zapisami STWiORB.
Materialy z rozbiorki winny by¢ usunigte poza teren budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami ustawy z dnia
14 grudnia 2012r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 797).

7. Gdziekolwiek w opisie przedmiotu zamowienia (w tym rowniez w dokumentacji projektowej) wystepuja odniesienia
do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajow Unii Europejskiej, w zakresie przyjetym
przez polskie prawodawstwo.

! Oznakowanie szlaku — dotyczy jedynie Gminy Ryjewo i Gminy Sadlinki
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§3
Termin realizacji
1. Termin rozpoczecia w dniu zawarcia niniejszej Umowy.
2. Strony ustalajg, ze przedmiot umowy zostanie zrealizowany w terminie do dnia 30 wrze$nia 2021 r.
3. Za termin wykonania przedmiotu umowy uznaje si¢ dzien okre§lony w ust. 2, do ktérego Wykonawca
zobowiazany jest zakonczy¢ wszystkie roboty objete niniejsza umowa.

§4
Wynagrodzenie Wykonawcy i warunki platnos$ci
1. Za wykonanie przedmiotu umowy ustala si¢ wynagrodzenie ryczaltowe brutto, tj. wraz z podatkiem VAT w kwocie:

brutto: .....ccoveviiiiiiiiiiininnn. b2 82 (1)1 (1 H (S )
Faktury nalezy wystawiac dla: .coeuveeiuinariiianieeninasennnns

2. Woynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu umowy jest wynagrodzeniem ryczaltowym, niezmiennym — jak okre$lono
w SIWZ:

1) Wynagrodzenie ryczaltowe, o ktorym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacja robot
objetych dokumentacjg projektowa, uzgodnieniami branzowymi, specyfikacjami technicznymi wykonania
i odbioru robdt oraz niniejsza umowa, w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu nie oszacowania wszelkich kosztow
zwigzanych z realizacja Przedmiotu umowy, a takze oddzialywania innych czynnikéw majacych lub mogacych
mie¢ wptyw na koszty.

2) Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu Przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg
do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego, okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

3. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy odbywac si¢ bedzie na podstawie faktur czg¢$ciowych wystawionych
przez Wykonawce za wykonane cze$ci przedmiotu umowy wymienione w harmonogramie rzeczowo — terminowo -
finansowym.

4. Faktura cze$ciowa wystawiona bedzie po wykonaniu i odebraniu przez inspektora nadzoru inwestorskiego
zrealizowanych robét budowlanych na podstawie protokotu cze$ciowego odbioru roboét, jednakze nie czgsciej niz raz
W miesigcu.

5. Laczna kwota, na jaka zostana wystawione faktury czeSciowe nie moze przekroczy¢ 90% wysokosci wynagrodzenia
okre§lonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Pozostata cz¢§¢ wynagrodzenia zostanie zaptacona na podstawie faktury
koncowe;j.

6. Rozliczenie koncowe nastgpi po wystawieniu faktury koncowej, po dokonaniu odbioru koncowego przedmiotu umowy
na podstawie bezusterkowego protokotu odbioru koncowego robot.

7. Termin zaplaty strony ustalajg do 30 dni od daty otrzymania faktury. Za termin dokonania ptatno$ci uznaje si¢ dzien
obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

8. Nalezno$¢ zostanie zaptacona na konto Wykonawcy wskazane w fakturach.

9. Zamawiajacy o$wiadcza, ze bedzie realizowac platnosci za faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej
platnosci, tzw. split payment.

10. Wykonawca o$wiadcza, ze numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich fakturach, ktére beda
wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem dla ktorego zgodnie z rozdziatem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. -
Prawo bankowe (Dz. U. z 2019 poz. 2357ze zm.) prowadzony jest rachunek VAT.

11. Wykonawca o$wiadcza, ze przed zlozeniem oferty Zamawiajacemu zapoznat si¢ z wszystkimi warunkami, ktore
sa niezbedne do wykonania przez niego przedmiotu umowy bez konieczno$ci ponoszenia przez Zamawiajagcego
jakichkolwiek dodatkowych kosztow.

12. Rozliczenie faktur czgsciowych oraz faktury koncowej za wykonane roboty begdzie dokonywane po odebraniu tych
robot przez Zamawiajacego oraz po dokonaniu przez Wykonawce rozliczenia z podwykonawcami, w przypadku,
gdy odbiér obejmuje roboty wykonywane przez podwykonawcow, z zastrzezeniem §8 ust. 13 i ust. 18 niniejszej
umowy.

13. Zatacznikiem do faktury bedzie o§wiadczenie podwykonawcy badz podwykonawcow potwierdzajace, ze Wykonawca
zgodnie z zawartg z nimi umowa uregulowat nalezno$ci z tytulu wykonanych i odebranych robot.

14. Przez Podwykonawcow, o ktdrych mowa w niniejszym paragrafie rozumie si¢ takze dalszych podwykonawcow.
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15. Zamawiajacy nie przewiduje waloryzacji wynagrodzenia i udzielenia zaliczki.

§5
Obowiazki Zamawiajacego i Wykonawcy
1. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) Przekazanie Wykonawcy terenu budowy wraz z dokumentacja projektowa w terminie do 14 dni od dnia zawarcia
umowy.

2) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego.

3) Wyznaczenie daty odbioréw czeSciowych nie pdzniej niz w ciggu 10 dni od pisemnego zgloszenia przez
Wykonawce gotowosci odbioru.

4) Udzial w odbiorach czg$ciowych.

5) Wyznaczenie i1 rozpoczgcie daty odbioru koncowego przedmiotu umowy nie pdzniej niz w ciggu 14 dni
od pisemnego zgloszenia przez Wykonawce gotowosci odbioru i dostarczeniu przez Wykonawce dokumentéw
odbiorowych.

6) Udzial w odbiorze konicowym.

7) Zaptata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.

8) Udzial w odbiorze ostatecznym.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z obowigzujagcymi w tym zakresie przepisami prawa budowlanego, aktami
prawnymi wiasciwymi w przedmiocie zamowienia, przepisami techniczno-budowlanymi, obowigzujgcymi normami,
zasadami wiedzy budowlanej oraz zaleceniami nadzoru inwestorskiego.

2) Przestrzeganie og6dlnych wymagan dotyczacych robot w zakresie okreslonym w STWiORB.

3) Wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o dokumentacje projektowa.

4) Przed zawarciem umowy Wykonawca dostarczy kosztorys ofertowy na podstawie, ktorego dokonat wyceny wartosci
przedmiotu umowy, w formie iloczynu ilo$ci przedmiarowej i kosztu jednostkowego poszczegdlnych robot.

5) Przed rozpoczeciem robot:

a) zorganizowanie, zagospodarowanie oraz nalezyte zabezpieczenie placu budowy oraz zaplecza budowy
W sposob zapewniajacy bezpieczenstwo osoOb przebywajacych na terenie budowy i w jej obrebie,
zabezpieczenie terenu przed dostepem osob trzecich, doprowadzenie mediéw dla potrzeb placu budowy
i zaplecza budowy oraz odprowadzania $ciekdw, ponoszenie kosztow zuzycia wody, energii, zrzutu $ciekOw
i innych dla potrzeb placu budowy.

b) poinformowanie wszystkich zainteresowanych o przystapieniu do robdt i ewentualnych utrudnieniach,

6) Przestrzeganie warunkow zawartych w uzgodnieniach z gestorami sieci.

7)  Rozpoczecie robot budowlanych w terminie do 7 dni od dnia przekazania placu budowy.

8) Utrzymywanie porzadku w trakcie realizacji robot, systematyczne porzadkowanie miejsca wykonywania prac.

9) Prowadzenie robot rozbiorkowych i budowlanych zgodnie z wymogami rozporzadzenia Ministra Infrastruktury

z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz. U. z 2003r., Nr 47, poz. 401).

10) Prowadzenie i realizacja polecen wpisanych do dziennika budowy.

11) Skompletowanie i przedstawienie Zamawiajagcemu dokumentow pozwalajacych na ocene prawidtowego

wykonania przedmiotu odbioru cze$ciowego i odbioru koncowego robot w zakresie okreslonym w STWiORB.

12) Informowanie Zamawiajgcego o problemach lub okoliczno$ciach moggcych wptynaé, na jakos¢ robét lub termin

zakonczenia robot.

13) Niezwloczne informowanie Zamawiajacego o prowadzonych na terenie budowy kontrolach oraz o zaistniatych

wypadkach.

14) Opracowanie i przekazanie Zamawiajacemu po zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru nastgpujacych

dokumentow:

a) harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego rob6t oraz jego aktualizacja,

b) planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ),

Termin przekazania kompletnych dokumentow:
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15)

16)

17)

18)

19)
20)

21)

22)

23)

24)
25)

26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)

33)

— 5 dni od zawarcia niniejszej umowy przekazanie harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego,

— 10 dni od zawarcia niniejszej umowy przekazanie BIOZ.
Zamawiajacy zastrzega sobie termin 5 dni na akceptacj¢ przedstawionego harmonogramu albo na wniesienie uwag.
Wykonawca zobowiazany jest uwzgledni¢ uwagi i przedtozy¢é Zamawiajacemu do ponownej akceptacji
poprawiony harmonogram w terminie 3 dni od otrzymania uwag. Postanowienia niniejszego ustgpu maja
zastosowanie do kolejnych poprawek harmonogramu, w tym poprawek wynikajacych z konieczno$ci dokonania
aktualizacji harmonogramu, w zwigzku ze zmianami, o ktorych mowa m.in. w §19 (zmiany w umowie) niniejszej
umowy.
Zapewnienia we wilasnym zakresie biezacej obstugi geotechnicznej i geodezyjnej tacznie z geodezyjna
inwentaryzacja powykonawczg wszystkich robot.
Przedktadania Zamawiajagcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
atakze projektu jej zmiany oraz poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmian.
Wykonawca przed dokonaniem zamowienia materialdw, urzadzen i wyposazenia zobowiazuje si¢ przedstawic
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji dokument ,,zatwierdzenie materiatowe”. Zatwierdzenie to musi
zawiera¢ propozycj¢ materialdow, urzadzen i wyposazenia do wbudowania wraz z wszelkimi niezbgdnymi
dokumentami w postaci atestow, aprobat, deklaracji zgodnosci.
Pisemne informowanie Zamawiajacego o kazdej zmianie siedziby, nazwy, nr NIP, REGON i telefonu.
Wykonawca jest odpowiedzialny za przejezdnosc i bezpieczenstwo ogdlnodostepnego ruchu drogowego i pieszego
przebiegajacego przy terenie placu budowy i drogach dojazdowych do niego.
Wykonawca odpowiada za przekazany teren budowy do czasu odbioru koncowego, odpowiedzialno$¢ dotyczy
W szczeg6lnosci wynikajacych z przepisow BHP, przeciwpozarowych, porzadkowych oraz zdarzen losowych.
Umozliwienia przejazdu (zaopatrzenie, shuzby komunalne, stuzby ratownicze itp.), dojazdu i doj$cia do wszystkich
obiektow zlokalizowanych w rejonie budowy. Wszelkie prace na i w bezposrednim sasiedztwie obiektow nalezy
wykonywa¢ w uzgodnieniu z wtascicielami lub administratorami tych obiektow. Prace na czynnych sieciach
nalezy wykonywac¢ pod nadzorem wtascicieli tych sieci.
Korzystanie z mediéow: Wykonawca zobowigzany jest do zainstalowania urzadzen pomiarowych energii
elektrycznej i wody na czas trwania budowy oraz ponoszenia kosztéw zuzycia wody i energii.
Koszt organizacji ruchu, jej utrzymanie i likwidacja, jak i koszty zajecia chodnikow oraz drég ponosi Wykonawca.
Poniesienia kosztow zwigzanych z wyplatg odszkodowan za wszelkie zniszczenia, ktdre powstang w zwiazku
z wykonywaniem przedmiotu umowy. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wypadki i szkody powstate
W zwigzku z nieprawidlowym oznakowaniem terenu budowy oraz wykonaniem i wykonywaniem przedmiotu
zamowienia, a takze szkody 0sob trzecich wynikajgce z organizacji i sposobu prowadzenia roboét.
Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrdcenia do stanu poprzedniego drég zniszczonych podczas transportu
przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktére ponosi on odpowiedzialno§¢, w zwiazku z realizacja niniejszej
umowy.
Przestrzegania norm w zakresie ochrony srodowiska naturalnego.
Koordynowania roboét, ochrony mienia, zabezpieczenia p. poz., nadzoru BHP i utrzymania ogélnego porzadku
na terenie budowy.
Przekazanie Zamawiajacemu Przedmiotu umowy po uprzednim sprawdzeniu przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego poprawnosci wykonania robot.
Przekazanie Zamawiajacemu certyfikatow na znak bezpieczenstwa, certyfikatow zgodnosci, aprobat technicznych,
deklaracji technicznych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020r.
poz. 1333 ze zm.).
Zdemontowanie obiektow tymczasowych i uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robot.
Uzyskanie pozytywnych koncowych odbiorow przez stuzby zewngtrzne oraz zapewnienie ich czynnego udzialu
w odbiorach.
Wykonanie wszystkich wymaganych przepisami prawa prob, badan, nadzoréow i odbiorow z uzytkownikami
infrastruktury zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.
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34) Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu 3 egz. inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej w wersji papierowej
i 1 egz. w wersji elektronicznej.

35) Wykonawca zobowigzany jest po zakonczeniu zadania inwestycyjnego do wykonania Kkosztorysu
powykonawczego.

36) Wykonawca zobowigzuje si¢ do informowania:

a) pisemnie Zamawiajacego — za posrednictwem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego — o koniecznosci wykonania
prac dodatkowych lub zamiennych sporzadzajac protokot konieczno$ci okreslajacy zakres robodt oraz
szacunkowg ich wartosc¢;

D) o natrafieniu na przeszkody fizyczne, nie przewidziane Dokumentacja projektowa, Wykonawca jest
zobowigzany niezwlocznie powiadomi¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego;

C) o zagrozeniach, ktore moga mie¢ ujemny wptyw na realizacj¢ inwestycji, jako$¢ robodt, opdznienie planowanej
daty zakonczenia roboét jak i zmian¢ wynagrodzenia za wykonany umowny zakres robot oraz do wspolpracy
Z Zamawiajacym przy opracowywaniu przedsiewzig¢ zapobiegajacych zagrozeniom;

37) W przypadku wystapienia koniecznosci wykonania prac nieobjetych dokumentacja projektowa i STWIORB
Wykonawcy nie wolno ich realizowa¢ bez uzyskania uprzednio zgody Zamawiajacego;

38) Przedlozenia Zamawiajacemu na jego pisemne zadanie zgloszone w kazdym czasie trwania Umowy, wszelkich
dokumentdéw i informacji potrzebnych do oceny prawidtowosci wykonania Umowy.

39) Wykonawca opracuje i przedstawi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji propozycje rozwigzan
majacych na celu uniknigcie lub zmniejszenie wptywu wydarzenia lub okolicznosci o ktorych mowa w §5 ust. 2
pkt. 36 na wykonanie Umowy. Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu ocen¢ ich wplywu na Termin wykonania
roboét oraz przedstawi wycene robot budowlanych wynikajacych z wystapienia tych okolicznos$ci.

§6
Postanowienia w sprawie obowigzku Wykonawcy
zatrudnienia na podstawie uméw o prace

1. Zamawiajacy stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy PZP oraz zgodnie z wymogami w SIWZ, wymaga zatrudnienia przez
Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace w rozumieniu ustawy z dnia z dnia 26 czerwca 1974r. —
Kodeks pracy osob wykonujacych wszystkie czynnosci polegajace na fizycznym wykonywaniu prac budowlanych
objetych przedmiotem niniejszego zamdwienia na terenie budowy oraz nadzor nad tymi pracami, za wyjatkiem osob
petnigcych samodzielne funkcje w budownictwie.

2. Sposob i okres wymaganego zatrudnienia osob realizujacych czynno$ci w zakresie realizacji zamowienia:

1) Zamawiajagcy w trakcie realizacji zamowienia wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce
na podstawie umowy o pracg o0sob wykonujacych czynnosci polegajace na fizycznym wykonywaniu prac
budowlanych na terenie budowy (stanowiska robotnicze) oraz nadzorze nad tymi pracami (np. majster,
brygadzista), za wyjatkiem 0sob pelnigcych samodzielne funkcje w budownictwie (kierownik budowy, kierownik
rob6t). Wykonawca i podwykonawca, przyjmujac do realizacji przedmiot umowy zatrudni na wyzej wymienionych
stanowiskach konieczng do prawidlowego wykonania liczbg 0sob.

2) Woykonawca lub podwykonawca zatrudni ww. osoby na okres realizacji zaméwienia. W przypadku rozwigzania
stosunku pracy przed zakonczeniem tego okresu zobowiazuje si¢ do niezwlocznego zatrudnienia na to miejsce
innej osoby.

3) Wykonawca moze zastgpi¢ ww. osobe lub osoby, pod warunkiem, ze zostang spelnione wszystkie powyzsze
Wymagania co do sposobu zatrudnienia na okres realizacji zamowienia.

3. Uprawnienia Zamawiajacego w zakresie kontroli spetnienia przez Wykonawcg i podwykonawce wymagan, o ktorych
mowa w art. 29 ust. 3a:

Sposéb dokumentowania zatrudnienia ww. oséb:

1) Wykonawca w terminie do 5 dni liczac od dnia podpisania umowy bedzie zobowigzany do przedstawienia
Zamawiajgcemu oswiadczenia, wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy 0 prace 0sob
wykonujacych czynno$ci przy realizacji zamoéwienia. O$wiadczenie to powinno zawieraé w szczegdlnoSci:
doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie, date ztozenia os$wiadczenia, wskazanie, ze objete
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realizacja zamowienia czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracg wraz ze wskazaniem
liczby tych 0s6b, imion i nazwisk, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej
do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.

2) Wykonawca na kazde pisemne zadanie Zamawiajacego w terminie do 5 dni roboczych przedktadal bedzie
Zamawiajacemu do wgladu aktualne o§wiadczenie wskazane w ust. 3 pkt 1) niniejszego paragrafu potwierdzajace
zatrudnienie pracownikow przez Wykonawce lub podwykonawce tj. aktualne na dzien wezwania o$wiadczenie
Wykonawcy lub podwykonawcy zawierajace w szczegélnosci: dokladne okreslenie podmiotu sktadajacego
o$wiadczenie, date ztozenia o§wiadczenia, wskazanie, ze objete realizacjg zamowienia czynno$ci wykonujg osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prac¢ wraz ze wskazaniem liczby tych osob, imion i nazwisk, rodzaju umowy
0 prac¢ i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
podwykonawcy.

3) Zamawiajacy w kazdym czasie, w szczegdlnosci w przypadku podejrzenia lub stwierdzenia w trakcie realizacji
zamOwienia zatrudnienia osob w innej formie niz okreslonej w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. —
Kodeks pracy, zastrzega sobie prawo do zawnioskowania o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje
Pracy (PIP).

4) W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
Wykonawcy odno$nie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia (o ktorym mowa
W art. 29 ust. 3a ustawy PZP) na podstawie umowy o prac¢ oséb wykonujacych wskazane w ustgpie 2 czynnoSci.
Zamawiajacy jest uprawniony w szczegdlnosci do:

a) zadania o$wiadczen w zakresie potwierdzenia spelnienia ww. wymogow i dokonywania ich oceny,
b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwo$ci w zakresie potwierdzenia spelnienia ww. wymogow,
€) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

§7
Personel Wykonawcy
1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ kierowanie robotami specjalistycznymi objetymi umowa przez osoby
posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.
2. Wykonawca ustanawia:

b) Kierownika robot w specjalnosci inzynieryjnej drogowej w 0Sobie: .........c.ooviviiiiiiiiiiiiiiin
3.  Zmiana osoby, o ktoérej mowa w ust. 3 w trakcie realizacji przedmiotu umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce

na piSmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiang
w terminie 7 dni od daty przedtozenia propozycji wytgcznie wtedy, gdy kwalifikacje i do§wiadczenie wskazanych osob
beda takie same lub wyzsze od kwalifikacji i dos§wiadczenia os6b wymaganych postanowieniami Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamoéwienia. Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktorejkolwiek z oséb, o ktorych mowa w ust. 3
winna by¢ potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

4. Zmiana osoby, o ktérej mowa w ust. 3 winna by¢ dokonana wpisem do dziennika/zeszytu budowy.

5. Osoba wskazana w ust. 2 bedzie dziatata w granicach umocowania okre$lonego w ustawie Prawo budowlane.

§8
Podwykonawcy

1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czg$ci przedmiotu niniejszej umowy podwykonawcy.

2. Za dziatania podwykonawcdéw Wykonawca odpowiada jak za wiasne.

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane zamierzajacy zawrzeé
umowg¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, jest obowiazany w trakcie realizacji zamowienia
publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest obowiazany dolaczy¢ zgod¢ Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

4. Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
0 podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu

Regionalny Program Operacyjny Wojewddztwa Pomorskiego na lata 2014-2020



\ | WOJEWODZTWA POMORSKIEGO

Program Regionalny w14 Rozwoju Regionalnego

Fundusze URZAD MARSZAtKOWSKI Unia Europejska
Europejskie .‘ . Europejski Fundusz
b 7

podwykonawcy faktury Iub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

5. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo zglasza do niego w formie
pisemnej zastrzezenia, jezeli przedmiotem umowy s roboty budowlane:

1) niespetniajgce wymagan okre$lonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia,
2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okre$lony w ust. 4.

6. Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedlozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane w terminie okreslonym w ust. 5 uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajacego.

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niniejszej umowy przedktada Zamawiajacemu poswiadczong
za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

8. Zamawiajagcy w terminic 14 dni od dnia otrzymania zglasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 5.

9. Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedlozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie okre§lonym w ust. 8 uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niniejszej umowy przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong
za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylagczeniem uméw o podwykonawstwo o warto§ci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy w sprawie zamdwienia publicznego oraz umoéw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany przez
Zamawiajacego w specyfikacji istotnych warunkow zamowienia, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi.
Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartoSci wickszej niz
30.000,00 zt.

11. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 10, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okre$lony w ust. 4,
Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
naliczenia kary umowne;j.

12. Przepisy ust. 3-11 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

13. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub ktory zawart przedtozong Zamawiajgcemu umoweg o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawcg zamdwienia na roboty budowlane lub na wniosek Wykonawcy.

14.Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 13, dotyczy wyltacznie nalezno$ci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub po przedlozeniu
Zamawiajacemu po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem
sa dostawy lub ustugi.

15. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek ustawowych, naleznych podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy.

16. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy zgtoszenie w formie
pisemnej uwag dotyczacych zasadno$ci bezpo$redniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 13. Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni
od dnia dorgczenia tej informacji.

17. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 16 w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy
moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwos$ci Zamawiajacego, co do wysokosci naleznej zaptaty
lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej =zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
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podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc¢ takiej zaptaty.

18. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust.
13, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

19. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
w przypadku uchylania si¢ od obowigzku zaptaty, o ktorym mowa w ust. 13 lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich
zaptat na sum¢ wigksza niz 5% warto§ci umowy w sprawie zamowienia publicznego, z wylaczeniem zaptaty na wniosek
wykonawcy o ktérym mowa w ust. 13 moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od niniejszej umowy przez
Zamawiajacego.

20. Zatacznikiem do faktury beda o$wiadczenia wszystkich podwykonawcoéw o tym, ze wszelkie ptatnosci Wykonawca
reguluje zgodnie z zawartymi z nimi umowami i nie zalega wobec nich z zaptatg naleznosci z tytulu zawartych umow.
21. W przypadku stwierdzenia, ze roboty wykonywane sa przez podwykonawceg, ktory nie zostal ujawniony przez
Wykonawce, Zamawiajacy ma prawo do wstrzymania Wykonawcy zaptaty wynagrodzenia do czasu dostarczenia

o$wiadczenia od tego podwykonawcy, podwykonawcow o tresci okreslonej w ust. 20.

22.W przypadku stwierdzenia naruszen w zakresie uméw o podwykonawstwo Zamawiajacy naliczy kary umowne

okreslone w § 16.

§9
Personel Zamawiajacego
Przedstawicielami Zamawiajacego przy realizacji przedmiotu umowy beda:

§10
Teren budowy
Wykonawca zobowiazuje si¢ do umozliwienia wstgpu na teren budowy pracownikom organdéw nadzoru budowlanego,
do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawa Prawo budowlane oraz udostgpnienia im danych i informacji
wymaganych tg ustawa oraz innym osobom, ktére Zamawiajacy wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy.

§11
Nadzor inwestorski

1. W zakresie wykonywania przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca wspodlpracuje z inspektorem nadzoru
inwestorskiego.

2. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest w granicach posiadanego upowaznienia odpowiednio przedstawicielem
Zamawiajacego.

3. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego, autorowi projektu oraz wszystkim
upowaznionym przez nich osobom wstegp na teren budowy.

4. Wykonawca jest zobowigzany stosowac si¢ do wszystkich polecen i instrukcji inspektora nadzoru, projektanta
i branzowych inspektorow.

§12
Odbiory
1. Strony ustalaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbiorow:
1) odbiory cze$ciowe - dokonywane sg w celu cze$ciowego rozliczania elementéw ukonczonych i stanowiag podstawe

do wystawienia faktury czg¢$ciowej za wykonanie robot, wg protokotu odbioru robot wykonanych, sporzadzonego
przez kierownika budowy w danym okresie,

2) odbioér koncowy — po bezusterkowym wykonaniu Przedmiotu umowy i przedtozeniu dokumentéw, o ktérych mowa
w ust. 12 niniejszego paragrafu.

3) odbidr ostateczny przed uptywem okresu gwarancji.
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2. Inspektor nadzoru dokona odbioru robdt zanikajacych oraz robdt ulegajacych zakryciu w ciggu 3 dni od dnia zgtoszenia
ich do odbioru przez kierownika budowy wpisem do dziennika/zeszytu budowy. Nieodebranie robot w tym terminie nie
wstrzymuje, a roboty zanikajace oraz ulegajace zakryciu uznaje si¢ za wykonane prawidtowo.

3. Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu gotowo$¢ do:

a) odbioru czesciowego - pisemnie na adres Zamawiajacego z okresleniem daty zakonczenia robét, w innym przypadku
data wplywu zgloszenia uwazana bedzie za date zakonczenia robot,

b) odbioru koncowego - wpisem do dziennika /zeszytu budowy oraz pisemnie na adres Zamawiajgcego z okresleniem
daty zakonczenia robdt, w innym przypadku data wptywu uwazana bedzie za date zakonczenia robot.

4. Zamawiajagcy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru koficowego w terminie 14 dni od daty zawiadomienia go
0 osiagni¢ciu gotowosci do odbioru konicowego.

5. Obioréw dokonuje Komisja, w sktad, ktorej co najmniej wchodza:

a) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego,
b) przedstawiciel Wykonawcy — Kierownik budowy,
€) przedstawiciel Zamawiajacego.

6. Strony ustalaja, ze kazdorazowo z prac komisji — Kierownik budowy sporzadza odrebne protokoly zawierajace,
co najmniej: dat¢ odbioru, strony umowy, opis zrealizowanego zakresu rzeczowego, kwot¢ brutto wartoSci
zrealizowanych robdt, wszystkie ustalenia dokonane w trakcie odbioru oraz podpisy cztonkéw Komisji.

7. W przypadku odbioru koncowego inspektor nadzoru sprawdza réwniez kompletno$¢ przekazanych mu przez
Wykonawce dokumentow.

8. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane be¢dace jego przedmiotem
nie sg gotowe do odbioru z powodu ich nie zakonczenia lub z powodu wystapienia istotnych wad uniemozliwiajacych

korzystanie z przedmiotu umowy, to Zamawiajacy odstepuje od odbioru, do czasu usunigcia wad, wyznaczajgc termin

do ich usunigcia. Po zakonczeniu robét lub usunigciu wad Wykonawca podejmuje czynnosci okreslone w ust. 3 lit. ,,b”

niniejszego paragrafu, a Zamawiajacy podejmuje czynnos$ci okreslone w ust. 4 niniejszego paragrafu.

9. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru koncowego nieistotnych wad przedmiotu umowy, Strony uzgadniaja w tresci
protokotu termin i sposéb usuniccia wad. Jezeli wykonawca nie usunie wad w terminie lub w sposob ustalony
w protokole odbioru koncowego, Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia
usunig¢cia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

10. Odbidr koncowy nie moze zosta¢ dokonany, jezeli stwierdzone wady lub inne naruszenia postanowien niniejszej umowy
obnizajg przewidziang przez Zamawiajacego wartos¢ uzytkowa wykonanych robot.

11. W przypadku stwierdzenia w toku czynnosci odbioru lub w okresie rgkojmi, takich wad lub naruszen, ktore nie nadajg
si¢ do usuni¢cia albo, gdy z okolicznoéci wynika, ze Wykonawca nie zdota ich usunag¢ w czasie odpowiednim,
Zamawiajgcy moze:

a) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do zmniejszonej wartosci uzytkowej, technicznej lub estetycznej
robot okreslonych wg kosztorysu, a w przypadku braku takiej mozliwosci, dokona¢ oceny przez biegltego
rzeczoznawce budowlanego wybranego przez Zamawiajacego, albo

b) zazada¢ od Wykonawcy wykonania robodt po raz drugi na koszt Wykonawcy, zachowujac przy tym prawo potracenia
wartosci wezesniej poniesionej szkody z wynagrodzenia lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo

c) zleci¢ wykonanie robdt na koszt Wykonawcy, potrgcajac ich warto$¢ i warto$¢ poniesionej szkody z wynagrodzenia
lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

— co nie wyklucza dochodzenia przez Zamawiajacego odszkodowania na zasadach og6lnych.

12. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

a) dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli zostala sporzadzona
w trakcie realizacji umowy,

b) dziennik/zeszyt budowy,

c) aprobaty techniczne, deklaracje zgodnos$ci, certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdéw itp. dopuszczone
i zatwierdzone przez inspektora nadzoru,

d) sprawozdanie techniczne, ktore powinno zawiera¢ zakres i lokalizacje wykonanych robot, wykaz wprowadzonych
zmian w stosunku do pierwotnej zatwierdzonej dokumentacji projektowe;j, date rozpoczgcia i zakonczenia robot,

e) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot,
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f) kosztorys powykonawczy,
g) os$wiadczenie kierownika budowy,
13. Komisja zakonczy wszystkie czynnosci odbioru w ciggu 20 dni od daty rozpoczecia czynnos$ci odbioru.
14. Roboty zwigzane z usuwaniem wad w okresie gwarancji i r¢kojmi wymagajace zajecia pasa drogowego moga byé
prowadzone tylko za zgoda Zamawiajacego po przedlozeniu zatwierdzonego projektu organizacji ruchu zastgpczego.
15. Odbidr ostateczny zostanie dokonany przed uptywem terminu gwarancji i polega¢ bedzie na sprawdzeniu braku lub
usuni¢ciu wad powstalych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

§13
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, ktoére stuzy¢ bedzie pokryciu roszczen z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.
2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania wynosi 5% ogblnego wynagrodzenia brutto okreslonego w niniejszej umowie
1| TN ztotych.
a) Zabezpieczenie zoStalo WNIESIONE W eeuieruieierernrerneneiaeninenenerasacnenens przed zawarciem umowy.
b) Zabezpieczenie zostalo wniesione na caty okres realizacji zamowienia i okres udzielonej rekojmi za wady.
C) Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w ust. 1 zostanie zwrocone Wykonawcy w terminie
i na zasadach okres$lonych w art. 151 ustawy — Prawo zamoéwien publicznych, tj. 70% kwoty zabezpieczenia zostanie
zwrocone Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia uznania nalezytego wykonania przedmiotu zaméwienia, 30%
kwoty zabezpieczenia przeznaczone na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady zwrdcone zostanie
Wykonawcy najpdzniej w 15 dniu po uplywie okresu rekojmi za wady.
3. Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem czg¢éci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, w przypadku, kiedy
Wykonawca nie usungt w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.
4. Jezeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin wykonania umowy okreSlony w § 3 ust. 2 Wykonawca
zobowigzany bedzie uaktualnia¢ wniesione zabezpieczenie, wedlug wartosci umowy na dzien podpisania aneksu
do niniejszej umowy.

§14
Ubezpieczenie

1. Wykonawca przed podpisaniem umowy dostarczy Zamawiajagcemu kopie Polisy Ubezpieczeniowej OC z tytutu
prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej, na kwot¢ nie mniejszg niz warto$¢ oferty Wykonawcy tj.
.............................. ZE (STOWNIE: .. oot e ), KEOTE] tErmin
waznosci bedzie obejmowat okres obowigzywania umowy z zastrzezeniem ust. 2.

2. W przypadku, kiedy termin Polisy Ubezpieczeniowej OC, ktorej kopia zostanie przedstawiona Zamawiajacemu, nie
bedzie obejmowat catego okresu obowiazywania umowy, Wykonawca zobowigzany jest podpisa¢ kolejne polisy w taki
sposob, aby zapewniona byla ciagto§¢ ubezpieczenia przez caty okres obowiazywania umowy. Kopie kolejnych polis
Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu niezwtocznie po ich podpisaniu.

3. Ewentualne szkody wyrzadzone Zamawiajacemu lub osobom trzecim, ktére przewyzsza sumy ubezpieczeniowe
wynikajace z Polisy Ubezpieczeniowej OC lub ktorych nie obejmuje Polisa Ubezpieczeniowa OC, zostang pokryte
bezposrednio przez Wykonawce na pierwsze wezwanie Zamawiajacego.

4. W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy Zamawiajgcemu kolejnej Polisy Ubezpieczeniowej OC w terminie,
0 ktorym mowa w ust. 2 powyzej, Zamawiajacy bedzie naliczat kare umowng w wysokos$ci 0,5% wynagrodzenia brutto
okres$lonego w §4 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia.

§15
Gwarancja i rekojmia
1. Gwarancja
1) Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji na wykonane roboty. Termin gwarancji wynosi ........ miesigcy
i liczy sie od dnia dokonania bezusterkowego odbioru koncowego catego Przedmiotu umowy.
2) Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ z tytutu gwarancji za:
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a) wady fizyczne zmniejszajgce wartos¢ uzytkowa, techniczng, estetyczng wykonanych robot,
b) usuniecie wad ujawnionych w okresie gwarancji.

3) W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji wad, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce na piSmie,
wyznaczajac mu termin do ich usunigcia.

4) W przypadku nie usuni¢cia wad w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, Zamawiajgcy moze powierzy¢
wykonanie napraw i innych czynnosci wynikajacych z gwarancji na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy,
a wynagrodzenie z tego tytutu pokry¢ z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

5) Postanowienie pkt. 4) niniejszego ust¢pu nie wyklucza prawa potracenia kary umownej z zabezpieczenia oraz
dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdlnych.

2. Rekojmia

1) Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu r¢kojmi za wady fizyczne dotyczy wad przedmiotu umowy powstatych
po odbiorze, lecz z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili odbioru i wygasa po uptywie 5 lat od daty
dokonania koficowego odbioru przedmiotu umowy.

2) O wykryciu wady Zamawiajacy powiadomi na piSmie Wykonawce w terminie 7 dni od daty jej ujawnienia.

3) Wykonawca jest zobowigzany usunaé na wlasny koszt w uzgodnionym terminie nie dtuzszym niz 1 miesigc
wszystkie wady odnoszace si¢ do Przedmiotu niniejszej umowy, jezeli Zamawiajacy zazadatl tego na pisSmie przed
uplywem okresu r¢kojmi.

4) Roszczenia z tytulu rekojmi mogg by¢ dochodzone takze po uptywie terminu rgkojmi, jezeli Zamawiajacy zglosit
Wykonawcy istnienie wady w okresie rekojmi.

5) Nie usuniecie przez Wykonawce wad w terminie wskazanym w ust. 2 pkt. 3) niniejszego paragrafu daje
Zamawiajgcemu prawo powierzenia ich usunigcia osobom trzecim. Koszt usuni¢cia wad przez osobg trzecig zostanie
w takim przypadku potracony z wynagrodzenia Wykonawcy lub kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.

§16
Kary umowne
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowna:

1) za niewykonanie przedmiotu umowy w terminie okreslonym w § 3 ust. 2 w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto,
0 ktorym mowa w § 4 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwloki,

2) za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym, odbiorze ostatecznym lub w okresie gwarancji
— w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki,

3) za spowodowanie przerwy w realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, dituzszej niz 5 dni —
w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 umowy, za kazdy dzien przerwy w realizacji
robot,

4) za brak zaptaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto naleznego wykonawcy lub podwykonawcy za kazdy
przypadek,

5) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo za kazdy przypadek, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1
umowy,

6) za nieprzedtozenie po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany
W wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy za kazdy przypadek,

7) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, o ktérych mowa w §17 ust. 11 ust. 2 —
w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 umowy.

8) kary umowne z tytulu niespelnienia wymagan w zakresie zatrudnienia, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej
umowy, w przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce o$wiadczenia, o ktérym mowa § 6 ust 3 pkt. 1 umowy
w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawcg wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o0 prace Wykonawca kazdorazowo zaptaci Zamawiajacemu kary umowne w wysokosci 5% calkowitego
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 1.
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2. Laczna wysoko$¢ kar umownych wymienionych w § 16 ust. 1 naliczonych Wykonawcy nie moze przekroczy¢ 30%
warto$ci umownej wynagrodzenia (wraz z podatkiem VAT), o ktorym mowa w §4 ust. 1 niniejszej umowy.

3. Zamawiajgcy ma prawo potracenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, z zastrzezeniem art. 15r*
ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczegélnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdzialaniem
i zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020r. poz.
374 ze zm.).

4. W przypadku, gdy wartos¢ szkody przekroczy warto$¢ zastrzezonej kary umownej Zamawiajacemu shuzy prawo

dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego na zasadach og6lnych.

§17
Odstapienie od umowy
1. Zamawiajacy i Wykonawca beda mogli odstapi¢ od umowy, jezeli druga strona narusza postanowienia niniejszej
umowy.
2. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w przypadku, gdy:

1) Wykonawca opdznia si¢ z rozpoczeciem robot budowlanych, o ktorych mowa w §5 ust. 2 pkt. 7 umowy o okres
dtuzszy niz 5 dni lub nie kontynuuje wykonywania przedmiotu umowy mimo wezwania ztozonego na pi§mie przez
Zamawiajacego do rozpoczecia roboét i jest oczywiste, ze w tych okolicznosciach nie wykona przedmiotu umowy
w terminie,

2) Wykonawca pomimo zastrzezen Zamawiajacego i wezwania go do zmiany sposobu wykonywania Przedmiotu
umowy w ciggu 3 dni od daty wezwania go przez Zamawiajacego nie wykonuje robot zgodnie z warunkami
umownymi lub zaniedbuje zobowigzania umowne,

3) Wykonawca zaniechal realizacji umowy bez Zzadnej uzasadnionej przyczyny na okres dhuzszy niz 3 dni.
Uzasadnione przerwy w pracy muszg by¢ odnotowane w dzienniku budowy i potwierdzone przez Inspektora
Nadzoru Zamawiajacego.

4) Wykonaweca skierowal bez akceptacji Zamawiajacego do kierowania robotami inne osoby niz wskazane w ofercie
Wykonawcy,

5)  Czynnosci objete niniejsza umowa wykonuje bez zgody Zamawiajacego podmiot inny niz wskazany w umowie,

6) W przypadku opdznienia dtuzszego niz 7 dni w wykonaniu przedmiotu umowy przewidzianego do odbioru
czeSciowego wedlug harmonogramu terminowo-rzeczowo-finansowego, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo
odstgpienia od umowy bez konieczno$ci wyznaczenia dodatkowego terminu do wykonania umowy i do naliczenia
kar umownych,

7)  Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszag umowa w sposob niezgodny z dokumentacjg projektows,
uzgodnieniami branzowymi, STWiORB, wskazaniami Zamawiajgcego lub niniejszg umowa, jednakze odstapienie
takie jest uzaleznione od wezwania Wykonawcy do zmiany sposobu wykonania i wyznaczenia mu w tym celu
odpowiedniego terminu, z zastrzezeniem pkt. 6) niniejszego ustepu,

8) Wykonawca do realizacji zamowienia uzywa innych materiatow i urzadzen niz wskazat w ofercie,

9) Ztozono wniosek o upadios¢ Wykonawcy, otwarto postgpowanie uktadowe lub Wykonawca przystapit
do likwidacji swojej firmy,

10) Wystapi istotna zmiana okolicznoéci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego
nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpic
w terminie 30 dni od powzi¢cia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze
zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania cze$ci umowy,

11) Wykonawca staje si¢ niewyptacalny, przechodzi w stan likwidacji, prowadzi przedsi¢biorstwo z likwidatorem,
kuratorem lub zarzadcg w celu zabezpieczenia naleznosci kredytodawcow lub jezeli prowadzone jest jakiekolwiek
dziatanie, lub ma miejsce jakiekolwiek wydarzenie, ktore (wedlug obowigzujacego prawa) ma podobny skutek
do ktéregokolwiek z wyzej wymienionych czynéw lub zdarzen,

12) Wobec Wykonawcy zostanie wszczgte postgpowanie uktadowe lub egzekucyjne, ktore w ocenie Zamawiajacego,
uniemozliwi prawidlowe i terminowe wykonanie przedmiotu umowy.

13) W przypadku dwukrotnego nie wywigzania si¢ z obowiazku wskazanego w § 6 ust. 3 pkt 1) i 2).
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3. W razie odstapienia od umowy z przyczyn wymienionych w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu Wykonawca jest
zobowigzany w terminie 14 dni od pisemnego powiadomienia go o odstgpieniu przez Zamawiajacego od umowy, do:

1) sporzadzenia inwentaryzacji robot w toku przy udziale Zamawiajacego,

2) przekazania placu budowy,

3) pokrycia wszelkich szkod, jakie poniost Zamawiajacy, w zwigzku z odstgpieniem od umowy,

4) zaptaty kary umownej w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto, okreslonego w §4 ust. 1, co nie pozbawia
Zamawiajacego prawa dochodzenia odszkodowania na zasadach ogélnych, jesli kara umowna nie pokryje
wyrzadzonej mu szkody.

4. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywal przedmiot umowy wadliwie albo sprzecznie z umowa Zamawiajagcy moze
wezwa¢ go do zmiany sposobu wykonywania umowy 1 wyznaczy¢ mu w tym celu odpowiedni termin;
po bezskutecznym uptywnie wyznaczonego terminu Zamawiajacy moze od umowy odstapi¢, powierzy¢é poprawienie
lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

5. W przypadku nie wywiazania si¢ przez Wykonawce w przewidzianym w umowie terminie z obowiazkow,
wymienionych w ust. 3 niniejszego paragrafu Zamawiajacy ma prawo sporzadzi¢ jednostronnie na koszt Wykonawcy
inwentaryzacj¢ robot w toku oraz protokoét przekazania terenu budowy, zawiadamiajac o tym Wykonawce na pismie.

6. W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego, Wykonawca ma obowigzek natychmiastowego wstrzymania
robot 1 zabezpieczenia niezakonczonych robdt oraz placu budowy, o ile Zamawiajacy zleci takie zabezpieczenie.

7. W razie odstgpienia od umowy, wykonane roboty, prace tymczasowe, prace przygotowawcze oraz materiaty
zamontowane stanowig wlasno$¢ Zamawiajacego i pozostaja w jego dyspozycji.

8. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy:

1) odmawia bez uzasadnienia odbioru wykonanych robot w terminie przekraczajacym 30 dni od daty powiadomienia
Zamawiajacego o gotowosci do odbioru,
2) odmawia bez uzasadnienia zaptaty wynagrodzenia.

9. Odstapienie od umowy nastepuje przez pisemne oswiadczenie Zamawiajacego lub Wykonawcey ztozone w terminie
30 dni od powzigcia wiadomosci o okolicznosci uzasadniajacej odstapienie pod rygorem niewazno$ci takiego
o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

10.Jezeli Zamawiajacy odstapit od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy Inspektor nadzoru, branzowi
inspektorzy nadzoru sprawdza zakres robot wykonanych przez Wykonawce oraz warto§¢ wykonanych robot.
Z czynnosci tych zostanie sporzadzony protokét robot w toku.

11. Nie przystapienie ktorejkolwiek ze stron do sporzadzenia protokotu robot w toku, w terminie 3 dni od dnia otrzymania
zawiadomienia o odstapieniu od umowy, upowaznia drugg stron¢ do sporzadzenia jednostronnego protokotu.

12. Protokét robdt, o ktorym mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu stanowi podstawe do zaptaty Wykonawcy
wynagrodzenia odpowiadajacego wartosci prac i materialow, na dzien sporzadzenia protokotu, za ktore Wykonawca nie
otrzymat wynagrodzenia. Wynagrodzenie bedzie wyptacone na podstawie faktury w terminie, jak okreslono w §4 ust. 6
niniejszej umowy z zastrzezeniem ust. 13 niniejszego paragrafu.

13. Nie jest mozliwa zaplata wynagrodzenia do czasu catkowitego pokrycia wszelkich nalezno$ci Zamawiajacego
powstalych z powodu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, o ktérych mowa w ust. 3 niniejszego
paragrafu.

14. Zamawiajacy zastrzega, ze w trakcie realizacji niniejszej umowy moze odstgpi¢ od umowy w razie wystapienia
okolicznosci, ktore powodowatyby, ze wykonanie niniejszej umowy nie lezy w interesie publicznym zgodnie z art. 145
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych.

§18
Sila wyzsza
Strony nie bgda ponosity zadnej odpowiedzialnosci za czeSciowe lub calkowite nie wywigzanie si¢ z zobowigzan
kontraktowych spowodowanych dziataniem sity wyzsze;j.
1. Przez sile wyzsza Strony rozumieja wszelkie wydarzenia, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ przy podpisywaniu
umowy spowodowane wyjatkowymi okoliczno$ciami takimi jak: wojna, rozruchy, strajki, pozar, powodz, trzgsienie
ziemi i inne kataklizmy przyrodnicze oraz zdarzenia losowe posiadajace charakter sity wyzsze;j.
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2. Strona poszkodowana przez site wyzsza zobowiazana jest do poinformowania na piSmie drugg stron¢ o wystapieniu sity
wyzszej najpdzniej do 7 dni od jej zaistnienia.

3. W przypadku niespelnienia tego obowiazku, strona zainteresowana traci prawo do powotywania si¢ na wystapienie sity
WYZSZ€].

4. Po zakonczeniu oddziatywania sily wyzszej na wykonanie niniejszej umowy, druga strona powinna by¢ niezwtocznie
o tym poinformowana.

§19
Zmiany w umowie

1. Zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamoéwien publicznych, Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$é zmiany umowy

na warunkach i w przypadkach okreslonych w specyfikacji istotnych warunkow zamoéwienia w postgpowaniu

0 udzielenie zamowienia bedacego przedmiotem niniejszej umowy.
2. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany umowy o zamowienie publiczne w nastepujacym zakresie:

1) Co do terminéw wykonania i odbioru robét, w nastepujacych przypadkach:

a) z powodu dziatania sity wyzszej uniemozliwiajacej zachowanie terminu wykonania prac,

b) z powodu ujawnienia si¢ wad projektowych powodujacych wstrzymanie prac do czasu ich usunigcia, w tym
koniecznosci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, sposobie lub technologii wykonania
przedmiotu umowy i zastosowaniem roboét zamiennych.

€) z powodu koniecznosci wykonania zamowien dodatkowych, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy, a ktore wptywajg na zmiang terminu wykonania zamowienia podstawowego,

d) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonywania przedmiotu zamoéwienia proponowanych
przez Zamawiajgcego lub Wykonawcg, jezeli te zmiany sa korzystne dla Zamawiajacego,

e) z powodu zmian prawa o charakterze bezwzglednie obowigzujacym powodujacych konieczno$¢ wydtuzenia
procesu budowlanego (dodatkowe czynnos$ci prawne i faktyczne nakazane prawem nie wystepujace w dacie
zawarcia umowy, chyba, ze ww. zmiany prawa winny by¢ znane stronom w sytuacji odtozonego ich wejscia
w zycie — vacatio legis,

f) z powodu dziatania osob trzecich uniemozliwiajacych wykonanie prac, ktore to dziatania nie sag spowodowanie
z winy ktorejkolwiek ze stron,

g) zpowodu zmniejszenia lub zwiekszenia zakresu robdt budowlanych objetych umowsa,

h) z powodu szczegolnie niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych kontynuacje prac lub
niszczacych zaawansowanie robdt. Pod pojeciem ,,niesprzyjajace warunki atmosferyczne” rozumie si¢ warunki
atmosferyczne, ktore swoim zakresem (intensywno$¢ opadow, temperatura) i terminem (dlugos¢ trwania)
odbiegajg od warunkéw atmosferycznych charakterystycznych dla tej pory roku i tego rejonu w latach
ubieglych a obowigzujace przepisy nie dopuszczaja do realizacji lub nakazuja wstrzymanie robot,

i) w przypadku wykopalisk archeologicznych uniemozliwiajacych wykonywanie robot,

j) w przypadku znalezienia na terenie budowy przedmiotéw wybuchowych i niebezpiecznych pochodzenia
wojskowego, ktorych termin usuwania bedzie miat wptyw na termin realizacji robot,

k) w przypadku opodznienia w uzyskaniu stosownych decyzji administracyjnych lub uzgodnien z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy,

) w przypadku okoliczno$ci zaistniatych w trakcie realizacji przedmiotu umowy tj. warunki geologiczne,
hydrologiczne, kolizje z sieciami infrastruktury utrudniajace lub uniemozliwiajace terminowe wykonanie
przedmiotu umowy,

m) dokonania w trakcie realizacji zmian dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru rob6t budowlanych, koniecznych do wykonania przedmiotu umowy,

n) w przypadku op6znienia w dostawie z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy materialow niezbgdnych
do realizacji robot.

2)  Co do zakresu rob6t objetych umowa W przypadku:
a) gdy ich wykonanie w czgéci stanie si¢ zbedne Zamawiajacemu z obiektywnie uzasadnionego powodu albo stan
wyptacalnosci Zamawiajacego spowoduje konieczno$¢ ich zaniechania,
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b) z powodu konieczno$ci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia przez Zamawiajacego zmian
w Dokumentacji projektowej.

3) Co do oznaczenia stron wylacznie w wyniku dozwolonego w mys$l ustawy Prawo zamoéwien publicznych
nastgpstwa prawnego albo zmiany nazwy lub innego oznaczenia strony (firmy) wynikajacego z prawa albo
dozwolonych prawem czynno$ci powodujacych takg zmiang.

4)  Co do wysoko$ci wynagrodzenia:

a) w przypadku koniecznoéci zastosowania zamiennych rozwigzan technologicznych tanszych lub drozszych
przez obnizenie lub podwyzszenie wynagrodzenia,

b) z powodu zmniejszenia/zwigkszenia zakresu robdt budowlanych objetych umowa — w tym przypadku ulega
zmniejszeniu/zwigkszeniu wynagrodzenie Wykonawcy na podstawie protokotu koniecznosci. Podstawa
do oszacowania wartosci jest kosztorys zataczony do umowy.

c) w przypadku konieczno$ci zrealizowania jakiejkolwiek czgsci robot, objetej przedmiotem Umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w Dokumentacji
projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych Wad tej Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu,
0 ktory je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

d) z powodu koniecznosci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia przez Zamawiajgcego zmian
w Dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci uwzgledniajacych uwarunkowania wptywajace na uzytecznose,
koszty uzytkowania lub bezpieczenstwo obiektu i ich uzytkownikow,

e) w przypadku wystgpienia warunkdéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych
W sposéb istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk
archeologicznych, wystepowania niewybuchow lub niewypatow, ktore mogg skutkowaé w Swietle
dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

f) z powodu wystgpienia warunkéw Terenu budowy odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych
w Dokumentacji  projektowej, w szczegodlno$ci napotkania niezinwentaryzowanych lub  blednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow budowlanych,

g) koniecznos$ci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych ze wzglgedu na zmiany obowiazujacego prawa,

h) wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezbgdnym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji,

5) Materiatow/technologii wykonania rob6t budowlanych

a) Zmiana nie moze wykracza¢ poza przedmiot zamowienia, przyczynia¢ sie do nieuzasadnionego zwiekszenia

parametrow inwestycji,

b) Musi by¢ korzystna dla Zamawiajacego i/lub przysztego uzytkownika,
€) Nastapi¢ na skutek zmian materiatowych/technologicznych spowodowanych okoliczno$ciami:
— niedostepnosci na rynku materiatdw lub urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych,
—  zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku materialow i/ lub urzadzen,
— pojawieniem si¢ na rynku materiatow i / lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na obnizenie
kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu zamowienia,
— pojawieniem si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robot pozwalajacej na obnizenie
kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu zamowienia,
— konieczno$cig zrealizowania zaméwienia przy zastosowaniu innych materialéw / rozwigzan technicznych
czy technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej i / lub specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru rob6t budowlanych, gdyby zastosowanie przewidzianych materiatow / rozwigzan w dokumentacji
projektowej grozito nie wykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu zaméwienia na dzien odbioru
przedmiotu zamowienia.
6) Udziatu podwykonawcow/dalszych podwykonawcow przy realizacji zamowienia
a) skorzystania z podwykonawcow / dalszych podwykonawcow w realizacji zamdwienia mimo, iz w ztozonej
ofercie Wykonawca nie przewidywat realizacji zamowienia w podwykonawstwie,
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b) zmiany zakresu robot realizowanych w podwykonawstwie,
€) zmiany podwykonawcow / dalszych podwykonawcow.

3. Umowa moze zosta¢ zmieniona w sytuacji zaistnienia okolicznosci zwigzanych z wystapieniem COVID-19, ktore
wptywaja lub moga wptyna¢ na nalezyte wykonanie Umowy.

a) Strony Umowy niezwlocznie, wzajemnie informuja si¢ o wplywie okoliczno$ci zwigzanych z wystgpieniem
COVID-19 na nalezyte wykonanie Umowy, o ile taki wplyw wystapit lub moze wystapic.

b) Kazda ze Stron Umowy moze zawnioskowaé o jej zmiang. W celu dokonania zmiany Umowy Strona
0 to wnioskujgca zobowigzana jest do ztozenia drugiej Stronie propozycji zmiany w terminie 14 dni od dnia
zaistnienia okolicznos$ci bedacych podstawg zmiany.

€) Wniosek o zmiang Umowy powinien zawiera¢ co najmniej:

—  zakres proponowanej zmiany,

— opis okolicznosci faktycznych uprawniajacych do dokonania zmiany,

— podstawe dokonania zmiany, to jest podstawe prawna wynikajaca z przepisow Ustawy lub postanowien
Umowy,

— informacje i dowody potwierdzajace, ze zostaly speilnione okolicznosci uzasadniajace dokonanie zmiany
Umowy.

d) Dowodami, o ktorych mowa w pkt. 4 lit. d powyzej, sa wszelkie o$wiadczenia lub dokumenty, ktore
uzasadniajg dokonanie proponowanej zmiany, w tym w szczegdlnosci:

—  o$wiadczenia lub dokumenty dotyczace nieobecnosci pracownikéw lub oséb $wiadczacych prace
za wynagrodzeniem na innej podstawie niz stosunek pracy, ktore uczestnicza lub moglyby uczestniczyé
w realizacji zamowienia,

—  decyzje wydane przez Gtownego Inspektora Sanitarnego lub dziatajacego z jego upowaznienia panstwowego
wojewodzkiego inspektora sanitarnego, w zwigzku z przeciwdziataniem COVID-19, nakladajace
na wykonawce obowiazek podjecia okreslonych czynno$ci zapobiegawczych lub kontrolnych,

—  polecenia lub decyzje wydane przez wojewodow, ministra wtasciwego do spraw zdrowia lub Prezesa Rady
Ministrow, zwigzane z przeciwdziataniem COVID-19, o ktorych mowa w art. 11 ust. 1-3 ustawy z dnia 2
marca 2020 r. o szczeg6lnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem
COVID-19, innych chor6b zakaznych oraz wywolanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz.
374, ze zm.),

—  analiza rynku potwierdzajaca brak lub istotne ograniczenie dostgpnosci materialdw, surowcow, produktow
lub sprzgtu niezbednych do wykonania Umowy,

—  dokument potwierdzajacy obiektywne trudnosci w uzyskaniu materiatow, surowcow, produktéw lub sprzgtu
niezb¢dnych do wykonania Umowy, takie jak w szczegoélno$ci oferty lub korespondencja z podmiotem
trzecim (np. dystrybutorem, producentem, dostawca, ustugodawca),

—  dokument potwierdzajacy wystapienie opoznien w realizacji innych przedsiewzieé, ktore wptywaja na termin
realizacji Umowy lub poszczegdlnych swiadczen,

—  dokument potwierdzajacy wystapienie okolicznosci, ktorych Strony nie mogty przewidzie¢ przed zawarciem
Umowy, a ktore wptywaja na termin wykonania Umowy lub poszczeg6élnych swiadczen,

—  dokument potwierdzajacy, ze dokonanie zmian przedmiotu Umowy ma wptyw na termin wykonania Umowy
lub poszczegodlnych §wiadczen,

—  dokument potwierdzajacy zmiane kosztu Wykonawcy wynikajaca ze zmiany przedmiotu lub terminu
wykonania Umowy (np. oferty dostawcow, ustugodawcoéw, dystrybutoréow lub producentow sprzetu, lub
innych podmiotéw oferujgcych $wiadczenia, ktorych nabycie stanie si¢ niezbedne wskutek dokonania
proponowanej zmiany),

—  dokument potwierdzajacy koniecznos¢ uiszczenia dodatkowych danin publiczno-prawnych, optat
administracyjnych, sadowych itp., ktére muszg zosta¢ poniesione przez Wykonawce w zwigzku ze zmiang
Umowy,

— innych okolicznosci, ktore uniemozliwiaja badz w istotnym stopniu ograniczaja mozliwo$¢ wykonania
Umowy.

e) Strona wnioskujaca o zmiang¢ terminu wykonania Umowy lub poszczegdlnych §wiadczen zobowigzana jest
do wykazania, ze ze wzglgdu na zaistniate okoliczno$ci — uprawniajace do dokonania zmiany — dochowanie
pierwotnego terminu jest niemozliwe.

f) W przypadku zlozenia wniosku o zmiane druga Strona jest zobowigzana w terminie 14 dni od dnia
otrzymania wniosku do ustosunkowania si¢ do niego. Przede wszystkim druga Strona moze:

—  zaakceptowa¢ wniosek o zmiang,
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—  wezwac Stron¢ wnioskujaca o zmian¢ do uzupelnienia wniosku lub przedstawienia dodatkowych wyjasnien
wraz ze stosownym uzasadnieniem takiego wezwania,

—  zaproponowac podjgcie negocjacji tresci umowy w zakresie wnioskowanej zmiany,

—  odrzuci¢ wniosek o zmiang. Odrzucenie wniosku o zmiang powinno zawiera¢ uzasadnienie.

0) Z negocjacji tresci zmiany umowy Strony sporzadzaja notatke przedstawiajaca przebieg spotkania i jego
ustalenia.

h) W przypadku sporu pomigdzy Stronami co do treSci wniosku o zmiang lub zasadnosci jej dokonania —
w szczegolnosci w odniesieniu do wptywu okoliczno$ci bedacych podstawa do zmiany na realizacje Umowy
— Strony moga powotac eksperta lub zespot ekspertow w celu uzyskania niezaleznej opinii na temat spornych
zagadnien. Ekspert lub zespodt ekspertéw jest powotywany za zgoda Zamawiajacego i Wykonawcy. Koszt
opinii eksperta lub zespolu ekspertow ponosi Strona wnioskujaca o zmiang, chyba ze z tre$ci opinii wynikac
bedzie jednoznacznie, ze stanowisko Strony wnioskujacej o zmiang umowy byto prawidtowe — w takim
przypadku koszty opinii ponosi druga Strona. Koszty zwigzane z opinig eksperta lub zespotu ekspertow nie
uprawniaja do zmiany wynagrodzenia Umowy.

4. Wszelkie zmiany wprowadzane do umowy dokonywane beda z poszanowaniem obowiazkéw wynikajacych
z obowigzujacego prawa, w tym w szczegolnosci art. 140 ust. 3 i art. 144 Prawa zamowien publicznych oraz zasad
og6lnych rzadzacych ta ustawa.

5. Wszelkie zmiany i uzupelnienia niniejszej umowy moga byé dokonywane wytacznie w formie pisemnego ancksu
podpisanego przez obie strony, pod rygorem niewazno$ci za wyjatkiem §7, §9. Strona wnioskujgca o zmiang
zobowigzana jest wystgpi¢ z wnioskiem na pismie do drugiej strony. Druga strona zobowigzana jest przedstawi¢ swoje
stanowisko w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku.

6. Warunki dokonywania zmian:

1) inicjowania zmian na pisemny wniosek Wykonawcy lub Zamawiajacego,
2) uzasadnienie koniecznos$ci i wptywu zmian na realizacj¢ zamowienia: protokoly koniecznosci, kosztorysy robot
zamiennych, zaniechanych, dodatkowych.

§20
Rozstrzyganie sporéw

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa majg zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa zamdéwien
publicznych i Prawa budowlanego.

2. Jezeli powstang spory dotyczace wykonania przedmiotu umowy. Zamawiajacy i Wykonawca dotoza wszelkich staran,
aby rozwigzac je pomigdzy soba.

3. Sadem powszechnym wiasciwym dla rozstrzygni¢cia ewentualnych sporow, ktorych Strony nie rozwiaza w Sposob,
o ktérym mowa powyzej bedzie sad powszechny wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§21
Postanowienia koncowe
Umowe¢ niniejszg sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, 3 egzemplarze dla Zamawiajacego
i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

KONTRASYGNATA
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