
 
 
 

 

Załącznik nr A do SIWZ 

 
ZP.271.38.2018 

 

Opis przedmiotu zamówienia 

 
Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na terenie gminy Kwidzyn w ramach projektu 

pn. „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana 

Trasa Rowerowa R9 - Partnerstwo Gminy Kwidzyn” 

 

 

Przedmiotem zamówienia jest budowa ciągu pieszo-rowerowego na terenie gminy 

Kwidzyn oraz oznakowania trasy w ramach projektu pn. „Pomorskie Trasy Rowerowe o 

znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - Partnerstwo Gminy 

Kwidzyn”, który jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 

2014-2020, Osi Priorytetowej 8 Konwersja, działania 8.4 Wsparcie atrakcyjności walorów 

dziedzictwa przyrodniczego. 

 

 

 

Cześć I - Budowa ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Mareza 

 

 

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa istniejącej infrastruktury drogowej 
w miejscowości Mareza.  
Zakres zamówienia obejmuje m.in.: 

1. budowę ciągu pieszo – rowerowego w miejscowości Mareza, ok. 366 m2, 

2. wymianę istniejących utwardzeń i urządzenie wewnętrznego pasa ruchu 

z miejscami postojowymi, ok. 435 m2,  

3. przebudowę zatoki autobusowej i istniejących chodników – ok. 388 m2, 

4. wykonanie oznakowania trasy zgodnie z projektem „Oznakowanie szlaku 

rowerowego na terenie Gminy Kwidzyn” od końca wybudowanej ścieżki 

w miejscowości Obory – Mareza – do skrzyżowania ul. Kwidzyńskiej z drogą 

powiatową nr 3204G w miejscowości Korzeniewo (arkusz od 2.8 do 2.22)  

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa oraz 

STWiORB opracowana przez Biuro Obsługi Inwestycji inż. Daniel Łukiańczyk oraz Stała 

Organizacja Ruchu – Oznakowanie szlaku rowerowego opracowana PRO-DESIGNERS mgr 

inż. Łukasz Kotulski. 

 

 

Cześć II - Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Korzeniewo – Janowo  

 

Przedmiotem zamówienia jest m.in.:  

1. budowa ścieżki pieszo-rowerowej (ok. 15 000 m2) na odcinkach:  

a) od km ścieżki 0+000 do km 2+245 oraz od Wisły 2+683 do 8+315 wraz z 

przebudową istniejącego parkingu na dz. 36 Korzeniewo, z zatokami 

autobusowymi. 

b) od km 0+260 do 1+260 – w miejscowości Korzeniewo ścieżka będzie biegła 

po wale przeciwpowodziowym Wisły, 

2. budowa peronów w Gniewskim Polu, 

3. przebudowa linii energetycznych, 

4. budowa zatok autobusowych w Pastwie  (x 2), 

5. wykonanie oznakowania trasy zgodnie z projektem „Oznakowanie szlaku 



 

 

rowerowego na terenie Gminy Kwidzyn” od skrzyżowania ul. Kwidzyńskiej z drogą 

powiatową nr 3204G w miejscowości Korzeniewo – Lipianki – Gniewskie Pole – 

Pastwa – Janowo – do miejscowości Szałwinek (arkusz od 2.23 do 2.43). 

 

UWAGA – roboty budowlane w roku 2018 należy rozpocząć w miejscowości Pastwa od 

skrzyżowania drogi powiatowej nr3204G z drogą powiatową nr 3205G w stronę 

Gniewskiego Pola. 

Harmonogram robót oraz harmonogram płatności należy dostosować do środków 

finansowych zaplanowanych w budżecie gminy na realizację przedmiotowego zadania 

w roku 2018 i 2019. 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa oraz 

STWiORB opracowana przez ZPNiUC INŻDRÓG s.c. K i W. Łuszyńscy oraz Stała 

Organizacja Ruchu – Oznakowanie szlaku rowerowego opracowana PRO-DESIGNERS mgr 

inż. Łukasz Kotulski. 
 
 
 
Dodatkowe informacje dot. wszystkich części : 
 

1. Dokumentacja projektowa została sporządzona z uwzględnieniem wymagań w 

zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych i projektowana z przeznaczeniem 

dla wszystkich użytkowników. 

 

2. Zamawiający zastrzega, aby zastosowane do budowy materiały posiadały ważne 

aprobaty techniczne, certyfikaty bezpieczeństwa i atesty higieniczne. 

 

3. Przed przystąpieniem do realizacji robót Wykonawca przedstawi do zatwierdzania 

Inspektorowi nadzoru Wnioski Materiałowe dotyczące wszystkich materiałów 

i urządzeń planowanych do wbudowania.  

 

4. Zamawiający dopuszcza przy realizacji zamówienia zastosowanie urządzeń 

i materiałów równoważnych co do jakości i surowców użytych do ich wykonania do 

materiałów i urządzeń podanych w dokumentacji projektowej pod warunkiem ich 

zatwierdzenia przez Zamawiającego. 

 

5. Gdziekolwiek w opisie przedmiotu zamówienia (w tym również w projekcie 

budowlanym) występują odniesienia do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie 

odpowiednich norm krajów Unii Europejskiej, w zakresie przyjętym przez polskie 

prawodawstwo. 

 

6. Załączone przedmiary robót stanowią materiał pomocniczy do kalkulacji ceny. 

 

7. W wycenie nie należy ujmować kosztów usunięcia drzew, należy jedynie wycenić 

usunięcie karp. 

 

8. Przed ułożeniem nawierzchni należy wykonać badania prawidłowości zagęszczenia 

podbudowy i przekazać je Inspektorowi nadzoru w celu akceptacji. 

 

9. Dodatkowo przy każdym miejscu postojowym należy wykonać i posadowić tablicę 

informacyjną z informacją o dofinansowaniu (zgodnie z umową o dofinansowanie) 

o minimalnych wymiarach 80x120 cm (wymiar tablicy uzależniony od jej czytelności) 

wraz z ustawieniem w momencie faktycznego rozpoczęcia robót budowlanych – opis 

stanowi Załącznik nr B do SIWZ.  

 

10. Załączone przedmiary robót stanowią materiał pomocniczy do kalkulacji ceny.  



 

 

Uwaga: Przedmiar – oznakowanie szlaku rowerowego, obejmuje wykonanie 

oznakowania na całej trasie i nie został podzielony na części.  

 

11. CPV: 

 

45000000-7 Roboty budowlane 

45233162-2 Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych 

45233161-5 Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych 

45233251-3 Wymiana nawierzchni 


