
Kwota kosztorysu netto: 97 460,03 PLN

VAT: 21 441,21 PLN

Kwota kosztorysu brutto: 118 901,24 PLN

Słownie: sto osiemna ście tysi ęcy dziewi ęćset jeden  24/100 PLN

Sprawdzaj ący: Inwestor: Wykonawca: Wykonuj ący:

mgr. in Ŝ. Henryk Sobczak
nr upr 0030/96/U

.......... .......... .......... ..........

IN śDRÓG

K O S Z T O R Y S    I N W E S T O R S K I

BALDRAM-NOWA WIEŚ KWIDZYŃSKA-TYCHNOWY: zabezpieczenie istniej ącej sieci TP S.A.
w ramach budowy ci ągu pieszo - rowerowego wzdlu Ŝ drogi krajowej nr 55

Data: 2009-12-14

Inwestor: Urz ąd Gminy w Kwidzynie ul. Grunwaldzka 30, 82-500 Kwid zyn

Budowa: Zabezpieczenie i przebudowa istniej ącej sieci telekomunikacyjnej Cu i opto

Obiekt: Baldram - Nowa Wie ś Kwidzy ńska - Tychnowy (w granicach miejscowo ści)

Stawka roboczogodz.: 14,45 PLN

Cennik materiałów: Sekocenbud 3. kwartał 2009- ceny średnie

Cennik sprz ętu: Sekocenbud 3. kwartał 2009- ceny średnie

Narzuty: Koszty po średnie 66,50%R+ 66,50%S

Zysk 11,90%R+ 11,90%S+ 11,90%Kp

VAT 22,00%
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BALDRAM-NOWA WIEŚ KWIDZYŃSKA-TYCHNOWY: zabezpieczenie strona nr   2

Przedmiar Robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilo ści robót Ilo ść Krot. Jedn.

1 Pomiary wst ępne

1 TPSA 39/901/7 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary
końcowe odcinka regeneratorowego z przeł ącznicy, 
mierzony 1 światłowód 2 odcinek

2 TPSA 39/901/8 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary
końcowe odcinka regeneratorowego z przeł ącznicy, dodatek
za ka Ŝdy nast ępny zmierzony światłowód 46 odcinek

3 TPSA 39/902/3 Pomiary tłumienno ści optycznej linii światłowodowych 
metod ą transmisyjn ą, pomiar przeprowadzany razem z 
innymi pomiarami, mierzony 1 światłowód 2 odcinek

4 TPSA 39/902/4 Pomiary tłumienno ści optycznej linii światłowodowych 
metod ą transmisyjn ą, pomiar przeprowadzany razem z 
innymi pomiarami, dodatek za ka Ŝdy nast ępny zmierzony 
światłowód 46 odcinek

5 KNR 501/1310/1 Pomiary ko ńcowe pr ądem stałym, kabel o liczbie par·3 7 0,30 odcinek

6 KNR 501/1310/1 Pomiary ko ńcowe pr ądem stałym, kabel o liczbie par·5 1 0,50 odcinek

7 KNR 501/1310/1 Pomiary ko ńcowe pr ądem stałym, kabel o liczbie par·10 4 odcinek

2 Kolizja nr 1

8 KNR 503/208/6 Monta Ŝ i ustawienie słupów pojedynczych drewnianych z 
jedn ą belk ą ustojow ą, w terenie płaskim, długo ść słupa -
8,5·m, kategoria gruntu III 1 szt

9 KNR 503/245/4 Monta Ŝ uziemienia na słupie stoj ącym, kategoria gruntu 
I-IV 1 szt

10 KNR 503/1303/2 Pomiary uziemie ń 1 szt

11 KNR 501/616/4 Wprowadzenie kabla na słup, słup drewniany, 
zabezpieczenie kabla rur ą ochronn ą, kabel do Fi·30·mm- 
Kabel istniej ący 7 m

12 KNR 501/810/1 DemontaŜ głowic i puszek kablowych na kablu w powłoce 
termoplastycznej, głowica 10-parowa 1 szt

13 TPSA 40/606/4 Monta Ŝ skrzynki słupowej - Demonta Ŝ 1 szt

14 TPSA 40/606/4 Monta Ŝ skrzynki słupowej 1 szt

15 TPSA 40/602/1 Monta Ŝ zespołów ł ączówek szczelinowych 1-stronnych, 
zabezpieczonych, ł ączówki w zespole o 10 parach zacisków 1 szt

16 TPSA 40/505/3 Monta Ŝ osprz ętu do podwieszania kabli nadziemnych na 
podbudowie słupowej, podbudowa drewniana, wspornik 
końcowy 2 szt

17 TPSA 40/505/2 Monta Ŝ osprz ętu do podwieszania kabli nadziemnych na 
podbudowie słupowej, podbudowa drewniana, wspornik 
przelotowy 3 szt

18 TPSA 40/506/1 Zawieszanie kabli nadziemnych na podbudowie słupowe j, 
podnoszenie z ziemi, kabel ósemkowy o średnicy 
zewnętrznej do 15 mm - DEMONTA ś 112 m

19 TPSA 40/506/1 Zawieszanie kabli nadziemnych na podbudowie słupowe j, 
podnoszenie z ziemi, kabel ósemkowy o średnicy 
zewnętrznej do 15 mm - Kable istniej ące 110 m

20 KNR 501/819/2 Krosowanie obwodów w skrzynce kablowej 4 obwód

21 KNR 5032/629/2 Zdemontowanie słupów pojedynczych ze szczudłami 
Ŝelbetowymi i ustojem w terenie płaskim, długo ść 7·m, 
grunt kategorii III 1 szt

3 Kolizja nr 2

22 KNR 502/201/3 Wykonanie przepustów pod drogami i innymi przeszkod ami 
wykopem otwartym, grunt kategorii III, przepust rur ą 
dwudzieln ą A110PS
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 100 m

4 Kolizja nr 3

23 KNR 502/201/3 Wykonanie przepustów pod drogami i innymi przeszkod ami 
wykopem otwartym, grunt kategorii III, przepust rur ą 
dwudzieln ą A110PS
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 5 m

5 Kolizja nr 4

24 KNR 502/201/3 Wykonanie przepustów pod drogami i innymi przeszkod ami 
wykopem otwartym, grunt kategorii III, przepust rur ą 
dwudzieln ą A110PS
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 10 m
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Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilo ści robót Ilo ść Krot. Jedn.

6 Kolizja nr 5

25 KNR 501/614/7 Przekładanie kabla doziemnego, grunt kategorii III,  
kabel do Fi·30·mm, pierwszy 2,5 m

26 KNR 501/819/10 DemontaŜ przewodów krosowych w skrzynce kablowej 3 obwód

27 TPSA 40/506/1 Zawieszanie kabli nadziemnych na podbudowie słupowe j, 
podnoszenie z ziemi, kabel ósemkowy o średnicy 
zewnętrznej do 15 mm - DEMONTA ś 138 m

28 KNR 5032/713/2 Przestawianie słupów pojedynczych w szczudłach 
Ŝelbetowych z ustojami w terenie płaskim, długo ść 8,5·m,
grunt kategorii III 1 szt

29 KNR 503/245/4 Monta Ŝ uziemienia na słupie stoj ącym, kategoria gruntu 
I-IV 1 szt

30 KNR 503/1303/2 Pomiary uziemie ń 1 szt

31 KNR 501/810/1 DemontaŜ głowic i puszek kablowych na kablu w powłoce 
termoplastycznej, głowica 10-parowa 1 szt

32 TPSA 40/606/4 Monta Ŝ skrzynki słupowej - Demonta Ŝ 1 szt

33 TPSA 40/606/4 Monta Ŝ skrzynki słupowej 1 szt

34 TPSA 40/602/1 Monta Ŝ zespołów ł ączówek szczelinowych 1-stronnych, 
zabezpieczonych, ł ączówki w zespole o 10 parach zacisków 1 szt

35 KNR 501/616/4 Wprowadzenie kabla na słup, słup drewniany, 
zabezpieczenie kabla rur ą ochronn ą, kabel do Fi·30·mm - 
Kabel istniej ący 6 m

36 TPSA 40/506/1 Zawieszanie kabli nadziemnych na podbudowie słupowe j, 
podnoszenie z ziemi, kabel ósemkowy o średnicy 
zewnętrznej do 15 mm - kabel projektowany XzTKMXpwn 
3x2x0,5 143 m

37 TPSA 40/731/1 Wykonanie przeł ącze ń w otwartym zł ączu kablowym, 
poł ączenie proste ł ącznikiem pojedynczym 6 szt

38 KNR 501/819/2 Krosowanie obwodów w skrzynce kablowej 3 obwód

7 Kolizja nr 6

39 KNR 502/201/3 Wykonanie przepustów pod drogami i innymi przeszkod ami 
wykopem otwartym, grunt kategorii III, przepust rur ą 
dwudzieln ą A110PS
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 5 m

8 Kolizja nr 7 OKO25604 - 36J

40 KNR 501/614/9 Przekładanie kabla doziemnego, grunt kategorii III,  
kabel do Fi·50·mm, pierwszy - ANALOGIA dotyczy ruro ci ągu
HDPE 40 z istniej ącym kablem opto 15 m

41 KNR 510/303/2 Układanie rur ochronnych z PCW w wykopie, rura do 
Fi·110·mm - dotyczy A110PS
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 15 m

42 KNR 502/609/5 ANALOGIA - monta Ŝ znacznika elektromagnetycznego
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 3 szt

9 Kolizja nr 8

43 KNR 502/201/3 Wykonanie przepustów pod drogami i innymi przeszkod ami 
wykopem otwartym, grunt kategorii III, przepust rur ą 
dwudzieln ą A110PS
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 5 m

10 Kolizja nr 9

44 KNR 501/819/10 DemontaŜ przewodów krosowych w skrzynce kablowej 1 obwód

45 TPSA 40/506/1 Zawieszanie kabli nadziemnych na podbudowie słupowe j, 
podnoszenie z ziemi, kabel ósemkowy o średnicy 
zewnętrznej do 15 mm - DEMONTA ś 38 m

46 KNR 5032/713/2 Przestawianie słupów pojedynczych w szczudłach 
Ŝelbetowych z ustojami w terenie płaskim, długo ść 8,5·m,
grunt kategorii III 1 szt

47 KNR 503/245/4 Monta Ŝ uziemienia na słupie stoj ącym, kategoria gruntu 
I-IV 1 szt

48 KNR 503/1303/2 Pomiary uziemie ń 1 szt

49 KNR 501/810/1 DemontaŜ głowic i puszek kablowych na kablu w powłoce 
termoplastycznej, głowica 10-parowa 1 szt

50 TPSA 40/606/4 Monta Ŝ skrzynki słupowej - Demonta Ŝ 1 szt

51 TPSA 40/606/4 Monta Ŝ skrzynki słupowej 1 szt

52 TPSA 40/602/1 Monta Ŝ zespołów ł ączówek szczelinowych 1-stronnych, 
zabezpieczonych, ł ączówki w zespole o 10 parach zacisków 1 szt
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Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilo ści robót Ilo ść Krot. Jedn.

53 TPSA 40/506/1 Zawieszanie kabli nadziemnych na podbudowie słupowe j, 
podnoszenie z ziemi, kabel ósemkowy o średnicy 
zewnętrznej do 15 mm - Kabel istniej ący XzTKMXpwn 
3x2x0,5 32 m

54 KNR 501/616/4 Wprowadzenie kabla na słup, słup drewniany, 
zabezpieczenie kabla rur ą ochronn ą, kabel do Fi·30·mm - 
Kabel projektowany XzTKMXpw 5x4x0,5 6 m

55 TPSA 40/501/7 Układanie kabla wypełnionego w rowie kablowym wykon anym 
r ęcznie, grunt kategorii III, kabel o średnicy do 30 mm,
1 kabel - Kabel projektowany XzTKMXpw 5x4x0,5 6 m

56 TPSA 40/719/1 Monta Ŝ zł ączy równoległych kabli wypełnionych typu 
kanałowego uło Ŝonych w ziemi z zastosowaniem 
pojedynczych ł ączników Ŝył i termokurczliwych osłon 
wzmocnionych, kabel o 10 parach 1 zł ącze

57 TPSA 40/724/1 Wyłączenie kabla równoległego ze zł ącza kabla 
wypełnionego uło Ŝonego w ziemi, kabel o 10 parach 1 zł ącze

58 KNR 501/819/2 Krosowanie obwodów w skrzynce kablowej 1 obwód

11 Kolizja nr 10

59 KNR 502/201/3 Wykonanie przepustów pod drogami i innymi przeszkod ami 
wykopem otwartym, grunt kategorii III, przepust rur ą 
dwudzieln ą A110PS
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 5 m

12 Kolizja nr 11

60 KNR 502/201/3 Wykonanie przepustów pod drogami i innymi przeszkod ami 
wykopem otwartym, grunt kategorii III, przepust rur ą 
dwudzieln ą A110PS
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 5 m

13 Kolizja nr 12

61 KNR 502/201/3 Wykonanie przepustów pod drogami i innymi przeszkod ami 
wykopem otwartym, grunt kategorii III, przepust rur ą 
dwudzieln ą A110PS
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 30 m

14 Kolizja nr 13

62 KNR 5032/711/6 Przestawianie słupów pojedynczych w szczudłach 
Ŝelbetowych z ustojami w terenie płaskim, długo ść 7·m, 
grunt kategorii III 1 szt

63 TPSA 40/506/1 Zawieszanie kabli nadziemnych na podbudowie słupowe j, 
podnoszenie z ziemi, kabel ósemkowy o średnicy 
zewnętrznej do 15 mm - DEMONTA ś 100 m

64 TPSA 40/506/1 Zawieszanie kabli nadziemnych na podbudowie słupowe j, 
podnoszenie z ziemi, kabel ósemkowy o średnicy 
zewnętrznej do 15 mm - Kabel istniej ący 100 m

15 Kolizja nr 14

65 KNR 501/819/10 DemontaŜ przewodów krosowych w skrzynce kablowej 1 obwód

66 TPSA 40/506/1 Zawieszanie kabli nadziemnych na podbudowie słupowe j, 
podnoszenie z ziemi, kabel ósemkowy o średnicy 
zewnętrznej do 15 mm - DEMONTA ś 28 m

67 KNR 5032/713/2 Przestawianie słupów pojedynczych w szczudłach 
Ŝelbetowych z ustojami w terenie płaskim, długo ść 8,5·m,
grunt kategorii III 1 szt

68 KNR 503/245/4 Monta Ŝ uziemienia na słupie stoj ącym, kategoria gruntu 
I-IV 1 szt

69 KNR 503/1303/2 Pomiary uziemie ń 1 szt

70 KNR 501/810/1 DemontaŜ głowic i puszek kablowych na kablu w powłoce 
termoplastycznej, głowica 10-parowa 1 szt

71 TPSA 40/606/4 Monta Ŝ skrzynki słupowej - Demonta Ŝ 1 szt

72 TPSA 40/606/4 Monta Ŝ skrzynki słupowej 1 szt

73 TPSA 40/602/1 Monta Ŝ zespołów ł ączówek szczelinowych 1-stronnych, 
zabezpieczonych, ł ączówki w zespole o 10 parach zacisków 1 szt

74 KNR 501/616/4 Wprowadzenie kabla na słup, słup drewniany, 
zabezpieczenie kabla rur ą ochronn ą, kabel do Fi·30·mm - 
Kabel istniej ący 7 m

75 TPSA 40/505/3 Monta Ŝ osprz ętu do podwieszania kabli nadziemnych na 
podbudowie słupowej, podbudowa drewniana, wspornik 
końcowy 1 szt

76 TPSA 40/505/2 Monta Ŝ osprz ętu do podwieszania kabli nadziemnych na 
podbudowie słupowej, podbudowa drewniana, wspornik 
przelotowy 2 szt
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Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilo ści robót Ilo ść Krot. Jedn.

77 TPSA 40/506/1 Zawieszanie kabli nadziemnych na podbudowie słupowe j, 
podnoszenie z ziemi, kabel ósemkowy o średnicy 
zewnętrznej do 15 mm - Kabel projektowany XzTKMXpwn 
5x2x0,5 30 m

78 KNR 501/819/2 Krosowanie obwodów w skrzynce kablowej 1 obwód

79 KNR 5032/603/2 Zdemontowanie podpór naro Ŝnych ze szczudłami Ŝelbetowymi
w terenie płaskim, długo ść do 7 m, grunt kategorii III 1 szt

16 Kolizja nr 15

80 KNR 502/201/3 Wykonanie przepustów pod drogami i innymi przeszkod ami 
wykopem otwartym, grunt kategorii III, przepust rur ą 
dwudzieln ą A110PS
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 5 m

17 Kolizja nr 16

81 KNR 502/201/3 Wykonanie przepustów pod drogami i innymi przeszkod ami 
wykopem otwartym, grunt kategorii III, przepust rur ą 
dwudzieln ą A110PS
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 10 m

18 Kolizja nr 17 - OKO25604C - 12J

82 KNR 501/614/9 Przekładanie kabla doziemnego, grunt kategorii III,  
kabel do Fi·50·mm, pierwszy - ANALOGIA dotyczy ruro ci ągu
HDPE 40 z istniej ącym kablem opto 25 m

83 KNR 510/303/2 Układanie rur ochronnych z PCW w wykopie, rura do 
Fi·110·mm - dotyczy A110PS
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 25 m

84 KNR 502/609/5 ANALOGIA - monta Ŝ znacznika elektromagnetycznego
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 3 szt

19 Kolizja nr 18

85 KNR 502/201/3 Wykonanie przepustów pod drogami i innymi przeszkod ami 
wykopem otwartym, grunt kategorii III, przepust rur ą 
dwudzieln ą A110PS
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 44 m

20 Kolizja nr 19

86 KNR 502/201/3 Wykonanie przepustów pod drogami i innymi przeszkod ami 
wykopem otwartym, grunt kategorii III, przepust rur ą 
dwudzieln ą A110PS
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 9 m

21 Kolizja nr 20

87 KNR 502/201/3 Wykonanie przepustów pod drogami i innymi przeszkod ami 
wykopem otwartym, grunt kategorii III, przepust rur ą 
dwudzieln ą A110PS
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 5 m

22 Kolizja nr 21

88 KNR 502/201/3 Wykonanie przepustów pod drogami i innymi przeszkod ami 
wykopem otwartym, grunt kategorii III, przepust rur ą 
dwudzieln ą A110PS
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 18 m

23 Kolizja nr 22

89 KNR 502/201/3 Wykonanie przepustów pod drogami i innymi przeszkod ami 
wykopem otwartym, grunt kategorii III, przepust rur ą 
dwudzieln ą A110PS
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 5 m

24 Kolizja nr 23

90 KNR 502/201/3 Wykonanie przepustów pod drogami i innymi przeszkod ami 
wykopem otwartym, grunt kategorii III, przepust rur ą 
dwudzieln ą A110PS
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 12 m

25 Pomiary ko ńcowe

91 TPSA 39/901/7 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary
końcowe odcinka regeneratorowego z przeł ącznicy, 
mierzony 1 światłowód 2 odcinek

92 TPSA 39/901/8 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary
końcowe odcinka regeneratorowego z przeł ącznicy, dodatek
za ka Ŝdy nast ępny zmierzony światłowód 46 odcinek

93 TPSA 39/902/3 Pomiary tłumienno ści optycznej linii światłowodowych 
metod ą transmisyjn ą, pomiar przeprowadzany razem z 
innymi pomiarami, mierzony 1 światłowód 2 odcinek

94 TPSA 39/902/4 Pomiary tłumienno ści optycznej linii światłowodowych 
metod ą transmisyjn ą, pomiar przeprowadzany razem z 
innymi pomiarami, dodatek za ka Ŝdy nast ępny zmierzony 
światłowód 46 odcinek
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95 KNR 501/1310/1 Pomiary ko ńcowe pr ądem stałym, kabel o liczbie par·3 7 0,30 odcinek

96 KNR 501/1310/1 Pomiary ko ńcowe pr ądem stałym, kabel o liczbie par·5 1 0,50 odcinek

97 KNR 501/1310/1 Pomiary ko ńcowe pr ądem stałym, kabel o liczbie par·10 4 odcinek

Kosztorys inwestorski

Opis pozycji
podstawy nakładów

wyliczenie ilo ści robót

Jedn. Norma Ilo ść Cena Warto ść jednostkowa

Robocizna Materiały Sprz ęt

1 Pomiary wst ępne

1 TPSA 39/901/7 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary ko ńcowe odcinka 
regeneratorowego z przeł ącznicy, mierzony 1 światłowód

2 odcinek
Monterzy r-g 17,72 17,72 14,45 256,05
Reflektometr m-g 4,04 4,04 50,34 203,37
Samochód dostawczy do 0.9·t 
(1) m-g 4,04 4,04 46,32 187,13

Razem: 256,05 390,50

Koszty bezpo średnie 646,55
Koszty po średnie Kp= 66,50%R+ 66,50%S 429,95

Zysk 11,90%R+ 11,90%S+ 11,90%Kp 128,10
Warto ść jednostkowa 1 204,60

Warto ść całkowita 2 409,20

2 TPSA 39/901/8 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary ko ńcowe odcinka 
regeneratorowego z przeł ącznicy, dodatek za ka Ŝdy nast ępny zmierzony światłowód

46 odcinek
Monterzy r-g 3,38 3,38 14,45 48,84
Reflektometr m-g 0,68 0,68 50,34 34,23
Samochód dostawczy do 0.9·t 
(1) m-g 0,68 0,68 46,32 31,50

Razem: 48,84 65,73

Koszty bezpo średnie 114,57
Koszty po średnie Kp= 66,50%R+ 66,50%S 76,19

Zysk 11,90%R+ 11,90%S+ 11,90%Kp 22,70
Warto ść jednostkowa 213,46

Warto ść całkowita 9 819,16

3 TPSA 39/902/3 Pomiary tłumienno ści optycznej linii światłowodowych metod ą transmisyjn ą, pomiar 
przeprowadzany razem z innymi pomiarami, mierzony 1  światłowód

2 odcinek
Monterzy r-g 7,6 7,6 14,45 109,82
Zestaw do pomiaru mocy 
optycznej m-g 3,66 3,66 48,70 178,24
Zestaw telefonów optycznych m-g 3,66 3,66 36,80 134,69

Razem: 109,82 312,93

Koszty bezpo średnie 422,75
Koszty po średnie Kp= 66,50%R+ 66,50%S 281,13

Zysk 11,90%R+ 11,90%S+ 11,90%Kp 83,76
Warto ść jednostkowa 787,64

Warto ść całkowita 1 575,28

4 TPSA 39/902/4 Pomiary tłumienno ści optycznej linii światłowodowych metod ą transmisyjn ą, pomiar 
przeprowadzany razem z innymi pomiarami, dodatek za  ka Ŝdy nast ępny zmierzony światłowód

46 odcinek
Monterzy r-g 2,63 2,63 14,45 38,00
Zestaw do pomiaru mocy 
optycznej m-g 0,5 0,5 48,70 24,35
Zestaw telefonów optycznych m-g 0,5 0,5 36,80 18,40

Razem: 38,00 42,75

Koszty bezpo średnie 80,75
Koszty po średnie Kp= 66,50%R+ 66,50%S 53,70

Zysk 11,90%R+ 11,90%S+ 11,90%Kp 16,00
Warto ść jednostkowa 150,45

Warto ść całkowita 6 920,70



Zbiór: BALDRAM-TYCHNOWY zabezpieczenie sieci TPSA-I NWESTORSKI Zuzia (C) DataComp 1994-2003
BALDRAM-NOWA WIEŚ KWIDZYŃSKA-TYCHNOWY: zabezpieczenie istniej ącej sieci TP S.A. w ramach budowy ... 14/12/09

BALDRAM-NOWA WIEŚ KWIDZYŃSKA-TYCHNOWY: zabezpieczenie strona nr   7

Opis pozycji
podstawy nakładów

wyliczenie ilo ści robót

Jedn. Norma Ilo ść Cena Warto ść jednostkowa

Robocizna Materiały Sprz ęt

5 KNR 501/1310/1 Pomiary ko ńcowe pr ądem stałym, kabel o liczbie par·3
7 odcinek

krotno ść: 0,30

Monter telekomunikacyjnych 
linii kablowych III r-g 2,87 0,861 14,45 12,44
Monter telekomunikacyjnych 
linii kablowych IV r-g 4,24 1,272 14,45 18,38
Megaomomierz m-g 1,31 0,393 5,70 2,24
Mostek kablowy m-g 0,68 0,204 5,00 1,02
Samochód dostawczy do 0.9·t 
(1) m-g 0,75 0,225 46,32 10,42

Razem: 30,82 13,68

Koszty bezpo średnie 44,50
Koszty po średnie Kp= 66,50%R+ 66,50%S 29,60

Zysk 11,90%R+ 11,90%S+ 11,90%Kp 8,82
Warto ść jednostkowa 82,92

Warto ść całkowita 580,44

6 KNR 501/1310/1 Pomiary ko ńcowe pr ądem stałym, kabel o liczbie par·5
1 odcinek

krotno ść: 0,50

Monter telekomunikacyjnych 
linii kablowych III r-g 2,87 1,435 14,45 20,74
Monter telekomunikacyjnych 
linii kablowych IV r-g 4,24 2,12 14,45 30,63
Megaomomierz m-g 1,31 0,655 5,70 3,73
Mostek kablowy m-g 0,68 0,34 5,00 1,70
Samochód dostawczy do 0.9·t 
(1) m-g 0,75 0,375 46,32 17,37

Razem: 51,37 22,80

Koszty bezpo średnie 74,17
Koszty po średnie Kp= 66,50%R+ 66,50%S 49,32

Zysk 11,90%R+ 11,90%S+ 11,90%Kp 14,69
Warto ść jednostkowa 138,18

Warto ść całkowita 138,18

7 KNR 501/1310/1 Pomiary ko ńcowe pr ądem stałym, kabel o liczbie par·10
4 odcinek

Monter telekomunikacyjnych 
linii kablowych III r-g 2,87 2,87 14,45 41,47
Monter telekomunikacyjnych 
linii kablowych IV r-g 4,24 4,24 14,45 61,27
Megaomomierz m-g 1,31 1,31 5,70 7,47
Mostek kablowy m-g 0,68 0,68 5,00 3,40
Samochód dostawczy do 0.9·t 
(1) m-g 0,75 0,75 46,32 34,74

Razem: 102,74 45,61

Koszty bezpo średnie 148,35
Koszty po średnie Kp= 66,50%R+ 66,50%S 98,65

Zysk 11,90%R+ 11,90%S+ 11,90%Kp 29,40
Warto ść jednostkowa 276,40

Warto ść całkowita 1 105,60

Podsumowanie elementu Razem

Ogółem Pomiary wst ępne 22 548,56
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Opis pozycji
podstawy nakładów

wyliczenie ilo ści robót

Jedn. Norma Ilo ść Cena Warto ść jednostkowa

Robocizna Materiały Sprz ęt

2 Kolizja nr 1

8 KNR 503/208/6 Monta Ŝ i ustawienie słupów pojedynczych drewnianych z jed ną belk ą ustojow ą, w terenie 
płaskim, długo ść słupa - 8,5·m, kategoria gruntu III

1 szt
Monter telekomunikacyjnych 
linii kablowych II r-g 7,61 7,61 14,45 109,96
Robotnicy grupa I r-g 7,51 7,51 14,45 108,52
Belki ustojowe BUC szt 1 1 34,65 34,65
Farba olejna do gruntowania 
ogólnego stosowania biała kg 0,015 0,015 14,88 0,22
Farba olejna nawierzchniowa 
ogólnego stosowania szara kg 0,02 0,02 14,88 0,30
Lakier asfaltowy ogólnego 
stosowania czarny kg 0,2 0,2 7,25 1,45
Obejma OB-20 szt 2,04 2,04 9,88 20,16
Słup drewniany impregnowany 
długo ści 8.5·m szt 1 1 529,37 529,37
Szczudło Ŝelbetowe typu B szt 1 1 119,59 119,59
Przyczepa dłu Ŝycowa do 
samochodu, do 4.5·t m-g 0,8 0,8 8,56 6,85
Samochód skrzyniowy do 3.5·t 
(Trambus) (1) m-g 1,3 1,3 46,94 61,02

Razem: 218,48 705,74 67,87

Koszty bezpo średnie 992,09
Koszty po średnie Kp= 66,50%R+ 66,50%S 190,42

Zysk 11,90%R+ 11,90%S+ 11,90%Kp 56,74
Warto ść jednostkowa 1 239,25

Warto ść całkowita 1 239,25

9 KNR 503/245/4 Monta Ŝ uziemienia na słupie stoj ącym, kategoria gruntu I-IV
1 szt

Monter telekomunikacyjnych 
linii kablowych II r-g 10,03 10,03 14,45 144,93
Monter telekomunikacyjnych 
linii kablowych III r-g 0,86 0,86 14,45 12,43
Drut stalowy okr ągły mi ękki 
ocynkowany Fi·4·mm kg 2 2 5,32 10,64
Skobelki z drutu ocynkowanego 
25x2 kg 0,3 0,3 8,89 2,67
Spoiwo cynowo-ołowiane LC 30 z
topnikiem TLR-157 kg 0,04 0,04 29,12 1,16
Pr ęt (uziom) stalowy 
miedziowany do 1.5·m GALMAR szt 3 3 47,52 142,56
Uchwyt krzy Ŝowy do uziomów 
Galmar 17,2mm szt 1 1 24,40 24,40
Zł ączka do uziomów Galmar 17,2
mm szt 2 2 14,06 28,12
Grot stalowy do uziomów Galmar
17,2 mm szt 1 1 7,25 7,25
Samochód skrzyniowy do 3.5·t 
(Trambus) (1) m-g 0,1 0,1 46,94 4,69

Razem: 157,36 216,80 4,69

Koszty bezpo średnie 378,85
Koszty po średnie Kp= 66,50%R+ 66,50%S 107,76

Zysk 11,90%R+ 11,90%S+ 11,90%Kp 32,11
Warto ść jednostkowa 518,72

Warto ść całkowita 518,72
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Opis pozycji
podstawy nakładów

wyliczenie ilo ści robót

Jedn. Norma Ilo ść Cena Warto ść jednostkowa

Robocizna Materiały Sprz ęt

10 KNR 503/1303/2 Pomiary uziemie ń

1 szt
Monter telekomunikacyjnych 
linii kablowych II r-g 0,58 0,58 14,45 8,38
Monter telekomunikacyjnych 
linii kablowych III r-g 0,59 0,59 14,45 8,53
Samochód pomiarowy (1) m-g 0,4 0,4 31,36 12,54

Razem: 16,91 12,54

Koszty bezpo średnie 29,45
Koszty po średnie Kp= 66,50%R+ 66,50%S 19,59

Zysk 11,90%R+ 11,90%S+ 11,90%Kp 5,83
Warto ść jednostkowa 54,87

Warto ść całkowita 54,87

11 KNR 501/616/4 Wprowadzenie kabla na słup, słup dre wniany, zabezpieczenie kabla rur ą ochronn ą, kabel 
do Fi·30·mm- Kabel istniej ący

7 m
Monter telekomunikacyjnych 
linii kablowych II r-g 0,4 0,4 14,45 5,78
Uchwyty do rur Fi·40·mm szt 2 2 0,57 1,14
Rura HDPE Fi·40/3,7 m 1 1 3,24 3,24
Samochód skrzyniowy do 3.5·t 
(Trambus) (1) m-g 0,54 0,54 46,94 25,35

Razem: 5,78 4,38 25,35

Koszty bezpo średnie 35,51
Koszty po średnie Kp= 66,50%R+ 66,50%S 20,70

Zysk 11,90%R+ 11,90%S+ 11,90%Kp 6,18
Warto ść jednostkowa 62,39

Warto ść całkowita 436,73

12 KNR 501/810/1 Demonta Ŝ głowic i puszek kablowych na kablu w powłoce termo plastycznej, głowica 
10-parowa

1 szt
Monter telekomunikacyjnych 
linii kablowych II r-g 2,31 2,31 14,45 33,38
Samochód dostawczy do 0.9·t 
(1) m-g 0,8 0,8 46,32 37,06

Razem: 33,38 37,06

Koszty bezpo średnie 70,44
Koszty po średnie Kp= 66,50%R+ 66,50%S 46,84

Zysk 11,90%R+ 11,90%S+ 11,90%Kp 13,95
Warto ść jednostkowa 131,23

Warto ść całkowita 131,23

13 TPSA 40/606/4 Monta Ŝ skrzynki słupowej - Demonta Ŝ

1 szt
Monterzy r-g 3,27 3,27 14,45 47,25
Samochód dostawczy do 0.9·t 
(1) m-g 1,1 1,1 46,32 50,95

Razem: 47,25 50,95

Koszty bezpo średnie 98,20
Koszty po średnie Kp= 66,50%R+ 66,50%S 65,30

Zysk 11,90%R+ 11,90%S+ 11,90%Kp 19,45
Warto ść jednostkowa 182,95

Warto ść całkowita 182,95
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Opis pozycji
podstawy nakładów

wyliczenie ilo ści robót

Jedn. Norma Ilo ść Cena Warto ść jednostkowa

Robocizna Materiały Sprz ęt

14 TPSA 40/606/4 Monta Ŝ skrzynki słupowej
1 szt

Monterzy r-g 3,27 3,27 14,45 47,25
Kołki stalowe do wstrzeliwania
z nabojami i osłon ą szt 4 4 1,85 7,40
Przewód LY 450/750V 1x2,5·mm2 m 0,4 0,4 1,19 0,48
Skrzynka kablowa słupowa 
AGMAR-TELEKOM typ SS 10A szt 1 1 66,62 66,62
Samochód dostawczy do 0.9·t 
(1) m-g 1,1 1,1 46,32 50,95

Razem: 47,25 74,50 50,95

Koszty bezpo średnie 172,70
Koszty po średnie Kp= 66,50%R+ 66,50%S 65,30

Zysk 11,90%R+ 11,90%S+ 11,90%Kp 19,45
Warto ść jednostkowa 257,45

Warto ść całkowita 257,45

15 TPSA 40/602/1 Monta Ŝ zespołów ł ączówek szczelinowych 1-stronnych, zabezpieczonych, ł ączówki w zespole
o 10 parach zacisków

1 szt
Monterzy r-g 2,36 2,36 14,45 34,10
Łączniki ekranów szt 1 1 3,90 3,90
Przewód LY 450/750V 1x2,5·mm2 m 0,4 0,4 1,19 0,48
Zespół ł ączówek szczelinowych 
1-stronnych, zabezpieczonych, 
pary zacisków 10 kpl 1 1 30,40 30,40
Samochód dostawczy do 0.9·t 
(1) m-g 1,1 1,1 46,32 50,95

Razem: 34,10 34,78 50,95

Koszty bezpo średnie 119,83
Koszty po średnie Kp= 66,50%R+ 66,50%S 56,56

Zysk 11,90%R+ 11,90%S+ 11,90%Kp 16,85
Warto ść jednostkowa 193,24

Warto ść całkowita 193,24

16 TPSA 40/505/3 Monta Ŝ osprz ętu do podwieszania kabli nadziemnych na podbudowie słupowej, podbudowa 
drewniana, wspornik ko ńcowy

2 szt
Monterzy r-g 0,3266 0,3266 14,45 4,72
Wspornik odci ągowy CASH Malico szt 1 1 15,95 15,95
Taśma stalowa nierdzewna 
20x0,7 mm F 207 Malico m 1,6 1,6 3,94 6,30
Sprz ączka MALICO A 200 szt 2 2 0,74 1,48
Samochód skrzyniowy do 5·t (1) m-g 0,107 0,107 53,51 5,73

Razem: 4,72 23,73 5,73

Koszty bezpo średnie 34,18
Koszty po średnie Kp= 66,50%R+ 66,50%S 6,95

Zysk 11,90%R+ 11,90%S+ 11,90%Kp 2,06
Warto ść jednostkowa 43,19

Warto ść całkowita 86,38

17 TPSA 40/505/2 Monta Ŝ osprz ętu do podwieszania kabli nadziemnych na podbudowie słupowej, podbudowa 
drewniana, wspornik przelotowy

3 szt
Monterzy r-g 0,3371 0,3371 14,45 4,87
Uchwyt odci ągowy PA 06 200 
Malico szt 1 1 16,16 16,16
Samochód skrzyniowy do 5·t (1) m-g 0,099 0,099 53,51 5,30

Razem: 4,87 16,16 5,30

Koszty bezpo średnie 26,33
Koszty po średnie Kp= 66,50%R+ 66,50%S 6,76

Zysk 11,90%R+ 11,90%S+ 11,90%Kp 2,02
Warto ść jednostkowa 35,11

Warto ść całkowita 105,33
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18 TPSA 40/506/1 Zawieszanie kabli nadziemnych na pod budowie słupowej, podnoszenie z ziemi, kabel 
ósemkowy o średnicy zewn ętrznej do 15 mm - DEMONTA ś

112 m
Monterzy r-g 0,1113 0,1113 14,45 1,61
Przyczepa do przewo Ŝenia kabli m-g 0,0102 0,0102 7,33 0,07
Samochód skrzyniowy do 5·t (1) m-g 0,019 0,019 53,51 1,02

Razem: 1,61 1,09

Koszty bezpo średnie 2,70
Koszty po średnie Kp= 66,50%R+ 66,50%S 1,79

Zysk 11,90%R+ 11,90%S+ 11,90%Kp 0,54
Warto ść jednostkowa 5,03

Warto ść całkowita 563,36

19 TPSA 40/506/1 Zawieszanie kabli nadziemnych na pod budowie słupowej, podnoszenie z ziemi, kabel 
ósemkowy o średnicy zewn ętrznej do 15 mm - Kable istniej ące

110 m
Monterzy r-g 0,1113 0,1113 14,45 1,61
Zacisk uziemiaj ący kpl 0,01 0,01 1,30 0,01
Przyczepa do przewo Ŝenia kabli m-g 0,0102 0,0102 7,33 0,07
Samochód skrzyniowy do 5·t (1) m-g 0,019 0,019 53,51 1,02

Razem: 1,61 0,01 1,09

Koszty bezpo średnie 2,71
Koszty po średnie Kp= 66,50%R+ 66,50%S 1,79

Zysk 11,90%R+ 11,90%S+ 11,90%Kp 0,54
Warto ść jednostkowa 5,04

Warto ść całkowita 554,40

20 KNR 501/819/2 Krosowanie obwodów w skrzynce kablow ej
4 obwód

Monter telekomunikacyjnych 
linii kablowych III r-g 0,356 0,356 14,45 5,14
Przewód TDY 2x0,6·mm m 1 1 0,32 0,32
Samochód dostawczy do 0.9·t 
(1) m-g 0,011 0,011 46,32 0,51

Razem: 5,14 0,32 0,51

Koszty bezpo średnie 5,97
Koszty po średnie Kp= 66,50%R+ 66,50%S 3,76

Zysk 11,90%R+ 11,90%S+ 11,90%Kp 1,12
Warto ść jednostkowa 10,85

Warto ść całkowita 43,40

21 KNR 5032/629/2 Zdemontowanie słupów pojedynczych z e szczudłami Ŝelbetowymi i ustojem w terenie 
płaskim, długo ść 7·m, grunt kategorii III

1 szt
Monter telekomunikacyjnych 
linii kablowych II r-g 4,45 4,45 14,45 64,30
Robotnicy grupa I r-g 4,77 4,77 14,45 68,93
Belki iglaste m3 0,001 0,001 491,21 0,49
Drut stalowy okr ągły mi ękki 
Fi·4·mm kg 0,15 0,15 4,34 0,65
Przyczepa dłu Ŝycowa do 
samochodu, do 4.5·t m-g 0,18 0,18 8,56 1,54
Samochód skrzyniowy do 3.5·t 
(Trambus) (1) m-g 0,75 0,75 46,94 35,21

Razem: 133,23 1,14 36,75

Koszty bezpo średnie 171,12
Koszty po średnie Kp= 66,50%R+ 66,50%S 113,04

Zysk 11,90%R+ 11,90%S+ 11,90%Kp 33,67
Warto ść jednostkowa 317,83

Warto ść całkowita 317,83

Podsumowanie elementu Razem

Ogółem Kolizja nr 1 4 685,14
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3 Kolizja nr 2

22 KNR 502/201/3 Wykonanie przepustów pod drogami i i nnymi przeszkodami wykopem otwartym, grunt 
kategorii III, przepust rur ą dwudzieln ą A110PS
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

100 m
Monter telekomunikacyjnych 
linii kablowych II r-g 1,56 1,4898 14,45 21,53
Rura AROT PS 110 m 1 1 33,80 33,80
Taśma ostrzegawcza z folii PE 
do znakowania tras kablowych m 1,03 1,03 0,27 0,28
Samochód skrzyniowy do 3.5·t 
(Trambus) (1) m-g 0,39 0,39 46,94 18,31

Razem: 21,53 34,08 18,31

Koszty bezpo średnie 73,92
Koszty po średnie Kp= 66,50%R+ 66,50%S 26,50

Zysk 11,90%R+ 11,90%S+ 11,90%Kp 7,89
Warto ść jednostkowa 108,31

Warto ść całkowita 10 831,00

Podsumowanie elementu Razem

Ogółem Kolizja nr 2 10 831,00

4 Kolizja nr 3

23 KNR 502/201/3 Wykonanie przepustów pod drogami i i nnymi przeszkodami wykopem otwartym, grunt 
kategorii III, przepust rur ą dwudzieln ą A110PS
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

5 m
Monter telekomunikacyjnych 
linii kablowych II r-g 1,56 1,4898 14,45 21,53
Rura AROT PS 110 m 1 1 33,80 33,80
Taśma ostrzegawcza z folii PE 
do znakowania tras kablowych m 1,03 1,03 0,27 0,28
Samochód skrzyniowy do 3.5·t 
(Trambus) (1) m-g 0,39 0,39 46,94 18,31

Razem: 21,53 34,08 18,31

Koszty bezpo średnie 73,92
Koszty po średnie Kp= 66,50%R+ 66,50%S 26,50

Zysk 11,90%R+ 11,90%S+ 11,90%Kp 7,89
Warto ść jednostkowa 108,31

Warto ść całkowita 541,55

Podsumowanie elementu Razem

Ogółem Kolizja nr 3 541,55

5 Kolizja nr 4

24 KNR 502/201/3 Wykonanie przepustów pod drogami i i nnymi przeszkodami wykopem otwartym, grunt 
kategorii III, przepust rur ą dwudzieln ą A110PS
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

10 m
Monter telekomunikacyjnych 
linii kablowych II r-g 1,56 1,4898 14,45 21,53
Rura AROT PS 110 m 1 1 33,80 33,80
Taśma ostrzegawcza z folii PE 
do znakowania tras kablowych m 1,03 1,03 0,27 0,28
Samochód skrzyniowy do 3.5·t 
(Trambus) (1) m-g 0,39 0,39 46,94 18,31

Razem: 21,53 34,08 18,31

Koszty bezpo średnie 73,92
Koszty po średnie Kp= 66,50%R+ 66,50%S 26,50

Zysk 11,90%R+ 11,90%S+ 11,90%Kp 7,89
Warto ść jednostkowa 108,31

Warto ść całkowita 1 083,10

Podsumowanie elementu Razem

Ogółem Kolizja nr 4 1 083,10
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6 Kolizja nr 5

25 KNR 501/614/7 Przekładanie kabla doziemnego, grunt  kategorii III, kabel do Fi·30·mm, pierwszy
2,5 m

Monter telekomunikacyjnych 
linii kablowych II r-g 1,9821 1,9821 14,45 28,64
Monter telekomunikacyjnych 
linii kablowych III r-g 0,0027 0,0027 14,45 0,04
Robotnicy grupa I r-g 0,1215 0,1215 14,45 1,76
Taśma ostrzegawcza z folii PE 
do znakowania tras kablowych m 1,03 1,03 0,27 0,28
Samochód skrzyniowy do 3.5·t 
(Trambus) (1) m-g 0,0256 0,0256 46,94 1,20
Samochód skrzyniowy do 5·t (1) m-g 0,0089 0,0089 53,51 0,48
Ubijak spalinowy 50·kg m-g 0,0668 0,0668 19,86 1,33

Razem: 30,44 0,28 3,01

Koszty bezpo średnie 33,73
Koszty po średnie Kp= 66,50%R+ 66,50%S 22,24

Zysk 11,90%R+ 11,90%S+ 11,90%Kp 6,63
Warto ść jednostkowa 62,60

Warto ść całkowita 156,50

26 KNR 501/819/10 Demonta Ŝ przewodów krosowych w skrzynce kablowej
3 obwód

Monter telekomunikacyjnych 
linii kablowych II r-g 0,139 0,139 14,45 2,01
Samochód dostawczy do 0.9·t 
(1) m-g 0,068 0,068 46,32 3,15

Razem: 2,01 3,15

Koszty bezpo średnie 5,16
Koszty po średnie Kp= 66,50%R+ 66,50%S 3,43

Zysk 11,90%R+ 11,90%S+ 11,90%Kp 1,02
Warto ść jednostkowa 9,61

Warto ść całkowita 28,83

27 TPSA 40/506/1 Zawieszanie kabli nadziemnych na pod budowie słupowej, podnoszenie z ziemi, kabel 
ósemkowy o średnicy zewn ętrznej do 15 mm - DEMONTA ś

138 m
Monterzy r-g 0,1113 0,1113 14,45 1,61
Przyczepa do przewo Ŝenia kabli m-g 0,0102 0,0102 7,33 0,07
Samochód skrzyniowy do 5·t (1) m-g 0,019 0,019 53,51 1,02

Razem: 1,61 1,09

Koszty bezpo średnie 2,70
Koszty po średnie Kp= 66,50%R+ 66,50%S 1,79

Zysk 11,90%R+ 11,90%S+ 11,90%Kp 0,54
Warto ść jednostkowa 5,03

Warto ść całkowita 694,14

28 KNR 5032/713/2 Przestawianie słupów pojedynczych w  szczudłach Ŝelbetowych z ustojami w terenie 
płaskim, długo ść 8,5·m, grunt kategorii III

1 szt
Monter telekomunikacyjnych 
linii kablowych II r-g 8,22 8,22 14,45 118,78
Robotnicy grupa I r-g 5,92 5,92 14,45 85,54
Lakier asfaltowy ogólnego 
stosowania czarny kg 0,15 0,15 7,25 1,09
Samochód skrzyniowy do 3.5·t 
(Trambus) (1) m-g 1,14 1,14 46,94 53,51

Razem: 204,32 1,09 53,51

Koszty bezpo średnie 258,92
Koszty po średnie Kp= 66,50%R+ 66,50%S 171,45

Zysk 11,90%R+ 11,90%S+ 11,90%Kp 51,08
Warto ść jednostkowa 481,45

Warto ść całkowita 481,45
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29 KNR 503/245/4 Monta Ŝ uziemienia na słupie stoj ącym, kategoria gruntu I-IV
1 szt

Monter telekomunikacyjnych 
linii kablowych II r-g 10,03 10,03 14,45 144,93
Monter telekomunikacyjnych 
linii kablowych III r-g 0,86 0,86 14,45 12,43
Drut stalowy okr ągły mi ękki 
ocynkowany Fi·4·mm kg 2 2 5,32 10,64
Skobelki z drutu ocynkowanego 
25x2 kg 0,3 0,3 8,89 2,67
Spoiwo cynowo-ołowiane LC 30 z
topnikiem TLR-157 kg 0,04 0,04 29,12 1,16
Pr ęt (uziom) stalowy 
miedziowany do 1.5·m GALMAR szt 3 3 47,52 142,56
Uchwyt krzy Ŝowy do uziomów 
Galmar 17,2mm szt 1 1 24,40 24,40
Zł ączka do uziomów Galmar 17,2
mm szt 2 2 14,06 28,12
Grot stalowy do uziomów Galmar
17,2 mm szt 1 1 7,25 7,25
Samochód skrzyniowy do 3.5·t 
(Trambus) (1) m-g 0,1 0,1 46,94 4,69

Razem: 157,36 216,80 4,69

Koszty bezpo średnie 378,85
Koszty po średnie Kp= 66,50%R+ 66,50%S 107,76

Zysk 11,90%R+ 11,90%S+ 11,90%Kp 32,11
Warto ść jednostkowa 518,72

Warto ść całkowita 518,72

30 KNR 503/1303/2 Pomiary uziemie ń

1 szt
Monter telekomunikacyjnych 
linii kablowych II r-g 0,58 0,58 14,45 8,38
Monter telekomunikacyjnych 
linii kablowych III r-g 0,59 0,59 14,45 8,53
Samochód pomiarowy (1) m-g 0,4 0,4 31,36 12,54

Razem: 16,91 12,54

Koszty bezpo średnie 29,45
Koszty po średnie Kp= 66,50%R+ 66,50%S 19,59

Zysk 11,90%R+ 11,90%S+ 11,90%Kp 5,83
Warto ść jednostkowa 54,87

Warto ść całkowita 54,87

31 KNR 501/810/1 Demonta Ŝ głowic i puszek kablowych na kablu w powłoce termo plastycznej, głowica 
10-parowa

1 szt
Monter telekomunikacyjnych 
linii kablowych II r-g 2,31 2,31 14,45 33,38
Samochód dostawczy do 0.9·t 
(1) m-g 0,8 0,8 46,32 37,06

Razem: 33,38 37,06

Koszty bezpo średnie 70,44
Koszty po średnie Kp= 66,50%R+ 66,50%S 46,84

Zysk 11,90%R+ 11,90%S+ 11,90%Kp 13,95
Warto ść jednostkowa 131,23

Warto ść całkowita 131,23

32 TPSA 40/606/4 Monta Ŝ skrzynki słupowej - Demonta Ŝ

1 szt
Monterzy r-g 3,27 3,27 14,45 47,25
Samochód dostawczy do 0.9·t 
(1) m-g 1,1 1,1 46,32 50,95

Razem: 47,25 50,95

Koszty bezpo średnie 98,20
Koszty po średnie Kp= 66,50%R+ 66,50%S 65,30

Zysk 11,90%R+ 11,90%S+ 11,90%Kp 19,45
Warto ść jednostkowa 182,95

Warto ść całkowita 182,95
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Jedn. Norma Ilo ść Cena Warto ść jednostkowa
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33 TPSA 40/606/4 Monta Ŝ skrzynki słupowej
1 szt

Monterzy r-g 3,27 3,27 14,45 47,25
Kołki stalowe do wstrzeliwania
z nabojami i osłon ą szt 4 4 1,85 7,40
Przewód LY 450/750V 1x2,5·mm2 m 0,4 0,4 1,19 0,48
Skrzynka kablowa słupowa 
AGMAR-TELEKOM typ SS 10A szt 1 1 66,62 66,62
Samochód dostawczy do 0.9·t 
(1) m-g 1,1 1,1 46,32 50,95

Razem: 47,25 74,50 50,95

Koszty bezpo średnie 172,70
Koszty po średnie Kp= 66,50%R+ 66,50%S 65,30

Zysk 11,90%R+ 11,90%S+ 11,90%Kp 19,45
Warto ść jednostkowa 257,45

Warto ść całkowita 257,45

34 TPSA 40/602/1 Monta Ŝ zespołów ł ączówek szczelinowych 1-stronnych, zabezpieczonych, ł ączówki w zespole
o 10 parach zacisków

1 szt
Monterzy r-g 2,36 2,36 14,45 34,10
Łączniki ekranów szt 1 1 3,90 3,90
Przewód LY 450/750V 1x2,5·mm2 m 0,4 0,4 1,19 0,48
Zespół ł ączówek szczelinowych 
1-stronnych, zabezpieczonych, 
pary zacisków 10 kpl 1 1 30,40 30,40
Samochód dostawczy do 0.9·t 
(1) m-g 1,1 1,1 46,32 50,95

Razem: 34,10 34,78 50,95

Koszty bezpo średnie 119,83
Koszty po średnie Kp= 66,50%R+ 66,50%S 56,56

Zysk 11,90%R+ 11,90%S+ 11,90%Kp 16,85
Warto ść jednostkowa 193,24

Warto ść całkowita 193,24

35 KNR 501/616/4 Wprowadzenie kabla na słup, słup dre wniany, zabezpieczenie kabla rur ą ochronn ą, kabel 
do Fi·30·mm - Kabel istniej ący

6 m
Monter telekomunikacyjnych 
linii kablowych II r-g 0,4 0,4 14,45 5,78
Uchwyty do rur Fi·40·mm szt 2 2 0,57 1,14
Rura HDPE Fi·40/3,7 m 1 1 3,24 3,24
Samochód skrzyniowy do 3.5·t 
(Trambus) (1) m-g 0,54 0,54 46,94 25,35

Razem: 5,78 4,38 25,35

Koszty bezpo średnie 35,51
Koszty po średnie Kp= 66,50%R+ 66,50%S 20,70

Zysk 11,90%R+ 11,90%S+ 11,90%Kp 6,18
Warto ść jednostkowa 62,39

Warto ść całkowita 374,34

36 TPSA 40/506/1 Zawieszanie kabli nadziemnych na pod budowie słupowej, podnoszenie z ziemi, kabel 
ósemkowy o średnicy zewn ętrznej do 15 mm - kabel projektowany XzTKMXpwn 3x2x 0,5

143 m
Monterzy r-g 0,1113 0,1113 14,45 1,61
Uchwyt odci ągowy PA 06 200 
Malico szt 0,06993 0,06993 16,16 1,13
Zacisk uziemiaj ący kpl 0,01 0,01 1,30 0,01
Kabel XzTKMXpwn 3x2x0,5 m 1 1 4,21 4,21
Przyczepa do przewo Ŝenia kabli m-g 0,0102 0,0102 7,33 0,07
Samochód skrzyniowy do 5·t (1) m-g 0,019 0,019 53,51 1,02

Razem: 1,61 5,35 1,09

Koszty bezpo średnie 8,05
Koszty po średnie Kp= 66,50%R+ 66,50%S 1,79

Zysk 11,90%R+ 11,90%S+ 11,90%Kp 0,54
Warto ść jednostkowa 10,38

Warto ść całkowita 1 484,34
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37 TPSA 40/731/1 Wykonanie przeł ącze ń w otwartym zł ączu kablowym, poł ączenie proste ł ącznikiem 
pojedynczym

6 szt
Monterzy r-g 0,06 0,06 14,45 0,87
Łączniki pojedyncze 
jedno Ŝyłowe szt 1 1 0,21 0,21

Razem: 0,87 0,21

Koszty bezpo średnie 1,08
Koszty po średnie Kp= 66,50%R+ 66,50%S 0,58

Zysk 11,90%R+ 11,90%S+ 11,90%Kp 0,17
Warto ść jednostkowa 1,83

Warto ść całkowita 10,98

38 KNR 501/819/2 Krosowanie obwodów w skrzynce kablow ej
3 obwód

Monter telekomunikacyjnych 
linii kablowych III r-g 0,356 0,356 14,45 5,14
Przewód TDY 2x0,6·mm m 1 1 0,32 0,32
Samochód dostawczy do 0.9·t 
(1) m-g 0,011 0,011 46,32 0,51

Razem: 5,14 0,32 0,51

Koszty bezpo średnie 5,97
Koszty po średnie Kp= 66,50%R+ 66,50%S 3,76

Zysk 11,90%R+ 11,90%S+ 11,90%Kp 1,12
Warto ść jednostkowa 10,85

Warto ść całkowita 32,55

Podsumowanie elementu Razem

Ogółem Kolizja nr 5 4 601,59

7 Kolizja nr 6

39 KNR 502/201/3 Wykonanie przepustów pod drogami i i nnymi przeszkodami wykopem otwartym, grunt 
kategorii III, przepust rur ą dwudzieln ą A110PS
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

5 m
Monter telekomunikacyjnych 
linii kablowych II r-g 1,56 1,4898 14,45 21,53
Rura AROT PS 110 m 1 1 33,80 33,80
Taśma ostrzegawcza z folii PE 
do znakowania tras kablowych m 1,03 1,03 0,27 0,28
Samochód skrzyniowy do 3.5·t 
(Trambus) (1) m-g 0,39 0,39 46,94 18,31

Razem: 21,53 34,08 18,31

Koszty bezpo średnie 73,92
Koszty po średnie Kp= 66,50%R+ 66,50%S 26,50

Zysk 11,90%R+ 11,90%S+ 11,90%Kp 7,89
Warto ść jednostkowa 108,31

Warto ść całkowita 541,55

Podsumowanie elementu Razem

Ogółem Kolizja nr 6 541,55
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8 Kolizja nr 7 OKO25604 - 36J

40 KNR 501/614/9 Przekładanie kabla doziemnego, grunt  kategorii III, kabel do Fi·50·mm, pierwszy - 
ANALOGIA dotyczy ruroci ągu HDPE 40 z istniej ącym kablem opto

15 m
Monter telekomunikacyjnych 
linii kablowych II r-g 1,9887 1,9887 14,45 28,74
Monter telekomunikacyjnych 
linii kablowych III r-g 0,0031 0,0031 14,45 0,04
Robotnicy grupa I r-g 0,1944 0,1944 14,45 2,81
Taśma ostrzegawcza z folii PE 
do znakowania tras kablowych m 1,03 1,03 0,27 0,28
Taśma ostrzegawcza z folii PE 
do znakowania tras kablowych z
wkładk ą metalizowan ą m 1,05 1,05 1,06 1,11
Samochód skrzyniowy do 3.5·t 
(Trambus) (1) m-g 0,0256 0,0256 46,94 1,20
Samochód skrzyniowy do 5·t (1) m-g 0,0089 0,0089 53,51 0,48
Ubijak spalinowy 50·kg m-g 0,0668 0,0668 19,86 1,33

Razem: 31,59 1,39 3,01

Koszty bezpo średnie 35,99
Koszty po średnie Kp= 66,50%R+ 66,50%S 23,01

Zysk 11,90%R+ 11,90%S+ 11,90%Kp 6,86
Warto ść jednostkowa 65,86

Warto ść całkowita 987,90

41 KNR 510/303/2 Układanie rur ochronnych z PCW w wyk opie, rura do Fi·110·mm - dotyczy A110PS
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

15 m
Elektromonter grupa II r-g 0,1342 0,12816 14,45 1,85
Rura AROT PS 110 m 1 1 33,80 33,80
Materiały inne (Materiały) % 2 0,68
Samochód dostawczy do 0.9·t 
(1) m-g 0,004 0,004 46,32 0,19
Samochód skrzyniowy do 5·t (1) m-g 0,0073 0,0073 53,51 0,39

Razem: 1,85 34,48 0,58

Koszty bezpo średnie 36,91
Koszty po średnie Kp= 66,50%R+ 66,50%S 1,62

Zysk 11,90%R+ 11,90%S+ 11,90%Kp 0,49
Warto ść jednostkowa 39,02

Warto ść całkowita 585,30

42 KNR 502/609/5 ANALOGIA - monta Ŝ znacznika elektromagnetycznego
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

3 szt
Monter telekomunikacyjnych 
linii kablowych II r-g 0,67 0,63985 14,45 9,25
Znacznik elektromagnetyczny 
Mini EMS 1255 Telekomunikacja szt 1 1 44,64 44,64
Samochód skrzyniowy do 3.5·t 
(Trambus) (1) m-g 0,7 0,7 46,94 32,86

Razem: 9,25 44,64 32,86

Koszty bezpo średnie 86,75
Koszty po średnie Kp= 66,50%R+ 66,50%S 28,00

Zysk 11,90%R+ 11,90%S+ 11,90%Kp 8,34
Warto ść jednostkowa 123,09

Warto ść całkowita 369,27

Podsumowanie elementu Razem

Ogółem Kolizja nr 7 OKO25604 - 36J 1 942,47
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9 Kolizja nr 8

43 KNR 502/201/3 Wykonanie przepustów pod drogami i i nnymi przeszkodami wykopem otwartym, grunt 
kategorii III, przepust rur ą dwudzieln ą A110PS
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

5 m
Monter telekomunikacyjnych 
linii kablowych II r-g 1,56 1,4898 14,45 21,53
Rura AROT PS 110 m 1 1 33,80 33,80
Taśma ostrzegawcza z folii PE 
do znakowania tras kablowych m 1,03 1,03 0,27 0,28
Samochód skrzyniowy do 3.5·t 
(Trambus) (1) m-g 0,39 0,39 46,94 18,31

Razem: 21,53 34,08 18,31

Koszty bezpo średnie 73,92
Koszty po średnie Kp= 66,50%R+ 66,50%S 26,50

Zysk 11,90%R+ 11,90%S+ 11,90%Kp 7,89
Warto ść jednostkowa 108,31

Warto ść całkowita 541,55

Podsumowanie elementu Razem

Ogółem Kolizja nr 8 541,55

10 Kolizja nr 9

44 KNR 501/819/10 Demonta Ŝ przewodów krosowych w skrzynce kablowej
1 obwód

Monter telekomunikacyjnych 
linii kablowych II r-g 0,139 0,139 14,45 2,01
Samochód dostawczy do 0.9·t 
(1) m-g 0,068 0,068 46,32 3,15

Razem: 2,01 3,15

Koszty bezpo średnie 5,16
Koszty po średnie Kp= 66,50%R+ 66,50%S 3,43

Zysk 11,90%R+ 11,90%S+ 11,90%Kp 1,02
Warto ść jednostkowa 9,61

Warto ść całkowita 9,61

45 TPSA 40/506/1 Zawieszanie kabli nadziemnych na pod budowie słupowej, podnoszenie z ziemi, kabel 
ósemkowy o średnicy zewn ętrznej do 15 mm - DEMONTA ś

38 m
Monterzy r-g 0,1113 0,1113 14,45 1,61
Przyczepa do przewo Ŝenia kabli m-g 0,0102 0,0102 7,33 0,07
Samochód skrzyniowy do 5·t (1) m-g 0,019 0,019 53,51 1,02

Razem: 1,61 1,09

Koszty bezpo średnie 2,70
Koszty po średnie Kp= 66,50%R+ 66,50%S 1,79

Zysk 11,90%R+ 11,90%S+ 11,90%Kp 0,54
Warto ść jednostkowa 5,03

Warto ść całkowita 191,14

46 KNR 5032/713/2 Przestawianie słupów pojedynczych w  szczudłach Ŝelbetowych z ustojami w terenie 
płaskim, długo ść 8,5·m, grunt kategorii III

1 szt
Monter telekomunikacyjnych 
linii kablowych II r-g 8,22 8,22 14,45 118,78
Robotnicy grupa I r-g 5,92 5,92 14,45 85,54
Lakier asfaltowy ogólnego 
stosowania czarny kg 0,15 0,15 7,25 1,09
Samochód skrzyniowy do 3.5·t 
(Trambus) (1) m-g 1,14 1,14 46,94 53,51

Razem: 204,32 1,09 53,51

Koszty bezpo średnie 258,92
Koszty po średnie Kp= 66,50%R+ 66,50%S 171,45

Zysk 11,90%R+ 11,90%S+ 11,90%Kp 51,08
Warto ść jednostkowa 481,45

Warto ść całkowita 481,45
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Opis pozycji
podstawy nakładów

wyliczenie ilo ści robót

Jedn. Norma Ilo ść Cena Warto ść jednostkowa

Robocizna Materiały Sprz ęt

47 KNR 503/245/4 Monta Ŝ uziemienia na słupie stoj ącym, kategoria gruntu I-IV
1 szt

Monter telekomunikacyjnych 
linii kablowych II r-g 10,03 10,03 14,45 144,93
Monter telekomunikacyjnych 
linii kablowych III r-g 0,86 0,86 14,45 12,43
Drut stalowy okr ągły mi ękki 
ocynkowany Fi·4·mm kg 2 2 5,32 10,64
Skobelki z drutu ocynkowanego 
25x2 kg 0,3 0,3 8,89 2,67
Spoiwo cynowo-ołowiane LC 30 z
topnikiem TLR-157 kg 0,04 0,04 29,12 1,16
Pr ęt (uziom) stalowy 
miedziowany do 1.5·m GALMAR szt 3 3 47,52 142,56
Uchwyt krzy Ŝowy do uziomów 
Galmar 17,2mm szt 1 1 24,40 24,40
Zł ączka do uziomów Galmar 17,2
mm szt 2 2 14,06 28,12
Grot stalowy do uziomów Galmar
17,2 mm szt 1 1 7,25 7,25
Samochód skrzyniowy do 3.5·t 
(Trambus) (1) m-g 0,1 0,1 46,94 4,69

Razem: 157,36 216,80 4,69

Koszty bezpo średnie 378,85
Koszty po średnie Kp= 66,50%R+ 66,50%S 107,76

Zysk 11,90%R+ 11,90%S+ 11,90%Kp 32,11
Warto ść jednostkowa 518,72

Warto ść całkowita 518,72

48 KNR 503/1303/2 Pomiary uziemie ń

1 szt
Monter telekomunikacyjnych 
linii kablowych II r-g 0,58 0,58 14,45 8,38
Monter telekomunikacyjnych 
linii kablowych III r-g 0,59 0,59 14,45 8,53
Samochód pomiarowy (1) m-g 0,4 0,4 31,36 12,54

Razem: 16,91 12,54

Koszty bezpo średnie 29,45
Koszty po średnie Kp= 66,50%R+ 66,50%S 19,59

Zysk 11,90%R+ 11,90%S+ 11,90%Kp 5,83
Warto ść jednostkowa 54,87

Warto ść całkowita 54,87

49 KNR 501/810/1 Demonta Ŝ głowic i puszek kablowych na kablu w powłoce termo plastycznej, głowica 
10-parowa

1 szt
Monter telekomunikacyjnych 
linii kablowych II r-g 2,31 2,31 14,45 33,38
Samochód dostawczy do 0.9·t 
(1) m-g 0,8 0,8 46,32 37,06

Razem: 33,38 37,06

Koszty bezpo średnie 70,44
Koszty po średnie Kp= 66,50%R+ 66,50%S 46,84

Zysk 11,90%R+ 11,90%S+ 11,90%Kp 13,95
Warto ść jednostkowa 131,23

Warto ść całkowita 131,23

50 TPSA 40/606/4 Monta Ŝ skrzynki słupowej - Demonta Ŝ

1 szt
Monterzy r-g 3,27 3,27 14,45 47,25
Samochód dostawczy do 0.9·t 
(1) m-g 1,1 1,1 46,32 50,95

Razem: 47,25 50,95

Koszty bezpo średnie 98,20
Koszty po średnie Kp= 66,50%R+ 66,50%S 65,30

Zysk 11,90%R+ 11,90%S+ 11,90%Kp 19,45
Warto ść jednostkowa 182,95

Warto ść całkowita 182,95
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wyliczenie ilo ści robót

Jedn. Norma Ilo ść Cena Warto ść jednostkowa

Robocizna Materiały Sprz ęt

51 TPSA 40/606/4 Monta Ŝ skrzynki słupowej
1 szt

Monterzy r-g 3,27 3,27 14,45 47,25
Kołki stalowe do wstrzeliwania
z nabojami i osłon ą szt 4 4 1,85 7,40
Przewód LY 450/750V 1x2,5·mm2 m 0,4 0,4 1,19 0,48
Skrzynka kablowa słupowa 
AGMAR-TELEKOM typ SS 10A szt 1 1 66,62 66,62
Samochód dostawczy do 0.9·t 
(1) m-g 1,1 1,1 46,32 50,95

Razem: 47,25 74,50 50,95

Koszty bezpo średnie 172,70
Koszty po średnie Kp= 66,50%R+ 66,50%S 65,30

Zysk 11,90%R+ 11,90%S+ 11,90%Kp 19,45
Warto ść jednostkowa 257,45

Warto ść całkowita 257,45

52 TPSA 40/602/1 Monta Ŝ zespołów ł ączówek szczelinowych 1-stronnych, zabezpieczonych, ł ączówki w zespole
o 10 parach zacisków

1 szt
Monterzy r-g 2,36 2,36 14,45 34,10
Łączniki ekranów szt 1 1 3,90 3,90
Przewód LY 450/750V 1x2,5·mm2 m 0,4 0,4 1,19 0,48
Zespół ł ączówek szczelinowych 
1-stronnych, zabezpieczonych, 
pary zacisków 10 kpl 1 1 30,40 30,40
Samochód dostawczy do 0.9·t 
(1) m-g 1,1 1,1 46,32 50,95

Razem: 34,10 34,78 50,95

Koszty bezpo średnie 119,83
Koszty po średnie Kp= 66,50%R+ 66,50%S 56,56

Zysk 11,90%R+ 11,90%S+ 11,90%Kp 16,85
Warto ść jednostkowa 193,24

Warto ść całkowita 193,24

53 TPSA 40/506/1 Zawieszanie kabli nadziemnych na pod budowie słupowej, podnoszenie z ziemi, kabel 
ósemkowy o średnicy zewn ętrznej do 15 mm - Kabel istniej ący XzTKMXpwn 3x2x0,5

32 m
Monterzy r-g 0,1113 0,1113 14,45 1,61
Uchwyt odci ągowy PA 06 200 
Malico szt 0,0625 0,0625 16,16 1,01
Zacisk uziemiaj ący kpl 0,01 0,01 1,30 0,01
Przyczepa do przewo Ŝenia kabli m-g 0,0102 0,0102 7,33 0,07
Samochód skrzyniowy do 5·t (1) m-g 0,019 0,019 53,51 1,02

Razem: 1,61 1,02 1,09

Koszty bezpo średnie 3,72
Koszty po średnie Kp= 66,50%R+ 66,50%S 1,79

Zysk 11,90%R+ 11,90%S+ 11,90%Kp 0,54
Warto ść jednostkowa 6,05

Warto ść całkowita 193,60

54 KNR 501/616/4 Wprowadzenie kabla na słup, słup dre wniany, zabezpieczenie kabla rur ą ochronn ą, kabel 
do Fi·30·mm - Kabel projektowany XzTKMXpw 5x4x0,5

6 m
Monter telekomunikacyjnych 
linii kablowych II r-g 0,4 0,4 14,45 5,78
Uchwyty do rur Fi·32·mm szt 2 2 0,46 0,92
Rura HDPE Fi·32/2,9 m 1 1 1,75 1,75
Kabel XzTKMXpw 5x4x0,5 m 1 1 5,73 5,73
Samochód skrzyniowy do 3.5·t 
(Trambus) (1) m-g 0,54 0,54 46,94 25,35

Razem: 5,78 8,40 25,35

Koszty bezpo średnie 39,53
Koszty po średnie Kp= 66,50%R+ 66,50%S 20,70

Zysk 11,90%R+ 11,90%S+ 11,90%Kp 6,18
Warto ść jednostkowa 66,41

Warto ść całkowita 398,46



Zbiór: BALDRAM-TYCHNOWY zabezpieczenie sieci TPSA-I NWESTORSKI Zuzia (C) DataComp 1994-2003
BALDRAM-NOWA WIEŚ KWIDZYŃSKA-TYCHNOWY: zabezpieczenie istniej ącej sieci TP S.A. w ramach budowy ... 14/12/09

BALDRAM-NOWA WIEŚ KWIDZYŃSKA-TYCHNOWY: zabezpieczenie strona nr  21

Opis pozycji
podstawy nakładów

wyliczenie ilo ści robót

Jedn. Norma Ilo ść Cena Warto ść jednostkowa
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55 TPSA 40/501/7 Układanie kabla wypełnionego w rowie  kablowym wykonanym r ęcznie, grunt kategorii III, 
kabel o średnicy do 30 mm, 1 kabel - Kabel projektowany XzTK MXpw 5x4x0,5

6 m
Monterzy r-g 0,9942 0,9942 14,45 14,37
Taśma ostrzegawcza z folii PE 
do znakowania tras kablowych m 1,03 1,03 0,27 0,28
Kabel XzTKMXpw 5x4x0,5 m 1 1 5,73 5,73
Przyczepa do przewo Ŝenia kabli m-g 0,028 0,028 7,33 0,21
Samochód dostawczy do 0.9·t 
(1) m-g 0,0139 0,0139 46,32 0,64
Samochód skrzyniowy do 3.5·t 
(1) m-g 0,0224 0,0224 37,12 0,83
Ubijak spalinowy 50·kg m-g 0,0334 0,0334 19,86 0,66

Razem: 14,37 6,01 2,34

Koszty bezpo średnie 22,72
Koszty po średnie Kp= 66,50%R+ 66,50%S 11,12

Zysk 11,90%R+ 11,90%S+ 11,90%Kp 3,32
Warto ść jednostkowa 37,16

Warto ść całkowita 222,96

56 TPSA 40/719/1 Monta Ŝ zł ączy równoległych kabli wypełnionych typu kanałowego  uło Ŝonych w ziemi z 
zastosowaniem pojedynczych ł ączników Ŝył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o
10 parach

1 zł ącze
Monterzy r-g 12,76 12,76 14,45 184,38
Gaz propanowo-butanowy płynny kg 0,2 0,2 2,82 0,56
Łączniki Ŝył pojedyncze 
odgał ęźne szt 21 21 0,26 5,46
Osłona termokurczliwa XAGA-500
 43/8-150 Raychem kpl 1 1 76,19 76,19
Samochód dostawczy do 0.9·t 
(1) m-g 2,2 2,2 46,32 101,90

Razem: 184,38 82,21 101,90

Koszty bezpo średnie 368,49
Koszty po średnie Kp= 66,50%R+ 66,50%S 190,37

Zysk 11,90%R+ 11,90%S+ 11,90%Kp 56,72
Warto ść jednostkowa 615,58

Warto ść całkowita 615,58

57 TPSA 40/724/1 Wył ączenie kabla równoległego ze zł ącza kabla wypełnionego uło Ŝonego w ziemi, kabel o 
10 parach

1 zł ącze
Monterzy r-g 12,9 12,9 14,45 186,41
Gaz propanowo-butanowy płynny kg 0,55 0,55 2,82 1,55
Samochód dostawczy do 0.9·t 
(1) m-g 2,2 2,2 46,32 101,90

Razem: 186,41 1,55 101,90

Koszty bezpo średnie 289,86
Koszty po średnie Kp= 66,50%R+ 66,50%S 191,72

Zysk 11,90%R+ 11,90%S+ 11,90%Kp 57,12
Warto ść jednostkowa 538,70

Warto ść całkowita 538,70

58 KNR 501/819/2 Krosowanie obwodów w skrzynce kablow ej
1 obwód

Monter telekomunikacyjnych 
linii kablowych III r-g 0,356 0,356 14,45 5,14
Przewód TDY 2x0,6·mm m 1 1 0,32 0,32
Samochód dostawczy do 0.9·t 
(1) m-g 0,011 0,011 46,32 0,51

Razem: 5,14 0,32 0,51

Koszty bezpo średnie 5,97
Koszty po średnie Kp= 66,50%R+ 66,50%S 3,76

Zysk 11,90%R+ 11,90%S+ 11,90%Kp 1,12
Warto ść jednostkowa 10,85

Warto ść całkowita 10,85

Podsumowanie elementu Razem

Ogółem Kolizja nr 9 4 000,81
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Jedn. Norma Ilo ść Cena Warto ść jednostkowa
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11 Kolizja nr 10

59 KNR 502/201/3 Wykonanie przepustów pod drogami i i nnymi przeszkodami wykopem otwartym, grunt 
kategorii III, przepust rur ą dwudzieln ą A110PS
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

5 m
Monter telekomunikacyjnych 
linii kablowych II r-g 1,56 1,4898 14,45 21,53
Rura AROT PS 110 m 1 1 33,80 33,80
Taśma ostrzegawcza z folii PE 
do znakowania tras kablowych m 1,03 1,03 0,27 0,28
Samochód skrzyniowy do 3.5·t 
(Trambus) (1) m-g 0,39 0,39 46,94 18,31

Razem: 21,53 34,08 18,31

Koszty bezpo średnie 73,92
Koszty po średnie Kp= 66,50%R+ 66,50%S 26,50

Zysk 11,90%R+ 11,90%S+ 11,90%Kp 7,89
Warto ść jednostkowa 108,31

Warto ść całkowita 541,55

Podsumowanie elementu Razem

Ogółem Kolizja nr 10 541,55

12 Kolizja nr 11

60 KNR 502/201/3 Wykonanie przepustów pod drogami i i nnymi przeszkodami wykopem otwartym, grunt 
kategorii III, przepust rur ą dwudzieln ą A110PS
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

5 m
Monter telekomunikacyjnych 
linii kablowych II r-g 1,56 1,4898 14,45 21,53
Rura AROT PS 110 m 1 1 33,80 33,80
Taśma ostrzegawcza z folii PE 
do znakowania tras kablowych m 1,03 1,03 0,27 0,28
Samochód skrzyniowy do 3.5·t 
(Trambus) (1) m-g 0,39 0,39 46,94 18,31

Razem: 21,53 34,08 18,31

Koszty bezpo średnie 73,92
Koszty po średnie Kp= 66,50%R+ 66,50%S 26,50

Zysk 11,90%R+ 11,90%S+ 11,90%Kp 7,89
Warto ść jednostkowa 108,31

Warto ść całkowita 541,55

Podsumowanie elementu Razem

Ogółem Kolizja nr 11 541,55

13 Kolizja nr 12

61 KNR 502/201/3 Wykonanie przepustów pod drogami i i nnymi przeszkodami wykopem otwartym, grunt 
kategorii III, przepust rur ą dwudzieln ą A110PS
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

30 m
Monter telekomunikacyjnych 
linii kablowych II r-g 1,56 1,4898 14,45 21,53
Rura AROT PS 110 m 1 1 33,80 33,80
Taśma ostrzegawcza z folii PE 
do znakowania tras kablowych m 1,03 1,03 0,27 0,28
Samochód skrzyniowy do 3.5·t 
(Trambus) (1) m-g 0,39 0,39 46,94 18,31

Razem: 21,53 34,08 18,31

Koszty bezpo średnie 73,92
Koszty po średnie Kp= 66,50%R+ 66,50%S 26,50

Zysk 11,90%R+ 11,90%S+ 11,90%Kp 7,89
Warto ść jednostkowa 108,31

Warto ść całkowita 3 249,30

Podsumowanie elementu Razem

Ogółem Kolizja nr 12 3 249,30
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Jedn. Norma Ilo ść Cena Warto ść jednostkowa
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14 Kolizja nr 13

62 KNR 5032/711/6 Przestawianie słupów pojedynczych w  szczudłach Ŝelbetowych z ustojami w terenie 
płaskim, długo ść 7·m, grunt kategorii III

1 szt
Monter telekomunikacyjnych 
linii kablowych II r-g 8,22 8,22 14,45 118,78
Robotnicy grupa I r-g 5,9 5,9 14,45 85,26
Lakier asfaltowy ogólnego 
stosowania czarny kg 0,15 0,15 7,25 1,09
Samochód skrzyniowy do 3.5·t 
(Trambus) (1) m-g 1,14 1,14 46,94 53,51

Razem: 204,04 1,09 53,51

Koszty bezpo średnie 258,64
Koszty po średnie Kp= 66,50%R+ 66,50%S 171,27

Zysk 11,90%R+ 11,90%S+ 11,90%Kp 51,03
Warto ść jednostkowa 480,94

Warto ść całkowita 480,94

63 TPSA 40/506/1 Zawieszanie kabli nadziemnych na pod budowie słupowej, podnoszenie z ziemi, kabel 
ósemkowy o średnicy zewn ętrznej do 15 mm - DEMONTA ś

100 m
Monterzy r-g 0,1113 0,1113 14,45 1,61
Przyczepa do przewo Ŝenia kabli m-g 0,0102 0,0102 7,33 0,07
Samochód skrzyniowy do 5·t (1) m-g 0,019 0,019 53,51 1,02

Razem: 1,61 1,09

Koszty bezpo średnie 2,70
Koszty po średnie Kp= 66,50%R+ 66,50%S 1,79

Zysk 11,90%R+ 11,90%S+ 11,90%Kp 0,54
Warto ść jednostkowa 5,03

Warto ść całkowita 503,00

64 TPSA 40/506/1 Zawieszanie kabli nadziemnych na pod budowie słupowej, podnoszenie z ziemi, kabel 
ósemkowy o średnicy zewn ętrznej do 15 mm - Kabel istniej ący

100 m
Monterzy r-g 0,1113 0,1113 14,45 1,61
Uchwyt odci ągowy PA 06 200 
Malico szt 0,0625 0,0625 16,16 1,01
Zacisk uziemiaj ący kpl 0,01 0,01 1,30 0,01
Przyczepa do przewo Ŝenia kabli m-g 0,0102 0,0102 7,33 0,07
Samochód skrzyniowy do 5·t (1) m-g 0,019 0,019 53,51 1,02

Razem: 1,61 1,02 1,09

Koszty bezpo średnie 3,72
Koszty po średnie Kp= 66,50%R+ 66,50%S 1,79

Zysk 11,90%R+ 11,90%S+ 11,90%Kp 0,54
Warto ść jednostkowa 6,05

Warto ść całkowita 605,00

Podsumowanie elementu Razem

Ogółem Kolizja nr 13 1 588,94

15 Kolizja nr 14

65 KNR 501/819/10 Demonta Ŝ przewodów krosowych w skrzynce kablowej
1 obwód

Monter telekomunikacyjnych 
linii kablowych II r-g 0,139 0,139 14,45 2,01
Samochód dostawczy do 0.9·t 
(1) m-g 0,068 0,068 46,32 3,15

Razem: 2,01 3,15

Koszty bezpo średnie 5,16
Koszty po średnie Kp= 66,50%R+ 66,50%S 3,43

Zysk 11,90%R+ 11,90%S+ 11,90%Kp 1,02
Warto ść jednostkowa 9,61

Warto ść całkowita 9,61
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BALDRAM-NOWA WIEŚ KWIDZYŃSKA-TYCHNOWY: zabezpieczenie strona nr  24

Opis pozycji
podstawy nakładów

wyliczenie ilo ści robót

Jedn. Norma Ilo ść Cena Warto ść jednostkowa

Robocizna Materiały Sprz ęt

66 TPSA 40/506/1 Zawieszanie kabli nadziemnych na pod budowie słupowej, podnoszenie z ziemi, kabel 
ósemkowy o średnicy zewn ętrznej do 15 mm - DEMONTA ś

28 m
Monterzy r-g 0,1113 0,1113 14,45 1,61
Przyczepa do przewo Ŝenia kabli m-g 0,0102 0,0102 7,33 0,07
Samochód skrzyniowy do 5·t (1) m-g 0,019 0,019 53,51 1,02

Razem: 1,61 1,09

Koszty bezpo średnie 2,70
Koszty po średnie Kp= 66,50%R+ 66,50%S 1,79

Zysk 11,90%R+ 11,90%S+ 11,90%Kp 0,54
Warto ść jednostkowa 5,03

Warto ść całkowita 140,84

67 KNR 5032/713/2 Przestawianie słupów pojedynczych w  szczudłach Ŝelbetowych z ustojami w terenie 
płaskim, długo ść 8,5·m, grunt kategorii III

1 szt
Monter telekomunikacyjnych 
linii kablowych II r-g 8,22 8,22 14,45 118,78
Robotnicy grupa I r-g 5,92 5,92 14,45 85,54
Lakier asfaltowy ogólnego 
stosowania czarny kg 0,15 0,15 7,25 1,09
Samochód skrzyniowy do 3.5·t 
(Trambus) (1) m-g 1,14 1,14 46,94 53,51

Razem: 204,32 1,09 53,51

Koszty bezpo średnie 258,92
Koszty po średnie Kp= 66,50%R+ 66,50%S 171,45

Zysk 11,90%R+ 11,90%S+ 11,90%Kp 51,08
Warto ść jednostkowa 481,45

Warto ść całkowita 481,45

68 KNR 503/245/4 Monta Ŝ uziemienia na słupie stoj ącym, kategoria gruntu I-IV
1 szt

Monter telekomunikacyjnych 
linii kablowych II r-g 10,03 10,03 14,45 144,93
Monter telekomunikacyjnych 
linii kablowych III r-g 0,86 0,86 14,45 12,43
Drut stalowy okr ągły mi ękki 
ocynkowany Fi·4·mm kg 2 2 5,32 10,64
Skobelki z drutu ocynkowanego 
25x2 kg 0,3 0,3 8,89 2,67
Spoiwo cynowo-ołowiane LC 30 z
topnikiem TLR-157 kg 0,04 0,04 29,12 1,16
Pr ęt (uziom) stalowy 
miedziowany do 1.5·m GALMAR szt 3 3 47,52 142,56
Uchwyt krzy Ŝowy do uziomów 
Galmar 17,2mm szt 1 1 24,40 24,40
Zł ączka do uziomów Galmar 17,2
mm szt 2 2 14,06 28,12
Grot stalowy do uziomów Galmar
17,2 mm szt 1 1 7,25 7,25
Samochód skrzyniowy do 3.5·t 
(Trambus) (1) m-g 0,1 0,1 46,94 4,69

Razem: 157,36 216,80 4,69

Koszty bezpo średnie 378,85
Koszty po średnie Kp= 66,50%R+ 66,50%S 107,76

Zysk 11,90%R+ 11,90%S+ 11,90%Kp 32,11
Warto ść jednostkowa 518,72

Warto ść całkowita 518,72
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BALDRAM-NOWA WIEŚ KWIDZYŃSKA-TYCHNOWY: zabezpieczenie strona nr  25

Opis pozycji
podstawy nakładów

wyliczenie ilo ści robót

Jedn. Norma Ilo ść Cena Warto ść jednostkowa

Robocizna Materiały Sprz ęt

69 KNR 503/1303/2 Pomiary uziemie ń

1 szt
Monter telekomunikacyjnych 
linii kablowych II r-g 0,58 0,58 14,45 8,38
Monter telekomunikacyjnych 
linii kablowych III r-g 0,59 0,59 14,45 8,53
Samochód pomiarowy (1) m-g 0,4 0,4 31,36 12,54

Razem: 16,91 12,54

Koszty bezpo średnie 29,45
Koszty po średnie Kp= 66,50%R+ 66,50%S 19,59

Zysk 11,90%R+ 11,90%S+ 11,90%Kp 5,83
Warto ść jednostkowa 54,87

Warto ść całkowita 54,87

70 KNR 501/810/1 Demonta Ŝ głowic i puszek kablowych na kablu w powłoce termo plastycznej, głowica 
10-parowa

1 szt
Monter telekomunikacyjnych 
linii kablowych II r-g 2,31 2,31 14,45 33,38
Samochód dostawczy do 0.9·t 
(1) m-g 0,8 0,8 46,32 37,06

Razem: 33,38 37,06

Koszty bezpo średnie 70,44
Koszty po średnie Kp= 66,50%R+ 66,50%S 46,84

Zysk 11,90%R+ 11,90%S+ 11,90%Kp 13,95
Warto ść jednostkowa 131,23

Warto ść całkowita 131,23

71 TPSA 40/606/4 Monta Ŝ skrzynki słupowej - Demonta Ŝ

1 szt
Monterzy r-g 3,27 3,27 14,45 47,25
Samochód dostawczy do 0.9·t 
(1) m-g 1,1 1,1 46,32 50,95

Razem: 47,25 50,95

Koszty bezpo średnie 98,20
Koszty po średnie Kp= 66,50%R+ 66,50%S 65,30

Zysk 11,90%R+ 11,90%S+ 11,90%Kp 19,45
Warto ść jednostkowa 182,95

Warto ść całkowita 182,95

72 TPSA 40/606/4 Monta Ŝ skrzynki słupowej
1 szt

Monterzy r-g 3,27 3,27 14,45 47,25
Kołki stalowe do wstrzeliwania
z nabojami i osłon ą szt 4 4 1,85 7,40
Przewód LY 450/750V 1x2,5·mm2 m 0,4 0,4 1,19 0,48
Skrzynka kablowa słupowa 
AGMAR-TELEKOM typ SS 10A szt 1 1 66,62 66,62
Samochód dostawczy do 0.9·t 
(1) m-g 1,1 1,1 46,32 50,95

Razem: 47,25 74,50 50,95

Koszty bezpo średnie 172,70
Koszty po średnie Kp= 66,50%R+ 66,50%S 65,30

Zysk 11,90%R+ 11,90%S+ 11,90%Kp 19,45
Warto ść jednostkowa 257,45

Warto ść całkowita 257,45
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BALDRAM-NOWA WIEŚ KWIDZYŃSKA-TYCHNOWY: zabezpieczenie strona nr  26

Opis pozycji
podstawy nakładów

wyliczenie ilo ści robót

Jedn. Norma Ilo ść Cena Warto ść jednostkowa

Robocizna Materiały Sprz ęt

73 TPSA 40/602/1 Monta Ŝ zespołów ł ączówek szczelinowych 1-stronnych, zabezpieczonych, ł ączówki w zespole
o 10 parach zacisków

1 szt
Monterzy r-g 2,36 2,36 14,45 34,10
Łączniki ekranów szt 1 1 3,90 3,90
Przewód LY 450/750V 1x2,5·mm2 m 0,4 0,4 1,19 0,48
Zespół ł ączówek szczelinowych 
1-stronnych, zabezpieczonych, 
pary zacisków 10 kpl 1 1 30,40 30,40
Samochód dostawczy do 0.9·t 
(1) m-g 1,1 1,1 46,32 50,95

Razem: 34,10 34,78 50,95

Koszty bezpo średnie 119,83
Koszty po średnie Kp= 66,50%R+ 66,50%S 56,56

Zysk 11,90%R+ 11,90%S+ 11,90%Kp 16,85
Warto ść jednostkowa 193,24

Warto ść całkowita 193,24

74 KNR 501/616/4 Wprowadzenie kabla na słup, słup dre wniany, zabezpieczenie kabla rur ą ochronn ą, kabel 
do Fi·30·mm - Kabel istniej ący

7 m
Monter telekomunikacyjnych 
linii kablowych II r-g 0,4 0,4 14,45 5,78
Uchwyty do rur Fi·32·mm szt 2 2 0,46 0,92
Rura HDPE Fi·32/2,9 m 1 1 1,75 1,75
Samochód skrzyniowy do 3.5·t 
(Trambus) (1) m-g 0,54 0,54 46,94 25,35

Razem: 5,78 2,67 25,35

Koszty bezpo średnie 33,80
Koszty po średnie Kp= 66,50%R+ 66,50%S 20,70

Zysk 11,90%R+ 11,90%S+ 11,90%Kp 6,18
Warto ść jednostkowa 60,68

Warto ść całkowita 424,76

75 TPSA 40/505/3 Monta Ŝ osprz ętu do podwieszania kabli nadziemnych na podbudowie słupowej, podbudowa 
drewniana, wspornik ko ńcowy

1 szt
Monterzy r-g 0,3266 0,3266 14,45 4,72
Wspornik odci ągowy CASH Malico szt 1 1 15,95 15,95
Taśma stalowa nierdzewna 
20x0,7 mm F 207 Malico m 1,6 1,6 3,94 6,30
Sprz ączka MALICO A 200 szt 2 2 0,74 1,48
Samochód skrzyniowy do 5·t (1) m-g 0,107 0,107 53,51 5,73

Razem: 4,72 23,73 5,73

Koszty bezpo średnie 34,18
Koszty po średnie Kp= 66,50%R+ 66,50%S 6,95

Zysk 11,90%R+ 11,90%S+ 11,90%Kp 2,06
Warto ść jednostkowa 43,19

Warto ść całkowita 43,19

76 TPSA 40/505/2 Monta Ŝ osprz ętu do podwieszania kabli nadziemnych na podbudowie słupowej, podbudowa 
drewniana, wspornik przelotowy

2 szt
Monterzy r-g 0,3371 0,3371 14,45 4,87
Uchwyt odci ągowy PA 06 200 
Malico szt 1 1 16,16 16,16
Samochód skrzyniowy do 5·t (1) m-g 0,099 0,099 53,51 5,30

Razem: 4,87 16,16 5,30

Koszty bezpo średnie 26,33
Koszty po średnie Kp= 66,50%R+ 66,50%S 6,76

Zysk 11,90%R+ 11,90%S+ 11,90%Kp 2,02
Warto ść jednostkowa 35,11

Warto ść całkowita 70,22
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BALDRAM-NOWA WIEŚ KWIDZYŃSKA-TYCHNOWY: zabezpieczenie strona nr  27

Opis pozycji
podstawy nakładów

wyliczenie ilo ści robót

Jedn. Norma Ilo ść Cena Warto ść jednostkowa

Robocizna Materiały Sprz ęt

77 TPSA 40/506/1 Zawieszanie kabli nadziemnych na pod budowie słupowej, podnoszenie z ziemi, kabel 
ósemkowy o średnicy zewn ętrznej do 15 mm - Kabel projektowany XzTKMXpwn 5x2x 0,5

30 m
Monterzy r-g 0,1113 0,1113 14,45 1,61
Zacisk uziemiaj ący kpl 0,01 0,01 1,30 0,01
Kabel XzTKMXpwn 5x2x0,5 m 1 1 5,79 5,79
Przyczepa do przewo Ŝenia kabli m-g 0,0102 0,0102 7,33 0,07
Samochód skrzyniowy do 5·t (1) m-g 0,019 0,019 53,51 1,02

Razem: 1,61 5,80 1,09

Koszty bezpo średnie 8,50
Koszty po średnie Kp= 66,50%R+ 66,50%S 1,79

Zysk 11,90%R+ 11,90%S+ 11,90%Kp 0,54
Warto ść jednostkowa 10,83

Warto ść całkowita 324,90

78 KNR 501/819/2 Krosowanie obwodów w skrzynce kablow ej
1 obwód

Monter telekomunikacyjnych 
linii kablowych III r-g 0,356 0,356 14,45 5,14
Przewód TDY 2x0,6·mm m 1 1 0,32 0,32
Samochód dostawczy do 0.9·t 
(1) m-g 0,011 0,011 46,32 0,51

Razem: 5,14 0,32 0,51

Koszty bezpo średnie 5,97
Koszty po średnie Kp= 66,50%R+ 66,50%S 3,76

Zysk 11,90%R+ 11,90%S+ 11,90%Kp 1,12
Warto ść jednostkowa 10,85

Warto ść całkowita 10,85

79 KNR 5032/603/2 Zdemontowanie podpór naro Ŝnych ze szczudłami Ŝelbetowymi w terenie płaskim, długo ść do
7 m, grunt kategorii III

1 szt
Monter telekomunikacyjnych 
linii kablowych II r-g 1,09 1,09 14,45 15,75
Robotnicy grupa I r-g 2,01 2,01 14,45 29,04
Belki iglaste m3 0,001 0,001 491,21 0,49
Drut stalowy okr ągły mi ękki 
Fi·4·mm kg 0,15 0,15 4,34 0,65
Przyczepa dłu Ŝycowa do 
samochodu, do 4.5·t m-g 0,17 0,17 8,56 1,46
Samochód skrzyniowy do 3.5·t 
(Trambus) (1) m-g 0,6 0,6 46,94 28,16

Razem: 44,79 1,14 29,62

Koszty bezpo średnie 75,55
Koszty po średnie Kp= 66,50%R+ 66,50%S 49,49

Zysk 11,90%R+ 11,90%S+ 11,90%Kp 14,74
Warto ść jednostkowa 139,78

Warto ść całkowita 139,78

Podsumowanie elementu Razem

Ogółem Kolizja nr 14 2 984,06

16 Kolizja nr 15

80 KNR 502/201/3 Wykonanie przepustów pod drogami i i nnymi przeszkodami wykopem otwartym, grunt 
kategorii III, przepust rur ą dwudzieln ą A110PS
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

5 m
Monter telekomunikacyjnych 
linii kablowych II r-g 1,56 1,4898 14,45 21,53
Rura AROT PS 110 m 1 1 33,80 33,80
Taśma ostrzegawcza z folii PE 
do znakowania tras kablowych m 1,03 1,03 0,27 0,28
Samochód skrzyniowy do 3.5·t 
(Trambus) (1) m-g 0,39 0,39 46,94 18,31

Razem: 21,53 34,08 18,31

Koszty bezpo średnie 73,92
Koszty po średnie Kp= 66,50%R+ 66,50%S 26,50

Zysk 11,90%R+ 11,90%S+ 11,90%Kp 7,89
Warto ść jednostkowa 108,31

Warto ść całkowita 541,55
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BALDRAM-NOWA WIEŚ KWIDZYŃSKA-TYCHNOWY: zabezpieczenie strona nr  28

Podsumowanie elementu Razem

Ogółem Kolizja nr 15 541,55

17 Kolizja nr 16

81 KNR 502/201/3 Wykonanie przepustów pod drogami i i nnymi przeszkodami wykopem otwartym, grunt 
kategorii III, przepust rur ą dwudzieln ą A110PS
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

10 m
Monter telekomunikacyjnych 
linii kablowych II r-g 1,56 1,4898 14,45 21,53
Rura AROT PS 110 m 1 1 33,80 33,80
Taśma ostrzegawcza z folii PE 
do znakowania tras kablowych m 1,03 1,03 0,27 0,28
Samochód skrzyniowy do 3.5·t 
(Trambus) (1) m-g 0,39 0,39 46,94 18,31

Razem: 21,53 34,08 18,31

Koszty bezpo średnie 73,92
Koszty po średnie Kp= 66,50%R+ 66,50%S 26,50

Zysk 11,90%R+ 11,90%S+ 11,90%Kp 7,89
Warto ść jednostkowa 108,31

Warto ść całkowita 1 083,10

Podsumowanie elementu Razem

Ogółem Kolizja nr 16 1 083,10

18 Kolizja nr 17 - OKO25604C - 12J

82 KNR 501/614/9 Przekładanie kabla doziemnego, grunt  kategorii III, kabel do Fi·50·mm, pierwszy - 
ANALOGIA dotyczy ruroci ągu HDPE 40 z istniej ącym kablem opto

25 m
Monter telekomunikacyjnych 
linii kablowych II r-g 1,9887 1,9887 14,45 28,74
Monter telekomunikacyjnych 
linii kablowych III r-g 0,0031 0,0031 14,45 0,04
Robotnicy grupa I r-g 0,1944 0,1944 14,45 2,81
Taśma ostrzegawcza z folii PE 
do znakowania tras kablowych m 1,03 1,03 0,27 0,28
Taśma ostrzegawcza z folii PE 
do znakowania tras kablowych z
wkładk ą metalizowan ą m 1,05 1,05 1,06 1,11
Samochód skrzyniowy do 3.5·t 
(Trambus) (1) m-g 0,0256 0,0256 46,94 1,20
Samochód skrzyniowy do 5·t (1) m-g 0,0089 0,0089 53,51 0,48
Ubijak spalinowy 50·kg m-g 0,0668 0,0668 19,86 1,33

Razem: 31,59 1,39 3,01

Koszty bezpo średnie 35,99
Koszty po średnie Kp= 66,50%R+ 66,50%S 23,01

Zysk 11,90%R+ 11,90%S+ 11,90%Kp 6,86
Warto ść jednostkowa 65,86

Warto ść całkowita 1 646,50

83 KNR 510/303/2 Układanie rur ochronnych z PCW w wyk opie, rura do Fi·110·mm - dotyczy A110PS
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

25 m
Elektromonter grupa II r-g 0,1342 0,12816 14,45 1,85
Rura AROT PS 110 m 1 1 33,80 33,80
Materiały inne (Materiały) % 2 0,68
Samochód dostawczy do 0.9·t 
(1) m-g 0,004 0,004 46,32 0,19
Samochód skrzyniowy do 5·t (1) m-g 0,0073 0,0073 53,51 0,39

Razem: 1,85 34,48 0,58

Koszty bezpo średnie 36,91
Koszty po średnie Kp= 66,50%R+ 66,50%S 1,62

Zysk 11,90%R+ 11,90%S+ 11,90%Kp 0,49
Warto ść jednostkowa 39,02

Warto ść całkowita 975,50
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BALDRAM-NOWA WIEŚ KWIDZYŃSKA-TYCHNOWY: zabezpieczenie strona nr  29

Opis pozycji
podstawy nakładów

wyliczenie ilo ści robót

Jedn. Norma Ilo ść Cena Warto ść jednostkowa

Robocizna Materiały Sprz ęt

84 KNR 502/609/5 ANALOGIA - monta Ŝ znacznika elektromagnetycznego
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

3 szt
Monter telekomunikacyjnych 
linii kablowych II r-g 0,67 0,63985 14,45 9,25
Znacznik elektromagnetyczny 
Mini EMS 1255 Telekomunikacja szt 1 1 44,64 44,64
Samochód skrzyniowy do 3.5·t 
(Trambus) (1) m-g 0,7 0,7 46,94 32,86

Razem: 9,25 44,64 32,86

Koszty bezpo średnie 86,75
Koszty po średnie Kp= 66,50%R+ 66,50%S 28,00

Zysk 11,90%R+ 11,90%S+ 11,90%Kp 8,34
Warto ść jednostkowa 123,09

Warto ść całkowita 369,27

Podsumowanie elementu Razem

Ogółem Kolizja nr 17 - OKO25604C - 12J 2 991,27

19 Kolizja nr 18

85 KNR 502/201/3 Wykonanie przepustów pod drogami i i nnymi przeszkodami wykopem otwartym, grunt 
kategorii III, przepust rur ą dwudzieln ą A110PS
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

44 m
Monter telekomunikacyjnych 
linii kablowych II r-g 1,56 1,4898 14,45 21,53
Rura AROT PS 110 m 1 1 33,80 33,80
Taśma ostrzegawcza z folii PE 
do znakowania tras kablowych m 1,03 1,03 0,27 0,28
Samochód skrzyniowy do 3.5·t 
(Trambus) (1) m-g 0,39 0,39 46,94 18,31

Razem: 21,53 34,08 18,31

Koszty bezpo średnie 73,92
Koszty po średnie Kp= 66,50%R+ 66,50%S 26,50

Zysk 11,90%R+ 11,90%S+ 11,90%Kp 7,89
Warto ść jednostkowa 108,31

Warto ść całkowita 4 765,64

Podsumowanie elementu Razem

Ogółem Kolizja nr 18 4 765,64

20 Kolizja nr 19

86 KNR 502/201/3 Wykonanie przepustów pod drogami i i nnymi przeszkodami wykopem otwartym, grunt 
kategorii III, przepust rur ą dwudzieln ą A110PS
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

9 m
Monter telekomunikacyjnych 
linii kablowych II r-g 1,56 1,4898 14,45 21,53
Rura AROT PS 110 m 1 1 33,80 33,80
Taśma ostrzegawcza z folii PE 
do znakowania tras kablowych m 1,03 1,03 0,27 0,28
Samochód skrzyniowy do 3.5·t 
(Trambus) (1) m-g 0,39 0,39 46,94 18,31

Razem: 21,53 34,08 18,31

Koszty bezpo średnie 73,92
Koszty po średnie Kp= 66,50%R+ 66,50%S 26,50

Zysk 11,90%R+ 11,90%S+ 11,90%Kp 7,89
Warto ść jednostkowa 108,31

Warto ść całkowita 974,79

Podsumowanie elementu Razem

Ogółem Kolizja nr 19 974,79
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BALDRAM-NOWA WIEŚ KWIDZYŃSKA-TYCHNOWY: zabezpieczenie strona nr  30

Opis pozycji
podstawy nakładów

wyliczenie ilo ści robót

Jedn. Norma Ilo ść Cena Warto ść jednostkowa

Robocizna Materiały Sprz ęt

21 Kolizja nr 20

87 KNR 502/201/3 Wykonanie przepustów pod drogami i i nnymi przeszkodami wykopem otwartym, grunt 
kategorii III, przepust rur ą dwudzieln ą A110PS
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

5 m
Monter telekomunikacyjnych 
linii kablowych II r-g 1,56 1,4898 14,45 21,53
Rura AROT PS 110 m 1 1 33,80 33,80
Taśma ostrzegawcza z folii PE 
do znakowania tras kablowych m 1,03 1,03 0,27 0,28
Samochód skrzyniowy do 3.5·t 
(Trambus) (1) m-g 0,39 0,39 46,94 18,31

Razem: 21,53 34,08 18,31

Koszty bezpo średnie 73,92
Koszty po średnie Kp= 66,50%R+ 66,50%S 26,50

Zysk 11,90%R+ 11,90%S+ 11,90%Kp 7,89
Warto ść jednostkowa 108,31

Warto ść całkowita 541,55

Podsumowanie elementu Razem

Ogółem Kolizja nr 20 541,55

22 Kolizja nr 21

88 KNR 502/201/3 Wykonanie przepustów pod drogami i i nnymi przeszkodami wykopem otwartym, grunt 
kategorii III, przepust rur ą dwudzieln ą A110PS
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

18 m
Monter telekomunikacyjnych 
linii kablowych II r-g 1,56 1,4898 14,45 21,53
Rura AROT PS 110 m 1 1 33,80 33,80
Taśma ostrzegawcza z folii PE 
do znakowania tras kablowych m 1,03 1,03 0,27 0,28
Samochód skrzyniowy do 3.5·t 
(Trambus) (1) m-g 0,39 0,39 46,94 18,31

Razem: 21,53 34,08 18,31

Koszty bezpo średnie 73,92
Koszty po średnie Kp= 66,50%R+ 66,50%S 26,50

Zysk 11,90%R+ 11,90%S+ 11,90%Kp 7,89
Warto ść jednostkowa 108,31

Warto ść całkowita 1 949,58

Podsumowanie elementu Razem

Ogółem Kolizja nr 21 1 949,58

23 Kolizja nr 22

89 KNR 502/201/3 Wykonanie przepustów pod drogami i i nnymi przeszkodami wykopem otwartym, grunt 
kategorii III, przepust rur ą dwudzieln ą A110PS
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

5 m
Monter telekomunikacyjnych 
linii kablowych II r-g 1,56 1,4898 14,45 21,53
Rura AROT PS 110 m 1 1 33,80 33,80
Taśma ostrzegawcza z folii PE 
do znakowania tras kablowych m 1,03 1,03 0,27 0,28
Samochód skrzyniowy do 3.5·t 
(Trambus) (1) m-g 0,39 0,39 46,94 18,31

Razem: 21,53 34,08 18,31

Koszty bezpo średnie 73,92
Koszty po średnie Kp= 66,50%R+ 66,50%S 26,50

Zysk 11,90%R+ 11,90%S+ 11,90%Kp 7,89
Warto ść jednostkowa 108,31

Warto ść całkowita 541,55

Podsumowanie elementu Razem

Ogółem Kolizja nr 22 541,55
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BALDRAM-NOWA WIEŚ KWIDZYŃSKA-TYCHNOWY: zabezpieczenie strona nr  31

Opis pozycji
podstawy nakładów

wyliczenie ilo ści robót

Jedn. Norma Ilo ść Cena Warto ść jednostkowa

Robocizna Materiały Sprz ęt

24 Kolizja nr 23

90 KNR 502/201/3 Wykonanie przepustów pod drogami i i nnymi przeszkodami wykopem otwartym, grunt 
kategorii III, przepust rur ą dwudzieln ą A110PS
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

12 m
Monter telekomunikacyjnych 
linii kablowych II r-g 1,56 1,4898 14,45 21,53
Rura AROT PS 110 m 1 1 33,80 33,80
Taśma ostrzegawcza z folii PE 
do znakowania tras kablowych m 1,03 1,03 0,27 0,28
Samochód skrzyniowy do 3.5·t 
(Trambus) (1) m-g 0,39 0,39 46,94 18,31

Razem: 21,53 34,08 18,31

Koszty bezpo średnie 73,92
Koszty po średnie Kp= 66,50%R+ 66,50%S 26,50

Zysk 11,90%R+ 11,90%S+ 11,90%Kp 7,89
Warto ść jednostkowa 108,31

Warto ść całkowita 1 299,72

Podsumowanie elementu Razem

Ogółem Kolizja nr 23 1 299,72

25 Pomiary ko ńcowe

91 TPSA 39/901/7 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary ko ńcowe odcinka 
regeneratorowego z przeł ącznicy, mierzony 1 światłowód

2 odcinek
Monterzy r-g 17,72 17,72 14,45 256,05
Reflektometr m-g 4,04 4,04 50,34 203,37
Samochód dostawczy do 0.9·t 
(1) m-g 4,04 4,04 46,32 187,13

Razem: 256,05 390,50

Koszty bezpo średnie 646,55
Koszty po średnie Kp= 66,50%R+ 66,50%S 429,95

Zysk 11,90%R+ 11,90%S+ 11,90%Kp 128,10
Warto ść jednostkowa 1 204,60

Warto ść całkowita 2 409,20

92 TPSA 39/901/8 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary ko ńcowe odcinka 
regeneratorowego z przeł ącznicy, dodatek za ka Ŝdy nast ępny zmierzony światłowód

46 odcinek
Monterzy r-g 3,38 3,38 14,45 48,84
Reflektometr m-g 0,68 0,68 50,34 34,23
Samochód dostawczy do 0.9·t 
(1) m-g 0,68 0,68 46,32 31,50

Razem: 48,84 65,73

Koszty bezpo średnie 114,57
Koszty po średnie Kp= 66,50%R+ 66,50%S 76,19

Zysk 11,90%R+ 11,90%S+ 11,90%Kp 22,70
Warto ść jednostkowa 213,46

Warto ść całkowita 9 819,16

93 TPSA 39/902/3 Pomiary tłumienno ści optycznej linii światłowodowych metod ą transmisyjn ą, pomiar 
przeprowadzany razem z innymi pomiarami, mierzony 1  światłowód

2 odcinek
Monterzy r-g 7,6 7,6 14,45 109,82
Zestaw do pomiaru mocy 
optycznej m-g 3,66 3,66 48,70 178,24
Zestaw telefonów optycznych m-g 3,66 3,66 36,80 134,69

Razem: 109,82 312,93

Koszty bezpo średnie 422,75
Koszty po średnie Kp= 66,50%R+ 66,50%S 281,13

Zysk 11,90%R+ 11,90%S+ 11,90%Kp 83,76
Warto ść jednostkowa 787,64

Warto ść całkowita 1 575,28
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BALDRAM-NOWA WIEŚ KWIDZYŃSKA-TYCHNOWY: zabezpieczenie strona nr  32

Opis pozycji
podstawy nakładów

wyliczenie ilo ści robót

Jedn. Norma Ilo ść Cena Warto ść jednostkowa

Robocizna Materiały Sprz ęt

94 TPSA 39/902/4 Pomiary tłumienno ści optycznej linii światłowodowych metod ą transmisyjn ą, pomiar 
przeprowadzany razem z innymi pomiarami, dodatek za  ka Ŝdy nast ępny zmierzony światłowód

46 odcinek
Monterzy r-g 2,63 2,63 14,45 38,00
Zestaw do pomiaru mocy 
optycznej m-g 0,5 0,5 48,70 24,35
Zestaw telefonów optycznych m-g 0,5 0,5 36,80 18,40

Razem: 38,00 42,75

Koszty bezpo średnie 80,75
Koszty po średnie Kp= 66,50%R+ 66,50%S 53,70

Zysk 11,90%R+ 11,90%S+ 11,90%Kp 16,00
Warto ść jednostkowa 150,45

Warto ść całkowita 6 920,70

95 KNR 501/1310/1 Pomiary ko ńcowe pr ądem stałym, kabel o liczbie par·3
7 odcinek

krotno ść: 0,30

Monter telekomunikacyjnych 
linii kablowych III r-g 2,87 0,861 14,45 12,44
Monter telekomunikacyjnych 
linii kablowych IV r-g 4,24 1,272 14,45 18,38
Megaomomierz m-g 1,31 0,393 5,70 2,24
Mostek kablowy m-g 0,68 0,204 5,00 1,02
Samochód dostawczy do 0.9·t 
(1) m-g 0,75 0,225 46,32 10,42

Razem: 30,82 13,68

Koszty bezpo średnie 44,50
Koszty po średnie Kp= 66,50%R+ 66,50%S 29,60

Zysk 11,90%R+ 11,90%S+ 11,90%Kp 8,82
Warto ść jednostkowa 82,92

Warto ść całkowita 580,44

96 KNR 501/1310/1 Pomiary ko ńcowe pr ądem stałym, kabel o liczbie par·5
1 odcinek

krotno ść: 0,50

Monter telekomunikacyjnych 
linii kablowych III r-g 2,87 1,435 14,45 20,74
Monter telekomunikacyjnych 
linii kablowych IV r-g 4,24 2,12 14,45 30,63
Megaomomierz m-g 1,31 0,655 5,70 3,73
Mostek kablowy m-g 0,68 0,34 5,00 1,70
Samochód dostawczy do 0.9·t 
(1) m-g 0,75 0,375 46,32 17,37

Razem: 51,37 22,80

Koszty bezpo średnie 74,17
Koszty po średnie Kp= 66,50%R+ 66,50%S 49,32

Zysk 11,90%R+ 11,90%S+ 11,90%Kp 14,69
Warto ść jednostkowa 138,18

Warto ść całkowita 138,18

97 KNR 501/1310/1 Pomiary ko ńcowe pr ądem stałym, kabel o liczbie par·10
4 odcinek

Monter telekomunikacyjnych 
linii kablowych III r-g 2,87 2,87 14,45 41,47
Monter telekomunikacyjnych 
linii kablowych IV r-g 4,24 4,24 14,45 61,27
Megaomomierz m-g 1,31 1,31 5,70 7,47
Mostek kablowy m-g 0,68 0,68 5,00 3,40
Samochód dostawczy do 0.9·t 
(1) m-g 0,75 0,75 46,32 34,74

Razem: 102,74 45,61

Koszty bezpo średnie 148,35
Koszty po średnie Kp= 66,50%R+ 66,50%S 98,65

Zysk 11,90%R+ 11,90%S+ 11,90%Kp 29,40
Warto ść jednostkowa 276,40

Warto ść całkowita 1 105,60

Podsumowanie elementu Razem

Ogółem Pomiary ko ńcowe 22 548,56
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BALDRAM-NOWA WIEŚ KWIDZYŃSKA-TYCHNOWY: zabezpieczenie strona nr  33

Podsumowanie kosztorysu Razem

Razem 97 460,03

Warto ść kosztorysu netto: 97 460,03

VAT 22,00% 21 441,21

Warto ść kosztorysu brutto: 118 901,24
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BALDRAM-NOWA WIEŚ KWIDZYŃSKA-TYCHNOWY: zabezpieczenie strona nr  34

Zestawienie robocizny

Nazwa zawodu Jedn. Ilo ść Cena Warto ść

Elektromonter grupa II r-g 5,12645 14,45 74,08

Monter telekomunikacyjnych linii kablowych II r-g 603,863 14,45 8 725,82

Monter telekomunikacyjnych linii kablowych III r-g 47,019 14,45 679,42

Monter telekomunikacyjnych linii kablowych IV r-g 55,968 14,45 808,74

Monterzy r-g 816,941 14,45 11 804,80

Robotnicy grupa I r-g 46,03 14,45 665,13

Razem (z dokładno ści ą do zaokr ągle ń): 1 574,9 22 757,99



Zbiór: BALDRAM-TYCHNOWY zabezpieczenie sieci TPSA-I NWESTORSKI Zuzia (C) DataComp 1994-2003
BALDRAM-NOWA WIEŚ KWIDZYŃSKA-TYCHNOWY: zabezpieczenie istniej ącej sieci TP S.A. w ramach budowy ... 14/12/09

BALDRAM-NOWA WIEŚ KWIDZYŃSKA-TYCHNOWY: zabezpieczenie strona nr  35

Zestawienie materiałów

Nazwa materiału Jedn. Ilo ść Cena Warto ść

Belki iglaste m3 0,002 491,21 0,98

Belki ustojowe BUC szt 1 34,65 34,65

Drut stalowy okr ągły mi ękki Fi·4·mm kg 0,3 4,34 1,30

Drut stalowy okr ągły mi ękki ocynkowany Fi·4·mm kg 8 5,32 42,56

Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania bia ła kg 0,015 14,88 0,22

Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania sza ra kg 0,02 14,88 0,30

Gaz propanowo-butanowy płynny kg 0,75 2,82 2,12

Grot stalowy do uziomów Galmar 17,2 mm szt 4 7,25 29,00

Kabel XzTKMXpw 5x4x0,5 m 12 5,73 68,76

Kabel XzTKMXpwn 3x2x0,5 m 143 4,21 602,03

Kabel XzTKMXpwn 5x2x0,5 m 30 5,79 173,70

Kołki stalowe do wstrzeliwania z nabojami i osłon ą szt 16 1,85 29,60

Lakier asfaltowy ogólnego stosowania czarny kg 0,8 7,25 5,80

Łączniki ekranów szt 4 3,90 15,60

Łączniki pojedyncze jedno Ŝyłowe szt 6 0,21 1,26

Łączniki Ŝył pojedyncze odgał ęźne szt 21 0,26 5,46

Obejma OB-20 szt 2,04 9,88 20,16

Osłona termokurczliwa XAGA-500  43/8-150 Raychem kpl 1 76,19 76,19

Pr ęt (uziom) stalowy miedziowany do 1.5·m GALMAR szt 12 47,52 570,24

Przewód LY 450/750V 1x2,5·mm2 m 3,2 1,19 3,81

Przewód TDY 2x0,6·mm m 9 0,32 2,88

Rura AROT PS 110 m 313 33,80 10 579,40

Rura HDPE Fi·32/2,9 m 13 1,75 22,75

Rura HDPE Fi·40/3,7 m 13 3,24 42,12

Skobelki z drutu ocynkowanego 25x2 kg 1,2 8,89 10,67

Skrzynka kablowa słupowa AGMAR-TELEKOM typ SS 10A szt 4 66,62 266,48

Słup drewniany impregnowany długo ści 8.5·m szt 1 529,37 529,37

Spoiwo cynowo-ołowiane LC 30 z topnikiem TLR-157 kg 0,16 29,12 4,66

Sprz ączka MALICO A 200 szt 6 0,74 4,44

Szczudło Ŝelbetowe typu B szt 1 119,59 119,59

Taśma ostrzegawcza z folii PE do znakowania tras kablo wych m 331,145 0,27 89,41

Taśma ostrzegawcza z folii PE do znakowania tras kablo wych z wkładk ą 
metalizowan ą m 42 1,06 44,52

Taśma stalowa nierdzewna 20x0,7 mm F 207 Malico m 4,8 3,94 18,91

Uchwyt krzy Ŝowy do uziomów Galmar 17,2mm szt 4 24,40 97,60

Uchwyt odci ągowy PA 06 200 Malico szt 23,25 16,16 375,72

Uchwyty do rur Fi·32·mm szt 26 0,46 11,96

Uchwyty do rur Fi·40·mm szt 26 0,57 14,82

Wspornik odci ągowy CASH Malico szt 3 15,95 47,85

Zacisk uziemiaj ący kpl 4,15 1,30 5,40

Zespół ł ączówek szczelinowych 1-stronnych, zabezpieczonych, pary 
zacisków 10 kpl 4 30,40 121,60

Zł ączka do uziomów Galmar 17,2 mm szt 8 14,06 112,48

Znacznik elektromagnetyczny Mini EMS 1255 Telekomun ikacja szt 6 44,64 267,84

Razem (z dokładno ści ą do zaokr ągle ń): 14 474,21

Warto ść materiałów pomocniczych: 27,04

Razem z materiałami pomocniczymi: 14 501,25
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BALDRAM-NOWA WIEŚ KWIDZYŃSKA-TYCHNOWY: zabezpieczenie strona nr  36

Zestawienie sprz ętu

Nazwa sprz ętu Jedn. Ilo ść Cena Warto ść

Megaomomierz m-g 17,292 5,70 98,56

Mostek kablowy m-g 8,976 5,00 44,88

Przyczepa dłu Ŝycowa do samochodu, do 4.5·t m-g 1,15 8,56 9,84

Przyczepa do przewo Ŝenia kabli m-g 8,6442 7,33 63,36

Reflektometr m-g 78,72 50,34 3 962,76

Samochód dostawczy do 0.9·t (1) m-g 110,102 46,32 5 099,92

Samochód pomiarowy (1) m-g 1,6 31,36 50,18

Samochód skrzyniowy do 3.5·t (1) m-g 0,1344 37,12 4,99

Samochód skrzyniowy do 3.5·t (Trambus) (1) m-g 133,408 46,94 6 262,17

Samochód skrzyniowy do 5·t (1) m-g 17,275 53,51 924,39

Ubijak spalinowy 50·kg m-g 3,0394 19,86 60,36

Zestaw do pomiaru mocy optycznej m-g 60,64 48,70 2 953,17

Zestaw telefonów optycznych m-g 60,64 36,80 2 231,55

Razem m-g (z dokładno ści ą do zaokr ągle ń): 501,621 21 766,13

Tabela elementów scalonych

Narzuty: Koszty po średnie 66,50%R+ 66,50%S

Zysk 11,90%R+ 11,90%S+ 11,90%Kp

VAT 22,00%

Nazwa elementu Warto ść z
narzutami

1 Pomiary wst ępne 22 548,56

2 Kolizja nr 1 4 685,14

3 Kolizja nr 2 10 831,00

4 Kolizja nr 3 541,55

5 Kolizja nr 4 1 083,10

6 Kolizja nr 5 4 601,59

7 Kolizja nr 6 541,55

8 Kolizja nr 7 OKO25604 - 36J 1 942,47

9 Kolizja nr 8 541,55

10 Kolizja nr 9 4 000,81

11 Kolizja nr 10 541,55

12 Kolizja nr 11 541,55

13 Kolizja nr 12 3 249,30

14 Kolizja nr 13 1 588,94

15 Kolizja nr 14 2 984,06

16 Kolizja nr 15 541,55

17 Kolizja nr 16 1 083,10

18 Kolizja nr 17 - OKO25604C - 12J 2 991,27

19 Kolizja nr 18 4 765,64

20 Kolizja nr 19 974,79

21 Kolizja nr 20 541,55

22 Kolizja nr 21 1 949,58

23 Kolizja nr 22 541,55

24 Kolizja nr 23 1 299,72

25 Pomiary ko ńcowe 22 548,56

Suma elementów kosztorysu 97 460,03

Warto ść kosztorysu netto: 97 460,03

VAT 22,00%: 21 441,21

Warto ść kosztorysu brutto: 118 901,24


