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OPIS TECHNICZNY
do projektu
,Budowa ci ggu pieszo-rowerowego przy
drodze krajowej nr 55 na trasie
Baldram - Tychnowy — Brachlewo etap |l

1. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje Il etap projektu ciggu pieszo-rowerowego w ciggu drogi
krajowej nr 55 na trasie Baldram — Tychnowy - Brachlewo w gminie Kwidzyn.

Etap Il zlokalizowany jest w obszarze niezabudowanym km:1+139,70+2+099,00
(km lokalny etapu) miedzy miejscowosciami Baldram a Tychnowy w kierunku
Brachlewa.

Na podstawie mapy do celdéw projektowych obliczono powierzchnie zagospodarowania
drogowego :

- proj. cigg pieszo-rowerowy F=2 400,26 m2
- proj. wjazdy z kostki betonowej (wjazdy na pola i drogi) F= 214,74 m2
- proj. $ciek z elementow betonowych L=23,60 mb

- proj. mur oporowy L=44,70mb

- proj. kraweznik wtopiony L=167mb

- proj. trawniki F=1952m2

- proj. nasadzenie drzew 26szt.

- proj. kanaty PVC fi200mm L=22,2mb

- proj. obrzeze L=1918mb
Catkowita powierzchnia zagospodarowania drogowego F=4 567m2
Dlugosc ciggu pieszo-rowerowego wynosi L=976mb.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- umowa zawarta pomiedzy projektantem a Inwestorem,

- mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkoéw

technicznych jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie,

- normy i uzgodnienia branzowe

- uchwata z dnia 29 pazdziernika 2008r. Nr XXI/133/08 w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomosci
potozonych w obrebie geodezyjnym Baldram
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3. STAN PROJEKTOWANY
3.1. PLAN SYTUACYJNY

Zaprojektowano 1l etap ciggu pieszo-rowerowego od km 1+131,50m ( koniec
zrealizowanego etapu I) do km 2+99,00 o tacznej dtugosci 976,00 mb.

Zaprojektowano cigg pieszo-rowerowy o szerokosci 2,5m, odsuniety od krawedzi jezdni
drogi krajowej nr 55 od 4m do 9,5 m. Na diugosci etapu projektuje sie przebudowe
istniejgcych 4 zjazdow na pola. Trasa projektowanego ciggu w tym etapie nie koliduje

z istniejgcymi drzewami . Na koncu projektowanego odcinka dla powigzania ciggu
pieszo-rowerowego z istniejagcym poboczem gruntowym ( ze wzgledu na duzg réznice
rzednych istniejgcych i projektowanych terenu) zaprojektowano mur oporowy

z elementéw betonowych prefabrykowanych z barierg ochronng U-11a. Na dtugosci
L=25,2mb (od 0+950,80 do 0+976,00) zaprojektowano $ciek z elementow betonowych
prefabrykowanych o szerokosci 0,50m. W miejscu istniejgcego wylotu wpustu
deszczowego, czesciowo zostanie zasypany istniejacy réw przydrozny (22,4mb), wiec
zaprojektowano studnie @800 wraz z kolektorem o diugosci L=22mb i wylotem do
istniejgcego rowu. Sciany rowu i dno (ha diugoéci dna 2,2m) nalezy umocni¢ brukiem

z kamienia polnego na zaprawie cementowo — piaskowej.

Na catej dlugosci projektowanego ciggu pieszo-rowerowego projektuje sie trawnik
obustronny o szerokosci 1m.

Pozostate szczegodty planu sytuacyjnego przedstawiono na rys. nr 1.1+1.3 ,Projekt
Zagospodarowania Terenu”.

3.2. PROFIL PODLUZNY

Rzedne projektowanego ciggu pieszo-rowerowego oraz zjazdow nawigzano do
rzednych terenu istniejgcego. Rzedne niwelety przedstawiono na rys. nr 2.1-2.3.

3.3. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Konstrukcje  nawierzchni  zaprojektowano na podstawie oceny  warunkow
geotechnicznych podtoza gruntowego oraz Rozporzadzenia Ministra Transportu

i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢
drogi publiczne i ich usytuowanie.

Ciag pieszo-rowerowy nalezy obramowac¢ obrzezem chodnikowym o wymiarach
8x30cm utozonym na fawie zwirowej. Zjazdy od strony drogi oraz pol obramowano
kraweznikiem betonowym wtopionym 12x25cm z oporem zewnetrznym, utozony na
tawie betonowej C12/15 o grubosci 15cm.

Konstrukcja poszczegoélnych nawierzchni:

proj. cigg pieszo-rowerowy

- kostka betonowa gr. 6¢cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4cm

- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm
- warstwa odcinajgca z piasku gr. 10cm

taczna grubos¢ warstw konstrukcyjnych 35cm.
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proj. wjazdy na pola

- kostka betonowa gr. 8cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm
- warstwa odcinajgca z piasku gr. 15cm

taczna grubos$¢ warstw konstrukcyjnych 48cm.

3.4. ODWODNIENIE CIAGU PIESZO-ROWEROWEGO.

Odwodnienie ciggu pieszo-rowerowego i zjazdow zapewniono poprzez spadki
poprzeczne i podtuzne w kierunku istniejacych rowow przydroznych oraz poprzez
budowe studni @800 wraz z kolektorem o diugosci L=22mb i wylotem do istniejgcego
rowu.

3.5. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne obejmujg korytowanie ciggu pieszo-rowerowego oraz wjazdow.
Technologie wykonania robot ziemnych zaprojektowano nastepujgco:
1. Wykona¢ przekopy probne celem sprawdzenia zgodnosci tras uzbrojenia
podziemnego.
2. Wykonac koryto pod nawierzchnie $ciezki i wjazdow w nastepujacy sposob:
- w poblizu istniejgcego uzbrojenia oraz w poblizu istniejacych drzew wykopy
prowadzi¢ recznie
- na pozostatym terenie roboty ziemne moga by¢ wykonane koparko-tadowarkg
Nadmiar gruntu przetransportowaé na teren wysypiska lub w miejsce wyznaczone
prze Inwestora.
3. Podloze gruntowe zageszcza¢ zageszczarkami mechanicznymi warstwami do
normowego wskaznika zageszczenia 1s=1,00.
4. Po zakonczeniu robét ziemnych wyprofilowaé skarpy i korony nasypow oraz skarpy
i dna wykopow.

3.6 PROJEKTOWANA ZIELE N.

Projektowana $ciezka nie koliduje z istniejacymi drzewami . W km 57+253 do 57+333
projektuje sie nasadzenie drzew w odlegtosci co 3m, tj. przed zjazdem w km 57+296,60
(zgodnie z pikietazem drogi krajowej 55) 14 sztuk , za zjazdem 12 sztuk.

Urzadzenie trawnikdw projektuje sie na catej diugosci projektowanego ciggu pieszo-
rowerowego, o szerokosci 1,0 m po obu stronach.

4. UWAGI KONCOWE

1. Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ warunkow uzgodnien, ktérych kopie zatgczono do
czesci opisowej .

Wszystkie roboty wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Przy natrafieniu w czasie robét ziemnych na niezidentyfikowane przedmioty nalezy
niezwtocznie powiadomic stuzby archeologiczne .

wn
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4. Rozpoczecie robo6t zgtosi¢ wszystkim uzytkownikom uzbrojenia podziemnego.

5. Wszelkie watpliwosci zgtaszaé do projektanta celem wyjasnienia.

6. Wszystkie materiaty i wyroby uzyte do budowy przedmiotowego obiektu muszg by¢
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania
w budownictwie zgodnie z art. 10 ust. Prawo Budowlane.

projektant:
mgr inz. Wiestaw tuszynski
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Informacja

do opracowania planu
bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia

Czesc¢ opisowa informacii

1. Zakres robot dla catlego zamierzenia budowlanego.

Zakresem opracowania objeto projekt ,Projektu ciggu pieszo-rowerowego przy
drodze krajowej nr 55 na trasie Baldram — Tychnowy - Brachlewo — etap Il od km
1+139,70 do km 2+099,00 (pikietaz lokalny opracowania).

Na podstawie mapy numerycznej obliczono powierzchnie poszczegdlnych elementéw
zagospodarowania drogowego:

- proj. ciag pieszo-rowerowy F=2 400,26 m2
- proj. wjazdy z kostki betonowej (wjazdy na pola i drogi) F=214,74 m2
- proj. $ciek z elementéw betonowych L=23,60 mb

- proj. mur oporowy L=44,70mb

- proj. kraweznik wtopiony L=167mb

- proj. trawniki F=1952m2

- proj. nasadzenie drzew 26szt.

- proj. kanaty PVC fi200mm L=22,2mb

- proj. obrzeze L=1918mb
Catkowita powierzchnia zagospodarowania drogowego F=4 567m2
Dlugos¢ ciggu pieszo-rowerowego wynosi L=976mb.

2. Kolejno $¢ realizacji robot
Kolejnos¢ robdét do wykonania :

- roboty przygotowawcze (roboty pomiarowe, odtworzenie osi trasy, zdjeciu
humusu i darniny)

- nasypy i wykopy szerokoprzestrzenne koparka,

- zabezpieczenie obcego uzbrojenia podziemnego,

- wykonanie skarp,

- wykonanie podsypki piaskowej w wykopie,

- wykonania podbudowy =z kruszywa i pozostatych warstw nawierzchni
z odpowiednim zageszczeniem,

- zasypanie wykopoéw z zageszczeniem gruntu.

3. Elementy, ktére mog g stwarza ¢ zagro zenie bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi
Kazdy element podlegajagcy montazowi oraz roboty ziemne stwarzajg zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
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4. Przewidywane zagro zenia

Lp.

Rodzaj zagro zenia

Skala zagro zenia

Miejsce
zagro zenia

Czas
wyst epowania
zagro zenia

Wypadki komunikacyjne

Czeste

Drogi
komunikacyjne,
teren budowy

Czas dojazdu,
czas pracy, czas
powrotu

Obrazenia na skutek uderzen,
przygniecenia

Czeste

Teren budowy

Czas
wykonywania
pracy

Spadajace przedmioty

Sporadyczny

Teren budowy

Czas
wykonywania
pracy

Zasypanie ziemig w wykopie

Sporadyczny

Teren budowy

Czas
wykonywania
pracy

Obrazenia ciata na skutek
kontakty z ostrymi przedmiotami

Czeste

Teren budowy

Czas
wykonywania
pracy

Upadki

Czeste

Teren budowy

Czas
wykonywania
pracy

Hatas

Sporadyczny

Teren budowy

Czas
wykonywania
pracy

Przemokniecie

Sporadyczny

Teren budowy

Czas
wykonywania
pracy

Osoby niepowotane w miejscy
pracy

Czeste

Teren budowy

Czas
wykonywania
pracy

5. Sposoéb prowadzenia instrukta zu pracownikow przed przyst

apieniem do pracy

Przed przystgpieniem do wykonywania prac budowlanych nalezy przeprowadzi¢
szkolenie stanowiskowe pracownikow.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj

zZwigzanym
z wykonywaniem robét

6.1 Srodki organizacyjne

ace niebezpiecze nstwu

- 0golne i stanowiskowe szkolenie pracownikéw pod wzgledem BHP,
instrukcji na poszczegolnych stanowiskach robat.

6.2 Srodki techniczne

- sprzet ochrony osobistej (odziez robocza i ochronna),

- sprzet zabezpieczajacy ( okulary ochronne, nauszniki itp.)
- wygrodzenie miejsc pracy, tablice ostrzegawcze.

Grudzigdz, listopad 2013r.

projektant:

mgr inz. Wiestaw Luszynski




