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1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania sag specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robo6t
budowlanych objetych dokumentacjg projektowa dotyczace:

Obiekt: Rozbudowa i nadbudowa budynku remizy strazackiej (OSP) z przeznaczeniem
na magazyn przeciwpowodziowy oraz nowa lokalizacja zjazdu

Adres: Rakowiec gm. Kwidzyn, dziatki geodezyjne nr 438 i 439
Inwestor: Gmina Kwidzyn

ul. Grudzigdzka 30
82-500 Kwidzyn

2. ZAKRES ROBOT OBJETYCH PROJEKTEM BUDOWLANYM |
SPECYFIKACJA TECHNICZNA

LP Kod CPV Rodzaj wykonywanych robot

1 45000000-7 WYMAGANIA OGOLNE

2 45111200 PRZYGOTOWYWANIE TERENU POD BUDOWE | ROBOTY ZIEMNE
3 45262500-6 ROBOTY MUROWE

4 45262300-4 BETONOWANIE

5 45262310 ZBROJENIE

6 45261100-5 WYKONYWANIE KONSTRUKCJI DACHOWE)

7 45450000-6 BEZSPOINOWE SYSTEMY OCIEPLANIA

8 45410000-4 TYNKOWANIE

9 45442100-8 ROBOTY MALARSKIE

10 452621120-8 RUSZTOWANIA

11 45260000 WYKONYWANIE POKRYC DACHOWYCH

12 45261300 OBROBKI BLACHARSKIE

13 45261320 RYNNY | RURY SPUSTOWE

14 45300000-0 INSTALACJA ELEKTRYCZNA

15 45233200-1 ROBOTY W ZAKRESIE ROZNYCH NAWIERZCHNI

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé
z dokumentacjg projektowg, STWIORB i poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGOLNE

1. DANE OGOLNE

1.1 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania sa specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych objetych projektami

budowlano — wykonawczymi.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot. Projektant sporzgdzajacy dokumentacje projektowq i
odpowiednie szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych moze wprowadzaé do
niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem
zadania, obiektu i robot, uwzgledniajgce wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu
i robdt, ktére sg niezbedne do okreslania ich standardu i jakosci. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej
specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim
znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. Zaleca sie wykorzystanie
niniejszej ST przy zlecaniu robdt budowlanych realizowanych ze $rodkéw pozabudzetowych (nie objetych ustawg
Prawo zaméwien publicznych). Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$c¢ z

dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego

1.3 Teren budowy

1.3.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, wskaze punkt poboru wody i energii elektrycznej, przekaze
dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej z informacjg bioz i kompletem ST. Na Wykonawcy
spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanego mu mienia do chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub

zniszczone elementy Wykonawca odtworzy na wiasny koszt.

1.3.2. Dokumentacja Projektowa, dokumenty

Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, czesc¢ graficzna, bioz i ST oraz dokumenty, zgodnie z wykazem

podanym w szczegotowych warunkach umowy - dostarczone przez Zamawiajgcego.

1.3.3. Zgodnos¢ robdt z dokumentacjq projektowg i ST

Dokumentacja projektowa oraz ST wraz z dodatkowymi dokumentami przekazanymi Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegoélnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla

Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentac;ji.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegolnych dokumentow obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona

w ,,0golnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczernh w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia
ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali
rysunkéw. Nalezy sprawdzi¢ obmiar w naturze. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowg Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedq uwazane za wartosci docelowe,

od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementow



budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos$¢ z okredlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie
beda zgodne z dokumentacjag projektowg lub ST i majg wplyw na niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie

materiaty zostang zastgpione innymi i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.3.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia,
porecze, oswietlenie, znaki ostrzegawcze, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i
innych a takze dozorcow. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest

wigczony w cene umowna.

1.3.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony

Srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robo6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

* podejmowaé wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych
ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b
lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

* lokalizacje sktadowisk i drég dojazdowych,

»  $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed mozliwoscig powstania pozaru.

Wykonawca zapewni we wlasnym zakresie usuniecie z terenu budowy powstatych odpaddéw z rozbidrki lub pod zleci
wykonanie tych robot specjalistycznemu przedsiebiorstwu, ktére dysponuje sktadowiskiem na odpady. Koszt zwigzany z

wywozem odpaddéw ponosi Wykonawca.

1.3.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osoéb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za

wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.3.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem,
takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wykona¢ wtasciwe oznaczenia i zabezpieczenie przed uszkodzeniem

tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikdw oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez

Zamawiajgcego.

1.3.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw
Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatow

i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych



wagowo fadunkdéw i w sposob ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.

1.3.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i
zdrowia os6b zatrudnionych na budowie. Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie

podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.3.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robdt od daty

rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.3.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej
i samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych praw, przepisoéw i wytycznych podczas prowadzenia robdt np. rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r.
Nr 47, poz. 401).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagty bedzie informowac Inspektora

nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.3.12. Zaplecze na potrzeby wykonawcy

Przedmiotowy zakres robdt obejmuje przebudowe istniejgcego budynku. Wobec powyzszego Wykonawca robot
zabezpieczy zaplecze na swoje potrzeby w ramach przekazanego obiektu i placu budowy. Wszelkie koszty zwigzane z

organizacja zaplecza budowy nie podlegajg odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w cenie umowne;.

1.3.13. Warunki dotyczgce organizacji ruchu.
W przypadku wystgpienia koniecznosci zajecia pasa chodnika wynikajacej z przyjetej technologii wykonania robot
Wykonawca opracuje we wiasnym zakresie projekt organizacji ruchu wraz ze wszystkimi uzgodnieniami. Opfaty

zwigzane z zajeciem pasa chodnika nie obcigzajg Zamawiajgcego.

1.4 OkreSlenia podstawowe:

llekro¢ w ST jest mowa o:
Obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi ;
budowle stanowigcg catos¢ techniczno — uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami ; obiekty matej architektury

Budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem,wydzielony z przestrzeni

za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do czasowego

uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub

rozbidrki, a takze obiekt budowlany niepotaczony trwale z gruntem.

Robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takie prace polegajace na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

Remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robdét budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacji ,przy czym dopuszcza sie

stosowanie wyrobéw budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym.



Terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig

zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Prawie do dysponowania nieruchomo$cig na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny wynikajacy
z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku

zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

Pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajacg na rozpoczecie i prowadzenie

budowy lub wykonywanie robo6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koricowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji
obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu - takze dziennik

montazu.

Dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi

w toku robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocene techniczng wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnosé

do stosowania w budownictwie.

Wiasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego Iub organ

specjalistycznego nadzoru budowlanego.

Wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisow o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany
do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym

integralng cato$¢ uzytkowa.

Organie samorzgdu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r.
o0 samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, p6z. 42 z

poézn. zm.).

Obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie

przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

Opfacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote nalezno$ci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone ustawag

obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

Drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana, przeznaczong do ruchu

pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.

Dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez witasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w

czasie wykonywania robot.

Kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong

budowe.

Rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z ponumerowanymi

stronami, stuzacg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie
dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru

budowlanego.

Materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i wyroby



niezbedne do wykonania roboét, zgodnie z dokumentacjg projektowsa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez

Inspektora nadzoru.

Odpowiedniej zgodnoSci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos$¢ wykonanych robét dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli
granice tolerancji nie zostaty okreslone -z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju

robot budowlanych.

Poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora

nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedacq autorem dokumentaciji

projektowe;j.

Rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji

terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robot budowlanych.

Przedmiarze robét - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robot wedtug technologicznej

kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci rob6t w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

Czedci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego zdolng do spetniania

przewidywanych funkgji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploataciji.

Ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych

i szczegotowych specyfikacjach technicznych.

2.  WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Zrédia uzyskania materiatéw do elementéw konstrukeyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace, zamawiania materiatow
i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciagtych badan okreslonych w ST w celu udokumentowania, ze
materialy uzyskane z dopuszczalnego zrédia spetniajg wymagania ST w czasie postepu robot. Pozostate materiaty
budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych
mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST). Wszystkie materialy stosowane do wykonywania przedmiotu umowy
powinny posiadac :

*  Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

*  Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

»  Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

»  Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich,

Jakos¢ materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.2. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakoSciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie

zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do robot, byty



zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do robot i byty dostepne do kontroli
przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w

miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajéw materiatéw do
wykonywania poszczegodlnych elementow robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania
konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru. Przyjecie materiatdw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem do dziennika

budowy.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé
pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt,
zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwosé
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru 0 swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru,

nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robot i wladciwosci przewozonych materiatéw. Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewniac
prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru

w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez witasciwy zarzad drogi pod
warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie
usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych

oraz dojazdach do terenu budowy.



5.  WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowg oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i
wykonywanych robét, za ich zgodnosé z dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robot
oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i
elementow robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w
ST, a takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt bedg wykonywane przez
Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z

tytutu wstrzymania robét  w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

| 6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakoSci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu
zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robdét, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST. Program zapewnienia

jakosci (PZJ) winien zawierac:
e organizacje wykonania robot, w tym termin i sposob prowadzenia robot,
e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

6.2. Zasady kontroli jakoS$ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw. Inspektor nadzoru ustali jaki

zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

6.3. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

6.3.1 posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz witasciwych przepiséw i informacji o ich
istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

6.3.2 posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

* Polskg Normg

« aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie objete

certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktdre spetniajg wymogi ST.
6.3.3 znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktdrym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda ich partia dostarczona do robét
bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg

tych wymagan bedq odrzucone.

6.4. Dokumenty budowy

6.4.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujagcym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie

od przekazania wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z



§ 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na
biezaco i bedg dotyczyC przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy
bedq czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zatagczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone

datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdélnosci:

* date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

* date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j,

* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,

»  terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw robét,

e przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

e uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

» daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

e zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw

robot,
* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
 stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

*  zgodnos¢ rzeczywistych warunkoéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

* dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

* inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inspektorowi nadzoru do
ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do

ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy

robot.
6.4.2. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na budowe, b) protokoty przekazania terenu budowy, c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot, e) protokoty z narad i ustalen, f) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6.4.3. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie

Zamawiajgcego.



7. ODBIOR ROBOT

7.1. Rodzaje odbioréw robdt

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu (kornicowemu),

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

7.2. Odbidér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robot oraz ilosci tych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu
robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem
do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o
tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru w oparciu o

przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

7.3. Odbiér czeSciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego roboét dokonuje sie
dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét

dokonuje Inspektor nadzoru.

7.4. Odbiér ostateczny (koricowy)

7.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz
jakosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢é do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy. Odbiér ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw. Odbioru ostatecznego robét
dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca
roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowa i ST. W toku odbioru ostatecznego roboét, komisja
zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw
czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robdét uzupetniajgcych i robdt poprawkowych. W przypadkach nie
wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupetniajgcych w  poszczegdlinych elementach
konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W
przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych

w dokumentach umowy.

7.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robodt, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez

Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujace dokumenty:



* dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku

wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
»  szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),
e ustalenia technologiczne,
e dzienniki budowy ,

» deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa

zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),
*  rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych oraz protokoty odbioru

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie
zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich

wykonanie.

7.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie
gwarancyjnym i rekojmi. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu

z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbior ostateczny robot".

8. PRZEPISY ZWIAZANE

*  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 pdz. 1126, Nr 109 p6z. 1157 i Nr 120
po6z. 1268, z 2001 r. Nr 5 p6z. 42, Nr 100 p6z. 1085, Nr 110 p6z. 1190, Nr 115 pdz. 1229, Nr 129 p6z. 1439 i Nr
154 po6z. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 pdz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 p6z. 718).

*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

* Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 po6z. 838 z podzniejszymi

zmianami)

*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 p6z. 401).



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
CPV 45111200 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE | ROBOTY ZIEMNE

1. DANE OGOLNE

1.1. Przedmiot Opracowania

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru

robot ziemnych realizowanych w obrebie placu budowy.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowe] specyfikacji technicznej (SST) stosowanej
jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot ziemnych przy wykonywaniu wykopdéw pod
fundamenty obiektéw budowlanych kubaturowych. Znaczy to, iz projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowq i
odpowiednie szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych moze wprowadza¢ do
niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem
robdt, uwzgledniajgce wymagania Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji robot, ktdére sg niezbedne do
okreslania ich standardu i jakos$ci. Niniejsza specyfikacja nie ma zastosowania do robét ziemnych zwigzanych z budowg
kolei, drég samochodowych, budowli wodnych i rob6t melioracyjnych oraz robdt zwigzanych z zaktadaniem rurociggéw

lub instalacji wykonywanych poza placem budowy.

1.3. Zakres rob6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot ziemnych w czasie budowy lub

modernizacji obiektéw kubaturowych i obejmuja:
* wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych (kat. I-V),
e pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu,

1.4. OkreSlenia podstawowe

Wykop fundamentowy - dla obiektow budowlanych kubaturowych okresla dokumentacja, ktéra powinna
zawierac:

*  rzuty i przekroje obiektow,

e plan sytuacyjno-wysokosciowy,

* nachylenie skarp statych i roboczych w wykopach i nasypach,

*  sposOb zabezpieczenia i odwodnienia wykopow,

* wyniki techniczne badan podfoza gruntowego,

e szczegotowe warunki techniczne wykonania robét (np. wymagane zageszczenie zasypki, nasypu )
gtebokoS¢ wykopu — rdznica rzednej terenu i rzednej dna robét ziemnych po wykonaniu zdjeciawarstwy ziemi urodzajnej.
wykop ptytki — wykop, ktérego gtebokosc jest mniejsza niz 1 m.
wykop Sredni — wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m
wykop gfeboki — wykop, ktoérego gtebokos¢ przekracza 3 m.
grunt skalisty — grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach, ktérego probki nie wykazujg zmian objetosci
ani nie rozpadajg si¢ pod dziataniem wody destylowanej; majg wytrzymatos¢ na Sciskanie R, ponad 0,2 Mpa; wymaga
uzycia srodkéw wybuchowych albo narzedzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.
Ukop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypéw, potozony w obrebie obiektu kubaturowego.
Dokop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania nasypow, potozone
poza placem budowy.

Odktad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania wykopow, a



nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym obiektem.

Wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru gdzie:

p, —gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m?),

p,s —maksymalna gestos¢ objetoSciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w
normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [3], stuzg-ca do oceny zageszczenia gruntu w
robotach ziemnych, badana zgodnie z normg BN-77/8931-12 [5] (Mg/m?).

Wskaznik réznoziarnisto$ci — wielko$¢ charakteryzujgca zageszczalnos¢ gruntéw niespoistych
d,, — $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu (mm),
d10 — $rednica oczek sita, przez ktdre przechodzi 10% gruntu (mm).
dziennik budowy — dokument wydany przez odpowiedni organ nadzoru budowlanego zgodnie z obowigzujacymi

przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebieguoboét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych

w czasie wykonywania robot.

kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami

i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,

ksigzka obmiaru — ksigzka z ponumerowanymi stronami, stuzgca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw; wpisy w ksigzki obmiaréw

podlegajq potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru,

laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedny do przeprowadzania

wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz robot,

polecenie Inspektora nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie

pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy,

projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowe;j.

1.5. Ogbine wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg

1.5.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspotrzedne punktéw gtéwnych obiektu oraz
reperow, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. Na Wykonawcy
spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru kohcowego robdt.

Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2._Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym
w szczegbtowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:
*  Zamawiajgcego,

e sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3._Zgodnos¢ robét z dokumentacjg projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru Wykonawcy
stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocéby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy, tak
jakby zawarte byly w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnosc¢ ich waznosci wymieniona
w ,Ogoélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien



natychmiast powiadomic Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbiezno$ci,
opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg
zgodne z dokumentacja projektowg i SST.

Dane okreslone w dokumentaciji projektowej i w STT bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i
wykazywac¢ zgodnosé z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub SST i wplynie to na
niezadowalajgcy jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane

ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4.  Zabezpieczenie terenu budowy

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnaty itp., zapewniajac w ten sposdb bezpieczehnstwo
pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze
wzgledow bezpieczenstwa.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wiaczony w cene umowna.

1.56.5._ Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:
e utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,
» podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwoéci dla os6b
lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajagcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegolny wzglad na:
* lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,
*  $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
e zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
*  zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢  mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych | magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0so6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat

realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7 Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczalne do uzytku. Nie dopuszcza sie uzycia
materiatdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego

odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot bedg miaty aprobate techniczng wydang przez



uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdbw na srodowisko.
Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robét ich szkodliwosé zanika (np.
materiaty pylaste) mogg byé uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatéw od wiasciwych
organow administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie s$rodowiska, to konsekwencje tego poniesie

Zamawiajacy.

1.5.8.  Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable
itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wtascicielami tych urzgdzen potwierdzenie informacji dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzagdzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w
swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robdt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie
przetozenia instalaciji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora nadzoru i witadze
lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspétpracowat, dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach

dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw
Wykonawca stosowac¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie materiatow i gruntu,
wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych

wagowo fadunkow.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji rob6ét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig

odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetlnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej

zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.11 Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robdt od daty
rozpoczecia do daty zakonczenia robdt (do wydania potwierdzenia ich zakonczenia przez Inspektora nadzoru).
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty w niezmienionym stanie do czasu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w
jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe

nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organa administracji panstwowej i lokalnej oraz

inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb ciggty bedzie informowaé

Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.



| 2. MATERIALY (GRUNTY) - OGOLNE WYMAGANIA

2.1. Zrédia uzyskania materiatow (gruntu)

Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrédia wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania materiatédw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez

Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego

zrodta w sposoéb ciggly spetniajg wymagania SST w czasie postepu robaot.

2.2. Pozyskiwanie materiatdbw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli i odno$nych organéw witadzy na pozyskanie materiatow
z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wigczajac w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany

dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang

przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek
zrodfa. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane
z dostarczeniem materiatow do robét, chyba ze postanowienia ogélnych lub szczegdtowych warunkdw umowy stanowig

inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane
w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét. Wszystkie odpowiednie materiaty
pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane
do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru. Z wyjatkiem
uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie
terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w dokumentach umowy. Eksploatacja zrédet materiatéw

bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedgq one potrzebne do robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wkasciwos¢ do robot i byty dostepne do kontroli
przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez

Wykonawce.

2.4. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu
do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypéw moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wéwczas, gdy
stanowig nadmiar objetosci robo6t ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru. Jezeli grunty przydatne, uzyskane
przy wykonaniu wykopow, nie bedgac nadmiarem objetosci rob6t ziemnych, zostaty za zgoda Inspektora nadzoru
wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypdéw lub wykonanie prac
objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia rbwnowaznej objetosci gruntow przydatnych ze
zrodet wiasnych, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypow,
powinny by¢é wywiezione przez Wykonawce na odkiad. Zapewnienie terenéw na odktad nalezy do obowigzkéw
Zamawiajacego, o ile nie okreslono tego inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoru moze nakaza¢ pozostawienie na
terenie budowy gruntéw, ktorych czasowa nieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej

wilgotno$ci.



3. SPRZET

3.1. _Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadacé
pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez
Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany

przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi

w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nie moze
by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez

Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

3.2. Sprzet do robét ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu do:

*  odspajania i wydobywania gruntow (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, fadowarki,

wiertarki mechaniczne itp.),

* jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, réwniarki, urzadzenia do

hydromechanizacji itp.),
*  transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),

*  sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, kitdre nie wptyng niekorzystnie na

jakos¢ wykonywanych robo6t i wkasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie roboét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentaciji

projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod
warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie
usuwacé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych

oraz dojazdach do terenu budowy.



4.2. Transport gruntow

Wybér Srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jego
objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu. Wydajnos¢ srodkéw transportowych powinna
by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).
Zwigkszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczeh Wykonawcy,
dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na pismie

przez Inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robét, za ich zgodnosé z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robot
oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokos$ci wszystkich elementow
robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez
Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od

odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw roboét beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przeszitosci, wyniki badan

naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu

przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Doktadno$¢ wyznaczenia i wykonania wykopu

Kontury robdt ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace podzniejszemu zasypaniu nalezy wyznaczy¢ przed

przystapieniem do wykonywania robot ziemnych.

Przy wykonywaniu wykopdéw pod fundamenty budynkéw zasadnicze linie budynkéw i krawedzi wykopow powinny by¢
wytyczone na tawach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych roboét ziemnych. Wytyczenie
zasadniczych linii na tawach powinno by¢ sprawdzane przez nadzor techniczny Inwestora i potwierdzone zapisem w
dzienniku budowy. Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadnoscig do +/— 5 cm dla wyznaczenia
charakterystycznych punktéw zatamania. Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno byé
wieksze niz +/— 10 cm. Réznice w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekroczy¢ +1 cm i
— 3 cm. Szeroko$¢ wykopu nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +/— 10 cm, a krawedzie wykopu
nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie. Pochylenie skarp nie powinno réznic¢ sie od projektowanego o wigcej
niz 10% jego wartosci wyrazonej tangensem kata. Maksymalna gtebokosé nieréwnosci na powierzchni skarp nie

powinna przekracza¢ 10 cm przy pomiarze fatg 3-metrowa.

5.3. Odwodnienia robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajacych, ujetych w dokumentacji
projektowej. Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktére zapewnig

odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robdt ziemnych, tak aby zabezpieczy¢ grunty przed



przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopdw i nasypow, aby
powierzchniom, gruntu nadawaé¢ w catym okresie trwania robot spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie. Jezeli w
skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwata nieprzydatnosé,
Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez
jakichkolwiek dodatkowych opfat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak réwniez za dowieziony grunt.
Odprowadzenie wod do istniejacych zbiornikéw naturalnych i urzadzen odwadniajgcych musi by¢é poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robét ziemnych.
W czasie robdt ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny rowkéw odwadniajgcych, umozliwiajgcych
szybki odptyw wod z wykopu. Zrédta wody odstoniete przy wykonywaniu wykopdéw, nalezy ujaé w rowy i/lub dreny. Wody

opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robét ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoine zasady kontroli jakosci robot
6.1.1._  Program zapewnienia jakoSci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru programu
zapewnienia jakos$ci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujgce wykonanie roboét zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora nadzoru.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
a) czesé ogolng opisujaca;
e organizacje wykonania robot, w tym terminie i sposob prowadzenia robot,
e organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
e bhp,
* wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
* wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robot,
*  system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,
* wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktéoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
* spos6b oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmow
sterujacych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany

sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,
b) czes¢ szczegodtowg opisujaca dla kazdego asortymentu robét:

* wykaz maszyn i urzadzehn stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem

w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

*  rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy,

kruszyw itp.,
*  sposo6b zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,

*  sposoOb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzgdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatébw, wytwarzania mieszanek i wykonywania

poszczegolnych elementéw robot,

*  sposoOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.



6.1.2. Zasady kontroli jako$ci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jako$¢ robdét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, witaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek
i badan materiatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w
celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadawalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz robdt z czestotliwoscia zapewniajacq
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentac;ji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajag wazng legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych
procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekgiji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych
urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociagniecia te beda tak powazne, ze moga wptynaé ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

6.1.3._ Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie,

ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki
dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez

Inspektora nadzoru.

6.1.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji

Inspektora nadzoru.

6.1.5._ Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej

jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane
Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego

zaaprobowanych.



6.1.6. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celéow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatéw u zZrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniac
zgodno$¢ materiatdéw i robot z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub
zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robot z dokumentacjg projektowg i SST. W takim
przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez

Wykonawce.

6.1.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

»  certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi

na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
* deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
*  Polskg Norma,

e aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktoérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pkt. 1, i ktére spetniajg wymogi SST.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do

robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.

6.1.8._ Dokumenty
[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi

i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu,
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika,

w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone
datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

» date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

» date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robot,

e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw robot,

*  przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

* uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

»  daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,



e zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw
robot,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

 stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

*  zgodnosc¢ rzeczywistych warunkoéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,

* dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,

* dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

e dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je
przeprowadzat,

*  wyniki préb poszczegdélnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

e inne istotne informacje o przebiegu robdét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi nadzoru

do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub

zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak

strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.
[2] Rejestr obmiarow

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robdt. Obmiary
wykonanych robdét przeprowadza sie w sposob cigglty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru

obmiardéw.
[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inspektora nadzoru.
[4] Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:

e pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

e protokoty przekazania terenu budowy,

* umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

. protokoty odbioru robaét,

e protokoty z narad i ustalen,

*  korespondencje na budowie.
[5] Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie

Zamawiajgcego.



6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robot ziemnych

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodnos$ci z wymaganiami specyfikacji
okreslonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacjq projektowa.
Szczegolng uwage nalezy zwrdci¢ na:
*  wiasciwe ujecie i odprowadzenie wdéd opadowych,

*  wiasciwe ujecie i odprowadzenie wysigkow wodnych.

6.2.2. Sprawdzenie jakoSci wykonania robot

Czynnosci wchodzace w zakres sprawdzania jakosci wykonania robét okreslono w pkt.6.1.

6.3. Badania do odbioru wykopu fundamentowego

6.3.1. CzestotliwoS¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica 3.

Badana cecha Miniamalna czestotliwosé badan i pomiarow

Pomiar szerokos$ci wykopu ziemnego Pomiar tasma, szablonem, tatg o dtugosci 3 m i

poziomicg lub niwelatorem, w odstepach co 20 m

Pomiar szerokosci dna wykopu

Pomiar rzednych pow. wykopu ziemnego

Pomiar pochylenia skarp

Pomiar réwnosci powierzchni wykopu

Pomiar réwnosci skarp

Pomiar spadu podtuznego powierzchni wykopu Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 20 m oraz w
punktach watpliwych

6.3.2. Szeroko$¢ wykopu ziemnego
Szeroko$¢ wykopu ziemnego nie moze réznic¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz 10 cm.
*  Rzedne wykopu ziemnego Rzedne wykopu ziemnego nie moga rézni¢ sie od rzednych projektowanych o wiecej
niz-3 cm lub +1 cm.
*  Pochylenie skarp nie moze rozni¢ sie od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10% wartosci pochylenia
wyrazonego tangensem kata.

*  Roéwnos¢ dna wykopu Nierdwnosci powierzchni dna wykopu mierzone tatg 3-metrowg nie moga przekracza¢ 3
cm.

*  Rownosc¢ skarp Nierownosci skarp, mierzone fatg 3-metrowa nie moga przekraczac + 10 cm.
6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang odrzucone.
Jesli materiaty, nie spetniajace wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wltasny koszt. Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech od

okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny by¢é ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za nie majacg zasadniczego wptywu na
jakos¢ robot i ustali zakres i wielko$¢ potracen za obnizong jakosc.



7. ODBIOR ROBOT

7.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
» odbiorowi robot zanikajgacych i ulegajacych zakryciu, odbiorowi czesciowemu,

* odbiorowi ostatecznemu, odbiorowi pogwarancyjnemu.

7.2. _Odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych roboét, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu robét. Odbioru robot
dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powotana przez Zamawiajacego. Gotowosé danej czesci robdt do odbioru
zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na
podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,

w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

7.3. Odbiér czeSciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie

wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym robdét. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.
7.4. Odbiér ostateczny robot

7.4.1._ Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Odbiér ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci Inspektora nadzoru
i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przeditozonych dokumentow,
wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robdét uzupetniajacych i robét poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegélnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na
cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potragcen, oceniajgc pomniejszong wartosé
wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

7.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokdt odbioru ostatecznego robot,

sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

* dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzgdzona w trakcie

realizacji umowy,
»  szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),

* recepty i ustalenia technologiczne,



. dzienniki budowy,
*  wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,
» deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, zgodnie z SST i ew. PZJ,

e opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych

dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

e rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefoniczne;j,

energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wtascicielom urzadzen,
* geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,
*  kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét. Wszystkie
zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich

wykonanie.

7.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad zaistniatych w okresie

gwarancyjnym.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

8.1. Normy

*  PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

* PN-B-04452  Grunty budowlane. Badania polowe.

*  PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow.

e PN-B-04493  Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej.

*  BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

e PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze

8.2. Inne dokumenty

* Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z pézniejszymi zmianami
(ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718).

*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).Zatgcznik



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
CPV 45262500 -6 | ROBOTY MUROWE

1. DANE OGOLNE

1.1 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem i odbiorem

murow z materiatéw drobnowymiarowych w obiektach kubaturowych

1.2 Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji

robot wymienionych w pkt. 1. 1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty , ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci okreslone w dokumentaciji projektowe;.
1.4 OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

roboty budowlane murowe - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonywaniem muréw z ceramiki

budowlanej, betonéw wibrowanych i komérkowych zgodnie z dokumentacjg projektowa,

konstrukcja murowa nie zbrojona - konstrukcja wykonana z elementdéw murowych tgczonych przy uzyciu

zapraw budowlanych,

konstrukcja murowa zbrojona poprzecznie - konstrukcja wykonana z elementéw murowych tgczonych przy
uzyciu zapraw budowlanych, zawierajgca zbrojenie poprzeczne umieszczone w poziomych spoinach wspornych,

Sciana - konstrukcja pionowa, zwykle ceglana lub betonowa, ktéra ogranicza lub dzieli obiekty budowlane i
przenosi obcigzenia,

Scianka dziatowa - przegroda pionowa w budynku, konstrukcja ktérej nie jest przystosowana do przenoszenia

obcigzen ze stropéw wyzszych kondygnaciji, dzielgca wnetrze.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg SST i

poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW
2.1 Woda

Do przygotowania zaprawy stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest uzycie

waod sciekowych , kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze organiczne
2.2. Bloczki

Bloczki z gazobetonu oferowane sg najczesciej w wersji z pidro-wpustem i uchwytem. Stanowig wyprébowany i chetnie

uzywany materiat do wznoszenia $cian. Podstawowe dane bloczka z betonu komdérkowego:
*  wymiary 420x240x490 mm
e wspotczynnik przewodzenia ciepta A 0,119 W/mK
e wspotczynnik przenikania ciepta U 0,355 W/m2K
e zuzycie 8szt/ m2 ; ilos¢ sztuk na palecie 30

*  klasa gestosci 600 ; bloczki posiadajg pidro-wpust i uchwyt mocujacy



2.3. Zaprawy budowlane cementowo - wapienne fPN-90/B-14S01)

Marki i sktad zaprawy powinny by¢é zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. Orientacyjny stosunek objetosciowy
sktadnikow zaprawy dla marki M12:

cement:ciastowapienne: piasek

1: 0,5 : 4,5

1: 1 1 6
cement: wapno hydratyzowane: piasek
1: 1 16
1: 1 27

Qrientacyjny stosunek objetosciowy skiadnikéw zaprawy cementowo-wapiennej M4
cement: wapno hydratyzowane: piasek
1: 0.3 t 4

1: 05 14,5

Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonane mechanicznie; Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci,
aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godz. Do zapraw murarskich nalezy stosowaé
piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo - wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia
zaprawy nie bedzie nizsza niz — 5°C. Do zapraw cementowo - wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub
gaszone w postaci ciasta wapiennego ofrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase,
bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Skiad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w

zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. SPRZET

Do wykonania robét nalezy stosowa¢ dowolny typ sprzetu, sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru, np.:
. rusztowanie warszawskie,
e urzadzenia do przygotowania zaprawy — betoniarka,
*  wycigg jednomasztowy.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakosé

i sSrodowisko wykonywanych robot.

| 4. TRANSPORT

Materiaty i elementy mogq by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu materiatow i elementéw konstrukcji

powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci

| 5. WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogdlne:
*  Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidowego wigzania i grubosci spoin do pionu i sznura, z
zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow i otwordw;
« W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury nosne. Scianki dziatowe grubosci ponizej 1 cegly nalezy murowaé nie
wczesniej niz po zakonczeniu scian gtéwnych;
*  Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rdownomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu potaczenia muréw wykonanych

niejednorodnie nalezy stosowac strzepig zazebione koncowe;



Bloczki uktadne na zaprawie powinny byc¢ czyste i wolne od kurzu.

W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny by¢

zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub pap3).

6. KONTROLA JAKOSCI |

6.1. Bloczki.

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na bloczkach z zaméwieniem i wymaganiami stawianymi w
dokumentacji technicznej;

proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie ; wymiardw i ksztattu ;

liczby szczerb i pekniec; odpornosci na uderzenia;

przefomu, ze zwréceniem szczegolnej uwagi na zawartos¢ margta.

W przypadku niemozliwoéci okreslenia jakosci cegly przez probe dorazng nalezy jg podda¢ badaniom

laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

6.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i konsystencie w sposéb podany w

obowigzujacej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisane do dziennika budowy.

6.3 Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw przyjmowac wg. ponizszej tabeli

Lp.

Dopuszczalne odchytki [mm]

Rodzaj odchyiki Mury spoinowane Mury nie spoinowane
Na £n dtugosci 3 6
Zwichrowania skrzywienia
Na catej powierzchni 10 20
Na 1 metrze dtugosci 3 6
Odchylenia od pionu Na wysokosci kondygnacji 6 10
Na catej wysokosci 20 30
Odchylenia kazdej Na 1 metrze dtugosci 1 2
warstwy od poziomu Na catej dtugosci 15 30
Odchylenia gornej warstwy Na 1 metrze dtugosci 1 2
od pionu Na catej dtugosci 10 20
Szerokosci (-6) -(-3) (-6) -(-3)
Odchylenia wymiaréw Do 100 cm -
Wysokosci (-15) -(-1) (-15)-(-10)
otworbw w Swietle o
) Szerokosci (-10) -(-5) (-10) -(-5)
wymiarach Ponad 100 cm
Wysokosci (-15) -(-10) (-15) -(-10)

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Odbiér robét murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw wykoriczeniowych i innych robét
Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty :

dokumentacja techniczna; dziennik budowy;

zaswiadczenie o jakosci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe;

protokéty odbioru poszczegdlnych etapdw robot zanikajacych;

protokoty odbioru materiatéw i wyrobdw;

wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe;

ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku ,
ST “ Wymagania ogolne”



8. PRZEPISY ZWIAZANE

8.1. Normy

PN-B-30003/A2:1997
PN-B-30010/A2:1997

PN-B-3 0016/A2; 1997
PN-B-03002:1999/Apl:2001/AzI:2001
PN-B-03340:1999
PN-B-30020:1999

PN-B-04500

Cement murarski 15

Cement portlandzki biaty

Cementy specjalne - cement hydrostatyczny

Murowe niezbrojone - Projektowanie i obliczanie
Konstrukcje murowe zbrojone - Projektowanie i obliczanie
Wapno budowlane - Wymagania

Oznaczanie cech wytrzymatosciowych zapraw budowlanych



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
CPV 45262300-4 BETONOWANIE

1. DANE OGOLNE

1.1 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem konstrukcji

betonowych i zelbetowych w obiektach kubaturowych

1.2 Zakres stosowania ST

Projektant sporzadzajgcy dokumentacje projektowg i odpowiednie szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru robét budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub
uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robét, uwzgledniajace wymagania Zamawiajacego oraz konkretne

warunki realizacji robot, niezbedne do uzyskania wymaganego standardu i jakosci tych robot.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét o
niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy
uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.3. Przedmiot i zakres robot objetych ST

Specyfikacja dotyczy zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonywaniem betonowych i zelbetowych w obiektach
kubaturowych. Specyfikacja dotyczy czynnosci majgcych na celu wykonanie robot zwigzanych z:
e przygotowaniem mieszanki betonowej,
*  wykonaniem rusztowan,
* wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem,
* ukfadaniem i zageszczaniem mieszanki betonowej,
»  pielegnacjg betonu.
1.4 OkreSlenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST
+~Wymagania ogoélne”, Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4., a takze podanymi ponize;.
Beton zwykly — beton o gestosci powyzej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach
piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.
Mieszanka betonowa — mieszanka wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.
Zaczyn cementowy — mieszanka cementu i wody.
Zaprawa — mieszanka cementu, wody, sktadnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzacych przez sito
kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.
Nasigkliwos¢ betonu — stosunek masy wody, ktérg zdolny jest wchtong¢ beton, do jego masy w stanie suchym.
Stopien wodoszczelnosci — symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujacy beton pod wzgledem przepuszczalnosci
wody.Liczba oznacza dziesieciokrotng wartos¢ cisnienia wody w MPa, dziatajacego na probki
Stopienn mrozoodpornosci — symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego odpornosci na
dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagana liczbe cykli zamrazania i odmrazania prébek
Klasa betonu —symbol literowo-liczbowy klasyfikujacy beton pod wzgledem jego wytrzymatosci na $ciskanie.

Wytrzymato$¢ gwarantowana betonu na Sciskanie fcd — wytrzymato$¢ (zapewniona z 95-proc. prawdopodobienstwem)

uzyskania w wyniku badania na $ciskanie kostek szesciennych o boku 150 mm,

wykonanych,przechowywanych i badanych zgodnie znormg PN-EN 12300-3:2001.



1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robot wykonywanych na
tej budowie podano w ST ,Wymagania ogoélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

1.6. Dokumentacja wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych w obiektach kubaturowych

Roboty betonowe i zelbetowe nalezy wykona¢ na podstawie dokumentacji, ktorej wykaz oraz podstawy prawne ich
sporzadzania podano w ST ,Wymagania Ogoélne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.6.

Przy wykonywaniu tych robét nalezy wykorzystac takze:

Uwaga. Wymieni¢ dodatkowe opracowania dokumentacyjne, jezeli zostaty sporzadzone i sg niezbedne do wtasciwego
wykonania robot.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogélne wymagania dotyczace wiasciwo$ci materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST

Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7. pkt 2

Wszystkie materiaty do wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w

dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2. Sktadniki mieszanki betonowej
2.2.1.Cement — wymagania i badania

Do wykonania betondw klasy C20/25 powinien by¢ stosowany cement portlandzki CEM | (bez dodatkéw),
niskoalkaliczny, klasy 42,5 N spetniajacy wymagania PN-EN 197-1:2002. Stosowane cementy powinny
charakteryzowac¢ sie nastepujgcym sktadem:

*  zawartos$¢ krzemianu tréjwapniowego alitu (C S) do 60%,

*  zawartos¢ alkaliow do 0,6%,

»  zawarto$c¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa niereaktywnego do 0,9%,

» zawartos¢ C AF + 2 x C A< 20%, 43

*  zawartos¢ glinianu tréjwapniowego C A < 7%.
Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w PN-EN 197-1:2002. Przed uzyciem
cementu do wykonania mieszanki betonowej nalezy przeprowadzi¢ kontrole obejmujaca:

e oznaczenie wytrzymatosci wg PN-EN 196-1

e o0znaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-3

e o0znaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-3

* sprawdzenie zawartosci grudek cementu nie dajgcych sie rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajacych sie w

wodzie.

Wyniki badan powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:

*  poczatek wigzania najwczesniej po uptywie 60 minut

*  koniec wigzania najpozniej po uptywie 10 godz.

e 0znaczenie zmiany objetosci: nie wiecej niz 8 mm
Nie dopuszcza sie wystepowania w cemencie portlandzkim normalnie i szybko twardniejagcym, wiekszej niz
20% cigezaru cementu ilosci grudek niedajgcych sie rozgnies¢ w palcach i nierozpadajacych sie w wodzie.
Grudki nalezy usung¢ poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy

wymienione badania wykazg niezgodnos¢ z normami, cement nie moze by¢ uzyty do wykonania betonu.



Magazynowanie:

e« cement pakowany (workowany) — sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie,
zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym

dachu i $cianach);

e cement luzem — magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub Zelbetowe przystosowane do pneumatycznego
zatadunku i wytadunku cementu luzem, zaopatrzone w urzgdzenia do przeprowadzania kontroli objetosci
cementu znajdujacego sie w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objetosci cementu, wtazy do

czyszczenia oraz klamry na wewnetrznych Scianach).

Podtoza sktadoéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajgce cement
przed sciekami wody deszczowej i zanieczyszczen. Podtogi magazynéw zamknietych powinny by¢ suche i

czyste, zabezpieczajace cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement nie moze by¢

uzyty do betonu po okresie:
* 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

e po uptywie terminu trwatosci podanego przez wytwérnie, w przypadku przechowywania w skfadach

zamknietych.

Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzielne swiadectwo jakosci powinna by¢ przechowywana osobno w sposéb
umozliwiajacy jej tatwe rozrdznienie.
2.2.2.Kruszywo
Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac sie statoscig cech fizycznych i jednorodnoscia uziarnienia pozwalajaca
na wykonanie partii betonu o statej jakosci. Poszczegodlne rodzaje i frakcje kruszywa muszg by¢ na placu oddzielnie
sktadowane, na umocnionym i czystym podtozu w sposdb uniemozliwiajacy mieszanie sie. Kruszywa grube powinny
spetnia¢ wymagania norm PN-EN 932 oraz PN-EN 933. W kruszywie grubym nie dopuszcza sie grudek gliny. W
kruszywie grubszym zawarto$¢ podziarna nie powinna przekracza¢ 5%, a nadziarna 10%. Ziarna kruszywa nie
powinny by¢ wieksze niz:

*  1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu betonowego, 3/4 odlegtosci w $wietle miedzy

pretami zbrojenia, lezacymi w jednej ptaszczyznie pro-stopadtej do kierunku betonowania.

Do betonéw klas C20/25 i wyzszych nalezy stosowac¢ wytacznie grysy granitowe lub bazaltowe marki 50, o
maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm.Stosowanie grysow z innych skat dopuszcza sie pod warunkiem, ze zostaty one
zbadane w placéwce badawczej wskazanej przez zamawiajgcego, a wyniki badan spetniajg wymaga-nia dotyczace
grysow granitowych i bazaltowych.
Grysy powinny odpowiada¢ nastepujagcym wymaganiom:

*  zawartos¢ pytdw mineralnych —do 1%,

*  zawartos¢ ziaren nieforemnych (to jest wydtuzonych ptaskich) — do 20%,

*  wskaznik rozkruszenia:

« dla grysoéw granitowych — do 16%,

e dla grysow bazaltowych i innych — do 8%,

*  nasigkliwo$¢ — do 1,2%,

*  mrozoodpornos$¢ wedtug metody bezposredniej — do 2%,

*  mrozoodporno$¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej do 10%,

» reaktywno$¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-EN 480-12:2006(u) nie powinna wywotywac

zwigkszenia wymiaréw liniowych ponad 0,1%,
e zawartos¢ zwigzkow siarki — do 0,1%,

«  zawarto$¢ zanieczyszczen obcych — do 0,25%,



e zawartos¢ zanieczyszczen organicznych, nie dajacych barwy ciemniejszej od wzorcowe;.

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku
rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.
Zawartos¢ poszczegolnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna sie miesci¢ w granicach:
* do 0,25 mm - 14+19%,
e do 0,50 mm — 33+48%,
e do 1,00 mm — 53+76%.
Piasek powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:
*  zawartos¢ pytdw mineralnych — do 1,5%,
* reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-EN 480-12:2006(u) nie powinna wywotywaé
zwigkszenia wymiaréw liniowych ponad 0,1%,
*  zawartos$¢ zwigzkéw siarki — do 0,2%,
*  zawartos$¢ zanieczyszczen obcych — do 0,25%,
e zawartos¢ zanieczyszczen organicznych — nie dajgca barwy ciemniejszej od wzorcowej,
*  w kruszywie drobnym nie dopuszcza si¢ grudek gliny.
Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom obejmujacym:
*  oznaczenie sktadu ziarnowego wg normy PN-EN 933-1:2000 lub PN-EN 933-2:1999
e o0znaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg normy PN-EN 933-7:2000,
e oznaczenie zawartosci grudek gliny, ktére oznacza sie podobnie, jak zawarto$¢ zanie-czyszczen
obcych,
* oznaczenie zawartosci pytdw mineralnych wg normy PN-EN 933-8:2001, PN-EN 933-9:2001 lub PN-EN 933-
10:2002.

Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikéw jego petnych badan wg
normy PN-EN 932 i PN-EN 933 oraz wynikdw badania specjalnego dotyczace reaktywnosci alkalicznej w terminach

przewidzianych przez Inspektora nadzoru.

W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodnos$¢ cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-EN 932 i PN-EN
933, uzycie takiego kruszywa moze nastapi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub dodanie odpowiednich
frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Nalezy prowadzi¢ biezaca kontrole wilgotnosci kruszywa wg normy PN-EN

1097-6:2002 dla korygowania receptury roboczej betonu.
2.2.3.Woda

Do przygotowania mieszanki betonowej i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajacg wymaganiom
normy PN-EN 1008-1:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”. Bez badan laboratoryjnych mozna

stosowaé wodociggowa wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze organiczne,
oleje i mut.
2.2.4.Domieszki i dodatki do betonu
Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:
*  napowietrzajgcym,
*  uplastyczniajacym,
*  przyspieszajgcym lub opdzniajgcym wigzanie.
Dopuszcza sie stosowanie domieszek kompleksowych:

*  napowietrzajgco-uplastyczniajacych,



*  przyspieszajgco-uplastyczniajgcych.

Domieszki do betondw muszg mie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budow-lanej lub Instytut Drég i Mostéw

oraz posiadac¢ atest producenta.

2.3. Beton
Beton do konstrukcji obiektow kubaturowych musi spetnia¢ nastepujace wymagania:
*  nasigkliwos¢ — do 5%; badanie wg normy PN-EN 206-1:2003,
¢ mrozoodpornos¢ — ubytek masy nie wiekszy od 5%, spadek wytrzymatosci na Sciskanie nie wiekszy niz 20% po
150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg normy PN-EN 206-1:2003,
* wodoszczelnos¢ — wieksza od 0,8MPa (W8),

* wskaznik wodno-cementowy (w/c) — ma by¢ mniejszy od 0,5.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normag PN-EN 206-1:2003 tak, aby przy najmniejszej ilosci
wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie. Sktad mieszanki betonowej
ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwérni betonéw i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Stosunek
poszczegdlnych  frakcji  kruszywa  grubego ustalany dos$wiadczalnie  powinien odpowiada¢ najmniejszej
jamistosci. Zawarto$¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednoczes$nie zapewniac¢ niezbedng
urabialno$¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wigksza niz 42% przy kruszywie grubym do 16

mm. Optymalng zawarto$¢ piasku w mieszance betonowej ustala sie nastepujaco:

» z ustalonym skladem kruszywa grubego wykonuje sie kilka (3+5) mieszanek betonowych o ustalonym
teoretycznie stosunku w/c i o0 wymaganej konsystencji zawierajgcych rézng, ale nie wigkszg od dopuszczalne;j,
ilo$¢ piasku,

» za optymalng ilo$¢ piasku przyjmuje sie taka, przy ktoérej mieszanka betonowa zageszczona przez wibrowanie

charakteryzuje sie najwiekszg masg objetosciowa.

Wartos$¢ parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c charakteryzujacego
mieszanke betonowa nalezy okres$li¢ doswiadczalnie. Wspdiczynnik ten wyznacza sie na podstawie
uzyskanych wytrzymatosci betonu z mieszanek o réznych wartosciach w/c (mniejszych i wiekszych od wartosci
przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych materiatéw. Dla teoretycznego ustalenia wartosci

wskaznika w/c w mieszance mozna skorzysta¢ z wartosci parametru A podawanego w literaturze fachowej.
Maksymalne ilosci cementu w zaleznosci od klasy betonu sg nastepujace:
* 400 kg/m —dla betonu klas C16/20,
* 450 kg/m - dla betonu klas C20/25 i wyzszych.

Przy projektowaniu skladu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie

i dojrzewajgcej w warunkach naturalnych ($Srednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10 st. C), srednig wymagang
wytrzymatos¢ na Sciskanie nalezy okresli¢ jako réwng 1,3 R%.

Zawartos¢ powietrza w mieszance betonowej badana metodg ci$nieniowg wg normy PN-EN 206-1:2003 nie powinna

przekraczac:
* wartosci 2% — w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajacych,
* wartosci 3,5+5,5% — dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm,

* wartosci 4,5+6,5% — dla betonu narazonego na staty dostep wody przed zamarznigciem przy uziarnieniu

kruszywa do 16 mm.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie symbolem
K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza sie podczas projektowania jej sktadu i nastepnie przy

wytwarzaniu.



Dopuszcza sie dwie metody badania:
. metodg Ve-Be,

*  metodg stozka opadowego.

Roéznice pomiedzy zatozong konsystencjg mieszanki a kontrolowang metodami okreslony-mi w normie PN-EN 206-

1:2003 nie mogq przekraczac:
e +20% wartosci wskaznika Ve-Be,
*  +10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-EN 206-1:2003) trzeba dokona¢ aparatem Ve-Be. Dla
konsystenciji plast K3 dopuszcza sie na budowie pomiar przy pomocy stozka opadowego.

2.4. Warunki przyjecia na budowe materiatow i wyrobéw do robét betonowych

Materiaty i wyroby do robdét betonowych mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

* sg zgodne z ich wyszczegodlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i specyfikaciji
technicznej (szczegdtowej),

* s wlasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknie¢) i oznakowane (petna nazwa
wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu), spetniajg wymagane witasciwosci
wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

*  producent dostarczyt dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobdéw lub firmowe wytyczne (zalecenia)
stosowania wyrobow, spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia.

Przyjecie materiatow i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokotem
przyjecia materiatéw.

2.5. Warunki przechowywania materiatéw i wyrobow do robot betonowych

Materiaty i wyroby do robot betonowych powinny byé przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta
oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatéw i wyrobdéw opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz
zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem promieni

stonecznych.

Wyroby konfekcjonowane powinny byé przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach w temperaturze
powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny byé ukfadane na paletach lub drewnianej

wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wiekszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robét, to wode nalezy przechowywaé w szczelnych i
czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywaé wody w opakowaniach po srodkach chemicznych lub w

takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano materiaty mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1. Ogoélne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wy-magania ogélne”, Kod CPV 45000000-7, pkt 3
3.2. Sprzet do wykonywania robét betonowych

Uwaga. W specyfikacji szczegétowej nalezy w pkt. 3.2.1.+3.2.5. uscisli¢ rodzaj maszyny lub sprzetu oraz jego
parametry techniczne.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu
na jakos¢ materiatdw i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla Srodowiska.

Do wykonywania robét betonowych nalezy stosowac nastepujacy sprzet i narzedzia pomocnicze:



3.2.1.Dozowanie sktadnikow
Dozatory muszg mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji. Sktadniki muszg by¢ dozowane wagowo.

3.2.2.Mieszanie sktadnikow

Mieszanie skfadnikébw musi odbywac sie wytgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowac

mieszarek wolnospadowych).

3.2.3.Transport mieszanki betonowej

Do transportu zewnetrznego mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ mieszalniki samochodowe (tzw. ,gruszki”). llos¢
~gruszek” nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu,
czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Niedozwolone jest stosowanie
samochoddéw skrzyniowych ani wywrotek.

3.2.4.Podawanie mieszanki

Do podawania mieszanek nalezy stosowac pojemniki lub pompy do podawania mieszanek plastycznych. Dopuszcza sie
takze przenos$niki tasmowe do podawania mieszanki na odlegtos¢ nie wieksza niz 10 m.

3.2.5.Zageszczanie

Do zageszczania mieszanki betonowej stosowac¢ wibratory wgtebne o czestotliwosci min. 6000 drgan/min. z butawami
o $rednicy nie wiekszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia krzyzujacymi sie w ptaszczyznie poziome;.

Belki i taty wibracyjne stosowane do wyréwnywania powierzchni betonu powinny charakteryzowac sie jednakowymi
drganiami na catej dtugosci.

Uwaga. Ostateczny dobor sprzetu i jego parametry nalezy okresli¢ w szczegdtowej specyfikacji techniczne;j.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST Wymagania ogdlne”, Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Transport cementu i przechowywanie cementu — wg PN-EN 197-1:2002

- Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK co najmniej trzywarstwowe wg PN-
EN 197-1:2002.

- Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50+2 kg. Kolory rozpoznawcze workéw oraz napisy na workach powinny
by¢ zgodne z PN-EN 197-1:2002.

- Dla cementu luzem nalezy stosowa¢ i cementosamochody wyposazone we wsypy umozliwiajace grawitacyjne
napetnianie zbiornikéw i urzadzenie do tadowania i wytadowania cementu. Cement wysytany luzem powinien mie¢
identyfikator zawierajgcy dane zgodnie z PN-EN 197-1:2002.

- Do kazdej partii dostarczanego cementu powinien by¢ dotgczony dokument dostawy zawierajgcy dane oraz sygnature
odbiorcza kontroli jakosci wg PN-B-197-1:2002.

4.3. Magazynowanie kruszywa

Kruszywo nalezy przechowywa¢ na dobrze zageszczonym i odwodnionym podtozu w warunkach zabezpieczajgcych je

przed rozfrakcjowaniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywem innych klas petrograficznych,

asortymentow, marek i gatunkow.

4.4. Ogdine zasady transportu masy betonowej

4.4.1.Mase betonowg nalezy transportowa¢ srodkami nie powodujacymi segregacji ani zmian w sktadzie masy w
stosunku do stanu poczatkowego.

Mase betonowg mozna transportowa¢ mieszalnikami samochodowymi (,gruszkami”). llos¢ gruszek nalezy dobrac tak,
aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz
koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Niedozwolone jest stosowanie samochodoéw skrzyniowych ani
wywrotek.

4.4.2.Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca, uktadania masy betonowej
o takim stopniu ciektosci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu zageszczenia i rodzaju konstrukgiji.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:



— 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C

— 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

— 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C
4.5. Transport masy betonowej przenosnikami tasmowymi

Dopuszcza sie transportowanie przenosnikami tasmowymi przy zachowaniu nastepujgcych warunkow:

* masa betonowa powinna by¢ co najmniej konsystencji plastycznej

*  szybkos¢ posuwu tasmy nie powinna by¢ wieksza niz 1 m/s

*  kat pochylenia przenosnika nie powinien by¢ wiekszy niz 18° przy transporcie do gory i 12° przy transporcie w
dot

*  przeno$nik powinien by¢ wyposazony w urzgdzenie do rownomiernego wysypywania masy oraz do zgarniania
zaprawy i zaczynu z tasmy przy jej ruchu powrotnym przy czym zgarniety materiat powinien by¢ stopniowo

wprowadzony do dostarczanej masy betonowe;j.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogdine zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”, Kod CPV 45000000-7, pkt 5.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajace

wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty betonowe oraz projekty deskowan i rusztowan.

5.2. Warunki przystapienia do robét

Rozpoczecie robot betoniarskich moze nastgpi¢ na podstawie dostarczonego przez Wykonawce szczegétowego
programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru) obejmujacej:

*  wybdr sktadnikéw betonu,

e opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

*  spos6b wytwarzania mieszanki betonowej,

*  sposob transportu mieszanki betonowej,

. kolejnos¢ i sposdb betonowania,

e wskazanie przerw roboczych i sposobu tgczenia betonu w tych przerwach,

*  sposob pielegnaciji betonu,

e warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

»  zestawienie koniecznych badan.
Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidtowos¢ wykonania
wszystkich robét poprzedzajacych betonowanie, a w szczegdlnosci:

e prawidtowos$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostéw itp.,

*  prawidtowos¢ wykonania zbrojenia,

e zgodnos¢ rzednych z projektem,

*  czystos¢ deskowania oraz obecno$¢ wktadek dystansowych zapewniajacych wymagang wielkos$¢ otuliny,

*  przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

»  prawidtowos¢ wykonania wszystkich robot zanikajacych, miedzy innymi wykonania przerw dylatacyjnych,

warstw izolacyjnych, itp.,
e prawidlowos$¢ rozmieszczenia i niezmiennos¢ ksztattu elementéw wbudowanych w betonowg konstrukcje
(kanatéw, wpustow, sgczkow, kotw, rur itp.),

e gotowos$c¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.
Roboty betoniarskie musza by¢é wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN 206-1:2003 i PN-B-06251.
Betonowanie mozna rozpoczaé¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do dziennika

budowy.



5.3. Wytwarzanie, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac sie wylacznie w wyspecjalizowanym zaktadzie produkcji betonu,
ktory moze zapewni¢ zadane w ST wymagania.

Dozowanie skfadnikdw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytacznie wagowo z doktadnoscia:

— 2% — przy dozowaniu cementu i wody,

— 13% — przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory muszg mie¢ aktualne swiadectwo legalizac;ji.

Wagi powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz w roku.

Urzadzenia dozujace wode i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz w miesigcu. Przy dozowaniu
sktadnikow powinno sie uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.

Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krotszy niz 2 minuty.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich opréznianie lub
pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga sie sprawdzenia
ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucaé z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktérg spada. W przypadku,
gdy wysokos¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawa¢ za pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja
zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu elementow  konstrukcji monolitycznych  nalezy  przestrzega¢  wymogow dokumentaciji
technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujace zalecenia:

* w fundamentach, $cianach i ramach mieszanke betonowg nalezy uktadaé¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy badz tez za posrednictwem rynny warstwami o grubosci do 40 cm, zageszczajgc wibratorami
wgtebnymi,

*  przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowag nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy,

e przy betonowaniu oczepdw, gzymsow, wspornikéw, zamkow i stref przydylatacyjnych stosowac¢ wibratory
wgtebne.

Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetnia¢ nastepujace warunki:

* wibratory wgtebne stosowaé o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o srednicy nie wiekszej
niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziomej,

*  podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia butawg wibratora,

e podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na gtebokos¢ 5+8 cm w warstwe
poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20+30 s., po czym wyjmowac powoli w stanie
wibrujgcym,

* kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dziatania wibratora; odlegtosc¢ ta zwykle wynosi 0,3+0,5 m,

*  belki (fawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu pltyt pomostéw i
charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci;

* czas zaggszczania wibratorem powierzchniowym lub belkg (tatgq) wibracyjng w jednym miejscu powinien
wynosi¢ od 30 do 60 s.,

e zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i od 1,0 do 1,5
m w kierunku dlugosci elementu; rozstaw wibratorow nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak, aby nie powstawaty
martwe pola.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z Projektantem.
Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢é uzgodnione w Projektantem, a w prostszych
przypadkach mozna sie kierowaé zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta do powierzchni elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potgczenia betonu

stwardniatego ze $wiezym przez usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchdéw betonu oraz



warstwy szkliwa cementowego oraz zwilzenie woda. Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed
rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno sie
odby¢ p6zniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz
20 st. C, czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin.

Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wczesniejsze przygotowanie
odpowiedniego oswietlenia, zapewniajacego prawidtowe wykonawstwo robot i dostateczne warunki bezpieczenstwa
pracy.

5.4. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywac wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5 st. C, zachowujac
warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznieciem.
Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich samych warunkach,
jak zabetonowana konstrukcja. W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5 st. C,
jednak wymaga to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20 st. C w chwili
uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrata ciepta w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura
mieszanki betonowej w chwili oprézniania betoniarki nie powinna by¢é wyzsza niz 35 st. Niedopuszczalne jest
kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy wéwczas zabezpieczy¢ miejsce robét za pomoca mat
lub folii.

5.5. Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi wodoszczelnymi ostonami
zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem. Przy
temperaturze otoczenia wyzszej niz +5 st. C nalezy nie pdzniej niz po 12 godz. od zakornczenia betonowania rozpocza¢
pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).
Przy temperaturze otoczenia +15 st. C i wyzszej beton nalezy polewa¢ w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzien i
co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe. Woda stosowana do polewania betonu powinna
spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008-1:2004. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed
uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na sciskanie co najmniej 15 Mpa.

5.6. Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowigzujg nastepujace wymagania: wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i
réwne, bez zagtebien miedzy ziarnami kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,pekniecia i rysy sg
niedopuszczalne,wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm. Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu
powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni
betonowych konstrukcji, to bezposrednio po rozebraniu deskowan nalezy wszystkie wystajace nieréwnosci wyréwnac za
pomocg tarcz karborundowych i czystej wody. Wyklucza sie szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.
5.7.Rusztowania

Rusztowania nalezy wykona¢ na podstawie projektu technologicznego opracowanego przez Wykonawce w ramach
ceny kontraktowej i uzgodnionej z Inspektorem nadzoru. Rusztowania moga by¢ wykonane z elementéw drewnianych
lub stalowych. Rusztowania powinny w czasie ich eksploatacji zapewni¢ sztywno$¢ i niezmienno$¢ ukfadu
geometrycznego i bezpieczenstwo konstrukcji. Wykonanie rusztowan powinno uwzglednia¢ ,podniesienie wykonawcze”
zwigzane za strzatkg konstrukcji oraz ugieciem i osiadaniem rusztowan pod wptywem cigzaru uktadanego betonu.
Wykonawca powinien przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru do akceptacji szczegdtowe rysunki robocze rusztowan.
Catkowita rozbiérka rusztowan moze nastapi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci wymaganej przez PN-B-06251.
Rusztowanie nalezy rozbiera¢ stopniowo, pod $cistym nadzorem, unikajac jednoczesnego usuniecia wiekszej liczby
podpér. Terminy rozdeskowania konstrukcji nalezy ustali¢ wedtug PN-B-06251.

5.8.Deskowania

Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukcji obiektu (ustroju nosnego, podpdr) nalezy wykona¢ wedtug



projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczen statyczno-wytrzymato$ciowych. Projekt
opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem. Konstrukcja deskowan powinna byc¢
sprawdzana na sity wywotane parciem Swiezej masy betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikéw oraz
powinna uwzgledniac:

*  szybkos¢ betonowania,

*  sposOb zageszczania,

e obcigzenia pomostami roboczymi.
Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujace warunki:

e zapewnia¢ odpowiednig sztywnosc¢ i niezmienno$¢ ksztattu konstrukgji,

e zapewnia¢ jednorodng powierzchnie betonu,

e zapewnia¢ odpowiednig szczelnos¢,

*  zapewniac fatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnos¢ uzycia,

*  wykazywac¢ odpornos¢ na deformacje pod wptywem warunkéw atmosferycznych.
Deskowania zaleca sie wykonywa¢ ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na czes$¢ deskowan mozna uzy¢ desek z
drzew iglastych Il lub 1V klasy. Minimalna grubo$¢ desek wynosi 32 mm.
Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do tgczenia na wpust i pioro. Styki, gdzie nie mozna
zastosowac potgczenia na pioro i wpust, nalezy uszczelni¢ tasmami z tworzyw sztucznych albo pianka. Nalezy zwrécié
szczegoblng uwage na uszczelnienie stykow scian z dnem deskowania oraz stykéw deskowan belek i poprzecznic.
Sfazowania nalezy wykonywac¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi musza by¢ wykonywane w deskowaniu z
zastosowaniem wyktadzin.
Otwory w konstrukcji i osadzanie elementow typu odcinki rur, taczniki nalezy wykona¢ wg wymagan dokumentaciji

projektowe;j.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdine zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,Wymagania ogdlne”, Kod CPV 45000000-7, pkt 6
6.2. Badania kontrolne betonu

Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania pobiera¢ probki
kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niz:

—1 prébka na 100 zarobdw,

—1 prébka na 50 m3 betonu,

-3 probki na dobe,

—6 prébek na partie betonu.

Probki pobiera sie losowo po jednej, rownomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuje sie, przygotowuije i
bada w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-B-06250.

Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykaza wytrzymato$¢ nizsza od przewidzianej dla danej klasy betonu, nalezy
przeprowadzi¢ badania probek wycietych z konstrukgiji.

Jezeli wyniki tych badan bedg pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajacy wymaganej klasie betonu.

W przypadku niespetnienia warunkéw wytrzymatosci betonu na $ciskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza sie w
uzasadnionych przypadkach, za zgodg Inspektora nadzoru, spetnienie tego warunku w okresie pozniejszym, lecz nie
dtuzszym niz 90 dni. Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych prébek i badanie wytrzymatosci betonu na Sciskanie w
okresie krétszym niz od 28 dni.

Dla okreslenia nasigkliwosci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie
betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikow betonu, sposobu uktadania i zageszczania po 3 probki
o ksztatcie regularnym lub po 5 prébek o ksztatcie nieregularnym, zgodnie z normg PN-EN 206-1:2003.

Probki trzeba przechowywa¢ w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-EN 2061:2003.



Nasigkliwos¢ zaleca sie rowniez badaé na prébkach wycietych z konstrukgiji.

Dla okreslenia mrozoodpornosci betonu nalezy pobraé przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie
betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw i sposobu wykonywania betonu po 12 probek
regularnych o minimalnym wymiarze boku lub Srednicy probki 100 mm. Probki nalezy przechowywa¢ w warunkach
laboratoryjnych i bada¢ w okresie 90 dni zgodnie z normg PN-EN 206-1:2003.

Zaleca sie bada¢ mrozoodpornosé na probkach wycietych z konstrukcji.

Przy stosowaniu metody przyspieszonej wg normy PN-EN 206-1:2003 liczba prébek reprezentujacych dang partie
betonu moze byé zmniejszona do 6, a badanie nalezy przeprowadzi¢ w okresie 28 dni.
Wymagany stopien wodoszczelnosci sprawdza sie, pobierajgc co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz
kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw i sposobu wykonywania betonu po 6 prébek regularnych o grubo$ci nie wiekszej
niz 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub $rednicy 100 mm. Probki przechowywaé nalezy w warunkach
laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni wg normy PN-EN 206-1:2003. Dopuszcza sie badanie wodoszczelnosci na
prébkach wycietych z konstrukcji. Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
(przez witasne laboratoria lub inne wuprawnione) przewidzianych normg PN-B-06250, a takze gromadzenie,
przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikow badan dotyczacych jakosci betonu i
stosowanych materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac¢ plan kontroli jakosci betonu
dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane
aktualng norma i niniejszg ST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych
zabiegdw technologicznych.

Badania powinny obejmowac: badanie sktadnikdéw betonu, badanie mieszanki betonowej, badanie betonu.

Zestawienie wymaganych badan wg PN-EN 206-1:2003:

Rodzaj badania Metoda badania wedtug Termin lub
czestosé
badania
SKLADNIKI 1) Badanie cementu Bezposrednio przed
BETONU —  czasu wigzania PN-EN 196-3:2006 uzyciem kazdej
— statos¢ objetosci jw. dostarczonej partii
— obecnosci grudek PN-EN 196-6:1997
—  wytrzymatosci PN-EN 196-1:2006
2) Badanie kruszywa j-w.
— skfadu ziarnowego PN-EN 933-1:2000
—  ksztattu ziaren PN-EN 933-3:1999
— zawartosci pytow PN-EN 933-9:2001
—  zawartosci PN-EN 933-7:2000
zanieczyszczen PN-EN
— wilgotnosci 1097-6:2002
3) Badanie wody PN-EN Przy rozpoczeciu
1008-1:2004 robét i w przypadku
stwierdzenia
zanieczyszczenia
4) Badanie dodatkéw i PN-EN 480
domieszek Aprobata Techniczna
MIESZANKA Urabialnosé PN-EN 206-1:2003 Przy rozpoczeciu
BETONOWA robot
Konsystencja jw. Przy projektowaniu
recepty i 2 razy
na zmiane roboczg
Zawartos¢ powietrza jow. jw




BETON 1) Wytrzymatos¢ na Sciskanie |j.w. Po ustaleniu recepty po

na probkach wykonaniu kazdej partii betonu
2) Wytrzymato$¢ na Sciskanie | PN-B-06261 W przypadkach
— badania nieniszczace technicznie
uzasadnionych
3) Nasigkliwosc¢ PN-EN 206-1:2003 Po ustaleniu recepty,
3 razy w okresie
wykonywania

konstrukcji i raz

3 na 5000 m betonu
4) Mrozoodpornos¢ jow. jow.

5) Przepuszczalno$¢ wody j-w. jow.

6.3. Kontrola deskowan i rusztowan

Badania elementéw rusztowan nalezy przeprowadzi¢ w zaleznosci od uzytego materiatu zgodnie z:
- PN-M-47900-2:1996 w przypadku elementow stalowych,
- PN-B-03163:1998 w przypadku konstrukcji drewnianych.
Kazde deskowanie powinno by¢ odebrane. Przedmiotem sprawdzenia w czasie odbioru powinny byc:
- klasy drewna i jego wady (seki)
- szczelno$¢ deskowan w ptaszczyznach i narozach wklestych
- poziom gornej krawedzi i powierzchni deskowania przed i po betonowaniu.
Dopuszcza sie nastepujace odchytki deskowan w stosunku do wielkosci zatozonych w projekcie technologicznym
deskowan
e rozstaw zeber + 0,5%, lecz nie wiecej niz o 2 cm,
* odchylenie deskowan od prostoliniowos$ci lub od ptaszczyzny o 0,1%,.
. réznice w grubos$ci desek = 0,2 cm,
e odchylenie $cian od pionu o * 0,2%, lecz nie wiecej niz 0,5 cm,
e wybrzuszenie powierzchni o + 0,2 cm, na odcinku 3 m,
*  odchytki wymiaréow wewnetrznych deskowan (przekrojow betonowych):
- 0,2% wysokosci, lecz nie wiecej niz - 0,5 cm,
- +0,5% wysokosci, lecz nie wiecej niz + 2 cm,
- 0,2% grubosci (szerokosci), lecz nie wiecej niz + 0,5 cm.
e w kazdym rusztowaniu w czasie odbioru nalezy sprawdzi¢:
- rodzaj materiatu (klase drewna - nie nalezy stosowaé do rusztowan klasy nizszej niz K27),
- taczniki i ztacza,
- poziomy gornych krawedzi przed obcigzeniem i po obcigzeniu oraz krawedzie dolne,
- efektywnos$¢ stezen,
- przygotowanie podtoza i sposob przekazywania naciskow na podtoze.
Rusztowania i deskowania powinny by¢ przedmiotem biezgacej kontroli geodezyjnej podczas ich budowy, w czasie

betonowania oraz demontazu (wptyw zdjecia rusztowan i deskowan na odksztatcenia konstrukcji)



7. ODBIOR ROBOT
7.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogoélne”, Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Odbiér robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu
W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6 niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé, ze roboty betoniarskie zostaty wykonane
zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjq techniczng (szczegotowa).

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami. W takim
przypadku nalezy ustali¢ zakres prac koniecznych do usunigcia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu
prac nalezy przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy
lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

7.3. Odbiér czeSciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie dla
zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie
przed odbiorem koncowym.

Odbidr czesciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokot odbioru czesciowego jest podstawag do dokonania czesciowego rozliczenia robét, jezeli takg forme przewiduje.
7.4. Odbiér ostateczny (koricowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i
zgodnosci z dokumentacjq projektowa.

Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robot obowigzany jest przedtozyé komisji nastepujgce dokumenty:

» dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robat,

*  szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

e dziennik budowy z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robdét,

»  protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

* dokumenty Swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatéw i wyrobéw
budowlanych,

»  protokoty odbioréw robot ulegajgcych zakryciu i odbioréw czesciowych,

* wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z
wytycznymi podanymi w pkt. 6 niniejszej ST, porownac je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowe;j i
niniejszej specyfikacji technicznej robét betoniarskich (szczegoétowej), opracowanej dla odbieranego przedmiotu
zamowienia, oraz dokonac oceny wizualne;.

Konstrukcje betonowe i zelbetowe powinny byé odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone
przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny konstrukcje nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy
wybrac¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

* jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usung¢ nieprawidtowosci wykonania konstrukcji w
stosunku do wymagan okreslonych w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej
(szczegotowej) i przedstawic je ponownie do odbioru,

* jezeli odchylenia od wymagn nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci konstrukcji zamawiajacy

moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w



stosunku do ustaleh umownych.
* w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, wykonawca zobowigzany jest usuna¢ wadliwie
wykonany element konstrukcyjny, wykonac go ponownie i powtérnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.
Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy. Protokot
powinien zawierac:

» ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

e ocene wynikow badan,

* wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

»  stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania konstrukcji z zamowieniem.
Protokot odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg
7.5. Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji
Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu konstrukcji betonowej lub Zelbetowej po uzytkowaniu
w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych roboét poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem
zgtoszonych wad.
Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej konstrukcji,
z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,Odbiér ostateczny (koncowy)”.
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawag do zwrotu kaucji gwarancyjnej; negatywny do ewentualnego
dokonania potrgcen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.
Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady

w wykonanych robotach betoniarskich.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

8.1. Normy
«  PN-EN 196-1:2006 Metody badania cementu. Cze$¢ 1: Oznaczanie wytrzymatosci.
«  PN-EN 196-2:2006 Metody badania cementu. Czes¢ 2: Analiza chemiczna cementu.
PN-EN 196-3:2006 Metody badania cementu. Cze$¢ 3: Oznaczanie czasu wigzania i statosci objetosci.
e PN-EN 196-6:1997 Metody badania cementu. Czes¢ 6: Oznaczanie stopnia zmielenia.
«  PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu

powszechnego uzytku.

e PN-EN 197-1:2002/A1:2005— jw. —

*  PN-EN 197-2:2002 Cement. Czes$¢ 2: Ocena zgodnosci.

e PN-EN 932-1:1999 Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw — Czes¢ 1: Metody
pobierania prébek.

«  PN-EN 932-2:2001 Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw — Czes¢ 2: Metody
pomniejszania probek laboratoryjnych.

e« PN-EN 932-3:1999 Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw — Czes¢ 3: Procedura i
terminologia uproszczonego opisu petrograficznego.

*  PN-EN 932-3:1999/A1:2004 — jw. —

PN-EN 932-5:2001 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw — Czes$¢ 5:
Wyposazenie podstawowe i wzorcowanie.

*  PN-EN 932-6:2002Badania podstawowych witasciwosci kruszyw — Czes$¢ 6: Definicje
powtarzalnosci i odtwarzalnosci.

*  PN-EN 933-1:2000 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Cze$¢ 1: Oznaczenie

skfadu ziarnowego — Metoda przesiewowa.



PN-EN 933-1:2000/A1:2006 —jw. —

PN-EN 933-2:1999 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Czes$¢ 2: Oznaczenie
sktadu ziarnowego — Nominalne wymiary otworow sit ba-dawczych.

PN-EN 933-3:1999 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Czes¢ 3: Oznaczanie
ksztattu ziaren za pomocg wskaznika ptaskosci.

PN-EN 933-3:1999/A1:2004 — jw. —

PN-EN 933-4:2001 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Czes¢ 4: Oznaczanie ksztaitu
ziaren — Wskaznik ksztattu.

PN-EN 933-5:2000 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Czes$¢ 5: Oznaczenie
procentowej  zawartosci ziaren o powierzchniach powstatych w wyniku
przekruszenia lub tamania kruszyw grubych.

PN-EN 933-5:2000/A1:2005 — jw.

PN-EN 933-6:2002 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Czes¢ 6: Ocena
wiasciwosci powierzchni — Wskaznik przeptywu kruszyw.

PN-EN 933-6:2002/AC:2004— jw. —

PN-EN 933-7:2000 Badanie geometrycznych witasciwosci kruszyw — Czes$¢ 7: Ozna-czenie
zawarto$ci muszli — Zawartos¢ procentowa muszli w kru-szywach grubych.
PN-EN 933-8:2001 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Czesc¢ 8: Ocena
zawartosci drobnych czgstek — Badanie wskaznika piaskowego.
PN-EN 933-9:2001 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Czes¢ 9: Ocena
zawartosci drobnych czastek
PN-EN 933-10:2002 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Cze$¢ 10: Ocena
zawartosci drobnych czastek — Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie w

strumieniu powietrza).

PN-EN 1097-3:2000 Badanie mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Czes¢ 3:
Oznaczanie gestosci nasypowe;j i jamistosci.

PN-EN 1097-6:2002 Badanie mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Czes$¢ 6:
Oznaczanie gestosci ziaren i nasigkliwosci

PN-EN 1097-6:2002/AC:2004 — jw. —

PN-EN 1097-6:2002/Ap1:2005 — jw. —

PN-EN 1097-6:2002/A1:2006 — jw. —

PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu.

PN-EN 12620:2004/AC:2004 jw. —

PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i
wymagania.

PN-EN 934-2:2002/A1:2005 — jw. —

PN-EN 934-2:2002/A2:2006 — jw. —

PN-EN 480-1:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Cze$¢ 1: Beton
wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badania.

PN-EN 480-1:2006(u) — jw. —

PN-EN 480-2:2006 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czes¢ 2:
Oznaczanie czasu wigzania.

PN-EN 480-4:2006(u) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czes¢ 4:
Oznaczanie ilosci wody wydzielajacej sie samoczynnie z mieszanki

betonowe;j.



PN-EN 480-5:2006(u) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czes¢ 5:
Oznaczanie absorpcji kapilarne;j.

PN-EN 480-6:2006(u) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czes¢ 6: Analiza
w podczerwieni.

PN-EN 480-8:1999 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Metody badan. Cze$¢ 8: Oznaczanie
umownej zawartosci suchej substanc;ji.

PN-EN 480-10:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Cze$¢ 10:  Oznaczanie
zawarto$ci  chlorkdw rozpuszczalnych w wodzie.

PN-EN 480-12:2006(u) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czes¢ 12:  Oznaczanie
zawartosci alkaliow w domieszkach.

PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Czes¢ 1: Specyfikacja pobierania probek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do beto-nu, w tym wody
odzyskanej z procesow produkcji betonu.

PN-EN 206-1:2003 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosc.

PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004 — jw. —

PN-EN 206-1:2003/A1:2005 — jw. —

PN-EN 206-1:2003/A2:2006 — jw. —

PN-EN 12504-1:2001 Badanie betonu w konstrukcjach. Czes¢ 1: Odwierty rdzeniowe —

Wycinanie, ocena i badanie wytrzymatosci na sciskanie.

PN-EN 12504-2:2002 Badanie betonu w konstrukcjach. Czes¢ 2: Badania nieniszczace —
Oznaczanie liczby odbicia.

PN-EN 12504-2:2002/Ap1:2004 — jw. —

PN-EN 12504-3:2006 Badanie betonu w konstrukcjach. Czes¢ 3: Oznaczanie sity wyrywajace;j.

PN-EN 12504-4:2005 Badanie betonu w konstrukcjach. Czes¢ 4: Oznaczanie predkosci fali
ultradzwiekowe;.

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne. (Norma wycofana

bezzastapienia)

PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

PN-72/D-96002 Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia.

PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspdlne wymagania
i badania.

PN-87/N-02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia.

PN-N-02211:2000 Geodezyjne wyznaczenie przemieszczen. Terminologia podstawowa.

PN-M-47900-1:1996 Rusztowania stojagce metalowe robocze. Cze$¢ 1: Okreslenia, podziat i

gtébwne parametry.
PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze. Cze$¢ 2: Rusztowania stojakowe
z rur stalowych. Ogolne wymagania i badania oraz eksploatacja.
PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Cze$¢ 3: Rusztowania ramowe.
PN-EN 74-1:2006(u) Ztacza, sworznie centrujgce i podstawki stosowane w deskowaniach i

rusztowaniach. Czes¢ 1: Ztacza do rur — Wymagania i metody badan.

PN-B-03163-1:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania —Terminologia.
PN-B-03163-2:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania — Wymagania.
PN-B-03163-3:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania — Badania.

PN-IS0O-9000 (seria 9000, 9001, 9002 i 9003).Normy dotyczace zarzadzania jakoscia i zapewnienie



8.2. Ustawy
» Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
*  Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087).
* Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z po6zn.
zmianami).
8.3. Rozporzgdzenia, instrukcje i inne dokumenty
*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zniejszymi zmianami).
*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci
wyroboéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz.
2041).
*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z p6zn. Zmianami).
»  Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — Wymagania ogélne Kod CPV 45000000-7,
wydanie II OWEOB Promocja — 2005 rok.
* Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych wydanie ITB nr 240/82
* Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg alkaliczng betonu przez zastosowanie dodatkdw mineralnych, wydanie
ITB nr 306/91.

*  Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, wydanie Arkady — 1990 rok.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
CPV 45262310 ZBROJENIE

1. DANE OGOLNE

1.1 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem konstrukcji

betonowych i zelbetowych w obiektach kubaturowych

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej stosowanej jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot w pkt.1. 1. Znaczy to, iz projektant sporzadzajacy
dokumentacje projektowa i odpowiednie szczegodtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych
moze wprowadza¢ do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla
przewidzianych projektem roboét, uwzgledniajagce wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji robaot,
ktore sg niezbedne do okreslania ich standardu i jakosci. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji
moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych roboét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie

doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu zbrojenia konstrukcji budynkow
oraz obiektéw budownictwa inzynieryjnego.
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie robot zwigzanych z:
e przygotowaniem zbrojenia,
. montazem zbrojenia,
*  kontrolg jakosci robét i materiatéw.
Zakres robot obejmuje elementy konstrukcyjne fundamentéw, podpdr, muréw, konstrukcje szkieletowe, piyty, belki,
podciagi, gzymsy oraz konstrukcje zwigzane z wyposazeniem i obstugg obiektéw.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST
Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne”.

Prety stalowe wiotkie — prety stalowe o przekroju kotowym zebrowane o srednicy do 40 mm.
Zbrojenie niesprezajace — zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzajace do niej naprezen w sposob czynny.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z dokumentacjg projektowa,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST Kod CPV 45000000-7.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

2.1 __Ogdblne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod CPV 45000000-7.

Wymagania ogblne” pkt 2.
2.2. Stal zbrojeniowa

2.2.1. Asortyment stali zbrojeniowe;j

Do zbrojenia konstrukgji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach budowlanych objetych zakresem kontraktu



stosuje sie stal klas i gatunkdw wg dokumentacji projektowej, wg normy PN-H-84023/6: AllIN, gatunku
RB500W/BSt500S-0.T.B. oraz stal klasy Al, gatunku St3SX-b.
2.2.2. WiaSciwo$ci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej

Prety okragte zebrowane ze stali gatunku RB500W/BSt500S-Q.T.B. (Aprobata Techniczna IBDiM Nr AT/ 2001-
04-1115) o nastepujacych parametrach:

— $rednica preta w mm 8+10

— granica plastycznosci R, (min) w MPa 500

— wytrzymato$¢ na rozcigganie R, (min) w MPa 550

— wytrzymatos¢ charakterystyczna w MPa 490

— wytrzymato$¢ obliczeniowa w MPa 375

— wydtuzenie (min) w % 10

— zginanie do kata 60° brak pekniec i rys w ztaczu.

Prety okragte zebrowane ze stali gatunku 18G2-b wg normy PN-H-84023/06 o nastepujacych parametrach:
— $rednica preta w mm 6+32

— granica plastycznosci R, (min) w MPa 355

— wytrzymatos¢ na rozcigganie R, (min) w MPa 490

— wytrzymato$¢ charakterystyczna w MPa 355

— wytrzymatos$¢ obliczeniowa w MPa 295

— wydtuzenie (min) w % 20

— zginanie do kata 60° brak peknie¢ i rys w ztaczu.

Prety okragte zebrowane ze stali gatunkuSt3SX-b wg normy PN-H-84023/01 o nastepujacych parametrach:
— $rednica preta w mm 5,5+40

— granica plastycznosci R, (min) w MPa 240

— wytrzymatos¢ na rozcigganie R, (min) w MPa 370

— wytrzymato$¢ charakterystyczna w MPa 240

— wytrzymatos$¢ obliczeniowa w MPa 200

— wydtuzenie (min) w % 24

— zginanie do kata 180° brak pekniec i rys w ztaczu.

Prety okragte gtadkie ze stali gatunku St0S-b wg normy PN-H-84023 o nastepujacych parametrach:
— $rednica preta w mm 5,5+40

— granica plastycznosci R, (min) w MPa 220

— wytrzymato$¢ na rozcigganie R, (min) w MPa 310

— wydtuzenie (min) w % 22

— zginanie do kata 180° brak pekniec i rys w ztaczu.

Powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez pekniec, pecherzy i naderwan.

Na powierzchni czotowej pretow niedopuszczone sg jamy usadowe, rozwarstwienia, pekniecia widoczne gotym

okiem.
2.2.3. Wymagania przy odbiorze
Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-H-93215.

Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretow musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktérym majg by¢ podane:
*  nazwa wytworcy, oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215, numer wytopu lub numer partii,
»  wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wedtug analizy wytopowej,

* masa partii, rodzaj obrdébki cieplne;j.



Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wigzki pretéw lub kregu pretéw (po dwie do kazdej wigzki)
muszg znajdowac sie nastepujace informacije:

*  znak wytworcy, srednica nominalna, znak stali, numer wytopu lub numer partii, znak obrébki cieplne;.
2.2.4. Drut montazowy

Do montazu pretow zbrojenia nalezy uzywaé wyzarzonego drutu stalowego, tzw. Wigzatkowego.

2.2.5. Podkiadki dystansowe

Dopuszcza sie stosowanie stabilizatorow i podktadek dystansowych wytacznie z betonu. Podktadki dystansowe muszg

by¢ przymocowane do pretow.

3. SPRZET

3.1 _0Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 .Wymagania ogdlne” pkt 3.

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych powinien spetniaé
wymagania obowigzujace w budownictwie ogdélnym. W szczegdlnosci wszystkie rodzaje sprzetu, jak: gietarki, prosciarki,
zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiada¢ fabryczng gwarancje i instrukcje obstugi. Sprzet powinien
spetiaé wymagania BHP, jak przykiadowo ostony zebatych i pasowych urzgdzen mechanicznych. Miejsca lub elementy
szczegolnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien podlega¢ kontroli osoby

odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujgace sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT

4.1 _Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 .Wymagania ogdlne” pkt 4.

Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu, w sposéb zapewniajacy unikniecie

trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 _0Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 .Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Organizacja robot

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajacy

wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zbrojarskie.

5.3. Przygotowanie zbrojenia

Przygotowanie, montaz i odbiér zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN 91/5-10042, a klasy i gatunki
stali winny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.Czyszczenie pretow Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji
nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkéw rdzy, kurzu i bfota. Prety zbrojenia zattuszczone lub zabrudzone farbg olejng
mozna opala¢ lampami benzynowymi lub czy$ci¢ preparatami rozpuszczajagcymi ttuszcze. Stal narazong na chocby
chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ woda stodka. Stal pokryta tuszczaca sie rdzg i zabtocong oczyszcza sie
szczotkami drucianymi recznie lub mechanicznie badz tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzié
wymiary przekroju poprzecznego pretéw. Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem wody. Prety oblodzone
odmraza sie strumieniem cieptej wody. Mozliwe sg rowniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

5.3.1.  Prostowanie pretéw

Dopuszcza sie prostowanie pretéw za pomoca kluczy, mitotkow, $cianek. Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego

odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.



5.3.2. Ciecie pretéw zbrojeniowych

Ciecie pretéw nalezy wykonywa¢ przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest sporzagdzenie w tym celu
planu ciecia. Ciecia przeprowadza sie przy uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza sie réowniez ciecie palnikiem

acetylenowym.

5.3.3._ Odgiecia pretéw, haki

Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podaje tabela Nr 23 normy PN-S-10042.
Minimalna odlegto$¢ od krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna na nim potozy¢ spoine, wynosi 10d dla stali A-Ill i A-ll
lub 5d dla stali A-I. Na zimno na budowie mozna wykonywac¢ odgiecia pretéw o $rednicy d < 12 mm. Prety o $rednicy d >

12 mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

W miejscach zagie¢ i zataman elementéw konstrukcji, w ktérych zagieciu ulegajg jednoczesnie wszystkie prety

zbrojenia rozcigganego, nalezy stosowac srednice zagiecia réwng co najmniej 20d.

Wewnetrzna $rednica odgiecia strzemion i pretéw montazowych powinna spetnia¢ warunki podane dla hakéw. Przy
odbiorze hakoéw i odgie¢ pretéw nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na ich zewnetrzng strone. Niedopuszczalne sg tam

pekniecia powstate podczas wyginania.

5.4 Montaz zbrojenia

5.4.1 Wymagania ogdine

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po utozeniu zbrojenia
w deskowaniu rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie. W konstrukcje

mozna wbudowac stal pokryta co najwyzej nalotem nietuszczacej sie rdzy.

Nie mozna wbudowac¢ stali zattuszczonej smarami lub innymi $rodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami,

zabtoconej i oblodzonej, stali, ktéra byta wystawiona na dziatanie stonej wody.

Minimalna grubo$¢ otuliny zewnetrznej w Swietle pretdéw i powierzchni przekroju elementu zelbetowego powinna
wynosi¢ co najmniej:
- 0,07 m - dla zbrojenia gtéwnego fundamentéw i podpér masywnych,
- 0,055 m - dla strzemion fundamentow i podp6r masywnych,
- 0,05 m - dla pretéw gtéwnych lekkich podpér i pali,
- 0,03 m - dla zbrojenia gtéwnego ram, belek, pociagéw, gzymséw,

- 0,025 m - dla strzemion ram, belek, podciggéw i zbrojenia ptyt, gzymsow.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysokos¢ w trakcie betonowania
jest niedopuszczalne.
Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

542  Montowanie zbrojenia

Prety zbrojenia nalezy taczy¢ w sposéb okreslony w dokumentacji projektowej.

Skrzyzowania pretdw nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewac lub taczy¢ tzw. stupkami dystansowymi. Drut
wigzatkowy, wyzarzony o Srednicy 1 mm, uzywa sie do tgczenia pretéw o srednicy do 12 mm, przy $rednicach wiekszych

nalezy stosowac drut o $rednicy 1,5 mm.

W szkieletach zbrojenia belek i stupéw nalezy tgqczy¢é wszystkie skrzyzowania pretéw naroznych ze strzemionami, a

pozostatych pretéw - na przemian.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 _Ogodlne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST Kod CPV 45000000-7 .Wymagania ogdlne” pkt 6.

Kontrola jakosci robot wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz

podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:
e sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamowieniem,
*  sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,
*  sprawdzenie wymiarow wg normy PN-H-93215,
*  sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,
e préba rozciggania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998

e préba zginania na zimno wg normy PN-H-04408.

Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 prébki z kazdego kregu lub wigzki. Probki nalezy pobrac z réznych miejsc kregu.
Jakos$¢ pretdéw nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadzg wynik pozytywny.

Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia podano ponize;j.
Usytuowanie pretéw:

» otulenie wkladek wedtug projektu zwiekszone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje sie zmniejszenia grubo$ci
otuliny,

e rozstaw pretow w Swietle: 10 mm,
* odstep od czota elementu lub konstrukcji: £10 mm,
e dhlugosc¢ preta miedzy odgieciami: £10 mm,
*  miejscowe wykrzywienie: £5 mm.
Poprzeczki pod kable nalezy wykona¢ z d oktadnoscig: +1 mm
Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowigzujg nastepujace wymagania:
*  dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtbwnego nie powinno przekracza¢ 3%,
* liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25% ogolnej ich liczby na tym precie
*  roznica w rozstawie miedzy pretami gtdwnymi nie powinna przekracza¢ +0,5 cm,

*  rbéznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ £2 cm.

7.0DBIOR ROBOT
7.1 _Ogdine zasady odbioru robdt podano w ST Kod CPV 45000000-7 .Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. ZgodnosSc¢ robot z dokumentacjq projektowg i ST

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg i ST oraz pisemnymi poleceniami Inspektora

nadzoru.

7.3 _Odbior robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
7.3.1.__Dokumenty i dane

Podstawag odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu sa:

« pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu rob6t zgodnie z

dokumentacjg projektowg i ST,

* inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robot.



7.3.2. Zakres robot

Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne

potwierdzone przez niego dokumenty.

7.4. Odbiér koncowy

Odbidr koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy zakonczenia
robot zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczecie betonowania elementéw, ktorych
zbrojenie podlega odbiorowi.
Odbiér powinien polegac na sprawdzeniu:

*  zgodnosci wykonania zbrojenia z dokumentacjg projektowa,

*  zgodnosci z dokumentacjg projektowa liczby pretdéw w poszczegdlnych przekrojach,

. rozstawu strzemion,

»  prawidtowosci wykonania hakow, ztacz i dtugo$ci zakotwien pretow,

e zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

Do odbioru robét majg zastosowanie postanowienia w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne” pkt 7.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

8.1. Normy obowigzujgce
8.2. Inne dokumenty i instrukcje

e Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:
* Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukciji,

*  Warunki wykonania i odbioru robo6t budowlanych.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
CPV 45450000-6 BEZSPOINOWE SYSTEMY OCIEPLANIA SCIAN BUDYNKOW

1. DANE OGOLNE

1.1 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru wykonania bezspoinowych systeméw

ociepleniowych (BSO) scian budynkow.

1.2. Zakres stosowania ST

Standardowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegétowej specyfikacji technicznej
(SST), stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.2.

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowg i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru robét budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupetienia lub
uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robot, uwzgledniajgce wymagania Zamawiajgcego oraz
konkretne warunki realizacji robét, niezbedne do uzyskania wymaganego standardu i jakos$ci tych robot.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych
robot o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania, wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;.
1.3. Przedmiot i zakres robot objetych ST
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci, majacych na celu wykonanie bezspoinowych systeméw ociepleniowych
(BSO), wykonywanych na zewnetrznych powierzchniach $cian (przegrod) budynkéw nowobudowanych oraz
istniejgcych, w ramach robo6t termomodernizacyjnych.

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie wiasciwosci materiatdw, wymagan w zakresie
sposobow oceny i przygotowania podtozy i wymagan dotyczacych wykonania bezspoinowych systemow
ociepleniowych oraz ich odbioréw.

1.4. Okredlenia podstawowe, definicje
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST ,Wymagania
0golne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.
Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sg nastepujace terminy:
Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych (BSO) — wykonywany na budowie zestaw wyrobow
produkowanych fabrycznie, dostarczany jako kompletny system i sktadajacy sie, minimum, z
nastepujacych sktadnikow:
»  zaprawy klejacej i tacznikow mechanicznych systemu,
*  materiatu do izolacji cieplnej,
e jednej lub wiekszej liczby okreslonych warstw systemu, w ktérych co najmniej jedna warstwa zawierazbrojenie,
e warstwy wykonczeniowej systemu.

*  Wszystkie sktadniki sg zaprojektowane przez producenta specjalnie dla systemu i podtoza.

Systemy BSO mozna podzieli¢ ze wzgledu na:

* rodzaj zastosowanej izolacji termicznej — styropian, wetna mineralna (zwykta, lamelowa),

. sposob mocowania — klejenie, klejenie/mocowanie mechaniczne, mocowanie mechaniczne,

*  rodzaj warstwy wykonczeniowej — tynk cienkowarstwowy (mineralny, polimerowy, krzemianowy, silikonowy),

»  stopien rozprzestrzeniania ognia — nierozprzestrzeniajgce, stabo rozprzestrzeniajgce, silnie rozprzestrzeniajace.
Podloze — powierzchnia nowej lub istniejacej $ciany lub stropu. Moze by¢é w stanie surowym, pokryta

tynkiem mineralnym, organicznym i powtokami farb.



Srodek gruntujgcy — materiat nanoszony na podtoze lub > warstwe zbrojona, celem regulacii (wyréwnania,
redukcji) nasigkliwosci lub zwigkszenia przyczepnosci.

Izolacja cieplna — materiat o niskiej warto$ci wspétczynnika przewodzenia ciepfa, jako sktadnik BSOmocowany w formie
ptyt na Scianach (przegrodach) zewnetrznych i nadajacy im wymagane parametry termoizolacyjne.

Zaprawa (masa) klejgca — materiat systemu do przyklejania materiatu izolacyjnego do podtoza.

taczniki mechaniczne — okreslone tgczniki do mocowania systemoéw izolacji cieplnej do podfoza, na przyktad kotki
rozporowe i profile.

Warstwa zbrojona — okreslona warstwa systemu stosowana bezposrednio na powierzchni materiatu do izolacji cieplne;j.
Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma najwiekszy wptyw na wtasciwosci mechaniczne systemu.

Siatki z widkna szklanego — okreslone tkaniny systemu sktadajace sie z przedzy z ciggtych witdkien szklanych w obu
kierunkach watku i osnowy, z wykonczeniem odpornym na dziatanie  alkaliow.

Zbrojenie — okreslone materiaty systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwiekszenia jej wytrzymatosci

mechanicznej. Zbrojeniem sg zazwyczaj siatki z wtokien szklanych lub siatki metalowe.
Warstwa wykonczeniowa — okreslony materiat mineralny, organiczny i/lub nieorganiczny systemu, tworzacy jego

wierzchnig warstwe. Warstwa wykonczeniowa w potaczeniu z warstwg zbrojong  stanowi zabezpieczenie przed

oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych; nadaje rowniez systemowi fakture i barwe.
Systemowe elementy uzupetniajgce — listwy (profile) cokotowe (startowe), katowniki narozne (ochronne),  profile

dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki — stuzg do  zapewnienia funkcji technicznych BSO i

uksztattowania jego powierzchni.

1.5. Ogéine wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa,

specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt

1.6. Dokumentacja rob6t ociepleniowych
Dokumentacje robot ociepleniowych stanowia:

»  projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004
r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z
pézn. zmianami),

»  specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt (obligatoryjne w przypadku zamoéwien publicznych),
sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robé6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z pézn. zmianami),

e dziennik budowy, prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pézn. zmianami),

e dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych
wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr
92, poz. 881), karty techniczne wyrobdw lub zalecenia producentéw, dotyczace stosowania wyrobdw,

»  protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i robét zanikajacych, z zatgczonymi protokotami z badan
kontrolnych,

* dokumentacja powykonawcza, czyli wymienione wczesniej czesci skladowe dokumentacji robét z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7
lipca 1994 r. — Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).

Roboty dociepleniowe nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacji projektowej i szczegdtowej specyfikacji



technicznej wykonania i odbioru robét ociepleniowych, opracowanych dla konkretnego przedmiotu zaméwienia.
Czes¢ rysunkowa dokumentacji projektowej powinna zawiera¢ miedzy innymi:
»  widoki elewacji, wraz z ewentualnym rozmieszczeniem elementéw i profili dekoracyjnych, linii zmian kolorystyki
i faktury powierzchni; w przypadkach bardziej ztozonych — rozwiniecia poszczegdlnych elewaciji,
*  rzut kondygnacji (kondygnacji powtarzalnej) i przekroje poprzeczne budynku,
e rzut dachu, zawierajacy rozmieszczenie rur spustowych,

*  rysunki detali architektonicznych

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST .Wymagania ogélne”

Kod CPV 45000000-7. pkt 2
Materiaty stosowane do wykonania robét ociepleniowych powinny miec:

» oznakowanie znakiem CE oznaczajace, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma
europejska, wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacjg
techniczng panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang
przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, albo

» deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majagcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa
okreslonym przez Komisje Europejska, albo

* oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajgce, ze sgq to wyroby nie podlegajgce obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Normag lub aprobatg techniczna, badz
uznano za ,regionalny wyrdb budowlany”,

Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty produkc;ji.
Specyfikacja standardowa nie opisuje ewentualnych réznic, dotyczgacych wymagan dla poszczegdlnych bezspoinowych
systemow ocieplen. Nalezy je uwzgledni¢ przy przygotowywaniu szczegotowej specyfikacji techniczne;.

2.2. Rodzaje materiatdw i elementoéw systemu

Wszystkie materiaty do wykonania ocieplen powinny odpowiada¢é wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia
(normach, aprobatach technicznych).

2.2.1 _ Srodek gruntujgcy — materiat wodorozcienczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwor szkta wodnego)
stosowany, zaleznie od rodzaju i stanu podtoza, do jego przygotowania przed klejeniem ptyt izolacji termicznej lub na
powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy wykonczeniowe;.

2.2.2 Zaprawa (masa) klejgca —gotowy lub wymagajacy zarobienia z wodg materiat (na bazie cementu modyfikowany
polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony widknem szklanym) do klejenia ptyt izolacji termicznej
do podtoza, zréznicowany zaleznie od rodzaju izolacji (styropian, wetna mineralna). Wybor zaprawy ma wplyw na
klasyfikacje palnosci wyrobu. W niektorych systemach zaprawa klejgaca stosowana jest takze do wykonania warstwy
zbrojonej. Wymagana konsystencja zaprawy (stozek pomiarowy): 10 £1 cm.

2.2.3 Ptyty termoizolacyjne:

*  plyty ze styropianu (polistyrenu spienionego) ekspandowanego (EPS 70-040 Fasada, EPS 80-036 Fasada)
majg zastosowanie jako izolacja termiczna BSO przy ograniczeniu do wysokosci 25 m powyzej poziomu terenu
(budynki nowobudowane) oraz do 11 kondygnacji wtacznie (budynki wzniesione przed 01.04.1995). Mocowane
sg, zaleznie od rodzaju podioza, wysokosci budynku i potozenia na $cianie — metoda klejenia, za pomocag
tacznikébw mechanicznych lub metodg taczong. Piyty majg krawedzie proste lub frezowane (piéro/wpust,
przylga), poprawiajace szczelno$¢ potaczen. Do elewacji boniowanych produkowane sg gotowe, frezowane
elementy izolacji lub spoiny frezowane sg na powierzchni zwyktych ptyt. Szczegétowe wymagania dla ptyt ze
styropianu ekspandowanego okresla norma PN-EN 13163,

*  piyty ze styropianu ekstrudowanego — ze wzgledu na nizsza w poréwnaniu ze styropianem ekspandowanym



nasigkliwos$¢, majg zastosowanie w strefach o podwyzszonym oddziatywaniu wilgoci (woda rozpryskowa, wilgo¢
gruntowa), np. na cokotach budynkéw. Szczegétowe wymagania dla ptyt ze styropianu ekstrudowanego okresla
norma PN-EN 13164,

*  piyty z wetny mineralnej zwyktej i lamelowej majg zastosowanie na catych powierzchniach scian budynkow lub,
w potaczeniu ze styropianem, tylko na czesci powyzej 25 m ponad poziomem terenu. Plyty z wetny mineralnej
zwyktej wymagajg w kazdym przypadku mocowania mechanicznego, z wetny lamelowej mogq by¢, zaleznie od
witasciwosci podtoza, tylko klejone. Szczegotowe wymagania dla ptyt z welny mineralnej okresla norma PN-EN
13162,

* inne rodzaje materiatow termoizolacyjnych — szkio piankowe, pianka mineralna.

2.2.4. tgczniki mechaniczne:

»  kotki rozporowe — wkrecane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, polipropylen, poliamid,
polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z tworzywa. Wyposazone sg w talerzyki dociskowe,
dodatkowo — w krazki termoizolacyjne, zmniejszajace efekt powstawania mostkow termicznych,

» profile mocujace — metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, stuzgce do mocowania ptyt izolacji
termicznej o frezowanych krawedziach.

2.2.5 Zaprawa zbrojgca — oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja akrylowo-kopolimerowa),
zawierajgca wypetniacze (takze wtdkna) masa, nanoszona na powierzchnie ptyt izolacyjnych, w ktdrej zatapiana jest
siatka zbrojgca. W niektorych systemach tworzy samodzielnie warstwe zbrojona.

2.2.6. Siatka _zbrojgca - siatka z widkna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o gramaturze
min. 145 g/m?, wtapiana w zaprawe zbrojaca.

2.2.7. Zaprawy (masy) tynkarskie

e zaprawy mineralne — oparte na spoiwach mineralnych (mineralno — polimerowych) suche zaprawy do
wykonywania tynkow cienkowarstwowych. Mimo mozliwosci barwienia, zgodnie z zaleceniami producentow, dla
poprawy cech optycznych, nasigkliwosci i odpornosci na zanieczyszczenia wymagajg zwykle malowania
farbami elewacyjnymi. Zaleznie od uziarnienia (1,5-6 mm) wykonywane sg w réznych grubosciach i fakturach
powierzchni — typu baranek lub rowkowy (,kornik”, ztobiony),

* masy akrylowe (polimerowe) — oparte na spoiwach organicznych (dyspersje polimerowe) gotowe materiaty do
wykonywania tynkéw cienkowarstwowych. Barwione w  masie nie  wymagajg malowania  farbami
elewacyjnymi. Grubosci i faktury powierzchni — jak w przypadku tynkoéw mineralnych,

* masy krzemianowe (silikatowe) — oparte na bazie szkta wodnego potasowego (z dodatkiem zywicy akrylowej)
gotowe materiaty do wykonywania tynkéw cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagajg malowania
farbami elewacyjnymi. Zaleznie od uziarnienia (1-3 mm) wykonywane w réznych grubosciach i fakturach
powierzchni tynkow — typu baranek, rowkowy lub modelowany,

* masy silikonowe — oparte na bazie zywicy (emulsji) silikonowej, gotowe materiaty do wykonywania tynkéw
cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagajg malowania farbami elewacyjnymi. Grubosci i faktury
powierzchni — jak w przypadku tynkéw krzemianowych.

2.2.8. Farby — farby elewacyjne akrylowe, krzemianowe (silikatowe) i silikonowe, stosowane systemowo | ub
uzupetniajgco na powierzchniach tynkéw cienkowarstwowych.

2.2.9 Elementy uzupetniajgce (akcesoria systemowe):

»  profile cokotowe (startowe) — elementy stalowe lub aluminiowe, stuzace do systemowego uksztattowania dolnej
krawedzi powierzchni BSO, mocowane do podtoza za pomocg kotkdw rozporowych,

*  narozniki ochronne — elementy: z wiékna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i aluminiowej (z ramionami z
siatki), stuzace do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawedzi (naroznikdw budynkow, os$ciezy itp.) przed
uszkodzeniami mechanicznymi,

» listwy krawedziowe — elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) stuzace do wykonywania stykéw BSO z innymi

materiatami (np. Oscieznicami),



» profile dylatacyjne — elementy metalowe lub z widkna szklanego, stuzace do ksztaltowania szczelin
dylatacyjnych na powierzchni BSO,

* tasmy uszczelniajace — rozprezne tasmy z elastycznej, bitumizowanej pianki (poliuretanowej) do wypetniania
szczelin dylatacyjnych, potagczen BSO z oscieznicami, obrobkami blacharskimi i innymi detalami elewacyjnymi,

»  pianka uszczelniajgca — materiat do wypetniania nieszczelnych potaczer miedzy ptytami izolacji termicznej,

» siatka pancerna — siatka z widkna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura ~500 g/m?), do wykonania
wzmocnionej warstwy zbrojonej BSO w strefach o podwyzszonym oddziatywaniu mechanicznym (np. do
wysokosci 2 m ponad poziomem terenu),

» siatka do detali — siatka z wtdkna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura ~50 g/m?) do ksztattowania detali
elewacji (boniowanie, profile),

« profile (elementy) dekoracyjne — gotowe elementy do ksztaltowania elewacji (gzymsy, obramienia,
podokienniki), wykonane z granulatu szklanego, styropianu, pokrywane ewentualnie warstwag zbrojong i
malowane,

*  podokienniki — systemowe elementy, wykonane z blachy lakierowanej, powlekanej (stalowej, aluminiowej),
dostosowane do montazu z BSO.

Uwaga: W skfad wiekszosci systeméw BSO wchodzi jedynie czes¢ wymienionych wyzej elementéw.

2.3. Wariantowe stosowanie materiatow

Zgodnie z okresleniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych bezspoinowe systemy
ocieplania sg wyrobami budowlanymi i powinny by¢ stosowane zgodnie z wydanymi im aprobatami. Wynika z tego
wymog koniecznosci wytacznego stosowania skfadnikow systemu, wymienionych w odpowiedniej Aprobacie
Technicznej, pkt 3.1. Materiaty i elementy.

Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentem dopuszczajagcym BSO do obrotu sg Europejskie Aprobaty
Techniczne (EAT), udzielane w oparciu o Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych — ETAG nr 004, na rynku
krajowym — Aprobaty Techniczne ITB, udzielane w oparciu o Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych (ZUAT).

2.4. Warunki przyjecia na budowe wyroboéw ociepleniowych
Wyroby do systemdw ociepleniowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

* sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegoétowe)),

*  sg wasciwie oznakowane i opakowane,

*  spetniajg wymagane wtasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

*  producent dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania oraz karty katalogowe wyrobdw lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robét ociepleniowych wyrobéw nieznanego pochodzenia.

2.5. Warunki przechowywania i sktadowania wyrobow do robét ociepleniowych

Wszystkie materiaty powinny byé dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz odpowiednig Aprobatg Techniczng (pkt 4 — Pakowanie, przechowywanie i transport).
Podstawowe zasady przechowywania:

e $rodki gruntujgce, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby — przechowywaé w szczelnie zamknietych
opakowaniach, zabezpieczonych przed bezposrednim nastonecznieniem i dziataniem mrozu, przez okres
zgodny z wytycznymi producenta,

*  materialy suche — przechowywac¢ w szczelnie zamknietych opakowaniach, w warunkach suchych, przez okres
zgodny z wytycznymi producenta,

* |zolacja termiczna — ptyty ze styropianu i wetny mineralnej przechowywaé¢ w warunkach zabezpieczonych przed
uszkodzeniem i oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych,

e siatki zbrojgce, listwy, profile, oktadziny - przechowywa¢ w warunkach zabezpieczonych przed

zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.



3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1 _0Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7. pkt.3

* Do przygotowania mas i zapraw — mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do mieszania mas,
zapraw i klejow budowlanych,

* Do prowadzenia robot na wysokosci — wszystkie typy rusztowan i urzadzen transportu pionowego, stosowanych
do robot elewacyjnych,

* Do transportu i przechowywania materiatéw — opakowania fabryczne, duze pojemniki (silosy, opakowania typu
,big bag”) do materiatéw suchych i o konsystenciji past,

» Do nakfadania mas i zapraw — tradycyjny sprzet i narzedzia do naktadania recznego (pace, kielnie, szpachelki,
taty) oraz do podawania i nakfadania mechanicznego (pompy, pompy mieszajace, agregaty, pistolety
natryskowe), takze w systemowym zestawieniu z pojemnikami na materiaty

» Do ciecia piyt izolacji termicznej i ksztattowania ich powierzchni i krawedzi — szlifierki reczne, pity reczne i
elektryczne, frezarki do ksztattowania krawedzi i powierzchni ptyt (boniowanie),

* Do mocowania ptyt — wiertarki zwykte i udarowe, osprzet (nasadki) do ksztattowania otworéw (zagtebianie
talerzykéw i krgzkow termoizolacyjnych),

Do ksztattowania powierzchni tynkéw — pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzedzia do modelowania
powierzchni,

»  Pozostaty sprzet — przyrzady miernicze, poziomnice, taty, niwelatory, sznury traserskie itp.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogdine wymagania dotyczgce transportu podano w ST Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7pkt4

4.2. Transport materiatow

Materiaty wchodzgace w sktad BSO nalezy transportowaé zgodnie z wymaganiami producentéw materiatéw, aprobaty
technicznej (pkt 4 Pakowanie, przechowywanie i transport), zasadami eksploatacji srodkéw transportowych i przepisami
ruchu drogowego.

Wyroby do robdt ociepleniowych moga by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, wodnego
i innymi.

Zatadunek i wytadunek wyrobow w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢ sprzetem mechanicznym,
wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.

Zatadunek i wytadunek wyrobow transportowanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny zatadunek zaleca sie prowadzi¢
przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki, wciggniki, wozki.
Przy zatadunku wyrobow nalezy przestrzega¢ zasad wykorzystania peinej tadownosci jednostki transportowej. Do
zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek fadunkowych w czasie transportu nalezy
stosowac: kliny, rozpory i bariery.

Do zabezpieczenia wyrobdéw luzem w trakcie transportu nalezy wykorzysta¢ materiaty wysciotkowe, amortyzujace, takie,

jak: maty stomiane, wiory drzewne, ptyty styropianowe, $cianki z pianki poliuretanowe;.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1 _Oqgodlne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogoine” Kod CPV 45000000-7, pkt 5
5.2. Warunki przystapienia do robét ociepleniowych

Przed rozpoczeciem robét zwigzanych z wykonaniem BSO nalezy:
 wykonaé¢ projekt robét ociepleniowych, zaréwno w przypadku obiektow nowobudowanych, jak i prac
renowacyjnych. Projekt powinien przewidzie¢ zamocowanie elementéw elewacyjnych w sposéb nie powodujacy
powstawania istotnych dla funkcjonalno$ci systemu mostkéw termicznych,
*  przygotowa¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewni¢ odpowiednie zagospodarowanie placu

budowy,



* wykona¢ wszystkie roboty stanu surowego, zamurowac i wypetni¢ przebicia, bruzdy i ubytki,

* wykonaé¢ calty zakres robét dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obrébki blacharskie), montazu (ewentualnie
wymiany) stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej, przej$¢ i przytaczy instalacyjnych na powierzchniach
przeznaczonych do wykonania BSO,

* wykonac¢ roboty, majgce wptyw na sytuacje wilgotnosciowg podtoza, przede wszystkim tynki

* wykonac¢ zabezpieczenia stolarki, Slusarki, oktadzin i innych elementéw elewacii.

5.3. Wymagania dotyczgce podtoza pod roboty ociepleniowe

Przed rozpoczeciem robét nalezy wykonaé ocene podfoza, polegajacga na kontroli jego czystosci, wilgotnosci,
twardosci, nasigkliwosci i rownosci.
Préba odpornosci na sScieranie — ocena stopnia zapylenia, osypywania sie powierzchni lub wystepowania pozostatosci
wykwitow i spiekdw za pomocag dtoni lub czarnej, twardej tkaniny.
Proba odpornosci na skrobanie (zadrapanie) — wykonanie krzyzowych nacie¢ i zrywanie powierzchni lub ocena
zwartosci i no$nosci podtoza oraz przyczepnosci istniejacych powtok za pomoca rylca.
Proba zwilzania — ocena chtonnosci (nasigkliwos$ci) podtoza za pomoca mokrej szczotki, pedzla lub spryskiwacza.
Sprawdzenie réwnosci i gtadkosci — okreslenie wielkosci odchytek $ciany (stropu) od ptaszczyzny i kierunku pionowego
(poziomego). Dopuszczalne wartosci zalezne sg od rodzaju podtoza (konstrukcje murowe, zelbetowe monolityczne,
zelbetowe prefabrykowane, tynkowane). Okreslone sg one w odpowiednich normach przedmiotowych wymienionych w
pkt. 10.1. niniejszej ST. (W specyfikacji technicznej szczegdtowej nalezy odwota¢ sie do norm dotyczgcych rodzaju
podtoza wystepujacego na docieplanym obiekcie).
llo$¢ i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umozliwi¢ uzyskanie wynikéw, miarodajnych dla catej
powierzchni podfoza na obiekcie.
Kontroli wymaga takze wytrzymato$¢ powierzchni podtozy. Dotyczy to przede wszystkim podiozy istniejacych —
zwietrzatych powierzchni surowych, tynkowanych i malowanych. W przypadku watpliwosci dotyczacych wytrzymatosci
nalezy wykonac jej badanie metodg ,pull off”, przy zastosowaniu urzgdzenia badawczego (testera, zrywarki). Mozna
takze wykona¢ prébe odrywania przyklejonych do podtoza probek materiatu izolacyjnego.
Szczegolnej uwagi wymagajg podioza (warstwowe) $cian wykonanych w technologii wielkoptytowej (wielkoblokowej).
W tym przypadku, poza powierzchnia, ocenie podlega wytrzymatos¢ (stan techniczny) zakotwien warstwy zewnetrznej,
5.4. Przygotowanie podfoza
Zaleznie od typu i stanu podtoza (wynik oceny) nalezy przygotowac je do robét zasadniczych:
* oczysci¢ poditoze z kurzu i pylu, usung¢ zanieczyszczenia, pozostatosci srodkdw antyadhezyjnych (olejow
szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luzne czgstki materiatu podtoza,
e usunac nieréwnosci i ubytki poditoza (skucie, zeszlifowanie, wypetnienie zaprawg wyréwnawcza),
* usunac przyczyny ewentualnego zawilgocenia podtoza; odczeka¢ do jego wyschniecia,
e w przypadku istniejacych podtozy usuna¢ warstwe ztuszczen, spekan, odspajajacych sie tynkow i warstw
malarskich. Sposéb przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami, metoda strumieniowa
(rézne rodzaje Scierniw), cisnieniowa) nalezy dostosowac¢ do rodzaju i wielkosci powierzchni podtoza,
powstate ubytki wypetni¢ zaprawg wyréwnawcza,
* wykonac inne roboty przygotowawcze podtoza, przewidziane w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej szczegoétowej oraz przez producenta systemu,
* wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

5.5. Wykonanie bezspoinowego systemu ocieplen (BSQO)

Roboty nalezy wykonywaé przy spetnieniu wymagan producenta systemu, dotyczacych dopuszczalnych warunkow
atmosferycznych (najczesciej — temperatura od +5 do +25°C, brak opadoéw, silnego nastonecznienia, wysokiej
wilgotnosci powietrza). Zalecane jest stosowanie mocowanych do rusztowan oston, zabezpieczajacych przed
oddziatywaniem opadoéw atmosferycznych, promieniowania stonecznego i wiatru. Niektore systemy zawierajg odmiany

materiatéw, umozliwiajagce wykonywanie prac w warunkach podwyzszonej wilgotnosci powietrza i obnizonej



temperatury powietrza (nocnych przymrozkoéw). Te szczegolne warunki danego systemu docieplenia nalezy uwzgledni¢
w specyfikacji technicznej szczegotowe;.

5.5.1. Gruntowanie podfoza

Zaleznie od rodzaju i stanu podfoza oraz wymagan producenta systemu nalezy nanies¢ srodek gruntujacy na catg jego
powierzchnie.

5.5.2. Montaz ptyt izolacji termicznej

Przed rozpoczeciem montazu ptyt nalezy wyznaczy¢ potozenie ich dolnej krawedzi i zamocowaé¢ wzdtuz niej listwe
cokotowa (3 kotki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych otworach). Zamocowac¢ takze profile i listwy w
miejscach krawedzi BSO — zakonczen lub stykdéw z innymi elementami elewacji. Za pomocg sznuréw wyznaczy¢
ptaszczyzne ptyt izolacji termiczne;j.

Nanies¢ zaprawe klejacg na powierzchnie ptyt izolacji termicznej, zaleznie od réwnosci podioza, w postaci plackéw
i ciagtego pasma na obwodzie ptyty (metoda pasmowo — punktowa) lub paca zabkowang na catej powierzchni piyty.
Ptyty z wetny mineralnej nalezy zaszpachlowa¢ wczesniej zaprawg na catej powierzchni. Nie nalezy dopuszcza¢ do
zanieczyszczenia krawedzi ptyty zaprawa.

Ptyty nakleja¢ w kierunku poziomym (pierwszy rzad na listwie cokotowej) przy zastosowaniu wigzania (przesuniecie
min. 15 cm). Zapewni¢ szczelno$¢ warstwy izolaciji

termicznej poprzez $ciste utozenie ptyt i wypetnienie ewentualnych szczelin paskami izolacji lub w przypadku

styropianu — pianka uszczelniajaca. Po zwigzaniu zaprawy klejacej, ptaszczyzne piyt izolacji termicznej zeszlifowa¢ do
uzyskania réwnej powierzchni. Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie wczesniej, niz 24 godziny po zakonczeniu
klejenia, nalezy wykona¢ ewentualnie przewidziane projekitem mocowanie tacznikami mechanicznymi (kotkami
rozporowymi). Dtugos$¢ tgcznikéw zalezna jest od grubosci ptyt izolacji termicznej, stanu i rodzaju poditoza. Ich rozstaw
(min. 4 szt./m2) — od rodzaju izolacji termicznej i strefy elewacji. Po nawierceniu otworéw umiesci¢ w nich kofki
rozporowe, a nastepnie wkrecic lub wbié trzpienie.

5.5.3. Wykonanie detali elewacji

W nastepnej kolejnosci uksztattowac¢ detale BSO — oScieza, krawedzie naroznikow budynku i osciezy, szczeliny
dylatacyjne, styki i potaczenia — przy zastosowaniu paskow cienkich ptyt izolacji termicznej, naroznikéw, listew, profili,
katownikow, tasm i paskow siatki zbrojace;j.

5.5.4. Wykonanie warstwy zbrojonej

Z paskow siatki zbrojacej wykona¢ zbrojenie ukos$ne przy naroznikach otworéw okiennych i drzwiowych. Na
powierzchnie ptyt izolacji termicznej naciagna¢ paca warstwe zaprawy zbrojacej (klejacej), natozy¢é i wtopi¢ w nig za
pomocg pacy siatke zbrojaca, w pierwszej kolejnosci ewentualng siatke pancerng. Powierzchnie warstwy zbrojonej
wygtadzi¢ - siatka zbrojgca powinna by¢ catkowicie zakryta zaprawa.

5.5.5 Gruntowanie warstwy zbrojonej

Zaleznie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanies¢ srodek gruntujacy.

5.5.6 Montaz elementéw dekoracyjnych

Elementy dekoracyjne zamocowac (naklei¢) na powierzchni wykonanej warstwy zbrojone;j.

5.5.7. Warstwa wykonczeniowa — tynkowanie i malowanie

Warstwe wykonczeniowg wykonaé po zwigzaniu (wyschnieciu) zaprawy zbrojacej — nie wczesniej, niz po uptywie 48
godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu (zaleznie od wymagan systemowych) nanie$¢ mase tynku
cienkowarstwowego i poddac jego powierzchnie obrébce, zgodnie z wymaganiami producenta systemu i dokumentacjg
projektowg oraz specyfikacjg techniczng szczegodtowg (w SST nalezy te wymagania opisac). Sposob wykonania tynku
zalezny jest od typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju faktury powierzchni. Powierzchnie tynku pomalowaé
wybranym rodzajem farby — zaleznie od wymagan projektu, systemu, warunkoéw srodowiskowych. Ze wzgledu na
powstawanie naprezen termicznych na elewacjach potudniowych i zachodnich nalezy unika¢ stosowania koloréw

ciemnych o wspétczynniku odbicia rozproszonego ponizej 30.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 _Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano wST ,Wymagania ogdlne” KodCPV45000000-7, pkt 6

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot ociepleniowych
Przed przystgpieniem do robét ociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow, ktére bedg wykorzystane do

wykonywania robot oraz dokonaé oceny podtoza.

6.2.1. Badania materiatow

Badanie materiatéw przeprowadza sie posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy, dotyczacych przyjecia
materiatdbw na budowe oraz dokumentéw towarzyszacych wysylce materiatéw przez producenta, potwierdzajgcych
zgodno$¢ uzytych materiatdw z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegotowej)
pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamdéwienia oraz normami powotanymi w pkt. 2.2. niniejszej ST.
6.2.2. Ocena podfoza

Badanie stanu podtoza nalezy przeprowadzi¢ wedtug wymagan w pkt. 5.3. oraz 5.4. niniejszej ST.

6.3. Badania w czasie robot

Jakosc¢ i funkcjonalno$é BSO zalezy od prawidtowosci wykonania wszystkich kolejnych etapdéw systemowo okreslonych
robot. Z tego wzgledu, w czasie wykonywania robét szczegdlnie wazna jest biezaca kontrola robot zanikajacych
(ulegajacych zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim:

*  Kontroli przygotowania podfoza — nos$nosci, czystosci, wilgotnosci, nasigkliwosci (wykonania warstwy
gruntujgcej), réwnosci powierzchni,

»  Kontroli jakosci klejenia ptyt izolacji termicznej — montazu profili cokotowych, przyklejenia ptyt na powierzchni i
krawedziach, szczelnosci stykow ptyt, wypetnienia szczelin, czystosci krawedzi piyt, uksztattowania detali
elewacji — dylatacji, stykow i potaczen,

*  Kontroli wykonania mocowania mechanicznego — rozmieszczenia i rozstawu kotkow rozporowych, potozenia
talerzykéw (krgzkéw) wobec ptaszczyzny ptyt (w ptaszczyznie lub do 1 mm poza nig),

»  Kontroli wykonania warstwy zbrojonej — zbrojenia ukosnego otworéw, zabezpieczenia krawedzi, wielkosci
zaktadow siatki, pokrycia siatki zbrojacej, grubosci warstwy i jakosci powierzchni warstwy zbrojonej, wykonania
jej gruntowania, mocowania profili. Wykonanie systemu nie powinno powodowaé szkodliwych peknie¢ w
warstwie zbrojonej, tzn. peknig¢ na potgczeniach ptyt i/lub peknie¢ o szerokosci wigkszej niz 0,2 mm,

e Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej — sprawdzenie zakresu wykonania (w
przypadku systemowego wymagania),

*  Kontroli wykonania warstwy wykonczeniowej: tynku — pod wzgledem jednolitosci, réwnosci, koloru, faktury,
— malowania — pod wzgledem jednolitosci i koloru.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robd6t przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan, dotyczacych robot
ociepleniowych, w szczegoélnosci w zakresie:

e zgodnosci z dokumentacja  projektowg i specyfikacja ~ techniczng  (szczegdtowag)  wraz
zwprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

*  jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

e prawidlowosci przygotowania podtoza,

. prawidtowosci wykonania ocieplenia i szczegotow systemu ociepleniowego.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t nalezy wykorzystywac¢ wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do

robét i w trakcie ich wykonywania.

Przed przystgpieniem do badan przy odbiorze nalezy na wstepie sprawdzi¢ na podstawie dokumentéw czy

zatgczone wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robét potwierdzaja, ze przygotowane podtoza nadawaty
sie do wykonania robot ociepleniowych, a uzyte materiaty spetniaty wymagania pkt. 2 niniejszej ST.

Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu robot.



6.4.2. Opis badan odbiorowych
W trakcie dokonywania odbioru robét nalezy dokonaé oceny wykonanych robdt elewacyjnych z zastosowaniem

systeméw ocieplania $cian poprzez poréwnanie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej ST, ktére powinny
uwzglednia¢ wymagania producenta systemu docieplenia, normy dotyczgace warunkéw odbioru a podane dalej w pki.
10.1., a takze ,Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robdt elewacyjnych z zastosowaniem zewnetrznych
zespolonych systeméw ocieplania $cian” — wyd. przez Stowarzyszenie na Rzecz Systemow Ocieplen, Warszawa 2004 r
M.in. zgodnie z trescig ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych” dla tynkéw o fakturze
specjalnej do powierzchni BSO, pokrytych tynkiem cienkowarstwowym, nalezy stosowa¢ wymagania normy PN-70/B-
10100 ,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania przy odbiorze”.

Wedtug tej normy odchylenia wymiarowe wykonanego tynku powinny miesci¢ sie w nastepujgcych granicach:

Odchylenie Odchylenie przecinajacych
] powierzchni tynku od ) ) o ) sie

Kategoria ) Odchylenie powierzchni i krawedzi od

ptaszczyzny i ptaszczyzn od kata
tynku ) _ |kierunku o

odchylenie krawedzi przewidzianego

od linii prostej w dokumentacji

pionowego poziomego

nie wieksze niz2 mm na 1
m i ogétem nie wiecej niz| nie wieksze niz 3 mm na 1
nie wieksze niz 3 mm i|4 mmw m i ogbétem nie wiecej niz

" w liczbie nie wiekszej| pomieszczeniac h do 3,5|6 mm na catej|nie wieksze niz

niz 3 na catej diugosci m wysokosci oraz nie|powierzchni miedzy|3mmna 1 m
faty kontrolnej wiecej niz 6 mm w przegrodami  pionowymi
pomieszczeniac h|(sciany, belki itp.)
powyzej 3,5 m wysokosci

Obowiazujg takze wymagania:
* odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego promienia nie powinny byc¢
wieksze niz 7 mm,
» dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkéw nie powinny by¢ wigksze niz
10 mm na catej wysokos$ci kondygnaciji i 30 mm na catej wysokosci budynku.
Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia BSO powinna posiada¢ jednorodny i staty
kolor i fakture. Niedopuszczalne jest wystepowanie na jej powierzchni lokalnych wypuktosci i wklestosci, mozliwych do

wykrycia w $wietle rozproszonym

7. ODBIOR ROBOT
7.1 _Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2 _Odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Do robét zanikajgcych przy wykonywaniu robdt ociepleniowych nalezy przygotowanie wraz z ewentualnym

gruntowaniem podtoza, klejenie ptyt izolacji termicznej, wykonywanie warstwy zbrojonej i ewentualne jej gruntowanie.

Ich odbiér powinien zosta¢ wykonany przed rozpoczeciem nastepnego etapu. Nalezy przeprowadzi¢ badania
wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikaciji.

W przypadku pozytywnego wyniku badan (zgodnosci z dokumentacjg projektowa i szczegdtowg specyfikacja techniczng)
mozna zezwoli¢ na rozpoczecie wykonywania nastepnych etapow robaét.

W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badan) nalezy okresli¢ zakres prac i rodzaj materiatéw koniecznych do

usuniecia nieprawidtowosci. Po ich wykonaniu badania nalezy powtdrzycé.



Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajgcych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy
lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

7.3. Odbiér czeSciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie dla
zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Celem odbioru
czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed
odbiorem koncowym.

Odbidr czesciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokdt odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czes$ciowego rozliczenia robdt, jezeli umowa takg forme
przewiduje.

7.4. Odbiér ostateczny (koricowy)

Odbior koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),
jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja, powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

» dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot

*  szczego6towe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

e dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét, protokoty kontroli
spisywane w trakcie wykonywania prac,

* dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow i wyrobéw
budowlanych,

e protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i odbioréw czesciowych,

* instrukcje producenta systemu ociepleniowego,

* wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac¢ sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, poréowna¢ je z wymaganiami podanymi w dokumentac;ji
projektowej i szczegotowe] specyfikacji technicznej robét ociepleniowych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu
zamoOwienia oraz dokona¢ oceny wizualnej.

Roboty ociepleniowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez
wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty ociepleniowe nie powinny zosta¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy wybrac¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

* jezeli to mozliwe, nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usung¢ niezgodnosci wykonanego ocieplenia z
wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegdtowej) i przedstawic je
ponownie do odbioru,

* jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika, trwatosci i szczelnosci ocieplenia,
zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci
wynagrodzenia w stosunku do ustaleh umownych,

 w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, wykonawca zobowigzany jest do usuniecia
wadliwie wykonanych robét ociepleniowych, wykonac¢ je ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.
Z czynnos$ci odbioru sporzadza sie protokodt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego | wykonawcy. Protokét
powinien zawierac:

» ustalenia podjete w trakcie prac komisji,



e ocene wynikow badan,

» wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia, stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci
wykonania ocieplenia z zamoéwieniem. Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia
koncowego pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca.

7.5. Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji
Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena
wykonywanych w tym okresie ewentualnych robdt poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej ocieplenia, z

uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,Odbior ostateczny (kohcowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do

ewentualnego dokonania potrgcen wynikajacych z obnizonej jakosci robét.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w

wykonanych robotach ociepleniowych.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

8.1.Normy
*  PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z wetny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.
PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.
«  PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego

(XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.
PN-EN 13164:2003/A1:2005(U) Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.Wyroby z polistyrenu

ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana A1).

PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy
ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.

PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone
systemy ocieplania (ETICS) z wetng mineralna. Specyfikacja.

e PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguty.

e PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.

*  PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okre$lenia.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

*  PN-71/B-06280 Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatéw zelbetowych.
Wymagania w zakresie wykonywania badania przy odbiorze.

PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych.

*  PN-70/B-10026 Sciany monolityczne z lekkich betonéw z kruszywa
mineralnego porowatego. Wymagania i badania.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

*  PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe

wykonywane na budowie. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw zautoklawizowanych
betonéw komérkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

*  PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

*  PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do



ogrzewania budynkéw mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.
PN-EN I1SO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspdtczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczania.10.2.Inne dokumenty, instrukcje i

przepisy

8.2 Inne dokumenty i przepisy

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 roku z
pbzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004 r.).
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z pdzn.
Zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072 + zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakimi
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z p6zn. Zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109, poz. 1156 z dnia
12 maja 2004 r.).

Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robot elewacyjnych z zastosowaniem zewnetrznych zespolonych
systeméw ocieplania $cian — Stowarzyszenie na Rzecz Systeméw Ocieplen, Warszawa 2004 r.

Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych budynkéw Warszawa 2002 r.
ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobéw do wykonywania ocieplen z zastosowaniem styropianu jako materiatu
termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB
Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

ZUAT 15/V.04/2003 Zestawy wyrobow do wykonywania ocieplenn z zastosowaniem wetny mineralnej jako
materiatu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. — Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych
ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

ZUAT 15/V.01/1997 Tworzywowe tgczniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997 r.

ZUAT 15/V.07/2003 taczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w ptyty. Zalecenia Udzielania
Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 2003 r.

ZUAT 15/VI1.07/2003 Zaprawy klejace i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB,
Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000 r.

ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. Ztozone systemy izolacji cieplnej z wyprawami
tynkarskimi. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.

ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych — taczniki tworzywowe do mocowania warstwy
izolacyjnej ocieplen $cian zewnetrznych. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych tom | Budownictwo ogolne czesé 4, Wydawnictwo
Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych Czes$é B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1. Tynki,
ITB 2003 r.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemdéwoceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu
oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci

wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041).



Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz.
1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobéw budowlanych
wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1386).

Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zblizenia przepiséw

ustawowych Panstw Cztonkowskich odnoszacych sie do wyrobow budowlanych.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
CPV 45410000-4 TYNKOWANIE

1. DANE OGOLNE

1.1 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru tynkéw zwyktych wewnetrznych.

1.2. Zakres stosowania ST

Standardowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.2.

Projektant sporzadzajgcy dokumentacje projektowg i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru robét budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub
uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robdt, uwzgledniajgce wymagania Zamawiajacego oraz konkretne
warunki realizacji robot, niezbedne do uzyskania wymaganego standardu i jakosci tych robat.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych roboét o
niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu
przepiséw bhp.

1.3. Przedmiot i zakres robét objetych ST

Specyfikacja dotyczy wykonania tynkéw zwyktych wewnetrznych i zewnetrznych w obiektach kubaturowych i obejmuje
wykonanie nastepujgcych czynnosci:

*  przygotowanie podioza (wg pkt. 5.3.),

e wykonanie warstwy wyrownawcze;j,

* wykonanie tynkéw zwyktych jedno- i wielowarstwowych.
Przedmiotem specyfikacji jest okreslenie wymagan odnosnie wiasciwosci materiatdbw wykorzystywanych do robot
tynkarskich, wymagan w zakresie robdt przygotowawczych oraz wymagan dotyczacych wykonania i odbioréow tynkéow
zwyktych.

1.4. OkreSlenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sq zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST
~Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4,a takze podanymi ponizej:
Podtoze — element budynku, na powierzchni ktérego wykonany ma by¢ tynk.

Warstwa wyréwnawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci powierzchni podtoza.

Warstwa gruntujgca — powtoka wzmacniajaca i uszczelniajgca podtoze oraz zwiekszajgca przyczepnos¢ dolnej warstwy

tynku.

1.5. Ogdine wymagania dotyczgce robét tynkarskich

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne powszechnie stosowane wymagania dotyczace
robot podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.6. Dokumentacja dla wykonania tynkow zwyktych

Roboty tynkarskie nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji, ktérej wykaz oraz podstawy prawne sporzadzenia
podano w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.6.

Przy wykonywaniu robét tynkarskich nalezy wykorzysta¢ takze:

Uwaga: Wymieni¢ inne dodatkowe opracowania dokumentacyjne jezeli zostaly sporzadzone i sg niezbedne do

wiadciwego wykonania robaot.



2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

2.1 _0Ogdlne wymagania dotyczgce wfasciwoScimateriatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania .
0gdine” Kod CPV 45000000-7, pkt 2
2.2 Rodzaje materiatow
Wszystkie materialy do wykonania robét tynkarskich powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
2.2.1.Woda
Do przygotowania zapraw i skrapiania podioza stosowa¢ mozna wode odpowiadajacg wymaganiom normy PN-EN
1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej
do betonu, w tym wody odzyskanej z procesdéw produkcji betonu”. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowaé
wodociggowg wode pitng.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajacych tluszcze organiczne,
oleje i mut.
2.2.2.Piasek
Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13139:2003 ,Kruszywa do zapraw”, a w szczegdlnosci:

*  nie zawiera¢ domieszek organicznych,

*  mie¢ frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-

1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich $rednioziarnisty
odmiany 2.
Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

2.2.3.Zaprawy budowlane do wykonania tynkéw zwyktych

*  Marka i sktad zaprawy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykte”
lub aprobatom technicznym (w specyfikacji szczegotowej nalezy uscisli¢ wymagania).
*  Przygotowanie zapraw do roboét tynkarskich powinno by¢é wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej przygotowaniu,
tj. w okresie ok. 3 godzin.
Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany. Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy
stosowaé¢ cement wedtug normy PN-EN 197-1:2002 ,Cement — Cze$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczgce cementow powszechnego uzytku”. Za zgoda Inspektora nadzoru mozna stosowa¢ cement z dodatkiem zuzla
lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili
wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ wapno suchogaszone lub gaszo-ne w postaci ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego
wapna i zanieczysz-czeh obcych. Wapno powinno spetnia wymagania normy PN-EN-459. Sktad objetosciowych
sktadnikéw zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno-$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i
wapna.

2.3.  Warunki przyjecia na budowe materiatdw i wyrobéw do robét tynkarskich

Materiaty i wyroby do robét tynkarskich mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:
e sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegdtowej),
*  sg wlasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknie¢) i oznakowane (petna nazwa
wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),
*  spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
*  producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego

zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobdéw lub firmowe wytyczne (zalecenia)



stosowania wyrobow,

*  spetniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robét tynkarskich
powinien sie konczyé przed zakornczeniem podanych na opakowaniach terminéw przydatnosci do stosowania
odpowiednich wyrobdéw).

Przyjecie materiatow i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokotem
przyjecia materiatéw.

2.4. Warunki przechowywania materiatow i wyrobow do robét tynkarskich

Materiaty i wyroby do roboét tynkarskich powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta
oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych. Pomieszczenie
magazynowe do przechowywania materiatdow i wyrobéw opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone
przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby tynkarskie konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknigtych opakowaniach w
temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ ukfadane na paletach lub
drewnianej wentylowanej podiodze, w ilosci warstw nie wiekszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania roboét, to wode nalezy przechowywaé w szczelnych i
czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywaé¢ wody w opakowaniach po srodkach chemicznych lub w

takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano materiaty mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdine” Kod CPV 45000000-7. pkt 3

3.2. Sprzet do wykonywania tynkéw zwyktych
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wpltywu na

jako$¢ materiatow i wykonywanych rob6t oraz beda przyjazne dla srodowiska.
Przy doborze sprzetu i narzedzi nalezy uwzgledni¢ rowniez wymagania producenta.

e do wykonywania robdt tynkarskich nalezy stosowaé nastepujacy sprzet i narzedzia pomocnicze:do
przygotowania podioza — miotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe, urzadzenia do mycia
hydrodynamicznego, urzadzenia do czyszczenia strumieniowo-$ciernego, termometry elektroniczne,
wilgotnosciomierze elektryczne, przyrzady do badania wytrzymatosci podioza,

* do przygotowania zapraw — betoniarki, mieszarki do zapraw, przewozne zbiorniki na wode, naczynia i wiertarki
z mieszadtem wolnoobrotowym,

* do naktadania zaprawy — agregaty tynkarskie, pompy do zapraw, kielnie, pace.

Uwaga: Ostatecznego doboru sprzetu wraz z okresleniem jego parametrow nalezy dokona¢ w szczegotowej specyfikacii

techniczne;j.

4. TRANSPORT |
4.1 Ogdine wymagania dotyczgce transportu podano w ST .Wymagania ogdlne” KodCPV 45000000-7, pkt 4

4.2 Transport materiatéw

e Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cemento-wozem, natomiast cement i wapno
suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu i w odpowiedni sposéb
zabezpieczone przed zawilgoce-niem;

*  Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych;

*  Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym

zawilgoceniem.



5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST .Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do robot
Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny byé zakoriczone wszystkie roboty stanu surowego,

roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane prze-bicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne. Zaleca sie
przystagpienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania i skurczéw muréw tj. po uptywie 4-6 miesiecy po
zakonczeniu stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C oraz pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek
ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywac¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkéw
zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robdt budowlano-montazowych w okresie obnizonych
temperatur”.

Uwaga: Jezeli istnieje prawdopodobienstwo wykonywania tynkéw w obnizonych temperaturach, w szczegoétowe;j
specyfikacji technicznej nalezy podac niezbedne wymagania i warunki.

Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwdch dni przed nastonecznieniem dtuzszym
niz dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i
twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.3. Przygotowanie podfoza

Podtoza tynkéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2.

Spoiny w murach ceglanych

W S$cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy w czasie murowania scian wypetnia¢ zaprawg spoin przy
zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy z rdzy i substancji
ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usung¢ 10-proc. roztworem szarego mydta lub wypalajac je lampg
benzynowa.

Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.4. Wykonywanie tynkow zwyktych

Sposoby wykonania tynkéw zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny byé zgodne z danymi okreslonymi w tabl. 4
normy PN-70/B-10100.

Grubosci tynkéw zwyktych w zalezno$ci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza lub podktadu powinny by¢ zgodne z
normg PN-70/B-10100.

Tynki zwykte kategorii Il i 11l nalezg do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposob standardowy.

Tynki zwykte kategorii IV zalicza sie do odmian doborowych.

Tynk tréjwarstwowy powinien sie sktada¢ z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkdbw wewnetrznych nalezy wykonac
wedtug pasoéw i listew kierunkowych.

Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gtadzi
powinna by¢ mocno dociskana do warstwy na-rzutu.

Do wykonania tynkéw nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne: tynkow nienarazonych na zawilgocenie w

proporcji 1:1:4; narazonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych — w proporcji 1:1:2.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogodlne zasady kontroli jakoSci robét podano w ST .Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7. pkt 6

6.2 Badania przed przystgpieniem do robot tynkowych

Przed przystgpieniem do robot tynkowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatéw, ktére beda wykorzystywane do
wykonywania rob6t oraz kontrole i odbiér (miedzyoperacyjny) podtozy.

6.2.1.Badania materiatow

Badanie materiatow przeprowadza sie posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy dotyczacych przyjecia



materialdbw na budowe oraz dokumentow towarzyszgcych wysytce materiatdow przez dostawce, potwierdzajgcych
zgodno$¢ uzytych materiatbw z wymaganiami dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej robot
tynkowych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zaméwienia (szczegétowej), oraz normami powotanymi w pkt.
2.2. niniejszej specyfikacji techniczne;.
6.2.2.Badania przygotowania podtozy
Stan podtoza podlega sprawdzeniu w zakresie:

* wilgotnosci — poprzez ocene wygladu, prébe dotyku lub zwilzania, ewentualnie w razie potrzeby pomiar

wilgotnos$ci szczatkowej przy pomocy wilgotnosciomierza elektrycznego,

*  réwnosci powierzchni — poprzez ocene wygladu i sprawdzenie przy pomocy faty,

e przywierajgcych ciat obcych, kurzu i zabrudzenia — poprzez ocene wygladu i probe Scierania,

*  obecnosci luznych i zwietrzatych czesci podtoza — poprzez prébe drapania (skrobania) i dotyku,

»  zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami — poprzez ocene wygladu i prébe zwilzania,

»  chtonnosci podtoza — poprzez ocene wygladu oraz probe dotyku i zwilzania,

*  obecnos¢ wykwitéw — poprzez ocene wygladu,

e zluszczania i powierzchniowego odspajania podtoza — poprzez ocene wygladu.
Wyniki badan powinny byé poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., a nastepnie odnotowane w formie
protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1.Badania w czasie robot tynkowych polegajg na biezacym sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg
projektowg oraz wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej.

6.3.2.Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegolnosci jej marki i
konsystenc;ji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykte”.

6.3.3.Wyniki badan materiatow i zapraw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora
nadzoru.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

6.4.1.Zakres i warunki wykonywania badan
Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania dotyczace

wykonanych robét tynkowych, w szczegdlnosci w zakresie:
e zgodnosci z dokumentacjg projektowa i specyfikacjgq techniczng (szczegétowg) wraz z wprowadzonymi
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
*  jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,
e prawidlowosci przygotowania podtoza,
*  prawidtowosci wykonania tynkéw zwyktych.
Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystywac wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do roboét i
w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczgce wykonanych robét. Do badan odbiorowych nalezy
przystapi¢ nie pézniej niz przed uptywem 1 roku od daty ukonczenia robét tynkowych. Badania w czasie odbioru tynkow
zwyktych wewnetrznych i zewnetrznych przeprowadzaé nalezy podczas bezdeszczowej pogody, w temperaturze
powietrza nie nizszej niz +5°C. Przed przystgpieniem do badan przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ na podstawie
dokumentow:
e czy zatgczone wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robdt potwierdzaja, Zze przygotowane
podtoza nadawaty sie do potozenia tynku a uzyte materiaty spetniaty wymagania pkt. 2 niniejszej ST,
* czy w okresie wykonywania tynku zwyktego temp. otoczenia w ciggu doby nie spadta ponizej 0°C.
6.4.2.0pis badan
e Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podtoza nalezy przeprowadza¢ metodg podang w PN-85/B-04500. Jako
badania orientacyjne dopuszcza sie stosowanie opukiwania tynku lekkim drewnianym mtotkiem (brak gtuchego

odgtosu $wiadczy o dobrej przyczepnosci).



*  Przyczepnos¢ miedzywarstwowg tynkéw wielowarstwowych nalezy sprawdzi¢ za pomocg przyrzagdu zwanego
miotkiem Baronnie’go metoda kwadracikowania, tj. préba krzyzowego nacinania wyprawy i poddania jej
uderzeniom stempla o ciezarze 250 graméw przy badaniu po 7 dniach od wykonania tynkéw, a co najmniej 500
gramow — po 28 dniach. Brak wypadania kwadracikéw pod uderzeniem $wiadczy o dostatecznej przyczepno$ci.

*  Sprawdzenie odpornosci tynkéw na uszkodzenia mechaniczne nalezy przeprowadzaé mtotkiem Baronnie’go
metodg kwadracikowania jak w pkt. 6.4.2.1. niniejszej ST.

e Sprawdzenie mrozoodpornosci tynkéw zewnetrznych nalezy przeprowadzaé na podstawie swiadectwa badania
wg PN-85/B-04500 odpornosci na dziatanie mrozu probek stwardniatej zaprawy.

*  Sprawdzenie grubosci tynkéw. W pieciu dowolnie wybranych miejscach powierzchni otynkowanej wynoszacej
nie wiecej niz 5000 m2 nalezy wycig¢ prébki kontrolne o wymiarach 2x2 cm lub o $rednicy okoto 3 cm w taki
sposob, aby podioze zostato odstoniete lecz nienaruszone.Odstoniete podioze nalezy oczyscicewentualnych
pozostatosci zaprawy. Pomiar grubosci tynku powinien by¢ wykonany przymiarem z doktadnoscig do 1 mm. Za
przecietng  grubosc¢ tynku badanej powierzchni otynkowanej nalezy przyjmowac¢ warto$¢ srednig pomiaru w
pieciu otworach. W przypadku badania tynku o powierzchni wigkszej niz 5000 m2 nalezy na kazde rozpoczete
1000 m2 wycig¢ jeden dodatkowy otwor.

*  Sprawdzenie wygladu i innych wiasciwosci powierzchni otynkowanych. Wyglad powierzchni otynkowanych
(barwa, obecnos¢ wykwitdow, spekan itp.) nalezy sprawdzi¢ za pomocg ogledzin zewnetrznych. Gtadkosc
powierzchni oraz brak pylenia nalezy sprawdza¢ przez potarcie tynku dtonig. Odpornos¢ powierzchni
otynkowanych na dziatanie opadéw atmosferycznych lub rozmywanie podczas renowacyjnych robét malarskich
nalezy sprawdzac w sposob nastepujacy:powierzchnietynku nalezy zwilzy¢é woda za pomocg pedzla tawkowca i
natychmiast przeprowadzi¢ probe odpornosci na uderzenia metodg kwadracikowania, stosujgc uderzenie
stempla o ciezarze 250 gramoéw; préba ta powinna dac wynik dodatni (brak wypadania kwadracikow).

*  Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkéw nalezy przeprowadzi¢ wg
PN-70/B-10100.

* Sprawdzenie wykonczenia tynkdw na narozach i obrzezach, stykach i przy szczelinach
dylatacyjnych nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo oraz przez pomiar rownoczesnie z badaniem

wygladu powierzchni otynkowanych wg pkt. 6.4.2.5. niniejszej ST.

7. ODBIOR ROBOT
7.1. Ogdine zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdine” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
Przy robotach tynkowych elementami ulegajacymi zakryciu sg podtoza.

Odbiér podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem naktadania wyprawy (odbiér miedzyoperacyjny).

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.2. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan dla
podtozy nalezy poréwna¢ z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i w pkt. 5.3. niniejszej specyfikaciji.
Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé, ze podtoza zostaty prawidtowo przygotowane, {j.
zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjg techniczng (szczegétowa) i zezwoli¢ na przystgpienie do
nakfadania wyprawy.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podtoza nie powinno by¢ odebrane.W takim
przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatéw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci.

Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ ocene przygotowania podfoza. Wszystkie
ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem roboét ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole
podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) iwykonawcy(kierownikbudowy).

7.3. Odbiér czeSciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie dla

zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.



Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie
przed odbiorem koncowym. Odbidr czesciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika
budowy. Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robot (jezeli umowa takg
forme przewiduje).

7.4. Odbiér ostateczny (koricowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robo6t w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i
zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualne;j.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robot obowigzany jest przediozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

» dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robat,

*  szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

e dziennik budowy z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot, protokoty kontroli spisywane w trakcie
wykonywania prac,

* dokumenty Swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatéw i wyrobéw
budowlanych,

»  protokoty odbioréw robot ulegajgcych zakryciu i odbiorow czesciowych,

* instrukcje producenta mieszanki tynkarskiej,

e wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z
wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowe;j i
niniejszej (szczegodtowej) specyfikacji technicznej roboét tynkarskich, opracowanej dla odbieranego przedmiotu
zamowienia, oraz dokona¢ oceny wizualne;j.

Tynki zwykte wewnetrzne i zewnetrzne powinny by¢é odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a
dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny tynki nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy wybra¢
jedno z nastepujacych rozwigzan:

* jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usuna¢ nieprawidtowosci wykonania tynkéw w
stosunku do wymagan okreslonych w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej
(szczegotowej) i przedstawi¢ je ponownie do odbioru,

* jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci tynku zamawiajgcy moze
wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w
stosunku do ustalen umownych,

* w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest usuna¢ wadliwie
wykonany tynk, wykona¢ go ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentow odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.
Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy. Protokot
powinien zawierac:

» ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

e ocene wynikow badan,

* wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

»  stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnos$ci wykonania tynku zwyktego z zamowieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy zamawiajacym a

wykonawca.



7.5. Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwaranc;ji jest ocena stanu tynku zwyktego po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena

wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad. Odbior

po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej tynku zwyktego, z uwzglednieniem

zasad opisanych w pkt. 8.4. ,0dbiér ostateczny (koncowy)”. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg

do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do ewentualnego dokonania potracen wynikajgcych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w

wykonanych robotach tynkowych.

8. DOKUMENTY ODNIESIENIA

8.1. Normy

PN-70/B-10100

PN-90/B-14501
PN-EN 1015-2:2000
PN-EN 1015-3:2000

Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze (Norma
wycofana bez zastgpienia).

Zaprawy budowlane zwykte (Norma wycofana bez zastgpienia).

Metody badan zapraw do muréw — Pobieranie i przygotowanie probek zapraw
Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie konsystencji Swiezej zaprawy

(za pomoca stolika rozptywu).

PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 jw.

PN-EN 1015-4:2000

PN-EN 1015-12:2002

PN-EN 1015-19:2000

PN-EN 197-1:2002

PN-EN 197-2:2002
PN-EN 459-1:2003
PN-EN 459-2:2003
PN-EN 459-3:2003
PN-EN 1008-1:2004

PN-EN 934-6:2002
PN-B-30041:1997
PN-92/B-01302
PN-EN 13139:2003

8.2. Ustawy
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie konsystencji Swiezej zaprawy
(za pomoca penetrometru).

Metody badan zapraw do muréw — Czes¢ 12: Okreslenie przyczepnosci
do podtoza stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania.

Metody badan zapraw do murow — Okreslenie wspodtczynnika przenoszenia
pary wodnej w stwardniatych zaprawach na obrzutke i do tynkowania.

Cement — Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

Cement — Czes¢ 2: Ocena zgodnosci.

Wapno budowlane — Czes$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.

Wapno budowlane — Czes$¢ 2: Metody badan.

Wapno budowlane — Czes$¢ 3: Ocena zgodnosci.

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu,

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu

Spoiwa gipsowe — Gips budowlany.

Gips, anhydryt i wyroby gipsowe — Terminologia.

Kruszywa do zaprawy.

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.

2087 z pézn. Zmianami).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118).

8.3. Rozporzadzenia
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegoétowego zakresu i formy

dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).



8.4.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajagcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. 22002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041
z pézn. Zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim

powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z p6zn. Zmianami).

Inne dokumenty i instrukcje

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — Wymagania ogélne Kod CPV 45000000-7,
wydanie || OWEOB Promocja — 2005 rok.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, Czes¢ B — Roboty wykohczeniowe, zeszyt 1
»Tynki”, wydanie ITB — 2003 rok.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych tom 1 czes¢ 4, wydanie Arkady — 1990r

Atlas Budowlany, miesiecznik, wydanie specjalne 1998 rok.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
CPV 45442100-8 ROBOTY MALARSKIE

| 1. DANE OGOLNE

1.1 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt malarskich realizowanych wewnatrz i na zewnatrz obiektéw budowlanych nie narazonych na
agresje chemiczna. Specyfikacja techniczna (ST) nie dotyczy wykonywania zabezpieczenia
chemoodpornego i antykorozyjnego obiektow budowlanych.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegodtowej specyfikacji technicznej (SST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1
Projektant sporzadzajagcy dokumentacje projektowa i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robot budowlanych moze wprowadzaé do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany,
uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robot, uwzgledniajace wymagania
Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji robot, niezbedne do uzyskania wymaganego standardu i
jakosci tych robot.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z dosdwiadczenia oraz uznanych regut i zasad
sztuki budowlane;j.
1.3. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie malowania:

*  wewnetrznego (wewnatrz pomieszczen),
Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnosnie witasciwosci materiatdw, wymagan sposobdéw oceny
podtozy, wymagan dotyczacych wykonania powtok malarskich wewnetrznych powierzchni obiektéw oraz ich odbiorow.
Specyfikacja nie obejmuje wymagan dotyczacych zabezpieczenia chemoodpornego i antykorozyjnego
obiektéw budowlanych oraz powtok malarskich wykonywanych ~wedlug metod opatentowanych lub
zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne =z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.
Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sa nastepujace terminy:

Podfoze malarskie — surowa, zagruntowana Ilub wygtadzona (np. szpachldwka) powierzchnia (np. muru,

tynku, betonu, drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), na ktorej bedzie wykonywana powtoka

Powfoka malarska — stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na podiozu,

decydujgaca o wtasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni.

Farba — ptynna lub pétptynna zawiesina badz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych (np. Pigmentu barwnika i
réznych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

Lakier — niepigmentowany roztwoér koloidalny (np. zywic, olejéw, poliestrow), ktéry tworzy powtoke transparentng po
pokryciu nim powierzchni i wyschnieciu.

Emalia — lakier barwiony pigmentami, zastygajacy w szklistg powtoke.

Pigment — naturalna lub sztuczna substancja barwna badz barwigca, ktéra nadaje kolor farbom lub emaliom.

Farba dyspersyjna — zawiesina pigmentow i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem Srodkow

pomocniczych.



Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych — zawiesina pigmentow i obcigznikow w spoiwie zywicznym,
rozcienczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyng lakowa, terpentyng)

Farba i emalie na spoiwach zywicznych rozcieficzalne wodg — zawiesina pigmentow i obcigznikbw w spoiwie

zywicznym, rozcienczalne woda.

Farba na spoiwach mineralnych — mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkta wodnego

pigmentéw, wypetniaczy oraz $rodkéw pomocniczych i modyfikujgcych, przygotowana w postaci

suchej, przeznaczonej do =zarobienia wodg Ilub w postaci ciektej, gotowej do stosowania

mieszanki.
Farba na spoiwach mineralno-organicznych — mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np.

dyspersji wodnej zywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentdéw, wypetniaczy oraz
srodkdwpomocniczych; produkowana w postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia woda.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczace robét podano w ST
~Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.
1.6. Dokumentacja rob6t malarskich
Dokumentacje robét malarskich stanowig:

*  projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120,p0z.1133), dla
przedmiotu zaméwienia dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,

» specyfikacja techniczna wykonania i odbioru roboét (obligatoryjna w  przypadku  zamowien
publicznych),sporzgdzona zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania | odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),

e dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, p0z.953 z p6zn .zmianami),

e dokumenty sSwiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U.z 2004
r. Nr 92, poz. 881),

e protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i robot zanikajacych, z zatgczonymi protokotami z badan
kontrolnych,

* dokumentacja powykonawcza czyli wczesniej wymienione czesci sktadowe dokumentacji robot z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pézniejszymi zmianami).

Roboty nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowe] i specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robo6t budowlanych opracowanych dla konkretnej realizacji. Powinny one zawierac:

* wymagania dla podtozy, ewentualnie sposoby ich wykonania lub naprawy, z wyszczegdlnieniem materiatéw do
napraw,specyfikacje materiatdw koniecznych do wykonania rob6t malarskich z powotaniem sie na odpowiednie
dokumenty odniesienia (normy, aprobaty techniczne),

*  sposoby wykonania powtok malarskich,

*  kolorystyke, wzornictwo i lokalizacje powtok malarskich,

* wymagania i warunki odbioru wykonanych powtok malarskich,

e warunki uzytkowania powtok malarskich.



2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania ogoélne” Kod.

CPV 45000000-7. pkt 2
Materiaty stosowane do wykonania rob6t malarskich powinny miec:

* oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normag
europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacjg
techniczng panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang
przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

» deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobdéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia | bezpieczenstwa
okreslonym przez Komisje Europejska, albo

e oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, badz
uznano za ,regionalny wyréb budowlany”,

e termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1. Materiaty do malowania wnetrz obiektéw budowlanych
Do malowania powierzchni wewnatrz obiektow mozna stosowac:

» farby dyspersyjne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81914:2002,

- farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadajace
wymaganiom normy PN-C-81901:2002,

 emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81607:1998,

« farby na spoiwach:

*  zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe,

*  zywicznych rozcienczalnych woda,

* mineralnych bez Iub z dodatkami modyfikujgcymi w postaci ciektej lub suchych mieszanek do
zarobienia woda,

* mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozcienczania woda,
ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,

* lakiery wodorozcienczalne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81802:2002,

» lakiery na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe, ktore powinny
odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,

*  $rodki gruntujace, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.

2.2.2 Materiaty do malowania zewnetrznych powierzchni obiektéw budowlanych
Do malowania powierzchni zewnetrznych obiektéw mozna stosowac:

» farby dyspersyjne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81914:2002,

- farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadaj gce
wymaganiom normy PN-C-81901:2002, emalie olejno- zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81607:1998,

« farby na spoiwach:

*  rozpuszczalnikowych zywicznych innych niz olejne i ftalowe,

*  mineralnych z dodatkami modyfikujacymi w postaci suchych mieszanek do zarobienia woda,

* mineralno-organicznych jedno- lub kilkusk tadnikowe do rozcienczania wodg, ktére powinny odpowiadac

wymaganiom normy PN-91/B-10102,



- farby i emalie na spoiwie zywicznym rozcienczalne woda, ktére powinny odpowiada¢é wymaganiom
aprobat technicznych,
« farby na spoiwach mineralnych z dodatkami modyfikujgcymi w postaci ciektej, ktdére powinny
odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,
*  $rodki gruntujace, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.
2.2.3. Materiaty pomocnicze
Materiaty pomocnicze do wykonywania rob6t malarskich to:
e rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierow i emalii, spirytus denaturowany, inne
rozcienczalniki przygotowane fabrycznie,
*  $rodki do odtluszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podtoza,
*  Srodki do likwidacji zaciekow i wykwitow,
»  kity i masy szpachlowe do naprawy podtoza.
Wszystkie ~ww. materialy muszg mie¢ wilasnosci  techniczne  okreslone przez  producenta lub
odpowiadajace wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych badz PN.
2.2.4. Woda
Do przygotowania farb =zarabianych woda nalezy stosowaé wode odpowiadajagcga wymaganiom normy
PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”.

Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna.

3. SPRZET

3.1 _Ogodine wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7.pkt 3

3.2 Sprzet i narzedzia do wykonywania robét malarskich
Do wykonywania robot malarskich nalezy stosowac:

»  szczotki 0 sztywnym witosiu lub druciane do czyszczenia podtoza,

e szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

*  pedzle i watki,

* mieszadta napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji sktadnikow farb,
e agregaty malarskie ze sprezarkami,

e drabiny i rusztowania.

4. TRANSPORT

4.1 _Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne” KodCPV45000000-7.pkt 4

4.2 Transport i sk tadowanie materiatow
Transport materiatbw do robét malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i $rodkéw

transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposob wykluczajacy uszkodzenie
opakowan. W przypadku duzych ilosci materiatow zalecane jest przewozenie ich na paletach uzycie do zatadunku
oraz roztadunku urzadzehn mechanicznych. Do transportu farb i innych materiatdw w postaci suchych mieszanek, w
opakowaniach papierowych zaleca sie uzywa¢ samochodéw zamknietych. Do przewozu farb w innych opakowaniach
mozna wykorzystywa¢ samochody pokryte plandekami lub zamkniete. Materiaty do rob6t malarskich nalezy
sktadowa¢ na budowie w pomieszczeniach zamknietych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi
temperaturami.

Wyroby lakierowe nalezy pakowac, sktadowac i transportowa¢ zgodnie z wymaganiami normy

PN-89/C- 81400 ,Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport”.



5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdine zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogdine” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do robét malarskich
Do wykonywania robot malarskich mozna przystgpi¢ po catkowitym zakornczeniu poprzedzajacych robot budowlanych

oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie i kontroli materiatéw.
Wewnatrz budynku pierwsze malowanie scian i sufitbw mozna wykonywac po:

e calkowitym ukonczeniu robdt instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego
ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjatkiem zatozenia urzadzen sanitarnych ceramicznych i
metalowych lub z tworzyw sztucznych (biaty montaz) oraz armatury oswietleniowej (gniazdka, wytaczniki itp.),

* wykonaniu podiozy pod wyktadziny podtogowe,

» ulozeniu podtdg drewnianych, tzw. Biatych,

»  calkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jesli stolarka nie
zostata wykonczona fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykonywac¢ po:

e wykonaniu tzw. biatego montazu,

e ulozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin dywanowych i wyktadzin z tworzyw sztucznych) z przybiciem
listew przysciennych i cokotow,

e oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.

5.3. Wymagania dotyczgce podtozy pod malowanie
5.3.1. Nieotynkowane mury z cegty lub z kamienia

Mury ceglane i kamienne pod wzgledem dokfadnosci wykonania powinny odpowiadaé wymaganiom normy
PN-68/B-10020. Spoiny muru powinny by¢ catkowicie wypetnione zaprawg, réwno z licem muru. Przed
malowaniem wszelkie ubytki w murze powinny by¢ uzupetnione.

Powierzchnia muru powinna by¢ oczyszczona 2z zaschnietych grudek zaprawy, wystajagcych poza jej
obszar oraz resztek starej powtoki malarskiej.

Mur powinien by¢é suchy czyli jego wilgotnos¢, w =zaleznosci od rodzaju farby, ktéra wykonywana bedzie

powtoka malarska, nie moze by¢ wieksza od podanej w tablicy 1.

Tablica 1. Najwieksza dopuszczalna wilgotno$¢ podtozy mineralnych przeznaczonych do malowania
Lp. Rodzaj farby Najwieksza wilgotnos¢

podtoza w % masy

1 Farby dyspersyjne, na spoiwach zywicznych rozcienczalnych wodg 4
2 Farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych 3
3 Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikuj acymi w|6

postaci suchych mieszanek rozcienczalnych wodg lub w postaci ciekitej

4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

Powierzchnia muru powinna by¢ odkurzona i odtluszczona.

5.3.2. Beton

Powierzchnia powinna by¢ oczyszczona z odstajgcych grudek zwigzanego betonu. Wystajace lub widoczne
elementy metalowe powinny by¢é usuniete Ilub zabezpieczone farbg antykorozyjng. Uszkodzenia Iub
rakowate miejsca betonu powinny by¢ naprawione zaprawg cementowg lub specjalnymi mieszankami, na
ktére wydano aprobaty techniczne.

Wilgotno$¢ podioza betonowego, w =zaleznosci od rodzaju farby, ktéra wykonywana bedzie powiloka



malarska, nie moze przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 1. Powierzchnia betonu powinna byé¢

odkurzona i odttuszczona.
5.3.3. Tynki zwykte

Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100. Wszelkie
uszkodzenia tynkow powinny by¢ usunigte przez wypetnienie odpowiednia zaprawg i zatarte do
réwnejpowierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy,
ttuszczu,wykwitow solnych).

Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitéw oraz
odkurzone i umyte wodg. Po umyciu powierzchnia tynkéw nie powinna wykazywacé sladow starej farby ani pytu
po starej powtoce malarskiej. Uszkodzenia tynkow nalezy naprawi¢ odpowiednig zaprawa.

Wilgotnos¢ powierzchni tynkéw (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekracza¢ wartosci podanych
w tablicy 1.

Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

Tynki pocienione powinny spetia¢ takie same wymagania jak tynki zwykfe.

Pod toza z drewna, materiatdbw drewnopochodnych powinny by¢ niezmurszate o wilgotnosci nie
wigkszej niz 12%, bez zepsutych Ilub wypadajgcych sekéw i zaciekdw zywicznych. Powierzchnia
powinna by¢ odkurzona i oczyszczona z plam ttuszczu, zywicy, starej farby i innych zanieczyszczeh.
Ewentualne uszkodzenia powinny by¢ naprawione szpachlowka, na ktérg wydano aprobate
techniczna.

Podtoza z pityt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam ttuszczu i oczyszczone ze
starej farby. Wkrety mocujgce oraz styki ptyt powinny by¢ zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty
ptyt powinny by¢ naprawione masg szpachlowa, na ktérg wydana jest aprobata techniczna.

Podloza z ptyt widknisto-mineralnych powinny mie¢ wilgotnos¢ nie wieksza niz 4% oraz
powierzchnie doktadnie odkurzong, bez plam ttuszczu, wykwitdw, rdzy i innych zanieczyszczen.
Wkrety mocujgce nie powinny wystawaé poza lico piyty, a ich gtowki powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie.

Elementy metalowe przed malowaniem powinny by ¢ oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostatosci

zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odttuszczone.

5.4. Warunki prowadzenia robot malarskich
5.4.1. Warunki ogdlne prowadzenia robét malarskich

Roboty malarskie powinny byé prowadzone:

przy pogodzie bezwietrznej i bez opadéw atmosferycznych (w przypadku robot malarskich
zewnetrznych),

w temperaturze nie ni zszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek
temperatury ponizej 0°C,

w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura podioza nie
przewyzszyta 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

w przypadku wystgpienia opadoéw w trakcie prowadzenia robot malarskich powierzchnie $wiezo
pomalowane (nie wyschniete) nalezy ostonic.

roboty malarskie mozna rozpoczaé, jezeli wilgotnos¢ podtozy przewidzianych pod malowanie nie przekracza
odpowiednich wartosci podanych w pkt. 5.3. Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢

przy wilgotnosci wzglgdnej powietrza nie wiekszej niz 80%.

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje. Roboty

malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka od otwartych zrodet ognia,

narzedzi oraz silnikéw powodujacych iskrzenie i mogacych by¢ zrodtem pozaru. Elementy, ktére w czasie robot

malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczy¢ i ostoni¢ przez zabrudzeniem farbami.



5.4.2. Wykonanie robot malarskich zewnetrznych

Roboty  malarskie na zewnatrz obiektdw budowlanych mozna rozpocza¢, kiedy podioza
wymagania podane w pkt. 5.3., a warunki prowadzenia rob6t wymagania okreslone w pkt. 5.4.1.
Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farby, ktéra powinna zawierac:

* informacje o ewentualnym $rodku gruntujacym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowac,

*  sposo6b przygotowania farby do malowania,

*  sposoOb naktadania farby, w tym informacje o narzedziach (np. pedzle, watki, agregaty malarskie),

*  krotno$¢ naktadania farby oraz jej zuzycie na 1 m2,

e czas miedzy naktadaniem kolejnych warstw,

e zalecenia odnosnie mycia narzedzi,

e zalecenia w zakresie bhp.

5.4.3. Wykonanie rob6t malarskich wewnetrznych

spetniajg

Wewnetrzne roboty malarskie mozna rozpocza¢, kiedy podioza spetniaja wymagania podane w pkt. 5.3., a warunki

prowadzenia rob6t wymagania okreslone w pkt. 5.4.1.
5.5 Wymagania dotyczgce powtok malarskich

5.5.1. Wymagania w stosunku do powtok z farb dyspersyjnych
Powtoki z farb dyspersyjnych powinny byé¢:

a) niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekujgcych, odporne na tarcie na sucho i na

szorowanie oraz na reemulgacje,
b) aksamitno-matowe lub posiada¢ nieznaczny potysk,
c) jednolitej barwy, rbwnomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacjg
d) bez uszkodzen, przeswitow podtoza, sladow pedzla,
e) bez zluszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych taczen i poprawek,
f)  bez grudek pigmentéw i wypetniaczy ulegajacych rozcieraniu.
Dopuszcza sie chropowatos¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.

5.5.2. Wymagania w stosunku do powtfok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych oraz farb na
spoiwach zywicznych rozciericzalnych wodg

Powtoki te powinny by¢:

a) odporne na zmywanie wodg ze srodkiem myjacym, tarcie na sucho i na szorowanie,

b) bez uszkodzen, smug, plam, przeswitéw i sladéw pedzla,

c) zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacja projektowg w zakresie barwy i
Dopuszcza sie chropowatos¢ powtoki odpowiadajacg rodzajowi faktury pokrywanego
Przy jednowarstwowej powtoce malarskiej dopuszczalne sg nieznaczne miejscowe przeswity podtoza.

d) Nie dopuszcza sie w tego rodzaju powtokach:

e) spekan,

f)  tuszczenia sie powtok,

g) odstawania powtok od podtoza.

potysku.
podtoza.

5.5.3. Wymagania w _stosunku do powfok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami modyfikujgcymi Ilub

bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-organicznych
Powtoki z farb mineralnych powinny:

a) réwnomiernie pokrywaé podtoza, bez przeswitéw, plam i odpryskow,

b) nie Scierac¢ sie i nie obsypywac przy potarciu miekka tkaning bawetniana,

c) nie mie¢ sladow pedzla,

d) w zakresie barwy i potysku by¢ zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacja projektowa,

e) by¢ odporne na zmywanie wodg (za wyjatkiem farb wapiennych i cementowych bez
modyfikujacych),

dodatkéw



f)  nie mie¢ przykrego zapachu.
Dopuszcza sie w tego rodzaju powtokach:
g) na pow fokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcien barwy powloki w miejscach napraw tynku
po hakach rusztowan, o powierzchni kazdego z nich nie przekraczajgcej 20 cm2,
h) chropowato$¢ powloki odpowiadajag rodzajowi faktury pokrywanego podtoza,
i) odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na catej dlugosci na liniach styku odmiennych barw,

j)  slady pedzla na powtokach jednowarstwowych.

5.5.4. Wymagania w stosunku do powtok z lakierébw na spoiwach zywicznych wodorozcienczalnych |

rozpuszczalnikowych
Powtoka z lakieréw powinna:

a) miec¢ jednolity w odcieniu i potysku wyglad zgodny z wzorcem producenta i dokumentacjg projektowa,
b) nie mie¢ sladow pedzla, smug, plam, zaciekdw, uszkodzen, pecherzy i zmarszczen,

c) dobrze przylega¢ do podioza,

d) mie¢ odpornos¢ na zarysowania i wycieranie,

e) miec¢ odpornos¢ na zmywanie woda ze srodkiem myjacym.

| 6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogodine zasady kontroli jakosci robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 .Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2 Badania przed przystgpieniem do robét malarskich

Przed przystapieniem do robot malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podtozy oraz materiatéw, ktére
beda wykorzystywane do wykonywania robét.

6.2.1. Badania podfozy pod malowanie

Badanie podioza pod malowanie, w zaleznosci od jego rodzaju, nalezy wykonywa¢ w nastepujgcych
terminach:

» dla podtoza betonowego nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,

» dla pozostatych podiozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.

Badanie podioza powinno byé przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementow
przeznaczonych do malowania.
Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku:

e muréw ceglanych i kamiennych — zgodnos$¢ wykonania z projektem budowlanym, doktadno$¢ wykonania
zgodnie z normg PN-68/B-10020, wypetnienie spoin, wykonanie napraw i uzupetnien, czysto$¢ powierzchni,
wilgotnos¢ muru,

e podiozy betonowych — zgodnos¢ wykonania z projektem budowlanym, czysto$¢ powierzchni, wykonanie
napraw i uzupetnien, wilgotno$¢ podtoza, zabezpieczenie elementéw metalowych,

 tynkéw zwyktych i pocienionych — 2zgodnos¢ z projektem, réwnos¢ i wyglad powierzchni z
uwzglednieniem wymagan normy PN-70/B-10100, czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw i
uzupetnien, zabezpieczenie elementéw metalowych, wilgotnos¢ tynku,

e poditozy z drewna — wilgotnos¢, stan podtoza, wyglad i czystos¢ powierzchni, wykonane naprawy i
uzupetnienia,

* plyt gipsowo-kartonowych i witoknisto-mineralnych — wilgotno$¢, wyglad i czystos¢ powierzchni,
wykonanie napraw i uzupetnien, wykonczenie stykow oraz zabezpieczenie wkretéw,

* elementéw metalowych — czysto$¢ powierzchni.

Dokfadno$¢ wykonania muréw nalezy bada¢ metodami opisanymi w normie PN-68/B-10020.

Roéwnos¢ powierzchni tynkéw nalezy sprawdza¢ metodami podanymi w normie PN-70/B-10100.



Wyglad powierzchni podtozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z odlegtosci okoto 1 m, w rozproszonym $wietle
dziennym lub sztucznym. Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni metalowych) nalezy oceniaé przez przetarcie
powierzchni suchg, czystg reka. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia nalezy uzywaé czystej szmatki.
Wilgotno $¢ podtozy nalezy ocenia¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzgdow. W przypadku watpliwosci nalezy pobraé
prébke podtoza i okresli¢ wilgotnos¢ metodg suszarkowo-wagowg. Wyniki badan powinny byé poréwnane z
wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i
akceptowane przez inspektora nadzoru.
6.2.2. Badania materiatow
Farby i $rodki gruntujace uzyte do malowania powinny odpowiada¢ normom wymienionym w pkt.2.2.2.-2.2.4.
Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzi¢:

e czy dostawca dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego Iub

jednostkowego zastosowania wyrobow uzywanych w robotach malarskich,

e terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach,

* wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.
Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadza¢ wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodng w
kolorze i konsystencji mieszanine.
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktérych widac:
a) w przypadku farb ciektych:

*  skoagulowane spoiwo, nieroztarte pigmenty,

e grudki wypetniaczy (z wyjatkiem niektérych farb strukturalnych),

e kozuch, slady ples$ni, trwaty, nie dajacy sie wymieszac osad,

* nadmierne, utrzymujgce sie spienienie, obce wtracenia, zapach gnilny,
b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:

e $lady plesni, zbrylenie, obce wtracenia, zapach gnilny.

6.3. Badania w czasie robét

Badania w czasie robdt polegajg na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych rob6t malarskich  z
dokumentacjg projektowa, ST i instrukcjami producentow farb. Badania te w szczegdlnosci powinny
dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych rob6t w zakresie gruntowania podifozy i naktadania powtok
malarskich.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru roboét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaly wszystkie wymagania
dotyczace wykonanych robot malarskich, w szczegdélnosci w zakresie:

» zgodnosci z dokumentacjg projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w

dokumentacji powykonawczej,

*  jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

e prawidlowosci przygotowania podiozy,

*  jakosci powtok malarskich.
Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem
do roboét i w trakcie ich wykonywania.
Badania powlok przy ich odbiorze nalezy przeprowadza¢ nie wczesniej niz po 14 dniach od zakonhczenia ich
wykonywania.
Badania techniczne nale zy przeprowadzaé w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotnosci
wzglednej powietrza nie przekraczajacej 65%.
Ocena jakosci powtok malarskich obejmuje:

*  sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

e sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,



e sprawdzenie odpornosci na wycieranie,

e sprawdzenie przyczepnosci powtoki,

e sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

Metoda przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru robot:

e sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle rozproszonym z
odlegtosci okoto 0,5 m,

*  sprawdzenie zgodno$ci barwy i potysku — przez poréwnanie w Swietle rozproszonym barwy i potysku
wyschnietej powtoki z wzorcem producenta,

» sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie — przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni
wetniang lub bawetniang szmatkg w kolorze kontrastowym do powtoki. Powloke nalezy uzna¢ za
odporng na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystapity $lady farby,

e sprawdzenie przyczepnosci powtoki:

- na podiozach mineralnych i mineralno-widknistych — przez wykonanie skalpelem siatki nacie¢
prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazdg strone a nastepnie przetarciu pedzlem
nacietej powtoki; przyczepno$¢ powitoki nalezy wuzna¢é za dobra, jezeli zaden z kwadracikéw nie
wypadnie,

- na podtozach drewnianych i metalowych — metoda opisang w normie PN-EN ISO 2409:1999,

- sprawdzenie odpornosci na zmywanie - przez pieciokrotne silne potarcie powtoki mokrg namydlong
szczotkg z twardej szczeciny, a nastepnie dokfadne sptukanie jej wodga za pomocg miekkiego pedzla;
powtoke nalezy uznaé za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie
zabarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu cata badana powioka bedzie miata jednakowg barwe i nie
powstang przeswity podioza.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i opisane w dzienniku

budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

7. ODBIOR ROBOT

7.1 _Ogoine zasady odbioru robdt podano w ST Kod CPV 45000000-7 .Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2 Odbior robot zanikajgcych | ulegajgcych zakryciu

Przy robotach zwi gzanych z wykonywaniem powitok malarskich elementem ulegajgcym zakryciu sg podtoza.
Odbidr podiozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robét malarskich.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.1. niniejszej specyfikacji. Wyniki
badan nalezy porownac¢ z wymaganiami dotyczgcymi podtozy pod malowanie, okreslonymi w pkt. 5.3.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daly wynik pozytywny mozna wuznaé podtoza za wykonane
prawidlowo, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz ST i zezwoli¢ na przystapienie do robét malarskich.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy wustali¢ zakres prac i rodzaje materiatdbw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci
podtoza. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badanie podtozy.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych  zakryciu  (podiozy) oraz
materiatébw nalezy zapisa¢é w dzienniku budowy Iub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

7.3 _Odbior czedciowy

Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie dla =zakresu okresSlonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i

ich usuniecie przed odbiorem koncowym.



Odbiodr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robdt, jezeli umowa
taka forme przewiduje.

7.4 _Odbior koricowy

Odbior koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich zakresu

(ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacja projektowa.

Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przediozonych
dokumentow, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualne;.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

» dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robaét,

*  szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

e dziennik budowy z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,

e dokumenty s$wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow |
wyroboéw budowlanych,

*  protokoty odbioru podfozy, protokoty odbioréw czesciowych,

* instrukcje producent 6w dotyczace zastosowanych materiatow,

* wyniki bada n laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie przediozonymi dokumentami, przeprowadzi¢
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwna¢ je z wymaganiami podanymi w
pkt. 5.5 oraz dokona¢ oceny wizualne;j.

Roboty malarskie powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone
przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Je zeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny powtoka malarska nie powinna by¢ przyjeta. W takim
przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

e jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usung¢ niezgodnosci powtoki z wymaganiami
okreslonymi w pkt. 5.5 i przedstawi¢ jg ponownie do odbioru,

* jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci powtoki malarskiej
zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci
wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

« w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usuniecia
wadliwie wykonanych robét malarskich, wykonac¢ je ponownie i powtérnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.
Z czynnosci odbioru sporzgdza sie  protokdt  podpisany przez  przedstawicieli zamawiajagcego i
wykonawcy. Protokdt powinien zawierac:

« ustalenia podj ete w trakcie prac komisji,

* ocene wynikéw badan,

* wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

»  stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét malarskich z zamoéwieniem.

Protokét  odbioru koncowego jest podstawg do  dokonania  rozliczenia  kohcowego  pomiedzy
zamawiajgcym a wykonawca.

7.5 _Odbior po uptywie okresu rekojmi | gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu powlok malarskich po uzytkowaniu w tym
okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robdt poprawkowych, zwigzanych z
usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej powitok



malarskich, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,0dbior ostateczny (koncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawga do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do

dokonania potrgcen wynikajacych z obnizonej jakosci robét.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone
wady w wykonanych robotach malarskich.
8. PRZEPISY ZWIAZANE
8.1_Normy
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
«  PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania.
*  PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.
*  PN-ENISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki nacig¢.
PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na
wewnetrznY $ciany i sufity. Klasyfikacja.
e PN-C-81607:1998 Emalieolejno-zywiczne,ftalowe,ftalowemodyfikowaneiftalowe
kopolimeryzowane
*  PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane
e PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.
*  PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz.
«  PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.
e PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkéw.
e PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.
e PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskane;j
proceséw produkcji betonu.
8.2 Inne dokumenty i instrukcje
e Warunki techniczne wykonania i odbioru roboét budowlano-montazowych (tom |, czes¢ 4) Arkady,

Warszawa 1990 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB czes¢ B: Roboty wykonczeniowe.

Zeszyt 4: Powtoki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne. Warszawa 2003 r.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogodlne.
45000000-7. Wydanie Il, OWEOB Promocja — 2005 r.

Kod CPV



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
CPV 45262120-8 RUSZTOWANIA MONTAZ

CPV 45262110-5 RUSZTOWANIA DEMONTAZ

1.  DANE OGOLNE

1.1 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania sg warunki techniczne wykonywania i odbioru rusztowan

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej stosowanej jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt w pkt.1. 1. Znaczy to, iz projektant sporzadzajacy
dokumentacje projektowg i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
moze wprowadza¢ do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla
przewidzianych projektem robot, uwzgledniajagce wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji robat,
ktore sg niezbedne do okreslania ich standardu i jakosci. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji
moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie

doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robo6t objetych ST

e ustawienia i rozbiorki rusztowan

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

2.1 Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod CPV 45000000-7

Wymagania ogélne” pkt 2.
2.2. Materiaty do rusztowan
Do montazu rurowych rusztowan budowlanych stosuje sie rury stalowe czarne (odpowiadajace normie PN-64/H-74200 o

typowych dtugoséciach 1,8; 2,7; 3,6 i 5,4 m. Srednica zewnetrzna wszystkich rur wynosi 48 mm, grubosc¢ Scianki 3,5 mm,
ciezar | m rury ok. 3,85 kG.
Rozrézniamy dwa rodzaje rur, a mianowicie:

*  rury zgrzewane (ze szwem),

*  rury ciggnione (bez szwu).
Elementy rurowe ciggnione (bez szwu) mozna stosowa¢ do wszystkich czesci konstrukcji rusztowan (stojaki, podtuznice,
porecze, poprzecznice itp.). Rury zgrzewane (ze szwem) mozna stosowacC tylko na stojaki do rusztowan nie
przekraczajgcych 20 m wysokosci przy obcigzeniu do 150 kG/m2 oraz do montazu dwu ostatnich poziomdéw w innych
rusztowaniach.
W celu utatwienia szybkiego rozrézniania rur nalezy rury ciggnione (bez szwu) oznaczac¢ w odlegtosci 50 cm od kazdego
konca farbg olejng dwiema zéttymi obwddkami szerokosci 5 cm,
z odstepem 10 cm miedzy nimi.
Rury nieznacznie uszkodzone mozna stosowac tylko na porecze zabezpieczajgce, umieszczane na wysokosci 60 cm
ponad pomostem roboczym. Prostowanie lub poprawianie rur jest niedopuszczalne. W celu tatwiejszego odrdznienia
uszkodzonych rur nalezy znaczy¢ je na srodku czerwong obwodka szerokosci 10 cm.
Aby zabezpieczy¢ rury przed korozja, nalezy malowac je lakierem asfaltowym z domieszkg proszku karborundowego —
w celu zmniejszenia niebezpieczenstwa $lizgania sie ztgcz. Do faczenia rur, ktére sg wzgledem siebie prostopadte,
nalezy stosowac ztgcza stalowe krzyzowe z nakretkg szesciokatng lub kulista. Do taczenia rur, ktére nie sg do siebie

prostopadte, powinno sie stosowac ztgcza stalowe obrotowe z nakretkg szesciokatng lub kulista. Do wspotosiowego



taczenia rur nalezy stosowac ztgcza stalowe wzdtuzne z nakretkg sze$ciokatng lub kulista.
Do oparcia dolnych czesci stojakdw powinny by¢ stosowane podstawki oporowe, ztozone z ptytki stalowej i

przyspawanego trzpienia.

3. SPRZET

3.1_0Ogdblne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdélne” pkt 3.
3.2 Zastosowany sprzet

Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wys.do 16 m

4. TRANSPORT

4.1 _Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 .Wymagania ogdélne” pkt 4.
4.2 Transport materiatow

Do transportu materiatow stosowa¢ nastepujgce sprawne technicznie srodki transportu: samochdéd dostawczy o

tadownosci 5 - 10 ton.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 _0Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 .Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2 Montaz rusztowan

Montaz i demontaz rusztowania powinien by¢ wykonywany przez osoby przeszkolone w zakresie montazu i
demontazu rusztowan. Montaz rusztowania powinien by¢ zgodny z PN-65/B-50505 i Warunkami Technicznymi Montaz
powinien by¢ przeprowadzony pod nadzorem osob upowaznionych do kierowania robotami budowlano-montazowymi.
Sa dwa rodzaje rusztowan: niskie do 20 m i wysokie do 40 . Przy poziomej siatce konstrukcyjnej rusztowania dla
rusztowan przysciennych rozstaw stojakow w zaleznosci od wielkosci obcigzenia przewidzianego PN-70/B-50500
zestawiono w tabeli. Dopuszcza sie inny rozstaw podtuzny i poprzeczny stojakow w zaleznosci t*d potrzeb budowy, pod
warunkiem nie przekroczenia maksymalnego rozstawu podtuznego podanego w tabeli oraz zachowania minimalnego
rozstawu poprzecznego :

e 1,05 dla rusztowan typu lekkiego,

* 1,35 dla rusztowan typu ciezkiego.
Dla rusztowan konstrukcyjnych rozstaw stojakéw rusztowania nie powinien przekraczac :

. 2,50 m w kierunku podtuznym,

e 2,00 mw kierunku poprzecznym;
Przy pionowej siatce rusztowania wysokos¢ kazdej kondygnacji rusztowania powinna wynosi¢ 2,00 m, liczac od
wierzchu pomostu az do wierzchu pomostu nastepnej kondygnaciji.

Rozstaw stojakéw w zaleznosci od obcigzenia rusztowania

Maksymalny rozstaw stojakow

w kierunkach:

podiuznym, m poprzecznym, m
Lekki (100-150 kG/ma) 2,50 1,05-1,35
Ciezki (200-400 kG/m2) 2,00 1,35

Dopuszcza sie stosowanie mniejszych wysokosci kondygnacji rusztowania, jednak nie mniej niz 1,80 m.

Na przygotowanym podfozu nalezy utozy¢ podktady prostopadle do $ciany budowli w sposéb zapewniajacy docisk catg
dolng pfaszczyzng podktadu do powierzchni podtoza. Na podkiadzie nalezy ustawi¢ podstawki oporowe. Podtoze
gruntowe powinno mie¢ nosnosc¢ > 1,0 kG/cm2.

Przy montazu pierwszej kondygnacji rusztowania kolejno$¢ czynnosci powinna by¢ nastepujaca:

W pierwszej kondygnacji rusztowania nalezy na stojaki stosowac rury o dtugosci 3,6 i 5,4 m na zmiane tak, aby na



kazdym podktadzie ustawi¢ jedng rure dtugosci 3,6 m i jedng dtugosci 5,4 m. Przy ustawianiu nastepnego sasiedniego
stojaka nalezy uktad rur odwrdci¢ tak, aby rzad zewnetrznych stojakéw zawierat kolejno rury o dtugosci 3,6 m; 5,4 m; 3,6
m itd. Rozstaw osiowy stojakéw powinien wynosic :

* W kierunku podtuznym rusztowania 2,0 m,

*  w kierunku poprzecznym rusztowania 1,35 m.

Na podtuznice nalezy stosowac rury diugosci 5,4 i 3,6 m. Podtuznice nalezy mocowaé¢ do stojakéw po ich stronie
wewnetrznej za pomoca ztacz krzyzowych — bezposrednio pod poprzecznicami.

Na poprzecznice powinny byé stosowane rury o dtugosci 1,8 m.

Mocuje sie je do stojakéw za pomocg ztacz krzyzowych bez-; posrednio nad dtuzycami. Poprzecznice nalezy montowac¢
na wysokosci 0,60-r-0,90 m liczac od podstawki oporowej do osi poprzecznicy.

Szeroko$¢ pomostu nie powinna byé mniejsza niz 1 m. Pomosty robocze mogg by¢ uktadane na cafej wysokosci
rusztowania lub na czesci wysokosci, zaleznie od ustalen instrukcji dla danego typu rusztowania lub dokumentacji
technicznej. Kazda konstrukcja rusztowania powinna mie¢ minimum dwa pomosty robocze.

Najwyzszy pomost rusztowania nie moze by¢ usytuowany nizej niz 1,80 m, liczac od najwyzszego miejsca pracy do
poziomu pomostu.

Pomosty robocze i zabezpieczajagce powinny byé zamkniete poreczami gtéwnymi i posrednimi z rur mocowanych
ztaczami krzyzowymi do stojakow. Pierwsza porecz powinna by¢é mocowana na wysokosci 0,60 m, druga za$ na
wysokosci 1,1 m od poziomu pomostu roboczego.

Majac na uwadze dopuszczalne obcigzenie stojakéw, nalezy przyjmowac utozenie pomostéw na rusztowaniu w
nastepujacych ilosciach:

* narusztowaniu niskim — wszystkie kondygnacje rusztowania,

*  na rusztowaniu wysokim — do 30 m wysokosci — 10 kondygnacji rusztowania, od 30 do 40 m wysokosci — 6
kondygnacji rusztowania.

Montaz pozostatych kondygnacji rusztowania przeprowadza sie podobnie jak pierwszej kondygnacji, jednak z
nastepujacymi zmianami:

»  stojaki nalezy sktada¢ z rur o dlugosci 5,4 m; w ostatniej (najwyzszej) kondygnacji powinny byc¢ rury o réznej
dtugosci, tj. 1,8 m, 3,6 m lub 54 m w taki sposéb, aby w rzedach byla zapewniona ostateczna jednakowa
wysokos$¢ wszystkich stojakow,

»  podiuznice wyzszej kondygnacji powinno sie montowa¢ dopiero po zakonczeniu montazu poreczy kondygnaciji
bezposrednio nizej potozonej,

*  poprzecznice powinny by¢ zaktadane po umocowaniu podtuznie.

Rusztowania o wysokosci przekraczajacej 7,2 m wymagajg stezen z rur o dtugosci 3,6 m. W rusztowaniach niskich
stosuje sie stezenia tylko w ptaszczyznie pionowej — co piate przesto, tj. co 10 m. W rusztowaniach wysokich stosuje sie
stezenie pionowe co drugie przesto do potowy wysokosci, a na catej wysokosci rusztowania — co czwarte przesto.
Stezenia poziome nalezy zakfada¢ co 10 m liczac od pierwszej kondygnacji nad terenem. Montaz stezen nalezy
rozpoczyna¢ po zmontowaniu | i Il kondygnacji rusztowania oraz po doktadnym sprawdzeniu prawidlowego potozenia
wszystkch elementow rusztowania.

Przed rozpoczeciem montazu Il kondygnacji rusztowania nalezy umocowac | i Il kondygnacje do $cian budowli.
Rusztowamia nalezy oprze¢ o Sciane budowli przez dosuniecie poprzecznie do lica Sciany lub do statych elementow
konstrukcyjnych budowli. Zakotwienie rusztowania powinno by¢ wykonane w sposéb uniemozliwiajgcy oderwanie
rusztowania od $ciany budowli pod dziataniem np. sily wiatru, mimosrodowych obcigzen statycznych, obcigzen
dynamicznych lub ew. nieréwnomiernego osiadania rusztowania. Kazde zakotwienie powinno wykazywa¢ wytrzymatosé
na wyrywanie nie mniejsza niz 250 kG. Zakotwienie nalezy umieszcza¢ symetrycznie na catej powierzchni rusztowania,
przy czym odlegtos¢ miedzy kotwieniami w poziomie nie powinna przekracza¢ 5,0 m, a w pionie 4,0 m. Rusztowanie
przyscienne o dtugosci mniejszej od 10 m traktowa¢ nalezy jako nietypowe, wymagajace opracowania projektu

uwzgledniajacego odpowiednie wzmocnienia i dobre zakotienie.



Kotwienie rusztowania przy zastosowaniu stalowych rozpor okiennych mozna stosowa¢ w budynkach, ktérych mury sg
wykonane z cegty petnej lub sitowki (klasy min. 75) i na zaprawie marki min. 30.

Piony komunikacyjne powinny by¢ wykonywane jako oddzielne segmenty rusztowania, ale ztagczone z nig w trwaty
sposob. Odlegtos¢é miedzy pionami komunikacyjnymi nie moze przekracza¢ 40 m, a odlegto$¢ stanowiska pracy
najbardziej oddalonego od srodka pionu komunikacyjnego nie moze przekracza¢ 20 m. Piony powinny by¢ montowane
jednoczesnie ze wznoszeniem rusztowania. Piony komunikacyjne powinny by¢ wyposazone w:

e drabinki, ktérych porecze powinny wystawaé¢ o 40 cm ponad poziomem pomostu roboczego,

*  piyty warstwowe z poreczami ochronnymi. Daszki ochronne i inne zabezpieczenia nalezy wykonywaé zgodnie z
przepisami bhp. Rusztowanie rurowe powinno by¢ zabezpieczone instalacjg odgromowg . Przebiegajace w
poblizu montowanego Ilub demontowanego rusztowania napowietrzne linie energetyczne powinny byé¢
wytgczone spod napiecia na okres prac montazowych.

Ustalono, ze do montazu rusztowania najodpowiedniejszg ilosciowo jest brygada 5-osob.

5.3 Demontaz rusztowan

Pierwsza czynnoscig jest ustalenie kolejnosci rozbiorki — przez kierownika robot z majstrem nadzorujacym prace
brygady.

W czasie rozbiorki na rusztowaniu i w jego poblizu nie mogg przebywa¢ pracownicy niezatrudnieni przy rozbidrce.
Rusztowania stojakowe rozpoczyna sie demontowa¢ od odejmowania poreczy bortnicy i krzyzulcow najwyzszego
pomostu, a nastepnie rozbiera sie pomost, zdejmuje leznie i schodnie. Wszystkie elementy opuszcza sie na linach przez

krazki lub przez przetaczanie. Rozbiérke rusztowan drabinowych rozpoczyna sie od zdejmowania krzyzulcow i poreczy,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 _Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 .Wymagania ogdlne” pkt 6.

Kontrola jako$ci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowag oraz podanymi powyzej

wymaganiami

7.0DBIOR ROBOT
7.1 _0Oqdblne zasady odbioru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 .Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. ZgodnoSc robdt z dokumentacjg projektowg i ST

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST oraz pisemnymi poleceniami Inspektora

nadzoru.

7.3. Odbiér rusztowan

Przed rozpoczeciem czynnosci zwigzanych z odbiorem catosci wykonanej konstrukcji rusztowania powinny by¢ najpierw
sprawdzone elementy rusztowania i materiatu uzyte do konstrukcji. Materiaty powinny by¢ sprawdzane na podstawie
zaswiadczen z kontroli (atesty) stwierdzajace zgodnos¢ zastosowanych materiatéw i czesci sktadowych z wymaganiami
+~Warunkéw technicznych wykonania”. W szczegdlnosci powinny by¢é sprawdzone protokéty zaktadu produkcyjnego
odnosnie przeprowadzonych badan wytrzymatosciowych rur na rozcigganie i na zginanie oraz ztaczy na rozcigganie.
Odbiér catosci rusztowania polega na stwierdzeniu prawidtowosci montazu konstrukcji rusztowan i jego wymiaréw,
prawidtowego stanu technicznego uzytych elementéw oraz zgodnosci z wymaganiami Warunkéw technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”.

Rusztowanie moze by¢ przekazane do uzytku po komisyjnym przyjeciu zmontowanego rusztowania na podstawie
protokétu zdawczo-odbiorvzego oraz stosownym wpisie do dziennika budowy.

Na rusztowaniu nalezy powiesi¢ tabliczke znamionowg okreslajacg dopuszczalne obcigzenia pomostéw roboczych.

7.4 Przeglad rusztowan

W trakcie eksploatacji rusztowania powinny by¢ poddawane nastepujacym przegladom :

*  codziennie przez brygadziste uzytkujgcego rusztowanie,



e co 10 dni przez konserwatora rusztowania
* doraznie przez komisje z udziatem Inspektora nadzoru, majstra budowy i brygadzisty uzytkujacego
rusztowanie.
Badania dorazna nalezy przeprowadza¢ po silnych wiatrach, burzach, dtugotrwatych opadach atmosferycznych, lub
innych przyczyn grozacych bezpieczenstwu wykonywania robot budowlanych, bezposrednio po ustaniu dziatania danej
przyczyny i przed dopuszczeniem do wykonywania robot na rusztowaniu. Wyniki z przegladu nalezy wpisa¢ do dziennika
budowy.
7.5 _Dopuszczalne odchytki
Dopuszczalne odchyiki wierzchotkdéw stojakdéw ram powinny nie przekraczac :
15 mm przy wysokosci rusztowania ponizej 10 m,
25 mm przy wysokosci rusztowania rownej i powyzej 10 m.
Odchytki od pionu ramy w poziomie kondygnacji nie powinno by¢ wieksze niz 10 mm.
Odchytki od poziomu ram poziomych oraz podtuznic wzdtuz osi podtuznej rusztowania nie moze by¢ wieksze niz +/- 50

mm.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

8.1. Normy obowigzujgce

e PN-M-47900.00 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Okreslenia, podziat i gtdwne  wymiary.

e PN-M-47900.01 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych.
Ogodlne wymagania i badania oraz eksploatacja.

*  PN-M-47900.02 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogdlne
wymagania i badania.

e PN-M-47900.03 Rusztowania stojace metalowe robocze. Ztgcza. Ogdlne wymagania i badania.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
CPV 45260000 WYKONYWANIE POKRYC DACHOWYCH
CPV 45261300 OBROBKI BLACHARSKIE
CPV 45261320 RYNNY | RURY SPUSTOWE

1. DANE OGOLNE

1.1 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru pokry¢ dachowych ptytami warstwowymi wraz z obrébkami blacharskimi oraz
rynnami i rurami spustowymi. Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujacg podstawe
opracowania specyfikacji technicznej i jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej
specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych robdt i konstrukcji
drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé¢, ze podstawowe wymagania
bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j

1.2 Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie pokry¢ dachowych ptytami warstwowymi wraz z obrébkami blacharskimi, rynnami i
rurami spustowymi oraz elementami wystajgcymi ponad dach budynku.

1.3 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne”.

1.4 Ogdlne wymagania dotyczgce robdt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST
Kod CPV 45000000-7 ,, Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1 Ogdlne wymagania

Materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢ m.in.:

— Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

— Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

— Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

— Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru norm polskich,
— na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania. Sposdb transportu i
sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.



Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczacy sktadowanych na
budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.

2.2 Rodzaje materiatow

Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego
stosowania w budownictwie.

Blacha stalowa ocynkowana ptaska powinna odpowiada¢ normom PN-61/B-10245 i PN-73/H-92122.

Do wykonania robdt objetych niniejszg specyfikacjg oraz projektem nalezy stosowac nastepujgce
podstawowe materiaty :

a/. do krycia dachu blacha ptaska tytanowo — cynkowa o grubosci 0,7 mm.

b/. do wykonania obrdbek blacharskich tj. np : pasy nadrynnowe i podrynnowe , okapy , obrdbki
komindéw , wytazu dachowego , blacha ptaska tytanowo — cynkowa.

c¢/. do wykonania rynien i rur spustowych blacha ptaska tytanowo — cynkowa o grubosci 0,7 mm.
d/. uchwyty do rynien i rur spustowych ( rynhaki i rurhaki ) z blachy tytanowo — cynkowe;.

e/. tasma dylatacyjna

f/. tasmy do uszczelniania rgbkdw.

g/. klej do blachy

h/. zabki i tapki do mocowania blach.

Blacha tytanowo — cynkowy wymieniona wyzej noszgca inng nazwe tytancynk to stop wysokiej klasy \
cynku Zn ( 99,99 % ) z uszlachetniajgcym go tytanem T ( 0,06 — 0,2 % ) miedzig Cu 0,08 — 1 % oraz
aluminium AL do 0,15 %. Blachy tej nie mozna tgczy¢ z materiatami bitumicznymi tj. papa i materiaty
podobne ani miedzig. Blachy tytanowo — cynkowe sg materiatami o bardzo duzej wytrzymatosci i
trwatosci ktéra szacowana jest na minimum 80 lat. Kolor blachy grafitowy. Ciezar blachy 1 m? — 5 kg.
Wielko$¢ zakupywanych arkuszy pozostania sie do decyzji wykonawcy. Rynny , rury spustowe mozna
zakupic i zamontowac gotowa lub wykona¢ we wtasnym zakresie. Decyzje pozostawia sie wykonawcy
robot.

3. SPRZET

Przy wykonywanie prac blacharskich nalezy stosowac specjalisty sprzet tj.:

- pity i nozyce do ciecia blach
- maszyny do tgczenia i zaciskania rgbkow.

Zabrania sie uzywania do ciecia blach narzedzi wytwarzajacych przy cieciu wysokg temperature jak
np. szlifierki katowe.



4. TRANSPORT

Transport blach i innych materiatéw i urzagdzen na miejsce wykonywania robét moze by¢ prowadzony
Srodkami transportu tj.

- samochdd skrzyniowej o tadownosci 5 — 10 ton.
- samochdéd dostawczy o tadownosci 0,9 ton.
- ciggnik kotowy z przyczepa.

Materiaty nalezy uktada¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej , obok siebie zabezpieczajgc
je przed mozliwoscig przesuwania podczas transportu. Przy zatadunku i wytadunku oraz podczas
przewozu nalezy przestrzega¢ przepiséw obowigzujacych w transporcie drogowym. Srodki
transportowe przy ruchu po drogach publicznych musze spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu
drogowego.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1 Wymagania dla podktaddow

Wymagania dla podktadéw pod krycie dachéw blachg ptaskg sg dla réznego rodzaju blach bardzo
podobne. Blache nalezy uktadac¢ na petnym deskowaniu, ktdre nalezy utozy¢ w taki sposdb, by nie
wystepowaty nieréwnosci w odeskowaniu.

5.2 Wymagania dla pokryc

Pokrycia z blachy nalezy wykonywac¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach
wyrobow i wymaganiami producenta oraz normg PN-EN 501:1999 i PN-EN 988.

W przypadku pokry¢ z blach ptaskich nalezy stosowac sie do nastepujgcych zalecen :

- podktad pod pokrycie powinien spetnia¢ wymagania podane w punkcie 5.1,

- roboty blacharskie z blachy ocynkowanej moga by¢ wykonywane o kazdej porze roku, lecz w
temperaturze nie nizej niz 5 2 C. Robét nie wolno wykonywac na oblodzonych podtozach,

- wszystkie wygiecia blach powinny by¢ wykonane w taki sposdb , aby nie nastgpito pekniecie blachy.

Krycie potaci dachowej blachg ptaskg tytanowo — cynkowg nalezy rozpoczg¢ od zamocowania pasa
usztywniajgcego i pasa okapowego i pasa podrynnowego. Pas usztywniajacy powinien by¢é wykonany
z blachy tytanowo — cynkowanej przeznaczonej do krycia potaci 0,7 mm i przybity do deskowania
gwozdziami w dwdch rzedach mijankowo. Pas okapowy nalezy wykona¢ z blachy przeznaczonej do
krycia potaci dachowych, tgczonej w zaleznosci od spadku na rabki lezgce pojedyncze lub podwadjne i
mocujgc go do deskowania zabkami oraz gwozdziami ocynkowanymi. Potgczenia na rabki dotyczg
potgczen réwnolegtych i prostopadtych do okapu. Na potaciach dachowych arkusze blach powinny
by¢ uktadane krotszymi bokami réwnolegle do okapu. Jezeli gérny brzeg arkuszu wypada nad
szczeling w deskowaniu, to powinien by¢ Sciety rowno z gérnym brzegiem deski i ponownie zagiety.
Sasiadujace ze soba arkusze blachy pokrycia powinny byé przesuniete wzgledem siebie o 50 %.
Arkusze blach powinny by¢ taczone :



a/. w ztgczach prostopadtych do okapu — na rgbki stojgce podwadjne o wysokosci od 25 do 45 mm,

b/. w ztgczach rownolegtych do okapu — na rabki lezgce pojedyncze przy pochyleniu potaci powyzej
20 2, lub na rabki lezgce podwadjne , przy pochyleniu potaci mniejszym niz 20 2,

c/. w kalenicy i w narozach — na podwdjne rabki stojgce o wysokosci od 25 mm do 45 mm . Arkusze
blach powinny by¢ mocowane do podktadu za pomocg tapek i zabek. Rozstaw tapek w rgbkach
stojacych nie powinien przekraczaé¢ 50 cm i 20 cm od konca arkusza. W rgbkach lezgcych rozstaw
zabek powinien wynosi¢ nie wecej niz 45 cm. Rabki lezgce sgsiednich paséw powinny by¢ przesuniete
wzgledem siebie co najmniej o 10 cm. Rabki stojgce obu potaci powinny by¢ przesuniete wzgledem
siebie o % arkusza. Z obu stron kalenicy rgbki stojgce powinny by¢ zagiete i potozone na dtugosci
okoto 10 cm , a blachy obu potaci potgczone wzdtuz kalenicy na rgbek stojacy. Zlewnie odwadniajgce
nalezy wykonywaé z jednoczesnym kryciem potaci pasem blachy wzdtuz zlewni. Arkusze blachy
nalezy tgczy¢ z pasem zlewni na podwdjny ragbek lezacy.

5.3 Obrobki blacharskie

Obrdébki blacharskie powinny byé dostosowane do rodzaju pokrycia. Obroébki blacharskie z blachy o
grubosci 0,7 mm mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od 5 2 C.
Robdt nie mozna wykonywaé na oblodzonych podtozach. Przy wykonywaniu obrdbek blacharskich
nalezy pamieta¢ o koniecznosci zachowania dylatacji. Dytalacje konstrukcyjne powinny by¢
zabezpieczone w sposdb umozliwiajgcy przeniesienie ruchdw poziomych i pionowych dachu w taki
sposdb, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

5.4 Urzgdzenia do odprowadzania wod opadowych

W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny by¢
osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym. Spadki koryt dachowych
nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5 % , a rozstaw rur spustowych nie powinien przekracza¢ 25,0 m.
Whpusty dachowe powinny by¢ osadzane w korytach. W korytach o przekroju tréjkatnym i
trapezowym podtoze wokdét wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu powinno by¢
poziome — w celu osadzenia kotnierza wpustu. Wpusty dachowe powinny by¢ usytuowane w
najnizszych miejscach koryta. Niedopuszczalne jest sytuowanie wpustéw dachowych w odlegtosci
mniejszej niz 0,5 m od elementéw ponaddachowych. Wloty wpustéw dachowych powinny byé
zabezpieczone specjalnymi kotpakami ochronnymi natozonymi na wpust przed mozliwoscig
zanieczyszczenia lis¢mi lub innymi elementami mogacymi sta¢ sie przyczyng niedroznosci rur
spustowych.

Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999 ,
uchwyty zas do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001 , PN-B-94701:1999 i PN-B-
94702:1999 Rynny z blachy tytanowo — cynkowanej powinny by¢ :

a/. wykonane z pojedynczych cztondw odpowiadajgcych dtugosci arkusza blachy i sktadane w
elementy wielocztonowe.

b/. taczone w ztgczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm ; ztgcza powinny byé lutowane na catej
dtugosci,

¢/. mocowane do uchwytow, rozstawionych w odstepach nie wiekszych niz 50 cm , d/. rynny powinny
mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.



Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢ :

a/. wykonane z pojedynczych cztondw odpowiadajgcych dtugosci arkusza blachy i sktadane w
elementy wielocztonowe.

b/. tgczone w ztgczach pionowych na ragbek pojedynczy lezacy, a w ztgczach poziomych na zaktad
szerokosci 40 mm ; ztgcza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci,

¢/. mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 3 m w sposdb
trwaty przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych
gniazdach

d/. rury spustowe odprowadzajgce wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej na
gtebokos¢ kielicha.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT \

Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej
specyfikacji. Kontrola wykonania podktadéw pod pokrycia z blachy powinna by¢ przeprowadzona
przez Inspektora nadzoru przed przystgpieniem do wykonania pokrycia.

Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi normami
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora
nadzoru :

a/. w odniesieniu do prac zanikajacych ( kontrola miedzyoperacyjna ) - podczas wykonania prac
pokrywczych ,

b/. w odniesieniu do wtasciwosci catego pokrycia ( kontrola koncowa ) - po zakorczeniu prac
pokrywczych .

Pokrycia z blachy — uznaje sie, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie witasciwosci
materiatodw i pokrycia dachowego sg zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub
aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa robot jest :

- dla robot — krycie dachu blachg i obrébki blacharskie — m? pokrytej powierzchni. Z powierzchni nie
potrgca sie urzadzen obcych, jak np. wywieki itp. o ile powierzchnia ich nie przekracza 0,50 m?,

- dla robdt — rynny i rury spustowe — 1 mb wykonanych rynien lub rur spustowych.

llo$¢ robot okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w
dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze .



8. ODBIOR ROBOT

Podstawe do odbioru wykonania robét — wykonanie dachu blachg stanowi stwierdzenie zgodnosci
ich wykonania z dokumentacjg projektowg i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji
powykonawcze;j.

8.1 Odbidr podktadu

Badania podktadu nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej pogody,
przed przystapieniem do pokrycia potaci dachowych. Sprawdzenie réwnosci powierzchni podktadu
nalezy przeprowadzac¢ za pomocg faty kontrolnej o dtugosci 3 m lub za pomocg szablonu z podziatkg
milimetrowa. Przeswit miedzy sprawdzang powierzchnig a fatg nie powinien przekroczyé 5 mm , w
kierunku prostopadtym do spodku i 10 mm w kierunku réwnolegtym do spadku.

8.2 0Ogdlne wymagania odbioru robdt pokrywczych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagajg odbioréw czesSciowych. Badania w czasie
odbioru czesciowego nalezy przeprowadzac dla tych robdt, do ktdrych dostep pdzniej jest niemozliwy
lub utrudniony. Odbidr czesciowy powinien obejmowacd sprawdzenie:

a/. podktadu,

b/. jakosci zastosowanych materiatow,

c/. doktadnosci wykonania pokrycia,

d/. doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Badania
kocowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robét, po deszczu. Podstawe do odbioru
roboét pokrywczych stanowig nastepujgce dokumenty :

a/. dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,

b/. protokoty odbioru materiatéw i wyrobéw, ktére powinny zawierac :

- zestawienie wynikéw badan miedzyoperacyjnych i koncowych,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét pokrywczych z dokumentacja,

- spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W sktad tej dokumentacji powinien wchodzi¢
program utrzymania pokrycia.

Odbidr koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego obrdbek blacharskich i
potgczenia ich z urzadzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych
zabezpieczen eksploatacyjnych. Roboty uznaje sie za zgodnie z dokumentacjg projektowg SST i
wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg
pkt. 6 ST daty pozytywne wyniki.

8.3 Odbidr pokrycia z blachy

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego pokrycia (nie ma dziur, peknieé, odchylenia rgbkéw lub zwojow
od linii prostej, ztgcza sg prostopadte do okapu itp.). Sprawdzenie umocowania i rozstawienia zabek i
tapek. Sprawdzenie tgczenia i umocowania arkuszy. Sprawdzenie wykonania i umocowania paséw
usztywniajgcych



8.4 Odbidr obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych

Sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych. Sprawdzenie mocowania elementéw
do deskowania, scian, kominéw, wietrznikdw, wtazow itp.

8.5 Zakoriczenie odbioru

Odbioru potwierdza sie : protokdtem, ktéry powinien zawierac :

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z projektem i umowa.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
CPV 45300000-0 INSTALACJA ELEKTRYCZNA

1.  DANE OGOLNE

1.1 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania sg wymagania dotyczace i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem instalacji elektrycznych

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegétowe] specyfikacji technicznej stosowanej jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét w pkt.1. 1. Znaczy to, iz projektant sporzadzajacy
dokumentacje projektowg i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych
moze wprowadza¢ do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla
przewidzianych projektem robdt, uwzgledniajgce wymagania Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji robdét,
ktore sg niezbedne do okreslania ich standardu i jakosci. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji
moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych roboét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktorych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie

doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robdt objetych ST Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczace zasad prowadzenia robdt

zwigzanych z wykonaniem instalacji elektrycznych w budynku obejmuja:
* wymagania wykonawcze;
* wymagania materiatowe;
» technologie montazu;
e transport i roztadunek;
¢ sktadowanie materiatow;
*  nadzor i odbiory.
1.3.1 Ogdlny zakres robot
* instalacja oswietlenia wewnetrznego ogdélnego;
* instalacja o$wietlenia wewnetrznego ewakuacyjnego;
* instalacja gniazd wtyczkowych ogdlnego przeznaczenia;
1.3.2 Prowadzenie robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowg i Sciste przestrzeganie harmonogramu robét
oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos$¢ z projektem budowlanym,
wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji robot oraz poleceniami
zarzadzajacymi realizacje umowy.
1.4. OkreSlenia podstawowe
Wszystkie  okre$lenia, nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne lub  réwnowazne
z normami obligatoryjnie obowigzujacymi w Polsce (Rozp. Min. Gosp. Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 21 czerwca 1994 roku Dz. U. Nr 94 poz. 387), a w przypadku ich braku z normami branzowymi indywidualnie przy
kazdej pozycji dodatkowo.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Roboty zwigzane z budowg instalacji elektrycznych w budynku prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i

przepisami przestrzegajac przepiséw bhp.



2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI MATERIALOW

2.1 Ogodlne wymagania dotyczgace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod CPV 45000000-7

Mymagania ogdine” pkt 2.

2.2. Materiaty
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu obiektu, wedtug zasad niniejszej specyfikacji sa:

»  przewody instalacyjne wielozytowe w izolacji z tworzywa sztucznego o wytrzymatosci na 750 V do uktadania w
tynku - YDY, YDYp;

*  rurki instalacyjne z tworzywa sztucznego; kanaty PCV; korytka kablowe;

* wytaczniki nadmiarowoprgdowe (do montazu na listwie zatrzaskowej); roztaczniki;

e obudowy tablic rozdzielczych; puszki i odgatezniki;

« osprzet instalacyjny p/t (pod tynkowy); osprzet instalacyjny n/t (na tynkowy) szczelny;

*  oprawy oswietleniowe do przykrecania; oprawy oswietleniowe do zawieszania;

*  oprawy oswietleniowe do montowania w sufitach podwieszanych;

»  kotki rozporowe; koszulki izolacyjne.

3. SPRZET

3.1_Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 .Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2 Zastosowany sprzet
* samochdd dostawczy; sprzet reczny (wiertarki, mtoty udarowe); mierniki pomiarowe.

4. TRANSPORT

4.1 _Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 .Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2 Transport materiatow
Materiaty przewidziane do wykonania rob6t mogg byé przewozone dowolnymi $rodkami transportu z zachowaniem

zasad kodeksu drogowego.

W czasie transportu i przechowywania materiatow elektroenergetycznych nalezy zachowa¢ wymagania wynikajace ze
specjalnych wtasciwosci tych urzadzen, zastrzezone przez producenta.

W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania aparatury elektrycznej i urzadzen rozdzielczych nalezy
przestrzega¢ zalecen wytworcow, a w szczegolnosci: transportowane urzgdzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi
drganiami i wstrzgsami oraz przesuwaniem sie, aparature i urzgdzenia ostroznie zatadowywac i zdejmowac, nie
narazajgc ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powtok. Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, bgadz

inny, o ile zostanie zatwierdzony przez Inzyniera.

Dostawa materiatéw przeznaczonych do roboét elektrycznych powinna nastapi¢ dopiero po odpowiednim przygotowaniu
pomieszczen magazynowych i sktadowisk na placu budowy. Jesli jest to konieczne ze wzgledu na rodzaj materiatow;
pomieszczenia magazynowe muszg by¢ zamykane, musza takze zabezpiecza¢ materialy od zewnetrznych wplywow
atmosferycznych, a w razie potrzeby umozliwia¢ utrzymanie wewnatrz odpowiedniej temperatury i wilgotnosci. Place i
magazyny zamkniete do sktadowania materiatéw, urzadzen i maszyn (sprzetu zmechanizowanego) stosowanych do
robot elektrycznych muszg by¢ wyznaczone na terenie odwodnionym, wyréwnanym, o nawierzchni dostosowanej do
przeznaczenia i usytuowane w sposob utatwiajgcy roztadunek, zataduneki ewentualnie montaz wymienionych
przedmiotow. W czasie transportu i sktadowania konce wszystkich rodzajow kabli muszg by¢ zabezpieczone przed
zawilgoceniem i innymi wptywami Srodowiska. Materiaty, wyroby i urzadzenia dla ktérych wymaga sie swiadectw jakosci,
np.: aparaty, kable, urzadzenia prefabrykowane itp. nalezy dostarcza¢ wraz ze $wiadectwami jakosci, kartami
gwarancyjnymi lub protokétami odbioru technicznego. Przy odbiorze materiatow nalezy zwréci¢ uwage na zgodnosc

stanu faktycznego z dowodami dostawy.



5. WYKONANIE ROBOT

5.1 _Ogodine zasady wykonania robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 .Wymagania ogdine” pkt 5.

Wykonanie robét powinno by¢ takie jak okreslono w specyfikacji, badz inne, o ile zostanie zatwierdzone przez Inzyniera.

Instalacje te w wykonaniu zwyktym lub szczelnym nalezy stosowa¢ w pomieszczeniach suchych, wilgotnych, z
wyziewami zrgcymi oraz w piwnicach, barakach, kanatach i tunelach kablowych.

Na przygotowanej trasie nalezy mocowac konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich
instalacji elektrycznych (bez wzgledu na rodzaj instalacji elementy te powinny zosta¢ zamocowane do podioza
w sposoéb trwaty, uwzgledniajacy warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowac
oraz sam rodzaj instalacji).

Na zainstalowanych podtozach, konstrukcjach i uchwytach nalezy uktada¢ przewody wielozytowe (kabelkowe) i
kable; w zaleznosci od wymagan okreslonych w projekcie, rodzaju przewoddéw i kabli oraz kierunku trasy
(poziomego, pionowego) moga byé one uktadane luzem lub mocowane. Zaleca sie, aby odlegtosci miedzy

miejscami zamocowania lub zawieszenia nie przekraczaty:

0 0,4m dla przewoddw wielozytowych (kabelkowych) i kabli nieopancerzonych o powtoce otowianej przy

zawieszeniu poziomym lub pochylym pod katem do 30st. o 0,8m przy instalowaniu poziomym lub pochytym pod katem

30st. kabli innych niz w podpunkcie pierwszym, z

wyjatkiem kabli opancerzonych drutami oraz przy pochylym zawieszeniu o 1,5m przy instalowaniu poziomym lub

pochytym pod katem 30st. kabli opancerzonych drutami oraz przy

zawieszeniu pochytym pod katem wiekszym niz 30st. kabli innych niz w podpunkcie pierwszym

Przy wykonywaniu instalacji przewodami w wigzkach nalezy dodatkowo uwzgledni¢ wymagania odpowiednich

instrukcji montazu

Trasowanie

Przy wytaczaniu trasy nalezy uwzgledni¢ konstrukcje budynku oraz bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami i
urzadzeniami.

Trasa powinna przebiegac¢ wzdtuz linii prostych - réwnolegtych i prostopadtych.

Trasa prowadzenia instalacji musi uwzgledni¢ rozmieszczenie odbiornikow oraz instalacji nieelektrycznych,
takie jak technologiczne, wodno-kanalizacyjne, grzewcze itp., aby unikngé¢ skrzyzowan i niedozwolonych
zblizeh miedzy tymi instalacjami.

Trasa przebiegu musi by¢ tatwo dostepna do konserwac;ji lub remontéw.

Trasowanie powinno uwzglednié miejsca mocowania konstrukcji wsporczych instalacji. NaleSy przestrzegaé

utrzymania jednakowych wysokos$ci mocowania wspornikow i odlegtosci miedzy punktami podparcia.

PrzejScia przez Sciany i stropy.

Wszystkie przejscia obwodéw instalacji elektrycznych przez $ciany i stropy musza by¢ chronione przed
uszkodzeniami.

Przej$cia wyzej wymienione muszg by¢ wykonane w przepustach rurowych z rur z tworzywa sztucznego o
odpowiednim przekroju (RB22).

Obwody instalacji elektrycznych przechodzgce przez podtogi muszg byé chronione przed uszkodzeniami do

wysokosci bezpiecznej. Jako ostony mozna stosowac rury stalowe lub rury z tworzyw sztucznych.

Instalacje w tynku
Mocowanie puszek

Puszki nalezy osadza¢ na $cianach (przed ich tynkowaniem) w sposéb trwaty (np. za pomocg kotkéw
rozporowych).

Puszki po zamontowaniu nalezy przykry¢ pokrywami montazowymi.

Uktadanie i mocowanie przewodow

Instalacje wtynkowe nalezy wykonywac¢ przewodami wtynkowymi. Dopuszcza sig¢ stosowanie przewodow

wielozytowych ptaskich.



* Na podtozu palnym mozna uktadaé przewody na warstwie zaprawy murarskiej o grubosci co najmniej 5 mm,
oddzielajacej przewdd od podtoza.

e Lukiizgiecia przewoddw powinny byc¢ tagodne.

*  Podioze do uktadania przewodow powinno by¢ gtadkie.

*  Przewody nalezy mocowac za pomocg specjalnych uchwytow.

Do puszek nalezy wprowadza¢ tylko te przewody, ktére wymagaja faczenia w puszce; pozostate przewody
nalezy prowadzi¢ obok puszki.

*  Przed tynkowaniem konce przewoddéw nalezy ukry¢ w puszce, a puszki zabezpieczy¢ przed zatynkowaniem.
Warstwa tynku powinna mie¢ grubo$¢ co najmniej 5 mm.

*  Zabrania sie ukfadania przewodow bezposrednio w betonie, w warstwie wyrownawczej podtogi i w ztgczach ptyt
betonowych bez stosowania oston w postaci rur.

Montaz tablic rozdzielczych

Montaz  tablic jest wykonywany w sposéb przemystowy u wytwoércy z prefabrykowanych elementéw oraz
poszczegolnych aparatéw. W miejscu zainstalowania odbywa sie montaz koncowy. Wszystkie aparaty: wytaczniki
instalacyjne i réznicowoprgdowe, bezpieczniki itp. montuje sie na tablicy izolacyjnej. Zaciski przytaczeniowe obwodow sg
wyprowadzone na listwe mocowang w taki sposéb, ze zapewnione jest tatwe dokonywanie réznych potaczen i
przetaczen, bez zdejmowania rozdzielnic. Potaczenia miedzy przyrzadami wykonuje sie przewodami o zytach
miedzianych o przekroju nie mniejszym ni 8§ 2,5 mm . Rozdzielnice przymocowuje sie do $cian za pomoca kotew.
Odlegtos¢ pomiedzy nieizolowanymi przewodami a $ciang nie powinna by¢ mniejsza niz 15 mm. Rozdzielnica
wyposazona jest w drzwi , ktére ograniczajg dostep do przyrzadow i czesci pod napieciem. Po ustawieniu tablic nalezy:

e zainstalowa¢ aparaty i przyrzady zdjete na czas transportu i dostarczone w oddzielnych opakowaniach,
dokreci¢ w sposob pewny wszystkie Sruby i wkrety w potgczeniach elektrycznych mechanicznych, zatozyc
ostony zdjete w czasie montazu,

* zdjg¢ ostony mostkéw i urzadzeh w celu umozliwienia wykonania potgczen elektrycznych mechanicznych
poszczegdlnych segmentéw,

* wykona¢ potaczenia torow gtéwnych oraz potaczy¢ przewody obwoddw pomocniczych,

e uzupetnic¢ ubytki powtok malarskich powstate w czasie transportu i montazu,

*  zatozyC zdjete ostony.

Zakonczenia na przewodach z drutu wykona¢ jako oczkowe lub z koncdwkg kablowg w zaleznosci od wymogéw
podtgczeniowych do danego urzadzenia. Kazdy przewdd nalezy zaopatrzy¢ w oznaczniki. Na oznaczniku przewodu
nalezy umiesci¢ zgodnie z dokumentacjg symbole okreslajace skad i dokad dany przewdd prowadzi. Zaleca sie
stosowac specjalne oznaczniki z trwatym nadrukiem i pojedynczymi symbolami.

Tablice dostarczane na miejsca montazu powinny mie¢ wewnetrzne potgczenia ochronne.

Przewody ochronne powinny by¢ oznaczone kombinacjg barw zottej i zielonej.

W tablicach, przy aparaturze nalezy umiesci¢ schemat ideowy tablicy z opisem poszczegdlnych obwodéw i
zabezpieczen.

Napisy gtowne okreslajace nazwe (funkcje) rozdzielnicy, pola, tablicy umieszcza sie w goérnej centralnej czesci
urzadzenia.

Montaz osprzetu

Nalezy stosowac nastepujacy sprzet i osprzet instalacyjny: rozgatezniki, puszki, taczniki oswietlenia.

Sprzet i osprzet instalacyjny naleSy mocowaé do podioSa w sposdb trwaty zapewniajacy mocne i bezpieczne jego
osadzenie. We wszystkich pomieszczeniach stosowac osprzet tej same;j serii

taczniki oswietlenia instalowaé¢ na wys. +1,4m od posadzki.

Montaz opraw oswietleniowych

Liczba, rozmieszczenie i konstrukcja opraw zostata dobrana ze wzgledu na nastepujgce parametry:

* natezenie oswietlenia, rownomiernos¢ o$wietlenia, stopien zabezpieczenia przed ol$nieniem.



W sieci oswietlenia podstawowego wewnetrznego zastosowano napiecie 230V wzgledem ziemi. Do obwodu oswietlenia
danej fazy nalezy przytaczyé nie wiecej niS 30 opraw z lampami fluorenscencyjnymi. Obwody o$wietlenia
podstawowego, wnetrzowego zabezpieczy¢ nadpragdowym B 6A lub 10A. Uchwyty do opraw instalowanych w stropach
nalezy mocowac przez:

* wkrecenie do zamocowanej w stropie puszki sufitowej, wkrecenie w kotek rozporowy,

*  wbetonowanie, zamocowanie w konstrukcji sufitu podwieszonego.
Przewody opraw oswietleniowych nalezy tgczy¢ za pomoca ztaczek z przewodami wypustéw. Oprawy przystosowane do

podtgczen przelotowych, podigczyé za pomocg ztgczy przelotowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 _Ogodine zasady kontroli jakosci robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 .Wymagania ogdlne” pkt 6.
Urzadzenia elekiryczne przewody elektryczne, kable elektroenergetyczne muszg posiada¢ atest fabryczny Ilub

Swiadectwo jakosci wydane przez producenta oraz wszystkie niezbedne certyfikaty i DTR.

6.2.1.Pomiary i proby instalacji.

Kazda instalacja elektryczna przed przekazaniem jej do eksploatacji powinna by¢ poddana ogledzinom i probom
przedstawionym w PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze. W celu sprawdzenia, czy zostata wykonana zgodnie z wymogami odpowiednich norm i
przepisow. Ogledziny instalacji powinny obejmowac¢ w szczegolnosci sprawdzenie:
+  sposobu ochrony przed poraSeniem pradem elektrycznym,
+  doboru urzadzen i $rodkéw ochrony w zaleSnosci od wplywdw zewnetrznych (Srodowiskowych),
e oznaczenia przewoddéw neutralnych i ochronnych,
* umieszczenia schematow, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych informaciji,
. oznaczenia obwodow, zabezpieczen, tgcznikoéw, zaciskéw i podobnych elementow,
*  poprawnosc¢ potgczen wyrdwnawczych,
+  dostepu do urzadzen umoSliwiajacego wygodna ich obstuge i konserwacje,
» stanu urzadzen - brak widocznych uszkodzen wptywajgcych na pogorszenie bezpieczenstwa. Préby instalaciji w
zaleSnosci od potrzeby powinny obejmowaé:
* sprawdzenie ciggtosci przewodow ochronnych, w tym przewoddw potaczen wyréwnawczych gtownych
i dodatkowych,
e pomiary rezystancji izolacji instalacji elektrycznej,
e sprawdzenie ochrony przez oddzielenie od siebie obwodow,
e sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania,
e préby biegunowosci, wytrzymatosci elektrycznej, dziatania (rozdzielnic, sterownic, napedoéw, blokad,
e sprawdzenie ochrony przed skutkami cieplnymi oraz przed spadkiem napiecia ( zanikiem lub
nadmiernym obnigzeniem).
Gdy wynik dowolnej proby jest niezgodny z w/w norma, prébe te lub préby poprzedzajace, jeSeli moga mie¢ wptyw na
wyniki sprawdzania, naleSy powtdrzyé po usunieciu przyczyny niezgodnosci.

6.2.2. Ogledziny instalacji.

Ogledziny instalacji majg na celu sprawdzenie, czy zainstalowane urzadzenia elektryczne spetniaja wymagania
odpowiednich norm i przepiséw, ze szczegdélnym uwzglednieniem wymagan dotyczacych bezpieczenstwa ich
uzytkowania. Ogledziny majg umozliwi¢ ocene stanu technicznego urzadzen, ich zdolno$¢ do pracy i ocene warunkéw
eksploatacji. Terminy i sposéb przeprowadzenia ogledzin nalezy ustali¢ w instrukcji eksploatacji z uwzglednieniem
zalecen wytworcy urzadzen, odpowiednich, specjalnych przepiséw dotyczacych ich eksploatacji (np. przepiséw Urzedu
Dozoru Technicznego dla urzadzen dzwigowych) i warunkéw pracy. Ogledziny naleSy prowadzié w czasie ruchu i

postoju urzadzen ( bez lub pod napieciem). Nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ urzadzehn z dokumentacjg techniczna.



Dokumentacja taka powinna byé prowadzona dla kaSdego urzadzenia elektroenergetycznego, zalicza sie od niej:
e projekt techniczny ze wszystkimi rysunkami zamiennymi lub naniesionymi zmianami wprowadzonymi w czasie
realizacji,
» dokumentacje fabryczng dostarczong przez dostawce urzadzen ( Swiadectwa, karty gwarancyjne, fabryczne
instrukcje obstugi, opisy techniczne oraz rysunki konstrukcyjne, montazowe)
» dokumentacje eksploatacyjng ( dokumenty przyjecia do eksploatacji urzadzen, w tym protokoty
z przeprowadzonych préb odbiorczych oraz protokoty z rozruchu i ruchu probnego urzgdzen,
* instrukcje eksploatacji urzgdzen elektroenergetycznych,
»  ksigzki i raporty pracy urzadzen,
» dokumenty dotyczace ogledzin, przegladow, konserwacji, napraw i remontéw,
*  protokoty zawieraj gce wyniki préb i pomiarow okresowych,
*  dokumenty dotyczace rodzaju i zakresu uszkodzen i napraw.
W ramach ogledzin sg wykonywane badania stanu ochrony przed dotykiem bezposrednim. Nalezy je wykona¢ rowniez
podczas prac kontrolno-pomiarowych przy urzadzeniach elektrycznych przed przystapieniem do préb i pomiaréw oraz w
czasie ich trwania. W czasie przeprowadzanych ogledzin nalezy ustali¢ przyjety sposéb ochrony przed dotykiem
posrednim i oceni¢ prawidlowos¢ jego doboru w zaleznosci od warunkoéw srodowiskowych i rodzaju urzgdzen. W
obowigzujacych normach preferowanym sposobem ochrony przed dotykiem posrednim jest samoczynne wytaczenie
zasilania. W warunkach niebezpiecznych
z punktu zagrozenia porazeniowego wymaga sie, aby urzadzeniem wytaczajacym byt wylacznik réznicowoprgdowy,
wysokoczuty. Kolejnym przedmiotem ogledzin powinno by¢ sprawdzenie, czy oznaczenia przewoddw i zaciskow sg
prawidtowe. Powinny by¢ one oznaczone zgodnie z norma, ktéra stanowi, ze kombinacja barw zielonej i z6ttej powinna
by¢ uzywana tylko do oznaczenia oraz identyfikacji przewodu ochronnego. Dotyczy to przewoddw gotych i izolowanych.
Przewdd ochronno - neutralny PEN lub ochronny PE powinny byé¢ oznaczone barwa zielono- Sétta, a na koncach barwa
jasnoniebieskg tak, aby jednoczes$nie widoczne byly wszystkie wymienione barwy. Przewdd neutralny N powinien by¢
oznaczony barwa jasnoniebieska. Sprawdzenie prawidtowos$ci umieszczenia schematéw, tablic ostrzegawczych,
oznaczen i itp. ma na celu umozliwienie sprawdzenia zgodnosci wykonania instalacji z przedstawiong dokumentacjg
wykonawczg, a w toku eksploatacji instalacji utatwi¢ prawidtowe wykonanie prac naprawczych | konserwacyjnych.
Poprawnosc¢ potagczen przewodow to wiasciwy sposob przytaczenia przewodow do osprzetu instalacyjnego, prawidtowe
wykonanie koncowek, zachowanie naddatku dtugos$ci zyty przewodu ochronnego lub ochronno-neutralnego w stosunku
do Syt przewodéw fazowych. Urzadzenia elektryczne powinny byé usytuowane w sposéb umoSliwiajacy ich wygodng
obstuge i konserwacje. Nalezy sprawdzi¢ stan urzadzeh. Nie moga one by¢ w sposéb widoczny uszkodzone. W
szczegolnosci nalezy sprawdzi¢ stan elementéw sktadajacych sie na ochrone przed dotykiem bezposrednim: izolaciji
czesci czynnych, obuddéw, oston, stan zabezpieczenia obiektu elektroenergetycznego przed dostepem oséb
nie upowaznionych.

6.2.3.Badania ciggto$ci potgczen przewodow ochronnych.

Sprawdzenie ciagtosci przewoddw ochronnych nalezy wykonaé zgodnie z normami przy uzyciu zrédia pradu statego lub
przemiennego o napieciu 4-24V bez obcigSenia i pradem o nateSeniu co najmniej 0,2A. Sprawdzenie wykonaé przy
uSyciu mostka lub omomierza z wbudowanym zrédtem napiecia pomiarowego, lub metodg techniczna, przy uSyciu
amperomierza i woltomierza. Sprawdzenie polega na przytaczeniu przewoddéw obwodu pomiarowego z jednej strony np.
do czesci przewodzacych dostepnych odbiornika, do kotka ochronnego gniazda wtyczkowego, a z drugiej strony do
przewodu ochronnego w miejscu, w ktérym na pewno zachowana jest ciggtos$¢ jego potgczenia z uziomem. Wynik
sprawdzenia jest pozytywny, jeSeli zmierzona rezystancja potaczen bedzie odpowiednia do: rezystancji obwodu
pomiarowego (przewoddw pomiarowych i przyrzgdoéw) oraz dtugosci mierzonego przewodu ochronnego i liczby miejsc
stykéw. Rezystancja przejécia potaczenia stykowego nie powinna byé¢ wigksza niS rezystancja przewodu ochronnego

diugosci 1m przytaczonego do tego styku.



6.2.4.Pomiary rezystancji izolacji.
Pomiary rezystanciji izolacji przewodéw instalacji elektrycznych oraz elektrycznych urzadzen odbiorczych stuSa do

wykrycia jej uszkodzen i tym samym zapobiec zwarciom. Zwarcia moga doprowadzié do poSaréw oraz poraSen pradem
elektrycznym. ZagroSenie poraSeniem zwigzane z uszkodzeniem izolacji przewodéw ruchomych jest bardzo duSe,
istnieje moSliwo$é do uchwycenia reka w czasie ich uSytkowania.
Rezystancje izolacji urzadzen elektrycznych bada sie za pomoca miernikéw izolacji. WyréSnia sie mierniki induktorowe
(typu IMI) i elektroniczne (typu EMI). Mierniki induktorowe sg niezawodne, pewne w eksploatacji, jednak ze wzgledu na
ucigSliwosci (koniecznosé diugiego krecenia korbka) coraz czesciej sg zastepowane nowoczesnymi, tatwymi w obstudze
miernikami elektronicznymi, w ktorych zroédtem napiecia statego nie jest pradnica, lecz bateria lub akumulator. Niskie
napiecie baterii lub akumulatora jest przetwarzane na napiecie wysokie, potrzebne do wykonania pomiaréw. Przyrzady
do pomiaru rezystancji izolacji majg rézne napiecia pomiarowe, dostosowane do napie¢ znamionowych badanych
obwodow.
Zaleznosc rezystanciji izolacji od napiecia wymaga, aby pomiar byt wykonany przy napieciu zblizonym do znamionowego
niezbyt niskim, jak rowniez niezbyt wysokim, poniewaz moze woéwczas dojs¢ do niepozgdanego uszkodzenia (przebicia)
izolacji. Wskazania wartoéci mierzonej rezystanciji naleSy odczyta¢ po pewnym czasie, gdy zaniknie juS prad fadowania.
Wymaga sie ich odczytania po 60s od chwili rozpoczecia pomiaru. Ze wzgledu na zmienng warto$¢ rezystancji izolaciji
nie wymaga sie duSej doktadnosci pomiaru - uchyb nie przekraczajacy 20-30% zmierzonej wartosci jest dopuszczalny.
Zgodnie z normg [1] zmierzona warto$¢ rezystancji izolacji przewodow instalacji elektrycznych powinna odpowiadac¢
nastepujacym wartosciom:

e przy napieciu pomiarowym 250V - 0,25MQ,

*  przy napieciu pomiarowym 500V — 0,50MQ,

e przy napieciu pomiarowym 1000V - 1 MQ,
Napiecie pomiarowe 250V naleSy stosowaé do pomiaru rezystancji izolacji obwodéw SELV i PELV o napieciu nie
przekraczajgcym wartosci napiecia Ul ( do 50V pradu przemiennego lub 120 V pradu statego)- czyli obwoddéw zasilanych
ze zrodia napiecia bardzo niskiego. Napiecie pomiarowe 500V nalezy stosowa¢ do pomiaru rezystancji izolacji obwoddéw
0 napieciu wyzszym niz Ul , lecz nie wyzszym niz 500V, a napiecie 1000V- do pomiarow w obwodach o napieciu
wyzszym niz 500V. Napiecie pomiarowe 2500V jest stosowane przy badaniach rezystancji izolacji kabli energetycznych
o napigciu 1000V oraz przewoddw, kabli i urzadzen elektroenergetycznych o napigciu znamionowym powyzej 1000V.
6.2.4.1. Pomiar rezystancji izolacji w obwodach rozdzielczych.
Pomiary te nalezy wykona¢ dla okreSlonego odcinka obwodu, miedzy kolejnymi zabezpieczeniami
nadmiarowopradowymi stosowanymi w obwodach. Napiecie pomiarowe state naleSy przyktada¢ pomiedzy Syly fazowe
(parami) badanego obwodu, pomiedzy kazdg z zyt fazowych a zyte ochronno-neutralng ( w sieci TN-C) lub pomiedzy
zyte fazowg a zyte neutralng i ochronng oraz miedzy zyte neutralng i zyte ochronng ( w sieci TN-S). W obwodach 3-
fazowych sieci TN-S wykonuje sie 10-pomiaréw. Zmierzona warto$¢ rezystancji, stosownie do napiecia pomiarowego,
powinny odpowiada¢ wartosciom podanym w normach i podanym wyze;j.
6.2.4.2. Pomiar rezystancji izolacji w obwodach odbiorczych.
Pomiar rezystancji izolacji przewodéw instalacji elektrycznych w obwodach sitowych naleSy wykonaé po odtaczeniu
odbiornikow od instalacji. Rezystancje izolacji nalezy mierzy¢é po wytaczeniu zabezpieczen obwodu, przyktadajac
napiecie pomiarowe tak samo, jak opisano to w punkcie dotyczgcym pomiaréw w obwodach rozdzielczych.
Zmierzona warto$¢ rezystancji, stosownie do napiecia pomiarowego, powinny odpowiada¢ wartosciom podanym w
normach i podanym wyzej.

6.2.4.3. Wyniki przeprowadzonych pomiardw rezystancji izolacji.

Nalezy je umiesci¢ w odpowiednich dla badanego uktadu sieci protokotach pomiarowych. Wyniki pomiaréw nalezy uznac¢
za pozytywne, jezeli w zadnym z badanych obwoddéw zmierzone rezystancje izolacji nie sg mniejsze od rezystanciji
wymaganej przez normy.

6.2.5. Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania w instalacjach z wytgcznikiem réSnicowogrgdowzm.
W instalacjach elektrycznych z wytgcznikiem réznicowoprgdowym skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej zalezy od



poprawnosci dziatania wytacznika oraz od prawidtowej budowy instalaciji, w ktérej zastosowano wytgcznika. Badanie
takie obejmuje:

*  badanie wylgcznika réznicowopradowego, badanie ciggtosci potgczen przewodoéw ochronnych.
Instalacie z wytacznikami réznicowopradowymi mozna bada¢ roznego rodzaju przyrzadami pomiarowymi,
specjalistycznymi , testerami lub metoda techniczna przy uzyciu miliamperomierz i woltomierza. Doktadno$¢ badan nie
jest przez polska norme okreslona. W czasie wykonywania badan instalacji z wytacznikiem réznicowopradowym nie jest
wymagane przez normy badanie czasu wytaczenia wytgcznika. Pierwszg czynnoscig podczas badania wytacznika
réSnicowopradowego jest sprawdzenie jego dziatania za pomoca przycisku test. Po jego naci$hieciu nastepuje
zameldowanie warunkéw takich, jakie wystepuja przy uszkodzeniu instalacji. Po nacisnieciu tego przycisku, sprawny,
prawidlowo zainstalowany i zasilany wytacznik musi natychmiast zadziata¢. Sprawdzenie to wykonuje sie okresow.
Termin wykonywania badania musi by¢ podany w instrukcji jego obstugi. JeSeli przy tym badaniu wytacznik zadziata
nieprawidtowo nalezy odstgpi¢ od dalszych badan i orzec jego niesprawnos¢. Wytacznik ten nalezy natychmiast
wymieni¢ na nowy. Konieczne jest dokfadniejsze badanie wytacznika ze wzgledu na prad kontrolny, ktéry moze by¢
nawet 2,5 razy wiekszy niz znamionowy réznicowy prad zadziatania. Badanie to przeprowadza sie za pomocg sprzetu
specjalistycznego. Nalezy wyeliminowaé lub ograniczy¢ wptyw na wynik pradéw roboczych, uptywowych wystepujacych
w instalacjach. W tym celu naleSy odtaczyé¢ odbiornik od instalacji zasilajacej przez wytacznik. Przy diugich obwodach
(powySej 100m) nalezy dodatkowo odtaczy¢ od wytacznika przewody instalacii.
W tak przygotowanym wytgczniku, za pomocg testera, badamy dziatanie wytgcznika przy nagtym pojawieniu sie pradu
uszkodzeniowego. Doktadniejszym badaniem poprawnosci dziatania wytacznika, zalecanym przez normy, jest
sprawdzenie rzeczywistej wartosci réSnicowego pradu zadziatania przy ptynnym narastaniu pradu uszkodzeniowego.
Badanie to wykonuje sie za pomocg sprzetu specjalistycznego. Ten sposéb wykonania sprawdzenia jest doktadniejszy,
gdyS pozwala na ustalenie rzeczywistej wartosci pradu zadziatania wytacznika, a wynik pomiaru nie zaleSy od warto$ci
napiecia zasilaj gcego w chwili wykonania badan. Wyniki badan wytacznika naleSy zamiescié w odpowiednim protokole.
6.2.6. Protokét z badar.
Opracowujac protokét z badan okresowych, nalezy zawrzeé¢ w nim wszelkie informacje dotyczace wykonanych ogledzin i
badan, zestawienie wynikéw pomiaréw oraz informacje o modernizacjach i przebudowach (rozbudowach) instalaciji.

Nalezy réwniez opisaé¢ nieprawidtowosci ( odchylenia od norm i przepiséw ) wystepujace w badanej instalacji.

7.0DBIOR ROBOT

7.1 _0Ogobine zasady odbioru robdt podano w ST Kod CPV 45000000-7 .Wymagania ogélne” pkt 7.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.
Przy odbiorze rob6t muszg by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
»  Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania robot,
. Dziennik Budowy,
* dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot,
* dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow,
»  protokoty czesciowych odbioréw poprzednich faz robdét,
»  protokoty i zaswiadczenia z dokonanych préb montazowych,
*  Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow urzadzen i materiatéw,
* instrukcje obstugi urzadzen i instalacji,
* dokumentacja DTR zamontowanych urzadzen,

*  protokoty pomiaréw i badan.



Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzic:

zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy
dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej,

protokoty z odbiorow czesciowych i realizacje postanowien dotyczacg usuniecia usterek, aktualnosc
Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia,

udokumentowanie jakosci wykonanych robét odpowiednimi protokotami préb montazowych.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

8.1. Normy obowigzujgce

PN-EN 60118-7:2001 Bezpieczenstwo uzytkowania narzedzi recznych o napedzie elektrycznym - Wymagania
szczegotowe dotyczace wkretarek i kluczy udarowych Zastepuje PN-85/E-08401.01 ; PN-85/E-08401.02 ;

PN - EN 60893-3-6:2001 Kable i przewody elektryczne — Pakowanie, przechowywanie i transport. Zastepuje
PN-70/E-79100 ;

PN-IEC 60050-826 Stownik terminologiczny elektryki. Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych
Zastepuje PN-91/E-05009/02;

PN - EEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania
podstawowe. Zastepuje PN-91/E- 05009/01;

PN - IEC 60364-3 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogdlnych charakterystyk.
Zastepuje norme PN-91/E-05009/03;

PN-EEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa Ochrona przeciwporazeniowa. Zastepuje PN-92/E-05009/41;

PN - IEC 60364 - 4 - 42 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego. Zastepuje norme PN-91/E-05009/42;

PN - IEC 60364 - 443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla bezpieczenstwa. Ochrona
przed przepieciami. Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi lub faczeniowymi. Zastepuje PN-93/E-
05009/443;

PN-EC 60364-4-45 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napiecia Zastepuje PN-91/E-05009/45;

PN-EC 60364-4-46 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Odtgczanie izolacyjne | taczenie. Zastepuje PN—92/E-05009/46;

PN-DEC 60364-447Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo. Postanowienia ogélne. Srodki
ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym. Zastepuje PN-92/E-05009/47;

PN-EC 60364-4473Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym
Zastepuje PN-9 1/E-05009/473;

PN-EC 60364-4-481 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Dobdr srodkéw ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od wptywdw zewnetrznych

PN-EC 603644-482 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Dobdr grodkéw ochrony w zaleznosci od wplywoéw zewnetrznych. Ochrona
przeciwporazeniowa. Zastepuje PN-9 1/E-05009/482;

PN-EC 6060364-5-51 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Postanowienia ogdine. Zastepuje PN-93/E-05009/51;

PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Oprzewodowanie.

PN-EC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Obcigzalnosci prgdowe diugotrwate

przewodow.



PN-EC 60364-5-53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz  wyposazenia
elektrycznego. Aparatura tagczeniowa | sterownicza. Zastepuje PN-93/E-05009/53;

PN-EC 60364-5-537 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz  wyposazenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza | sterownicza.

PN-EC 60364-5-54Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Dobdér i montaz  wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. Zastepuje PN-92/E-05009/ 54;

PN-EC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie odbiorcze. Zastepuje PN-
93/E-05009/61

PN-EC 60364-7-704 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dot specjalnych instalac;ji lub
lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiorki. Zastepuje PN-9 1/E-05009/704;

PN-EC 60364-7-706 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dot. specjalnych instalac;ji
lub lokalizacji. Przestrzenie ograniczone powierzchniami przewodzacymi.

PN-EC 60364-7-707 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dot. specjalnych instalac;ji
lub lokalizacji. Wymagania dot. uziemien instalacj i urzadzen przetwarzania danych.

PN-EC 60664-1:1998 Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego napiecia Zasady. PN-
90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw barwami lub cyframi.

PN-92/E-05031 Klasyfikacja urzgdzen elektrycznych i elektronicznych z punktu widzenia ochrony przed

porazeniem pradem elektrycznym wymagania i badania.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

ZESTAWIENIE SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH

D —00.00.00 Wymagania ogdlne

D —01.00.00 Odtworzenie osi trasy i punktow wysokosciowych

D — 04.01.01 Wykonanie koryta wraz 7 profilowaniem i zageszczeniem
podtoZa

D — 04.02.01 Warstwa odsgczajgca

D -04.06.01 Podbudowa z betonu C7/10

D —08.01.01 KrawezZniki betonowe

D —08.02.02 Nawierzchnie 7 kostki betonowej

D —08.03.01 Obrzeia betonowe
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
D-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania ogolne
dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z ,,Budowq zjazdu z drogi gminnej — ulicy
Szkolnej w Rakowcu, dz. nr 438, na dzialke nr 439”.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogoélne, wspdlne dla robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:
1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy catos¢
techniczno-uzytkowa (drogg) albo jego cze$¢ stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub
technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet).
1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do
ruchu pieszych.
1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu.
1.4.4. Inspektor Nadzoru — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajacego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za
nadzorowanie robot.
1.4.5. Jezdnia - cz¢$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.
1.4.6. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
1.4.7. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju
1 pasami dzielagcymi jezdnie.
1.4.8. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.
1.4.9. Korpus drogowy - nasyp lub ta czgs¢ wykopu, ktdra jest ograniczona korong drogi i
skarpami rowow.
1.4.10. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji
nawierzchni.
1.4.11. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng
jakos$ci materialow oraz robot.
1.4.12. Materialy - wszelkie tworzywa niezb¢dne do wykonania robot, zgodne z dokumentacja
projektowa i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
1.4.13. Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw shluzacych do przejmowania i rozktadania
obcigzen od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.
a) Warstwa $cieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu 1

czynnikow atmosferycznych.
b) Warstwa wigzaca - warstwa znajdujgca si¢ miedzy warstwg Scieralng a podbudowa,
zapewniajaca lepsze rozlozenie napr¢zen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.
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c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzaca do wyréwnania nierdwnosci podbudowy lub profilu
istniejgcej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna czg$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze.
Podbudowa moze sktada¢ si¢ z podbudowy zasadniczej 1 podbudowy pomocnicze;.

e) Podbudowa zasadnicza - gérna cze¢s¢ podbudowy speiniajaca funkcje nosne w konstrukcji
nawierzchni. Moze ona sktadac si¢ z jednej lub dwoch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna cze$¢ podbudowy spetniajaca, obok funkcji nosnych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dzialaniem wody, mrozu i przenikaniem czgstek podtoza.
Moze zawiera¢ warstwe mrozoochronng, odsaczajaca lub odcinajaca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gléwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed
skutkami dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajagca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek
drobnych gruntu do warstwy nawierzchni lezacej powyze;j.

1) Warstwa odsaczajaca - warstwa sluzaca do odprowadzenia wody przedostajacej si¢ do
nawierzchni.

1.4.14. Niweleta - wysokosciowe 1 geometryczne rozwini¢cie na plaszczyznie pionowego

przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.15. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania

w nim drogi i zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze réwniez

obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i

srodowisko przed ucigzliwo$ciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.16. Pobocze - czg$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdow,

umieszczenia urzadzen organizacji i bezpieczefstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzaca

jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.17. Podloze - grunt rodzimy Iub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do glebokosci

przemarzania.

1.4.18. Podloze ulepszone - gorna warstwa podloza, lezagca bezposrednio pod nawierzchnia,

ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego 1 wlasciwego wykonania

nawierzchni.

1.4.19. Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez

Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw

zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.20. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bg¢daca autorem dokumentacji

projektowe;.

1.4.21. Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego polaczenia drogowego lub

catkowita przebudowa (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie 1 przekroju

podtuznym) istniejacego polaczenia.

1.4.22. Slepy Kosztorys - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci

technologicznej ich wykonania.

1.4.23. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robot

oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czgs¢ terenu budowy.

1.4.24. Zadanie budowlane - cz¢s¢ przedsigwziecia budowlanego, stanowigca odregbng catos$¢

konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-

uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robo6t zwigzanych z budowa, przebudowa,
utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, bezpieczenstwo wszelkich
czynno$ci na terenie budowy, metod uzytych przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy
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Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i1 administracyjnymi,
lokalizacje 1 wspotrzedne punktow gltownych trasy oraz reperéw, dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych
do chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty,

zgodne z wykazem podanym w szczegoétowych warunkach umowy, uwzgledniajagcym
podzial na dokumentacje¢ projektows:

- Zamawiajacego,

- sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnos$¢ robot z dokumentacja projektowa 1 SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru
Wykonawcy stanowig cze¢$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w choc¢by jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentoéw obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w "Ogdlnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywaé¢ bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich
zmian i poprawek. W przypadku rozbiezno$ci opis wymiardw jest wazniejszy od odczytu ze skali
rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialty beda zgodne z dokumentacja
projektowg 1 SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre§lonego przedzialu tolerancji. Cechy
materiatéw 1 elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacja projektowa lub
SST 1 wplynie to na niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w sposob
okreslony w D-00.00.00, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru
ostatecznego robot.

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia
uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi 1 organem zarzadzajacym ruchem projekt organizacji
ruchu i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca
obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz
przez umieszczenie, w miejscach 1 ilosciach okreslonych przez Inspektora, tablic informacyjnych,
ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne beda
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaplacie 1 przyjmuje sie, ze jest
wlaczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony §rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy 1 wykanczania robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,
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b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i
norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie 1 wokoét terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wlasnosci spotecznej 1 innych, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego
sposobu dziatania.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej 1 prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wtascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wtadze oraz
bedzie z nimi wspolpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0§ przy transporcie
materiatow 1 wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz,
co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy stosownie do sporzadzonego i1 zatwierdzonego planu BIOZ.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spehlniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 begdzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet 1 odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypehlieniem wymagan okre§lonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie 1 s3g uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materialty i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczgcia do daty zakonczenia robot (do wydania potwierdzenia
zakonczenia przez Inspektora Nadzoru).

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposdb, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie
przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

,,Budowa zjazdu z drogi gminnej — ulicy Szkolnej w Rakowcu, dz. nr 438, na dzialke nr 439"



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez witadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami 1
bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i1 wytycznych podczas
prowadzenia robot.

2. MATERIALY

2.1. Zrédla uzyskania materialéw

Zatwierdzenie partii materiatow z danego Zrddla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty
z danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy
uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposob ciagly speiniajg wymagania SST w czasie postepu
robot.

2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli 1 odnosnych wiadz na pozyskanie
materialdow z jakichkolwiek zrodet miejscowych wilaczajac w to zrédlta wskazane przez
Zamawiajacego 1 jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robot, niz te, dla ktorych zostaty
zakupione, to koszt tych materialdw zostanie przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru.
Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy beda one potrzebne
do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos$¢ 1 wtasciwos¢ do
robdt 1 byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot.

4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot 1 wtasciwosci przewozonych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materialéw 1 wykonywanych robot, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i1 wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnosc¢.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakoS$ci

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
Nadzoru programu zapewnienia jakos$ci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob
wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujagce wykonanie
robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST oraz poleceniami i1 ustaleniami przekazanymi
przez Inspektora Nadzoru.

6.2. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatéw, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang
przez Wykonawce usuni¢te lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajacy.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

6.4. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakosci.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakos$ci 1 zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materialdbw u Zrédla ich wytwarzania i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

6.5. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisoOw 1 dokumentoéw technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Normg lub
- aprobata techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 1 ktére spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda partia

dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie

potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda

dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy
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(1) Rejestr obmiarow

Rejestr obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robdt. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach
przyjetych w kosztorysie 1 wpisuje do rejestru obmiardw.

(2) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych, nastgpujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robot,

(3) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o
zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiardw.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czesto$cia wymagang do ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materialow

Dhugosci 1 odleglosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi begda obmierzone
poziomo wzdhuz linii osiowe;.

Jesli SST wtasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m?
jako dhugo$¢ pomnozona przez $redni przekrdj.

7.3. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i1 sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i1 sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagaja badan atestujagcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa
legalizacji.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary begda przeprowadzone przed cze$ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow robét, a
takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia b¢da wykonane w sposob zrozumiaty
1 jednoznaczny.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow roboét
W zalezno$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
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a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czgsciowemu,
c¢) odbiorowi koncowemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru roboét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Jakos¢ 1 1los¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czeSciowy

Odbior czeSciowy polega na ocenie ilosci 1 jako$ci wykonanych cze$ci robdt. Odbioru
czesciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robot
dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbior koncowy robot

8.4.1. Zasady odbioru koncowego robot

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
ilo$ci, jakosci 1 wartoSci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym
fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbidr koncowy robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktorych
mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru koncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecno$ci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupeltniajacych i robot poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowg 1 SST z
uwzglednieniem tolerancji 1 nie ma wigkszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong warto§¢ wykonywanych
robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokoét odbioru

koncowego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

2. recepty i ustalenia technologiczne,

3. dzienniki budowy i rejestry obmiaréw
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5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST, i ew.
PZJ,

6. deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i ew.
PZJ,

7. opini¢ technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zataczonych do dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z SST 1 PZJ,

8. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

9. kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny

termin odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupeiniajace beda zestawione wg

wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych 1 robot uzupetniajagcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym 1 zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4 "Odbiér koncowy robot".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogodlne
Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST 1
w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robdt bedg obejmowac:
- robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow 1
transportu na teren budowy,
- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogoélne D-00.00.00.

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkow umowy i wymagan ogolnych zawartych w D-
00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okre§lone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w
kosztorysie.

D — 01.00.00 ODTWORZENIE OSI TRASY I PUNKTOW
WYSOKOSCIOWYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
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Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z ,,Budowa zjazdu z drogi gminnej — ulicy Szkolnej w Rakowcu, dz. nr 438,
na dzialke nr 439”.

1.1.2.Zakres stosowania SST

Specyfikacje techniczne sg stosowane jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy zlecaniu
realizacji robot wymienionych w p.1.1.

1.2. Zakres robot objetych SST

Roboty , ktorych dotycza specyfikacja , obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wyznaczenie w terenie przebiegu trasy drogi .

1.3.1. Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych

W zakres robdt pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow wysokosciowych

wchodza:

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktow gléwnych osi trasy 1
punktéw wysokosciowych,

b) uzupeienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

¢) wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych (reperow roboczych),

d) wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

e) zastabilizowanie punktow w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie
W sposob ulatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.3. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Punkty gléwne trasy — punkt zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i
koncowy punkt trasy .

1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami PN i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00.

1.5.Wymagania techniczne
Wymagania dotyczace robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
Wymagania dotyczace materiatow podano w ST DM-00.00.00. ,,Wymagania og6lne” punkt 2 .

2.1. Rodzaje materialow

Do utrwalenia punktow gldwnych trasy drogi nalezy stosowaé bolce metalowe o $rednicy 5 mm 1
dhugosci od 0.04 do 0.05 m . Pale drewniane umieszczone w sagsiedztwie punktow zalamania trasy
w czasie ich stabilizacji powinny mie¢ $rednice 0.15 — 0.20 m . i dtugosci 1.5 - 1.7 m . Do
stabilizacji pozostalych punktow nalezy stosowac¢ paliki drewniane §rednicy od 0,05 do 0,08 m 1
dhugosci okoto 0,30 m . Wszystkie punkty gtéwne i posrednie tyczone beda w oparciu o istniejaca
osnowe sytuacyjno — wysokosciowg 1 zalaczony w dokumentacji wykaz wspotrzednych tyczenia
trasy .

3. SPRZET
Wymagania dotyczace sprzetu podano w ST DM-00.00.00. ,,Wymagania ogéle” punkt 3 .

3.1. Sprzet pomiarowy

Do wyznaczenia trasy 1 punktéw wysokosciowych nalezy stosowa¢ nastgpujacy sprzet:
teodolity lub tachimetry,

niwelatory,

— dalmierze,

tyczki,
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— laty,

— tasmy stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktow wysokosciowych powinien
gwarantowa¢ uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

4. TRANSPORT

Mozna uzywa¢ dowolne §rodki transportu do przewozu materiatéw uzywanych w robotach
przygotowawczych.

5. Wykonanie robot
Zasady wykonania robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne’pkt 5.

5.1. Ustalenia ogodlne

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGIK.
Wszystkie punkty tyczone bedg w oparciu o istniejagcg osnowe sytuacyjno — wysokosciowa i
wykaz punktow gléwnych trasy , stanowiacy czg¢s¢ sktadowa Dokumentacji Technicznej . Stuzba
geodezyjna Wykonawcy dwa razy w czasie trwania robot dokona pomiaru kontrolnego istniejace;j
osnowy . Wyniki przekazane beda Inspektorowi Nadzoru . Prace pomiarowe powinny by¢
wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje 1 uprawnienia.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za nastgpstwa niezgodno$ci wykonanych robot z
Dokumentacja Projektowa , ST oraz zmianami wprowadzonymi w nich zawczsu przez Inspektora
Nadzoru . Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w Dokumentacji
Projektowej sg zgodne z rzeczywistymi rzgdnymi terenu . Jezeli Wykonawca stwierdzi , ze
rzeczywiste rzedne terenu istotnie r6znig si¢ od rzgdnych okreslonych w Dokumentacji
Projektowej to powinien powiadomi¢ o tym Inspektora Nadzoru . Uksztaltowanie terenu w takim
rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inspektora
Nadzoru . Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace z roznic rzednych terenu podanych w
dokumentacji projektowej i rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Inzyniera, zostang
wykonane na koszt Zamawiajgcego. Zaniechanie powiadomienia Inspektora Nadzoru oznacza, ze
roboty dodatkowe w takim przypadku obcigza Wykonawce. Wszystkie roboty, ktore bazuja na
pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikdéw pomiarow
przez Inspektora Nadzoru . Punkty gtowne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg by¢
zaopatrzone w oznaczenia okreslajace w sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke 1
potozenie tych punktéw. Forma i wzor tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru . Wykonawca jest odpowiedzialny za ochron¢ wszystkich punktow
pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez
Zamawiajacego zostang zniszczone przez Wykonawce §wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich
odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robét, to zostang one odtworzone na koszt
Wykonawcy. Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidlowe;j realizacji robot
nalezg do obowigzkow Wykonawcy.

5.2. Sprawdzanie wyznaczenia punktow gléwnych i punktéw wysokosciowych .

Punkty wierzchotkowe trasy drogi i inne punkty gléwne do tyczenia powinny by¢ zastabilizowane
W sposob trwaty, przy uzyciu bolcoéw stalowych, pali drewnianych lub stupkéw betonowych
dowigzane do realizacyjnej osnowy sytuacyjno — wysokosciowej . Maksymalna odlegtos¢ miedzy
reperami roboczymi wzdluz trasy drogowej powinna wynosi¢ 250 m . Repery robocze nalezy
zatozy¢ poza granicami robot zwigzanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektow
towarzyszacych . Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty state na stabilnych, istniejacych
budowlach wzdtuz trasy drogowej. O ile brak takich punktow, repery robocze nalezy zatozy¢ w
postaci stupkéw betonowych lub grubych ksztattownikéw stalowych, osadzonych w gruncie w
sposob wykluczajacy osiadanie, zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru .
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Rzedne reperéw roboczych nalezy okresla¢ z taka doktadnos$cia, aby $redni blad niwelacji po
wyrownaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacj¢ podwojng w nawigzaniu do reperow
panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajagce wyrazne i
jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzedne;j.

5.3. Wyznaczenie trasy drogi

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowg oraz inne dane
geodezyjne przekazane przez Zamawiajacego, przy wykorzystaniu istniejgcej osnowy sytuacyjno
— wysokos$ciowej . O$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtownych i w punktach
posrednich w odleglo$ci zaleznej od charakterystyki terenu 1 uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej
niz co 15 metréw. Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do
Dokumentacji Projektowej nie moze by¢ wigksze niz 3 cm . Rzgdne niwelety punktow osi trasy
nalezy wyznaczy¢ z doktadnos$cig do 1 cm w stosunku do rzednych niwelety okreslonych w
Dokumentacji Projektowej. Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materiatow
wymienionych w pkt 2.2

5.4. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawgdzi nawierzchni korony ,

granicy robot i powinno by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowg oraz w miejscach

wymagajacych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia robot i zaakceptowanych przez
Inspektora Nadzoru .

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST D-M-00.00.00. ,, Wymagania ogolne” pkt 6
Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z wyznaczeniem trasy i punktow
wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wedtug okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK .

7. OBMIAR ROBOT
Zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogoélne” pkt 7.

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa robdt zwigzanych z wyznaczeniem trasy w terenie jest 1 km (kilometr) trasy
drogowe;.

8. ODBIOR ROBOT
Zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.

8.1. Sposdb odbioru robot

Odbidr robot zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nast¢puje na podstawie szkicoOw i
dziennikdw pomiardéw geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjnej, ktore Wykonawca
przedktada Inspektorowi Nadzoru .

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 9.
Ptatno$¢ za kilometr nalezy przyjmowac na podstawie szkicow i dziennikéw pomiardw
geodezyjnych lub protokoty z kontroli geodezyjne;j .

9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 km wykonania robo6t obejmuje:
— sprawdzenie wyznaczenia punktow gtéwnych osi trasy i punktow wysokosciowych,
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— dostarczenie materiatdw pomocniczych

— uzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

— wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych,

— wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,

— zastabilizowanie punktéw w sposob trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem i1 oznakowanie
utatwiajace odszukanie i ewentualne odtworzenie

— kontrola istniejgcej osnowy sytuacyjno — wysokosciowej w rejonie prowadzonych robot
(minimum dwa razy w czasie trwania robot)

D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGESZCZENIEM
PODLOZA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru wykonania korytowania wraz z doggszczeniem podloza, ktore zostang wykonane w
ramach ,,Budowy zjazdu z drogi gminnej — ulicy Szkolnej w Rakowcu, dz. nr 438, na dzialke
nr 439”.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i
wykonaniu Robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maja zastosowanie przy wykonaniu robot zgodnie z
zakresem okreslonym w SIWZ.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Profilowanie koryta
Do wykonania robot nalezy stosowaé koparko-spycharki, walce samobiezne oraz inny sprzet
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

3.2. Zageszczanie

Sprzet do zageszczania koryta powinien by¢ dostosowany do rodzaju gruntu zalegajacego w

podiozu. W zaleznos$ci od powyzszego nalezy stosowa¢ walce gtadkie, wibracyjne, ogumione lub

inny sprzgt zageszczajacy pozwalajacy na uzyskanie wymaganego wskaznika zageszczenia .=

1,0. Do nawilzania gruntu nalezy stosowac beczke wodng z cisnieniowym systemem natrysku.
Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wplywu na wlasciwosci gruntu

podioza.

4. TRANSPORT
Wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt. 4.

5. WYKONANIE ROBOT
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Wykonanie koryta tj. profilowanie i zaggszczanie podtoza mozna rozpocza¢ dopiero po odebraniu
wszystkich robot zwigzanych z wykonaniem elementéw odwodnienia 1 instalacji urzadzen
podziemnych w korpusie ziemnym. Do wykonania i profilowania koryta nalezy przystapi¢ w
dobrych warunkach atmosferycznych ( bez opadow, temperatura powyzej 0 °C). Z powierzchni
robot ziemnych powinny by¢ usunigte materialty obce, btoto, brud. Powierzchnia powinna by¢
wlasciwie uksztaltowana i zaggszczona tak, by otrzymac¢ réwng i1 jednorodng ptaszczyzne.
Jakiekolwiek miejsca z koleinami, miejsca migkkie lub o zbyt niskim zaggszczeniu czy nosnosci ,
powierzchnie wykazujace odstepstwa od wymagan powinny by¢ naprawione przez odspojenie i
dodanie / lub usuni¢cie odpowiedniego materiatu a nastgpnie jego rozscielenie i zageszczenie do
wymaganej gestosci oraz zgodnie z projektowanymi rzednymi 1 spadkami.

Znaczne nier6wno$ci powierzchni poditoza powinny by¢ naprawione przez $cigcie lemieszem i
nastepnie zageszczenie z ewentualnym dodaniem wody.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola zageszczenia i nosnosci

Wskaznik zaggszczenia koryta — mierzony do gltebokosci 20 cm - nie powinien by¢ mniejszy niz
1,00 wg normalnej ( metoda I lub II ) proby Proctora. Nalezy wykona¢ co najmniej 1 pomiar na
300 m?.

6.2. Kontrola rownosci
Réwnose koryta sprawdzana jest tatg 4- metrowa . Wykonuje si¢ co najmniej jeden pomiar co 50
m. na catej szerokos$ci koryta. Maksymalny przeswit pod tata nie moze przekroczy¢ 20 mm.

6.3. Spadki
Spadki podtuzne 1 poprzeczne podioza mierzone co 25 m. w osi jezdni powinny by¢ zgodne z
projektem z tolerancja + 0,5 %).

6.4. Rzedne
Rzedne nalezy sprawdzi¢ co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach. Rzedne nie powinny si¢
rozni¢ od projektu o wigcej niz od +Ocm do —3cm.

6.5. Szerokos¢ koryta
Szeroko$¢ koryta nalezy sprawdza¢ co najmniej 10 razy na 1 km (tolerancja +10 cm i -5 cm).

7. OBMIAR ROBOT
Obmiaru koryta oraz wyprofilowanego 1 zageszczonego podtoza dokonuje si¢ w metrach
kwadratowych.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty wymienione w SST podlegaja zasadom odbioru robot opisanym w rozdziale D-00.00.00.
,» Wymagania Ogolne” pkt. 8.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie oceny wizualnej wykonanych robot,
wynikow badan i pomiaréw przedstawionych przez Wykonawce, jak i badan uzupekniajacych
niezaleznego laboratorium - gdy takie zostaty przeprowadzone. Roboty poprawkowe Wykonawca
przeprowadzi na wlasny koszt w terminie i zakresie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa m? (metra kwadratowego) przygotowanego i odebranego koryta obejmuje:
- prace pomiarowe,

- odspojenie gruntu z przerzutem i rozplantowaniem na miejscu,

- profilowanie i zageszczenie dna koryta,

- formowanie poboczy,
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- utrzymanie koryta,
- wykonanie wymaganych badan laboratoryjnych i pomiaréw geodezyjnych.

D-04.02.01 WARSTWA ODSACZAJACA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowe]j specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru wykonania warstwy odsaczajacej, ktore zostang wykonane w ramach
»Budowy zjazdu z drogi gminnej — ulicy Szkolnej w Rakowcu, dz. nr 438, na dzialke nr 439”.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i
wykonaniu Robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maja zastosowanie przy wykonaniu robot zgodnie z
zakresem wg SIWZ.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe s3a zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
okresleniami podanymi w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt. 1.4.

1.5. Wymagania dotyczace robot
Wymagania dotyczace robdt podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania dotyczace materialow
Wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania 1 sktadowania, podano w SST D-00.00.00
"Wymagania ogolne" pkt. 2.

2.2. Rodzaje materialow
Materiatem, ktéry zostanie zastosowany przy wykonywaniu warstw odsaczajacej jest piasek.

2.3. Wymagania dla kruszywa
Piasek do wykonania warstwy odsaczajacej powinien spetnia¢ nastepujace warunki:
a) szczelnosci, okreslony zaleznoscig:

gdzie:
D15 - wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% ziarn warstwy odsaczajace;j
dgs - wymiar sita, przez ktore przechodzi 85% ziarn gruntu podioza.
Piasek stosowany do wykonywania warstwy odsgczajacej powinien spetnia¢é wymagania
normy PN-B-11113 [5] dla gatunku 11 2.

2.4. Skladowanie kruszywa
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Jezeli piasek przeznaczony do wykonania warstwy odsaczajacej nie jest wbudowane bezposrednio
po dostarczeniu na budowe, to nalezy sktadowa¢ go w miejscu gdzie bedzie zabezpieczony przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podtoze w miejscu sktadowania powinno
by¢ rowne, utwardzone 1 dobrze odwodnione.

3. SPRZET

3.1. Wymagania dotyczace sprzetu
Wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt. 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy odsaczajacej powinien wykazaé sie
mozliwo$cig korzystania z nastepujacego sprzgtu:

- rOwniarek,

- walcow statycznych,

- ptyt wibracyjnych lub ubijakow mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania dotyczace transportu
Wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt. 4.

4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materialami, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady wykonania robot
Zasady wykonania robot podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt. 5.

5.2. Przygotowanie podloza

Podloze gruntowe powinno spelnia¢ wymagania okreSlone w D-04.01.01 ,Koryto wraz z
profilowaniem i zageszczaniem podtoza”.

Warstwa odsgczajaca nie moze by¢ wykonywana wtedy, gdy podtoze jest zamarznigte i podczas
opadow deszczu.

5.3. Przygotowanie podloza

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania warstwy odsaczajacej powinny by¢ wczesniej
przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzgdach réwnolegtych do osi drogi, lub w
inny sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggnigcie sznurkow lub linek do
wytyczenia robot w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

5.4. Wbudowanie i zageszczanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozkladane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu rowniarki, z
zachowaniem wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. Grubos$¢ roztozonej warstwy
luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zaggszczeniu osiagnigto grubos$é projektowana.
Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy odsaczajacej nalezy przystapi¢ do jej
zageszczania. Zaggszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczyna¢ od krawedzi i
stopniowo przesuwaé pasami podtuznymi cze¢sciowo nakladajacymi sie, w kierunku jej osi.
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Zaggszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczynaé¢ od dolnej krawedzi i
przesuwac pasami podtuznymi cze¢sciowo naktadajacymi si¢, w kierunku jej gornej krawedzi.
Nierownosci lub zaglebienia powstale w czasie zaggszczania powinny by¢é wyrdwnywane na
biezaco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuni¢cie materialu, az do otrzymania
réwnej powierzchni. W miejscach niedostgpnych dla walcéw warstwa odsaczajaca powinna by¢
zageszcezana plytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zageszczanie nalezy kontynuowa¢ do osiagni¢cia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,0
wedlug normalnej proby Proctora, przeprowadzone; wedlug PN-B-04481 [1]. Wskaznik
zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [8].

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zaggszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z
tolerancja od -20% do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest nizsza od
wilgotno$ci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong iloscig wody 1 réwnomiernie
wymieszac.

5.5. Utrzymanie warstwy odsaczajacej

Warstwa odsgczajaca po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy powinna by¢
utrzymywana w dobrym stanie. Dopuszcza si¢ ruch pojazdow koniecznych dla wykonania wyzej
lezacej warstwy nawierzchni. Koszt napraw wyniktych z niewlasciwego utrzymania warstwy
obcigza Wykonawce robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robot
Zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogo6lne" pkt. 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do roboét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych
do wykonania robot 1 przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czegstotliwo$¢ oraz zakres badan 1 pomiarow dotyczacych cech geometrycznych i zaggszczenia

warstwy odsaczajacej podaje tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw warstwy odsaczajacej

Lp. | Wyszczegodlnienie Minimalna czgstotliwos$¢ badan i pomiaréw
badan i pomiar6w
1 Szeroko$¢ warstwy 10 razy na 1 km
2 | Rownos¢ podtuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu
3 Réwnose poprzeczna | 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km
5 |Rzedne wysokosciowe |co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla
autostrad i drog ekspresowych, co 100 m dla
pozostalych drog
6 | Uksztattowanie osiw [co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla
planie autostrad i drog ekspresowych, co 100 m dla
pozostatych drog
7 | Grubos¢ warstwy Podczas budowy:
w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie
rzadziej niz raz na 400 m?
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m?
8 | Zaggszczenie, w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, lecz nie
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| wilgotnoé¢ kruszywa | rzadziej niz raz na 600 m’ |

6.3.2. Szeroko$¢ warstwy
Szeroko$¢ warstwy nie moze si¢ r6zni¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10 cm, -5 cm.

6.3.3. ROwnos¢ warstwy

Nieréwnosci podtuzne warstwy odsaczajacej nalezy mierzy¢ 4 metrowg tata, zgodnie z normg BN-
68/8931-04 [7].

Nierdwnosci poprzeczne warstwy odsaczajacej nalezy mierzy¢ 4 metrowg tatg.

Nierownosci nie mogg przekracza¢ 20 mm.

6.3.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne warstwy odsaczajacej na prostych 1 tukach powinny by¢ zgodne z
dokumentacja projektowa z tolerancjg £ 0,5%.

6.3.5. Rzgdne wysoko$ciowe
Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi warstwy i1 rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ +1 cmi-2 cm.

6.3.6. Uksztaltowanie osi w planie O§ w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi
projektowanej o wigcej niz £ 5 cm.

6.3.7. Grubos$¢ warstwy

Grubos$¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslong w dokumentacji projektowej z tolerancjg +1
cm, -2 cm.

Na powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe warstwy
przez spulchnienie warstwy na gleboko$¢ co najmniej 10 cm, uzupeklnienie nowym materiatem o
odpowiednich wtasciwosciach, wyrownanie i ponowne zageszczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na witasny koszt. Po wykonaniu tych robdt nastapi ponowny
pomiar i ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.3.8. Zageszczenie warstwy

Wskaznik zaggszczenia warstwy odsaczajacej, okreslony wg BN-77/8931-12 [8] nie powinien by¢
mniejszy od 1. Wilgotnos$¢ kruszywa w czasie zageszczenia nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17
[2]. Wilgotnos$¢ kruszywa powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -20% do
+10%.

6.4. Zasady postepowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w p. 6.3, powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do glebokosci co najmniej 10
cm, wyréwnane i powtdrnie zaggszczone. Dodanie nowego materialu bez spulchnienia wykonane;j
warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Zasady obmiaru robot
Zasady obmiaru robdt podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowi jest m? (metr kwadratowy) warstwy odsaczajace;.

8. ODBIOR ROBOT
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Zasady odbioru robot podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt. 8.
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST 1 wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogo6lne" pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m? warstwy odsaczajacej z piasku obejmuje:

- prace pomiarowe,

- dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podtozu warstwy materiatu o grubosci 1
jakosci okreslonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,

- wyroéwnanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,

- zaggszczenie wyprofilowanej warstwy,

- przeprowadzenie pomiardw 1 badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,

- utrzymanie warstwy.

D 04.06.01 PODBUDOWA Z BETONU

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru podbudowy z betonu C7/10 w ramach ,,Budowy zjazdu z drogi gminnej — ulicy
Szkolnej w Rakowcu, dz. nr 438, na dzialke nr 439”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Roboty , ktérych dotycza Specyfikacje obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie podbudowy betonowej przy realizacji zadania okreslonego w punkcie 1.1..

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

1.4.1. Beton zwykly — beton o gestosci powyzej 2,0 kg/dm3 wykonany z cementu , wody ,
kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz dodatkéw mineralnych i
domieszek chemicznych .

1.4.2. Mieszanka betonowa — mieszanina wszystkich sktadnikow uzytych do wykonania betonu
przed i po zaggszczeniu , lecz przed zwigzaniem betonu .

1.4.3. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami 1 z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 1.4.

1.5. WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wymagania dotyczace robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
2. materialy
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2.1. Wymagania dotyczace materialow
Wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania 1 sktadowania podano w ST D-M-00.00.00
»Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Cement

Nalezy stosowa¢ cement portlandzki klasy 32,5 spetniajacy wymogi PN-B-10701.
Przechowywanie cementu powinno si¢ odbywac zgodnie z BN-88/6731-08 [24].

W przypadku, gdy czas przechowywania cementu bedzie dtuzszy od trzech miesigcy, mozna go
stosowac za zgoda Inspektora Nadzoru tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykaza jego
przydatnos¢ do robot.

2.3. Kruszywo
Do wykonania mieszanki betonowej na zjazdu nalezy stosowaé kruszywo tamane i naturalne ,
wedtug PN-B-06712 i spelniajace wymagania zawarte w niniejszych ST .

2.4. Woda

Do wytwarzania mieszanki betonowej jak i ewentualnie do pielggnacji wykonanej podbudowy
nalezy stosowa¢ wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-B-32250 [19]. Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowa wode pitng. Gdy woda pochodzi z watpliwych
zrodel, nie moze by¢ uzyta do momentu jej przebadania zgodnie z wyzej podang norma.

2.5. Beton klasy C7/10

2.5.1. Wymagania dla betonu na podbudowy

Beton przeznaczony do wykonania podbudowy chodnika powinien spetnia¢ ponizsze wymagania:

1. Wytrzymato$¢ na Sciskanie po 28 dniach twardnienia , nie mniejsza niz 10 Mpa wedlug badania
PN-B-06250

2. Wytrzymato$¢ na rozcigganie przy zginaniu , po 28 dniach twardnienia , nie mniejsza niz 4,5
Mpa wedtug PN-S-96015

3. Nasigkliwos¢ woda % , nie wigcej niz 5 wedlug PN-B-06250

4. Mrozoodporno$¢ po 150 cyklach , przy badaniu bezposrednim , ubytek masy , % nie wiecej niz
5 wedhug PN-B-06250

2.5.2. Sklad betonu
Sktad betonu powinien by¢ tak dobrany, aby zapewnial osiggni¢cie wyzej wymienionych
wlasciwoscei .

3. SPRZET
3.1. Wymagania dotyczace sprze¢tu
Wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.1. Sprzet do wykonywania podbudéw

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy powinien wykazaé si¢ mozliwoscia

korzystania z nastepujacego sprzetu:

— zaggszczarek plytowych, ubijakow mechanicznych lub matych walcéw wibracyjnych do
zageszczania w miejscach trudno dostepnych.

4. TRANSPORT
4.1.Wymagania dotyczace transportu
Wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
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5.1. Zasady wykonania robot
Zasady wykonania robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt S.

5.2. Przygotowanie podloza

Podtoze gruntowe pod podbudowe powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w ST D-04.01.01 ,,Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podloza”.
Podbudowe z betonu nalezy uklada¢ na warstwie odsaczajacej z piasku spetniajacej wymogi dla
poszczegbdlnych rodzajow podbudow.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczesniej
przygotowane, odpowiednio zamocowane 1 utrzymywane w czasie robot przez Wykonawce,
zgodnie z wymaganiami ST D-01.01.00 ,,Odtworzenie trasy w terenie”.

5.3. Pielegnacja podbudowy betonowej

Podbudowa z betonu powinna by¢ natychmiast po zageszczeniu poddana pielegnacji. Pielegnacja
powinna polega¢ na utrzymywaniu w stanie wilgotnym podbudowy poprzez kilkakrotne
skrapianie wodg , co najmniej 7 dni .

Inne sposoby pielggnacji, zaproponowane przez Wykonawce i inne materialy moga by¢
zastosowane po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru .

Nie nalezy dopuszczaé zadnego ruchu pojazdéw i maszyn po podbudowie w okresie 7 dni
pielegnacji, a po tym czasie ewentualny ruch budowlany moze odbywac si¢ wytacznie za zgoda
Inspektora Nadzoru .

5.4. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ chroniona przed
uszkodzeniami. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgoda Inspektora Nadzoru , gotowa
podbudowe do ruchu budowlanego, to powinien naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy,
spowodowane przez ten ruch, na wlasny koszt

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia biezacych napraw podbudowy, uszkodzone;j
wskutek oddzialywania czynnikow atmosferycznych, takich jak opady deszczu, $niegu i mroz.
Wykonawca jest zobowigzany wstrzymac ruch budowlany po okresie intensywnych opadéw
deszczu, jezeli wystapi mozliwos¢ uszkodzenia podbudowy.

6. kontrola jakosci robot
6.1. Zasady kontroli jakos$ci robot
Zasady kontroli jako$ci robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ badania cementu oraz
kruszyw przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu
akceptacji.

Badania te powinny obejmowac wszystkie wlasciwosci kruszywa i cementu okreslone w pkt 2.2 1
2.3 niniejszych specyfikacji.

6.3. BADANIA W CZASIE ROBOT

6.3.1. Grubos$¢ warstwy podbudowy

Grubo$¢ warstwy nalezy mierzy¢ bezposrednio po jej zageszczeniu. Grubo$¢ warstwy nie moze
roznic¢ si¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz = 1 cm.

6.3.2. Badania kruszywa

Wiasciwosci kruszywa nalezy bada¢ przy kazdej zmianie rodzaju kruszywa i dla kazdej partii.
Wiasciwosci kruszywa powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 3 pkt 2.3.
6.3.3. Wytrzymato$¢ na $ciskanie

Badanie wytrzymatos$ci na $Sciskanie nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-B-06250 .
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6.3.4. Badanie cementu

Dla kazdej dostawy cementu Wykonawca powinien okresli¢ wlasciwosci podane w pkt 2.2 tablica
1.

6.3.5. Badanie wody

W przypadkach watpliwych nalezy przeprowadzi¢ badania wody wedtug PN-B-32250 [19].
6.3.6. Szerokos$¢ podbudowy

Szeroko$¢ podbudowy nie moze rdzni¢ si¢ od szeroko$ci projektowanej o wigcej niz

+-5cm.

6.3.7. Rownos¢ podbudowy

Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg fatg lub planografem, zgodnie z
normg BN-68/8931-04 [25].

Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg fatg.

Nierownosci podbudowy nie moga przekracza¢ 9 mm .

6.3.8. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z Dokumentacja
Projektowg z tolerancja £ 0,5 %.

6.3.9. Rzgdne wysokosciowe podbudowy

Roéznice pomigdzy rzgdnymi wysokosciowymi podbudowy i rzgdnymi projektowanymi nie
powinny przekracza¢ + -2 cm.

6.3.10. Grubos¢ podbudowy
Grubo$¢ podbudowy nie moze rdzni¢ si¢ od grubos$ci projektowanej o wigcej niz = 1 cm,

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Zasady obmiaru rob6t
Zasady obmiaru robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z betonu.

8. ODBIOR ROBOT

Zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1.ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 m? podbudowy z betonu obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— dostarczenie materiatow, wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejsce wbudowania,

— dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materialow i
urzadzen pomocniczych,

— roztozenie 1 zageszczenie mieszanki,

— pielegnacja wykonanej warstwy

— przeprowadzenie pomiardéw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;.
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D-08.01.01 KRAWEZNIKI BETONOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowe]j specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru ustawienia krawe¢znikow betonowych, ktére zostang wykonane w ramach
»Budowy zjazdu z drogi gminnej — ulicy Szkolnej w Rakowcu, dz. nr 438, na dzialke nr 439”.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i
wykonaniu Robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maja zastosowanie przy wykonaniu robot zgodnie z
zakresem wg Rysunkow.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczajace chodniki dla
pieszych, pasy dzielagce, wyspy kierujgce oraz nawierzchnie drogowe.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami 1 z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt. 1.4.

1.5. Wymagania dotyczace robot

Wymagania dotyczace robdt podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania dotyczace materialow
Wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania 1 sktadowania, podano w SST D-00.00.00
"Wymagania ogolne" pkt. 2.

2.2. Stosowane materialy

Materiatami stosowanymi sg:

- krawezniki betonowe,

- piasek na podsypke i do zapraw,

- cement do podsypki i zapraw,

- woda,

- materialy do wykonania tawy pod krawezniki, beton B-15.

2.3. Krawezniki betonowe — klasyfikacja
Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01 [14].

2.4.1. Dopuszczalne wady i uszkodzenia
Powierzchnie kraweznikow betonowych powinny by¢ bez rys, peknie¢ 1 ubytkow betonu, o
fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie elementow powinny by¢ rowne 1 proste.

2.4.2. Sktadowanie

Krawezniki betonowe moga by¢ przechowywane na skladowiskach otwartych, posegregowane
wedtug typow, rodzajow, odmian, gatunkéw 1 wielkos$ci.

Krawezniki betonowe nalezy uktada¢ z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o
wymiarach: grubo$¢ 2,5 cm, szerokos¢ 5 cm, dlugo$¢ min. 5 cm wigksza niz szeroko$¢
kraweznika.
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2.4.3. Beton i jego sktadniki

2.4.3.1. Beton do produkcji kraweznikow

Do produkcji kraweznikéw nalezy stosowaé beton wg PN-B-06250 [2], klasy B 251 B 30. W
przypadku wykonywania kraweznikow dwuwarstwowych, gorna (licowa) warstwa kraweznikow
powinna by¢ wykonana z betonu klasy B 30.

Beton uzyty do produkcji kraweznikow powinien charakteryzowac si¢:

- nasigkliwoscia, ponizej 4%,

- §cieralnoscig na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla gatunku 2: 4 mm,

- mrozoodpornos$cig i wodoszczelnos$cia, zgodnie z normg PN-B-06250 [2].

2.4.3.2. Cement

Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie nizszej niz "32,5"
wg PN-B-19701 [10].

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [12].

2.4.3.3. Kruszywo

Kruszywo powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712 [5].

Kruszywo nalezy przechowywaé¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z kruszywami innych asortymentow, gatunkdéw i marek.

2.4.3.4. Woda
Woda powinna by¢ odmiany "1" i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [11].

2.5. Materialy na podsypki i do zapraw

Piasek na podsypke cementowo-piaskowg powinien odpowiada¢ wymaganiom PN- B-06712 [5], a
do zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-0671 I [4].

Cement na podsypke 1 do zaprawy cementowo-piaskowej powinien by¢ cementem portlandzkim
klasy nie mniejszej niz "32,5", odpowiadajacy wymaganiom PN-B-19701 [10].

Woda powinna by¢ odmiany "1" 1 odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [11].

2.6. Materialy na lawy
Do wykonania taw pod krawezniki nalezy stosowac beton klasy B-15, wg PN-B-06250 [2],
ktérego sktadniki powinny odpowiada¢ wymaganiom punktu 2.4.4,

2.7. Masa zalewowa
Masa zalewowa, do wypetnienia szczelin dylatacyjnych na gorgco, powinna odpowiadaé
wymaganiom BN-74/6771-04 [13] lub aprobaty techniczne;.

3. SPRZET

3.1. Wymagania dotyczace sprzetu
Wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt. 3.

3.2. Sprzet

Roboty wykonuje si¢ r¢cznie przy zastosowaniu:

- Dbetoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-
piaskowej,

- wibratoréw plytowych, ubijakow recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania dotyczace transportu
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Wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogo6lne" pkt. 4.

4.2. Transport kraweznikow

Krawezniki betonowe mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi.

Krawezniki betonowe uklada¢ nalezy na $rodkach transportowych w pozycji pionowej z
nachyleniem w kierunku jazdy.

Krawezniki powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami w czasie
transportu, a gorna warstwa nie powinna wystawac poza $ciany srodka transportowego wiecej niz
1/3 wysoko$ci tej warstwy.

4.3. Transport pozostalych materialow

Transport cementu powinien si¢ odbywaé¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731- 08 [12].
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem 1 zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa
powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Mase zalewowa nalezy pakowa¢ w begbny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien
odbywac si¢ w warunkach zabezpieczajacych przed uszkodzeniem bgbnow i beczek.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. zasady wykonania robot
Zasady wykonania robot podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogo6lne" pkt. 5.

5.2. Wykonanie koryta pod lawy

Koryto pod tawy nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci
dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Wskaznik zaggszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97
wedtug normalnej metody Proctora.

5.3. Wykonanie law

Wykonanie taw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02 [16].

Lawy betonowe zwykle w gruntach spoistych wykonuje si¢ bez szalowania, przy gruntach sypkich
nalezy stosowac szalowanie.

Lawy betonowe z oporem wykonuje si¢ w szalowaniu. Beton rozs$cielony w szalowaniu lub
bezposrednio w korycie powinien by¢ wyrownywany warstwami.

Betonowanie taw nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [3], przy czym nalezy
stosowac co 50 m szczeliny dylatacyjne wypekione bitumiczng masa zalewowa.

5.4. Ustawienie kraweznikow betonowych

5.4.1. Zasady ustawiania kraweznikow

Swiatto (odlegto$¢ gornej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno by¢ zgodne z ustaleniami
dokumentacji projektowe;.

Zewngtrzna $ciana kraweznika od strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu kraweznika
obsypana piaskiem, zwirem, tluczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie
ubitym.

Ustawienie kraweznikow powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02 [16].

5.4.2. Ustawienie kraweznikow na tawie betonowe;j
Ustawianie kraweznikéw na tawie betonowej wykonuje si¢ na podsypce z piasku lub na podsypce
cementowo-piaskowej o grubosci 5 cm po zaggszczeniu.
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5.4.3. Wypehhianie spoin

Spoiny kraweznikdw nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypeti¢ zwirem,
piaskiem lub zaprawa cementowo-piaskowa, przygotowang w stosunku 1:2. Zalewanie spoin
kraweznikow zaprawg cementowo-piaskowg stosuje si¢ wylacznie do kraweznikow ustawionych
na lawie betonowe;.

Spoiny kraweznikow przed zalaniem zaprawg nalezy oczysci¢ 1 zmy¢ wodg. Dla zabezpieczenia
przed wplywami temperatury krawezniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o
spoinach zalanych zaprawg nalezy zalewa¢ co 50 m bitumiczng masa zalewowa nad szczeling
dylatacyjna tawy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakos$ci robot
Zasady kontroli jakos$ci robot podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogo6lne" pkt. 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do roboét

6.2.1. Badania kraweznikow

Przed przystagpieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow
przeznaczonych do ustawienia kraweznikow betonowych i1 przedstawi¢ wyniki tych badan
Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.

Sprawdzenie wygladu zewngetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez
pomiar 1 policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu zgodnie
z wymaganiami tablicy 3. Pomiary dtugosci 1 glgbokosci uszkodzen nalezy wykona¢ za pomoca
przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnos$cig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021
[6].

Sprawdzenie ksztattu 1 wymiaréw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm przy
uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2.
Sprawdzenie katow prostych w narozach elementéw wykonuje si¢ przez przytozenie katownika do
badanego naroza i zmierzenia odchylek z doktadnoscia do 1 mm.

6.2.2. Badania pozostatych materiatow

Badania pozostatych materialow stosowanych przy ustawianiu kraw¢znikdw betonowych powinny
obejmowac wszystkie wiasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatlow
w pkt. 2.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie koryta pod fawe

Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zageszczenie podtoza na dnie wykopu.

Tolerancja dla szeroko$ci wykopu wynosi +/- 2 cm. Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z
pkt. 5.2.

6.3.2. Sprawdzenie taw

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja:

a) Zgodnos¢ profilu podluznego goérnej powierzchni taw z dokumentacjg projektowa. Profil
podluzny gornej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowang niwelets.
Dopuszczalne odchylenia mogga wynosi¢ +/- 1 cm na kazde 100 m tawy.

b) Wymiary taw.

Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m.
fawy. Tolerancje wymiaréw wynosza:
- dla wysokosci +/- 10% wysokosci projektowane;j,
- dla szerokos$ci +/- 10% szerokos$ci projektowane;.
c) Rownos¢ gornej powierzchni faw.
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Rownos¢ gornej powierzchni tawy sprawdza si¢ przez przytozenie w dwoch punktach, na
kazde 100 m tawy, trzymetrowej taty. Przeswit pomiedzy goérng powierzchnig tawy i
przytozona tatg nie moze przekracza¢ 1 cm.

d) Zageszczenie faw.
Zageszczenie taw bada si¢ w dwoch przekrojach na kazde 100 m.

e) Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii faw od projektowanego kierunku nie moze przekracza¢ +/- 2
cm na kazde 100 m wykonanej tawy.

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kraweznikow

Przy ustawianiu kraweznikéw nalezy sprawdzac:

a) dopuszczalne odchylenia linii kraweznikow w poziomie od linii projektowanej, ktére wynosi
+/- 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyzny kraweznika od niwelety projektowane;,
ktore wynosi +/- 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

c) rownos¢ gornej powierzchni kraweznikdw, sprawdzane przez przylozenie w dwodch punktach
na kazde 100 m kraweznika, trzymetrowej laty, przy czym przeswit pomiedzy goérng
powierzchnig kraweznika i przytozong tatg nie moze przekracza¢ I cm,

d) doktadno$¢ wypekienia spoin bada si¢ co 10 metrow. Spoiny muszg by¢ wypeinione
catkowicie na petng glebokos¢.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Zasady obmiaru robot
Zasady obmiaru robot podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m (metr) ustawionego kraweznika betonowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Zasady odbioru robot

Zasady odbioru robot podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt. 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty

wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robo6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- wykonanie koryta pod lawe,

- wykonanie tawy,

- wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogo6lne" pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowejCena wykonania 1 m kraweznika betonowego obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatow na miejsce wbudowania,

- wykonanie koryta pod lawe,

- ew. wykonanie szalunku,

- wykonanie tawy,

- wykonanie podsypki,

- ustawienie kraweznikoéw na podsypce cementowo-piaskowej,
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- wypetnienie spoin kraweznikow zaprawa,
- ew. zalanie spoin masg zalewowa,
- zasypanie zewngtrznej §ciany kraweznika gruntem i ubicie,
- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.

D-08.03.01 BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych, ktore zostang wykonane w
ramach ,,Budowy zjazdu z drogi gminnej — ulicy Szkolnej w Rakowcu, dz. nr 438, na dziatke
nr 439”.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i
wykonaniu Robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maja zastosowanie przy wykonaniu robot zgodnie z
zakresem wg Rysunkéw.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub
dwustronnie ciggi komunikacyjne od terenow nie przeznaczonych do komunikacji.
1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i1 definicjami podanymi w SST D-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt. 1.4.

1.5. Wymagania dotyczace robot
Wymagania dotyczace robot podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt. 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania dotyczace materialow

Wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST D-00.00.00
"Wymagania ogolne" pkt. 2.

2.2. Stosowane materialy

Materiatami stosowanymi sg:

- obrzeza odpowiadajace wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] 1 BN-80/6775-03/01 [8],

- zwir lub piasek do wykonania faw,

- cement wg PN-B-19701 [7],

- piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].

2.3. Betonowe obrzeza chodnikowe - wymagania techniczne

2.3.1. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy
Dopuszczalne odchylki wymiarow obrzezy podano w tablicy 1.

Tablica 1. Dopuszczalne odchytki wymiarow obrzezy
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Dopuszczalna odchytka, m
Rodzaj wymiaru

Gatunek 1 Gatunek 2
Dhugosé +8 +12
Wysokosé, szerokosé +3 +3

2.3.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknig¢ i ubytkdw betonu, o fakturze z formy
lub zatartej. Krawedzie elementoéw powinny by¢ rowne i prosto.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw nie powinny
przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Dopuszczalna wielkos$¢ wad i

Rodzaj wad 1 uszkodzen uszkodze
Gatunek 1 Gatunek 2
Wklestos¢ lub wypuktos¢ powierzchni i krawedzi w mm 2 3
ograniczajacych powierzchnie gorne | niedopuszczalne
(Scieralne)
Szczerby i ograniczajacych pozostate
Uszkodzenia powierzchnie:
krawedzi i narozy | liczba, max 2 2
dlugos¢, mm, max 20 40
glebokos¢, mm, max 6 10

2.3.3. Sktadowanie

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przechowywane na skladowiskach otwartych,
posegregowane wedlug rodzajow i1 gatunkow.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uklada¢ z zastosowaniem podktadek i1 przekladek
drewnianych o wymiarach co najmniej: grubos¢ 2,5 cm, szerokos¢ 5 cm, dtugo$¢ minimum 5 cm
wigksza niz szeroko$¢ obrzeza.

2.3.4. Beton i jego sktadniki
Do produkcji obrzezy nalezy stosowa¢ beton wedtug PN-B-06250 [2], klasy B 25 1 B30.

2.4. Materialy na lawe i do zaprawy

Zwir do wykonania tawy powinien odpowiadaé wymaganiom PN-B-11111 [5], a piasek -
wymaganiom PN-B-111 13 [6].

Materiaty do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w SST
D-08.01.01 "Krawezniki betonowe" pkt. 2.

3. SPRZET
3.1. Wymagania dotyczace sprze¢tu
Wymagania dotyczace sprze¢tu podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt. 3.

3.2. Sprzet do ustawiania obrzezy
Roboty wykonuje si¢ rgcznie przy zastosowaniu drobnego sprze¢tu pomocniczego.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania dotyczace transportu
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Wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogo6lne" pkt. 4.

4.2. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu po
osiggnigciu przez beton wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymatosci projektowane;.

Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ 1 uszkodzeniami w czasie
transportu.

4.3. Transport pozostalych materialow
Transport pozostatych materiatéw podano w SST D-08.01.01 "Krawezniki betonowe".

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady wykonania robot
Zasady wykonania robot podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt. 5.

5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypke (tawe) nalezy wykonywaé zgodnie z PN-B-06050 [1]. Wymiary wykopu
powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew.
konstrukcji szalunku.

5.3. Podloze lub podsypka (lawa)

Podloze pod ustawienie obrzeza moze stanowi podsypka cementowo-piaskowa, o grubosci
warstwy od 3 do 5 cm po zaggszczeniu. Podsypke (fawe) wykonuje si¢ przez zasypanie koryta
zaprawg cementowo-piaskowq i zageszczenie z polewaniem wod3.

5.4. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podlozu w miejscu 1 ze $wiatlem
(odlegltoscia gornej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami
dokumentacji projektowej. Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem
lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny nie powinny przekraczaé
szerokosci 1 cm. Nalezy wypehic je piaskiem lub zaprawa cementowo-piaskowa w stosunku 1:2.
Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda. Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na
pelna glebokos¢.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakos$ci robot
Zasady kontroli jakos$ci robot podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogo6lne" pkt. 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materialoéw
przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych
badan Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.

Sprawdzenie ksztattu i wymiarow elementow nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm przy
uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 1 2.
Sprawdzenie katow prostych w narozach elementow wykonuje si¢ przez przytozenie katownika do
badanego naroza i zmierzenia odchylek z doktadnoscig do 1 mm.

Badania pozostatych materiatdw powinny obejmowaé wszystkie wlasciwosci okre§lone w
normach podanych dla odpowiednich materiatow wymienionych w pkt. 2.

6.3. Badania w czasie robot
W czasie robot nalezy sprawdza¢ wykonanie:
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a) koryta pod podsypke (fawe) - zgodnie z wymaganiami pkt. 5.2,

b) ulozenie podsypki cementowo-piaskowej

c) ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt. 5.4, przy
dopuszczalnych odchyleniach:

- linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ £+ 2 cm na kazde 100 m dtugos$ci obrzeza,

- niwelety gérnej ptaszczyzny obrzeza , ktore moze wynosi¢ £1 cm na kazde 100 m dtugosci
obrzeza,

- wypehienia spoin, sprawdzane co 10 metroéw, ktére powinno wykazywac catkowite
wypeienie badanej spoiny na petng gltebokosc.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Zasady obmiaru robot
Zsady obmiaru robot podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Zasady odbioru robot

Zasady odbioru robot podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt. 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST 1 wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji w pkt. 6 daty

wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- wykonane koryto,

- wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogo6lne" pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena ustawienia 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie koryta,

- roz$cielenie 1 ubicie podsypki,

- ustawienie obrzeza,

- wypetnienie spoin,

- obsypanie zewngtrznej Sciany obrzeza,

- wykonanie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji techniczne;.

D-08.02.02 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
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Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z ,,Budowa zjazdu z drogi gminnej — ulicy
Szkolnej w Rakowcu, dz. nr 438, na dzialke nr 439”.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i
wykonaniu Robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maja zastosowanie przy wykonaniu robot zgodnie z
zakresem wg Rysunkow.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztaltka jednowarstwowa lub w dwoch warstwach polaczonych ze sobg
trwale w fazie produkc;ji.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6élne” pkt.
1.4.

1.5. Wymagania dotyczace robot
Wymagania dotyczace robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania dotyczgce materialow

Wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-00.00.00
,Wymagania ogdlne” pkt. 2.

2.2. Stosowane materialy

Do wykonania chodnikéw nalezy stosowac nastepujace materiaty:
- brukowa kostka betonowa kolorowa o grubosci 6 1 8 cm,

- podsypka cementowo-piaskowa,

- podbudowa z kruszywa tfamanego stabilizowanego mechanicznie
- piasek.

2.3. Kostka brukowa betonowa

Kostka brukowa betonowa powinna by¢ wykonana metoda wibroprasowania i spetniaé
wymagania SST D-05.03.23 , Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej”. Nalezy stosowaé
kostke brukowg o grubosci 6 1 8 cm, jednowarstwowg, barwy szarej i kolorowe;.

Producent betonowej kostki brukowej w $wiadectwie zgodno$ci zapewni 5-letnig gwarancje na
dostarczane materiaty.

2.4. Podsypka cementowo-piaskowa
Podsypke pod kraweznik nalezy wykona¢ z piasku i cementu w proporcjach 4 : 1. Piasek powinien
spelnia¢ wymagania normy PN-86/B-06712 ,,Kruszywa mineralne do betonu zwyklego™.

2.5. Piasek
Do wypehienia spoin pomiedzy kostkami betonowymi nalezy stosowaé piasek speiniajacy
wymagania normy PN-79/B-06711 ,,Kruszywa naturalne. Piasek do zapraw budowlanych”.

3. SPRZET
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Wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6élne” punkt 3.
Nawierzchni¢ chodnikéw 1 zjazdéw wykonywac recznie. Do zageszczenia nawierzchni chodnikow
nalezy zastosowac wibratory plytowe z ostong z tworzywa sztucznego, w celu ochrony przez
uszkodzeniem lub zabrudzeniem kostek brukowych.

4. TRANSPORT

Wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 4.
Brukowg kostke betonowa mozna transportowa¢ dowolnymi §rodkami transportowymi w sposob
zabezpieczony przed jej przemieszczaniem 1 uszkodzeniem.Transport piasku i1 zaprawy
cementowo-piaskowej powinien odbywac si¢ w sposéb przeciwdziatajacy ich zanieczyszczeniu,
wysuszeniu 1 zawilgoceniu.

5. WYKONANIE ROBOT
Wymagania dotyczace wykonania robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” punkt 5.

5.1. Wykonanie koryta

Koryto pod chodnik i zjazdy nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-06050 ,,Roboty ziemne budowlane”
oraz SST D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem 1 zageszczeniem podioza”. Wskaznik
zageszczenia koryta powinien wynosi¢ co najmniej 1,0 wedlug normalnej proby Proctora. Dno
koryta powinno by¢ uksztaltowane zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

5.2. Warstwa odsaczajaca

Warstwa odsaczajaca powinna by¢é wykonana zgodnie z warunkami okreslonymi w SST D-
04.02.01 ,,Warstwy odsgczajace 1 odcinajgce”.

5.3. Podbudowa kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie

Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie wykonana zgodnie z PB

5.3. Wykonanie nawierzchni ciagu pieszo-rowerowego

Podsypke piaskowa o grubos$ci 3 cm nalezy utozy¢ na catej szerokosci nawierzchni.

Betonowa kostke brukowa nalezy uklada¢ na podsypce cementowo-piaskowej. Pochylenie
poprzeczne i podtuzne wjazdéw powinno by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa. Nawierzchnie
chodnikow nalezy uktada¢ nieznacznie wyzej niz wynika to z Dokumentacji Projektowe]
poniewaz w czasie zaggszczania cata powierzchnia chodnikéw obnizy si¢. Kostki brukowe nalezy
uktada¢ w rzedach rownolegle do dlugosci drogi. Szczeliny pomiedzy kostkami brukowymi
powinny by¢ réwnolegle. Szeroko$¢ spoin pomigdzy kostkami powinna wynosi¢ od 2 do 3 mm.
Spoiny nalezy wypehi¢ piaskiem. Nawierzchni¢ ciggu pieszego, po zasypaniu piaskiem, nalezy
zagesci¢ wibratorami pltytowymi. Zageszczanie nalezy rozpoczaé od krawedzi chodnikéw i
zjazdow, kontynuowa¢ w kierunku $rodka. Po zageszczaniu nalezy uzupehi¢ piaskiem szczeliny
pomiedzy kostkami brukowymi a powierzchni¢ chodnikéw 1 zjazdéw oczyScié.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”
punkt 6.

6.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek brukowych
posiada aprobate techniczng.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kostek brukowych
betonowych:

- sprawdzenie ksztattu 1 wymiardéw, zgodnie z tablicg 1,

- sprawdzenie uszkodzen, zgodnie z tablicg 1,

- sprawdzenie cech fizycznych i mechanicznych wedtug punktu 2.
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Pomiary ksztattéw i uszkodzen nalezy wykona¢ dla 10 losowo wybranych kostek brukowych, dla
kazdej dostarczonej partii.

Badanie wytrzymatosci kostek nalezy przeprowadzi¢ na 5 calych kostkach, stosujac ptyty
naciskowe o wymiarach 90x180 mm. Badania te nalezy powtérzy¢ po kazdej zmianie zrodla
dostaw, w przypadkach gdy watpliwa jest jako$¢ dostarczanych kostek oraz na wniosek Inspektora
Nadzoru.

Badania piasku nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normami podanymi w punkcie 2.

Tablica 1. Dopuszczalne uszkodzenia kostek brukowych

Ip. Cecha Tolerancje

1 Dhugosc ,,1” 13 mm

2 Szeroko$é ,,b” +3 mm

3 Wysokos¢ ,,h” +5 mm

6 Wklgstos¢ lub wypuktosé powierzchni 2 mm
bocznych

7 Szczerby i uszkodzenia:
owierzchniach gornych, niedopuszczalne
hnych powierzchniach:
ksymalna liczna uszkodzen 2
08¢ uszkodzen 20 mm
boko$¢ uszkodzen 6 mm

Pozostale wymagania okreslono w SST D-05.02.23 ,,Nawierzchnia z kostki brukowej betonowe;j”.
6.2. Badania w czasie robot

6.2.1. Sprawdzenie koryta

Badanie zageszczenia koryta wykonuje sie w 1 punkcie na 300 m2.

Dno koryta powinno by¢ uksztattowane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa z tolerancjami:

- rzgdne wysoko$ciowe +2cm,
- TOWNOS¢ +2cm,
- spadek poprzeczny 1 podtuzny + 0,5%.

6.2.2. Badania podsypki

Badania grubosci podsypki przeprowadza si¢ poprzez zdjecie 2 kostek brukowych na kazde 200
m? chodnikéw i pomiar grubosci podsypki. Grubo$é podsypki powinna wynosi¢ 3 cm.
Dopuszczalne odchytki w grubosci podsypki wynosza =1 cm. Sprawdzenie zageszczenia podsypki
wykonuje sie poprzez sprawdzenie glebokoéci §ladu stopy co 100 m? wykonanej podsypki. Stopa

cztowieka powinna pozostawia¢ ledwie widoczny $lad.

6.2.3. Badania nawierzchni ciggu pieszo - rowerowego

Cechy fizyczne i mechaniczne brukowej kostki betonowej nalezy ocenia¢ na podstawie atestow
producenta oraz w przypadku watpliwosci 1 polecen Inspektora Nadzoru.

Utozenie chodnikow i zjazdow nalezy sprawdza¢ zgodnie z tablicg 2.

Tablica 2. Rodzaj i czgstotliwos$¢ badan chodnikow i zjazdow

Ip. Badania Czgstotliwos¢ badan Tolerancje wykonania
1 Rownos¢ nawierzchni co 100 m 8 mm

2 Spadki poprzeczne co 50 m +0,5%

3 Roéwnoleglosé spoin c0 200 m +1 cm

4 Szerokos¢ spoin 3 razy na 200 m? Do 1cm

5 Wypehienie spoin co 100 m? Calkowite

Roéwnoleglo$¢ spoin bada sie poprzez rozpigcie 2 rownolegtych linek wzdluz spoin pomiedzy

kostkami betonowymi i pomiar ich odleglosci.
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6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanananawierzchnia
Wadliwie wykonane odcinki ciggu pieszo - rowerowego nalezy rozebra¢ i wbudowac ponownie.
W przypadku uszkodzenia kostek betonowych nalezy je wymieni¢ na nowe.

7. OBMIAR ROBOT

Wymagania dotyczace obmiaru robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” punkt 7.
Jednostkg obmiaru jest 1 m? (jeden metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni ciggu pieszo -
rowerowego.

8. ODBIOR ROBOT

Wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” punkt 8.
Odbiorowi robo6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

-wykonanie koryta,

-wykonanie podsypki.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z Dokumentacjg Projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji podanych w punkcie 6 daty

pozytywne wyniki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Wymagania dotyczace podstawy platnosci podano w STD-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” punkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena za 1 m? wykonanego chodnika i miejsc postojowych obejmuje:

- prace pomiarowe,

- dostarczenie materiatbw w miejsce wbudowania,

- wykonanie koryta,

- roz$cielenie 1 zaggszczenie podsypki cementowo-piaskowej,

- wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

- utozenie betonowej kostki brukowej kolorowej z zaggszczeniem 1 wypelnieniem szczelin,
- przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych okreslonych w SST,

- dow0z 1 odwoz sprzetu.
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