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1.0 Cze¢s€ ogélna

Nazwa zadania : Podlgczenie do kanalizacji sanitarnej budynkow zlokalizowanych na
dziatkach nr 88/1 , 75, 84/2 , 100/2 , 84/5 , 83 w miejscowosci Maty Baldram
w Gminie Kwidzyn

1.1 Przedmiot i zakres robdt budowlanych

Przedmiotem robdt budowlanych jest budowa sze$¢ przytaczy kanalizacji
sanitarnej we wsi Maty Baldram .
Przedsiewziecie obejmuje budowe :
6 przylaczy czes¢ grawitacyjna Dz 160 PVC o facznej di. 30,10 m
cze$¢ cisnieniowa Dz 50 PE otgcznej di.115,30 m

Pompownie przydomowe pompy z silnikami 3 faz. 0,8 kW szt. 4
55 45 55 . 1 faz. 0,8 kW szt. 2

1.2 Roboty towarzyszace i tymczasowe

Budowa wewnetrznych przylgczy elektrycznych do pompowni 6 szt.
Rury ochronne szt. 2 Dz 110 o tacznej dlugosci 34,00 m
Roboty geodezyjne- wytyczenie tras przewoddéw i inwentaryzacja powykonawcza.

Roboty tymczasowe nie wystepuja.
1.3 Informacje o terenie budowy istotne z punktu widzenia :

- organizacji rob6t budowlanych
Trasa projektowanych przewoddw przebiega po dzialkach prywatnych
przydomowych w tym w pasie drogi powiatowej .

Na trasach projektowanych przewodow jest wiele przewoddw istniejgcego
uzbrojenia wykazanego na mapach ale moga wystgpowac sieci , ktore nie sa
pokazane na mapach Niektore obiekty wykazane na mapach nie majg podanej
glebokosci. Nalezy przyjac , ze podane glebokosci w projekcie sg glgbokosciami
orientacyjnymi i dlatego w miejscach skrzyzowan nalezy wykona¢ odkrywki
kontrolne zgodnie z warunkami zawartymi w uzgodnieniach branzowych.

Budowe przewoddw cisnieniowych jak i grawitacyjnych nalezy wykona¢
metodg przewiertéw sterowanych . Tradycyjna metoda , w wykopie otwartym
przewidziano budowe tylko krotkich odcinkéw , gdzie ustawianie maszyny do
przewiertu nie jest optacalne lub trudne.

- warunki gruntowo-wodne
Dokumentowane warunki gruntowo-wodne sg ziozone.
Wierzchnia warstwe gruntéw rozpoznanych w trakcie badan polowych stanowig gléwnie
gleby i nasypy, miejscami do 1,0 m , nizej wstgpuja piaski drobne , gliny pylaste ,pyt
piaszczysty .
Przy odwiertach do glebokosci 5 m wykonanych we wrzesniu , nie stwierdzono wody
gruntowej. Glebokos¢ przemarzania 1,0 m .




Whioski i zalecenia

1. Uwzgledniajgc wystepujace na analizowanym terenie warunki gruntowo - wodne —
zgodnie z trescig Rozporzadzenia MTBiGM. (Dz.U., poz. 463), z dnia 27 kwietnia 2012 r.
,,W sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych”,
zagadnienie budowy planowanej kanalizacji kwalifikuje si¢ do I kategorii
geotechnicznej i bedzie realizowane w ztozonych warunkach gruntowych.
2. Z uwagi na charakter przedsigwziecia, parametry wytrzymalosciowe gruntow
wystepujacych w podtozu majg drugorzedne znaczenie. Znaczace dla przedsigwzigcia jest
wystepowanie wod gruntowych.
3. Z uwagi na planowane wykonanie czesci sieci metodg przewiertow, nalezy w
miare mozliwosci lokalizowa¢ studnie przewiertowe w obszarach wyzej potozonych.
4. Konieczne moze by¢ réwniez prowadzenie prac w ostonie $cianek szczelnych.
5. Na analizowanym obszarze mogg wystgpi¢ warunki gruntowe oraz wodne odbiegajace
od warunkéw rozpoznanych na podstawie wykonanych otworéw penetracyjnych.

6. Strefa przemarzania gruntu dla rejonu badan wynosi hzmin = 1,0 m ppt
- zabezpieczenie intereséw 0sob trzecich

Co najmniej 7 dni przed wejsciem na dziatki nalezy poinformowa¢ wiascicieli o terminie
rozpoczecia robdt .Punkty lokalizacji maszyny do wiercenia ustala¢ tak , aby nie bylo
potrzeby niszczenia krzewow lub innych nasadzeni . W tym samym celu mozna nieznacznie
zmienia¢ lokalizacje zaprojektowanych pompowni i studzienek.

Celem zabezpieczenia intereséw wiascicieli uzbrojenia nalezy postgpowaé zgodnie z
zaleceniami zawartymi w uzgodnieniach projektu. Po wykonaniu robét nalezy uporzadkowac
teren i w tym uzyskac akceptacje wlasciciela dziatki .

- ochrona $rodowiska

Ochrone $rodowiska uzyskuje si¢ glownie przez zastosowanie w budowie metode
przewiertu sterowanego w miejsce ciggtych wykopéw. Przy przewidzianych krétkich
odcinkach wykop6w, nalezy je wykonywaé rgcznie lub malymi koparkami , uprzednio
zdejmujac warstwe , jesli jest gleba i rozplantowaé jg po zasypaniu wykopu. W miejscach
pracy koparek , jesli sa drzewa lub krzewy nalezy je zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem
mechanicznym.

Phuczka winna mie¢ certyfikat obojetnosci dla srodowiska .

- warunkow bezpieczenstwa pracy

Niebezpieczenstwo wystapi przy wykopach , przy zatadunku i wytadunku materiatéw ,
przy przewozeniu maszyn , koparek i maszyn do wiercenia .Szczego6lng ostroznos¢ nalezy
zachowaé przy pracy w rejonie gazociggéw oraz kabli i linii elektrycznych.

Prace te nalezy wykonywaé zgodnie z przepisami odnoszacymi si¢ do tych robot i zgodnie
z zapisami w uzgodnieniach kolizji z wymienionymi sieciami .

- zaplecza dla potrzeb wykonawcy
Istnieje mozliwo$¢ wynajecia dziatki do ustawienia barakowozu i sktadu materiatow.

- warunkéw dotyczgcych organizacji ruchu




Przy budowie kanaléw w drogach gminnych metoda przewiertu sterowanego wystapi
potrzeba wykonania wykopow punktowych dla ustanowienia studni .jesli wystapi potrzeba
bedzie mozliwo$¢ wprowadzenia ruchu wahadlowego ..

- ogrodzenia
Zaistnieje potrzeba ogrodzenia wlasnym sumptem wykonawcy punktu postoju baraku i
sktadowiska materialéw z czym nie przewiduje si¢ trudnosci .

- zabezpieczenie chodnikow i jezdni
Przewody pod jezdniami j chodnikami drég projektuje si¢ w rurach ochronnych
wprowadzonych przewiertem i nie bedq naruszone.

1.4 Grupa, klasa i kategoria robot

Roboty ziemne 4511 1200-0
Roboty w zakresie kanalizacji §ciekowej 45 23 2440-8
Pompownie $ciekow 45 23 2423-3

1.5 Okreslenia podstawowe wczesniej nie definiowane
W projekcie nie wystepuja pojecia nie definiowane wezesniej .
2.0 Wymagania dotyczace wyrobow budowlanych

Do budowy przewoddéw kanalizacyjnych nalezy stosowa¢ rury posiadajace odpowiednie
certyfikaty , instrukcje w zakresie przewozenia , sktadowania, badan wytrzymatosci i
szczelnosci wybudowanych przewodow.
Instrukcje te nie mogg by¢ sprzeczne z istniejacymi normami , moga je
uszczegdlawiaé , aby $cile je przestrzegajac uzyskaé optymalny produkt.
Budowa przewodow ci$nieniowych i grawitacyjnych metodg przewiertu sterowanego .
W wykopie otwartym uktada¢ tylko , krétkie odcinki , przy ktorych nie ma sensu lub
mozliwosci ustawia¢ maszyne do przewiertu.
Do przewiertéw sterowanych nalezy uzywaé rury PE100 posiadajace odpowiedni
certyfikat. Rury do budowy przewodéw ci$nieniowych winny posiada¢ wtopiony drut
sygnalizacyjny lub taki drut miedziowy 1,5 mm?2 nalezy wciggng¢ razem z wcigganiem
rury. Laczenie rur w miejscach gdzie nie mozna zgrzewaé , nalezy wykonywac przy
pomocy muf elektrooporowych. Jesli istniejace przytacza kanalizacyjne majg przykrycie
géry rury mniejsze od 100 cm , nalezy je ociepli¢ przy pomocy zuzla i papy.
Kanaty w wykopie otwartym nalezy budowa¢ z rur PCV , litych o sztywnosci obwodowe;
8 kPa z podsypka i obsypka .

Przepompownie

W projekcie przyjeto zastosowanie pompowni jednopompowych z pompami
wyporowymi i dokonano stosownych obliczen ich wydajnosci i wysokosci podnoszenia w
warunkach ich pracy . Mozna zaproponowa¢ zastosowanie innych pompowni z innymi
pompami pod warunkirm , ze beda mialy lepsze parametry od wymienionych i uzyskaja
aprobate Inwestora i Przedsigbiorstwa Wodociggowo — Kanalizacyjnego w Kwidzynie .

W kazdym wypadku zbiorniki pompowni winny mie¢ zabezpieczenie przed dziataniem
sity wyporu.




Dla pompowni przydomowych nie przewiduje si¢ monitoringu a tylko sygnalizacje
optyczno- akustyczng na zewnatrz , ktéra winna by¢ na wyposazeniu pompowni.

Szczegotowe informacje o pompach i pompowniach sg dostgpne na stronie internetowej
producenta.

Gdy istniejgce przylacze w miejscu wlaczenia w nowy kanat jest glebiej potozone od 110
cm nalezy zastosowaé nastawke na pompowni .

3.0 Wymagania dotyczace sprzgtu i maszyn

Maszyny do przewiertu sterowanego winny zapewnia¢ uzyskania spadku 1,0 % . Ze
wzgledu na wykonywanie wykopow w ogrodkach wskazanym jest stosowanie matych
koparek.

4.0 Wymagania dotyczace srodkdw transportu
Nie ma tu specjalnych wymagan .Nalezy uzywa¢ érodki transportu powszechnie
stosowane , odpowiednie do przewozonych materiatow.

5.0 Wymagania dotyczace wykonania robot

Nalezy uzgadnia¢ z wlascicielami dzialek terminy prowadzenia robot i zaprasza¢ na
przekazanie placu robdt administratoréw uzbrojenia podziemnego i przestrzega¢ zalecen czy
wymogoéw , ktére wpisali w uzgodnieniach projektu zataczonych do opisu technicznego
projektu . Ze wzgledu na bezpieczenstwo , szczegoélnie odnosi si¢ to do robét w poblizu
gazociggéw i linii elektrycznych.

Pozostale wymagania sq powszechnie znane . Prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z normami
i instrukcjami budowy , transportu, sktadowania , budowy i odbioru robét opracowanych
przez producentéw materialow.

W ogrédkach wykopy wykonywac r¢cznie lub malymi koparkami. Po zakoficzeniu
uprzatnaé teren i zglosi¢ zakoficzenie rob6t whascicielowi dziatki. Uzasadnione wymogi
wilasciciela wykonad.

6.0 Opis dzialan zwigzanych z kontrola , badaniami oraz odbiorem
W czasie budowy czastkowym odbiorom przez inspektora nadzoru podlegaja przed
zasypaniem wykopu :
- podsypka i osypka
- proba szczelnodei i proba przewodow cisnieniowych na cisnienie na 8 baréw

7.0 Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru
Przedmiar i obmiar dtugosci przewodéw w metrach biezacych z doktadnoseig do 0,5 m. .

8.0 Odbior robot
Oceng i odbior robdt dokona komisja powolana przez Inwestora .
Do odbioru niezbedne s3 nastepujace dokumenty :
Dziennik budowy z zapisami dokonanymi zgodnie z obowigzujacymi przepisami
Protokoty odbiorow czastkowych wymienionych w p. 6 .
Protokoéty przegladéw pompowni i prob rozruchu
Certyfikaty i aprobaty techniczne zastosowanych materialéw i urzadzen
Dokumentacja i instrukcje eksploatacyjne zastosowanych urzadzen
Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
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8. Dokumentacja projektowa z naniesionymi wynikami inwentaryzacji geodezyjnej
9.0 Rozliczenie robdt tymczasowych i prac towarzyszacych

Roboty tymczasowe podlegajace rozliczeniu nie wystepujg a koszt prac towarzyszacych
nalezy uja¢ w ofercie.
Wykonawca winien ubezpieczy¢ si¢ od wystgpienia szkod losowych na budowie .

Dokumenty odniesienia
Dokumentacja techniczna ;
1. Projekt budowlany branza sanitarna
2. Projekt budowlany branza elektryczna

Normy
1. PN-B 10736; 1999 . Roboty ziemne
2. PN-ENV 1401 ; 2003 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
kanalizacji
3. PN-EN 752-2 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne . Wymagania.
4. PN-EN 1610 ; 2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych
5. PN-81/B-10725 Wodociagi .Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy
odbiorze.
Katalogi
1. PIPE- LIFE
2. PPHT- Barbara Kaczmarek
3. Instrukcje producentow
At

-
Specyfikacje opracowal : Michal Raj 1ewi§z/




