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D/M-00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej YSafwymagania ogélne dotygze wykonania i odbioru
robét elektroenergetycznych  dla zadania : TEMATWewnetrzne przytacza kablowe nn do zasilania
elektroenergetycznego przepompowni $ciekdw : P4 na dz. nr 98/5, P3 na dz. nr 33/2, P2a na dz. nr 43/1, P2 na dz.
nr 40 ,P1 na dz. nr 102, Pd12 na dz. nr 143/3, , Pd9 na dz. nr 95/4, Pd8 na dz. nr 100/1, Pd7 na dz. nr 75, Pd6 na dz.
nr 85/7, Pd5na dz. nr 86/2, Pd4na dz. nr 101/2, Pd3na dz. nr 100, Pd2na dz. nr 26/8, Pdlna dz. nr 3, P8na dz. nr
143/4, , P6na dz. nr 95/3, P5na dz. nr 146/20 Pd11 na dz.112/1 P7 na dz.79/2, Pd6a na dz. 86/4w m. Brokowo,
Dubiel, Baldram, Kamionka , Maty Baldram, gm. Kwidzyn

ADRES OBIEKTU: P4 na dz. nr 98/5, P3 na dz. nr 33/2, P2a na dz. nr 43/1, P2 na dz. nr 40 ,P1 na dz. nr
102, Pd12 na dz. nr 143/3, , Pd9 na dz. nr 95/4, Pd8 na dz. nr 100/1, Pd7 na dz. nr 75, Pd6 na dz. nr
85/7, Pd5na dz. nr 86/2, Pd4na dz. nr 101/2, Pd3na dz. nr 100, Pd2na dz. nr 26/8, Pd1lna dz. nr 3, P8na
dz. nr 143/4, , P6na dz. nr 95/3, P5na dz. nr 146/20 Pd11 na dz.112/1 P7 na dz.79/2, Pd6a na dz. 86/4w

m. Brokowo, Dubiel, Baldram, Kamionka , Maty Baldram, gm. Kwidzyn

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi obamijaca podstaw opracowania szczegotowej specyfikacji
technicznej stosowanej jako dokument przetargokpniraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienych w
pkt. 1.1 .

1.3. Zakres robo6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmnaymagania ogdlne, wspdine dla robotapgh nizej
wymienionymi specyfikacjami technicznymi :
Specyfikacje drogowe

D-01.00.00
1.4. Okrdlenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponej okrélenia naley rozumie w kazdym przypadku nagpujaco:

1.4.1.Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obguijacymi przepisami, stanowgy urzdowy dokument
przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzekoliczndici zachodacych w toku wykonywania robot.

1.4.2. Inzynier/Kierownik projektu — osoba wymieniona w dahydontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajcego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykwna), odpowiedzialna za nadzorowanie robot i
administrowanie kontraktem.

1.4.3. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwegpowaniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktuva

1.4.4 Ksiazka obmiaréw - akceptowany przezzymiera/Kierownika Projektu zeszyt z ponumerowangtndnami,
stuzacy do wpisywania przez Wykonawoobmiaru dokonywanych rob6t w formie wylicgeszkicOw i ew.
dodatkowych zakcznikdw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podleggyotwierdzeniu przez hyniera/Kierownika
Projektu.

1.4.5. Materialy - wszelkie tworzywa niezne do wykonania robot, zgodne z dokumentgmjojektovs i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przeyriiera.

1.4.6. Odpowiednia (bliska) zgodié - zgodnd¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjamijedi
przedziat tolerancji nie zostat oléteny - z przeagitnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlanégo
rodzaju rob4t budowlanych.

1.4.7. Polecenie Iayniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia g¢lkazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, deyce sposobu realizacji robot lub innych sprawazanych
Z prowadzeniem budowy.

1.4.8.Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizydagdaca autorem dokumentaciji projektowe;j.

1.4.9. Przedsjwziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowegoagm#nia drogowego lub catkowita
modernizacja (zmiana parametréw geometrycznycly trgglanie i przekroju podiinym) istniejcego padczenia.
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1.4.10. Przetargowa dokumentacja projektowa <¢$ézdokumentaciji projektowej, ktéra wskazuje lokalizac
charakterystyk i wymiary obiektu kdacego przedmiotem robot.

1.4.11. Slepy kosztorys - wykaz rob6t z podaniem ichsdio(przedmiarem) w kolejrigi technologicznej ich
wykonania.

1.4.12.Teren budowy — teren udepniony przez zamawiagego dla wykonania na nim rob6t oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako twogee czs¢ terenu budowy.

1.4.13. Zadanie budowlane - ¢& przedsiwziecia budowlanego, stanoyda odebmg catas¢ konstrukcyjma lub
technologicza, zdolra do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkegihniczno-aytkowych. Zadanie
moze polegé na wykonywaniu robét zwzanych z budow modernizagj, utrzymaniem oraz ochrgrbudowli
drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogolne wymagania dotycrce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jekavykonywanych robét, bezpieargtwo wszelkich
czynnaci na terenie budowy, metodyyie przy budowie oraz ich zgoditaz dokumentaagj projektowve, SST i
poleceniami layniera/Kierownika projektu.

1.5.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okréonym w dokumentach kontraktowych prze&aNykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawhyadministracyjnymi, lokalizagji wsp6trzdne
punktow gtéwnych trasy oraz reperéw, dziennik bugoraz dwa egzemplarze dokumentacji projektovaya
komplety SST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzigrma ochrorn przekazanych mu punktéw pomiarowych
do chwili odbioru ostatecznego robét. Uszkodzotezniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworgywali
na wiasny koszt.

1.5.2.Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowagtzie zawieré rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazsodanym w

szczeg6towych warunkach umowy, uwadjiapcym podziat na dokumentagprojektova;

Zamawiajcego; wykaz pozycji, ktére stanawprzetargow dokumentagj projektova oraz projektow
dokumentagj wykonawca (techniczm) i zostam przekazane Wykonawcy,

Wykonawcy; wykaz zawieragy spis dokumentacji projektowej, kidwykonawca opracuje w ramach ceny
kontraktowe;j.

1.5.3.Zgodna¢ robot z dokumentagjprojektovs i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkdekumenty przekazane przez Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu stanowtzes¢ umowy, a wymagania ok$lene w ch@éby jednym z nich$
obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dolentacii.

W przypadku rozbinosci w ustaleniach poszczeg6inych dokumentéw obpwe kolejndé ich waznosci
wymieniona w ,Kontraktowych warunkach ogélnych” @@Inych warunkach umowy”).

Wykonawca nie mze wykorzystywd bigddw lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadoihinzyniera/Kierownika projektu, ktéry podejmie deayr wprowadzeniu
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbienosci, wymiary podane na fie § wazniejsze od wymiaréw okéonych na podstawie
odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane rghatostarczone materiahetla zgodne z dokumentagcj
projektova i SST. Dane okébone w dokumentacji projektowej i w SSEda uwazane za wartei docelowe, od
ktérych dopuszczalney®dchylenia w ramach oldlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatloweineéntow
budowli musz wykazywa zgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mpgzekraczéa
dopuszczalnego przedzialu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z dokumentagyrojektows lub SST i wplynie to
na niezadowalaga jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostaaspione innymi, a roboty rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy

Roboty modernizacyjne/przebudowa i remontowych @,pauchem”)

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymsthiepcych obiektow
(jezdnie sciezki rowerowe, cigi piesze, znaki drogowe, bariery ochronneadzenia odwodnienia itp.) na terenie
budowy, w okresie trwania realizacji kontrakti,c zakaczenia i odbioru ostatecznego robét.

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca przedstawiynierowi/Kierownikowi projektu do
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zaem drogi i organem zagdzagcym ruchem projekt organizacji
ruchu i zabezpieczenia robét w okresie trwania yd®V zaleznosci od potrzeb i pogpu rob6t projekt organizacii
ruchu powinien b§ aktualizowany przez Wykonawa biezaco. Kazda zmiana. W stosunku do zatwierdzonego
projektu organizacji ruchu wymagaorazowego ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczynstaiuje i lkedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczaje takie jak: zaporgwiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewagay ten sposéb
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bezpieczastwo pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni staeuwki widocznéci w dziea i w nocy tych zapor i
znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wdgw bezpieczéstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne udzenia zabezpieczgje keda akceptowane przezipniera/Kierownika
projektu. Fakt przygpienia do robét Wykonawca obwi publicznie przed ich rozpoeziem w sposob
uzgodniony z laynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszéaew miejscach i iléciach okrélonych
przez Irzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnycktorych tré¢ bedzie zatwierdzona przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjneda utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez
caly okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebodj zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w
cere umowny. Robotach o charakterze inwestycyjnym Wykonawstazebowizany do zabezpieczenia terenu
budowy w okresie trwania realizacji kontraktudo zak@éczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstalujegdzie utrzymywa tymczasowe ugglzenia zabezpieczgie, w tym:
ogrodzenia, pacze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcdezelkie innerodki niezlzdne do
ochrony robo6t, wygody spoteczsw i innych.

W miejscach przylegagych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrddlziwyraznie oznakuje
teren budowy, w sposéb uzgodniony zyinierem/Kierownikiem projektu. Wjazdy i wyjazdy erenu budowy
przeznaczone dla pojazdéw i maszyn praygh przy realizacji robo6t, Wykonawca odpowiednimakuje w
spos6b uzgodniony z zgnierem/Kierownikiem projektu.

Fakt przysipienia do robét Wykonawca obwig publicznie przed ich rozpogeaziem w sposdb uzgodniony
z Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszdéeew miejscach i iléciach okrélonych przez
Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnycktorych tré¢ bedzie zatwierdzona przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjneda utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez
caly okres realizacji rob6t. Koszt zabezpieczearariu budowy nie podlega @etinej zaptacie i przyjmuje gize
jest whczony w cea umowny.

1.5.5.0chronarodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowzek zna i stosowé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy datye ochrony

srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania rob6t Wykonawceaetizie:

- utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody staj,

- podejmowd wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowanigzsio przepiséw i norm dotygzych
ochronysrodowiska na terenie i wokot terenu budowy oredaie unik& uszkodzé lub uchkzliwosci dla os6b
lub wiasndci spotecznej i innych, a wynikgjych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegélny wzgdl na:

- lokalizacg baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopémbgdiojazdowych,

- $rodki ostra@nosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnyckepyi lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mazliwosécia powstania pgaru.

1.5.6.0chrona przeciwp@rowa

Wykonawca bdzie przestrzedgaprzepisy ochrony przeciwgarowej.
Wykonawca kdzie utrzymywa sprawny spra przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biyahywmieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach. Materiaty tatwopalneda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przemisaabezpieczone
przed dosfpem osoéb trzecich.
Wykonawca kdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowamiarem wywotanym jako rezultat realizaciji
robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7.Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatdw wywotujcych szkodliwe promieniowanie oggéniu wigkszym od
dopuszczalnego, okilenego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materizdpadowe #iyte do robot bda miaty
aprobag techniczi wydary przez uprawniofjednostl, jednoznacznie okékjaca brak szkodliwego
oddziatlywania tych materiatéw seodowisko.

Materialy, ktére g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, apkaczeniu robét ich szkodlivég
zanika (np. materiaty pylaste) mphy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaggchnologicznych
wbudowania. Jeeli wymagaj tego odpowiednie przepisy Zamawiigy powinien otrzymézgod: na wycie tych
materiatdéw od wigciwych organdw administracji patwowej.

Jezeli Wykonawca ayt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodniespecyfikacjami, a ichaycie
spowodowato jakiekolwiek zagteniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawyaj
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1.5.8.0chrona wiasnii publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochroinstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadddoych wigcicielami tych uradzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawtaggo w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zemientasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniemingtdiaciji i uradzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowgzany jest umigci¢ w swoim harmonogramie rezetwzasow dla wszelkiego rodzaju
robdt, ktére maj by¢ wykonane w zakresie przefenia instalacji i urgdzer podziemnych na terenie budowy i
powiadomé Inzyniera i wkadze lokalne o zamiarze rozpgza robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomiyniera i zainteresowane wtadze orgddie z nimi
wspotpracowat dostarczaj wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu maprWykonawca é&dzie
odpowiadé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania wzkua instalacji na powierzchni ziemi i gtzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyelprzez Zamawiagego. Jeeli teren budowy przylega
do terenéw z zabudawmieszkaniow, Wykonawca bdzie realizowé roboty w sposéb powodigy minimalne
niedogodnéci dla mieszkacéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzerbadewy mieszkaniowej w
sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatédig

Inzynier/Kierownik projektu bhdzie na bieaco o wszystkich umowach zawartych peday Wykonawg a
wiascicielami nieruchoméri i dotyczicych korzystania z wkasia i drég wewrtrznych. Jednale, ani
Inzynier/Kierownik projektu ani zamawigy nie kgdzie ingerowat w trakcie porozumienia, o ile niglbone
sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkaobwy.

1.5.9.0graniczenie obgken osi pojazdow

Wykonawca stosowéasie bedzie do ustawowych ograniazeaciskéw osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatéw i wypagenia na i z terenu robét. Wykonawca uzyska wszellgelzdne zezwolenia i
uzgodnienia od wigiwych wtadz co do przewozu nietypowych wagowo fadiw (ponadnormatywnych) i o
kazdym takim przewozie dnizie powiadamiat layniera/Kierownika projektu. trynier/Kierownik projektu mee
poleck, aby pojazdy nie spetnigje tych warunkéw zostaly usgte z terenu budowy. Pojazdy i tadunki
powodujce nadmierne obgienie osiowe niedtla dopuszczone nawiezo ukaiczony fragment budowy w oldrie
terenu budowy i Wykonawcagizie odpowiadat za naprawvszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgoznie
poleceniami Iayniera/Kierownika projektu.

1.5.10.Bezpieczéstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawacglbie przestrzegaprzepiséw dotycrych bezpiecaestwa i higieny
pracy. W szczegélrei Wykonawca ma obowrek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz mpietsiapcych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni idalizie utrzymywat wszelkie ugglzenia zabezpieczae, socjalne oraz spitzi
odpowiedni odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie odazzapewnienia
bezpieczastwa publicznego. Uznajegsize wszelkie koszty zwkane z wypetnieniem wymagj@akreilonych
powyzej nie podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.11.0chrona i utrzymanie robét

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochrerrobét i za wszelkie materiaty i udzenia aywane do
rob6t od daty rozpoezia do daty zakiéczenia robdét do wydania potwierdzenia zaaenia przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Wykonawcadrie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno by prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowgdpblementy byly w zadowal@gym stanie przez
caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jeili Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymea to na polecenie tyniera powinien
rozpocac¢ roboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12.Stosowanie gido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowzany jest znawszystkie zargdzenia wydane przez wladze centralne i miejscowe or
inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktoeeve jakikolwiek sposdb zwzane z robotami idazie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanbw@lczas prowadzenia robét.

Wykonawca bdzie przestrzedgapraw patentowych idulzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymaga prawnych odngnie znakow firmowych, nazw lub innych chronionyaiaw w odniesieniu do
sprztu, materiatow lub urgzer uzytych lub zwhzanych z wykonywaniem rob6t i w sposohgty bedzie
informowa® Inzyniera/Kierownika projektu o swoich dziataniachzgstawiajc kopie zezwolg i inne odnéne
dokumenty. Wszelkie straty, koszty pgsiwania, obcizenia i wydatki wynikte z lub zwizane z naruszeniem praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wifiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknigykonania projektu
lub specyfikacji dostarczonej przezymiera/Kierownika projektu.

1.5.13.R6wnowanaoi¢ norm i zbioréw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotaaé&aenkretne normy i przepisy, ktore spethia
maja materiaty, sprat i inne towary oraz wykonane i zbadane roboggalobowhzywat postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania pomyath norm i przepiséw o ile w warunkach kontrakig n
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postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane wyarprzepisy g paistwowe lub odnosgsie do konkretnego
kraju lub regionu, magby¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewo@ypéwny lub wyszy poziom
wykonania nt powotane normy lub przepisy, pod warunkiem iclasizenia i pisemnego zatwierdzenia przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Ridnice pome¢dzy powotanymi normami a ich proponowanymi zami&ami
musz, by¢ doktadnie opisane przez Wykonawqrzedtaone Irzynierowi/Kierownikowi projektu do
zatwierdzenia.

1.5.14 Wykopaliska.

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wadiowe, budowle oraz inne pozost&bo znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terdnidowy feda uwazane za wiasrnigé Zamawiajicego.
Wykonawca zobowizany jest powiadoniilnzyniera/Kierownika projektu i pogbowa zgodnie z jego
poleceniami. Jeeli w wyniku tych polecgé Wykonawca poniesie koszty i/lub wypta op&nienia w robotach,
Inzynier/Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamawi@jm i Wykonawa ustali wydhizenie czasu wykonywania
robét iflub wysokéce kwoty, o ktér nalery zwigkszy¢ cerg kontraktovy.

1.6. Zaplecze Zamawiajcego(o ile warunki kontraktu przewidajealizacg).

Wykonawca zobovizany jest zabezpiecgyZamawiajcemu, pomieszczenia biurowe, sgirzransport
oraz inne urgdzenia towarzysge, zgodnie z wymaganiami podanymi w D-M-00.00.24&plecze
Zamawiajcego”.

2. MATERIALY

2.1.Zrodba uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanyrkavgystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robét Wykonawca przedstamyrirerowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia,
szczego6towe informacje dotygze proponowanegarodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatéw i odpowiedniéwiadectwa badalaboratoryjnych oraz prébki materiatow.

Zatwierdzenie partii materialdw z danegddta nie oznacza automatycznie,wszelkie materiaty z
danegazrodia uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowgzany jest do prowadzenia bada celu udokumentowaniae materiaty uzyskane z
dopuszczonegérodta w sposob agly spetniaj wymagania SST w czasie realizacji robét.

2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwald wiacicieli i odnagnych wiadz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiekrodet miejscowych wiczapc w tozrodta wskazane przez Zamawaieggo i jest
zobowhzany dostarczylnzynierowi/Kierownikowi projektu wymagane dokumentyzed rozpocgciem
eksploatacjirodta. Wykonawca przedstawizynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dokentacg
zawierajica raporty z badaterenowych i laboratoryjnych oraz proponowanzez siebie metedvydobycia i
selekcji, uwzgtdniajac aktualne decyzje o eksploatacji, organéw admaggtpaistwowej i samoradowej.

Wykonawca ponosi odpowiedziakioza spetnienie wymagalosciowych i jakgciowych materiatow z
jakiegokolwiekzrodta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, z tytuyydobycia materiatéw, dzigawy i inne
jakie okaa sie potrzebne w zwizku z dostarczeniem materiatow do robot.

Humus i nadktad czasowo zth z terenu wykopow, dokopdéw i miejsc pozyskaniaematow
miejscowych kda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypcekuhlgywacji terenu po uk@czeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopa terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowgdb wykorzystane do robot lub odwiezione na odktadovdpdnio do
wymaga umowy lub wskaza Inzyniera/Kierownika projektu.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgodyyniera, Wykonawca niegolzie prowadzi zadnych wykopow w
obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaly wyszéhaeigne w dokumentach umowy. Eksploatagjadet
materiatéw kdzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgaujacymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom

Materialy nie odpowiadage wymaganiom zostamprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowy i
zlozone w miejscu wskazanym przezyniera/Kierownika projektu. Zeli Inzynier/Kierownik projektu zezwoli
Wykonawcy na #ycie tych materiatéw do innych robotzrie dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych
materiatow zostanie odpowiednio przewaciowany (skorygowany) przezipniera/Kierownika projektu.

Kazdy rodzaj robét, w ktorym znajdupie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykeaaw
wykonuje na wlasne ryzyka, ligz Sk z jego nieprzyjciem, usuniciem i niezaptaceniem.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiglojazliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadInzyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze co
najmniej 3 tygodnie przedzyciem tego materiatu, albo w okresie giaym, jéli bedzie to potrzebne z uwagi na
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wykonanie badawymaganych przez hyniera/Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowangzaj materiatu
nie maze by p&niej zmieniany bez zgody tgniera/Kierownika projektu.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane nadyedo czasu gdyeola one uyte do robot, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly fakos¢ | wiasciwosci i byly dostpne do kontroli przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Miejsca czasowego skiadnia materiatow dula zlokalizowane w olabie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych zymierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem wejstach
zorganizowanych przez Wykonagiczaakceptowanych przezzymiera/Kierownika projektu.

2.6. Inspekcja wytwarni materiatow

Wytwérnie materiatdbw magby¢ okresowo kontrolowane przezzymiera/Kierownika projektu w celu
sprawdzenia zgodldoi stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiamibki materiatdw mog by¢ pobierane
w celu sprawdzenia ich wdeiwosci. Wynik tych kontroli ledzie podstaw akceptacji okrdonej partii materiatdw
pod wzgkdem jakdci. W przypadku, gdy kiynier/Kierownik projektu bdzie przeprowadzat inspekojvytworni,
musz, by¢ spetnione nagpujace warunki:

- Inzynier/Kierownik projektu bdzie miat zapewnianwspétprag i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatdw w czasie przeprowadzania inspekcji,

- Inzynier/Kierownik projektu bdzie miat wolny dosip, w dowolnym czasie, do tycheszi wytwarni,
gdzie odbywa siprodukcja materiatdw przeznaczonych do realizatjot,

Jezeli produkcja odbywa siw miejscu nie naleacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla
Inzyniera/Kierownika projektu zezwolenie dla przeprdaania inspekcji badaw tych miejscach.

3. SPRZET

Wykonaweca jest zoboazany do aywania jedynie takiego spgiai, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakdé¢ wykonywanych rob6t. Spez uzywany do robét powinien lyzgodny z ofett Wykonawcy i
powinien odpowiadapod wzgtdem typow i iléci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcieanizacii
robét, zaakceptowanym przezymiera/Kierownika projektu; w przypadku braku usfialv takich dokumentach
sprzt powinien by uzgodniony i zaakceptowany przezyniera/Kierownika projektu.

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantowaprzeprowadzenie robét, zgodnie z zasadamistmgmi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniachyimera/Kierownika projektu.

Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynagty do wykonania rob6t ma Byutrzymywany w dobrym
stanie i gotowéci do pracy. Powinien ldyzgodny z normami ochroriyodowiska i przepisami dotyaezymi jego
uzytkowania.  Wykonawca dostarczyzymierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentow paerdzapcych
dopuszczenie spgtu do wytkowania i bada okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacija projektowa lub SST przewidnjozliwo $¢ wariantowego gycia sprztu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomiylniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze wyboru
uzyska jego akceptacprzed uyciem sprztu. Wybrany spret, po akceptacji lsyniera/Kierownika projektu, nie
moze byt pézniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprmaszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantage
zachowania warunkéw umowy, zosigerzez Irryniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i ni®puszczone
do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiffodkdw transportu, ktére nie wplyn
niekorzystnie na jak@é wykonywanych rob6t i wigiwosci przewaonych materiatow.

Liczbasrodkéw transportu dilzie zapewniaprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami dlreymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniachyimera/Kierownika projektu, w terminie przewidzianyumows.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazegiabspetnid wymagania dotyege przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacigkaéw i innych parametréw technicznyc$rodki transportu
nie spetniajce tych warunkéw magby¢ dopuszczone przezayniera/Kierownika projektu, pod warunkiem
przywrécenia stanu pierwotnegaytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca kdzie usuwé na bieiaco, na wkasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenowyd

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robgidnie z warunkami umowy oraz za j&ko
zastosowanych materiatow i wykonywanych rob6t, da zgodné¢ z dokumentagj projektovs, wymaganiami
SST, PZJ, projektu organizacji robot opracowanymeprWykonawe oraz poleceniami kyniera/Kierownika
projektu. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosawvaretody wykonywania robot.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytyceemiplanie i wyznaczenie wysad@ wszystkich elementow
robét zgodnie z wymiarami i gdnymi okrélonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymai psmie przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Btedy popetnione przez Wykonawcw wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t zossanusungte przez
Wykonawe na wiasny koszt, z wyikiem , kiedy dany bid okaze sk skutkiem bédu zawartego w danych
dostarczonych Wykonawcy naspiie przez layniera/ Kierownika projektu.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wgsok przez Iryniera/Kierownika projektu nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialfw za ich doktadn&.

Decyzje Iryniera/Kierownika projektu dotygze akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementdlot
beda oparte na wymaganiach okienych w dokumentach umowy, dokumentacji projektoime SST, a take w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzjizyimer/Kierownik projektu uwzgldni wyniki bada
materiatow i robot, rozrzuty normalnie wyptijace przy produkcji i przy badaniach materiatowswiadczenia z
przeszidci, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wplyw@e na rozwzam kwestk. Polecenia
Inzyniera/Kierownika projektu powinny By wykonywane przez Wykonawcw czasie okrdonym przez
Inzyniera/Kierownika projektu, pod gtba zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tyfoduniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakéci

Wykonawca jest zobowtany opracowa i przedstawd do akceptacji layniera/Kierownika projektu
program zapewnienia jakc. W programie zapewnienia jad@ Wykonawca powinien okgé ¢, zamierzony sposob
wykonywania robo6t, mdiwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robét pawmdupcy wykonanie robot
zgodnie z dokumentacprojektovs, SST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jad@ bedzie zawieré&

a) cz$¢ 0golmn opisupca:

organizac wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadaebot,

organizacg ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

spos6b zapewnienia bhp.,

wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygeoanie praktyczne,

wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jdko terminowd¢ wykonania poszczegdélnych elementéw robét,

system (sposob i proce@dliproponowanej kontroli i sterowania jam wykonywanych robot,

wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumashiego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zlégrowadzenie badad,

sposbb oraz formgromadzenia wynikdw baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmé

sterupcych, a take wyciaganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesighiiologicznym,
proponowany sposob i fornprzekazywania tych informacji #gnierowi/Kierownikowi projektu;
b) czs¢ szczegbtow opisupca dla kadego asortymentu robot:

wykaz maszyn i ugdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techgiozoraz wyposaeniem w

mechanizmy do sterowania i gdzenia pomiarowo-kontrolne,

rodzaje i ild¢ srodkOw transportu oraz wdzerh do magazynowania i zatadunku materiatdw, spoiw,

lepiszczy, kruszyw itp.,

spos6b zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przedatitia wiasciwosci w czasie transportu,

spos6b i proceddrpomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie

urzadze, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,waytania mieszanek i wykonywania
poszczegolnych elementow robat,

sposOb pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiagdgmi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakdéci rob6t

Celem kontroli rob6t gdzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢ zalazom
jakosé robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok robét i jakaci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, w¢zapc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i wszystkie wdzenia
niezkedne do pobierania prébek i badamateriatdw oraz rob6t. Przed zatwierdzeniem systekontroli
Inzynier/Kierownik projektu mee zaadac od Wykonawcy przeprowadzenia bada celu zademonstrowaniae
poziom ich wykonywania jest zadowaley. Wykonawca tdzie przeprowadzapomiary i badania materiatéw oraz
rob6t z cestotliwoicia zapewniajca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagaco do zakresu baf@laich czstotliwos¢ s3 okreilone w
SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nietalysone tam okrdone, Inzynier/Kierownik projektu ustali
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapeiwviykonanie rob6t zgodnie z umaw Wykonawca dostarczy
Inzynierowi/Kierownikowi projektuswiadectwa,ze wszystkie stosowane gdzenia i spret badawczy posiadaj
wazna legalizacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglayymaganiom norm okgtajacych procedury
bada. Inzynier/Kierownik projektu bdzie mie nieograniczony dogb do pomieszczelaboratoryjnych, w celu
ich inspekcji. Itynier/Kierownik projektu hdzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedocagnieciach dotycacych uradzen laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. 2eli niedocagniccia te leda tak powane, ze mog@ wptyna¢ ujemnie na wyniki bada
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Inzynier/Kierownik projektu natychmiast wstrzymaygie do robét badanych materiatow i dépuje do wycia
dopiero wtedy, gdy niedaoginiccia w pracy laboratorium Wykonawcy zosfansunite i stwierdzona zostanie
odpowiednia jaké& tych materiatdw. Wszystkie koszty zwane z organizowaniem i prowadzeniem lhada
materiatdéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki lzda pobierane losowo. Zaleca; sitosowanie statystycznych metod pobierania prétyeditych na
zasadzie,ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogy¢é z jednakowym prawdopodolfistwem
wytypowane do bada Inzynier/Kierownik projektu bdzie mi€ zapewnion mozliwo$é¢ udzialu w pobieraniu
prébek. Na zlecenie mgniera/Kierownika projektu Wykonawcaedlzie przeprowadzadodatkowe badania tych
materiatéw, ktére budgzwatpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostgwzez Wykonawe
usunkte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatich bada pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku kosetpokrywa Zamawiagy. Pojemniki do pobierania prébek
beda dostarczone przez Wykonagvczatwierdzone przez hyniera/Kierownika projektu. Prébki dostarczone prze
Wykonawe: do badéa wykonywanych przez lkiyniera kda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob
zaakceptowany przez4yniera/Kierownika projektu.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryetty przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W p@adkp, gdy
normy nie obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogomazna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przezyimiera/Kierownika projektu.

Przed przyspieniem do pomiaréw lub batiaWykonawca powiadomi kyniera/Kierownika projektu o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.viA&konaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedistaawv
pismie ich wyniki do akceptacji kiyniera/Kierownika projektu.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywa Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportéw z wije@mi bada
jak najszybciej, nie piniej jednak nt w terminie okrélonym w programie zapewnienia jaid.

Wyniki bada (kopie) kxda przekazywane tynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach weid
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, priegazaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez layniera/Kierownika projektu.

Inzynier/Kierownik projektu uprawniony jest do dokorgmia kontroli, pobierania prébek i badania
materiatdw w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwaraawykonawca i producent materiatdw powinien mu elizi
niezkednej pomocy. laynier/Kierownik projektu, dokonug weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego
przez Wykonawg, bedzie ocenia zgodnd¢ materiatdw i robdt z wymaganiami SST na podstamgaikow bada
wiasnych bad@kontrolnych jak i wynikéw badadostarczonych przez Wykonagvc

Inzynier/Kierownik projektu powinien pobietaprébki materialéw i prowadgi badania niezaimie od
Wykonawcy, na swoj koszt. ddi wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcy ss niewiarygodne, to
Inzynier/Kierownik projektu oprze siwytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgétimateriatéw i robét z
dokumentacj projektowa i SST. Mae zlect, sam lub poprzez Wykonawcprzeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badaniezalenemu Wykonawcy. W takim przypadku catkowite kogatyvtérnych lub dodatkowych
bada i pobierania prébek poniesione zost@nzez Wykonawe

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier/Kierownik projektu mee dopyci¢ do wycia tylko te materialy, ktre posiadaj
certyfikat na znak bezpieazgtwa wykazujcy, ze zapewniono zgods&é z kryteriami technicznymi okéonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych edazciwych przepiséw i dokumentdéw technicznych,
deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodnéi z:
- Polsky Normg lub
- aprobad techniczm, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowidPaolskiej Normy, jeeli nie g
objete certyfikacy okreslong w pkt 1
i ktére spetniag wymogi SST.
W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumesfywymagane przez SST, 4dm partia dostarczona
do robo6t kdzie posiadate dokumenty, okéajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszosiadéa ww. dokumenty wydane przez producenta, a w rapigzpby
poparte wynikami badawykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badeada dostarczone przez Wykonagvc
Inzynierowi/Kierownikowi projektu. Jakiekolwiek mataty, ktére nie spetniajtych wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy
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Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawmprowiazujacym Zamawiaicego i Wykonawe
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowykdica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzidth@a
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z ob@wjacymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy ebla dokonywane na bimco i beda dotyczy przebiegu roboét, stanu
bezpieczastwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarstejny budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowyetizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonatismap
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiskalsbwego. Zapisy da czytelne, dokonane trwatechnily, w
porzadku chronologicznym, bezgeednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zalczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurgebt¢da oznaczone kolejnym numerem anika i
opatrzone dati podpisem Wykonawcy i ltyniera/Kierownika projektu.
Do dziennika budowy natg wpisywa& w szczegoélngci:
- dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- dat przekazania przez Zamawieggo dokumentacji projektowej,
- uzgodnienie przez myniera/Kierownika projektu programu zapewnienisofgk i harmonogramoéw robot,
- terminy rozpocgcia i zakaiczenia poszczegoélnych elementéw robot,
- przebieg robot, trudroi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przymgprzerw w robotach,
- uwagi i polecenia kyniera/Kierownika projektu,
- daty zaradzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
- zgloszenia i daty odbiorow rob6t zan@jch i ulegaicych zakryciu, cgciowych i ostatecznych odbioréw
robot,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperaturpowietrza w okresie wykonywania robot podleggh ograniczeniom lub
wymaganiom szczeg6lnym w zygku z warunkami klimatycznymi,
- zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opise dokumentacji projektowej,
- dane dotycgce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtirakcie wykonywania robét,
- dane dotycgzre sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
- dane dotyczce jakdci materiatow, pobierania probek oraz wyniki prampadzonych badez podaniem, kto je
przeprowadzat,
- wyniki préb poszczeg6lnych elementow budowli Zigoiem, kto je przeprowadzat,
inne istotne informacje o przebiegu robét.
Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowyedab przediaone
Inzynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowani&.si
Decyzje Irzyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika bwgt Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zagciem stanowiska.
Whpis projektanta do dziennika budowy obligujeyiniera/Kierownika projektu do ustosunkowania. si
Projektant nie jest jednak stpumowy i nie ma uprawnfedo wydawania poleéeWykonawcy robét.

(2) Ksiazka obmiaréw

Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwalaj na rozliczenie faktycznego pesti kadego z
elementéw rob6t. Obmiary wykonanych rob6t przepmmeast w sposob cigly w jednostkach przgfych w
kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiaréw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodoplub certyfikaty zgodnéci materiatdw, orzeczenia o jal@
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki bad&'ykonawcy leda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakg. Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru robét. Winny lyudostpnione na
kazde zyczenie lityniera/Kierownika projektu.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczagsbprocz wymienionych w punktach (1) - (3) r@sijace dokumenty:
pozwolenie na realizaggadania budowlanego,
- protokoty przekazania terenu budowy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inneawry cywilno-prawne,
- protokoty odbioru robét,
- protokoty z narad i ustate
- korespondengjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy dxla przechowywane na terenie budowy w miejscu odpaomitedabezpieczonym.

Zaginkcie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowodugoj@atychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowgabzawsze dogpne dla liyniera/Kierownika projektu i
przedstawiane do wgdu nazyczenie Zamawiagego.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogllne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t hdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokntacy projektovy i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym pdamaieniu Irzyniera/Kierownika projektu o
zakresie obmierzanych robét i terminie obmiarupagmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmideda
wpisane do rejestru obmiaréw. Jakikolwielkydtub przeoczenie (opuszczenie) wsdimch podanych vglepym
kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wylwcy od obowizku ukaczenia wszystkich robét. Bdne
dane zostanpoprawione wg instrukcji ktyniera/Kierownika projektu na gmie.

Obmiar gotowych roboétduzie przeprowadzony z ¢ztcicia wymagam do celu miesicznej ptatnéci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie oMtmym w umowie Ilub oczekiwanym przez Wykonawé
Inzyniera/Kierownika projektu.

7.2. Zasady okrdlania ilosci rob6t i materiatéw

Dlugasci i odlegtasci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymida obmierzone poziomo wzdtu
linii osiowej. Jali SST wiaciwe dla danych robét nie wymagapgo inaczej, okjosci beda wyliczone w ni jako
dlugas¢ pomnaona przezredni przekroj. lléci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo,gba wazone w tonach lub
kilogramach zgodnie z wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie uradzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robédabzaakceptowane przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Umnzlzenia i sprgt pomiarowy zostan dostarczone przez Wykonagvclezeli
urzadzenia te lub spet wymagaj bada atestujcych to Wykonawca dulzie posiada wazne swiadectwa
legalizacji. Wszystkie usrlzenia pomiarowe dola przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w calym
okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady waenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje agizenia wagowe odpowiadge odnénym wymaganiom SST
Bedzie utrzymywa to wyposaenie zapewniag w sposob agty zachowanie doktadsoi wg norm zatwierdzonych
przez Irkyniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary kzda przeprowadzone przed gziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robotakzé w
przypadku wysipowania dhaszej przerwy w robotach.
Obmiar robét zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.
Obmiar robét podlegagych zakryciu przeprowadzeegrzed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obticzéeda wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebjsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi
na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miegddce mog by¢ dolaczone w formie oddzielnego aaknika do
rejestru obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodnioirgzynierem/Kierownikiem projektu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznoici od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
- odbiorowi robot zanikagych i ulegaicych zakryciu,
- odbiorowi czsciowemu,
- odbiorowi ostatecznemu,
- odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robo6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbidr robét zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ukggakryciu.

Odbidr robét zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umdiwviajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania oggarmostpu robét.
Odbioru robét dokonuje fiynier/Kierownik projektu.
Gotowas¢ danej czsci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem doemizika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Ilayniera/Kierownika projektu. Odbidredzie przeprowadzony niezwiocznie, niezpij jednak
niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika olgd i powiadomienia o tym fakcie
Inzyniera/Kierownika projektu.
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Jaka¢ i ilos¢ robdt ulegajcych zakryciu ocenia kynier na podstawie dokumentéw zawiggaich
komplet wynikow bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone paomiav konfrontacji z dokumentagj
projektows, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czsciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgéci rob6t. Odbioru cziciowego robét
dokonuje si wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. @dhiob6t dokonuje trynier/Kierownik projektu.

8.4. Odbidr ostateczny robot

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeéstpgo wykonania robét w odniesieniu do ichidio
jakoscei i wartasci. Catkowite zakaczenie robdt oraz gotowé®do odbioru ostatecznegedrie stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiai@éoiem na pgimie o tym fakcie
Inzyniera/Kierownika projektu.

Odbiér ostateczny robdt napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicond dnia
potwierdzenia przez #iyniera/Kierownika projektu zakezenia robét i przyicia dokumentéw, o ktérych mowa w
punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robét dokomaigja wyznaczona przez Zamaviiag¢go w obecnii
Inzyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja ddtajaca roboty dokona ich oceny jaiaiowej na
podstawie przedimnych dokumentéw, wynikow bafla pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoowykonania
robot z dokumentagjprojektovs i SST.

W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapakna realizacy ustalé przyjetych w trakcie odbioréw
robét zanikajcych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania ratzdipetniagcych i robot
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczbmpbot poprawkowych lub rob6t uzupeta@jch w
warstwiescieralnej lub robotach wyk@zeniowych, komisja przerwie swoje czysoo ustali nowy termin odbioru
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez keqniisjjaka¢ wykonywanych rob6t w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganejmehktacy projektows i SST z uwzgldnieniem toleranciji i
nie ma wekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu peezéstwo ruchu, komisja dokona paten,
oceniajc pomniejszon wartas¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagazyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ogtaggm robét jest protokét odbioru ostatecznego
robét sporzdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgago.
Do odbioru ostatecznego Wykonaweca jest zohpany przygotowénastpujace dokumenty:
- dokumentagj projektows podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkoyesli zostata sporadzona w
trakcie realizacji umowy,
- szczegobtowe specyfikacje techniczne (podstawodekzmentow umowy i ew. uzupetnag lub zamienne),
- recepty i ustalenia technologiczne,
- dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),
- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz baflaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,
- deklaracje zgodrgi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i ew. PZJ,
- opinie technologicza sporadzor na podstawie wszystkich wynikow badgpomiaréw zaticzonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,
- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towamgych (np. na przelenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowejswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazamych robét wiécicielom urzdzea,
- geodezyjn inwentaryzagj powykonawcg robo6t i sieci uzbrojenia terenu,
kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjneintaryzaciji powykonawcze;j.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod Wngm przygotowania dokumentacyjnego nidabgotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z \Whgwec wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot. Wszystkie zarzlzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetnag k;da zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiaggo.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupeghtych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanytidrawihzanych z usugtiem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okregi@rancyjnym.

Odbioér pogwarancyjnyduzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekiwzgkdnieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,0dbio6r ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia og6lne

Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykaxnaaa jednosté obmiarovg
ustalon, dla danej pozycji kosztorysu.
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Dla pozyciji kosztorysowych wycenionych ryczattopmdstavy ptatngci jest wartd¢ (kwota) podana
przez Wykonawe w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosgowej ledzie uwzgtédniac wszystkie czynnéi,
wymagania i badania skladag st na jej wykonanie, ok&tone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projeké).
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robgtlp obejmowa:
- robocizry bezpdredni wraz z towarzysgymi kosztami,

- warta¢ zwytych materialdw wraz z kosztami zakupu, magazymoayaewentualnych ubytkéw i transportu na

teren budowy,
- wartas¢ pracy sprztu wraz z towarzyscymi kosztami,
- koszty pérednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczone zgodnie z obawujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie najewlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogoine D-M-00.00.00

Koszt dostosowaniagido wymagéa warunkéw umowy i wymagaogoélnych zawartych w D-M-00.00.00
obejmuje wszystkie warunki olélene w ww. dokumentach, a nie wyszczeg6lnione vetargsie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazddw i organizagihu obejmuje:

- opracowanie oraz uzgodnienie zzynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi instygjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz stalezeniem kopii projektu #gnierowi/Kierownikowi
projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnignikajacych z posipu robot,

- ustawienie tymczasowego oznakowaniawietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva ruchu,

- optaty/dzierawy terenu,

- przygotowanie terenu,

- konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, keamikOw, barier, oznakowai drenau,

- tymczasow przebudow urzadzer obcych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazdéw i organizaeghu obejmuje:

- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i ustiei tymczasowych oznakowagionowych, poziomych, barier i
Swiatet,

- utrzymanie ptynng&ci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazddw i organizagjchu obejmuje:

- usungcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane(dr 89, poz. 414 z phiejszymi zmianami).

Zarzmdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopa2i@g01 r. w sprawie dziennika budowy, monta rozbiérki
oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138 poz. 1555

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidziiiz.U.Nr 14, poz. 60 z gaiejszymi zmianami).

D-01.00.00 PRZYtACZA KABLOWE

1. WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjweymagania dotycze wykonania i odbioru rob6t zawianych z budow
oswietlenia drogowego kablowego i boiska sportowed@m rhdania TEMAT :Wewnetrzne przytgcza kablowe nn do
zasilania elektroenergetycznego przepompowni $ciekéw : P4 na dz. nr 98/5, P3 na dz. nr 33/2, P2a na dz. nr 43/1,
P2 na dz. nr40 ,P1 na dz. nr 102, Pd12 na dz. nr 143/3, , Pd9 na dz. nr 95/4, Pd8 na dz. nr 100/1, Pd7 na dz. nr 75,
Pd6 na dz. nr 85/7, Pd5na dz. nr 86/2, Pd4na dz. nr 101/2, Pd3na dz. nr 100, Pd2na dz. nr 26/8, Pd1na dz. nr 3,
P8na dz. nr 143/4, , P6na dz. nr 95/3, P5na dz. nr 146/20 Pd11 na dz.112/1 P7 na dz.79/2, Pd6a na dz. 86/4w m.
Brokowo, Dubiel, Baldram, Kamionka , Maly Baldram, gm. Kwidzyn

ADRES OBIEKTU:P4 na dz. nr 98/5, P3 na dz. nr 33/2, P2a na dz. nr 43/1, P2 na dz. nr 40 ,P1 na dz. nr 102, Pd12
na dz. nr 143/3, , Pd9 na dz. nr 95/4, Pd8 na dz. nr 100/1, Pd7 na dz. nr 75, Pd6 na dz. nr 85/7, Pd5na dz. nr 86/2,
Pd4na dz. nr 101/2, Pd3na dz. nr 100, Pd2na dz. nr 26/8, Pd1lna dz. nr 3, P8na dz. nr 143/4, , P6na dz. nr 95/3,
P5na dz. nr 146/20 Pd11 na dz.112/1 P7 na dz.79/2, Pd6a na dz. 86/4w m. Brokowo, Dubiel, Baldram, Kamionka ,
Maty Baldram, gm. Kwidzyn

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimpezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realifi robot
wymienionych w pkt. 1.1.
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1.3. Zakres robét objetych Specyfikacji Technicznej

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmujszystkie czynnéci umazliwiajace i majice na celu wykonanie
budowy @wietlenia drogowego kablowego.

W zakres prac wchodz

-monta stupa éwietleniowego z wypoganiem
- uktadanie kabli YAKXs 4x16mm

- uktadanie kabli YAKXs 4x35mm2
uktadanie kabli YKXs 4x10mm2

- uktadanie kabli YKXs 4x4mfn

- utozenie rur AROT 75, AROT SRS 110

- wykonanie uzioméw

w tym:

- wykopanie i zasypanie rowow kablowych

- wykonanie i zasypanie wykopow pod fundamenty &up

- hasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowega oa utaonym w rowie kablu
- utozenie rur ochronnych pod drogami

- utozenie rur ochronnych na skrmywaniu z uzbrojeniem podziemnym terenu
- utozenie kabla w rowie kablowym

- wciaganie kabla do rur ochronnych

- monta stupow

- monta wysiegnikow na stupach

- monta opraw dwietleniowych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w STazgodne z odpowiednimi normami i okleniami podanymi w ST-D-00.00.00

1.4.1. Stup éwietleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona na fundamenciéuzgca do zamocowania oprawy
oswietleniowej

1.4.2. Wysggnik - element rurowydczacy stup z opraw

1.4.3. Oprawa dwietleniowa - urzadzenie stiace do rozdziatu, filtracji i przeksztatcania stremia $wietinego
wysylanego przezrodio swiatta zawierajce wszystkie niezftine detale do przymocowania i gegenia z
instalacy elektryczm

1.4.4. Kabel- przewdd wielaytowy izolowany, przystosowany do przewodzeniador elektrycznego, magy
pracowa pod i nad ziemi

1.4.5. Fundament konstrukcjazelbetowa zagbiona w ziemi, stizca do utrzymania stupa

1.4.6. Szafa zasilajco - sterujaca - urzdzenie rozdzielczo-sterownicze begmulnio zasilajce instalacje
przepompowni

1.4.7. Dodatkowa ochrona przeciwporzeniowa - ochrona cgci przewodzcych, dostpnych w wypadku
pojawienia s na nich nagicia w warunkach zaktoceniowych.

1.4.8. Linia kablowa- kabel wielaytowy lub wiazka kabli jednaytlowych w uktadzie wielofazowym albo kilka
kabli jedno lub wielaytowych pokczonych réwnolegle. 4cznie z osprgem, ulzone na wspélnej trasie i
taczace zaciski tych samych dwoch wdzen elektrycznych jedno lub wielofazowych.

1.4.9. Trasa kablowa pas terenu w ktérym utone g jedna lub wgcej linii kablowych.
1.4.10. Napgcie znamionowe linii- naptcie migdzyprzewodowe na ktére linia kablowa zostata zbuatoaw

1.4.11. Ostona kabla- konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla prasdkodzeniami mechanicznymi,
chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego

1.4.12. Przykrycie- ostona utaona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznykagkeniem od gory.

1.4.13. Skrzyowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktonjakakolwiek czs¢ rzutu poziomego linii
kablowej, przecina lub pokrywa jakolwiek cz$¢ rzutu poziomego innej linii kablowej lub innego
urzadzenia podziemnego.

1.4.14. Zblizenie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktoryodlegigé miedzy linia kablows, urzzdzeniem
podziemnym lub dragkomunikacyjm itp. jest mniejsza niodlegté¢ dopuszczalna dla danych warunkéw
uktadania bez stosowania przegrdd lub oston zabezagcych i w ktérym nie wysfpuje skrzygowanie.
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1.4.15. Przepust kablowy- konstrukcja o przekroju najeiej okmagtym przeznaczona do ochrony kabla przed
uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i dziaemtuku elektrycznego.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania
Ogolne wymagania dotygeze materiatdbw podano w ST-D-00.00.00.

2.2. Materialy budowlane

2.2.1. PiasekPiasek do uktadania kabli w ziemi i wykonaniadamentéw pod stupyswietleniowe powinien
odpowiadé wymaganiom BN-87/6774-04.

2.2.2. Zwir - Dla wykonania fundamentow betonowych riglestosowa kruszywo gwir) odpowiadajcy
wymaganiom BN-66/6774-01.
2.2.3. Woda- Woda powinna hy"odmiany 1", zgodnie z wymaganiami PN-88/B-32250.

2.2.4. Folia ostrzegawcza- Folie ostrzegawcz PCV stosowa dla ochrony kabli przed uszkodzeniami
mechanicznymi. Nalgy uzywac folii kalandrowanej z uplastycznionego PCW koloigbieskiego o grulsei 0,5 -
0,6 mm, gat. I. Folia powinna spetaiwymagania BN-68/6353-03.

2.2.5. Kit uszczelniajcy - Do uszczelnienia pgtzenia stupa z wysgnikiem i kapturkiem ostonowym nioa
stosowé wszelkie rodzaje kitow spetnigie wymagania BN-80/6112-28.

2.2.6. Fundamenty prefabrykowane - Pod stupy éwietleniowe zaleca si stosowanie fundamentow
prefabrykowanych. Prefabrykaty powinnydwyykonane wg Dokumentacji Projektowej uwadpiajacej parametry
wytrzymaitasciowe i warunki w jakich kda pracowaty. Ogélne wymagania dotyce fundamentdéw okéone s w
PN-80/B-03322.

2.2.7. Rury na przepusty kablowe- Przepusty kablowe powinny &ywykonane z materiatow trudnopalnych,
wytrzymatych mechanicznie, chemicznie i odpornyatdaiatanie tuku elektrycznego.

Rury wywane na przepusty powinny bylostatecznie wytrzymate na dziatanie sgiiskapcych, z jakimi nalgy
liczy¢ sie w miejscu ich utéenia. Wrtrzascianek powinny b§ gtadkie lub powleczone warsiwvygtadzajca ich
powierzchng, dla utatwienia przesuwaniadiabli.

2.3. Materialy elektryczne

2.3.1. Kable elektroenergetyczne Przy budowie linii kablowychdwvietleniowych nalgy stosowd kable zgodne z
Dokumentacj Projektovs. W kablowych liniach elektroenergetycznych nglstosowa kable typu: YAKY wg
PN-93/E-904010 nagtiu znamionowym do 1 kV.

2.3.2. Oprawy dwietleniowe - Zastosowane oprawyswietleniowe powinny spetnéa wymagania PN-83/E-
06305/00-15 i PN-79/E-06314. Oprawy powinny chagaktowa si¢ szerokim rozsylendwiatta. Naley stosowa
oprawy o konstrukcji zamketiej, stopniu zabezpieczenia przed wptywami zgvemymi komory lampowej IP54 i
klass ochronndci |. Elementy oprawy takie jak: uktad optyczny drkRus powinny b§ wykonane z materiatow
nierdzewnych.

2.3.3.Zr6dta $wiatta - Zastosowangrddtaswiatta powinny emitowé strumieniegswietine o minimalnej wartai:
- 10.500 Im, dlarodtaswiatta 150W

2.3.4. Stupy éwietleniowe stalowe- Stalowe stupy ocynkowane powinnydoyykonane z t&my stalowej grubgci
nie mniejszej i 3mm, getej na profil wielolgta foremnego o stalej zlieosci. Zabezpieczenie antykorozyjne
powinna stanowi cynkowa powloka na zewtrz i wewrtrz stupa o grub&i nie mniejszej i 450 g/m. Stupy
powinny przeni& obcazenia wynikagce z zawieszenia opraw i wygnikow oraz parcia wiatru dla Il strefy
wiatrowej zgodnie z PN-E-05100-1.

2.3.5. Wysggniki do stupéw stalowych- Wysiegniki powinny by wykonane zgodnie z Dokumenta¢jrojektove
lub ST. Jeeli Dokumentacja Projektowa nie przewiduje inadpepaley wysiggniki wykonywa z rur stalowych
bez szwu ze stali 0 znaku R3&@dnicy zewntrznej 60,3 - 76,1 mm. Grub&scianki rury nie powinna przekracza
8 mm. Ramiona lub ramiwysiegnika powinno b§ nachylone pod #em @ - 1 od poziomu a ich wysg
powinien by zawarty od 1,0 m do 1,5 m, ale zawsze zgodne aziDektacj Projektova. Wysiegniki powinny by
dostosowane do opraw i stupévéwdetleniowych uywanych do éwietlenia drég. Wysigniki powinny by
zabezpieczone antykorozyjnie powtokami cynkowyrhi toalarskimi z zewdtrz i wewnratrz rur tak jak stupy.

2.3.6. Tabliczka bezpiecznikowo-zaciskowa Tabliczle bezpiecznikowo-zaciskawnalezy wykona zgodnie z
Dokumentacj Projektovy.

2.3.7. Przewody typu: YDY 3x2,5mm, 750V dla podiczenia opraw @wietleniowych
Przewody uywane dla peiczenia tabliczek bezpiecznikowych z oprawaréiietleniowymi powinny spetnia
wymagania PN-74/E-90184. Nale stosowé przewody o nagtiu znamionowym 750V, wielylowe o zylach
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miedzianych w izolacji poliwinitowej i przekrojiyt nie mniejszym ni 2,5 mnf. Przekrojzyt przewodéw oraz ich
ilo$¢ powinna by zgodra z Dokumentagj Projektowvy.

2.3.8. Wkiadki bezpiecznikowe- montowane w szafie sterowniczej oraz weckath bezpiecznikowych stupow
oswietleniowych powinny spetnéawymagania PN-91/E-06160/10.

2.3.9. Bednarka stalowa ocynkowana 25x4mm - dla wykonania uzienie
Bednarka ocynkowana powinna spetmigymagania PN-67/H-92325.

2.4. Odbiér materialéw na budowie

Materiaty na budow nalezy dostarczé tacznie zeswiadectwami jakéci, kartami gwarancyjnymi i protokotami
odbioru technicznego. Dostarczone na miejsce budoaterialy naley sprawdzé pod wzgédem kompletnéci i
zgodndci z danymi Producenta. W razie stwierdzenia uadvystpienia vatpliwosci co do jakéci materiatow,
nalezy przed ich wbudowaniem podgge badaniom ok&onym przez Kierownika Robdét.

Materialy zastosowane przy pracach instalacyjnotaromvych musz odpowiada wszelkim wymogom
znakowania i certyfikaciji.

2.5. Sktadowanie materiatéw na budowie

Materialy takie jak: przewody, tabliczki bezpiedamive, zrodla $wiatta, oprawy éwietleniowe, szafy

oswietleniowe, itp. mog by¢ sktadowane na budowie i przechowywane jedynie wmipszczeniach

przeznaczonych do tego celu, to jest zagtloh i suchych. Rury na przepusty kablowe, wysiki oraz stupy

oswietleniowe mog by¢ skladowane na placu budowy w miejscach nie amamgch na dziatanie korozji i
uszkodzenia mechaniczne w pozycji poziomej z zastamiem przektadek z drewna. Kable powinnyé¢ by
sktadowane nadbnach. Bbny z kablami umieszczana utwardzonym podio placu budowy. Piasek sktadoéva
w pryzmach na placu budowy.

3. SPRAT
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST-D-00.00.00.
Wykonawca powinien korzystaz nastpujacych maszyn i spetu:

- zurawia samochodowego do 4 t

- samochod skrzyniowy do 5 t

- podnanik montazowy samochodowy hydrauliczny

- zag:szczarki wibracyjnej spalinowe;j,

- recznego zestawéwidrow do wiercenia poziomego otworéw gd.5 cm,

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST-D-U.00.00.00.

4.2. Transport materiatéw i elementéw

Wykonawca powinien korzysta nastpujacychs$rodkow transportu:

- samochodu skrzyniowego,

- przyczepy dtaycowej,

- samochodu dostawczego,

- samochodu samowytadowczego,

- przyczepy do przewenia kabli.

Przewaone materialy i elementy powinny dykiadane zgodnie z warunkami transportu wydanymziep
wytworce dla poszczegoélnych materiatow i elementow orazezpleczone przed ich przemieszczaniegm ra
srodkach transportu.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Wymagania og6lne
Ogolne wymagania dotygze wykonania robét podano w ST-D-U.00.00.00.

5.2. Trasowanie
Wytyczenie nalgy wykona zgodnie z warunkami projektowymi.

5.3. Wykonanie rowow kablowych

Row kablowy powinien miegtgbokas¢ minimum 0,8 m. Szeroké rowu powinna b§ nie mniejsza i 0,4 mi
nie mniejsza ri obliczona wedtug ponszego wzoru:
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S=0d+ (n-1)-a+20[cm]
gdzie:
n - ilos¢ kabli w jednej warstwie
d - srednice zewetrzne kabli w warstwie
a - odlegtéci pomidzy kablami wedtug tabeli w pkt 5.4.9.

5.4. Uktadanie kabla
Uktadanie kabla wykortazgodnie z norsaN SEP-E-004.

5.4.1. Uktadanie kabla w rowie kablowym

Kable naley uklad@& na dnie rowow kablowych zeli grunt jest piaszczysty lub na warstwie z piasgrubdgci
minimum 10 cm i przykry je warstw piasku o tej samej grubd. Nastpnie naleéy nasypa warstwe gruntu
rodzimego grubgci 15 cm, przykry foliami ostrzegawczymi z tworzywa sztucznego wokoé niebieskim
gruntem. Zaleca si ukltadanie kabli niezwtocznie po wykopaniu rowwbkawvego, doprowadzenie do szybkiego
odbioru rob6t ulegagpych zakryciu i méliwie szybkie zasypanie rowu kablowego. Odlggtatozenia kabli od pni
istniejacego zadrzewienia powinna wyn®sio najmniej 1,5m.

5.4.2. Temperatura otoczenia i kabla

Temperatura otoczenia i kabla przy ukladaniu niipoa by nizsza nk 0°C - w przypadku kabli o izolacji i
powloce z tworzyw sztucznych. Zabrania gpdgrzewania kabli ogniem. Wzrost temperatury zeo@ utdonego
kabla na dowolnie matym odcinku trasy linii kablgwmwodowany przezasiedniezrodia ciepta, np. rurogg
cieplny, nie powinien przekracz&°C.

5.4.3. Zginanie kabli

Przy ukfadaniu kable nioa zging tylko w przypadkach koniecznych, przy czym proimgiccia powinien by
mozliwie duzy, nie mniejszy ri 20-krotna zewetrznasrednica kabla w przypadku kabli o izolacji poliewybwe;j i
0 powtoce polwinitowej o liczbieyt nie przekraczagych 4.

5.4.4. Zabezpieczenie kabla w rowie kablowym

W miejscu skrzyowania uktadanego kabla z istnieym lub projektowanym uzbrojeniem podziemnym terenu
kabel naley zabezpieczyrurami PCV csrednicy wewmtrznej nie mniejszej nil10mm i dtugéci minimum 2,0m.
Przy zabezpieczaniu kabla na skmayaniu z w/w uzbrojeniem podziemnym

terenu nalgy zwrocié uwag;, aby rura ochronna zaona na kablu wystawata minimum 0,5m po obu stronach
krzyzowanego uzbrojenia podziemnego.

5.4.5. Ukladanie kabla w rurach ochronnych

W jednej rurze powinien ltyutozony tylko jeden kabel. Przy wganiu kabla do rur ochronnych najezwrécié
uwag, aby srednica wewstrzna rury ochronnej nie byta mniejszaz ii,5 krotna zewgtrzna srednica kabla, w
przypadku uktadania pojedynczego kabla. Kable wisoéeh wprowadzania i wyprowadzania z rur ochrohnyie
powinny opiera si¢ 0 krawedzie otwordw.

Wprowadzenia i wyprowadzenia powinny ¢oyszczelnione. Zalecagsiwykonanie uszczelniez materiatow
wioknistych, np. sznura konopnego lub pianki uskdagcej.

5.4.6. Zapas kabla

Kable w rowie powinny b utozone w jednej warstwie, fékie z zapasem 1 - 3 % diugd rowu, wystarczacym
do skompensowania mowvych przesung¢ gruntu. W przypadku wagania kabli do przepustéw pod drogami,
zapas kabla powinien wynés2,5m.

5.4.7.0znaczenie linii kablowych

5.4.7.1. Oznaczniki kablowe

Kable utazone w ziemi powinny by zaopatrzone na catej diugd w trwate oznaczniki rozmieszczone w agistch
nie wickszych nk 10m i w miejscach skrzgwania z istnigjcym uzbrojeniem podziemnym terenu i przy $e@j
do rur pod drogami. Na oznaczniku rigleimieici¢ trwale napisy zawierage co najmniej:

- symbol i numer ewidencyjny kabla,

- oznaczenie kabla,

- znak uytkownika,

- rok utazenia kabla.

5.4.7.2. Oznaczenie trasy
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Trasa kabli ulaonych w ziemi powinna Wy na calej dlugéci i szerokdéci oznaczona foli
Z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego. Foliavipma mie€ grubdgé co najmniej 0,5mm. Szerokd folii
powinna by taka, aby przykrywata ukmne kable, lecz nie mniejszazriOcm.

Krawedzie pasa folii powinny sga® co najmniej do zewatrznych krawdzi skrajnych kabli,
a w przypadku, gdy szerokbrowu kablowego jest wksza ni szerokéc¢ trasy utaonych kabli, krawdzie pasa
folii powinny wystawa& poza krawdzie skrajnych kabli rGwnomiernie po obu stronach.

5.4.8. Odlegtéci migdzy kablami utozonymi w ziemi

Najmniejsze dopuszczalne odlegloprzy skrzyowaniach i zblieniach kabli utaonych bezpérednio w ziemi
zamieszcza ponsza tabela.

Najmniejsza dopuszczaln
Odlegtos¢ w cm
Pionowe Poziome
Przy Skrzyzowaniu przy zblizeniu

Lp Skrzyzowanie lub zblizenie

1 Kabli elektroenergetycznych na negie znamionowe sieci ¢

1kV z kablami tego samego rodzaju lub sygnalizagyjin 25 10

2 Kabli sygnalizacyjnych i kabli przeznaczonych dsilemia Nie mog: sie
urzadzehr oswietleniowych z kablami tego samego rodzaju 25 stykat

3 Kabli elektroenergetycznych na neqie znamionowe sieci ¢
1kV z kablami elektroenergetycznymi na rggé znamionowe 50 10

sieci wyzsze nk 1kV

4 Kabli elektroenergetycznych na negie znamionowe sies
wyzsze nk 1kV i nie przekraczage 10kVz kablami tego 25
samego rodzaju

5 Kabli elektroenergetycznych na negie znamionowe sies
wyzsze nk 10kV z kablami tego samego rodzaju

6 Kabli elektroenergetycznych z kablami telekomunyjagmi 50 .
7 Kabli réznych wytkownikow 5C
8 Kabli z mufami gsiednich kab 25

5.4.9. Odlegtéci miedzy kablami utozonymi w ziemi od innych urzadzea

Najmniejsze dopuszczalne odlegib kabli elektroenergetycznych ualonych bezpé&rednio w ziemi od innych
urzadzen podziemnych zamieszcza pisia tabela.

Najmniejsza dopuszczaln
Odlegtosé w cm
L.p Skrzyzowanie lub zblizenie pionowa poziome
przy przy
skrzyzo-waniu zblizeniu
1 Rurochgi wodochgowe, sciekowe, cieplne, gazowe z gazami niepalnymi beiagami : Dz.U. Nr 45, poz.243 z 19€
gazami palnymi o énieniu do 0.5 at. Dz.U. Nr 115, poz.513 z 1993r
2 Rurochgi z cieczami plnymi
3 Rurochgi z gazami palnymi o énieniu wyzszym niz 0.5 at i < 4at Dz.U. Nr 139, poz.686 z 19¢
4 Rurockgi z gazami palnymi o énieniu wyzszym ni 4 a
5 Zbiorniki z ptynami palnyr
6 Czsci podziemne linii napowietrznych (ustroj, pora, odcizka) - 8C
7 Sciany budynkéw i inne budowle, np.tunele, kanatyyzatkiem urzdzer wyszczegdlnionyc - 5C
wlp. 1-6
8 Skrajna szyna toru nie przystosowanego do traleite/czne 100- migdzy 25C
ostory kabla i
9 Skrajna szyna toru trakeelektryczne stom szyny wedtug PM66/E-
50 — midzy 05024
1C |Skrajny koniec podktadu toru manewrowego i boczhkialejowej, nie przystosowanej «  ostors kabla i dner
trakcji elektrycznej na zamkgtym terenie zaktadu przemystowego rowu 809
odwadniaicego
11 |Urzadzenia ochrony budowli od wytadowatmosferycznyc wg Zarzdzenia Nr 16 Ministri
Gospodarki Tere-nowej i Ochrony
Srodo-wiska z dn. 26-VIII-1972 r.
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. Dopuszcza sizmniejszenie odlegéai do 50 cm pod warunkiem zastosowania ostony
.z rury stalowej o diugei wedtug tablicy 5.4.11.
. Dopuszcza sizmniejszenie odlegéai do 80 cm pod warunkiem zastosowania ostony
.z rury stalowej o diugii wedtug tablicy 5.4.11.

. Jeeli z uzasadnionych wzgléw odlegié¢ ta nie mae by zastosowana, dopuszcza gimnejszenie jej do 30 cm, lecz n
stosowa oslony otaczage

A WNDNPEF

5.4.10. Rodzaj ochrony kabla przed uszkodzeniami

Rodzaj ochrony kabla przed uszkodzeniami oraz diugohrony kabla przy skrzgwaniu z rurocigami, drogami
kotowymi, podaje porisza tabela.

Rodzaj obiektu Rodzaj
L.p krzyzowanego Zabezpieczenia kabla Dlugosé ochrony kabla na skrzyzowaniu
1 Rurockg Podwodjne przykrycie kabDlugosé¢ kabla na skrzsowaniu z rug z dodaniem ¢
najmniej po 50 cm z Kalej strony
2 z krawgz- Mechanicznie wytrzymat Dlugos¢ kabla na skrzsowaniu (z drog wraz z
nikami rury, bloki betonowe lubkraweznikami) z dodaniem co naj-mniej po 50 cm z
(ulice) kanaty kazdej strony
3 Droge |z rowam Dtugos¢ kabla na skrzyowaniu z roga wraz z
Kotowa odwadnia- rowami do zewetrznej skarpy rowu z dodaniem co
jacymi najmniej po 100 cm z kadej strony
4 Diugos¢ kabla na skrzzsowaniu z nasypem drogi
na nasypie dodaniem co najmniej po 100 cm
z kazdej strony
5 Tor Dilugos¢ kablana skrzyowaniu z torem wraz
Kolei |z rowami rowami do zewetrznej skarpy rowu z dodaniem co
najmniej po 100 cm z kaej strony
6 Diugos¢ kabla na skrzzxowaniu z nasypem toru
na nasypie dodaniem co najmniej po 100 cm
z kazdej strony
7 Rzeka lub inne W miejscu wygcia kabla spod wody, na diugo od
wody ostona otaczafra najnizszego do najwiszego powodziowego pozior
wody, z dodaniem co najmniej po 50 cm zdey
strony

5.5. Budowa przepustoéw pod drogami

Przepusty pod drogami wykaha zgodnie z przekrojami poprzecznymi  gonymi
w Dokumentacji Projektowej. Dla wykonania przepustiod drogami mzna zastosowarury PCV O 110mm.
Rury ochronne w jednym wykopie powinny dytozone w jednej warstwie obok siebie. Pozgoiu rur, ich
konce naley uszczelnt pakutami w celu zabezpieczenia przed dostanienwggoci oraz zamuleniem. Przy
wykonywaniu rowu dla rur ochronnych nayezwrécic uwag: na to aby:

- Glebokas¢ rowu kablowego pod drogami byta taka, aby dolnaipchnia trwatego podia drogi od gornej
powierzchni rury ochronnej byta nie mniejsza 6.20m, natomiast odlegid od gornej powierzchni drogi do
gornej powierzchni rury ochronnej byta niemniejszal.0Om.

- Glebokas¢ rowu kablowego pod dnem rowu odwada@ggo drog powinna by taka, aby gérna powierzchnia
rury ochronnej oddalona byta od dna rowu odwadn&go drog minimum 0.50m

- Szeroké¢ rowu zalena jest od iléci rur utazonych w jednym wykopie.

Dla wykonania przepustu metpgrzewiertu poziomego naig

- Wykona komor robocz dla maszyny przewiertowe;.

Gibokas¢ komory uzaleniona jest od gbokdsci utozenia rur, natomiast szerodoi diugas¢ komory zaléna jest
od typu zastosowanego gdzenia przewiertowego.

- Ustawt na dnie komory roboczej umdzenie przewiertowe w sposob oMoy przez wytyczne monia
konkretnego urmzenia

- Wykona komor robocz w miejscu zakaczenia przewiertu.

Po zak@éczeniu przewiertu i zdemontowaniu gdzenia przewiertowego, obie w/w komory robocze haasypa.

fundamentu od poziomu nie powinno przekraicty1500 z dopuszczalriolerancy rzednej posadowienia + 2 cm.
5.6.0chrona przeciwporazeniowa dodatkowa
Jako ochroa przeciwporaeniowy dodatkowy zastosowano — Samoczynne ggglanie zasilania .
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Uktad zasilania przyjo jako:
- TN-S, dla zasilania przepompowni
- TN-C, dla zasilania szafek zasiap - steruicych

5.12.Uziemienie

5.12.1 Szafy sterujco - zasilapcej
Wartas¢ rezystancji uziemienia powinnadwyie wigksza nk 10Q.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Warunki ogolne
0Ogolne wymagania dotygee kontroli rob6t podano w ST-D-U.00.00.00.

6.2. Wykopy pod fundamenty

Sprawdzenie lokalizacji, wymiar6w i zabezpieczefizan wykopu. Po ustawieniu fundamentéw, sprawdzenie
stopnia zagszczenia gruntu ktory powinien agna¢ co najmniej 0,85 BN-88/8932-01 i usacia nadmiaru ziemi.

6.3. Fundamenty

Program bada powinien obejmow& sprawdzenie ksztattu i wymiaréw, wydu zewrtrznego oraz
wytrzymalaci. Parametry te powinny by  zgodne z wymaganiami zawartymi
w Dokumentaciji Projektowej oraz wymaganiami PN-80&322 i PN-90/B-30000.

Ponadto naley sprawdzé doktadnd¢ ustawienia w planie.

6.4. Stupy dwietleniowe

Elementy stupéw éwietleniowych powinny b§ zgodne z DokumentacProjektovy i PN-90/B-03200.
Stupy Gwietleniowe, po ich monfal, podlegag sprawdzeniu podatem:

- doktadndci ustawienia pionowego stupow, zgodnie z pkt 578

- prawidtowdici ustawienia wysignika i opraw wzgldem osi éwietlanej jezdni,

- jakaosci polaczen kabli i przewoddw na tabliczce bezpiecznikowo-gkoivej oraz na zaciskach oprawy,
- jakaosci polaczen srubowych stupéw, wysgnikow i opraw,

- stanu antykorozyjnej powtoki ochronnej wszystkatementow.

6.5. Linia kablowa

W czasie wykonywania i po zakezeniu robét kablowych nalg przeprowadzi nastpujace pomiary:

- glkebokaici zakopania kabla,

- grubgici podsypki piaskowej pod i nad kablem,

- odlegtaci folii ochronnej od kabla.

Pomiary naley wykonywa® co 10 m budowanej linii kablowej, a uzyskane wymiloga by¢ uznane za dobre,Zeli
odbiegag od zataonych w dokumentacji nie wiej niz 0 10%o.

Ponadto naley sprawdzt stopigi zag:szczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadnzemi.

6.6. Sprawdzenie cjgtosci zyt

Sprawdzenie ggtosci zyt roboczych i powrotnych oraz zgodibfaz naley wykonywa przy wyciu przyradow o
napkciu nie przekraczagym 24 V. Wynik sprawdzenia naleuzna za dodatni, jeeli poszczeg6ineyly nie map
przerw oraz jéi poszczegolne fazy na obuiaach linii % oznaczone identycznie.

6.7. Pomiar rezystancji izolacji

Pomiar naley wykon& za pomog megaomomierza o nagiu nie mniejszym i 2,5 kV, dokonujc odczytu po
czasie nieztdnym do ustalenia simierzonej wartéci. Wynik naley uzna za dodatni, jgeli rezystancja izolacji
wynosi co najmniej 0,75 dopuszczalnej wéttoezystancji izolacji kabli wykonanych wg PN-9390401.

6.8. Préba napgciowa izolacji

Probie napiciowej izolacji podlegaj wszystkie linie kablowe. Dopuszcza siiewykonywanie préby nagiiowe;

izolacji linii wykonanych kablami o nagtiu znamionowym do 1 kV. Prélnapkciowa nalezy wykona& pradem

statym lub wyprostowanym.

Wynik préby napiciowej izolacji naley uzn& za dodatni, jeeli:

- lzolacja kadej zyly wytrzyma przez 20 min, bez przeskoku, przebid#ez objawow przebicia g¢gciowego,
napkcie probiercze o wargei rownej 0,75 nagtia probierczego kabla wg PN-93/E/90401.

- Wartes¢ pradu uptywu dla poszczegllnychzyt nie przekroczy 300 A/km i nie wzrasta
w czasie ostatnich 4 min. badania; w liniach o déggnie przekraczapej 300 m dopuszczagsivartas¢ pradu
uptywu 100 A.

6.9. Instalacja przeciwporaeniowa
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Podczas wykonywania uzioméwsmmowych naley wykona pomiary gebokasci utozenia bednarki oraz sprawdzi
stan paiczen spawanych a po jej zasypaniu, sprawdsiopigi zagszczenia i rozplantowanie gruntu. Pomiary
gtebokasci  utozenia bednarki wykonywaco 10 m, przy czym bednarka nie powinng kagkopana ptycej ni60
cm. Stopié zag:szczenia gruntu jak dla wykopdéw pod fundamenty&Rt. Po wykonaniu uzioméw ochronnych
naleey wykona pomiary ich rezystancji. Otrzymane wyniki nie moby¢ gorsze od wartzi podanych w
Dokumentacji Projektowej lub ST. Po wykonaniu itestfi oswietleniowej naley pomierzy impedancje gli
zwarciowych dla stwierdzenia Samoczynnego Mizénia Zasilania. Wszystkie wyniki pomiaréw riglgamiecic

w protokole pomiarowym ochrony przeciwpoeaiowej.

6.10. Pomiar natzenia Gwietlenia

7. OBMIAR ROBOT

Ogoblne wymagania dotygee obmiaru robo6t podano w ST-D-00.00.00.
Jednostl obmiarows dla linii kablowej jest 1m. (metr), a dla latarmhasztéw éwietleniowych jest sztuka.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne wymagania dotygee odbioru rob6t podano w ST-D-00.00.00.

W odbiorze powinien uczestniozprzedstawiciel Inwestora .

Przedmiotem odbioru robdt zanikeych i ulegajcych zakryciu & ciagi rur, kable utégone

w rowach przed zasypaniem i mufy zmontowane w rquwied zasypaniem.

W ramach odbioru natg:

- zbadd stan dokumentacji powykonawczej,

- sprawdzt zgodnd¢ z Dokumentagj Projektova, pomiarami i przepisami wybranych elementéw,
- ustalié warunki przekazania do eksploataciji iaxalenia pod napcie,

- dokon& probnego zaktzenia pod nagcie,

- sporadzi¢ protokdét odbioru robo6t przez wieiciela, z podaniem wnioskow i ustale

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyaee ptatnéci podano w ST-D-00.00.00

Platnag¢ za szt. elementuswietlenia naley przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocefakosci wykonanych rob6t na
podstawie atestéw producentaattzen i ogledzin sprawdzajcych

Cena obejmuje:

- monta stupéw dwietleniowych

- monta opraw @wietleniowych

- monta kabli cswietleniowych i zasilajcych

- mont& uziemienia GALMAR

w tym :

- geodezyjne wytyczenie trasy,

- koszt materiatow,

- dostarczenie materiatow,

- wykopanie i zasypanie rowéw kablowych,

- ukfadanie kabli,

- zabezpieczenie kabli na sképyvaniu z istnigjicym i projektowanym uzbrojeniem podziemnym terenu,
- budowa przepustéw pod drogami,

- ustawienie, montastupow @wietleniowych,

- monta opraw dwietleniowych na stupach,

- wykonanie inwentaryzacji: przebiegu kabli podraig lokalizacji stupéw éwietleniowych,

- przeprowadzenie pomiarow rezystancji izolacjgtpnapéciowych linii kablowych, skuteczioi zerowania
- uporadkowanie terendw z odpaddw powstatych przy budmévgetlenia,

- opracowanie Dokumentacji Powykonawczej,

- koszt nadzoru &tkownika,

- inne prace niezluine do wykonaniaswietlenia.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-EN 12193:2007 Swiatto i cswietlenie .

1.1 PN-76/E-02032 - d@ietlenie drdg publicznych.

2. PN-76/E-05125 -  Elektroenergetyczne lirablewe. Projektowanie i budowa.

3. PN-93/E-90401 -  Kable elektroenergetyczimotaciji z tworzyw termoplastycznych i
powtoce polwinitowej na nagiia znamionowe 0,6/1 kV.
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. PN-74/E-90184 -  Przewody wigydowe o izolacji polwinitowe;.

. PN-79/E-06314 -  Elektryczne oprawgyeetieniowe zewstrzne.

. PN-83/E-06305/00- Elektryczne oprawgpietleniowe. Ogélne wymagania i badania. Postagmia ogolne.
. PN-83/E-06305/01- Elektryczne oprawgpietleniowe. Ogélne wymagania i badania. Glaria.

. PN-83/E-06305/0 - Elektryczne oprawgpvietleniowe. Ogolne wymagania i badania. Klasyfijkac

. PN-83/E-06305/03 - Elektryczne opravgpvietleniowe. Ogolne wymagania i badania. Cechowani

. PN-83/E-06305/04- Elektryczne opravwgveetleniowe. Ogdlne wymagania i badania. Konstrakcj
. PN-83/E-06305/05- Elektryczne opravgyveetleniowe. Ogolne wymagania i badania. Pyegénie do sieci
zasilajcej oraz przewody wewitrzne i zewntrzne.

. PN-83/E-06305/06- Elektryczne opraviytleniowe. Ogoélne wymagania i badania. a@épénia i zaciski
ochronne.

PN-83/E-06305/07 - Elektryczne opravéyveetleniowe. Ogolne wymagania i badania. Zabezger® przed
porazeniem.

PN-83/E-06305/08 - Elektryczne opravéwietleniowe. Ogolne wymagania i badania. Odpéénm woda, pyt
i wilgo¢.

PN-83/E-06305/09 - Elektryczne opravéyietleniowe. Ogblne wymagania i badania. @dgtizolacyjne.

PN-83/E-06305/10 - Elektryczne opravéyvietleniowe. Ogblne wymagania i badania. Opér iragnatasé
elektryczna izolacji.

PN-83/E-06305/11 - Elektryczne opravéyietleniowe. Ogélne wymagania i badania. Tempesajfuacy i
odporng¢ termiczna.

PN-83/E-06305/12 - Elektryczne opravgyvietleniowe. Ogdlne wymagania i badania. Odpééma ciepto,
zar i prady pelzajce.
PN-77/E-06305/13 - Elektryczne opravéyietleniowe. Ogélne wymagania i Badania. wymiargsczdo
mocowania i zawieszania.
PN-79/E-06305/14 - Elektryczne opravswietleniowe. Ogdlne wymagania i badania. Wymagawiatine.
PN-85/E-06305/15 - Elektryczne opravéwigtleniowe. Ogolne wymagania i badania.
Wiasciwosci izolacji elektrycznej opraw zawieegjych uktady zaptonowe do
wysokopeznych lamp wyladowczych.
PN-91/E-06160/10 - Bezpieczniki topikowe regjo napicia. Ogoélne wymagania i badania.
PN-91/E-05160/01 - Rozdzielnice prefabrykogvaiskonapiciowe.

PN-92/E-05009/41 - Ochrona zapewyuajbezpieczestwo. Ochrona przeciwparaniowa.

PN-93/E-05009/61 - Sprawdzanie. Sprawdzadgfigoocze.

PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane.

PN-76/H-92325 - Bednarka stalowa ocyréav

PN-92/0-79100 - Opakowania transportawawartécia.

BN-83/8836-02 - Roboty ziemne. Wymagariadania przy odbiorze.

BN-68/6353-03 - Folia kalandrowana Trechna z uplastycznionego polichlorku winylu.

BN-85/3061-29 - Lampy sodowe wysokape do ogolnych celéwsaietleniowych.

BN-91/8870-08 - Rozdzielnice skrzynkavigkonap¢ciowe. Skrzynki z tworzyw sztucznych. Ogoélne
wymagania i badania.

BN-82/8872-01 - Rozdzielnice skrzynkavigkonapiciowe. W skrzynkach z tworzyw sztucznych. Ogoine

wymagania i badania.

.2. Inne dokumenty

. Przepisy budowy ugdzen elektrycznych. PBUE Wyd. 1980 r.
. Rozporadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu MateriatlBwdowlanych w sprawie bezpied=twa i
higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-naaotvych i rozbiérkowych. Dz.Ustaw nr 13 z dn.
10.04.1972r.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru RobdtiBwlano-Montaowych Cz$¢ V Instalacje elektryczne
1988r.
Rozporzdzenie Ministra Przemystu z dn. 26.22.1990 w speamarunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadé urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony pwpecazeniowej. Dz.Ustaw nr 81 z dn.
26.11.1990 r.
Instrukcja zabezpieaz@rzed korozj konstrukcji betonowych. Nr 240 wyd. przez ITB @8R r.
Zaradzenie Nr 29 Ministra Gérnictwa i Energetyki z ddialipca 1974 r. w sprawie

doboru przewododw i kabli elektroenergetycznych Hoigzen pradem elektrycznym.
Ustawa Prawo Budowlane z dn. 07.07.1994 rU3raw nr 89 z dn. 25.08.1994 r.




