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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- umowa z inwestorem,

- mapa syt.-wys. do celéw projektowych,

- Warunki techniczne znak: DT.6853.1.2015 z dnia 03.04.2015 r. wydane przez Urzad Gminy
Kwidzyn,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw

technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie,
- dokumentacja badan gruntowo-wodnych,
- projekt branzy drogowe;j,
- inwentaryzacje i pomiary uzupehniajace w terenie,

- normy i uzgodnienia branzowe.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje budowe kanalizacji deszczowej zwigzang z rozbudowg drogi gminnej
w m. Gorki gm. Kwidzyn.

Obecnie przedmiotowe drogi na terenie z tzw. ,osiedla dolnego” s3 odwadniane
powierzchniowo, natomiast na ,.0siedlu gérmmym” oprécz odwodnienia powierzchniowego
wystepuja pojedyncze wpusty deszczowe, z ktérych $cieki odprowadzane sa do przyleglych
rowdw.

W zwiazku z rozbudowsg drogi projektuje si¢ uporzadkowanie gospodarki wodami opadowymi.
Zakres zadania podzielono na dwie zlewnie: ,,osiedla dolnego” oraz ,, osiedla gérnego”. Scieki
deszczowe z odcinka drogi od km 0+000 do km 0+178 (osiedle dolne) kierowane bedg do
istniejgcego kanatu deszczowego DN500 przebiegajacego w drodze wojewoddzkiej nr 521. Scieki
z terenu drog 1 parkingéw ,,osiedla gornego” kierowane beda poprzez podczyszczalnie Sciekow
do odbiomika — rzeki Liwa.

Po trasie projektowanej kanalizacji istnieje nastgpujace uzbrojenie terenu:

- kanalizacja deszczowa,

- kanalizacja sanitarna,

- wedoctagi,

- gazociagi,

- cieplociagi,



- kable i kanalizacje teletechniczne,

- kable elektroenergetyczne niskiego i $redniego napiecia,

- stupy o$wietleniowe z liniami zasilajagcymi,

Docelowo $cieki deszczowe bgda zbierane przez wpusty deszczowe z osadnikami piasku
(rozmieszczonymi zgodnie z projektowanym uksztattowaniem i spadkami terenu) i kierowane do
odbiornikéw sieci poprzez projektowane przykanaliki i sie¢ kanalizacji deszczowe;.

Kanaly deszczowe wykonane beda jako szczelne rurociggi z rur kanalizacyjnych litych
z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U). Uzbrojenie kanatéw stanowié¢ beda studnie
polaczeniowe i rewizyjne z kregéw zelbetowych oraz wpusty deszczowe z elementéw
betonowych z osadnikami piasku.

Zaprojektowano wykonanie nastepujacych elementéw odwodnienia terenu:

- kanaly z rur litych PVC-U (SN8) o $rednicy 315 mm — 677,50 mb,

- przykanaliki z rur PVC-U (SN8) o $rednicy 200 mm — 19 szt. o tgcznej diugosci 62,09 mb,

- studnie kanalizacyjne wlazowe z kregéw zelbetowych $rednicy 1200 mm — 34 szt.,

- studzienki $ciekowe z elementéw betonowych o §r. 500 mm z kratami plaskimi — 19 szt.,

- lamelowy separator weglowodoréw ropopochodnych o przeptywie 10/100 dm?/s — 1 szt.,

osadnik substancji tatwo opadajacych o §rednicy 2,0 m i poj. czynnej 3,5 m® — 1 szt.
Trasy projektowanych kanatéw pokazano w czesci graficznej opracowania. Studnie
kanalizacyjne zlokalizowane w jedniach montowaé w taki sposéb, aby wiaz znajdowat sie poza

sladami kot pojazdéw. Wpusty deszczowe lokalizowaé w jezdniach przy kraweznikach.

3. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Opinie geotechniczne wraz z dokumentacja badan podloza gruntowego wykonane przez
GEO-BIT Consulting w kwietniu i maju 2015 r. podaja, ze w rejonie planowanej kanalizacji
w podlozu gruntowym stwierdzono wystgpowanie pod warstwg gleby lub nasypéw
niebudowlanych piaskéw drobnych, piaskéw gliniastych i glin piaszczystych. Lokalnie,
w rejonie planowanego wylotu rowu do odbiornika, stwierdzono namuty. W obrebie
projektowanej budowy drég wystepowania wody gruntowej stwierdzono jedynie w rejonie
wylotu projektowanego rowu do rzeki Liwa (ok. 1,6 m ppt.). Warunki gruntowo-wodne
zaliczono do prostych. Szczegbtowo warunki gruntowo-wodne opisuja cytowane opinie

geotechniczne.

4. KANALY DESZCZOWE

Przed przystgpieniem do robét dokonaé recznych przekopdw poprzecznych celem

zlokalizowania istniejacego uzbrojenia wystepujacego na trasie sieci. Wykopy wykonaé zgodnie



z PN-B-10736. Planuje si¢ wykopy jamiste oraz liniowe o $cianach pionowych z szalowaniem
pelnym. Wykopy na odcinkach ukladania rurociggéw nie powinny byé wezsze niz 1,0 m
(w $wietle umocnienia), natomiast w miejscach studni ich szeroko$¢ powinna zapewnié
przestrzen roboczg migdzy szalunkiem a $ciang studni co najmniej 0,6 m. Grunt z wykopéw
nalezy skladowa¢ poza klinem odtamu, a w przypadku braku miejsca odwie$é poza miejsce
robot.

Kanaty montowa¢ z rur kanalizacyjnych kielichowych litych wg PN-EN 1401-1:2009 Systemy
przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezcisnieniowego odwadniania
i kanalizacji -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Cze$é 1: Specyfikacje rur,
ksztattek i systemu stosujac uszczelki wg PN-EN 681-2:2003/A2:2006 Uszczelnienia
z elastomeréw -- Wymagania materiatowe dotyczqce uszczelek zlgczy rur wodociggowych
i odwadniajqcych -- Cze$¢ 2: Elastomery termoplastyczne.

Na projektowanych sieciach zaprojektowano studnie rewizyjne przelotowe i polaczeniowe
wg PN-EN 1917 Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego
widknem stalowym i zelbetowe, z kregbw zelbetowych ¢ 1200 mm z fabryczna komora
polaczeniows i kinetga oraz kregami zelbetonowymi powyzej. Studnie zlokalizowane
w jezdniach nalezy przykry¢ ptytami zelbetowymi ulozonymi na pier$cieniach odciazajacych.
W studniach poza jezdniami nie montowaé pierscieni odcigzajacych. Na plytach uklada¢
na pierScieniach wyréwnawczych wilazy zeliwne ¢ 600 mm z wypetnieniem betonowym
wg PN-EN 124:2000 Zwiericzenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kotowego -- Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie
Jakoscig, klasy B125 (125kN) — poza jedniami lub D400 (400kN) — w parkingach i jedniach.
W studniach wykona¢ kinety przeptywowe. Studnie izolowaé dwukrotnie (zewnetrznie 1 x
abizolem R + 1x abizolem P).

Na kanale deszczowym, we wskazanym na rysunkach miejscu, zamontowaé osadnik piasku
o przeptywie poziomym srednicy 2,0 m i pojemnoéci nominalnej 3500 dm® oraz lamelowy
separator weglowodoréw ropopochodnych o przepustowosci nominalnej 10 dm?/s i maksymalnej
przepustowosci hydraulicznej 100 dm®/s. Separator musi posiadaé zabezpieczenie przed
wydostaniem si¢ zbieranych weglowodoréw. Zbiorniki urzadzefi posadowié¢ na podlozu
wzmocnionym — beton kl. C8/10 grub. 15 cm w wykopie obiektowym.

Wigczenie do istniejgcej studni wykonaé poprzez nawiercenie $ciany studni wiertnica
1 osadzenie tulei dostudziennej z uszczelka z EPDM. W przypadku kolizji kanatu z istniejaca
kinets, kinete¢ rozebra¢ i wykona¢ nowa monolityczng, wylewana na budowie z betonu min.
C30/37 tworzac w dolnej czgsci koryto przeptywowe o tukach zgodnych z kierunkiem

przeptywu sciekéw. Wigczenia ,,Slepe” do kanatéw wykonaé poprzez zabudowanie tréjnika.



Studzienki deszczowe nalezy wykonaé z elementéw betonowych ¢ 500 mm z osadnikiem
glebokosci 0,95 m. Studzienki przykry¢é wpustami z kratami Zeliwnymi ulozonymi na
pierscieniach odcigzajacych. Nalezy stosowaé wpusty z kolnierzem % i kratg plaskg montowana
w korpusie zawiasowo. Studzienki wyposazy¢ w kosze ze stali nierdzewne;.

Odcinek kanalizacji pomigdzy studniag wylotowa, a odbiornikiem (rzeka Liwa) wykonaé jako
row otwarty umocniony plytami betonowymi azurowymi ulozonymi na geowldkninie
separacyjnej z kolkowaniem. Dla zmniejszenia energii wody plyngcej rowem, w miejscach
wskazanych na rysunkach, wykona¢ poprzeczne palisady z kotkéw drewnianych z obsypaniem
narzutem z kamienia lamanego. Wolne przestrzenie plyt azurowych umocnienia wypetnié
humusem i obsia¢ trawg odporng na okresowe zalewanie. Wylot do odbiornika umocnié zgodnie
z operatem wodno-prawnym.

Rurociagi kanalizacyjne nalezy ukiada¢ na podsypce piaskowej grub. min. 15 cm, stabilizowane;j
cementem, na glebokosci i ze spadkami zgodnymi z projektem. Podloze musi spelniaé
wymagania pkt. 5 normy PN-B-10736. Srednice i spadki kanatéw okreslono na planie syt.-wys.
1 profilach.

Wybudowane kanaty grawitacyjne poddaé prébie szczelnosci zgodnie z PN-EN 1610 Budowa
i badania przewodow kanalizacyjnych. Szczelno$é¢ przewodéw powinna gwarantowad
utrzymanie przez 30 minut ci$nienia stupa wody po napelnieniu wybudowanych kanatéw
i studni do poziomu terenu. Ilo$¢ wody, zuzyta do uzupelnienia do poprzedniego -stanu,. nie
powinna przekraczaé 0,2 1/m2 kanatéw i studni.

Zasypke wykopéw prowadzi¢ zgodnie z PN-B-10736 Roboty ziemne -- Wykopy otwarte dla
przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych -- Warunki techniczne wykonania. Grunt uzyty do

zasypki nie moze zawiera¢ materiatdéw moggcych uszkodzié przewdd.

5. ROBOTY ZIEMNE

Przewidziano wykopy liniowe, wykonane mechanicznie oraz reczne w zblizeniach z istn.
uzbrojeniem, o $cianach pionowych umocnionych. Przed przystapieniem do rob6t nalezy
wykona¢ probne przekopy celem doktadnego ustalenia przebiegu istniejacego uzbrojenia. Sciany
wykopéw nalezy zabezpieczyé obudows pelng z elementéw poziomych. Po trasie
projektowanych rurociaggéw sieci kanalizacyjnej wystepuja piaski, piaski gliniaste i gliny
piaszczyste, w ktérych nie stwierdzono wystgpowania wody gruntowej (do poziomu
wykonanych wiercen).

W przypadku potrzeby, odwodnienie dna wykopéw wykonaé poprzez wozenie na dnie wykopu

drenu w obsypce filtracyjnej i pompowanie wody z tymczasowych studzienek zbiorczych



drenazowych. Nie dopusci¢ do uplastycznienia gruntu. W przypadku uplastycznienia grunt
wybraé i wymieni¢ na grunt z grupy Gl.

W miejscach przejs$¢ i przejazdéw nalezy wykonaé mostki i ktadki zgodnie z obowiazujacymi
przepisami i wymogami bhp. Napotkane uzbrojenie (szczegélnie kable) nalezy podwiesié na
korytkach z desek lub konstrukeji wsporczej, zawiadamiajac o odkopaniu odpowiednie shuzby.
Po wyréwnaniu dna wykopu przygotowaé podloze pod rury z materiatu bez kamieni i innych
zanieczyszczen. Do podsypki mozna uzyé wykopany materiat, o ile sie do tego nadaje; jesli nie,
to nalezy uzy¢ do tego celu innego gruntu np. piasku o maks. wielkodci ziaren do 10 mm.
Wypoziomowana podsypka, o grubosci ok. 15 cm musi by¢ ulozona tak, aby zapewnié
odpowiednie podparcie dla rury. Ten sam material musi by¢ uzyty do wykonania obsypki do
poziomu co najmniej 25-30 cm powyzej gornej powierzchni rury.

Po utozeniu rurociggéw, prébie, odbiorze i zinwentaryzowaniu geodezyjnym przewodu wykop
zasypywac warstwami o max. grubosci 20 cm z zaggszezaniem (grubos$é warstwy dostosowaé do
wysoko$ci demontowane;j czgsci obudowy wykopu). Do wypelniania wykopu, do rzednej dolnej
warstwy konstrukcyjnej nawierzchni drég, uzy¢ gruntu rodzimego z wylgczeniem gruntéw
gliniastych i zaglinionych. Powyzej uktad warstw zasypki musi odpowiada¢ konstrukcji
nawierzchni. Wskaznik zaggszczenia gruntu dla zasypywanych wykopéw musi odpowiadaé
okreslonemu w projekcie drogowym.

Poza pasem drogowym wykop w catodci zasypa¢ gruntem rodzimym, przy czym w terenie
zielonym ostatnig warstwe zasypki wykonaé¢ z odlozonego wczesniej gruntu urodzajnego

(humusu).

Roboty ziemne wykonaé zgodnie z PN-B-10736 oraz PN-EN 1610.

6. ZABEZPIECZENIE SKRZYZOWAN Z KABLAMI

Skrzyzowania kabli elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych z proj. sieciami:
- kable energetyczne eS-15kV zabezpieczy¢ dwudzielnymi rurami ¢160 mm kolor czerwony,

- kable energetyczne eN-0,4kV zabezpieczy¢é dwudzielnymi rurami ¢110 mm kolor niebieski.
W przypadku wiekszych przekroi (240mm?) stosowag rury $160 mm niebieskie.

Diugosci rur — na szeroko$ci wykonanych robot ziemnych. Koficowki rur zalepié¢ dtawica

czopowg. Przy wejsciu i wyjsciu z rury ostonowej na kablu zatozy¢é oznaczniki kablowe z

opisem wiasciciela, typu kabla, kierunku. Nad kablami wlozyé ta$me oznacznikowa

odpowiedniegc koloru. Minimalna odleglos¢ w swietle pomiedzy projektowanymi kanalami, a

rurg oslonowg nie moze by¢ mniejsza niz 0,20m.



Skrzyzowania kabli teletechnicznych / kanalizacji kablowej z proj. sieciami:
- kable zabezpieczy¢ dwudzielnymi rurami ochronnymi ¢110 mm,

- kanalizacj¢ kablowa zabezpieczy¢ dwudzielnymi rurami ochronnymi ¢160 mm.

Dlugosci rur — na szerokosci wykonanych rob6t ziemnych. Koncéwki rur zaslepi¢ dtawica
czopowg. Przy wejsciu i wyjsciu z rury ostonowej na kablu zalozyé oznaczniki kablowe
z opisem wlasciciela, typu kabla, kierunku. Nad kablami ulozy¢ taSme oznacznikowa
odpowiedniego koloru. Minimalna odleglo$¢ w $wietle pomiedzy projektowanymi kanatami,

a rurg ostonowa nie moze by¢ mniejsza niz 0,20m.

7. DEMONTAZE WPUSTOW I SIECI

Wszystkie istniejace wpusty podlegajace demontazowi nalezy odkryé i zdemontowaé.
Po demontazu, w obecnosci inspektora nadzoru, oceni¢ stan techniczny i materialy nadajace sie
do wykorzystania przekaza¢ inwestorowi. Pozostate skierowaé do utylizacji.

Istniejace przykanaliki likwidowanych wpustéw zdemontowaé na szerokosci wykonywanych
rob6ét ziemnych. Koncéwki odtaczonych przykanalikéw zaslepi¢ korkami z pianki PU

umieszczonym na glebokosci min 0,5m, a nastepnie wypeknié betonem C20/25.

8. ZIELEN

Na trasie projektowanej sieci deszczowej nie wystgpuja krzewy i drzewa z nig kolidujace.

W granicach opracowania nie wystepujg takze pomniki przyrody.

9. OCHRONA ZABYTKOW

Projektowana kanalizacja deszczowa nie znajduje si¢ w strefie ochrony konserwatorskiej.
W przypadku odkrycia w trakcie realizacji inwestycji przedmiotu, ktéry posiada cechy zabytku
lub wykopaliska archeologicznego, osoby prowadzace roboty budowlane i ziemne sa

zobowigzane postgpowaé zgodnie z przepisami odrebnymi.

10. UWAGI KONCOWE

1. Przed przystgpieniem do rob6t uaktualnié wymagane uzgodnienia.
2. Rozpoczgcie robdt zglosié¢ zainteresowanym instytucjom.

3. Przestrzegad przepisy bhp i ppoz.



Wszelkie roboty prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401).

Calos¢ robot wykonaé zgodnie z niniejszym projektem oraz ,,Warunkami Technicznymi

Wykonania 1 Odbioru Sieci Kanalizacyjnych”— opracowanie COBRTI INSTAL W-wa.

Opracowat



Informacja
do opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

BRANZA : Sanitarna — kanalizacja deszczowa
OBIEKT : Rozbudowa drogi gminnej w Goérkach
LOKALIZACJA : Gorki gm. Kwidzyn

INWESTOR : Wéjt Gminy Kwidzyn

ul. Grudziagdzka 30
82-500 Kwidzyn

Cze$6 opisowa informaciji

. Zakres rob6t dla calego zamierzenia budowlanego

Zakres opracowania obejmuje budowe kanalizacji deszczowej dla odwodnienia
rozbudowanej drogi gminnej w Gérkach gm. Kwidzyn.

. Kolejnos¢ realizacji robét

Kolejnos¢ robot do wykonania :

- rozbidrki nawierzchni

- wykopy mechaniczne oraz reczne waskoprzestrzenne z umocnieniem scian
- budowa odwodnienia tymczasowego, drenazy i studzienek zbiorczych

- demontaz kolidujgcych i zbednych elementéw uzbrojenia terenu

- zaladowanie i wywiezienie zdemontowanych elementéw do utylizacji

- zabezpieczenie istniejacych elementéw uzbrojenia terenu

- wykonanie podbudowy pod rurociagi

- montaz kanatéw i przykanalikow

- montaz studni rewizyjnych i studzienek $ciekowych

- proby szczelnosci rurociggdw

- demontaz elementow tymczasowych, za$lepienie nieczynnych rurociggow
- zasypywanie wykopdéw z demontazem umocnien

- rekultywacja terenu

Elementy, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Kazdy element podlegajacy demontazowi oraz roboty ziemne, montaz rurociggdw

i urzadzen w wykopach, proby ciénieniowe stwarzajg zagrozenie bezpieczenstwa
1 zdrowia ludzi.

4. Przewidywane zagrozenia
Lp. Rodzaj zagrozenia Skala Migjsce Czas
zagrozenia zagrozenia wystepowania
zagrozenia
1 Wypadki komunikacyjne |Sporadyczne |drogi Czas dojazdu,
komunikacyjne |czas pracy, czas
powrotu




2 Obrazenia na skutek Sporadyczne |teren budowy |Czas
uderzen, przygniecenia, wykonywania
przysypania pracy
3 Porazenia pragdem Sporadyczne |teren budowy |Czas
elektrycznym wykonywania
pracy
4 Obrazenia ciata na skutek |Sporadyczne |teren budowy |Czas
kontaktu z ostrymi wykonywania
przedmiotami ' ‘| pracy
5 Upadki Sporadyczne |teren budowy |Czas
wykonywania
pracy
6 Hatas Czeste teren budowy |Czas
wykonywania
pracy
7 Przemoknigcie Czeste teren budowy |Czas
wykonywania
pracy
8 Osoby niepowotlane Czeste teren budowy |Czas
W miejscu pracy wykonywania
pracy

S. Sposéb postepowania przed przystapieniem do pracy
Kierownik budowy musi posiada¢ budowlane uprawnienia wykonawcze.
Przed przystgpieniem do wykonywania prac budowlanych nalezy przeprowadzié
szkolenie stanowiskowe pracownikéw. Do prac wykonywanych urzadzeniami
mechanicznymi nalezy zatrudni¢ osoby z odpowiednimi kwalifikacjami. Wyznaczy¢
bezposredni nadzér nad pracami niebezpiecznymi. Instruktaz pracownikéw winien
obejmowad
w szczegolnosci:
- imienny podzial pracy,
- kolejno$¢ wykonywania robot,
- wymagania pracownikow przy poszczegoélnych czynnosciach,
- zasady postgpowania w przypadku wystapienia bezposredniego zagrozenia,
- koniecznos¢ stosowania srodkow ochrony indywidualne;.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefistwu zZwigzanym
z wykonywaniem robot

6.1 Srodki organizacyjne
- 0gOlne i stanowiskowe szkolenie pracownikéw pod wzgledem BHP,
- instrukcje na poszczegdlnych stanowiskach robét.

6.2 Srodki techniczne
- sprzgt ochrony osobistej (odziez robocza i ochronna),
- sprzgt zabezpieczajacy (okulary ochronne, nauszniki itp.),
- wygrodzenie miejsc pracy, tablice ostrzegawcze.

Grudziadz, grudzien 2015 .



OSWIADCZENIE

do projektu budowlanego:
Rozbudowa drogi gminnej w m. Gorkach
Oswiadczam, ze projekt budowlany:
Branza: sanitarna — kanalizacja deszczowa
dla Inwestora:
Wojt Gminy Kwidzyn

ul. Grudzigdzka 30
82-500 Kwidzyn

jest kompletny i zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy

technicznej
Projektant: techn. Edmund Wierzchowski
Branza sanitarna uprawnienia do projektowania Nr BP-RN-V/4/TQ/79

w specjalnosci instalacyjno-inZynieryjnej
w zakresie sieci | instalacji sanitarnych

Sprawdzajacy: mgr inz. Maciej Daniel

Branza sanitarna uprawnienia do prejektowania Nr GP.1.7342/129/T0/92
w specjalno$ci instalacyjno-inZynieryjnej
w zakresie sieci i instalacji sanitarnych



INZYNIEROW
BUDGANCTWA

Zaswiadczenie

Pan/Pani WIERZCHOWSKI! EDMUND

migjsce zamisszKkania
86-300 GRUDZIADZ
Ut KOSCIUSZKI 8318

jest czionkiorn Kujawsko-Pomorskisj

Okregowej kzby Inzynierdw Budowniciwa

Bydgoszez 2014-12-12
‘iciscow?s, data)

o numerze swidencyjnyim | KUPIS/2726/01 f

—

i posiada wymagane ubezpieczenia od cdpowiedzialnosci

cywilnej.
Niniejsze zadwiadczenie jest wazne od dnia

do dnia

frd 1

20150101

2015-12-31
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POLSKA
1z B A
. INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Bydgoszcz 2015-01-13

(miejscowosc, data)

Zaswiadczenie

Pan/Pani DANIEL MACIEJ

miejsce zamieszkania
86-300 GRUDZIADZ

UL. S. WYSPIANSKIEGO 18

jest cztonkiem Kujawsko-Pomoaorskiej

Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa

0 numerze ewidencyjnym ___KUP/1S/0352/01 |

i posiada wymagane ubezpieczenia od odpowiedzialnosci

cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 2015-02-01
do dnia 2016-01-31
PRZEWODNICZACY
KUJAWSKO POMORSKA OKREGOWA Rady Okregowe] Izby
IZBA mz'{msﬁéés* BUDOWNICTWA A
w 8YDGOSZCZY 42 P e
£5-030 BYBGOSZCZ, ul. 8. Aumifsklege 6 prof i (e ¢ SlawPetivoe i

|, B2 36‘6 7G55 fEX 52 ais 7088 e

{pieczed | podpis przewodniczacego}
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Torud, dnia 2402, 1852r.
S A )
ipleczsarie WU,

R e

dr BP.I1.7342/128-T0-92

DECYZJA © STWIERDZENU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
DO PEENIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNITTWIE

Na podstawie § 8 ust. 1, & 71 & 13 ust.1 pkt.4 lit."a"
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia
20 lutego 1078 r. w spravwie samodzielnych funke ji technicznych w budow~
nic i@ CDz.U.Nr 8,poz. 48,z 1975 r. z pdin. zmianamid
stwierdza sie, Ze:

PanCid MACIEY DANTIEL

tytul noukewy-zawadowy: mgr inz.inZiynierii s$rodowiska

arodzonyCad) dnia 13 kwietnia 1662 r. w Grudziadzu

pesiada przygotowanie zawodowe upowaz’niaja{ce 4o wykonywania
samodzielne] funkcjii projektanta oraz kierownika budowy i robdt
w specjalnascl instalacy;‘jno-inz;mieryjnej

w zakresia sieci i instalacji sanitarnych

PanCid MACIEJ DANIEL Jjest upowainiony(al do:

1. Sporzadzania projektdw sieci wodociagowych, kanalizacyjnych.cieplnych
i garowych wuzbrojenia terenu oraz projektdw instalacii sanitarnych.
2, Kierowania, nadzorowania i kontiolowania budowy i robét ., kierowania
kontrolowania wybtwarzania konstrukeyjnych elementdw sieci i instala-
cji oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie sleci
wodaciagowych, kanalizacyjnych, cieplnych i gazowyeh uzhrojenia Lerenu
a takze w zakresie instalacji sapitarnych.

Qtrzymuia:
1. Pan Maciej Daniel
ul. Wyspiafskiego 18 ~Gr udzl adz=

2.a73

“r2) B oTornes s un
M meap | - sEts
GRITCLARA 05
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tpodpis | pleczea ~INEJ
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Urzqd Gminy Kwidzyn

Kwidzyn, dnia 3 kwietnia 2015 r.

DT.6853.1.2015

Pan
Wiestaw tuszytiski
Zaktad Projektowania, Nadzoru
i Ustug Consultingowych
INZDROG s.c.
ul. Chetmiriska 106a/38

86-300 Grudziadz

W odpowiedzi na pismo z dnia 6 marca 2015 r. w sprawie okreslenia warunkdow
odprowadzenia wod deszczowych na potrzeby budowy drég osiedlowych w Gérkach informuje, i2 z
tzw. ‘dolnego osiedla” naleiy sie wigczy¢ z projektowanym kolektorem deszczowym do istniejacego
kolektora deszczowego kd 500 (bedacego wtasnoscia Gminy Kwidzyn) w pasie drogi wojewddzkiej nr
521, po uzgodnieniu zwiascicielem gruntu, tj.Zarzagdem Drég Wojewédzkich. Odwodnienie
z ‘gornego osiedla’ proponuje si¢ poprowadzi¢ wzdtuz schodéw terenowych, po dziatce leénej
oznaczonej nr 233/1.

Nie dopuszcza sie budowy zbiornika retencyjnego.

ZASTEPCA WOJTA

A
Krzysztof Michalski

Otrzymuja:

1) Adresat.
2) a/a

Sporzadzita: Kamila Szych
tei. 55-261-41-67

Urzqd Gminy Kwidzyn, ul. Grudzigdzka 30, 82-500 Kwidzyn, tel, (+48) 55 261 41 51 fax. (+48) 55 279 23 06

www.gminakwidzyn.pl; e-mail: urzad@qminakwidzyn.pl
NiP 581 11 34 429, REGON 000537160
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WGIIL6630.265.2015

Kwidzyn, dn. 06.11.2015 .

STAROSTA KWIDZYNSKI
82-500 KWIDZYN
ul. Kosciuszki 29 b

ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
W SPRAWIE NR WGI1.6630.265.2015

Podstawa prawna: Art. 28b ustawy z dnia 17maja 1989r. -Prawo geodezyjne i
kartograficzne (Dz.U. z 2010r. Nr 193, poz. 1287 z p6zniejszymi zmianami ))

Przedmiot narady: Rozbudowa drogi gminnej - kolektor deszczowy , linia napowietrzna nn
Lokalizacja: Goérki dz.nr 43, 44, 60, 79, 61/1, 84, 80, 20, 37, 233/1, 82/12 gm. Kwidzyn
Whnioskodawca: ZAKLAD PROJEKTOWANIA NADZORU I USLUG CONSULTINGOWYCH
INZDROG S.C
86-300 Grudzigdz
ul. Chelmifiska 106a/38
Inwestor: GMINA KWIDZYN
82-500 Kwidzyn
ul. Grudzigdzka 30
Projektant: WIESLAW LUSZYNSKI
Platnik: ZAKLAD PROJEKTOWANIA NADZORU | USLUG CONSULTINGOWYCH
INZDROG S.C
86-300 Grudzigdz
ul. Chelminska 106a/38
Przewodniczacy: Maria Zygadlo-Borkowska,Glowny Specjalista ,Wydzial Geodezji i Gospodarki
Nieruchomosciarni
Miejsce narady: Starostwo Powiatowe w Kwidzynie
Oplata nr: 6524/15/1
Sposéb przeprowadz.: [ stacjonarmy
Data wplywu: 13.10.2015
Data narady: 20.10.2015

Opracowania do uzgodnienia:brak zdefiniowanych opracowan.

Stanowisko Przewodniczacego narady koordynacyjnej:

1. Uzgadnia si¢ z uwagami uczestnikéw narady koordynacyjne;j.
2. Uzgodnienie traci waznos¢ gdy inwestor lub organ administracji architektoniczno-budowlanej a takze organ
nadzoru budowlanego  powiadomig o utracie wainosci, zmianie lub uchyleniu decyzji:
-o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu wydanej przed dniem 11 lipca 2003 roku.,
- o warunkach zabudowy,
-o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
- 0 zatwierdzeniu projektu budowlanego,
- pozwoleniu na budowe,
3. O wystapieniu w/w przypadkéw (pkt.2 ) inwestor jest zobowigzany zawiadomi¢ przewodniczacg narady
koordynacyjnej.
4. Wszystkie odstepstwa od uzgodnionej dokumentacji wymagaja dodatkowego uzgodnienia na naradzie
koordynacyjnej.
5. Przed wyjéciem w teren nalezy uzyskaé zgode wiascicieli gruntéw na ulozenie przewodéw uzbrojenia
podziemnego na ich  nieruchomosciach.



WGIIL.6630.265.2015

6. Inwestorzy s3 obowigzani do zapewnienia wyznaczenia przez jednostki uprawnione do wykonywania prac
geodezyjnych, usytuowania w  terenic obiektéw budowlanych wymagajacych pozwolenia na budowe.

7. Po zrealizowaniu niniejszego obiektu nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego
inwentaryzacje powykonawczy ( w przypadku przewoddw podziemnych przed ich zasypaniem).

8. Wszystkie trwale znaki geodezyjne podlegajg ochronie. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia znakow

geodezyjnych inwestor na

wlasny koszt zleci ich odtworzenie jednostce wykonawstwa geodezyjnego

Stanowiska uczestnikow narady koordynacyjnej

Lp

Nazwa instytucji

Uwagi

ENERGA -OPERATOR SA
ODDZIAL W OLSZTYNIE
REJON DYSTRYBUCII
KWIDZYN
82-500 Kwidzyn ul.Lgkowa 38

Uzgodniono z uwaga wg uzgodnienia nr  ZUDP/002021/69/15 z dnia

06.11.2015r. Andrzej Kowalski

ENERGA Oswietlenie sp.z.0.0
Stawomir Orzechowski ul.
Koszarowa 1, 82-550 Prabuty

Nie uczestniczyl w posiedzeniu narady koordynacyjne;j.

Netia S.A.ul. Polaczki 13;02-822
Warszawa -adres korespondencji:
ul. Arkoniska 6/A, 80-387 Gdarisk

Nie uczestniczyl w posiedzeniu narady koordynacyjne;j.

ORANGE POLSKA S.A.
Dostarczanie i Serwis Ustug Dziat
Ewidencji i Zarzadzania Danymi o
Infrastrukturze6 ; 10-004 Olsztyn
ul Pienigimego 21a

Uzgodnienie nr 45724/TODDROU/P/2015 z dnia 13.07.2015. Waldemar
Sokolowski

Polska Spélka Gazownictwa
Oddzial w Gdarnsku Rejon
Dystrybucji Gazu w Grudzigdzu,
ul. Mickiewicza 34 , 86-300
Grudziadz

Wykonaé zgodnie z uzgodnieniem nr 4169/BR/OTI/2015 z dnia 20.07.2015r.
Piotr Schreiber

PRZEDSIEBIORSTWO
WODOCIAGOWO-KANALIZAC
YJINE SP.Z.0.0 Kwidzyn ul.
Sportowa 29

Nie uczestniczyl w posiedzeniu narady koordynacyjnej.

Starostwo Powiatowe Kwidzyn-
PRZEWODNICZACA NARADY
KOORDYNACYJINEJ Maria
Zygadto-Borkowska, Gléwny
Specjalista, Wydzial Geodezji i
Gospodarki Gruntami Starostwo
Powiatowe Kwidzyn

Bez uwag.

URZAD GMINY KWIDZYN

Nie uczestniczyl w posiedzeniu narady koordynacyjnej.

b




UZGODNIENIE 45724/TODDROU/P/2015

z dnia 13-07-2015

Dotyczy: Budowa drég gminnych w Gérkach gm. Kwidzyn dz. nr 80; 27; 37; 43;
44; 60; 233/1; 79; 61/1; 84; 80.

PrzedioZony projekt uzgadnia si¢ na nastgpujacych warunkach:

1. Istniejgca sie¢ telekomunikacyjna podziemna/napowietrzna, bedgca wilasnoscia Orange Polska,
Dostarczanie i Serwis Ustug, jest naniesiona na mapie sytuacyjno — wysokosciowe;.

2. Odkryte w trakcie prowadzenia prac, podziemne elementy infrastruktury telekomunikacyjnej OPL nie
zinwentaryzowane geodezyjnie, nalezy zabezpieczy¢ i niezwiocznie powiadomic OPL, w celu okreslenia
sposobu usuniecia kolizji.

Kontakt: Pan Wojciech Wohlert tel. 504 016 379

3. Inwestor jest zobowigzany zglosi¢ do OPL prace min. na 14 dni przed przystapieniem do
robot. Tryb i zasady zgloszenia dosiepne s3 na stronie: www.orange.pl/wniosekonadzor .
Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgloszenia jest naruszeniem wlasnosci OPL i bedzie

zglaszane organom $ciganial

4. Podczas prowadzenia prac:

e w poblizu urzgdzer Orange Polska prace ziemne nalezy prowadzi¢ recznie, z zachowaniem
szczegdbinej ostroznosci, przy skrzyzowaniach i zblizeniach z urzgdzeniami OPL zachowac
odlegtosci wynikajace z polskich i branzowych norm.

e w razie odkrycia urzadzen telekomunikacyjnych nalety je zabezpieczyé przed uszkodzeniem i
osiadaniem ziemi. Skrzyzowania i zblizenia nale2y wykona¢ zgodnie z wymaganiami
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 26.10.2005, a przed zasypaniem urzadzer, w celu
stwierdzenia poprawnosci wykonania prac i braku uszkodzeri na urzadzeniach OPL, nalezy
skontaktowac sie z pracownikiem OPL wymienionym w punkcie 2.

e przed rozpoczeciem prac ziemnych, ustali¢ gigboko$¢ utoZzenia podziemnej infrastruktury OPL
metodq przekopu prébnego. W szczegdinych przypadkach prace ziemne prowadzi¢ pod nadzorem
pracownika OPL,

e przy niwelacji terenu doprowadzi¢ do zachowania normatywnej gtebokosci dla infrastruktury OPL,

¢ dokona¢ regulacji ram i pokryw studni kablowych do poziomu wyznaczonego przez projektowane
rzedne. Koszty zwigzane z regulacjg, wymiang i naprawg uszkodzonych elementéw studni oraz
innych urzadzer telekomunikacyjnych podczas prowadzonych prac ponosi Inwestor,

e w miejscach skrzytowani oraz na planowanych wjazdach, na infrastrukturze OPL
zastosowac ostonowe rury dwudzielne lub inne trwate zabezpieczenie.

5. Orange Polska Dostarczanie i Serwis Uslug, zobowigzuje Inwestora i Wykonawce robét do prowadzenia
prac w sposéb wykluczajagcy mozliwosé uszkodzenia naszych urzadzerh | powstania awarii sieci
telekomunikacyjnej oraz pokrycia wszelkich kosztéw 2wigzanych z powstaniem awarii sieci
telekomunikacyjnej na skutek prowadzenia tych prac,

6. Zakonczenie zadania inwestycyjnego wymaga zgtoszenia do OPL w celu sprawdzenia prawidlowosci
wykonania prac. Kontakt zgodnie z punktem 2.

7. Ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia zmian w zasobach infrastruktury telekomunikacyjnej na obszarze
objetym projektem, niniejsze Uzgodnienie waZne jest 12 miesigce od daty jego wydania.

8. WUzgodnienie niniejsze wazne jest wraz z ostemplowanag przez nas mapg do celéw projektowych.
Inne uwagi:

Waldemﬁ okotowski

Dziel Ewldenc dzania Danymi
o Infrastriifurze Olsztyn
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POLSKA

SPOIKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z o.0.
Oddziat w Gdarisku

ul. Watowa 41/43, 80-855 Gdansk

tel. 58 326 35 00, faks. 58 326 35 04

Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym (OTI)

UZGODNIENIE NR 4169/BR/OTI/2015
z dnia: 2015-07-20

Zadanie: Budowa Drég Gminnych w Gérkach, gm. Kwidzyn
Opracowanie: Projekt budowlany

Miejscowos¢: Kwidzyn (gm. m. Kwidzyn)

Adres:  Gorki dz. nr. 80, 27, 37, 43, 44, 60, 233/1, 79, 61/1, 84, 80 obr. Gorki

Projektant: Wiestaw t.uszynski, upr. nr; UAN-1V-8346/58/TO/86

Inwestor: Gmina Kwidzyn ul.Grudzigdzka 30 82-500 Kwidzyn

Opracowanie jw. UZGADNIA SIE.

Warunki uzgodnienia zawarto na drugiej stronie.

Poliska Spd!ka Gazowmclwa sp z 0.0, ul. M Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
w Gdafisku, u Walowa 41743, 60-858 Gdansk

KRS 0000374001, arszawie, Xl arczy KRS
NIP 525 2?1 96?11 EGON 14273951 ;apltal Zakiadowy' 10 454 20605?)“ Y
www.psgaz.pl



Warunki uzgodnienia:

1.
2.
3.
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12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.

Rozpoczecie rob6t nalezy zglosié pisemnie, w siedzibie wiasciwego, dla terenu inwestyciji, Rejonu
Dystrybucji Gazu, nie pézniej niz 7 dni przed planowanym terminem ich rozpoczecia.

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowana sie¢ gazowaq nalezy wstrzymaé prace i
niezwiocznie powiadomi¢ wiasciwy, dla terenu inwestycji, Rejon Dystrybucji Gazu.

Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej Inwestor i Wykonawca zobowigzani sg usunaé wlasnym
kosztem i staraniem. Inwestor/Wykonawca w zwigzku z uszkodzeniem, ponosi odpowiedzialno$é
z tytutu szkody wynikowej poniesionej przez Polska Spétke Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat w
Gdarisku. O uszkodzeniu sieci gazowej sprawca zobowigzany jest niezwiocznie powiadomit
Pogotowie Gazowe tel. nr 992.

. Uzgodnienie jest wazne przez okres 24 miesigcy od daty jego wydania.
. W poblizu istniejacej sieci gazowej roboty ziemne wykonywaé recznie.
. Szczegotowy przebieg tras istniejgcych gazociggéw nalezy ustali¢ na budowie, na podstawie

przekopéw kontrolnych i potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy.

. Catos¢ rob6t wykonaé kosztem i staraniem Inwestora/Wykonawcy.
. Przy uktadaniu obcego uzbrojenia nalezy zachowaé wszystkie wymagane odlegtoéci od

istniejgcej/projektowanej sieci gazowej.

. Gazociagi zabezpieczyé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 04.06.2013 r. w

sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie
(Dz.U. z 2013 1., poz. 640).

Roboty zwigzane z realizacjq inwestycji prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
normami oraz instrukcjami obowigzujacymi w PSG sp. z 0.0. Oddziat w Gdarnsku dostepnymi na
stronie internetowej www.psgaz.pl.

Zachowa¢ normatywne przykrycie gazociggu w odniesieniu do projektowanych rzednych terenu.
Nie dopuszcza sie obnizenia rzednej terenu nad istniejacym gazociagiem/przytaczem
srgdniego/niskiego cisnienia, powodujacego zmnigjszenie wielkosci jego przykrycia ponizej
0,80m.

Nalezy odbudowa¢ system oznakowania gazociagu za pomoca tasmy ostrzegajacej

Linie kablowe nalezy lokalizowaé poza strefg kontrolowang gazociagu.

Linie kablowe na skrzyzowaniach z gazociggami nalezy prowadzi¢ w rurach ochronnych.
Zasypanie gazociggu nalezy wykona¢ w spos6b uniemozliwiajacy jego uszkodzenie (z
zastosowaniem podsypki i obsypki).

Skrzyzowania z gazociggiem, przed zasypanigm, zgtosié¢ do odbioru we wiasciwym Rejonie
Dystrybucji Gazu. YT L

Przewierty i przeciski, przy skrzyzowaniastyigazaciagami, wykonaé pod nadzorem
przedstawiciela Rejonu Dystrybucji Gazu 7 Punktu Dystrybucji Gazu.

Zakoriczenie rob6t i gotowos$¢ do odbioru zgiosit pisemnie do wiasciwego, dla terenu inwestyciji,
Rejonu Dystrybucji Gazu.

Pieczatka i podpié: : ’ Specjalista

e cedzania Majatkiem Sieciowym
Adafasek

Osoba do kontaktu: Adam Jasek (adam.jasek@gdansk.psgaz.pl)

Otrzymuja;

1.
2.

Projektant
ala
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