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OSWIADCZENIE

do projektu budowlanego:

Rozbudowa drogi gminnej w Gdrkach

Oswiadczam, ze projekt budowlany:

Rozbudowa drogi gminnej w Gdrkach
dla inwestora:

Wjt Gminy Kwidzyn
ul. Grudzigdzka 30
82-500 Kwidzyn

jest kompletny i zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami
wiedzy technicznej

Projektant: mgr inZ. Wiestaw tuszyniski
Branza drogowa uprawnienia do projektowania Nr UAN-1V/8346/58/TO/86
bez ograniczen w specjalnoceci konstrukcyjno-inzynierskiej
w zakresie drog, lotniskowych drég startowych i manipulacyjnych

Sprawdzajaca: mgr inz. Edyta Misiak
Branza drogowa Uprawnienia nr KUP/0134/POOD/09 do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci drogowej



OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego ,, Rozbudowa drogi gminnej w Gérkach, gm.
Kwidzyn

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- umowa zawarta pomiedzy projektantem a inwestorem,

- mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

- ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamowien Publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze
zm.),

- ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.),

- ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 ze zm.),

- ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059),

- rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 r., poz. 462),

- rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072 ze zm.),

- rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43
poz. 430),

- rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie
(Dz. U. 2000r Nr 63 poz. 735),

- rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdétowych warunkéw
technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach (Dz.U. Nr 220, poz. 2181 ze zm.),

- rozporzadzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002
r w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (Dz. U. 2002, nr 170, poz. 1393),

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru na tym zarzgdzaniem (Dz. U.
2003, nr 177, poz. 1729),

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu numeracji i
ewidencji drég publicznych, obiektdw mostowych, tuneli, przepustéw i promow oraz rejestru
numerdw nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom (Dz. U. 2005 nr 67 poz. 582)

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre$lenia metod i podstaw
sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow robdét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym (Dz. U. 2004 nr 130 poz. 1389),

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120
poz. 1126),

- normy i uzgodnienia branzowe



2. ZAKRES OPRACOWANIA
Zakresem opracowania objeto projekt budowlany , Rozbudowa drég gminnych
w Gorkach, gm. Kwidzyn”.

Na podstawie mapy numerycznej obliczono powierzchnie projektowanych
elementdw drogi:

- proj. jezdnia z asfaltobetonu F=1878,2 m2
- proj. pieszojezdnia z asfaltobetonu F=2041,4 m2
- proj. chodnik z kostki betonowej F=535,0 m2
- proj. zjazdy z kostki betonowej F=132,1 m2
- proj. parkingi dla samochoddéw osobowych F=878,9 m2
- proj. plac gospodarczy z betonu F=34,0 m2

- proj. pobocze z kruszywa F=140,2 m2
- proj. trawnik F=1839,2 m2
Ogoétem powierzchnia zagospodarowania wynosi F=7479,0 m2
Dtugos$¢ rozbudowywanej jezdni 01-02 L=361,40 mb
Dtugos$¢ rozbudowywanej jezdni 03-04 L= 206,90 mb
Dtugos$¢ rozbudowywanej jezdni 05-06 L= 144,10 mb

Elementy odwodnienia:
- proj. studnie chtonne $600 - 3 szt.
- proj. dren francuski L=110,0 m

3. STAN ISTNIEJACY

Teren na ktorym projektuje sie rozbudowa drdg gminnych znajduje sie w
miejscowosci Gorki, gmina Kwidzyn w ciggu istniejgcych drog gminnych
prowadzacych do zabudowy mieszkaniowej, wielorodzinnej w Goérkach. Pod
wzgledem fizjograficznym potozony jest wedtug podziatu fizycznogeograficznego
Polski (J. Kondracki, 1988), w obszarze styku makroregionu Doliny Wisty i
pojezierza ltawskiego wschodniej czesSci wojewddztwa pomorskiego, lezy na
pograniczu Pojezierza lfawskiego i Doliny Dolnej Wisty, nad rzeka Liwa.

Drogi gminne tgczg droge wojewddzka nr 521 z osiedlem mieszkaniowym. Droga
jest wyposazona w jezdnie bitumiczng na ptytach betonowych ,MON”, jezdnie z
ptyt betonowych ,MON”, chodnik jednostronny z kostki betonowej oraz ptytek
betonowych oraz parkingi z ptyt betonowych. Poza chodnikami przy jezdni s
zlokalizowane pobocza gruntowe . Skrzyzowanie z droga wojewddzka nr 521 jest
skrzyzowaniem zwyktym z pierwszenstwem ruchu dla drogi wojewddzkiej . Droga
wojewddzka jest planowana do przebudowy i obecnie trwajg prace projektowe.
W zakresie opracowania ujeto istniejgce schody terenowe na dziatce nr233/1
obok ktorych projektuje sie kolektor deszczowy .

Do drogi wtgczone sg zjazdy z terendw zabudowy wielorodzinnej .



W pasie drogowym wystepuje nastepujgce uzbrojenie podziemne:
-wodociag

- gazociag

- kanalizacja sanitarna

-kable telekomunikacyjne i energetyczne

Warunki geologiczne

Teren drég gminnych w Gdorkach

Warunki gruntowo-wodne nalezy zaliczy¢ do stosunkowo prostych. Na
analizowanym terenie wode gruntowg nawiercono jedynie w rejonie punktu
badawczego nr 1 na gtebokosci 1,5 m ppt. Na pozostatym obszarze nie
stwierdzono wystepowania wody gruntowej. Obserwacje te odnoszg sie do
okresu, w jakim byty prowadzone badania polowe.

Wierzchnig warstwe gruntéw rozpoznanych w trakcie badan polowych stanowig
nasypy zbudowane z mieszaniny gleby, piaskow, piaskdéw gliniastych i lokalnie
zuzla oraz gruzu budowlanego. Z uwagi na wystepujgce domieszki gleby i czesci
organicznych a takze ich niejednorodny sktad nie mozna ich zaliczy¢ do nasypéw
budowlanych. Nizej wystepujg zasadniczo sredniozageszczone piaski drobne oraz
plastyczne i twardoplastyczne piaski gliniaste i gliny piaszczyste.

Pozostate szczegoty stanu istniejgcego przedstawione sg na zatgczonych zdjeciach.
4. STAN PROJEKTOWANY

4.1 PLAN SYTUACYINY

Zaprojektowano rozbudowe drogi gminnej klasy D w m. Gérki na odcinku od
granicy pasa drogowego drogi wojewddzkiej nr 521 do istniejgcych budynkow
wielorodzinnych .

Przyjeto parametru drogi dla predkosci projektowej V=50km/godz :

- jezdnia o szerokosci 5,00 -6,00m

- chodniki o szerokosci 1,50m

Krawedzie jezdni obramowano kraweznikiem betonowym wystajgcym od strony
chodnika 15/30 oraz 12/25 wtopionym od strony pobocza i przejs¢ dla pieszych .
Zjazdy i obramowano kraweznikiem betonowym 12/25 wtopionym. Na jezdni (0$
01-02) zaprojektowano progi zwalniajgce. Od strony drogi wojewddzkiej granice
pasa rozbudowy zakoriczono na pasie drogi wojewddzkiej i rozwigzania
nawigzano do projektu przebudowy drogi wojewddzkiej. Projekt rozbudowy
uzgodniono z Zarzagdem Drog Wojewddzkich w Gdarisku. Na odcinku 0+102,7-
0+139,7, po lewej stronie jezdni zaprojektowano umocnienie skarpy ptytami
betonowymi azurowymi (1 rzad). Na odcinku 0+209,10 - 0+287,10 oraz 0+322,00 -
0+352,00, wzdtuz prawej krawedzi jedni zaprojektowano dren z kruszywa. Na
odcinku 0+176,50 do 0+361,40, wzdtuz prawej krawedzi jezdni zaprojektowano



bariere ochronng U-14a

Przy pieszojezdni (0$ 03-04 oraz 05-06) zaprojektowano zatoki postojowe
prostopadte 2,30mx5,00m oraz 3,6x5,00m (dla oséb niepetnosprawnych).
Pieszojezdnia bedzie wykonana z asfaltobetonu, parkingi, zjazdy oraz chodniki z
kostki betonowej, natomiast place gospodarcze wykonane bedg z betonu.
Szerokos¢ pieszojezdni wynosi 5m (lokalnie poszerzenia do 8,1m)

Pozostate szczegoty planu sytuacyjnego przedstawiono na rys. nr 1 pt. ,Projekt
zagospodarowania terenu”.

4.2 PROFIL PODLUZNY DROGI

Rzedne projektowanej jezdni nawigzano do rzednych istniejgcych jezdni
bitumicznych, terenu istniejgcego oraz zjazddw istniejgcych.

Szczegobty niwelety przedstawiono na rys. Nr 2 — profil podtuzny .

4.3 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI DROG

Ruch drogowy — dla jezdni drdg przyjeto kategorie KR2. Przyjeto, ze dla okresu 20

lat kategoria ruchu pozostanie bez zmian.
Konstrukcja nawierzchni drog

Na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki  Morskiej
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie oraz badan geotechnicznych podfoza gruntowego przyjeto
kategorie gruntu G1 ale ze wzgledu na wystepowanie gruntéw wysadzinowych

ale stabilnych przyjeto wykonanie stabilizacji cementem gr 15cm.

jezdnia - kategoria ruchu KR2

- warstwa scieralna z asfaltobetonu AC11S — gr. 5cm

- podbudowa zasadnicza z asfaltobetonu AC16P gr. 7cm
- podbudowa z krusz. tam. stab. mech. 0/31,5 - gr. 20cm
- grunt stabilizowany cementem gr. 15cm

taczna grubosé konstrukcji nawierzchni wynosi 47 cm

Zjazdy — kategoria ruchu KR1

- kostka betonowa bezfazowa gr. 8cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm

- podbudowa z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5 gr. 20cm
- grunt stabilizowany cementem gr. 15cm

taczna grubosé konstrukcji nawierzchni wynosi 48 cm

Parkingi dla samochoddw osobowych — kategoria ruchu KR1

- kostka betonowa bezfazowa gr. 8cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm

- podbudowa z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5 gr. 15cm




- grunt stabilizowany cementem gr. 10cm
taczna grubosé konstrukcji nawierzchni wynosi 38 cm

Chodniki

- kostka betonowa bezfazowa gr. 6cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm

- warstwa odcinajgca gr. 10cm

taczna grubosé konstrukcji nawierzchni wynosi 21 cm

Plac gospodarczy

- nawierzchnia betonowa beton C30/37 gr.10 cm
- nawierzchnia betonowa beton C12/15 gr.15 cm
- warstwa odcinajgca gr. 20cm

Grubos¢ nawierzchni wynosi 45 cm

Zaprojektowano w miejscu potaczenia istniejgcej nawierzchni bitumicznej z
projektowang nawierzchnig frezowanie gr. 5cm na dfugosci 2m i zatozenie siatki z
widkien szklanych powlekanych asfaltem.

4.4 ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne obejmujg korytowanie i rozbidrki pod : projektowane konstrukcje
nawierzchni jezdni, zjazdow, parkingédw oraz chodnikdw .

Technologia wykonania robdt bedzie nastepujaca :

- najpierw nalezy dokonac rozbidrek istniejgcych nawierzchni drogowych oraz
zebra¢ warstwe humusu gr. srednio 20cm z trawnikéw. W poblizu istniejgcego
uzbrojenia podziemnego w/w roboty wykonac recznie,

- nastepnie nalezy dokonac przebudowy uzbrojenia podziemnego zgodnie z
warunkami technicznymi, ktére okreslili uzytkownicy uzbrojenia podziemnego ( w
zataczonych uzgodnieniach),

- nastepnie nalezy wykonad koryto pod konstrukcje nawierzchni jezdni, zjazdéw i
parkingdw zgodnie z przekrojami poprzecznymi. W poblizu uzbrojenia
podziemnego roboty ziemne wykonac recznie . Po wykorytowaniu wyprofilowac
skarpy nasypoéw i wykopow oraz zagesci¢ podtoze gruntowe pod jezdnig do
wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz 1,03.

4.5 ODWODNIENIE DROGI

Odwodnienie jezdni, parkingdw i chodnikdw zapewniono poprzez spadki
podtuzne i poprzeczne w kierunku projektowanych wpustdw deszczowych.
Wopusty deszczowe witgczone beda do istniejgcego kolektora deszczowego w
drodze wojewddzkiej oraz z czesci terenu do projektowanego separatora z
wylotem poprzez przebudowany istniejgcy réow melioracyjny do rzeki Liwa .



Na odcinku jezdni 01-02 zaprojektowano dren z kruszywa. Dren z kruszywa
owiniety jest geowtdkning (podwdjnie) z perforowang rurg PVC ¢150. Kruszywo
powinno mie¢ uziarnienie 0/31,5 - 0/63mm. Proj. rura PVC nalezy utozy¢ na
podsypce piaskowej. Szerokos¢ proj. drenu wynosi 40cm, natomiast gtebokosé
wynosi 60cm. Dren z kruszywa spetnia funkcje odprowadzenia wod do gruntu
oraz przelewu awaryjnego wtaczonego do studni chtonnych $600 (beton C30/37),
wysokos¢ h=3,00m.

Pozostate szczegdty techniczne odwodnienia przedstawiono w projekcie branzy
sanitarnej.

4.6 ORGANIZACIA RUCHU
Szczegbtowo ten zakres robot przedstawiono w odrebnym projekcie organizacji
ruchu.

4.7 BRANZA ELEKTRYCZNA

Zgodnie z uzgodnieniem z ENERGA zaprojektowano przebudowe istniejgcych
stupdw energetycznych i oswietleniowych.

Pozostate szczegdty techniczne przedstawiono w projekcie branzy elektrycznej.

4.8 BRANZA TELEKOMUNIKACYJNA
Rozbudowa drogi gminnej nie koliduje z istniejgcymi urzgdzeniami
telekomunikacyjnymi.

4.9 SIECI GAZOWA
Rozbudowa drogi gminnej nie koliduje z istniejgca siecig gazowa.

4.10 SIEC WODNO-KANALIZACYINA
Rozbudowa drogi gminnej nie koliduje z istniejgcg sieciami wod-kanalizacyjnymi.
rozbudowa drogi gminne;j.

4.11 ZIELEN

Do wycinki przewidziano 13 drzew oraz 1 pied do wycinki. Przesadzi¢ nalezy 15
mtodych drzew do 2 lat. Przesadzane oraz nowe drzewa nalezy posadzi¢ w
miejsce wskazane przez inwestora.

Wytyczne do zatozenia nowych trawnikow

. teren przeznaczony pod trawnik nalezy oczysci¢ z gruzu i zanieczyszczen,

. powierzchnie przeznaczong pod trawnik nalezy przekopaé oraz wyréwnaé,

. nawiez¢ 15cm warstwe ziemi zyznej,

=  zastosowac odpowiednig mieszanke traw z przeznaczeniem na miejskie
tereny,



. po pierwszym skoszeniu terendw nalezy zastosowaé mieszanke nawozows,
. opieka nad nowo zatozonymi trawnikami — trzykrotne koszenie terenu

Po dokonaniu nasadzen oraz po zatozeniu nowych trawnikéw nalezy
poinformowac tut. Urzad w celu spisania wstepnego protokotu, a nastepnie po
catorocznej opiece zostanie spisany protokét koicowy w celu przekazania terenu
dalszej opiece tut. Urzedu.

Wytyczne do zabezpieczenia istn. drzew

Drzewa istniejgce oraz pnie pozostatych drzew nie zakwalifikowanych do wycinki
nalezy zabezpieczyé za pomocg odeskowania. Pnie drzew przed odeskowaniem
nalezy owingé matami stomianymi lub trzcinowymi, odeskowanie powinno
uwzgledniac ksztatt pnia i by¢ wykonane w taki sposdb, aby deski przylegaty
mozliwie najwiekszg powierzchnig do pnia. Deski mocowa¢ za pomoca
odrutowania lub olinowania liniami wtékiennymi, nie stosowa gwozdzi.
Zabezpieczenie korzeni na czas budowy:

Prace w obrebie strefy korzeniowej nalezy wykonac recznie; ciezki sprzet
powoduje rozlegte uszkodzenia korzeni drzew; minimalny obszar robét do
recznego wykonania wokdt drzew nalezy przyjac obrys korony drzewa. Odstoniete
korzenie nalezy jak najszybciej przykry¢ gruntem, a jesli to niemozliwe, nalezy je
zabezpieczyc¢ przed przesychaniem przykrywajgc matami jutowymi. Do
ewentualnego wycinania korzeni nalezy uzy¢ ostrych narzedzi, powierzchnia ciec
korzeni musi byc¢ zabezpieczona impregnatem oleistym, po przycieciu korzeni
nalezy proporcjonalnie zmniejszy¢ mase asymilacyjng drzewa, redukujgc korone.
Po wykonaniu zabiegdw w obrebie strefy korzeni, drzewo nalezy obficie podlaé

5. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Planowana rozbudowa ma na celu poprawe stanu bezpieczenstwa ruchu
kotowego i pieszego poprzez:

- wykonanie nowej nawierzchni jezdni — poprawa réwnosci, zwiekszenie
przyczepnosci

- poprawe geometrii drogi i skrzyzowan,

- rozbudowe chodnikéw i parkingow,

- przebudowe zjazdéw.

Poprawi sie stan srodowiska naturalnego:

- poprzez poprawe rownosci nawierzchni zmniejszy sie emisja zanieczyszczen
powietrza, hatasu oraz drgan wywotywanych przez poruszajgce sie pojazdy,
- poprzez poprawe stanu nawierzchni zmniejszy sie prawdopodobienstwo
wystgpienia wypadkow, ktdre mogg by¢ przyczyng skazenia srodowiska.



6. OCHRONA SRODOWISKA, OCHRONA ZABYTKOW | DOBR KULTURY
WSPOLCZESNEJ ORAZ OBRONNOSC PANSTWA

Rozbudowe zaprojektowano w sposdb zabezpieczajacy potrzeby ochrony
Srodowiska. Wody deszczowe z ulicy bedg oczyszczone przez separator
(lamelowy) i wprowadzone do rowu umocnionego kaskadami z wylotem do rzeki
Liwa. Na terenie poza jezdniami, chodnikami i parkingami beda urzadzone
trawniki. Wycinka drzew zostata ograniczona do niezbednego minimum aby
zapewni¢ spetnienie warunkéw technicznych jakimi powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie. W projektowanym pasie drogowym nie wystepuja
obiekty doébr kultury podlegajgce ochronie. W przypadku natrafienia w czasie
wykonywania robdt na niezidentyfikowane przedmioty nalezy niezwtocznie
powiadomi¢ stuzby archeologiczne. Rozbudowywana ulica spetnia wymogi
potrzeb obronnosci kraju. Ulica bedzie poszerzona do 6,00m, ruch pieszy bedzie
odseparowany od jezdni (zaprojektowany chodnik) a urzadzenie dodatkowych
parkingdw usprawni ruch samochodowy a tym samym skutecznie zapewni
przejezdnosé drogi dla pojazddw.

UWAGI KONCOWE

~

1. Wszystkie roboty wykonywad zgodnie z obowigzujgcymi normami.

2. Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ warunkow uzgodnien, ktérych kopie
zatgczono do czesci opisowej .

3. Przy natrafieniu w czasie robdt ziemnych na niezidentyfikowane przedmioty
nalezy niezwtocznie powiadomié stuzby archeologiczne .

4. Sprawdzac w czasie robot ziemnych zgodno$¢ uzbrojenia z trasg okre$lona na
mapie do celdw projektowych.

5. Rozpoczecie roboét zgtosi¢ wszystkim uzytkownikom uzbrojenia podziemnego.

. Wszelkie watpliwosci zgtaszaé do projektanta celem wyjasnienia.

7. Wszystkie materiaty i wyroby uzyte do budowy przedmiotowego obiektu musza
by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie zgodnie z art. 10 ust. Prawo Budowlane.

(9)]

opracowat:
mgr inz. Wiestaw tuszynski



Informacja

do opracowania planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

BRANZA: DROGOWA

OBIEKT: Rozbudowa drogi gminnej w Gérkach

LOKALIZACIA: Goérki, Gmina Kwidzyn
Dz. nr 24, 80, 27, 37, 43, 44, 60, 233/1, 79, 61/1, 84, 80
obr. Gorki

INWESTOR: Woéjt Gminy Kwidzyn

ul. Grudzigdzka 30
82-500 Kwidzyn

Czesc opisowa informacji
1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego

Zakresem opracowania objeto projekt budowlany Rozbudowy drég gminnych w Gdérkach, Gm. Kwidzyn:
Na podstawie mapy numerycznej obliczono powierzchnie projektowanych elementéw drogi:

- proj. jezdnia z asfaltobetonu F=1878,2 m2
- proj. pieszojezdnia z asfaltobetonu F=2041,4 m2
- proj. chodnik z kostki betonowe;j F=535,0 m2
- proj. zjazdy z kostki betonowej F=132,1 m2
- proj. parkingi dla samochodéw osobowych F=878,9 m2
- proj. plac gospodarczy z betonu F=34,0 m2

- proj. pobocze z kruszywa F=140,2 m2
- proj. trawnik F=1839,2 m2
Ogotem powierzchnia zagospodarowania wynosi F=7479,0 m2
Dtugos¢ rozbudowywanej jezdni 01-02 L=361,40 mb
Dtugos¢ rozbudowywanej jezdni 03-04 L= 206,90 mb
Dtugos¢ rozbudowywanej jezdni 05-06 L=144,10 mb

Elementy odwodnienia:
- proj. studnie chtonne ¢$600 - 3 szt.
- proj. dren francuski L=110,0 m



2. Kolejnosc¢ realizacji robot
Kolejnos¢ robdt do wykonania :

roboty przygotowawcze (roboty pomiarowe, odtworzenie osi trasy, usuniecie drzew i krzakow, zdjeciu

humusu i darniny)

nasypy i wykopy szerokoprzestrzenne koparka,
zabezpieczenie obcego uzbrojenia i utozenie projektowanego uzbrojenia podziemnego,

wykonanie skarp,

wykonanie podsypki piaskowej w wykopie,
wykonania podbudowy z kruszywa i pozostatych warstw nawierzchni z odpowiednim zageszczeniem,
zasypanie wykopdw z zageszczeniem gruntu.
3. Elementy, ktére moga stwarzac zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi
Kazdy element podlegajacy montazowi oraz roboty ziemne stwarzajg zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Przewidywane zagrozenia

Lp. Rodzaj zagrozenia Skala zagrozenia Miejsce Czas
zagrozenia wystepowania
zagrozenia
1 Wypadki komunikacyjne Czeste Drogi Czas dojazdu, czas
komunikacyjne, pracy, czas
teren budowy powrotu

2 Obrazenia na skutek uderzen, Czeste Teren budowy Czas wykonywania
przygniecenia pracy

3 Spadajgce przedmioty Sporadyczny Teren budowy Czas wykonywania
pracy

4 Zasypanie ziemig w wykopie Sporadyczny Teren budowy Czas wykonywania
pracy

5 Obrazenia ciata na skutek kontakty | Czeste Teren budowy Czas wykonywania
z ostrymi przedmiotami pracy

6 Upadki Czeste Teren budowy Czas wykonywania
pracy

7 Hatas Sporadyczny Teren budowy Czas wykonywania
pracy

8 Przemokniecie Sporadyczny Teren budowy Czas wykonywania
pracy

9 Osoby niepowotane w miejscy Czeste Teren budowy Czas wykonywania

pracy

pracy

5. Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do pracy

Przed przystgpieniem do wykonywania prac budowlanych nalezy przeprowadzi¢ szkolenie stanowiskowe

pracownikow.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwu zwigzanym
z wykonywaniem robét

6.1 Srodki organizacyjne

- o0golne i stanowiskowe szkolenie pracownikéw pod wzgledem BHP,

instrukcji na poszczegdlnych stanowiskach robét.

6.2 Srodki techniczne

- sprzet ochrony osobistej (odziez robocza i ochronna),
- sprzet zabezpieczajacy ( okulary ochronne, nauszniki itp.)

- wygrodzenie miejsc pracy, tablice ostrzegawcze.

Grudziadz, styczen 2016r.

projektant:




mgr inz. Wiestaw tuszynski



