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OŚWIADCZENIE – KLAUZULA 

do projektu pn.: 

„Budowa mostu w Podzamczu” 
inwestycja prowadzona na działkach nr 47, 66, 142, 

obręb Podzamcze 0021 

Wykonawca niniejszego projektu oświadcza, że jest on wykonany zgodnie z umową, 
obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi, normami i wytycznymi oraz 

zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 
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POMORSKA OKR~GOWA IZBA INZVNIEROW BUDOWNICTWA 


I 

ZASWIADCZENIE 

Pan(i) Michal Konrad Hirsz 
82-500 Kwidzyn ul. Warszawska 4/6a 

jest cZfonkiem 

Pomorskiej Okr~gowej Izby Inzynierow Budownictwa 
o numerze ewidencyjnym POMjBMj0290j10 
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej. 
l'Jiniejsze zaswiadczenie jest wazne 
od dnia 2014-07-01 do 2015-06-30 

Gdansk 2014-06-04 r. POMo.RSKA OKRE;GOWA PRZEWODNIC
iZEA INZi' J\lE.ROW B DOWr-;ICT\\A 
80-a~g IIda n~ k, al. R leczypa ~ po " lei 4, iS5 
Te l. :JS-;;U 4-i:;9-77 , lox 58-2 01 -1,4-98 
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Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-01-03 roku przez:

Pan Marcin Krzysztof Dudek o numerze ewidencyjnym POM/BM/0086/10

adres zamieszkania    ul. K. Porębskiego 35/15, 80-180 Gdańsk

jest członkiem Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2015-01-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Ryszard Kolasa, Przewodniczący Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

POM-6S7-NXC-9NR *
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1. ZAMIERZENIE INWESTYCYJNE 

1.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI 

Przedmiotem inwestycji jest budowa mostu przez rzekę Liwę w ciągu drogi 
wewnętrznej będącej własnością Gminy Kwidzyn w miejscowości Podzamcze w 
województwie pomorskim. 

W ramach inwestycji projektuje się rozbiórkę istniejącego obiektu z uwagi na stan 
techniczny, oraz budowę nowego obiektu. 

1.2. ZAKRES INWESTYCJI 

Zakres przedmiotowej inwestycji obejmuje: 
− rozbiórkę istniejącego mostu, 
− rozbiórkę istniejącego zjazdu, 
− budowę nowego mostu, 
− budowę dojazdów do mostu, 
− budowę nowego zjazdu, 
− budowę przepustu. 

1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA 

Podstawą opracowania jest umowa nr IK.271.28.14 zawarta w dniu 30.05.2014 r. 
pomiędzy Gminą Kwidzyn z siedzibą w Kwidzynie 82-500 przy ul. Grudziądzkiej 30, 
a HTH Michał Hirsz z siedzibą w Gdańsku 80-299, ul. Hery 4C/4. 

Inne dokumenty: 

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz. U. Nr 207, poz. 
2016 z dnia 21 listopada 2003 r., z późn. zm.). 

[2] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (tekst jednolity Dz. U. 
z 2001r. Nr 62, poz 627 z późniejszymi zmianami). 

[3] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. O ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880). 

[4] Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 wraz z późn. 
zmianami). 

[5] Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego(DZ.U. z 2012r, nr 0, poz. 462). 

1.4. MATERIAŁY WYJŚCIOWE 

Materiały wyjściowe do projektowania stanowią następujące opracowania: 
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[1] Dokumentacja geotechniczna przekazana przez Zamawiającego opracowana przez 
Przedsiębiorstwo Wdrożeń Technicznych „GEOTEST” Sp. z o.o. 80-264 Gdańsk, Al. 
Grunwaldzka 138/5, listopad 2009r. 

[2] Decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego nr GP-ULICP-2/2012 z dnia 23 maja 
2012r, wydana przez Wójta Gminy Kwidzyn. 

[3] Pismo od RZGW Gdańsk nr TU/53-27-0101d/2014/AO z dnia 12.03.2014r. w sprawie 
uzgodnienia dokumentacji projektowej pn.: „Przebudowa mostu nad rzeką Liwą w 
miejscowości Podzamcze, na dz. Nr 47, 66, 142, gmina Kwidzyn” w km 17+500 rzeki 
Liwy. 

[4] Mapa do celów projektowych. 

[5] Wyniki wizji lokalnej przeprowadzanej na obiekcie w czerwcu 2014 r. 

1.5. CEL INWESTYCJI 

Budowa mostu w Podzamczu ma na celu pokonanie przeszkody wodnej występującej 
w ciągu drogi gminnej jaką stanowi rzeka Liwa. 

2. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

2.1. CHARAKTERYSTYKA ISTNIEJĄCEGO ZAGOSPODAROWANIA 
TERENU 

W rejonie inwestycji znajduje się istniejąca droga wewnętrzna po której głównie 
odbywa się ruch pojazdów rolniczych. W ciągu drogi znajduje się obiekt mostowy 
przeprowadzający drogę przez rzekę Liwę. Od strony południowej i miejscowości Podzamcze 
w pasie drogowym znajduje się rów przydrożny. Droga z każdej strony graniczy z działkami 
rolnymi.  

Droga w rejonie inwestycji charakteryzuje się następującymi parametrami: 

• nawierzchnia – utwardzona płytami drogowymi typu JOMB, 
• szerokość jezdni – 2,75 m, 
• szerokość poboczy – brak. 

2.2. ISTNIEJĄCA KONSTRUKCJA MOSTU 

Istniejący most to obiekt inżynierski stały o konstrukcji drewnianej. Schemat 
statyczny mostu to belka trójprzęsłowa o rozpiętości przęseł 4,10+6,20+5,95 m. Długość 
całkowita mostu to 19,00 m. Obiekt posadowiony jest na palach drewnianych o średnicy 30-
35 cm zwieńczonych oczepem wykonanym z bala drewnianego o wymiarach 25x25 cm. 
Ustrój nośny stanowią drewniane belki podłużne o wymiarach 20x30 cm na których ułożony 
jest pokład drewniany z desek o grubości 10 cm. Szerokość całkowita obiektu wynosi 6,00 m, 
natomiast wymiar skrajni poziomej ograniczonej krawędziakami 10x10 cm wynosi 5,40 m. 



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
Część opisowa 

 

HTH Michał Hirsz 
hthmhirsz@gmail.com 

 

Budowa mostu w Podzamczu 
 

Str. 
14 

 

Obiekt w stanie aktualnym nie posiada balustrad i jest wyłączony z eksploatacji. Istniejący 
most przeznaczony jest do rozbiórki. 

Parametry istniejącego mostu: 

• kąt skosu z rzeką: 88º 
• rozpiętość: Lt=16,25 m (4,10+6,20+5,95) 
• szerokość całkowita: Bc=6,00 m 
• szerokość jezdni: Bj=5,40 m 
• wysokość belek podłużnych: h=0,30 m 
• grubość pokładu drewnianego: t=0,10 m  
• wysokość konstrukcyjna pomostu: hk=0,40 m 
• długość całkowita konstrukcji: 19,00 m 
• schemat statyczny: belka trójprzęsłowa 
• nośność obiektu: brak  

2.3. ROZBIÓRKI 

W ramach projektowanej inwestycji zachodzi konieczność wykonania kompleksowej 
rozbiórki istniejącego mostu przez rzekę Liwę. Obiekt charakteryzuje się brakiem balustrad 
(barier ochronnych) oraz z uwagi na zaawansowaną korozję biologiczną całej konstrukcji 
pomostu brakiem nośności. 

Z uwagi na wymaganą rzędną spodu konstrukcji nowego mostu i większą wysokość 
konstrukcyjną pomostu, dojazdy do obiektu należy podnieść o około 1,10 m i poszerzyć. W 
wyniku tej operacji istniejący zjazd z drogi na działkę nr 48/1 należy rozebrać i wykonać 
nowy w innej lokalizacji. 

2.4. ZIELEŃ 

W granicach objętych niniejszym projektem nie występują tereny zieleni urządzonej. 

2.5. UZBROJENIE TERENU 

W granicach objętych niniejszym opracowaniem nie występują urządzenia obce. 

2.6. NUMERY DZIAŁEK GEODEZYJNYCH 

Teren na którym znajduje się most i przyległe dojazdy położony jest na następujących 
działkach geodezyjnych: 

• Obręb ewidencyjny: Nr 0021, Podzamcze 

Nr Lokalizacja Właściciel Zarządca 

47 pas drogowy Gmina Kwidzyn Gmina Kwidzyn 

66 pas drogowy Gmina Kwidzyn Gmina Kwidzyn 

142 wody płynące Skarb Państwa Regionalny Zarząd Gospodarki wodnej 
w Gdańsku 
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2.7. ZMIANY W ZAGOSPODAROWANIU TERENU 

W związku z realizacją inwestycji, istniejąca droga gminna zostanie przebudowana na 
odcinku 25,27 m od strony Podzamcza oraz na odcinku 24,00 m od strony Pastwy. Z uwagi 
na dostosowanie drogi do szerokości i wysokości obiektu mostowego korona drogi zostanie 
poszerzona w granicach pasa drogowego. Z uwagi na poszerzenie korony drogi istnieje 
konieczność wykonania przepustu w rowie od strony Podzamcza w miejscu istniejącego rowu 
oraz rozbiórkę i zmianę lokalizacji zjazdu z drogi na działkę nr 48/1. 

Projektowany most będzie spełniał funkcję tożsamą co istniejący. Projektowana 
konstrukcja dostosowana będzie do wymogu miarodajnego przepływu wód rzeki Liwa. 

Skarpy brzegowe rzeki Liwa zostaną umocnione materacami gabionowymi na 
długości 4,0 m od strony górnej wody i 3,0 m od strony dolnej wody. 

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

3.1. KONSTRUKCJA MOSTU WRAZ Z DOJAZDAMI 

Projekt przewiduje rozbiórkę istniejącego mostu i budowę nowego. Projektowany 
most o jednym przęśle opartym przegubowo na przyczółkach stanowi układ ramowy 
dwuprzegubowy. Ustrój nośny stanowią dwuteowniki walcowane HEB600 w ilości 6 sztuk w 
rozstawie 1,10 m stężone ze sobą co 3,0 m ceownikami C200. Pomost wykonany jest z bali 
poprzecznych o wymiarach d/h=35/20 cm ułożonych w rozstawie co 75 cm na których 
znajduje się dylina dolna grubości 10 cm i dylina górna grubości 5 cm. Podpory mostu 
stanowią przyczółki wykonane jako żelbetowe posadowione pośrednio na gruncie za pomocą 
pali stalowych φ508/12 wypełnionych mieszanką betonową. Na obiekcie przewiduję się 
zamocowanie balustrad stalowych. 

Parametry nowego obiektu: 
• kąt skosu z rzeką: 90º 
• rozpiętość: Lt=18,00 m 
• szerokość całkowita: Bc=6,80 m 
• szerokość jezdni: Bj=5,00 m 
• wysokość dźwigarów: h=0,60 m 
• wysokość bali poprzecznych: hp=0,20  
• grubość pokładu drewnianego: t=0,15 m  
• wysokość konstrukcyjna: hk=0,95 m 
• długość całkowita obiektu: 25,10 m 
• schemat statyczny: rama dwuprzegubowa 
• nośność obiektu: klasa D (20 t) wg PN-85/S-10030 

Projektuje się umocnienie skarp brzegowych rzeki Liwy za pomocą materacy 
gabionowych na długości 4,0 m od strony górnej wody i 3,0 m od strony dolnej wody. 

Drogi dojazdowe do obiektu wykonane będą jako utwardzone płytami betonowymi 
typu JOMB. Szerokość dróg dojazdowych wynosi 3,0 m natomiast szerokość poboczy 
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utwardzonych jest zmienna od 1,25 m do 0,00 m. Skarpy od strony Podzamcza nad 
przepustem maja pochylenie 1:1,5 natomiast z drugiej strony pochylenie umocnionych skarp 
wynosi 1:1,0. Pochylenie skarp od strony Pastwy wynosi 1:1,5. 

Projektowany jest również przepust wykonany z rury HDPE o średnicy φ50 cm i 
długości 16,00 m oraz zjazd z drogi na działkę nr 48/1 o szerokości 4,50 m z utwardzonym 
pasem szerokość 3,0 m wraz z przepustem z rury HDPE o średnicy φ50 cm i długości 8,00 m. 

Skarpy o nachyleniu 1:1,0 i dno rowu na odcinku rowu pomiędzy przepustami należy 
umocnić płytami betonowymi typu MEBA. 

3.2. UZBROJENIE TERENU 

Z projektowaną inwestycją nie kolidują urządzenia uzbrojenia terenu. 

3.3. ZIELEŃ 

Projekt nie przewiduje prac w zakresie zieleni oprócz humusowania i obsiania trawą 
skarp. Po zakończeniu prac związanych z budową mostu wykorzystany teren zostanie 
przywrócony do stanu pierwotnego. 

3.4. NUMERY DZIAŁEK GEODEZYJNYCH 

Teren, na którym planuje się wykonanie prac związanych z budową mostu, położony 
jest na działkach: 

• Obręb ewidencyjny: Nr 0021, Podzamcze 

Nr Lokalizacja Właściciel Zarządca 

47 pas drogowy Gmina Kwidzyn Gmina Kwidzyn 

66 pas drogowy Gmina Kwidzyn Gmina Kwidzyn 

142 wody płynące Skarb Państwa Regionalny Zarząd Gospodarki wodnej 
w Gdańsku 

3.5. ZAPLECZE BUDOWY 

Z uwagi na zakres prac oraz czas ich trwania, nie przewiduje się specjalnego zaplecza 
budowy, pozostawiając to w gestii Wykonawcy robót. 

4. OBIEKTY PODLEGAJĄCE OCHRONIE 

4.1. OBSZARY PODLEGAJĄCE OCHRONIE 

Planowana inwestycja nie jest zlokalizowana oraz nie narusza granic następujących 
obszarów chronionych w świetle ustawy z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn. 
Dz.U. 2009, nr 151, poz. 1220 z późniejszymi zmianami). 

• parki narodowe, 
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• parki krajobrazowe, 
• rezerwaty przyrody, 
• użytki ekologiczne, 
• stanowiska dokumentacyjne, 
• zespoły przyrodniczo-krajobrazowe, 
• obszary Natura 2000. 

4.2. POMNIKI PRZYRODY 

Zgodnie z aktualnym rejestrem pomników przyrody prowadzonym przez Regionalną 
Dyrekcję Ochrony Środowiska w Gdańsku (http://gdansk.rdos.gov.pl) w strefie 
oddziaływania inwestycji stwierdza się brak istniejących oraz planowanych pomników 
przyrody. 

4.3. ZABYTKI CHRONIONE 

Na obszarze obiętym projektowanym przedsięwzięciem nie występują zabytki 
chronione. 

4.4. MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA  PRZESTRZENNEGO 

Na rozpatrywanym obszarze brak jest aktualnie obowiązującego miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego. 

5. WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ 

Teren inwestycyjny położony jest poza granicami złóż kopalin. Lokalizacja 
przedsięwzięcia nie znajduje się również w granicach aktualnych terenów i obszarów 
górniczych, ustanowionych koncesją na wydobywanie kopalin ze złóż. 

6. OCHRONA ŚRODOWISKA 

Zgodnie z zapisami zawartymi w decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 
GP-ULICP-2/2012 z dnia 23 maja 2012r, planowane przedsięwzięcie nie zalicza się do 
inwestycji mogących zawsze znacząco oraz potencjalnie znacząco oddziaływać na 
środowisko. 

Celem złagodzenia przewidywanych uciążliwych oddziaływań na środowisko podczas 
prowadzenia robót budowlanych, przewiduje się: 

• poinformować użytkowników terenu w regionalnych mediach o możliwości 
wystąpienia czasowych uciążliwości środowiskowych związanych z prowadzonymi 
robotami, 

• prowadzić prace rozbiórkowe w porze dziennej maszynami i urządzeniami o jak 
najmniejszej hałaśliwości, 

• zabezpieczyć teren robót przed nadmiernym zapyleniem powietrza. 
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Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ludzi leży po stronie Wykonawcy 
robót. 

7. SPIS RYSUNKÓW CZĘŚCI GRAFICZNEJ 

7.1. RYSUNKI 

 Rys. PZT-01 Orientacja 
 Rys. PZT-02 Plan zagospodarowania terenu 

7.2. ZAŁĄCZNIKI 

 Mapa do celów projektowych 
 

 

 

Gdańsk, dnia 07.2014 

Podpis projektanta 

 

 

 

......................................................................... 
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Nr kancelaryjny: Strona 1 z 2 

STAROSTA KWIDZYNSKI 


WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW 
sporzqdzono dnia: 23.06.2014 13:09:01 wedlug stanu na dzien: 23.06.201413:08 

Wojew6dztwo: pomorskie 
Powiat: kwidzynski 

Jednostka ewidencyjna: 220703_2, Kwidzyn • W 
Jednostka rejestrowa: G20 Obr~b ewidencyjny: Nr 0021, Podzamcze 

Wt d .a aJqcy: 
Forma wladania i udzial Osoba i adres 

1/1 Pietrzak Tomasz Jaroslaw (Henryk, Kazimiera) 
wlasciciel zam, Pastwa 33, 82-500 Kwidzyn 

NrKW Adres lub poloienie Informacje dodatkowe Identyfikatorlub inne dokumenty 

KW 23791 I - 220703_2,0021.45 

Wojew6dztwo: pomorskie 
Powiat: kwidzynski 

Jednostka ewidencyjna: 220703_2, Kwidzyn • W 
Jednostka rejestrowa: G44 Obr~b ewidencyjny: Nr 0021, Podzamcze 

Wtadajqcy' 2 
Forma wladania i udzial Osoba i adres 

1/1 Przychodzki Zbigniew (Aleksander, -) 
wlasciciel zam, Podzamcze , 82-500 Kwidzyn 

1/1 Przychodzki Bogdan (Aleksander, Stetania) 
dzieriawca zam, Podzamcze 33a 

Ark, Pow, {haJ 
NrKW 

lub inne dokumenty 
Adres lub poloienie Informacje dodatkowe Identyfikator 

0,24 220703_2,0021.46/1 

0,02 220703J0021.46/2 

Wojew6dztwo: pomorskie 
Powiat: kwidzynski 

Jednostka ewidencyjna: 220703_2, Kwidzyn . W 
Jednostka rejestrowa: G52 KW 3948 Obr~b ewidencyjny: Nr 0021, Podzamcze 

Wtadajqcy: 1 

Forma wladania i udzial I Osoba i adres 

1/1 Marchlewski Andrzej (Stanislaw, Maria) 
wlasciciel zam, Tychnowy 11 , 82-500 Kwidzyn 

NrKW
Ark, Pow, (haJ Adres lub poloienie Informacje dodatkowe Identyfikator

lub inne dokumenty 

3.11 KW 3948 220703_2,0021 ,64 

Dziatki: 1 

45 3.71 

Dziatki: 2 

Dziatki: 1 

Sporzqdzil(a): Danuta Bielecka 
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Nr kancelaryjny: Slrona 2 z 2 

Wojew6dztwo: pomorskie 
Powiat: kwidzynski 

Jednostka ewidencyjna: 220703_2, Kwidzyn • W 
Jednostka rejestrowa: G69 KW GD11/00038475/0 Obrlilb ewidencyjny: Nr 0021, Podzamcze 

Osoba i adres 

GMINA KWIDZYN 

siedziba: ul. Grudzi dzka 30, 82-500 Kwidz n 


Dzialki' 2 
NrKW

Nrdzialki 1 Ark, Pow, [hal Adres lub poloienie Informacje dodatkowe Identyfikatorlub inne dokumenty I I I II 

47 1 0,55 GD11/00038475/0 220703_20021.47 
I 

I I I I I I I I 

[ 66 1 [ 0.33 [ GD11/00038475/0 [ [ 220703_2,0021,66 [
I I 

Wojew6dztwo: pomorskie 

Powiat: kwidzynski 


Jednostka ewidencyjna: 220703_2, Kwidzyn • W 

Jednostka rejestrowa: G154 KW GD11/00048782/8 Obr~b ewidencyjny: Nr 0021, Podzamcze 


WIad'aJqcy: 2 
Forma wladania i udzial Osoba i adres 

1/1 SKARB PANSTWA 

wlasciciel siedziba: ??? 


1/1 REGIONALNY ZARZI\D GOSPODARKI WODNEJ WGDANSKU 

zarzqdca trwaly siedziba: ul. Franciszka Rogaczewkiego 9/19,80-804 Gdansk 


Dzialki: 1 
NrKW

Nrdzialki Ark. Pow, [hal Adres lub poloienie Informacje dodatkowe Identyfikatorlub inne dokumenty I 

142 1 3,94 GD11100048782/8 220703J0021 ,142I 

Wojew6dztwo: pomorskie 

Powiat: kwidzynski 


Jednostka ewidencyjna: 220703_2, Kwidzyn • W 

Jednostka rejestrowa: G163 KW 44324 Obrlilb ewidencyjny: Nr 0021, Podzamcze 


WladaJqcy: 
Forma wladania i udzial Osoba i adres 

1/1 Blaszk6w lukasz (Mieczyslaw, Irena) 

wlasciciel zam, Podzamcze 20A, 82-500 Kwidzyn 


Dzialki: 1 
NrKW

rk. Pow, [hal Adres lub poloienie Informacje dodatkowe Identyfikatorlub inne dokumenty I 

48/1 1 4,0031 KW44324 220703_2,0021.48/1 

lIose dzialek na wypisie: 8 

Suma powierzchni dzialek: 15,9031 ha 


z UP~ 
.JOI<lJrIlt::lOi oJ; rll (; l~ ::, Y iest wypisern 


.:: Opisowych donych cwidenci i gru~ 

nt6w i budynk6w , wydanym, prze;z 

Starostwo Powiotowe w Kw,dzyn~e 

nie przeznaczonvrn do do~onan'o 

Nr)is" " J ksied7 ' ,,,, ieczystel (imilfi i nazwisko osoby reprezentujqcej organ) 

data i podpis 

Sporzqdzi/(a): Danuta Bielecka 
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1. INFORMACJE OGÓLNE 

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

Podstawą opracowania jest umowa nr IK.271.28.14 zawarta w dniu 30.05.2014 r. 
pomiędzy Gminą Kwidzyn z siedzibą w Kwidzynie 82-500 przy ul. Grudziądzkiej 30, 
a HTH Michał Hirsz z siedzibą w Gdańsku 80-299, ul. Hery 4C/4. 

Inne dokumenty: 

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz. U. Nr 207, poz. 
2016 z dnia 21 listopada 2003 r., z późn. zm.). 

[2] Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 wraz z późn. 
zmianami). 

[3] Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego(DZ.U. 
z 2012r, nr 0, poz. 462). 

1.2. PRZEDMIOT UMOWY 

Przedmiotem umowy jest opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: 
„Budowa mostu w Podzamczu”. 

1.3. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno - budowlany budowy mostu w 
miejscowości Podzamcze. 

Opracowanie obejmuje swym zakresem: 
− rozbiórkę istniejącego mostu, 
− rozbiórkę istniejącego zjazdu, 
− budowę nowego mostu, 
− budowę dojazdów do mostu, 
− budowę nowego zjazdu, 
− budowę przepustu. 

1.4. LOKALIZACJA INWESTYCJI 

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w województwie pomorskim w powiecie 
kwidzyńskim na terenie gminy Kwidzyn w miejscowości Podzamcze. Projektowany most przez 
rzekę Liwę znajduje się w ciągu drogi wewnętrznej będącej własnością Gminy Kwidzyn, która 
krzyżuje się z drogą wojewódzką nr 518 w miejscowości Podzamcze. 

1.5. MATERIAŁY WYJŚCIOWE 

Materiały wyjściowe do projektowania stanowią następujące opracowania: 
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[1] Dokumentacja geotechniczna przekazana przez Zamawiającego opracowana przez 
Przedsiębiorstwo Wdrożeń Technicznych „GEOTEST” Sp. z o.o. 80-264 Gdańsk, Al. 
Grunwaldzka 138/5, listopad 2009r. 

[2] Decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego nr GP-ULICP-2/2012 z dnia 23 maja 
2012r, wydana przez Wójta Gminy Kwidzyn. 

[3] Pismo od RZGW Gdańsk nr TU/53-27-0101d/2014/AO z dnia 12.03.2014r. w sprawie 
uzgodnienia dokumentacji projektowej pn.: „Przebudowa mostu nad rzeką Liwą w 
miejscowości Podzamcze, na dz. Nr 47, 66, 142, gmina Kwidzyn” w km 17+500 rzeki 
Liwy. 

[4] Mapa do celów projektowych. 
[5] Wyniki wizji lokalnej przeprowadzanej na obiekcie w czerwcu 2014 r. 

1.6. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY 

Projektowany obiekt inżynierski będzie stanowił przeprawę przez przeszkodę wodną jaką 
stanowi rzeka Liwa. 

2. STAN ISTNIEJĄCY 

2.1. CHARAKTERYSTYKA MOSTU 

Istniejący most przez rzekę Liwę to obiekt inżynierski stały o konstrukcji drewnianej 
usytuowany jest w ciągu drogi wewnętrznej. Schemat statyczny mostu to belka trójprzęsłowa o 
rozpiętości przęseł 4,10+6,20+5,95 m. Długość całkowita mostu to 19,00 m. Obiekt 
posadowiony jest na palach drewnianych o średnicy 30-35 cm zwieńczonych oczepem 
wykonanym z bala drewnianego o wymiarach 25x25 cm. Ustrój nośny stanowią drewniane belki 
podłużne o wymiarach 20x30 cm na których ułożony jest pokład drewniany z desek o grubości 
10 cm. Szerokość całkowita obiektu wynosi 6,00 m, natomiast wymiar skrajni poziomej 
ograniczonej krawędziakami 10x10 cm wynosi 5,40 m. Obiekt w stanie aktualnym nie posiada 
balustrad i jest wyłączony z eksploatacji. Istniejący most przeznaczony jest do rozbiórki. 

Parametry istniejącego mostu: 
• kąt skosu z rzeką: 88º 
• rozpiętość: Lt=16,25 m (4,10+6,20+5,95) 
• szerokość całkowita: Bc=6,00 m 
• szerokość jezdni: Bj=5,40 m 
• wysokość belek podłużnych: h=0,30 m 
• grubość pokładu drewnianego: t=0,10 m  
• wysokość konstrukcyjna pomostu: hk=0,40 m 
• długość całkowita konstrukcji: 19,00 m 
• schemat statyczny: belka trójprzęsłowa 
• nośność obiektu: brak 
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2.2. CHARAKTERYSTYKA DOJAZDÓW 

Dojazdy do mostu mają przekrój drogowy z poboczami gruntowymi nie utwardzonymi. 
Na jezdni o szerokości 2,75 m ułożona jest płyta betonowa typu JOMB. 

3. STAN PROJEKTOWANY 

3.1. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU 

Budowa obiektu ma na celu bezkolizyjne przeprowadzenie ruchu lokalnego przez 
przeszkodę wodną jaką stanowi rzeka Liwa. 

3.2. FORMA ARCHITEKTONICZNA I FUNKCJA OBIEKTU 

Konstrukcję nośną jednoprzęsłowego mostu stanowi ruszt belkowy złożony z 6 
dźwigarów głównych HEB 600 w rozstawie 1,10 m stężonych poprzecznicami C200 w 
rozstawie co 3,00 m. Do dźwigarów głównych przymocowane są belki poprzeczne wykonane z 
bali drewnianych o wymiarach d/h=35/20 cm, na których ułożono pokład drewniany w dwóch 
warstwach, dylina dolna gr. 10 cm ułożona podłużnie oraz dylina górna gr. 5 cm ułożona w 
jodełkę. 

Zaprojektowano przyczółki żelbetowe z betonu C30/37 zbrojone stalą AIII-N ze 
skrzydłami podwieszonymi. Z uwagi na niekorzystne warunki gruntowe, przyczółki 
posadowione są pośrednio na palach stalowych wypełnionych betonem C30/37. 

Jezdnia na obiekcie wykonana jest w postaci pomostu drewnianego o łącznej grubości 
pokładu z desek 15 cm. Spadek podłużny obiektu wynosi 0,5%. 

Most zlokalizowany jest w planie na odcinku prostym. 
Projektuje się umocnienie skarp brzegowych rzeki Liwy za pomocą materacy 

gabionowych na długości 4,0 m od strony górnej wody i 3,0 m od strony dolnej wody. 
Drogi dojazdowe do obiektu wykonane będą jako utwardzone płytami betonowymi typu 

JOMB. Szerokość dróg dojazdowych wynosi 3,0 m natomiast szerokość poboczy utwardzonych 
jest zmienna od 1,25 m do 0,00 m. Skarpy od strony Podzamcza nad przepustem mają 
pochylenie 1:1,5 natomiast z drugiej strony pochylenie umocnionych skarp wynosi 1:1,0. 
Pochylenie skarp od strony Pastwy wynosi 1:1,5. 

Projektowany jest również przepust wykonany z rury HDPE o średnicy φ50 cm i długości 
16,00 m oraz zjazd z drogi na działkę nr 48/1 o szerokości 4,50 m z utwardzonym pasem 
szerokość 3,0 m wraz z przepustem z rury HDPE o średnicy φ50 cm i długości 8,00 m. 

Skarpy o nachyleniu 1:1,0 i dno rowu na odcinku rowu pomiędzy przepustami należy 
umocnić płytami betonowymi typu MEBA. 

3.3. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA 

Most zaprojektowano jako jednoprzęsłowy w układzie ramowym dwuprzegubowym o 
parametrach: 
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• kąt skosu z rzeką: 90º 
• rozpiętość przęsła: Lt=18,00 m 
• szerokość całkowita: Bc=6,80 m 
• szerokość jezdni: Bj=5,00 m 
• wysokość dźwigarów: h=0,60 m 
• wysokość bali poprzecznych: hp=0,20  
• grubość pokładu drewnianego: t=0,15 m  
• wysokość konstrukcyjna: hk=0,95 m 
• długość całkowita obiektu: 25,10 m 
• schemat statyczny: rama dwuprzegubowa 
• nośność obiektu: klasa D (20 t) wg PN-85/S-10030 

3.4. GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 
dnia 25 kwietnia 2012r. stwierdza się, że obiekt należy zaliczyć do drugiej kategorii 
geotechnicznej a warunki gruntowe należy określić jako złożone. 

Budowa geologiczna dokumentowanego terenu wykazuje małe zróżnicowanie. W 
profilach geotechnicznych stwierdzono występowanie utworów czwartorzędowych holoceńskich 
i plejstoceńskich.  
Utwory holoceńskie: gleba, namuły gliniaste, namuły piaszczyste, gliny piaszczyste, piaski 
pylaste, piaski drobne. 
Utwory plejstoceńskie

Uwzględniając genezę, stan i rodzaj gruntów wydzielono następujące warstwy 
geotechniczne: 

: piaski drobne, piaski średnie. 

− Warstwa I - Namuły gliniaste, namuły piaszczyste, miękkoplastyczne o stopniu 
plastyczności IL(n) = 0,55. Grunty warstwy I są gruntami organicznymi, o dużej 
wilgotności i dużej ściśliwości. 

− Warstwa II - Gliny piaszczyste, twardoplastyczne o stopniu plastyczności IL(n) = 0,23. 
Grunty warstwy II sa gruntami, spoistymi, nieskonsolidowanymi o symbolu konsolidacji 
C według PN-81/B-03020. 

− Warstwa IIIa - Piaski pylaste, piaski drobne, wilgotne i nawodnione, luźne o stopniu 
zagęszczenia ID(n) = 0,30. 

− Warstwa IIIb - Piaski drobne, nawodnione, średniozagęszczone o stopniu zagęszczenia 
ID(n) = 0,56. 

− Warstwa IV - Piaski średnie, nawodnione, średniozagęszczone i zagęszczone o stopniu 
zagęszczenia ID(n) = 0,64. 

3.5. ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO – MATERIAŁOWE 

 Konstrukcję nośną mostu stanowi ruszt belkowy wykonany z 6 dźwigarów głównych 
HEB 600 rozstawionych co 1,10 m stężonych poprzecznie ceownikami C200 w rozstawie 3,0 m. 

Ustrój nośny 
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 Stal konstrukcyjna - S355 (18G2-A) 

 Zaprojektowano pomost drewniany składający się z bali d/h=35/20 cm ułożonych na 
przekładkach z papy termozgrzewalnej na dźwigarach stalowych. Pokład drewniany stanowi 
dylina górna gr. 5 cm i dylina dolna gr. 10 cm. Wszystkie elementy drewniane należy 
zabezpieczyć przed działaniem szkodliwych czynników atmosferycznych i biologicznych 
poprzez impregnację. 

Pomost 

Drewno konstrukcyjne: klasa K27 

Zaprojektowano przyczółki żelbetowe posadowione pośrednio na palach stalowych 
wypełnionych betonem zbrojonym. 

Podpory 

Beton konstrukcyjny: C30/37 (B35) 
Stal zbrojeniowa: AIII-N 
Stal konstrukcyjna - S235 (St3s) 

 Zaprojektowano łożyska stalowe przegubowe nieprzesuwne kotwione do konstrukcji 
stalowej i ciosów podłożyskowych.  

Łożyska 

Stal konstrukcyjna - S235 (St3s) 

 Na dojazdach do obiektu zaprojektowano płyty najazdowe gr. 25 cm i długości 3,0 m. 
Płyty najazdowe 

Beton konstrukcyjny: C30/37 (B35) 
Stal zbrojeniowa: AIII-N 

 Zaprojektowano balustrady stalowe. Na obiekcie mocowanie balustrad należy wykonać 
na balach drewnianych i przekładkach z papy. Balustrady na skrzydłach na dojazdach mocowane 
na kotwy wklejane. 

Balustrady 

Stal konstrukcyjna: S235 

 Wszystkie elementy konstrukcji stykające się bezpośrednio z gruntem należy 
zabezpieczyć izolacją powłokową z roztworu asfaltowego. 

Izolacje 

 Elementy konstrukcji stalowej przęsła oraz balustrad, należy zabezpieczyć poprzez 
wykonanie systemowych powłok malarskich o łącznej grubości systemu min. 260 µm. 
Zabezpieczenie powierzchni betonowych, narażonych na wpływ czynników atmosferycznych 
wykonać za pomocą hydrofobizacji. 

Zabezpieczenie antykorozyjne 

 Na skarpach o nachyleniu 1:1,5 należy wykonać humusowanie z obsianiem trawą na 
pozostałych skarpach zgodnie z dokumentacją rysunkową należy wykonać umocnienie z płyt 

Skarpy 
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betonowych typu MEBA ułożonych na podsypce cementowo – piaskowej. Skarpy brzegowe 
rzeki Liwy należy zabezpieczyć poprzez ułożenie materacy gabionowych gr. 17 cm na 
geowłókninie filtracyjnej. 

3.6. ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

Wszystkie roboty rozbiórkowe a zwłaszcza rozbiórkę obiektu mostowego należy 
wykonać z należytym zachowaniem zasad BHP. Obiekt należy rozebrać w całości, nie 
dopuszcza się pozostawienia pali drewnianych w skarpach i w korycie rzeki Liwy. 

Na odcinkach dojazdowych zgodnych z dokumentacją należy wykonać umocnienie 
nowymi płytami typu JOMB, istniejące płyty na drogach dojazdowych do mostu należy rozebrać 
i przewieźć we wskazaną lokalizację przez Inwestora. 

W zakresie robót rozbiórkowych jest również rozbiórka zjazdu na działkę 48/1 wraz z 
istniejącym przepustem. 

3.7. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPOSOBIE BUDOWY OBIEKTU 

Zakres budowy obiektu obejmuje następujące prace: 
• Roboty przygotowawcze 
• Roboty rozbiórkowe 
• Wytyczenie obiektów 
• Wykonanie przepustu przy obiekcie 
• Wykonanie obiektu mostowego 
• Wykonanie dojazdów i zjazdu 
• Humusowanie z obsianiem trawą i umocnienie skarp 
• Uporządkowanie terenu robót 
• Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej 

4. DOSTOSOWANIE OBIEKTU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

Obiekt nie jest dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych.  

5. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU 

 Nie dotyczy. 

6. WPŁYW INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO 

Analizowane przedsięwzięcie ma na celu bezkolizyjne przeprowadzenie ruchu lokalnego 
przez rzekę Liwę.  

Zgodnie z zapisami zawartymi w decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego nr GP-
ULICP-2/2012 z dnia 23 maja 2012r, planowane przedsięwzięcie nie zalicza się do inwestycji 
mogących zawsze znacząco oraz potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. 
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Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, iż realizacja planowanego przedsięwzięcia 
ze względu na swoją skalę, usytuowanie i charakter robót nie wpłynie znacząco oraz 
potencjalnie znacząco na środowisko i zdrowie ludzi. 

Celem złagodzenia przewidywanych uciążliwych oddziaływań na środowisko podczas 
prowadzenia robót budowlanych, przewiduje się: 

• poinformować użytkowników terenu w regionalnych mediach o możliwości wystąpienia 
czasowych uciążliwości środowiskowych związanych z prowadzonymi robotami, 

• prowadzić prace rozbiórkowe w porze dziennej maszynami i urządzeniami o jak 
najmniejszej hałaśliwości, 

• zabezpieczyć teren robót przed nadmiernym zapyleniem powietrza. 

Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ludzi leży po stronie Wykonawcy robót. 

7. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 

 Nie dotyczy. 

8. URZĄDZENIA OBCE 

Na obiekcie i terenie przyległym do obiektu nie występują urządzenia obce. 

9. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE 

 Wykonawca, biorąc pod uwagę własne zasoby i możliwości ich wykorzystania, we 
własnym zakresie i własnym staraniem opracuje wszystkie niezbędne projekty technologiczne i 
uzgodni je z Inspektorem Nadzoru i Projektantem. 

10. UWAGI KOŃCOWE 

• Przed rozpoczęciem robót ziemnych i rozbiórkowych należy wykonać przekopy 
kontrolne w miejscach posadowienia obiektu celem identyfikacji istniejących i nie 
zinwentaryzowanych przewodów instalacyjnych. Przekopy należy wykonać ręcznie z 
zachowaniem należytej ostrożności. 

• W przypadku natrafienia w czasie robót na nie zinwentaryzowane urządzenia uzbrojenia 
terenu należy bezwzględnie przerwać roboty, zabezpieczyć teren i wezwać Inspektora 
Nadzoru, Projektanta i Właściciela urządzenia w celu uzgodnienia dalszego toku 
postępowania. 

• Prace w obrębie przewodów instalacyjnych należy prowadzić pod nadzorem 
użytkowników. Wszystkie przewody należy zabezpieczyć na czas prowadzenia robót. 
Prace w pobliżu istniejących urządzeń obcych należy wykonywać ostrożnie. W 
przypadku uszkodzenia ww. urządzeń Wykonawca pokryje na swój własny koszt 
naprawy tych urządzeń. 

• Powierzchnie terenu, przewidziane do pracy sprzętu i transportu urobku, należy 
wzmocnić poprzez ułożenie betonowych płyt drogowych 
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• Plac budowy, należy wyposażyć w odpowiednie punkty poboru wody i energii 
elektrycznej. Przy wyjeździe z placu budowy należy wykonać myjnię samochodową ze 
stałą obsługą, do mycia samochodów wywożących grunt. 

• W czasie prowadzenia robót należy zapewnić ochronę wód i gleby przed skażeniem. 
• Prace w obrębie koryta rzeki zaleca się prowadzić w okresach niżówkowych. 
• Wykonawca w trakcie prowadzenia robót powinien przewidzieć zabezpieczenie koryta 

rzeki przed przedostaniem się zanieczyszczeń i gruzu. 
• Po zakończeniu budowy mostu (m.in. po skończeniu prac związanych z robotami 

ziemnymi) teren objęty inwestycją należy bezwzględnie przywrócić do stanu 
pierwotnego. 

• Roboty betonowe należy wykonywać zgodnie z „Wymaganiami i zaleceniami 
dotyczącymi wykonywania betonów do konstrukcji mostowych” opracowanymi przez 
Generalną Dyrekcję Dróg Publicznych w Warszawie, 1990 r. 

• Wszystkie zastosowane urządzenia i materiały stosowane w obiekcie mostowym muszą 
posiadać Aprobaty Techniczne wydane przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów w 
Warszawie. 

• Wykonawca powinien przewidzieć konieczność zabezpieczenia wykopu przed 
zalewaniem w przypadku wystąpienia wysokiego stanu rzeki i poziomu wody gruntowej, 
poprzez zastosowanie „korka” z betonu niekonstrukcyjnego lub ewentualnych 
zabezpieczeń fundamentu ścianami szczelnymi. Informacje o przyjętej metodzie 
zabezpieczeń powinny znaleźć się w projekcie zabezpieczenia wykopów, 
opracowywanym przez Wykonawcę. 

• Projekt Architektoniczno-Budowlany jest ściśle związany z Projektem Wykonawczym i 
STWiORB, które stanowią uszczegółowienie PAB. W zakresie materiałów oraz 
wykonania robót STWiORB stanowią część Projektu Architektoniczno-Budowlanego. 

11. SPIS RYSUNKÓW CZĘŚCI GRAFICZNEJ 

Rys. M-01 Rysunek ogólny – stan istniejący 
 Rys. M-02 Widok z góry 
 Rys. M-03 Przekrój podłużny 
 Rys. M-04 Widok z boku 

Rys. M-05 Przekrój poprzeczny 
Rys. M-06 Przepusty 
Rys. M-07 Geometria przyczółków 
Rys. M-08 Konstrukcja stalowa 
Rys. M-09 Rysunek zbrojeniowy 
Rys. M-10 Balustrady 

 

Gdańsk, dnia 07.2014 

Podpis projektanta 
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1. ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ 
KOLEJNOŚĆ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW 

Podczas realizacji robót w ramach niniejszego opracowania występują roboty 
stwarzające szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi w 
rozumieniu: „Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. u. Nr 120, póź. i 1126). W 
związku z powyższym przed przystąpieniem do robót wg niniejszego projektu, kierownik 
budowy zobowiązany jest sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zwany „planem 
BIOZ". 

Zgodnie z art. 21a, poz.1 Prawa Budowlanego kierownik budowy jest zobowiązany w 
oparciu o poniższą informację sporządzić przed rozpoczęciem budowy plan bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia, powołać koordynatora budowy d/s BHP oraz przeprowadzić przegląd 
warunków BiOZ na budowie. 

Podstawą opracowania informacji jest Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 
23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

1.1. ZAKRES ROBÓT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 

Zakres przedmiotowej inwestycji obejmuje następujące części: 

− rozbiórkę istniejącego mostu, 
− rozbiórkę płyt betonowych na drogach dojazdowych, 
− rozbiórkę istniejącego zjazdu, 
− budowę nowego mostu, 
− budowę dojazdów do mostu, 
− budowę nowego zjazdu, 
− budowę przepustu. 

1.2. KOLEJNOŚĆ REALIZACJI INWESTYCJI 

Inwestycja powinna być realizowana przy zachowaniu następującej kolejności dla 
poszczególnych elementów robót: 

− rozbiórka istniejącego mostu drewnianego, 
− rozbiórka istniejącego zjazdu, 
− budowa nowego mostu, 
− budowa przepustu w rowie, 
− rozbiórka płyt betonowych na drogach dojazdowych, 
− wykonanie nowych dróg dojazdowych wraz ze zjazdem, 
− roboty porządkowe. 

2. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 

Istniejącym obiektem budowlanym jest most drewniany przez rzekę Liwę przeznaczony 
do rozbiórki. 
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3. WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB 
TERENU, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA 
LUB ZDROWIA LUDZI 

Następujące elementy zagospodarowania działki mogą stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa lub zdrowia ludzi: 

• Most – ryzyko upadku z wysokości 
• Rzeka Liwa – ryzyko utonięcia 

4. WSKAZANIE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ 
WYSTĘPUJĄCYCH PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH, 
OKREŚLAJĄCE SKALĘ I RODZAJE ZAGROŻEŃ ORAZ MIEJSCE I CZAS 
ICH WYSTĄPIENIA 

Następujące roboty budowlane ze względu na ich charakter, organizację lub miejsce 
prowadzenia stwarzają szczególne zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

• Roboty stwarzające ryzyko upadku z wysokości 
o roboty, przy których występuje ryzyko upadku z wysokości ponad 5 m 

przy wykonywaniu obiektów inżynierskich, prace na rusztowaniach 

o roboty wykonywane przy użyciu dźwigów 
przy wykonywaniu obiektów inżynierskich w całym okresie prowadzenia 
robót dźwigowych 

o montaż elementów konstrukcyjnych obiektów inżynierskich 
przy wykonywaniu prac związanych z montażem elementów konstrukcji 
stalowej 

o roboty wykonywane pod lub w pobliżu przewodów elektroenergetycznych w 
odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów nie mniejszej niż: 
 3,0 m dla linii o napięciu znamionowym nie przekraczającym 15 kV 
 5,0 m dla linii o napięciu znamionowym powyżej 1 kV, lecz nie 

przekraczającym 15 kV, 
 10,0 m dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15 kV, lecz nie 

przekraczającym 30 kV, 
 15,0 m dla linii o napięciu znamionowym powyŜej 30 kV, lecz nie 

przekraczającym 110 kV. 

• Roboty budowlane, przy których występują działania substancji chemicznych lub 
czynników zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi, a w szczególności: 

o roboty prowadzone w temperaturze poniżej 10oC 
o wykonywanie oczyszczenia konstrukcji metodą strumieniowo-ścierną lub 

hydromonitoringiem 
o wykonywanie zabezpieczenia antykorozyjnego 

• Roboty budowlane, prowadzone przy montażu ciężkich elementów, których masa 
przekracza 10 Mg: 
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o przy wykonywaniu prac związanych z montażem konstrukcji stalowej 

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW 
PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE 
NIEBEZPIECZNYCH 

5.1. INSTRUKTAŻ PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO 
REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH 

• Szkolenie pracowników w zakresie BHP 
• Zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia 
• Zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez 

wyznaczone w tym celu osoby nadzorujące 
• Zasady stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz odzieży 

i obuwia roboczego 

6. WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH 
ZAPOBIEGAJĄCYCH NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z 
WYKONYWANIA ROBÓT W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA 

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy 
sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie 
do zakresu obowiązków. 

Nieprzestrzeganie przepisów bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezpośrednich 
zagrożeń dla życia lub zdrowia pracowników. 
Przyczyny organizacyjne powstania wypadków przy pracy: 

a) niewłaściwa ogólna organizacja pracy 
− nieprawidłowy podział pracy lub rozplanowanie zadań, 
− niewłaściwe polecenia przełożonych, 
− brak nadzoru, 
− brak instrukcji posługiwania się czynnikiem materialnym, 
− tolerowanie przez nadzór odstępstw od zasad bezpieczeństwa pracy, 
− brak lub niewłaściwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa pracy i ergonomii, 
− dopuszczenie do pracy pracownika z przeciwwskazaniami lub bez badań lekarskich; 

b) niewłaściwa organizacja stanowiska pracy: 
− niewłaściwe usytuowanie urządzeń na stanowiskach pracy, 
− nieodpowiednie przejścia i dojścia, 
− brak środków ochrony indywidualnej lub niewłaściwy ich dobór 

Przyczyny techniczne powstania wypadków przy pracy: 
a) niewłaściwy stan czynnika materialnego: 
− wady konstrukcyjne czynnika materialnego będące źródłem zagrożenia, 
− niewłaściwa stateczność czynnika materialnego, 
− brak lub niewłaściwe urządzenia zabezpieczające, 
− brak środków ochrony zbiorowej lub niewłaściwy ich dobór, 
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− brak lub niewłaściwa sygnalizacja zagrożeń, 
− niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw; 

b) niewłaściwe wykonanie czynnika materialnego: 
− zastosowanie materiałów zastępczych, 
− niedotrzymanie wymaganych parametrów technicznych; 

c) wady materiałowe czynnika materialnego: 
− ukryte wady materiałowe czynnika materialnego; 
d) niewłaściwa eksploatacja czynnika materialnego: 
− nadmierna eksploatacja czynnika materialnego, 
− niedostateczna konserwacja czynnika materialnego, 
− niewłaściwe naprawy i remonty czynnika materialnego. 

Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana: 
• organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny 

pracy, 
• dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z 

przeznaczeniem, 
• organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie 

pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami 
związanymi z warunkami środowiska pracy, 

• dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a 
także o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z 
przeznaczeniem. 

Na podstawie: 
• oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu robót na danym 

stanowisku pracy 
• wykazu prac szczególnie niebezpiecznych, 
• określenia podstawowych wymagań bhp przy wykonywaniu prac szczególnie 

niebezpiecznych, 
• wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby, 
• wykazu prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej, 

kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu: 

• zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników 
przed zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i 
uciążliwych, 

• zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez 
stosowanie technologii, materiałów i substancji nie powodujących takich zagrożeń. 

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników 
osoba kierująca pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia 
działań w celu usunięcia tego zagrożenia. 
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Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony 
indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków ochrony 
indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego opracowaną przez pracodawcę. Środki ochrony 
indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników tych środków 
powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami (np. upadek z 
wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu). Kierownik budowy obowiązany jest 
informować pracowników o sposobach posługiwania się tymi środkami. 

7. PRZEPISY ZWIĄZANE 

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89) z późniejszymi zmianami. 
[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r w sprawie bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120). 
[3] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47). 
[4] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

przy pracach spawalniczych (Dz. U. Nr 40). 
[5] Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129). 
[6] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych 
(Dz. U. Nr 118). 

[7] Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 r. w sprawie rodzajów prac 
wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej (Dz. U. Nr 62). 

[8] Rozporządzenie ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 r. w sprawie rodzajów prac, 
które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. Nr 62). 

[9] Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30.05.1996 r. w sprawie 
przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad 
pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy 
(Dz. U. Nr 69) z późniejszymi zmianami. 

[10] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2.09.1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny 
pracy (Dz. U. Nr 109). 

[11] Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 r. w sprawie szczegółowych 
zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 62). 

[12] Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 2005.10.14 w sprawie zasad bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu 
szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz.U. 2005 Nr 216, poz.1824). 

[13] Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy o Polityki Socjalnej z dnia 2004.04.02 w sprawie 
sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. 
Nr 71, poz.649). 

 

Gdańsk, dnia 09.2014 

Podpis projektanta 
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ZarZCld Ziewni Zufaw i Rzek Przymorza Wschodniego 

z siedzibCl w Tczewie 

TZRVVH/53/27-18/1/2014/DA 	 Tczew, dnia 12.08.2014 r. 

HTH Michal Hirsz 

ul. Hery 4C/4 

80 - 299 Gdansk 

Dotyczy: budowy mostu w Podzamczu na rzece Liwie w km 17+170 

(dziatka nr 142, obr~b Podzamcze, gmina Kwidzyn) 

Regionalny Zarzqd Gospodarki VVodnej w Gdansku Zarzqd Ziewni Zutaw i Rzek Przymorza 

VVschodniego z/s w Tczewie opiniuje pozytywnie "Operat wodnoprawny - budowy mostu w 

Podzamezu na rzeee Liwie w km 17+170 (dziatka nr 142, obr~b Podzameze, gmina Kwidzyn - b~dqca 

w trwatym zarzqdzie RZGVV w Gdansku). 

Charakterystyka konstrukeji nowego mostu: 

1. 	 Konstrukcja nosna mostu w uktadzie jednoprz~stowym stanowi rzut belkowy ztoiony 

z 6 dzwigarow gtownyeh HEB600, w rozstawie 1,10 m st~ionyeh poprzeeznicami C200 

w rozstawie co 3,00 m. Do dzwigarow gtownyeh przymoeowane Sq belki poprzeczne 

wykonane z bali drewnianyeh, na ktoryeh utoiono poktad drewniany w dwoeh warstwach 

(dylina dolna i gorna). VVymiary prz~sta - 19,1x6,8 m. 

2. 	 Zaprojektowano przyczotki ielbetowe z betonu C30/37 zbrojone stalq AIII-N ze skrzydtami 

podwieszonym. Z uwagi na niekorzystne warunki gruntowe, przyezotki posadowione b~dq na 

palaeh stalowyeh wypetnionyeh betonem. 

3. 	 Jezdnia na obiekcie wykonana jest w postaci pomostu drewnianego 0 tqeznej grubosci 15 em. 

Spadek podtuiny obiektu wynosi 0,5%. 

4. 	 Umoenienia skarp brzegowyeh pod prz~stem zostanq wykonane z materaeow gabionowyeh 

na dtugosci 4,0 m od strony gornej wody i 3,0 m od strony dolnej wody. Zostanq utoione na 

geowtokninie filtraeyjnej i podparte palisadq drewnianq. 

5. 	 Rz~dna spodu konstrukeji prz~sta wynosi 11,75 m n.p.m., natomiast rz~dna wody 1% 

w przedmiotowej lokalizaeji wynosi 10,67 m n.p.m. tzn. spod projektowanej konstrukcji 

posadowiony jest 1,08 m ponad wodq 1%. 

6. 	 Drogi dojazdowe do obiektu - utwardzone ptytami betonowymi typu JOI\IIB. 


szerokosc drog dojazdowych: 3,0 m, 


szerokosc poboezy utwardzonyeh: 1,25 m - 0,00 m. 


7. 	 Dtugosc eatkowita mostu wraz z przyezotkami: 25,10 m. 

8. 	 VVody opadowe z nawierzehni mostu b~dq odprowadzane powierzchniowo - poprzez 

nieszezelnosci mi~dzy deskami nawierzehni. 

Regionalny Zarzqd Gospodarki Wodnej w Gdansku 
80-804 Gdansk, ul. F. Rogaczewskiego 9/19 
Tel.: (58) 326 18 88, fax: (58) 326 18 89 
sekretariat@gdansk.rzgw.gov.pl 
www.gdansk.rzgw.gov.pl, www.bip.rzgw.gda.pl 

Zarzctd Ziewni iufaw i Rzek Przymorza Wschodniego 
z siedzibq w Tczewie 
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Tel.: (58) 5304120, fax: (58) 5304121,5312087 
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Wylot rowu drogowego odprowadzajacego wody opadowe do rzeki Liwy w km 17+170: 

Wykonanie rowu krytego b~dzie polegato na wbudowaniu na jego koncowym odcinku przepustu 

wykonanego z rury HDPE 0 srednicy 50 cm i dtugosci 16,00 m. Wylot z przepustu do rzeki Liwy 

zostanie umieszczony w projektowanym umocnieniu brzegowym materacem gabionowym w postaci 

trapezowego scieku skarpowego na podsypce cementowo-piaskowej. 

Przed wprowadzeniem wody opadowej do rzeki Liwy naleiy przewidziec instalacj~ urzqdzenia 

podczyszczajqcego - separatora koalescencyjnego ze zintegrowanym osadnikiem. 

Lokalizacia mostu: most na rzece Liwie w km 17+170 - dziatka nr 142 obr~b Podzamcze, gmina 

Kwidzyn - b~dqca w trwafym zarzqdzie RZGW w Gdansku. 

Inwestor: 	 Gmina Kwidzyn 

ul. Grudziqdzka 20 

82 - 500 Kwidzyn 

Warunki wykonania inwestycji: 

1. 	 W celu zrealizowania wskazanej inwestycji naleiy uzyskac pozwolenie wodnoprawne 

zgodnie z art. 122 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne ( Dz. U. z 2001 r., Nr 115, poz. 

1229 z p6in. zm.). 

2. 	 Po uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego, naleiy zawrzec z RZGW w Gdansku umow~ 

uiytkowania gruntow pokrytych wodami, zgodnie z art. 20 ustawy Prawo wodne z dnia 18 

lipca 2001 r. ( Dz .U. z 2001 r., Nr 115, poz. 1229 z p6in. zm.). Wzory wniosk6w znajdujq si~ 

na stronie www.gdansk.rzgw.gov.pl w zaktadce 0 RZWG - Zarzqdzanie Majqtkiem Skarbu 

Panstwa. Wysokosc optaty rocznej za oddanie w uiytkowanie grunt6w pokrytych wodami 

okresla Rozporzqdzenie Rady Ministr6w z dnia 18 stycznia 2006 r. (Dz. U. z 2006 r., Nr 13, 

poz.90). 

3. 	 Inwestor zobowiqzany jest do utrzymania w czystosci brzegu i grunt6w pokrytych wodami na 

odcinku 25 m za i przed mostem. 

4. 	 Inwestor jest zobowiqzany do utrzymania w naleiytym stanie technicznym skarpy rzeki Liwy 

na odcinku 50 m powyiej i 50 m poniiej miejsca zrzutu. 

5. 	 W przypadku uszkodzenia wylotu i skarp rzeki Liwy w rejonie inwestycji, przez wod~ lub przez 

16d, Inwestor ponosi catkowite koszty jego odbudowy. 

6. 	 Inwestor zobowiqzany jest do konserwacji wylotu na wtasny koszt a w przypadku zamulenia 

koryta rzeki Liwy takie do jego odmulenia na dtugosci oddziatywania zrzutu. 

7. 	 W przypadku zamulenia cieku, na koszt Inwestora wykonane zostanie odmulenie na dtugosci 

oddziatywania zrzutu. 

8. 	 Inwestor ponosi wszelkq odpowiedzialnosc prawnq i materialnq w przypadku niewtasciwej 

eksploatacji. 

9. 	 Termin rozpocz~cia i zakonczenia inwestycji naleiy zgtosic do Zarzqdu Ziewni Zutaw i Rzek 

Przymorza Wschodniego z/s w Tczewie z 7 - dniowym wyprzedzeniem. 

10. Przed 	rozpocz~ciem prac naleiy z kierownikiem Nadzoru Wodnego Korzeniewie sporzqdzic 

protok6t wejscia na grunt pokryty wodami, oraz po zakonczeniu prac naleiy z NW 

Korzeniewo sporzqdzic protok6t zdawczo-odbiorczy (Kierownik Nadzoru Wodnego 

Korzeniewo - Dariusz Cybulski tel.: 55 275 1892, kom.: 516 177685). 
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11. 	Po zakonczeniu robot naleiy przedstawic do Zarzqdu Ziewni Zutaw i Rzek Przymorza 

Wschodniego z/s w Tczewie atest czystosci dna w obr~bie wykonanej inwestycji oraz 

dostarczyc operat powykonawczy. 

Niniejsze pismo nie zwalnia Inwestora z obowiClzku uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. 

Z powaianiem 

Otrzymujq:

e9 Adresat 

2. 	 a/a 

Do wiadomosci: 

1. 	 Gmina Kwidzyn 

ul. Grudziqdzka 20 

82 - 500 Kwidzyn 

2. 	 RZGW w Gdansku, dziat TU 

3. 	 NW Korzeniewo 
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HTH MICHAt HIRSZ 
ADRES KORESPONDfNCY1NY: UL. HERY 4C/4~ 80 ­ 299 GDANSK NIP: 5811630795 
KONTAKT: E-MAIL: hthmhirsz@gmail.com, TEL. . +48501647252j FAX: 587436488 REGON: 221970629 

L.dz. 06/2014 Gdansk, dnia 4 sierpnia 2014 

Do: 5z. P. l ukasz Blaszk6w 
Podzamcze 20A 
82-500 Kwidzyn 

Dotyczy: Budowy mostu w Podzamczu 

HTH Michat Hirsz opracowuje na zlecenie Gminy Kwidzyn dokumentacj~ projektowq 

pn.: "Budowa mostu w Podzamczu" . 

Z uwagi na wymagania Regionalnego ZarzCldu Gospodarki Wodnej w Gdansku 
dotyczqcych rz~dnej spodu konstrukcji projektowanego mostu istnieje koniecznosc 
podwyzszenia niwelety drog dojazdowych do mostu 0 okoto 1,10 m. Z uwagi na zbyt duzq 
roinic~ terenu i szerokosc nasypu drogi dojazdowej w rozwiqzaniu projektowym 
zdecydowano si~ na likwidacj~ istniejClcego zjazdu na d ziatk~ nr 48/1, ktorej jest Pan 
prawnym wtascicielem. 

Majqc na uwadze utrzymanie dotychczasowej moiliwosci korzystania przez Pana ze 
zjazdu, proponuj~ zmian~ jego lokalizacji. 

Na podstawie udzielonego mi upowainien ia w zatqczeniu przekazuj~ fragment mapy 
sytuacyjno - wysokosciowej z projektu zagospodarowan ia te renu z prosbq 0 wyraienie 
zgody na zmian~ lokalizacji zjazd u z drogi wewn~trznej na dziatk~ nr 48/1. 

Osoba do kontaktu: Michat Hirsz, te l. 501647252 

Z wyrazami szacunku 

1. Upowainienie 

2. Fragment mapy 
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ERENU 
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do celow projektowych 

na podstawie materia/ow 

udost~pnionych przez 

PODGiK w Kwidzynie. 


10.3 

Kwidzyn, dn.05.06.2014 r 

OBJASN IEN IA 
D 
D 
D 

projektowany most 

droga dojazdowa z p~yt typu 

umocnienie Skar~ 

JOMB 

10.2 

EJ granice dzia~ek 

.8/1 numery dzia~ek geodezyjnych 

jednostka projektowa: 

TH Michal Hirsz 
I. ery 4C/4, 80-299 Gdansk 

e-mail : hthmhirsz@gmail.com 
IP' 5811630795 

, f projektu: 


inwestor. 

Gmina Kwidzyn 
ul. Grudziqdzka 30,82-500 Kwidzyn 
email: urzad@gminakwidzyn.pl, tel: +4855261 41 51 
NIP: 5811827894 

Budowa mostu w Podzamczu 


nr umowy/zlecenia: 

IK.271.B.14 
funkcja, imi~ i nazwisko 

projektant 

dr inz. Michaf Hirsz 

sprawdzajqcy 

dr inz. Marcin Dudek 

tytUf rysunku : 

branza projektu: stadium projektu: PROJEKT 
MOSTOWA ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

numer i zakres uprawnien pod pis 

Uprawnienia nr POM/0073/PWOM/10 
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi 
bez ograniczer'l w specjalnosci mostowej 

Uprawnienia nr POM/0283/POOM/09 
do projektowania bez ograniczeri w specjalnosci 
mostowej 

nr rysunku: skala rysunku: data rysunku: 

PLAN ZAGOSPODAROWANIA 
Lipiec 2014 PZT-02 1 :500 

TERENU 
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A.  Część tekstowa 

 

1. Wstęp 

1.1. Podstawy prawne i techniczne opracowania. 

Dokumentację niniejszą wykonano na zlecenie p. Macieja Korzonka dotyczące 

ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia mostu w Podzamczu. 

Dokumentacja geotechniczna odpowiada wymaganiom Rozporządzenia 

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 1998r. w sprawie 

ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych –            

Dz. U. nr 126 poz. 839. 

Zgodnie z w/w Rozporządzeniem oraz § 6.2.2 Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

projektu budowlanego i art. 34 ust. 3 pkt. 4 Ustawy z dnia 07 lipca 1994r. - Prawo 

budowlane - Dz. U. nr 89 poz. 414 dokumentacja geotechniczna stanowi załącznik do 

projektu budowlanego przy uzyskiwaniu pozwolenia na budowę. 

Dokumentacja geotechniczna spełnia wymagania określone: 

- Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 26 sierpnia 1994r.                       

(Dz.U. nr 53, poz. 445) w sprawie kategorii prac geologicznych, kwalifikacji 

do wykonywania, dozorowania i kierowania tymi pracami oraz sposobu 

postępowania w sprawach stwierdzenia kwalifikacji - wraz z późniejszymi 

zmianami; 

- Normą PN-B-02479 : 1998 Geotechnika, Dokumentowanie geotechniczne,  

Zasady ogólne; 

- Normą PN-B-02481 : 1998 Terminologia, Jednostki miar; 

- Normą PN-B-04452 : 2002 Geotechnika, Badania polowe; 

- Normą PN-88/B-04481 Grunty budowlane, Badania próbek gruntu; 

- Normą PN-B-02480 : 1986 Grunty budowlane, Określenia, symbole, podział    

i opis gruntów, 

- PN-EN 1997-1, maj 2008, Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Część 1: 

Zasady ogólne. 

Zgodnie z Ustawą z dnia 04 lutego 1994r. Prawo geologiczne  i górnicze     

(Dz. U. nr 27 poz., 96) – wraz z późniejszymi zmianami, opracowanie nie podlega 

rygorom w/w ustawy. 
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Jeden egzemplarz dokumentacji Inwestor winien przekazać do archiwum  

Geologa Powiatowego w Kwidzynie. 

Celem dokumentacji jest przedłożenie wyników badań podłoża gruntowego 

niezbędnych do właściwego zaprojektowania i bezpiecznej eksploatacji obiektu. 

Lokalizację i głębokość otworów określił Zleceniodawca. 

 

1.2.  Położenie i morfologia terenu. 

Badany teren położony jest w Podzamczu. 

Powierzchnia terenu jest płaska, wzniesiona od 11,0 do 11,5 m n.p.m. 

Pod względem morfologicznym stanowi fragment Pojezierza Iławskiego. 

 

2.  Warunki geotechniczne podłoża gruntowego 

2.1. Charakterystyka podłoża 

Budowa geologiczna dokumentowanego terenu wykazuje małe zróżnicowanie. 

W profilach geotechnicznych stwierdzono występowanie utworów 

czwartorzędowych holoceńskich i plejstoceńskich. 

Utwory holoceńskie: gleba, namuły gliniaste, namuły piaszczyste, gliny 

piaszczyste, piaski pylaste, piaski drobne. 

Utwory plejstoceńskie: piaski drobne, piaski średnie. 

Układ w/w osadów i miąższości poszczególnych warstw obrazuje załączony  

przekrój geotechniczny (zał. graf. nr 3). 

Szczegółowe dane i parametry geotechniczne odnośnie przewierconych 

warstw, uzyskane z badań laboratoryjnych podano w zestawieniu wyników badań 

laboratoryjnych (zał. nr 7). 

Wartości charakterystyczne i współczynniki materiałowe gruntów ustalono na 

podstawie badań terenowych, laboratoryjnych oraz normy PN-81/B-03020 i podano w 

zestawieniu tabelarycznym (zał. nr 8). 

 

2.2. Charakterystyka wód gruntowych. 

Wodę jako zwierciadło swobodne stwierdzono na głębokości 2,5 m  

w otworze nr: 1. 

Poniżej gruntów organicznych w otworach nr 1 i 2 napotkano wodę, która 

stabilizuje się na poziomie zwierciadła swobodnego. 
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Woda gruntowa w formie sączeń wystąpiła na głębokości 2,3 m, w otworze  

nr: 2. 

Szczegóły podają karty otworów i przekrój geotechniczny. 

Podany w dokumentacji poziom wody gruntowej odnosi się do okresu wierceń 

i może ulegać wahaniom w zależności od pory roku, intensywności opadów 

atmosferycznych, pracy systemu melioracyjnego, stanu wody w rzece Stary Nogat. 

Szczegółowe ustalenie zjawiska wymaga obserwacji piezometrycznych i nie 

ma uzasadnienia ekonomicznego. 

Wodę gruntową należy traktować jako agresywną wobec betonu i stali ze 

względu na: 

- zaleganie w podłożu gruntów organicznych, 

- rodzaj projektowanego obiektu. 

 

2.3. Podział na warstwy. 

Na podstawie przeprowadzonych badań terenowych i laboratoryjnych,             

w oparciu o normę PN-81/B-03020 dokonano oceny podłoża przez wydzielenie 

warstw geotechnicznych. 

Z podziału na warstwy wyłączono glebę. 

Uwzględniając genezę, stan i rodzaj gruntów wydzielono następujące warstwy 

geotechniczne: 

 

Warstwa I  Namuły gliniaste, namuły piaszczyste, miękkoplastyczne  

o stopniu plastyczności  IL
(n) = 0,55. 

Grunty warstwy I są gruntami organicznymi, o dużej 

wilgotności  i dużej ściśliwości. 

 

Warstwa II  Gliny piaszczyste, twardoplastyczne o stopniu plastyczności  

IL
(n) = 0,23. 

 

Grunty warstwy II są gruntami, spoistymi, 

nieskonsolidowanymi o symbolu konsolidacji C według   

PN-81/B-03020. 
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Warstwa IIIa  Piaski pylaste, piaski drobne, wilgotne i nawodnione, luźne  

o stopniu zagęszczenia ID
(n) = 0,30. 

 

Warstwa IIIb  Piaski drobne, nawodnione, średniozagęszczone o stopniu 

zagęszczenia ID
(n) = 0,56. 

 

Warstwa IV  Piaski średnie, nawodnione, średniozagęszczone i zagęszczone  

o stopniu zagęszczenia ID
(n) = 0,64. 

 

3. Wnioski i zalecenia techniczne 

Na podstawie dokonanych badań i przedstawionych materiałów można 

wyciągnąć następujące wnioski: 

 

3.1. Warunki gruntowo – wodne są niekorzystne ze względu na: 

−−−− zaleganie w podłożu gruntów słabonośnych, 

−−−− wysoki poziom wód gruntowych.  

 

3.2. Do gruntów słabonośnych należą: 

−−−− gleba, 

−−−− grunty warstwy I. 

Grunty te nie nadają się do bezpośredniego posadowienia. 

 

3.3. Jako podłoże nośne należy traktować grunty warstw: II, IIIb, IV. Grunty warstwy IIIa 

można traktować jako grunty nośne po dogęszczeniu do stopnia zagęszczenia  

ID
(n) ≥ 0,70. 

 

3.4. Glebę, jako grunty słabonośne należy usunąć z podłoża, a ewentualne nierówności 

uzupełnić podsypką piaszczysto-żwirową, zagęszczoną. Glebę zwałować w pryzmy  

o wysokości max 2,0 m do dalszego wykorzystania. 

 

3.5. Sprawdzenie stanów granicznych wg. PN-81/B-03020 należy obliczać na podstawie 

wartości charakterystycznych podanych w tabeli (zał. nr 8). 
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  Do obliczeń należy przyjmować współczynnik materiałowy dla gruntów 

bardziej niekorzystny z punktu widzenia bezpieczeństwa budowli. 

 

3.6. Wartość współczynnika korekcyjnego (PN-81/B-03020, punkt 3.3.4.) należy 

dodatkowo zmniejszyć mnożąc przez 0,9 ze względu na zastosowanie metody                

B oznaczania niektórych parametrów geotechnicznych. 

 

3.7. Podłoże należy traktować jako warstwowane. 

 

3.8. W podłożu mogą wystąpić grunty słabonośne nie uchwycone wierceniami. 

 

3.9. Odbioru dna wykopu winien dokonać uprawniony geolog.  

Wszystkie roboty ziemne prowadzić pod nadzorem uprawnionego geologa. 

 

3.10. W obrębie gruntów spoistych roboty ziemne należy prowadzić w sposób 

wykluczający zmianę naturalnej struktury gruntów poprzez przemarznięcie lub 

dodatkowe zawilgocenie (zalanie wykopów wodą atmosferyczną). Doprowadzi to do 

pogorszenia właściwości fizyko-mechanicznych. 

Partie gruntów uszkodzonych należy usunąć i zastąpić podsypką piaszczysto-

żwirową, zagęszczoną. 

 

3.11. Rozwiązaniem alternatywnym jest posadowienie na palach. 

 

3.12. W wypadku podjęcia decyzji posadowienia na palach (studniach) do obliczeń należy 

przyjmować (wg PN – 83/B – 02482): 

 

Wartość jednostkowego granicznego oporu pod podstawą pala (Tab.1): 
dla 

warstwy 
q 

[kPa] 
II 1444 

IIIa 1046 
IIIb 2360 
IV 3472 

Dla pali krótszych od 10,0 m wytrzymałość gruntu pod podstawą pala (q) należy interpolować 

zgodnie z rysunkiem 1a i 1b PN-83/B – 02482, w zależności od średnicy pala. 
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Wartosci jednostkowego granicznego op ru wzdillz pobocznicy pa1a (Tab. 2) : 

dla t l 
warstwy [kPa] 

II 41 
23IlIa 
52IIIb 
71IV 

Wytrzymalosc gnmtu 'wzdluz pala (t) dla strefy gl~bokosci 07 0 - 5,0 m nalezy 

wyznaczyc przez interpolacj ~ mi~dzy wartosciami podanymi w tabeli nr 2, a wartoscict zero 

przyjmowanct dla pierwotnego poziomu terenu, zgodnie z rysunkiem nr 2 normy 

PN - 83iB - 02482 

Dla gruntew slabonosnych (torfy , namu}y) proponujemy przyj etc tarcie negatywne (ujemne) 

t(r) = 5 - 10 kPa zgodnie z tablicct3 PN - 83iB - 02482. 

Przy okreslaniu wytrzymalosci obliczenio-wej (q(r), t(r») \Vsp61czynnik lllaterialowy Ym nalezy 

przyjnl0wac jak dla ID w wysokosci podanej tabeli (zal. nr 8). 

3.13. 	 Fundatnenty nalezy zabezpieczyc izolacjq przeci"vwilgocio"\;vq zewzgl~du na: 

okresowe wahania poziomu wed gruntowych, 

podciqganie kapilarnc. 

3.14. Wahania wad grunt wycb zacuJe Sl~ na ± 1,0 m w sto unku do podanego 

w dokumentacji. 

OpracO"wllli: 
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 ZESTAWIENIE  WYNIKÓW BADAŃ LABORATORYJNYCH  

Miejscowość: Podzamcze 

Obiekt: Most 

Nr umowy: 239/09 
 

Nr 
otworu 

 
Głębokość 

pobrania próby 
[m] 

 
Rodzaj 
gruntu 

 
IL 

 
Wn 
[ %] 

 

ρ 
[t/m3] 

 

Φu 
[o] 

 
Cu 

[kPa] 

 

 Τumax 

[kPa] 

 
Mo* 

[ kPa] 

 
Iom 
[ %] 

1 2,0 Gp 0,22 18,6 1,98 14,3 17 42,6 28520 - 

1 4,0 Nmg 0,56 49,7 1,29 7,0 6 18,0 965 5,8 

1 6,0 Nmg 0,54 51,6 1,31 7,2 7 19,3 1590 6,4 

2 1,0 Gp 0,24 20,7 2,00 14,0 15 40,0 26310 - 

2 1,5 Gp 0,23 19,2 2,03 14,5 16 42,0 27640 - 

2 2,5 Nmp 0,52 61,2 1,26 7,5 9 22,0 1340 8,9 

2 4,0 Nmg 0,58 53,7 1,21 6,8 6 17,6 1130 5,3 

            
 * Dla zakresu obciążeń 50-100 kPa 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zał. graf. nr 7  
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     WARTOŚCI    CHARAKTERYSTYCZNE  
    I   WSPÓŁCZYNNIKI   MATERIAŁOWE 
    USTALONE METODĄ „A” I „B” wg PN-81/B-03020 
 

Miejscowość:  Podzamcze 

Obiekt: Most 

Nr umowy: 239/09 

 
Nr 

w-wy 

geo- 
techn. 

Wartość 
charakt. 

Wsp. 
mat. 

 
ID 

 
IL 

 
Wn 

[%] 

 
ρρρρ    

[t/m3] 

 
ΦΦΦΦu 

[o] 

 
Cu 

[kPa] 

 
Tumax 

[kPa] 

 
Mo 

[ kPa] 

 
Iom 

[ %] 

 
 
I 

 
X(n) 

 

γm 

 

 
- 
 
- 

 
0,55 

 
1±0,10 

 
54,1 

 
1±0,10 

 
1,27 

 
1±0,10 

 
7,1 

 
1±0,10 

 
7 
 

1±0,10 

 
19,2 

 
1±0,10 

 
1256 

 
1±0,10 

 
6,6 

 
1±0,10 

 
 

II 

 
X(n) 

 

γm 

 

 
- 
 
- 

 
0,23 

 
1±0,10 

 
19,5 

 
1±0,10 

 
2,00 

 
1±0,10 

 
14,3 

 
1±0,10 

 
16 
 

1±0,10 

 
41,5 

 
1±0,10 

 
27490 

 
1±0,10 

 
- 
 
- 

 
 

IIIa 

 
X(n) 

 

γm 

 

 
0,30 

 
1±0,16 

 
- 
 
- 

 
19,0/28,0 

 
1±0,10 

 
1,70/1,85 

 
1±0,10 

 
29,5 

 
1±0,10 

 
0 
 
- 

 
- 
 
- 

 
43000 

 
1±0,10 

 
- 
 
- 

 
 

IIIb 

 
X(n) 

 

γm 

 

 
0,56 

 
1±0,18 

 
- 
 
- 

 
24,0 

 
1±0,10 

 
1,90 

 
1±0,10 

 
30,7 

 
1±0,10 

 
0 
 
- 

 
- 
 
- 

 
70000 

 
1±0,10 

 
- 
 
- 

 
 

IV 

 
X(n) 

 

γm 

 

 
0,64 

 
1±0,20 

 
- 
 
- 

 
20,0 

 
1±0,10 

 
2,02 

 
1±0,10 

 
34,0 

 
1±0,10 

 
0 
 
- 

 
- 
 
- 

 
120000 

 
1±0,10 

 
- 
 
- 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

Zał. graf. nr 8 
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