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1.  WSTEP

1.1 Przedmiot SSTWiORB
SSTWIORB DM-00.00.00 - Wymagania Ogélne odnosi si¢ do wymagan wspdlnych dla poszczegélnych wymagar technicznych
dotyczqcych wykonania i odbioru Robot, ktore zostang wykonane w ramach budowy mostu w Podzamczu.

1.2 Zakres stosowania SSTWiORB
SSTWiORB okreslajg wymagania dla wykonania i odbioru robot budowlanych przewidzianych do wykonania w ramach Umowy.

1.3 Zakres Robot objetych SSTWiORB
Wymagania ogolne nalezy rozumiec i stosowaé w powigzaniu z SSTWIORB przygotowanymi dla rob6t drogowych i mostowych.

1.4 Okreslenia podstawowe
Uzyte w SSTWiORB wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedgcy budynkiem, stanowigcy catosé techniczno-uzytkowq (droga) albo jego czesé
stanowigcq odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet)

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdow oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urzqdzeniami
technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Droga tymczasowa (montaZowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow obstugujgcych zadanie
budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po jego zakonczeniu.

DZiennik Budowy - ksigzka z ponumerowanymi stronami, opatrzona pieczeciq organu wydajgcego, wydana zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigca urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych.

Jezdnia - czes¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami dzielgcymi jezdnie.
Kongtrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich polgczenia.

Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia
wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz Robot.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robot, zgodne z Programem Funkcjonalno-Uzytkowym, zaakceptowane
przez Inzyniera.

Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na podtoze gruntowe i
zapewniajqcych dogodne warunki dla ruchu.

Warstwa Scieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw atmosferycznych.
Warstwa wigigca - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg scieralng a podbudowq, zapewniajgca lepsze rozlozenie naprezen w
nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzgca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu istniejgcej nawierzchni.

Podbudowa - dolna czegs¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podioze. Podbudowa moze skladaé sig z
podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

Podbudowa zasadnicza - gérna czegsé¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni. Moze ona skiadaé sig z
jednej lub dwoch warstw.

Podbudowa pomacnicza - doina czes¢ podbudowy spetniajgca, obok funkcji nosnych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed
dzialaniem wody, mrozu i przenikaniem czgstek podioza. Moze zawierac¢ warstwe mrozoochronng, odsqczajgcq lub odcinajgcg.
Warstwa mrozoochronna — warstwa, ktore giownym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami dziatania mrozu.

Warstwa odcinajgca — warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czqstek drobnych gruntu do warstwy nawierzchni
lezgcej powyzej.

Warstwa odsgczajgca — warstwa stuzqca do odprowadzenia wody przedostajqgcej sie do nawierzchni.

Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwinigcie na plaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.
Objazd tymczasowy — droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu publicznego na okres
budowy.

Odpowiednia (bliska) zgodnosé - zgodnos¢ wykonywanych Robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie
zostal okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robét budowlanych.

Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i zwigzanych z nig urzqdzen
oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze rowniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzqdzen
chronigcych ludzi i sSrodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Pobocze - czesé korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdow, umieszczenia urzgdzen organizacji i bezpieczenstwa
ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzqca jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.
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Podloze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezqcy pod nawierzchnig do glebokosci przemarzania.

Podloze ulepszone nawierzchni - gérna warstwa podioza, lezgca bezposrednio pod nawierzchnig, ulepszona w celu umozliwienia
przejecia ruchu budowlanego i wlasciwego wykonania nawierzchni.

Polecenie Iniyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemnej, dotyczqce sposobu realizacji
Robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Przedsigwzigcie budowlane zamiennie zwane ,,Zadaniem” — zaprojektowanie i kompleksowa realizacja nowego polgczenia
drogowego lub catkowita modernizacja/przebudowa (zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie i przekroju podiuznym)
istniejgcego polgczenia.

Przepust - budowla o przekroju poprzecznym zamknigtym, przeznaczona do przeprowadzania cieku, szlaku wedrowek zwierzqt
dziko zyjgcych lub urzqdzen technicznych przez korpus drogowy.

Przeszkoda naturalna - element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad
dolina, bagno, rzeka, szlak wedrowek dzikich zwierzqt itp.

Przeszkoda s#tuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przykltad droga, kolej,
rurociqg, kanal, cigg pieszy lub rowerowy itp.

Rekultywacja - Roboty majgce na celu uporzqdkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie
realizacji zadania budowlanego.

Szerokos¢ catkowita obiektu (mostu/wiaduktu) - odlegtosé migdzy zewnetrznymi krawedziami konstrukcji obiektu, mierzona w linii
prostopadlej do osi podiuznej, obejmuje catkowitq szerokosc¢ konstrukcyjng ustroju niosgcego.

Teren budowy — teren udostgpniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim rob0t wraz z przestrzenia zajmowang przez
urzgdzenia zaplecza budowy oraz inne miejsca wymienione w Umowie jako tworzgce czes¢ Terenu Budowy.

1.5 Ogoélne wymagania dotyczace Robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych Robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody
uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjq Projektowg i SSTWiORB opracowanymi przez Wykonawce oraz
poleceniami Inzyniera.

Koszty spelnienia przez Wykonawce nizej okreslonych przedsiewzieé, nie podlegajq odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, Ze sq
wigczone w Ceng Oferty (Ryczattowg Kwotg Umowng).

| Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w Umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrong przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego
robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

Punkty pomiarowe i znaki geodezyjne podlegajgce ochronie zostang przekazane w terenie, podczas wizji lokalnej. Odtworzenie
brakujgcych znakow w dniu przekazywania terenu podlega dodatkowej zaplacie.

Il Zgodno$¢ Robét z dokumentacjg projektowa i SSTWiORB

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z dokumentacjq projektowq i SSTWiORB.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SSTWiORB bedq uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sq
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementow budowli muszq wykazywac zgodnosé z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancyi.

Il Zabezpieczenie Terenu Budowy i utrzymanie tymczasowej or ganizacji ruchu podczas budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie realizacji Robot az do

zakonczenia i przejecia Robot lub odcinka Robot, zgodnie z Warunkami Kontraktu.

W miejscach przylegajgcych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca, w sposob uzgodniony z Inzynierem, wyraznie oznakuje
teren budowy a w szczegolnosci wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdow i maszyn pracujgcych przy realizacji
Robot.

Podczas prowadzenia robdt ziemnych przed wjazdami/wyjazdami z terenu budowy na drogi publiczne Wykonawca zobowigzany
jest do zorganizowania stanowisk do czyszczenia opon samochodowych, ktore skutecznie —zminimalizujq nanoszenie na
nawierzchnie jezdni ziemi przyklejonej do opon

Przed przystgpieniem do Robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarzgdem drogi i
organem zarzqdzajgcym ruchem, projekt tymczasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia Robot w okresie trwania budowy. W
zaleznosci od potrzeb i postgpu Robot projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezgco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda
zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania Robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje, bedzie utrzymywaé i obstugiwaé wszystkie tymczasowe
urzqdzenia zabezpieczajqce takie jak: ogrodzenia, poregcze, zapory, oswietlenie, Swiatla ostrzegawcze, sygnaly i znaki ostrzegawcze
oraz wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robot, wygody spolecznosci ,itp. zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo
pojazddw i pieszych.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzqdzenia zabezpieczajgce podlegajg akceptacji przez Inzyniera.

4
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Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledOw
bezpieczenstwa.

Fakt przystgpienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie, przed ich rozpoczeciem w sposob uzgodniony z Inzynierem oraz
przez umieszczenie, w miejscach i w odpowiednich iloSciach okreslonych przez InZyniera, tablic informacyjnych, ktorych tres¢
bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres
realizacji Robot.

Wykonawca winien wykonac i zainstalowaé tablice informacyjne i tablice wymagane Prawem Budowlanym, ukazujgce
informacje dotyczqce inwestycji, w ilosci i miejscach odpowiednich do zakresu i lokalizacji Robot.

Wykonawca przedstawi inzynierowi do akceptacji projekt, rozmiary, ilos¢ i lokalizacje tych tablic.

Takie tablice informacyjne bedq utrzymywane w dobrym stanie technicznym przez caly czas trwania Robot.

IV Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robét
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczqce ochromy srodowiska
naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykariczania Robot Wykonawca bedzie:
a. utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez dlugotrwatlych zastoisk wody
b. podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczqcych ochrony
srodowiska na terenie i wokol Terenu Budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen Iub ucigzliwosci dla osob lub dobr
publicznych i innych, a wynikajgcych z nadmiernego halasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglgd na:
a. lokalizacje baz produkcyjnych, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych
b. Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych toksycznymi substancjami,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwoscig powstania pozaru.

V Ochrona przeciwpozarowa

o Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowey.

o Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow sprawny sprzet przeciwpozarowy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

e Materialy latwopalne bedg skiadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem
0s6b trzecich.

o Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji Robot
albo przez personel Wykonawcy.

VI Materialy szkodliwe dla otoczenia

o Materiaty, ktore w sposob trwaly sq szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

e Nie dopuszcza sig uzycia materialow wywolujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.

o Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robot zostang wbudowane za zgodg Inzyniera.

o Materialy, ktore sq szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakonczeniu Robot ich szkodliwosé zanika (np.
materialy pylaste) mogq by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagajq tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatow od wlasciwych
organow administracji panstwowej.

VIl Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzqdzenia podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz
uzyska od odpowiednich wladz bedgcych wiascicielami tych urzqdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzqdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody powstale w sieciach i urzqdzeniach podziemnych, niewykazanych w ramach
planu ich lokalizacji bgdz niewskazanych przez wlascicieli lub zarzgdcow tych urzqdzen.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowq dla wszelkiego rodzaju Robot, ktore majg byé
wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzqdzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ InZyniera i wiadze lokalne o
zamiarze rozpoczecia Robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera i
zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspolpracowat dostarczajqc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzqdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.
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Jezeli teren budowy przylega do terenow z zabudowq mieszkaniowq, Wykonawca bedzie realizowac roboty w sposob powodujgcy
minimalne niedogodnosci dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w
sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscig.

Dla udokumentowania stanu technicznego w/w zabudowy Wykonawca wykona inwentaryzacje stanu istniejgcego budynkéw.
Inzynier bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawcq a wiascicielami nieruchomosci i
dotyczqgcych korzystania z wlasnosci i drog wewnetrznych. Jednakze, ani Inzynier ani Zamawiajqcy nie bedzie ingerowat w takie
porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

VIl Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca bedzie stosowaé sie do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach publicznych przy transporcie materiatow i
wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wtasciwych wtadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkow (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamial InZyniera.
Inzynier moze polecic¢, aby pojazdy nie spelniajgce tych warunkow zostaty usunigte z terenu budowy.

I X Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczqcych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz opracuje
Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (,, Plan BiOZ”) wynikajgcy z Art. 21a Prawa Budowlanego w szczegolnym zakresie
zgodnym z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn 27. 08 2002 Dz. U Nr 151 i uzgodni go z InZynierem.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzqdzenia zabezpieczajqce, socjalne oraz sprzet i odpowiedniq odziez dla
ochrony Zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajq odrebnej zaptacie i sq
uwzglednione w Cenie z Umowy.

X Ochronai utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robot i za wszelkie materialy i urzqdzenia uzywane do Robét od daty Rozpoczecia
do daty wstawienia Protokotu Odbioru.

Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu przejecia Robot lub odcinka Robot, zgodnie z Warunkami Umowy. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajqcym stanie przez caly czas, do
momentu przejecia Robot lub odcinka Robot, zgodnie z Warunkami Umowy.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpoczgé Roboty utrzymaniowe
nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

X| Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znac¢ wszystkie zarzqdzenia wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy,
regulaminy i wytyczne, ktore sq w jakikolwiek sposob zwigzane z wykonywanymi Robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za
przestrzeganie tych postanowien, podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych
odnosnie znakow firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatow lub urzqdzen uzytych lub
zwigzanych z wykonywaniem robot i w sposob ciggly bedzie informowac Inzyniera o swoich dzialaniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postgpowania, obcigzenia i wydatki wynikle z lub zwigzane z
naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjqtkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z
wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera.

Xl Réwnowazno$¢ norm i przepisow prawnych

Gdziekolwiek w SSTWiORB lub dokumentacji projektowej powotane sq konkretne normy i przepisy, ktore spetnia¢ majg materialy,
sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac postanowienia powotanych norm i przepisow zgodnie z
Umowgq. W przypadku gdy powolane normy i przepisy sq panstwowe lub odnoszq si¢ do konkretnego kraju lub regionu, mogq by¢
rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powolane normy lub przepisy,
pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera. Roznice pomiedzy powolanymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami muszq by¢ dokladnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inzynierowi do zatwierdzenia.

X111 Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostafosci o znaczeniu geologicznym Ilub
archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za wlasnos¢ Skarbu Panstwa. Wykonawca zobowigzany jest
powiadomic¢ Inzyniera i postgpowac zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecenn Wykonawca poniesie koszty i/lub
wystgpiq opoznienia w robotach, Inzynier po uzgodnieniu z Zamawiajgcym i Wykonawcq ustali wydluzenie czasu wykonania robot
i/lub wysokos¢ kwoty, o ktorg nalezy zwigkszy¢ ceng z umowy. W przypadku koniecznosci wykonania badan wykopaliskowych koszt
ich wykonania podlegac bedzie negocjacji z Zamawiajgcym wg odrebnej procedury.
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2. MATERIALY

2.1 Zasady dopuszczenia do stosowania materialow i wyrob6w budowlany
Zgodnie z Ustawq z dn. 16.04.2004 r., Dz. U. Nr 92 poz. 881, 2004 r., wyrob budowlany nadaje si¢ do stosowania przy
wykonywaniu robot budowlanych, jezeli jest:

e oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z normq zharmonizowang albo europejskq aprobatg
techniczng bgdz krajowg OST panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
uznang przez Komisje Europejskq za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

e umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejskq wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydal deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

e oznakowany znakiem budowlanym, ktorego wzor okresla zalgcznik nr 1 do wyzej wymienionej ustawy.

Oznakowanie CE wyrobu budowlanego, ktory nie stwarza szczegolnego zagrozenia dla zdrowia lub bezpieczenstwa oraz nie
odpowiada lub odpowiada czesciowo SSTWiORB, jest takze dopuszczalne, wylgcznie po dokonaniu stosownej oceny
zgodnosci.

Wz6r oznakowania CE okresla zalgcznik nr 2 do wyzej wymienionej ustawy.

Minister wlasciwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej okreslil, w drodze rozporzgdzenia, wykaz
norm zharmonizowanych i wytycznych do europejskich aprobat technicznych Europejskiej Organizacji do spraw Aprobat
Technicznych (EOTA), zwanych dalej ,,wytycznymi do europejskich aprobat technicznych”, ktorych zakres przedmiotowy
obejmuje wyroby budowlane, podlegajgce obowigzkowi oznakowania CE.

W rozporzqdzeniu, o ktorym mowa okreslono normy zharmonizowane i wytyczne do europejskich aprobat technicznych,
ktorych zakres przedmiotowy obejmuje wyroby budowlane mogqce stwarzac szczegolne zagrozenie dla zdrowia lub
bezpieczenstwa, majgc na uwadze odpowiednie ustalenia Komisji Europejskiej W tym zakresie.

W przypadku materiatow i wyrobow budowlanych nie majgcych istotnego wplywu na spetnianie wymagan podstawowych oraz
wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedlug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U.1998 Nr 99, poz. 637), dla ktérych nie
jest konieczne posiadanie dokumentow jak powyzej, Wykonawca bedzie stosowat je za zgodq Inzyniera.

2.2 Zrédla uzyskania materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do Robot,
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia szczegdlowe informacje dotyczqce proponowanego Zrédla wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatow jak rowniez odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki
materiatow do zatwierdzenia przez InZyniera.

Zatwierdzenie partii materialow z danego zrodla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zrodla uzyskajg
zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrodfa W
sposob ciggly spetniajg wymagania SSTWiORB w czasie postepu Robot.

2.3 Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wlascicieli i odnosnych wladz na pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zrodet
miejscowych wigczajgc w to zrodla wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczyé InzZynierowi wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodia.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia dokumentacje zawierajgcq raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji, uwzgledniajqc aktualne decyzje o eksploatacji organow administracji
panstwowej i samorzgdowe.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow pochodzqcych ze zrodet
miejscowych.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty z tytutu wydobycia materialow, dzierzawy i inne jakie okazq sie potrzebne w zwiqzku z
dostarczeniem materiatow do Robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, dokopow i miejsc pozyskania materiatow miejscowych bedg formowane w
hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoniczeniu Robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy
bedg wykorzystane do Robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inzyniera.

Wykonawca nie bedzie prowadzié zadnych wykopow w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktore zostaly wyszczegolnione w
dokumentach umowy, chyba, Ze uzyska na to pisemng zgode InZyniera.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiqzujgcymi na danym obszarze.

2.4 Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom SSTWiORB zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy i ztozone w
miejscu uzgodnionym z Inzynierem. Inzynier moze zezwoli¢ Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robot,

Kazdy rodzaj Robot, w ktorym znajdujq si¢ niezaakceptowane przez Inzyniera materialy, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko,
liczqc sig z jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezaplaceniem.

2.5 Przechowywanie i skladowanie materiatow
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Wykonawca zapewni aby tymczasowo skiadowane materialy, do czasu gdy bedq one uzyte do Robot, byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowatly swojq jakos¢ i wiasciwosci i byly dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedq zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inzyniera.

2.6 Inspekcja wytworni materiatow
Wytwornie materialow mogqg byc¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod
produkcji z wymaganiami. Probki materiatow mogg byc pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wyniki tych kontroli bedg
stanowi¢ podstawe do akceptacji okreslonej partii materiatow pod wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni muszq by¢ spetnione nastepujgce warunki:
a. Inzynier bedzie mial zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow w czasie przeprowadzania
inspekcji,
b. InZynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa sie produkcja materiatéw
przeznaczonych do realizacji robot,
c. Jezeli produkcja odbywa si¢ w miejscu nie nalezgcym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inzyniera zezwolenie dla
przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakosé
wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robot powinien by¢ zgodny z ofertq Wykonawcy i powinien odpowiadac pod wzgledem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w SSTWiORB, PZJ lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez InZyniera;, w
przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, SSTWiORB i wskazaniach InZyniera.

Sprzet bedgcy wlasnosciq Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca na zgdanie Inzyniera dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania
i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawia¢ lub wymienia¢ sprzet niesprawny.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzqdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow umowy, zostang przez Inzyniera
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wplyng niekorzystnie na jakosé
wykonywanych Robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewniac¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowey,
SSTWiORB i wskazaniach InZyniera, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé wymagania dotyczgce przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych naciskow na os i innych parametrow technicznych.

Srodki transportu nie spelniajgce tych warunkow mogq byé dopuszczone przez Inzyniera, pod warunkiem przywrécenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwacé na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Rob6t zgodnie z warunkami umowy oraz za jakosé zastosowanych materiatow i
wykonywanych Robot, za ich zgodnos¢ z PZJ, projektem organizacji Robot opracowanym przez Wykonawce, Dokumentacjg
Projektowq i SSTWiORB opracowanymi przez Wykonawce oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokiadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow Robot zgodnie z
wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej opracowanej przez Wykonawce lub przekazanymi na pismie przez
Inzyniera.

Bledy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robot zostang, usunigte przez Wykonawce, na wlasny koszt, z
wyjqtkiem, kiedy dany blgd okaze si¢ skutkiem bledu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inzyniera.
Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
dokladnosc.




BUDOWA MOSTU W PODZAMCZU DM.00.00.00

Decyzje Inzyniera dotyczqce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow Robot bedg oparte na wymaganiach okreslonych w
dokumentach umowy, Dokumentacji Projektowej i w SSTWiORB opracowanych przez Wykonawce, a takze w innych dokumentach
kontraktowych.

Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatow i Robot, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i
przy badaniach materialow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajqgce na rozwazang
kwestie.

Polecenia Inzyniera powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie uzgodnionym z Inzynierem.

Skutki finansowe jakie wynikng z niezastosowania si¢ do powyzszego warunku poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1 Program Zapewnienia Jakosci
Wykonawca, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, jest zobowigzany opracowac i przedstawié¢ do akceptacji Inzyniera Program
Zapewnienia Jakosci. W Programie Zapewnienia Jakosci Wykonawca powinien okresli¢ zamierzony sposob wykonywania prac
projektowych i pozostatych Dokumentéw Wykonawcy, sposob realizacji Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji
robot gwarantujgcy wykonanie Robot zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Technicznej oraz ustaleniami Inzyniera.
Program Zapewnienia Jakosci powinien zawierac:

a.czes¢ ogolng opisujgcg:

- organizacje, terminy i sposob prowadzenia prac projektowych i wykonywania pozostalych Dokumentow
Wykonawcy,

- organizacje, terminy i sposob wykonywania i prowadzenia Robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

- sposob zapewnienia warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy,

- wykaz zespolow projektowych i roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0sob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych prac projektowych i pozostatych
Dokumentéw Wykonawcy oraz elementdw Robdt,

- system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych Robot,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub

laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, nastaw mechanizmow
sterujgcych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi,

b.czesé szezegotowq opisujgcq dla danego asortymentu Robdt:

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzqdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ Srodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony ladunkow przed utratq ich wlasciwosci w czasie transportu,

- sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych
elementow Robdt,

- sposob postgpowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2 Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngc¢ zatozong jakosé¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole Robot i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
wlgczajqc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzqdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow
oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazqdac¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania,
ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatow oraz Robot z czestotliwoscig zapewniajgcq stwierdzenie, ze
Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w SSTWiORB..

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sq okreslone w SSTWiIORB, normach i innych dokumentach
kontraktowych.

W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, InZynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié¢ wykonanie RobOt
zgodnie z Umowg.

Wykonawca na zgdanie Inzyniera dostarczy Inzynierowi swiadectwa, ze stosowane urzqdzenia i sprzet badawczy posiadajq wazng
legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczer: laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

9
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Inzynier bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych urzqdzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedq tak
powazne, ze mogq wplynqcé ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robot badanych materiatow i
dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

6.3 Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sig¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, Ze wszystkie
Jednostkowe elementy produkcji mogq by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Probki dostarczone przez
Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedq odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez
Inzyniera.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadzac dodatkowe badania tych materiatow, ktore budzq waqtpliwosci co do
Jjakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajgcy.

6.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzome zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
Jjakiegokolwiek badania wymaganego w SSTWiORB, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiarow Ilub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5 Raporty 7 badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie
okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedq przekazywane na formularzach uzgodnionych z Inzynierem.

6.6 Badania prowadzone przez Iniyniera

Inzynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materialow w miejscu ich
wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materialow powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.

Inzynier, dokonujgc weryfikacji systemu kontroli Robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé zgodnosé¢ materiatow i
Robot z wymaganiami SSTWiORB na podstawie wynikow wlasnych badan kontrolnych jak i wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inzynier moze pobieracé probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykazg
rozbieznos¢ z raportami Wykonawcy, to Inzynier oprze sie albo na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robot z
SSTWIORB, albo zleci sam Iub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie dodatkowych badan przez niezalezne laboratorium,
uzgodnione pomiedzy Inzynierem a Wykonawcq . W takim przypadku catkowite koszty tych badan i pobierania probek poniesione
zostang przez strone, ktorej wyniki nie zostang potwierdzone.

6.7 Certyfikaty i deklaracje
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko materialy zgodne z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich SSTWiORB.
Dopuszcza sig do stosowania:
1)  Wyroby posiadajgce znak CE — bez ograniczen
2)  Wyroby, ktore nie posiadajg znaku CE — pod warunkiem, gdy:
a. wyrob zostat wyprodukowany na terytorium Polski
—  wzgodzie z istniejgcg Polskq Normg a producent dolgczyt deklaracje zgodnosci z tq normag,
— w przypadku braku Polskiej Normy lub istotnej réznicy od jej zapiséw, za to w zgodzie z uzyskang aprobata
techniczng, a producent dolgczyl deklaracje zgodnosci z tq aprobatq,
— posiada znak budowlany swiadczgcy o zgodnosci z Polskg Normg wyrobu albo aprobatq techniczng, a
producent zalqczyl odpowiednia informacje o wyrobie;
b. wyréb zostal wyprodukowany poza terytorium Polski, ale udzielono mu aprobaty technicznej, a producent zatgczyt do
wyrobu deklaracje zgodnosci z tq aprobatq;
C. jest to wyrob umieszczony w odpowiednim wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje zgodnosci
d. materialy nie majqce istotnego wplywu na spetnienie wymagan podstawowych oraz materialy i wyroby wytwarzane i
stosowane wg zasad sztuki budowlanej
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3) Jednostkowego, w danym obiekcie budowlanym wyrobu wytworzonego wg indywidualnej dokumentacji technicznej, dla
ktorej producent wydat specjalne oswiadczenie o zgodnosci wyrobu z tq dokumentacjq oraz z przepisami.

W przypadku materiatow, dla ktorych w/w dokumenty sq wymagane przez SSTWiORB, kazda partia dostarczona do Robdt bedzie
posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszq posiadaé w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan
wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8 Dokumenty budowy

6.8.1 Dzennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania
Wykonawcy Terenu Budowy do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Kierowniku Budowy.
Zapisy W Dzienniku Budowy bedq dokonywane na biezgco i bedq dotyczyé¢ przebiegu Robét, stanu bezpieczeristwa ludzi i mienia
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonala zapisu, z podaniem jej
imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedq czytelne, dokonane trwalq technikq, w porzqdku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zalgczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zalgcznika i opatrzone datg i
podpisem Wykonawcy i Inzyniera.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci.

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow Robot,

- przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

- uwagi i polecenia 0s6b uprawnionych do dokonywania wpiséw w dzienniku budowy

- daty zarzqdzenia wstrzymania Robot, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbiorow Robot zanikajgcych i ulegajqcych zakryciu, czgsciowych i ostatecznych odbioréow Robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje kierownika budowy i kierownikdw robét,

- stan pogody i temperaturg powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom

szczegolnym w zwiqzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnosé rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji geologiczno-geotechnicznej,

- dane dotyczqce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robét,

- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

- dane dotyczgce jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je

przeprowadzal,

- wyniki préb poszczeg6lnych elementdw budowli z podaniem, kto je przeprowadzal,

- inne istotne informacje o przebiegu Robdt.
Decyzje 0sob uprawnionych do dokonywania wpiséw do dziennika budowy wpisane do Dziennika Budowy kierownik budowy/robot
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

6.8.2 Dokumenty laboratoryjne

Drzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzonme w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.
Dokumenty te stanowiq zatqczniki do odbioru Robot. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inzyniera.

6.8.3 Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza sie, oprocz wymienionych powyzej takze nastepujqce dokumenty:
a. pozwolenie na budowe, decyzja ZRiD
protokoly przekazania Terenu Budowy,
umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
protokoly odbioru Robot,
protokoly z narad i ustalen,
korespondencje na budowie.
0. Warunki techniczne, protokoty i inne pisma z wiascicielami i zarzqdcami sieci i urzqdzen obcych

~® o0 o

6.8.4 Przechowywanie dokumentow budowy
o Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
e Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy wymagaé bedzie jego natychmiastowego odtworzenia w formie
przewidzianej prawem.
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o Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wglgdu na zZyczenie ZamawiajgCego.

7. OBMIAR ROBOT
Nie dotyczy.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbior6w robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SSTWiORB, Roboty podlegajg nastepujqgcym etapom odbioru:
a.odbiorowi Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b.odbiorowi czesciowemu,
c.odbiorowi ostatecznemu,
d.odbiorowi pogwarancyjnemul.

8.2. Odbior Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbior Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci i kompletnosci wykonanych Robot, ktore w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogolnego postepu Robot.

Odbioru Robot dokonuje InzZynier.

Gotowos¢ danej czegsci Robot do odbioru zglasza Kierownik budowy/robét wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera przez Wykonawce. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od
daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakosé i zakres Robot ulegajqcych zakryciu ocenia InZynier na podstawie dokumentow zawierajqcych komplet wynikow badan
laboratoryjnych i w oparciu o wykonane operaty powykonawcze, w porownaniu z SSTWiORB oraz innymi ustaleniami Inzyniera.

8.3. Odbior czesciowy
Dla realizowanego zadania nie przewiduje si¢ odbioru czegsciowego.

8.4. Odbior ostateczny Robot

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego rohot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do ich jakosci i kompletnosci.

Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika
Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajgcego.

Komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego, w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy, niezwlocznie dokona Odbioru ostatecznego
Robot, nie pozZniej jednak niz w terminie 28 dni od dnia powiadomienia Zamawiajgcego przez Wykonawce o zakoriczeniu Robot.
Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentow, wynikow badan i pomiaréw,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robét z dokumentacjq projektowq i SST WiORB. W przypadku stwierdzenia wad
wykonanych Robot, wskaze te wady w protokole ostatecznego Odbioru Robot, wraz z uzasadnieniem, a jezeli wady te mogq zosta¢
usunigte wraz ze wskazaniem odpowiedniego terminu usunigcia wad,

W toku odbioru ostatecznego Robdt komisja zapozna sig z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow Robot zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robdt uzupetniajgcych i Robot poprawkowych. W przypadkach
niewykonania wyznaczonych Robot poprawkowych lub Robot uzupetniajgcych komisja wskaze w protokole ostatecznego Odbioru
Rob6t zakres niewykonanych Robot.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robot w poszczegolnych asortymentach odbiega od wymaganej
dokumentacjq projektowq i odpowiedniej SSTWiORB z uwzglednieniem tolerancji, jednak nie ma istotnego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona ostatecznego Odbioru Robot. Jednoczesnie komisja okresli w jakim
stopniu zakres wykonanych Robot odbiega od wymogow przyjetych w Dokumentacji Umowy. Analogicznie komisja bedzie
postepowac w przypadku stwierdzenia wad, ktore nie mogq zostac¢ usuniete.

W przypadku stwierdzenia przez komisje w protokole ostatecznego Odbioru Robot trwatych wad, ktore nie mogq zosta¢ usuniete,
komisja zaproponuje dokonanie potrgcen. W tym celu komisja, po dokonaniu ostatecznego Odbioru Robot, w porozumieniu z
Wykonawcq i Inzynierem, okresli (procentowo) stopien, w jakim nieusuwalne wady wskazane w protokole ostatecznego Odbioru
Robot wplywajg na obnizenie wartosci danego elementu Robot, wyszczegolnionego w Wykazie Cen. Potrqcenie wynagrodzenia
naleznego za dany element Robét zostanie dokonane co najwyzej proporcjonalnie do stwierdzonego stopnia, w jakim Roboty
odbiegajq od wymogow przyjetych dla danego elementu Robot w Dokumentacji Umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

12



BUDOWA MOSTU W PODZAMCZU DM.00.00.00

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robdt jest protokét odbioru ostatecznego Robdt sporzgdzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:
1 Dokumentacje Projektowg podstawowq z naniesionymi zmianami oraz dodatkowq, jesli zostata sporzqdzona w trakcie
realizacji umowy.
2 Szczegolowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych.
3 Recepty i ustalenia technologiczne.
4 Dzienniki Budowy (oryginaty).
5 Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z SSTWiIORB i ewentualnie PZJ.
6 Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z SSTWiORB i ewentualnie PZJ.
7 Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszqcych (np. na przelozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej,
oswietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robot wlascicielom urzgdzen.
8 Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg Robot i sieci uzbrojenia terenu.
9 Potwierdzenie przez OPGK zloZenia dokumentow niezbednych do opracowania mapy zasadniczej powstatej w wyniku
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
10 Szkice przebiegu granic prawnych pasa drogowego.
11 Pomiary skutecznosci dzialania urzqdzen podczyszczajgcych wody opadowe

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego,
komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupelniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Termin Wykonania Robot poprawkowych i Robot uzupetniajqcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym oraz ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji jakosci.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,, Odbior ostateczny Robot™.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Nie dotyczy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118) z pézniejszymi zmianami.

[21 Zarzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki oraz
tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

[3] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115i).
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BUDOWA MOSTU W PODZAMCZU D.01.02.01
1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z usunigciem krzakéw w ramach zadania ,, Budowa mostu w Podzamczu”

1.2. Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robot zwigzanych z usunigciem krzakow,
wykonywanych w ramach robdt przygotowawczych.

1.3. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sq zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi
w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne™ pkt 1.4.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczgce robo6t
Ogdlne wymagania dotyczqce robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™ pkt 1.5.

2. MATERIALY

Nie wystepujq.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™ pkt 3.
3.2. Sprzet do rozbiorki

Do wykonywania robot zwigzanych z usunieciem krzakow nalezy stosowac:
—  pily mechaniczne,
—  spycharki,
—  koparki lub ciggniki ze specjalnym osprzetem do prowadzenia prac zwigzanych z wyrebem drzew i krzakow.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczqce transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 4.
4.2. Transport galezi i karpiny

Karping oraz galezie nalezy przewozi¢ transportem samochodowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robo6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne™ pkt 5.
5.2. Zasady oczyszczania terenu z krzakow

Roboty zwigzane z usunieciem drzew i krzakow obejmujg wycigcie i wykarczowanie krzakow, wywiezienie karpiny i galezi poza
teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie dolow oraz ewentualne spalenie na miejscu pozostatosci po wykarczowaniu.
Zgoda na prace zwigzane z usunigciem krzakow powinna by¢ uzyskana przez Zamawiajgcego.

W miejscach nasypow teren nalezy oczysci¢ tak, aby czesci roslinnosci nie znajdowaly si¢ na glebokosci do 60 cm ponizej
niwelety i linii skarp nasypu, z wyjgtkiem przypadkdw podanych w punkcie 5.3.

Roslinnos¢ istniejgca w pasie robot drogowych, nie przeznaczona do usuniecia, powinna by~ przez Wykonawce zabezpieczona
przed uszkodzeniem. Jezeli roslinnos¢, ktora ma byc¢ zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawce, to
powinna by¢ ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposob zaakceptowany przez odpowiednie wladze.

5.3. Usunigcie krzakow

Doly po wykarczowanych krzakach nalezy wypetni¢ gruntem przydatnym do budowy nasypow i zagescic.
Mitode drzewa i inne rosliny przewidziane do ponownego sadzenia powinny by¢ wykopane z duzg ostroznoscig, w sposob ktory
nie spowoduje trwatych uszkodzen, a nastepnie zasadzone w odpowiednim gruncie.

5.4. Zniszczenie pozostatosci po usunigtej roslinnosci
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Sposbb zniszczenia pozostatosci po usunigtej roslinnosci powinien by¢ zgodny z ustaleniami SST lub wskazaniami Inspektora
Nadzoru.

Jezeli dopuszczono przerobienie galezi na kore drzewng za pomocq specjalistycznego sprzetu, to sposob wykonania powinien
odpowiadac zaleceniom producenta sprzetu. Nieuzyteczne pozostatosci po przerobce powinny by¢ usuniete przez Wykonawce z
terenu budowy.

Jezeli dopuszczono spalanie roslinnosSci usunigtej w czasie robot przygotowawczych Wykonawca ma obowiqzek zadbac, aby
odbylo sig ono z zachowaniem wszystkich wymogow bezpieczenstwa i odpowiednich przepisow.

Zaleca sig stosowanie technologii, umozliwiajgcych intensywne spalanie, z powstawaniem malej ilosci dymu, to jest spalanie w
wysokich stosach albo spalanie w dotach z wymuszonym doplywem powietrza. Po zakonczeniu spalania ogien powinien by¢
catkowicie wygaszony, bez pozostawienia tlgcych sie czesci.

Jezeli warunki atmosferyczne lub inne wzgledy zmusily Wykonawce do odstgpienia od spalania lub jego przerwania, a
nagromadzony material do spalenia stanowi przeszkode w prowadzeniu innych prac, Wykonawca powinien usungé¢ go w
miejsce tymczasowego skladowania lub w inne miejsce zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru, w ktorym bedzie mozliwe
dalsze spalanie. Pozostatosci po spaleniu powinny by¢ usuniete przez Wykonawce z terenu budowy. Jesli pozostatosci po
spaleniu, za zgodq Inspektora Nadzoru, sq zakopywane na terenie budowy, to powinny by¢ one uktadane w warstwach. Kazda
warstwa powinna by¢ przykryta warstwg gruntu. Ostatnia warstwa powinna byc¢ przykryta warstwg gruntu o grubosci co
najmniej 30 cm i powinna by¢ odpowiednio wyrownana i zageszczona. Pozostatosci po spaleniu nie mogg by¢ zakopywane pod
rowami odwadniajgcymi ani pod jakimikolwiek obszarami, na ktérych odbywa sig przepbyw wéd powierzchniowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Kontrola jakosci robét

Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci usunigcia roslinnosci, wykarczowania korzeni i zasypania
dotow.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogblne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne™ pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkq obmiarowq robdt zwigzanych z usunieciem krzakow jest hektar lub m2 (metr kwadratowy).

8. ODBIOR ROBOT
Ogédlne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 8.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Cena jednostkowa

Cena wykonania robét obejmuje wykonanie robot:
—  wyciecie i wykarczowanie krzakow,

—  wywiezienie karpiny i galezi poza teren budowy lub przerobienie galezi na kore drzewnq, wzglednie spalenie na
miejscu pozostalosci po wykarczowaniu,

—  zasypanie dolow,

—  uporzgdkowanie miejsca prowadzonych robot.

10. PRZEPISY ZWI4ZANE

Nie wystepujqg.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
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ROZBIORKI OBIEKTOW INZYNIERSKICH
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczqce wykonania i odbioru robot
rozbidrkowych prowadzonych podczas budowy mostu w Podzamczu.

1.2. Zakres stosowania SST

Szezegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robdt zwigzanych z rozbiorkg elementéw kubaturowych
i obejmujg:
— rozbibrke elementéw zelbetowych i betonowych istniejgcych kap chodnikowych, barier betonowych, filarow i czesci
pomostu;
—  zaladowanie materiatu na samochody;
— odwiezienie i rozladowanie materiatu z rozbiorki na miejsce wskazane przez Inwestora.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w
SST 00.00.00 ,,Wymagania og6lne™ p.1.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za wykonanych robét i ich zgodnosé z dokumentacjq projektowq oraz niniejszq ST.
Ogolne wymagania dotyczqce robot podano w SST 00.00.00. ,, Wymagania ogolne” p.2.

2. MATERIALY

Materialy nie wystepujq.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczqce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu podano w SST 00.00.00. ,,Wymagania ogdlne™ p.3.
3.2. Sprzet do wykonania robot

Do wykonania robot zwigzanych z rozbiorkq obiektu inzynierskiego Wykonawca powinien dysponowac nastepujgcym,
sprawnym technicznie, sprzetem:

—  mioty pneumatyczne;

—  sprezarki spalinowe;

—  pily do betonu, stali i drewna;

— lomy, brechy;

—  zZuraw z kompletem zawiesi o nosnosci min. 5t;

— ladowarki;

—  samochody samowyladowcze.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu
Ogolne wymagania dotyczqce transportu podano w SST 00.00.00.”Wymagania ogolne” p.4.

4.2. Szczegolowe wymagania dotyczgce transportu

Material z rozbiorki nalezy przewozic¢ transportem samochodowym na miejsce wskazane przez Inwestora. Przy ruchu po
drogach publicznych pojazdy powinny speinia¢ wymagania dotyczqce przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiarow tadunku i innych parametrow technicznych.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w SST 00.00.00. ,,Wymagania og6lne” p.5.

5.2. Zakreswykonania robot

Roboty rozbiérkowe obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich obiektow budowlanych, w stosunku do ktorych zostato to
przewidziane w dokumentacji projektowej.
Obiekty znajdujqce si¢ w pasie robot, nie przeznaczone do usuniecia, powinny byé przez Wykonawce zabezpieczone przed
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uszkodzeniem. Jezeli obiekty, ktore majq by¢ zachowane, zostang uszkodzone lub zniszczone przez Wykonawce, to powinny one
by¢ odtworzone na koszt Wykonawcy, w sposob zaakceptowany przez Zamawiajgcego.
Zakres wykonania rob6t obejmuje roboty przewidziane w pkt. 1.3:

5.3. Opiswykonania robot

Roboty rozbiérkowe powinny byé prowadzone scisle wedtug dokumentacji projektowej, gdzie sq pokazane poziomy, rzedne i
inne wymiary dotyczqce zakresu rozbiorki.

Jesli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiérkowej obiektow przewidzianych do
rozbiorki, Inzynier moze poleci¢ Wykonawcy sporzgdzenie takiej dokumentacji, w ktorej bedzie okreslony przewidziany odzysk
materiatow.

Roboty rozbiorkowe nalezy wykonaé¢ mechanicznie lub w razie koniecznosci recznie. Podstawowym narzedziem do rozbiorki
betonu konstrukcyjnego lub wypelniajqcego jest mfot pneumatyczny. Przy mechanicznym usuwaniu betonu nalezy uwazac, aby
nie uszkodzi¢ nadmiernie czesci elementow konstrukcyjnych, nie przeznaczonych do rozbiorki.

W miejscach, gdzie wymagana jest duza doktadnos¢ rozbiorki nalezy stosowaé pily do betonu. Jezeli dokumentacja przewiduje
pozostawienie pretow zbrojeniowych z rozbieranych elementow zelbetowych, to nalezy podczas prac rozbiorkowych zwrocié
uwage, aby tych pretow nie uszkodzic¢ (pogigé, obcigé, itp.).

Wszystkie bezuzyteczne elementy i materialy rozbiérkowe powinny byé dokiadnie zebrane z obszaru rozbiorki i wywiezione w
miejsce wskazane przez Inwestora (lub wykorzystane powtérnie jako gruz).

Wszystkie obiekty przewidziane do rozbiorki, wykonane z elementow mozliwych do powtornego wykorzystania powinny byé
usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajq si¢ wlasnoscig Wykonawcy, powinien on
przewiez¢ je na miejsce okreslone w SST lub wskazane przez Inzyniera.

Jezeli jest mozliwe oraz dopuszczone przez InZyniera spalenie nieprzydatnych elementow uzyskanych w wyniku prac
rozbiorkowych, niezbedne czynnosci nalezy przeprowadza¢ z zachowaniem ustalen okreslonych w SST 01.02.01 p. 5.4.
Elementy i materialy, ktore zgodnie z SST stajq si¢ wiasnoscig Wykonawcy, powinny by¢ usunigte z terenu budowy.

Doly (wykopy) po usunietych obiektach budowlanych lub ich elementach, znajdujgce sie w miejscach, gdzie zgodnie z
dokumentacjq projektowqg bedq wykonywane wykopy drogowe, powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegolnosci
nalezy zapobiec gromadzeniu si¢ w nich wody opadowej.

Doly, w miejscach gdzie nie przewiduje si¢ wykonania wykopéw drogowych, nalezy wypetni¢ warstwami, odpowiednim
gruntem do poziomu otaczajgcego terenu i zagescic zgodnie z wymaganiami okreslonymi w SST 02.00.00 ,, Roboty ziemne”.
Jezeli obiekty budowlane przeznaczone do usuniecia stanowiq elementy uzytkowanego ukiadu komunikacyjnego (mosty,
estakady, tunele itp.) Wykonawca moze przystgpié do robot rozbiorkowych dopiero po zapewnieniu odpowiedniego objazdu
lub organizacji ruchu (etapowanie z wylgczeniem kolejnych pasow ruchu).

Przed rozbiorkq budynkow Wykonawca uzgodni termin wykonania rozbiorek z Zamawiajgcym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jako ci rob6t podano w SST 00.00.00. ,,Wymagania og6lne™ p.6.
6.2. Sprawdzenie jakosci robot

Sprawdzenie jakosci robot polega na sprawdzeniu:

—  kompletnosci wykonanych robét rozbiérkowych;

— dokiadnosci wykonania rozbiorki zgodnie z dokumentacjq;

— stopnia ewentualnego uszkodzenia elementow konstrukcyjnych;

— ilosci i miejsca transportu materiatow rozbiorkowych;

—  sprawdzeniu uszkodzen elementow przewidzianych do powtdrnego wykorzystania.
Zageszczenie gruntu wypelniajgcego doly po usunigtych kamieniach, blokach skalnych lub obiektach budowlanych powinno
spetniac odpowiednie wymagania okreslone w SST 02.00.00 ,, Roboty ziemne .

7. OBMIARROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST 00.00.00. ,,Wymagania og6lne™ p.7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowq jest 1 metr szescienny (1 m®) dla usunietego betonu konstrukcyjnego i wypelniajgcego oraz konstrukcji
ceglanej i drewnianej.

Jednostkg obmiarowq jest 1 metr kwadratowy (1 m?) dla rozebranego budynku.

llosé¢ robot do wykonania podana jest w ,, Przedmiarze robot”.

Obmiar powinien by¢ wykonany na budowie w obecnosci przedstawiciela Inwestora i wymaga jego akceptacji. Dodatkowe
roboty wykonane przez Wykonawce bez pisemnego upowaznienia Inwestora nie mogq stanowi¢ podstawy do roszczen o
dodatkowq zaplate.
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robdét

Ogélne zasady odbioru rob6t podano w SST 00.00.00. ,,\Wymagania ogdlne™ p.8.

Odbior powinien byé przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu
robét. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wlasny koszt w terminie ustalonym z Inwestorem.

9.  PODSTAWY PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstaw platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczqce podstaw platnosci podano w SST 00.00.00. ,, Wymagania ogolne” p.9.

9.2. Cenajednostki obmiarowej

Nie dotyczy

10. PRZEPISY ZWIAZANE

[1] BN-72/8932-01 ,,Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne™.

[2] Instrukcja DP-T o dokonywaniu odbioru robét drogowych i mostowych realizowanych na drogach zamiejskich krajowych i
wojewddzkich, GDDP, Warszawa, 1989.

[3] Wytyczne zlecania robot, ustug i dostaw w drodze przetargu, GDDP, Warszawa, 1993.
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ROZBIORKA ELEMENTOW DROG | ULIC
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1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z rozbiorkq elementow drég i ulic w ramach zadania ,, Budowa mostu w Podzamczu”

1.2. Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte W niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z rozbiorkg.— warstw nawierzchni,
— kraweznikow, obrzezy i opornikow, Sciekow, chodnikow, ogrodzen, barier i poreczy, znakow drogowych, przepustow:
betonowych, zelbetowych, kamiennych, ceglanych itp.

1.3. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sq zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi
w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne™ pkt 1.4.

1.4. Ogélne wymagania dotyczgce robo6t
Ogdlne wymagania dotyczqce robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczqce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogélne™
pkt 2.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™ pkt 3.

3.2. Sprzet do rozbiorki

Do wykonania robot zwigzanych z rozbiorkg elementow drog, ogrodzen i przepustow moze by¢
wykorzystany sprzet podany ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inzyniera:
— spycharki,

— ladowarki,

— Zurawie samochodowe,

— samochody cigzarowe,

— zrywarki,

— mioty pneumatyczne,

— pily mechaniczne,

— frezarki nawierzchni,

— koparki.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczqce transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport materialow 7 rozbiorki

Material z rozbiorki mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Wykonanie robot rozbiérkowych

Roboty rozbiorkowe elementow drog, ogrodzen i przepustow obejmujg usunigcie z terenu budowy wszystkich elementow
wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacjq projektowq, SST lub wskazanych przez InZyniera.
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Jesli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiorkowej, Inzynier moze polecic¢
Wykonawcy sporzgdzenie takiej dokumentacji, w ktorej zostanie okreslony przewidziany odzysk materiatow.

Roboty rozbiorkowe mozna wykonywac mechanicznie lub recznie w sposob okreslony w SST lub przez Inzyniera.

W przypadku robot rozbiorkowych przepustu nalezy dokonac:

e odkopania przepustu,

®  ew. ustawienia przenosnych rusztowan przy przepustach wyzszych od 2 m,

o rozbicia elementow, ktorych nie przewiduje si¢ odzyskac, w sposob reczny lub mechaniczny z ew. przecigciem pretow
zbrojeniowych i ich odgieciem,

o demontazu prefabrykowanych elementow przepustow (mp. rur, elementow skrzynkowych, ramowych) z uprzednim
oczyszczeniem spoin i czgsciowym usunigciu faw, wzglednie ostroznego rozebrania konstrukcji kamiennych, ceglanych,
klinkierowych itp. przy zatozeniu ponownego ich wykorzystania,

e oczyszczenia rozebranych elementow, przewidzianych do powtornego uzycia (z zaprawy, kawatkow betonu, izolacji
itp.) i ich posortowania.

Wszystkie elementy mozliwe do powtornego wykorzystania powinny by¢é usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen. O ile
uzyskane elementy nie stajq si¢ wlasnosciq Wykonawcy, powinien on przewiezé je na miejsce okreslone w SST lub wskazane
przez InZyniera.

Elementy i materialy, ktore zgodnie z SST stajq sie wlasnoscig Wykonawcy, powinny by¢ usuniete z terenu budowy.

Doly (wykopy) powstale po rozbiorce elementow drog, ogrodzen i przepustow znajdujgce sie w miejscach, gdzie zgodnie z
dokumentacjg projektowq bedg wykonane wykopy drogowe, powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegolnosSci nalezy
zapobiec gromadzeniu si¢ w nich wody opadowej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdélne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Kontrola jakosci rob6t rozbiorkowych

Kontrola jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robot rozbiorkowych

oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementow przewidzianych do powtérnego wykorzystania.

Zageszczenie gruntu wypetniajgcego ewentualne doly po usunietych elementach nawierzchni, ogrodzen i przepustow powinno
spetnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w SST D-02.00.00 ,,Roboty ziemne™.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robd6t
Ogédlne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne™ pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkq obmiarowq robot zwigzanych z rozbiorkq elementow drog i ogrodzen jest:
¢ dla nawierzchni i chodnika — m? (metr kwadratowy),
o dla kraweznika, opornika, obrzeza, Sciekow prefabrykowanych, ogrodzen, barier i porgczy - m (metr),
e dla znakéw drogowych -szt. (sztuka),
e dla przepustow i ich elementow
0 betonowych, kamiennych, ceglanych — m* (metr szescienny),
0 prefabrykowanych betonowych, zelbetowych -m (metr),
o dla przejazdu kolejowego — ryczatt.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Cenajednostki obmiarowej

Cena wykonania rob6t obejmuje:

a) dla rozbiérki warstw nawierzchni:
—  wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,
— rozkucie i zerwanie nawierzchni,
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— ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiorki, w celu ponownego jej uzycia, z utozeniem na poboczu,

—  zatadunek i wywiezienie materiatow z rozbiorki,
—  wyrownanie podtoza i uporzgdkowanie terenu rozbiorki;
b) dla rozbiorki kraweznikow, obrzezy i opornikow:
—  odkopanie kraweznikow, obrzezy i opornikow wraz z wyjeciem i oczyszczeniem,
— zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. taw,
—  zaladunek i wywiezienie materiatu z rozbiorki,
—  wyrownanie podtoza i uporzqdkowanie terenu rozbiorki;
¢) dla rozbiorki scieku:
—  odstonigcie Scieku,
—  reczne wyjecie elementow sciekowych wraz z oczyszczeniem,

—  ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiorki, w celu ponownego jego uzycia, z utozeniem na poboczu,

— zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,
—  uzupelnienie i wyrownanie podioza,
—  zaladunek i wywoz materiatow z rozbiorki,
—  uporzgdkowanie terenu rozbiorki;

d) dla rozbiérki chodnikéw:

—  reczne wyjecie plyt chodnikowych, lub rozkucie i zerwanie innych materiatow chodnikowych,

—  ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiorki w celu ponownego jego uzycia, z ulozeniem na poboczu,

—  zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,

—  zaladunek i wywiezienie materialow z rozbiorki,

—  wyrownanie podloza i uporzgdkowanie terenu rozbiorki;
e) dla rozbiorki ogrodzen:

—  demontaz elementow ogrodzenia,

—  odkopanie i wydobycie stupkow wraz z fundamentem,

—  zasypanie dotéw po stupkach z zageszczeniem do uzyskania Is > 1,00 wg BN-77/8931-12 [9],

— ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiorki, w celu ponownego jego uzycia, z ulozeniem w stosy na

poboczu,
—  zaladunek i wywiezienie materialow z rozbiorki,
— uporzgdkowanie terenu rozbiorki;
1) dla rozbiorki barier i poreczy:
—  demontaz elementow bariery lub poreczy,
—  odkopanie i wydobycie stupkow wraz z fundamentem,

—  zasypanie dotoéw po stupkach wraz z zageszczeniem do uzyskania Is > 1,00 wg BN-77/8931-12 [9],

—  zaladunek i wywiezienie materialow z rozbiorki,
—  uporzgdkowanie terenu rozbiorki;

g) dla rozbidrki znakéw drogowych:
— demontaz tablic znakow drogowych ze stupkow,
— odkopanie i wydobycie stupkow,

—  zasypanie dotéw po stupkach wraz z zageszczeniem do uzyskania Is > 1,00 wg BN-77/8931-12 [9],

—  zaladunek i wywiezienie materiatow z rozbiorki,
— uporzgdkowanie terenu rozbiorki;
h) dla rozbidrki przepustu:
—  odkopanie przepustu, fundamentow, taw, umocnien itp.,
—  ew. ustawienie rusztowan i ich pozniejsze rozebranie,
— rozebranie elementow przepustu,
—  sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materiatow,
—  zaladunek i wywiezienie materialow z rozbiorki,

—  zasypanie dolow (wykopéw) gruntem z zageszczeniem do uzyskania Is > 1,00 wg BN-77/8931-12 [9],

—  uporzgdkowanie terenu rozbiorki.
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10. PRZEPISY ZWI4ZANE

Normy

O 00O N O U1l &~ WDN -

PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.

PN-D-96000 Tarcica iglasta og6lnego przeznaczenia

PN-D-96002 Tarcica lisciasta ogolnego przeznaczenia

PN-EN 10224:2003 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogolnego stosowania
PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno ogolnego przeznaczenia
PN-EN 10056-1:2000 Stal walcowana. Kqtowniki rownoramienne

PN-EN 10056-1:2000 Kgtowniki nieréwnoramienne stalowe walcowane na gorgco
BN-87/5028-12 GwoZdzie budowlane. GwoZdzie z trzpieniem gladkim, okrggltym kwadratowym
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.
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1. WSTEP

Ustalenia zawarte w niniejszej SSTWIORB dotyczq zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem nasypow na dojazdach
przy budowie mostu w Podzamczu.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczgce materialow

Ogélne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w SSTWiORB D-M.00.00.00 "Wymagania
ogolne".

2.2.  Grunty i materialy do budowy nasypow

Do budowy nasypow uzyte bedg grunty pozyskane z wykopow oraz dokopow.

Dopuszcza sie wznoszenie nasypow wylqcznie z gruntow i materiatow przydatnych do tego celu tzn. takich, ktore speitniajg
szczegolowe wymagania okreSlone ponizej i sq zaakceptowane przez Inzyniera. Akceptacja nastgpuje na biezgco w czasie
trwania robot ziemnych na podstawie przedktadanych przez Wykonawce wynikow badan laboratoryjnych.

Jezeli Wykonawca wbuduje w nasyp grunty lub materialy nieprzydatne, albo nie uwzgledni zastrzezen dotyczgcych materiatow
o0 ograniczonej przydatnosci, to wszelkie takie czesci nasypow zostang przez Wykonawce na jego koszt usunigte i wykonane

powtdrnie z materiatow o odpowiednich wiasciwosciach.

Na dolne warstwy nasypow ponizej strefy przemarzania nalezy zastosowac:
- rozdrobnione grunty skaliste twarde oraz grunty kamieniste, zwietrzelinowe, rumosze i otoczaki,
- zwiry i pospotki, rowniez gliniaste,

- piaski grubo, srednio i drobnoziarniste, naturalne i famane.
Na goérne warstwy nasypow w strefie przemarzania:

- Zwiry i pospolki,

- piaski grubo i srednioziarniste.

Przydatnosé gruntéow do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S-02205 :1998

Przeznaczenie

Przydatne

Przydatne z
zastrzezeniami

Tres¢ zastrzezenia

Na dolne warstwy
nasypow ponizej
strefy przemarzania

1. Rozdrobnione grunty
skaliste twarde oraz
grunty kamieniste,
zwietrzelinowe,
rumosze i otoczaki 2.
zwiry i pospotki,
rowniez gliniaste3.
Piaski grubo, srednio i
drobnoziarniste,
naturalne i tamane 4.
Piaski gliniaste z
domieszkq frakcji
Zwirowo-
kamienistej(morenowe)
o wskazniku
roznoziarnistosci U>15
5. Zuzle wielkopiecowe
i inne metalurgiczne ze
starych
zwatow(powyzej 5
lat)6. Lupki
przyweglowe
przepalone7. Wysiewki
kamienne o zawartosci
frakcji itowej ponizej
2%

1. Rozdrobnione grunty
skaliste migkkie

gdy pory w gruncie skalistym bedg wypetnione
gruntem lub materiatem drobnoziarnistym

2. Zwietrzeliny i
rumoszegliniaste3. Piaski
pylaste, piaski gliniaste, pyly
piaszczyste i pyly

gdy bedg wbudowane w miejsca suche lub
zabezpieczone od wod gruntowych i
powierzchniowych

4. Piaski prochniczne, z
wyjqtkiem pylastych piaskow
préchnicznych

do nasypow nie wyzszych niz 3 m,
zabezpieczonych przed zawilgoceniem

5. Gliny piaszczyste, gliny i
gliny pylaste oraz inne o wL
<35%

w miejscach suchych lub przejsciowo
zawilgoconych

6. Gliny piaszczyste zwiezle,
gliny zwiezle i gliny pylaste
zwiezte oraz inne grunty o
granicy ptynnosci wL od 35
do 60%

do nasypow nie wyzszych niz 3 m:
zabezpieczonych przed zawilgoceniem lub po
ulepszeniu spoiwami

7. Wysiewki kamienne
gliniaste o zawartosci frakcji
itowej ponad 2%

gdy zwierciadto wody gruntowej znajduje sie na
glebokosci wigkszej od kapilarnosci biernej
gruntu podloza

8. Zuzle wielkopiecowe i inne
metalurgiczne z nowego
studzenia (do 5lat)

o0 ograniczonej podatnosci na rozpad tqczne
straty masy do5%

9. otupki przyweglowe
nieprzepalone

gdy wolne przestrzenie zostang wypetnione
materiatem drobnoziarnistym

10. Popioly lotne i
mieszaniny popiotowo-
Zuzlowe

gdy zalegajq w miejscach suchych lub sq
izolowane od wody
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1. Zwiry i pospotki gliniaste | pod warunkiem ulepszenia tych gruntéw

1. Zwiry i pospolki 2. 2. Piaski pylaste gliniaste spoiwami, takimi jak: cement, wapno, aktywne
Piaski grubo i Srednio- 3. Pyly piaszczyste i pyly popioly itp.

4. Gliny o granicy plynnosci
mniejszej niz 35%.

ziarniste 3. Hotupki

przyweglowe
przepalone 5. Mieszaniny popiotowo-
Na gdérne warstwy

zuzlowe z wegla kamiennego
nasypow w strefie

zawierajgce mniej niz : ’ A
15% ziarn mniejszych | 6. Wysiewki kamienne

przemarzania 0d 0,075 mm4. gliniaste o zawartosci frakcji
Wysiewki kamienne o iloyvej >2%
uziarnieniu 7.Zuzle wielkopiecowe i inne | Drobnoziarniste i nierozpadowe: straty masy do
odpowiadajgcym metalurgiczne 1%

pospotkom lub Zwirom

8.Piaski drobnoziarniste O wskazniku nosnosci
Wnos'zlo
W wykopach i Gdy sq ulepszone spoiwami (cementem, wapnem,
miejscach zerowych | Gruntu Grunty wqtpliwe i aktywnymi popiotami
do glebokosci niewysadzinowe wysadzinowe

przemarzania

3.  SPRZET

Wykonawca jest zobowigzanych do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
wlasciwosci gruntu zarowno w miejscach jego naturalnego zalegania, jak tez w czasie odspajania, transportu, wbudowania i
zageszczania.

4, TRANSPORT

Wybor Srodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢é dostosowany do rodzaju gruntu (materiatu), jego
objetosci, sposobu odspajania i zaladunku oraz do odleglosci transportu. Wydajnos¢ srodkow transportowych powinna by¢
ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Ogdlne zasady wykonania robo6t

Ogdlne warunki wykonania rob6t podano w SSTWIORB D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne™.
5.2.  Wykonanie nasypéw

5.2.1. Przygotowanie podloia w obrebie podstawy nasypow

Przed przystgpieniem do wykonywania nasypu nalezy w obrebie jego podstawy zakonczyc roboty przygotowawcze, okreslone w

Dokumentacji Projektowej. Wykonawca przy uzyciu widocznych palikow wyznaczy zarysy skarp nasypow zgodnie ze

STWIORB. Przed przystgpieniem do wykonywania nasypow Wykonawca dokona obmiaru terenu po zdjetej warstwie humusu.

Nasypy winny by¢ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podiuznego, ktore zostaly okreslone w

Dokumentacji Projektowej z zachowaniem wymagan dotyczgcych doktadnosci okreslonych w niniejszej STWiORB.

W celu zapewnienia statecznosci nasypu i jego rownomiernego osiadania nalezy przestrzegac zasad:

—  grunt przewieziony w miejsce wbudowania musi by¢ bezzwlocznie wbudowany w nasyp,

— jezeli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku do osi nasypu jest wigksze niz 1:5 nalezy dla zabezpieczenia przed
zsuwaniem sie nasypu, wykonac¢ w zboczu stopnie w spadku gornej powierzchni 4% #1% i szerokosci 1,0m,

— nasypy nalezy wykonywaé¢ metodq warstwowq, z gruntow przydatnych do budowy nasypow. Nasypy powinny byé
wznoszone rownomiernie na catej szerokosci,

—  grubos¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zaleznosci od rodzaju gruntu i sprzetu uzywanego
do zageszczenia. Przystgpienie do ukiadania kolejnej warstwy nasypu moze nastqpi¢ dopiero po stwierdzeniu
prawidlowego wykonania warstwy poprzedniej,

— grunty o roznych wlasciwosciach nalezy ukiadaé w oddzielnych warstwach o jednakowej grubosci na catej szerokosci
nasypu,
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— gorne warstwy nasypow o grubosci co najmniej 0,50 m nalezy wykonac¢ z gruntow niewysadzinowych, o wskazniku
wodoprzepuszczalnosci ,, k" nie mniejszym niz 5 m/dobe i wskazniku roznoziarnistosci U 2 5 (ponizej 50 cm w nasypie
wskaznik roznoziarnistosci moze mie¢ wartos¢ U> 3).

— styk dwoch przyleglych czesci nasypu, zbudowany z réznorodnych gruntéw (styk nasypu starego z nowym) wykonywaé ze
stopniami o wysokosci od 0,5 do 1,0 m i szerokosci do 1,0 m ze spadkiem gérnej powierzchni okolo 4% +1% w kierunku
zgodnym z pochyleniem skarpy,

skarpy wysokich nasypéw wykonaé schodkowo tj. co 6 m wykonaé taras szerokosci 1,0 m o spadku 4%.

5.2.1.1. Zageszczenie i nosnosé gruntow w poditoiu nasypow

Zageszczanie i nosnos¢ gruntu w podiozu nasypoéw powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w normie PN-S-02205.
Wykonawca powinien skontrolowaé wskaznik zageszczenia i wtdrny modut odksztalcenia E, gruntéw rodzimych, zalegajgcych
w gornej strefie podtoza nasypu, do glebokosci 0,5 m od powierzchni terenu. Jezeli wartosé wskaznika zageszczenia i E, jest
mniejsza niz okreslona w Tabeli 1, Wykonawca powinien dogescic¢ podioze tak, aby powyzsze wymaganie zostato spetnione.
Jezeli wartos¢ wskaznika zageszczenia okreslona w Tabeli 1 nie moze by¢ osiggnigta przez bezposrednie zageszczenie podioza,
to nalezy podjqc srodki w celu ulepszenia podtoza, umozliwiajgce uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia i
wtornego modutu.

Ulepszenie gruntu podioza nalezy do obowiqzku Wykonawcy w ramach kosztow wykonania nasypow.

Wykonawca powinien uzywaé szczegétowych rozwigzan zawartych w Dokumentacji Projektowej i STWIORB.

Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia I dla podioza nasypow do glebokosci 0,5 m od powierzchni terenu.

Minimalna wartosé I dla: Minimalna wartosé¢ E, dla:

Nasypy o wysokosci

kategoria ruchu | kategoria ruchu | kategoria ruchu | kategoria ruchu | kategoria ruchu | kategoria ruchu
KR 1, KR 2 KR 3 KR 6 KR 1, KR 2 KR 3 KR 6

do2m 0,95 0,95 0,97

ponad 2 m 0,95 0,95 0,97 30 40 40

Alternatywnie jako kryterium oceny dobrego zageszczenia gruntu stosuje sie porownanie wartosci modutow odksztalcenia,
gdzie wartos¢ stosunku modutu wtornego do pierwotnego modutu odksztalcenia, okreslonych zgodnie z normg PN-S-02205
Zatgcznik B, nie powinna by¢ wigksza od 2,2. Natomiast nosnos¢ okresla si¢ modutem wtornym.

Czestotliwos¢ badan wskaznika zageszczenia Is i wtornego modutu odksztaicenia E, podano w D.02.01.01

5.3.2. Zageszczenie gruntu w nasypie

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej rozlozeniu powinna by¢ zageszczona z zastosowaniem sprzetu odpowiedniego dla
danego rodzaju gruntu oraz wystepujgcych warunkow.

Roztozone warstwy gruntu nalezy zageszcza¢ od krawedzi nasypu w kierunku jego osi.

Grubos¢ warstwy zageszczonej powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem wspotczynnika spulchnienia gruntu orvaz zatozZonej
grubosci warstwy po osiggnigciu wymaganego zageszczenia. Wykonawca powinien przeprowadzi¢ probne zageszczenie
gruntow w celu okreslenia grubosci warstw i liczby przejs¢ sprzetu zageszczajgcego. Odcinek probny dla sprawdzenia
zageszczenia gruntu powinien by¢ wykonany na terenie oczyszczonym z gleby. Wiasciwe roboty mogq by¢ prowadzone dopiero
po zatwierdzeniu wynikow badan przez Inzyniera.

Wykonawca zaproponuje typ sprzetu do zageszczania nasypow w rejonie obiektow i uzyska akceptacje Inzyniera.

Wymagane wskazniki zageszczenia zawarto w tabeli nr 2.

Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia gruntu Is oraz modutu wtérnego E, W nasypach

Minimalna wartosé I, dla: Minimfllna wartos¢ modutu wtornego
E, dla:
Strefa nasypu kategoria kategoria | kategoria kategoria kategoria | kategoria
ruchu ruchu
KR 1 ruchu ruchu KR 1 ruchu ruchu
KR 2 KR 3 KR 6 KR 2 KR 3 KR 6
Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,0 1,00 1,03 100 120 120
Nizej lezgce warstwy nasypu do glebokosci od
powierzchni rob6t ziemnych: 0,97 1,00 1,00 60 100 100
1,2m
Warstwy nasypu od powierzchni rob6t ziemnych
ponizej: 0,95 0,97 0,97 40 40 60
1,2m
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W przypadku, gdy zageszczenie istniejgcego nasypu nie spelnia powyzszych wymagan nalezy usungé grunt do polowy
glebokosci. Nastgpnie odkryty nasyp nalezy dogesci¢ do wymaganych wartosci Is i ponownie zasypac¢ warstwami, po kolei
zageszczanymi zgodnie z tabelg nr 2.

Na skarpach powierzchniowa warstwa gruntu grubosci do 20 cm powinna mie¢ wskaznik zageszczenia Is >0,95.

Z zageszczania gruntu na skarpach mozna zrezygnowac¢ pod warunkiem uktadania warstw nasypu z poszerzeniem, o co
najmniej 0,50 m, a nastgpnie zebrania tego nadktadu.

Jezeli badania kontrolne wykazq, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajqce, to Wykonawca powinien spulchni¢ warstwe,
doprowadzi¢ grunt do wilgotnosSci optymalnej i powtornie zagescic. Jezeli powtorne zageszczenie nie spowoduje uzyskania
wymaganego wskaznika zageszczenia Wykonawca usunie warstwe i wbuduje nowy material.

5.3.3. Wilgotnosé zageszczanego gruntu
Wilgotnos¢ technologiczna gruntu w czasie jego zageszczania powinna by¢ dostosowana do metody zageszczania i rodzaju
stosowanego sprzetu. Decydujgcym kryterium jest mozliwos¢ zageszczenia gruntu potrzebnego do uzyskania wymaganego
poziomu nosnoSci. W przypadku zageszczania walcami statycznymi wilgotnos¢ powinna by¢ zblizona do optymalnej,
oznaczonej wg proby normalnej metodg I wg PN-B-04481.
Odchylenia od wilgotnosci optymalnej nie powinny przekraczac nastgpujgcych wartosci.:

- w gruntach niespoistych * 2%,
W przypadku uzycia sprzetu wibracyjnego zalecana jest wilgotnos¢ mniejsza od optymalnej, ustalona na odcinku probnym.
Jezeli wilgotnos¢ gruntu przeznaczonego do zageszczania jest wigksza od wilgotnosci optymalnej o wartos¢ wigkszg od
podanych odchylen, to grunt nalezy osuszy¢ w sposob naturalny lub przez zastosowanie dodatku spoiw. Gdy wilgotnos¢ gruntu
jest mniejsza, to zaleca si¢ jej zwigkszenie przez spryskiwanie wodq. Sprawdzenie wilgotnosci gruntu nalezy przeprowadzié¢
laboratoryjnie.
W przypadku uzycia sprzetu wibracyjnego zalecana jest wilgotnos¢ mniejsza od optymalnej, ustalona na odcinku probnym.
Po wykonaniu robét podfoze powinno by¢ utrzymane w dobrym stanie.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia podloza przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez rozlozenie folii
lub w inny sposob zaakceptowany przez InZyniera. Jezeli wyprofilowane i zageszczone podioze uleglo nadmiernemu
zawilgoceniu, to Wykonawca zobowigzany jest do wymiany gruntu na glebokos¢ min. 0,5 m. Usunigty grunt nalezy zastgpic¢
gruntem spetniajgcym wymagania D 02.03.01.
Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na witasny koszt.

5.2.2. Zasady wykonania nasypow

5.2.2.1. Ogo6lne zasady wykonywania nasypow

Nasypy powinny by¢ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podiuznego, ktore okreslono w
dokumentacji projektowej, z uwzglednieniem ewentualnych zmian wprowadzonych zawczasu przez Inzyniera.

W celu zapewnienia statecznosci nasypu i jego rownomiernego osiadania nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad.

a) Nasypy nalezy wykonywaé metodg warstwowq, z gruntow przydatnych do budowy nasypow. Nasypy powinny byé
Wznoszone rownomiernie na calej szerokosci.

b) Grubosé warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zaleznosci od rodzaju gruntu i sprzetu
uzywanego do zageszczania. Przystgpienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypu mozZe nastgpi¢ dopiero po
stwierdzeniu przez Inzyniera prawidlowego wykonania warstwy poprzedniej.

€) Grunty o réznych wlasciwosciach nalezy wbudowywaé w oddzielnych warstwach, o jednakowej grubosci na calej
szerokosci nasypu. Grunty spoiste nalezy wbudowywaé w dolne, a grunty niespoiste w gorne warstwy nasypu.

d) Warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy wbudowywaé poziomo, a warstwy gruntu malo przepuszczalnego (o
wspolezynniku Ko <10° m/s) ze spadkiem gornej powierzchni okolo 4% + 1%. Kiedy nasyp jest budowany w
terenie plaskim spadek powinien by¢ obustronny, gdy nasyp jest budowany na zboczu spadek powinien by¢
Jednostronny, zgodny z jego pochyleniem. Uksztattowanie powierzchni warstwy powinno uniemozliwiaé lokalne
gromadzenie sig Wody.

e) Jezeli w okresie zimowym nastgpuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a gorna powierzchnia jest wykonana z gruntu
spoistego, to jej spadki porzeczne powinny by¢ uksztattowane ku osi nasypu, a woda odprowadzona poza nasyp z
zastosowaniem Scieku. Takie uksztattowanie gornej powierzchni gruntu spoistego zapobiega powstaniu
potencjalnych powierzchni poslizgu w gruncie tworzgcym nasyp.

f) Zgodnie z wymaganiami Projektu, dla konstrukcji nawierzchni autostrady, przedostatniqg warstwe nasypu o grubosci
0,3 m nalezy wykona¢ z materiatu o parametrach zgodnych z wymaganiami SSTWiORB D.04.02.02 (warstwa
nasypu o parametrach warstwy mrozoochronnej).

0) Zgodnie z wymaganiami Projektu, dla konstrukcji nawierzchni autostrady, ostatnig warstwe nasypu o grubosci 0,2
m nalezy wykonaé jako warstwe stabilizowang cementem R, = 2,5 — 5,0 MPa, o parametrach zgodnych z
wymaganiami SSTWiORB D.04.05.01 (warstwa nasypu o parametrach warstwy stabilizowanej cementem).
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h) Na terenach o wysokim stanie wod gruntowych oraz na terenach zalewowych dolne warstwy nasypu, o grubosci co
najmniej 0,5 m powyzej najwyzszego poziomu wody, nalezy wykona¢ z gruntu przepuszczalnego.

i) Przy wykonywaniu nasypoéw z popiotow lotnych, warstwe pod popiotami, grubosci 0,3 do 0,5 m, nalezy wykona¢ z
gruntu lub materialow o duzej przepuszczalnosci. Gornej powierzchni warstwy popiotu nalezy nadac¢ spadki
poprzeczne 4% +1% wedtug poz. d).

i) Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien byé bezzwlocznie wbudowany w nasyp. InZynier moze
dopusci¢ czasowe sktadowanie gruntu, pod warunkiem jego zabezpieczenia przed nadmiernym zawilgoceniem.

5.2.2.2. Wykonywanie nasypow w okresie deszczowym

Nie zezwala si¢ na wbudowanie gruntow przewilgoconych, ktorych stan uniemozliwia osiggnigcie wymaganego wskaznika
zageszczenia. Wykonywanie nasypow nalezy przerwac, jezeli wilgotnos¢ gruntu przekracza wartos¢ dopuszczalng, tzn. w >
wopt z dopuszczalng tolerancjg.

Na warstwie gruntu spoistego, uplastycznionego na skutek nadmiernego zawilgocenia przed jej osuszeniem i powtdrnym
zageszczeniem nie wolno ukfadac nastegpnej warstwy gruntu.

W okresie deszczowym nie wolno zostawiac nie zageszczonej warstwy do dnia nastgpnego.

5.2.2.3. Wykonywanie nasypow w okresie mrozow

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypow w temperaturze, przy ktorej nie jest mozliwe osiggnigcie w nasypie Wymaganego
wskaznika zageszczenia gruntow.

Nie wolno wbudowywaé gruntow spoistych zamarznietych lub gruntow przemieszanych ze Sniegiem lub lodem.
W czasie duzych opadow Sniegu wykonywanie nasypow powinno byé przerwane. Przed wznowieniem robot nalezy usungé
Snieg z powierzchni wznoszonego nasypu.

Jezeli warstwa niezageszczonego gruntu spoistego zamarzia, to nie nalezy jej przed rozmarznigciem zageszcza¢ lub uktadaé na
niej nastepnych warstw.

5.2.3. Zageszczenie gruntu

5.2.3.1. Ogdlne zasady zageszczania gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej roztozeniu, powinna by¢ zageszczona z zastosowaniem sprzetu odpowiadajgcego
dla danego rodzaju gruntu oraz wystepujgcych warunkow. Kolejng warstwe gruntu mozna naktadac po stwierdzeniu uzyskania
wymaganych parametrow juz ufozonej warstwy.

5.2.3.2. Grubos¢ warstwy
Grubos¢ warstwy zageszczonego gruntu orvaz wybor sprzetu i liczba przejsé¢ sprzetu zageszczajgcego, powinna byé ustalona
przez Wykonawce doswiadczalnie przed przystgpieniem do wykonywania nasypow.

5.2.3.3. Wilgotnos¢ zageszczoneg0 gruntu

Wilgotnos¢ technologiczna gruntu w czasie jego zageszczania powinna by¢ dostosowana do metody zageszczania i rodzaju
stosowanego sprzgtu.

Wilgotnos¢ gruntu w czasie jego zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej, z tolerancjq £2,0% jej wartosci.

5.3.3. Wilgotnosé zageszczanego gruntu
Wilgotnos¢ technologiczna gruntu w czasie jego zageszczania powinna by¢ dostosowana do metody zageszczania i rodzaju
stosowanego sprzetu. Decydujgcym kryterium jest mozliwos¢é zageszczenia gruntu potrzebnego do uzyskania wymaganego
poziomu nosnoSci. W przypadku zageszczania walcami statycznymi wilgotnos¢ powinna by¢é zblizona do optymalnej,
oznaczonej wg proby normalnej metodg [ wg PN-B-04481.
Odchylenia od wilgotnosci optymalnej nie powinny przekraczaé nastepujgcych wartosci:

- W gruntach niespoistych + 2%,
W przypadku uzycia sprzetu wibracyjnego zalecana jest wilgotnos¢ mniejsza od optymalnej, ustalona na odcinku probnym.
Jezeli wilgotnos¢ gruntu przeznaczonego do zageszczania jest wigksza od wilgotnosci optymalnej o wartos¢ wigkszqg od
podanych odchylen, to grunt nalezy osuszy¢ w sposob naturalny lub przez zastosowanie dodatku spoiw. Gdy wilgotnosé gruntu
jest mniejsza, to zaleca sie jej zwigkszenie przez spryskiwanie wodq. Sprawdzenie wilgotnosci gruntu nalezy przeprowadzié
laboratoryjnie.
W przypadku uzycia sprzetu wibracyjnego zalecana jest wilgotnos¢ mniejsza od optymalnej, ustalona na odcinku probnym.
Po wykonaniu robot podtoze powinno by¢ utrzymane w dobrym stanie.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia podloza przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez rozlozenie folii
lub w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera. Jezeli wyprofilowane i zageszczone podloze uleglo nadmiernemu
zawilgoceniu, to Wykonawca zobowigzany jest do wymiany gruntu na gltebokos¢ min. 0,5 m. Usuniety grunt nalezy zastgpic
gruntem spetniajqgcym wymagania D 02.03.01.
Jezeli zawilgocenie nastgpilo wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wilasny koszt.
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5.2.3.4. Probne zageszczanie

Wykonawca powinien wykona¢ odcinek doswiadczalny dla probnego zageszczenia gruntu. Na podstawie porownania
uzyskanych wynikow zageszczenia z wymaganiami dokonuje si¢ wyboru sprzetu i ustala si¢ potrzebng liczbe przejs¢ oraz
grubos¢ warstwy rozktadanego gruntu.

5.3. Dokladnosé wykonania nasypow

Przy wykonywaniu nasypow obowiqzujg nastepujgce wymagania:

Ostateczna szerokoS¢ nasypu nie moze roznic sig¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10 cm a krawedzie korony nie
powinny odbiegac od projektowanej geometrii.

Réznica w stosunku do projektowanych rzednych robdt ziemnych nie moze przekraczaé -2 cm,+0 cm. Pochylenie skarp nasypu
nie moze rozni¢ sie od projektowanego o wigcej niz 10% jego wartosci wyrazonej tangensem kqgta. Maksymalna glebokosé
lokalnych wklesnie¢ na powierzchni skarp nie moze przekraczac¢ 10 cm przy pomiarze tatg 3 m.

Z profilowanej powierzchni skarp nalezy usungc¢ kamienie wigksze niz 80 mm.

Pochylenie poprzeczne gornej powierzchni nasypu z tolerancjg + 1%,

Ponizej przedstawiono w formie tabelarycznej wymagania dla nasypow.

Dokiladnosé wykonania nasypow:

Lp. | Czes¢ budowli Jednostka Doktadnosé
| |Podloze nawierzchni:

- nieréwnosci powierzchni') cm +3

- pochylenie poprzeczne powierzchni % 10,5

- niweleta powierzchni cm -2; +0
2 |Korpus ziemny (jezeli bedzie na nim warstwa ulepszonego

podioza):

- 08 korpusu drogowego cm +10

- szerokos¢ gornej powierzchni cm +10

- nierownosSci powierzchni™ cm 4

- pochylenie poprzeczne gérnej powierzchni % +1

- niweleta gornej powierzchni cm -2;+0

- pochylenie warstw gruntow mato przepuszczalnych % +1
3 |Skarpy:

- pochylenia I m % pochylenia +10

- nierownosc¢ powierzchni pod warstwq ziemi urodzajnej cm +10

- nieréwnosci gérnej powierzchni ziemi urodzajne;j’) cm +10
4 |Rowy:

- szerokos¢ cm 5

- rzedne profilu dna cm -2, +0
) Nieréwnosci mierzone tatg 3 m

54.

Odwodnienie pasa rob6t ziemnych

Niezaleznie od budowy urzqdzen, stanowigcych elementy systemow odwadniajgcych, ujetych w dokumentacji projektowej,
Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonac¢ urzqdzenia, ktore zapewniq odprowadzenie wod
gruntowych i opadowych poza obszar robot ziemnych tak, aby zabezpieczyé grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.
Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawac w catym okresie trwania robot
spadki, zapewniajgce prawidlowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktore spowoduje ich diugotrwalq nieprzydatnosc,
Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntow i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wlasny koszt bez jakichkolwiek
dodatkowych oplat ze strony Zamawiajqcego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniejgcych zbiornikow naturalnych i urzqdzen odwadniajgcych musi byé poprzedzone uzgodnieniem z
odpowiednimi instytucjami.

6.
6.1.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SSTWiORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

6.2.

Sprawdzenie jakosci wykonania nasypow
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6.2.1. Rodzaje badan i pomiarow
Szczegolng uwage nalezy zwrocicé na:
a) badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypow,
b) badania prawidtowosci wykonania poszczegélnych warstw nasypu,
C) badania zageszczenia nasypu,
d) pomiary ksztattu nasypu,
e) odwodnienie nasypu

6.2.2. Badania przydatnosci gruntow do budowy nasypow
Badania powinny by¢ przeprowadzone na probkach pobranych z kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny,
Jjednak nie rzadziej niz raz na 10000 m® robét ziemnych na calosé robét.
Kazde badanie powinno obejmowac:

— skiad granulometryczny, wg PN-B-04481

— zawarto$¢ czesci organicznych, wg PN-B-04481

— wilgotnos¢ naturalng, wg PN-B-04481

— wilgotnos¢ optymalng i maksymalng gestos¢ objetosciowq szkieletu gruntowego, wg

PN-B-04481

— kapilarmos¢ bierng, wg PN-B-04481

—  wskaznik piaskowy gruntu wg BN-64/8931-01

—  Wskaznik wodoprzepuszczalnosci wg PN-B-044492 (dla materiatu przeznaczonego do ostatniej warstwy nasypy)

6.2.3. Badania kontrolne prawidlowosci wykonania poszczegdlnych warstw nasypu
Badania polegajq na sprawdzeniu:
a) prawidlowosci rozmieszczenia gruntow o réznych wlasciwosciach w nasypie,
b) odwodnienia kazdej warstwy,
C) grubosci kazdej warstwy,
d) nadania spadkoéw warstwom z gruntdw spoistych,
) przestrzegania ograniczen dotyczqcych wbudowania gruntow w okresie deszczow i mrozow.

6.2.4. Badania zageszczenia nasypu oraz podtoza nasypu

Sprawdzenie polega na skontrolowaniu zgodnosci wartosci wskaznika zageszczenia Is z wartoSciami okreslonymi w pkt
5.2.34.

Zageszczenie nalezy kontrolowac nie rzadziej niz jeden raz w trzech punktach na 1000 m2 warstwy.

Nosnosé¢ nalezy badac na powierzchni robot ziemnych, co najmniej raz na 2000 m2 powierzchni i w miejscach wqtpliwych.
Wyniki kontroli nalezy wpisywaé do dokumentow kontrolnych. Prawidlowos¢ zageszczenia konkretnej warstwy nasypu lub
podtoza pod nasypem powinna by¢ potwierdzona przez Inzyniera wpisem w Dzienniku Budowy.

6.2.5. Badania dla ostatniej warstwy nasypu (warstwa stabilizowana cementem)
Wszystkie badania powinny byc¢ zgodne z wymaganiami opisanymi w SSTWiORB D.04.05.01.

6.2.6. Pomiary ksztaltu nasypu

Obejmujq kontrole:

—  prawidlowosci wykonania skarp poprzez skontrolowanie zgodnosci w wymaganiami dotyczgcymi pochylen i doktadnosci
wykonania skarp,

—  szerokosci korony korpusu poprzez porownanie szerokosci korony korpusu na poziomie wykonywanej warstwy gruntu z
szerokoscig wynikajgcq z wymiarow geometrycznych korpusu okreslonych w Dokumentacji Projektowej.

7. OBMIAR ROBOT
Nie dotyczy

8.  ODBIORROBOT
Ogdlne wymagania dotyczqce odbioru robét podano w SSTWiORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne™.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Podstawq platnosci jest prawidlowe wykonanie nasypu, zgodne z dokumentacjq techniczng i niniejszq SST i potwierdzona
badaniami.

38



BUDOWA MOSTU W PODZAMCZU D.02.03.01

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

I. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

2. PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drog.

3. PN-B-02481 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.

4. PN-B-02480 Grunty budowlane. Symbole. Podzial i opis gruntow.

5. PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

6. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

7. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej.

8. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

9. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

10. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

11. BN-88/8936-02 Drogi samochodowe. Odprowadzenie wéd opadowych z drogi. Warunki techniczne wykonania i
odbioru.

12.BN-76/8950-03 Badania hydrologiczne. Obliczanie wspolczynnika filtracji  gruntéow sypkich na podstawie

uziarnienia i porowatosci.
10.2. Inne dokumenty

1. Normy i materialy wyszczegolnione w PN-S-02205.

2. Katalog Typowych Nawierzchni Drogowych

3. Wykonanie i odbior rob6t ziemnych dla drég szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978.

4. Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP, Warszawa 1998.

5. Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999r.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D.05.03.03

NAWIERZCHNIA Z PLYT ZELBETOWYCH
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z plyt zelbetowych przy budowie mostu w Podzamczu.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegblowa Specyfikacja Techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robo6t wymienionych w pkt.1

1.3. Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni z plyt
zelbetowych JOMB typ C 100x75x12,5.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia z plyt zelbetowych - nawierzchnia, ktorej warstwa Scieralna jest wykonana z plyt zZelbetowych.
1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sq zgodne z obowiqzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™ pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczqce robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™ pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materialow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”
pkt 2.

2.2. Plyty Zelbetowe
Do budowy nawierzchni przeznaczono plyty zelbetowe azurowe JOMB typ C 0 wymiarach 100x75x12,5cm.
2.3. Piasek

Kruszywa do wykonania warstw podsypkowych powinny spetnia¢ nastgpujgce warunki.
a) szczelnosci, okreslony zaleznosciqg:

u=Ls 5

85
gdzie:
D5 - wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% ziarn warstwy odcinajgcej lub odsgczajgcej
dgs - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podioza.

Dla materiatow stosowanych przy wykonywaniu warstw podsypki warunek szczelnosci musi by¢ spetniony, gdy warstwa ta nie
Jjest uktadana na warstwie odcinajqgcej.
b) zageszczalnosci, okreslony zaleznoscig:

dGO 25

dyo

U=

gdzie:

U - wskaznik roznoziarnistosci,

deo - wymiar sita, przez ktére przechodzi 60% kruszywa tworzgcego warstwe podsypki,

di0 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 10% kruszywa tworzgcego warstwg podsypki.

Piasek stosowany na podsypki powinien spetniaé wymagania normy PN-B-11113 [5] dla gatunku 1 2.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 3.
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3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni 7 plyt

Ulkdadanie nawierzchni z plyt azurowych wykonuje sie recznie.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczqce transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6ine™ pkt 4.
4.2. Transport plyt i sktadowanie

Phyty zelbetowe mogq byc przewozone dowolnymi srodkami transportowymi. W czasie transportu plyty powinny by¢
zabezpieczone przed przemieszczeniem sig i uszkodzeniami, a gorna warstwa nie powinna wystawac poza sciany srodka
transportu wiecej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

Phty mogq by¢ skltadowane na otwartej przestrzeni, na podlozu wyrownanym i odwodnionym, z zastosowaniem podkladek i
przekiadek utozonych w pionie jedna nad drugq. Plyty nalezy uktadac na plask w stosach, po 10 warstw w stosie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2, Podtoze

Podloze moze stanowic grunt rodzimy lub nasypowy, na ktorym bezposrednio ukladana jest nawierzchnia. Grunt podtoza
powinien by¢ jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami przemarzania. Wskaznik zageszczenia gruntu
oznaczony wg BN-77/8931-12 [11] powinien wynosi¢ Is0,98.

Podloze gruntowe pod nawierzchnig powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymogami okreslonymi w SST D-04.01.01

,, Profilowanie i zageszczenie podloza”.

W przypadku uktadania plyt na warstwie Zwirowej lub podsypki piaskowej powinny one spetnia¢ wymagania SST D-05.01.03
lub D-04.02.01.

5.3. Uktadanie piyt

Phyty azurowe nalezy uktadaé diuzszym bokiem prostopadle do kierunku jazdy. Otwory w plytach azurowych nalezy wypetnic¢
piaskiem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 6.
6.2. Badania w czasie robot

6.2.1. Badanie podloza

Nalezy sprawdzi¢, czy przygotowane podloze odpowiada wymaganiom wg pkt 5.2.

6.2.2. Sprawdzenie utozenia plyt

Sprawdzenie prawidlowosci utozenia plyt nalezy przeprowadzaé przez dokonanie oceny wizualnej na catej diugosci
budowanego odcinka, czy jest zgodne z warunkami podanymi w pkt 5.3.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.4.1. Rownos¢

Nierownosci podtuzne nawierzchni nalezy mierzy¢ 4-metrowq tatq lub planografem zgodnie z normg BN-68/8931-04 [11].
NierownoSsci podiuzne nawierzchni nie powinny przekraczac 2,0 cm.

6.4.2. Rzedne wysokosciowe

Roznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczac¢ +2 cm i -3 cm.
6.4.3. Uksztattowanie osi

Os nawierzchni w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz 5 cm.

6.4.3. Spadki poprzeczne

Roznice pomiedzy spadkami poprzecznymi wykonanej nawierzchni i spadkami projektowanymi nie powinny przekraczacé +
0,5%.

6.4.4. Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwosc oraz zakres badan i pomiarow wykonanej nawierzchni z plyt podano w tablicy 5.
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Tablica 5. Czestotliwosé i zakres badan cech geometrycznych nawierzchni

Lp. Wyszczegolnienie badan i Minimalna czestotliwosé
pomiaréw badari i pomiaréw
1 |Spadki poprzeczne 1 miejsce
2 |Rzedne wysokosciowe 2 miejsca
3 | Uksztattowanie osi w planie 2 miejsca
4 |Rownosé¢ podluzng 2 miejsca

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robd6t

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkq obmiarowq jest mz2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z piyt.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 8. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z
dokumentacjg projektowq, SST i wymaganiami InZyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedlug
pkt 6 daly wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajqcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegajq:
przygotowanie podioza.

Zasady ich odbioru sq okreslone w D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. OgblIne ustalenia dotyczqce podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne™ pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? nawierzchni z plyt obejmuje:
e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

e oznakowanie robot,

e przygotowanie podioza,

e dostarczenie materiatow,

* ulozenie piyt,

®  wypelnienie otworow w plytach,

e pielegnacje nawierzchni,

e  przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

[1] BN-80/6775-03/01  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingow i torowisk
tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania.

[2] BN-80/6775-03/02  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingow i torowisk
tramwajowych. Plyty drogowe.

[3] BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i latq.

[4] BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntow.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D.06.02.01

PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI
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1. WSTEP

1.1. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszych SSTWIORB sq zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i D-M.00.00.00
”Wymagania ogdlne™.

2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczqce materialéw podano w D-M.00.00.00 ,,\Wymagania og6ine”.

2.1. Rury HDPE

Do wykonania przepustow stosowaé rury z HDPE o Srednicy wewnetrznej 500mm (rury strukturalne o podwdjnej Sciance o
sztywnosci obwodowej SN2 8 kN/m2) ze zigczkami i uszczelkami wg PN-EN 12666-1.

Powierzchnie wewnetrzne i zewnetrzne powinny by¢ gladkie, bez pecherzy, zapadnigé, rys i wtrgcen ciat obcych. Konce rur
muszq by¢ obcigte prostopadle do osi w rowku (miedzy karbami).

Barwa na catej powierzchni powinna by¢ jednolita pod wzgledem odcienia i intensywnosci.

Rury powinny posiadaé oznaczenia identyfikujgce wyrob i zawierajgce:

- nazwg producenta

- nazwe typu rury

- symbol surowca

- Srednice zewnetrzng i wewnetrzng,

- sztywnos¢ obwodowg,

- humery norm,

- znak jakosci

- date produkcji.

Oznaczenie powinno by¢ naniesione bezposrednio na powierzchni rury w taki sposob, aby nie inicjowalo peknigé oraz bylo
wyrazne i mozliwe do odczytania nieuzbrojonym okiem.

Rury nalezy skladowaé w polozeniu poziomym, na plaskim i rownym podlozu na podkiadkach drewnianych lub z innego
materialu nie powodujgcego uszkodzenia rur. Podkladki pod rury powinny byc¢ szerokosSci nie mniejszej niz 0,1 m i
rozmieszczone w odstepach 1-2 m. Rury w trakcie sktadowania powinny by¢ chronione przed dzialaniem promieni stonecznych
i opadami atmosferycznymi. Temperatura w miejscu skladowania nie powinna przekracza¢ +300C.

2.2. Kruszywo na podbudowe
Kruszywo na podbudowe z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie powinno odpowiadacé wymaganiom PN-EN
13242.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu podano w D-M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.
Montaz i ciecie rur — recznie.

Do zageszczania koryta, lawy fundamentowej i zasypki nalezy uzy¢ sprzetu jak w ST D.02.03.01.

4. TRANSPORT

Ogdélne wymagania dotyczgce transportu podano w D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

Materialy do wykonania przepustu mogq by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Nalezy je ulozy¢ na calej
powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania si¢ podczas transportu.

5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1. Ogdlne warunki wykonania robot
Ogdlne warunki wykonania rob6t podano w D-M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

5.2. Zakreswykonywanych robot

5.2.1. Wyznaczenie miejsc wykonania przepustu pod zjazdami, zgodnie z Dokumentacjq Projektowq oraz oznakowanie
prowadzonych robét.

5.2.2.  Fundament z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie o igcznej grubosci podanej w dokumentacji
rysunkowej wykonujemy we wczesniej przygotowanym wykopie. Dolna warstwa grubosci 20-25 cm powinna by¢
zageszczona do wartosci wskaznika zageszczenia 0,98. Gorna warstwa podsypki o grubosci 8 cm powinna by¢ luzna,
aby rura mogly swobodnie si¢ w niej zaglebic.
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5.2.4.  Wykonanie przepustu z rur HDPE — ze wzgledu na to, elementy przepustu sq tgczone na zlgczki i uszczelki, nalezy
zwrocic¢ szczegolng uwage na doktadne polqczenie rur. Na wlotach i wylotach rury HDPE przycina¢ skosnie zgodnie
z nachyleniem skarpy.

5.2.5.  Obsypanie rur wykonywaé gruntem warstwami o grubosci 20cm kazda i zageszczaé ubijakami recznymi do uzyskania
wskaznika zageszczenia Is> 1,0.

5.2.6.  Umocnienie skarp i dna rowu w obrebie wylotu przepustu nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjq rysunkowq.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w D-M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien:
— uzyskaé wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (certyfikaty
zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materialow wykonane przez dostawcow itp.),
— sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatow.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.2. Kontrola i badania w trakcie robot, w szczegolnosci obejmujg:
— badania dostaw materiafow,
—  prawidtowosé wykonania fundamentu,
—  polgczenie rur,
—  zasypanie przepustu gruntem wraz zageszczeniem,
— umocnienie dna i skarp rowu,

7. OBMIAR ROBOT
Nie dotyczy.
8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w D-M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Podstawq ptatnosci jest prawidtowe wykonanie przepustu z uwzglednieniem nastepujgcych elementow:
— wykonanie wykopu pod przepust
— wykonanie fundamentu kruszywowego
—  ulozenie rury wraz ze sprawdzeniem rzednych wlotu i wylotu i ewentualnych polgczen
—  zasypanie przepustu wraz z zageszczeniem
— umocnienie skarp

10. PRZEPISY ZWIAZANE I STANDARDY

PN-EN 12666  Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do bezcisnieniowej podziemnej kanalizacji deszczowej i
sanitarnej -- Polietylen (PE) -- Czes¢ 1. Wymagania dotyczgce rur, ksztaltek i systemu

PN-EN 13242  Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatow stosowanych w obiektach budowlanych i
budownictwie drogowym
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D.06.03.01

UMOCNIENIE POBOCZY
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1. WSTEP

Ustalenia zawarte w niniejszej SSTWiORB dotyczq zasad prowadzenia robdt zwigzanych z umocnieniem poboczy
projektowanej autostrady oraz innych drog objetych opracowaniem w ramach zadania ,, Budowa mostu w Podzamczu” .

1.1. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej specyfikacji sq zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi normami i z definicjami
podanymi w SSTWiIORB. D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczqce materiatéw podano w SSTWiORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™.

2.2. Rodzaje materialow

Do umocnienia poboczy nalezy stosowac mieszanke optymalng pospotki i gliny lub grunt naturalny speilniajgcy ponizsze
wymagania. Optymalna mieszanka pospotki gliniastej ma mie¢ ramowy sklad uziarnienia wedtug tablicy 1.

Tablica 1: Ramowy sktad uziarnienia optymalnej mieszanki pospotki gliniastej.

Lp. Wiasciwosci Wymagania
1 | Zawartosé frakcji zwirowej (powyzej # 2 mm), % >10
2 | Zawartosé frakcji piaskowej (od 0,05 do 2,00 mm), % od 60 do 75
3 | Zawartos¢ frakcji pytowej (od 0,002 do 0,05 mm), % od 12 do 23
4 | Zawartos¢ frakcji ifowej (ponizej 0,002 mm), % Od3do7
3. SPRZEET

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprietu
Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu podano w SSTWiORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.
3.2. Sprzet do wykonania robot

Do wykonania pobocza z mieszanki optymalnej nalezy uzy¢:

- samochody cigzarowe,

- male walce i drobny sprzet zageszczajgcy,

- urzgdzenie do mieszania gruntow (w przypadku stosowania mieszanki)
- rowniarka lub alternatywnie rozktadarka z bocznym wydatkiem

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczqce transportu
Ogélne wymagania dotyczgce transportu podano w SSTWiORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

4.2. Transport materiatow

Mozna wykorzystywac dowolne Srodki transportu nie powodujgc uszkodzen wykonanych elementow nawierzchni.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robo6t podano w SSTWIORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zaakceptowania sposob wykonania i zageszczenia pobocza z mieszanki optymalnej.

5.2. Projektowanie skladu mieszanki optymalnej gruntowej

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca powinien dostarczy¢ Inzynierowi do akceptacji projekt sktadu mieszanki optymalnej lub
zrodto dokopu gruntu oraz probki gruntow przeznaczonych na mieszanke, pobrane w obecnosci Inzyniera. Zaprojektowany
sktad mieszanki lub grunt powinien odpowiada¢ wymaganiom podanym w tablicy 1.

5.3. Whbudowanie i zageszczenie mieszanki optymalnej gruntowej

Mieszanke optymalng nalezy dostarczyé¢ na miejsce wbudowania samochodami samowytadowczymi. Po rozloZeniu mieszanki
rowniarkq nalezy przystgpi¢ do zageszczania. Zageszczenie nalezy rozpoczynaé od dolnej krawedzi i przesuwac pasami
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podtuznymi, czesciowo nakiadajqcymi sie, w kierunku jej gornej krawedzi. Zageszczenie nalezy kontynuowaé do osiggniecia
wskaznika zageszczenia rownego 0,97 wg normalnej proby Proctora.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w SSTWIORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow podaje tablica 2.

Tablica 2: wymagania dla pobocza wykonanego z mieszanki optymalne;j.

Lp. Wyszczeg6lnienie Minimalna czestotliwos¢ pomiaréw Tolerancja
1 | Zageszczenie 1 raz na kazde 200 m
2 | Szerokos¢ pobocza lrazna100 m +5¢cm
3 | Spadek poprzeczny lrazna 100 m +0,5%
4 | Rownosé nawierzchni 1razna 100 m <15mm

7. OBMIAR ROBOT
Nie dotyczy.

8. ODBIOR ROBOT

Ogédlne zasady odbioru robo6t podano w SSTWiORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowq, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg punkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Podstawg platnosci jest prawidiowe i zgodne z dokumentacjq wykonanie umocnienia poboczy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie drog.

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podzial i opis gruntow

PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu

PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego

BN-75/8931-03 Pobieranie probek gruntéw do celéw drogowych i lotniskowych

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tatq
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

PN-B-11111:1996 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i pospétka.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

M.01.03.00

WYTYCZENIE OBIEKTU

55



BUDOWA MOSTU W PODZAMCZU M.01.03.00

56



BUDOWA MOSTU W PODZAMCZU M.01.03.00

1. Wstep

1.1. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SSTWiORB sq zgodne z obowigzujgcymi przepisami zawartymi w pkt. 10 i okreSleniami
podanymi w DM.00.00.00 "Wymagania og6lne" pkt. 1.4.

2. Materialy
Ogdlne wymagania dotyczqce materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w DM.00.00.00 "Wymagania og6lne"
Do wykonania Robot konieczne sq nastepujqce materialy: stupki betonowe, rury stalowe, trzpienie stalowe, pale drewniane.

3. Sprzet

Ogélne wymagania dotyczgce sprzetu podano w DM.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

Do wykonania Robot konieczny jest sprzet geodezyjny wysokiej doktadnosci taki jak:

— dalmierze,

— niwelatory,

— teodolity,

— miernicze tasmy stalowe lub parciane.

Jakikolwiek sprzet nie gwarantujgcy zachowania wymagan jakoSciowych Robot zostanie przez Inzyniera zdyskwalifikowany i
nie dopuszczony do Robot.

4. Transport

Ogélne wymagania dotyczgce transportu podano w DM.00.00.00 "Wymagania ogéline".

Dopuszczalny jest dowolny rodzaj srodkoéw transportowych zaakceptowany przez Inzyniera, stuzgcy do przewozu geodetow,
sprzetu geodezyjnego oraz materiatow potrzebnych do realizacji Robot.

5. Wykonanie Robot

Ogdlne zasady wykonywania Robo6t podano w DM.00.00.00 "Wymagania ogdélne".

Wykonawca przed przystgpieniem do Robot przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robot
oraz Program Zapewnienia JakosSci uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane Roboty.

5.1. Wyznaczenie punktow wysokosciowych

Wszystkie punkty wysokosciowe i repery robocze przy obiektach mostowych muszq by¢ nawigzane do reperow panstwowych.
Wykonawca powinien zatozy¢ nowe punkty wysokosciowe (stupki betonowe z bolcem), ustali¢ ich wysokos¢ w stosunku do
reperow panstwowych i chroni¢ je przez caly czas realizacji budowy. Punkty wysokosciowe nalezy umieszcza¢ poza granicami
projektowanego obiektu w miejscach dostepnych, nie ulegajgcych zniszczeniu z doktadnoscig do 0,5 cm.

5.2. Wyznaczanie obiektu iniynierskiego

Roboty dla obiektu inzynierskiego polegajg na:

—  wyznaczeniu osi i krawedzi obiektu inzynierskiego

— wyznaczeniu osi pali, fundamentéw i podpor

—  WYyZnaczeniu osi i rzednych tozysk,

— wyznaczeniu usytuowania kraweznikow, elementow odwodnienia, itp.
Dokiadnos¢ wyznaczenia osi podiuznej i osi podpor £1,0 cm.

Dokiadnos¢é wyznaczenia rzednych do £1,0 cm w stosunku do rzednych okreslonych w Dokumentacji Projektowej.
Roboty dla przepustu polegajq na:

— wyznaczeniu osi i rzednych przepustu

— wykonaniu innych prace pomiarowych niezbednych do wykonania przepustu.
Doktadnosé wyznaczenia dla przepustéw wynosi £1,0 cm.

6. Kontrola jakosci Robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci Robét podano w DM.00.00.00 "Wymagania ogélne".
Wymagania dla Rob6t pomiarowych:

- wysokos¢ reperow +0,5cm,
- wysokosci elementow projektowanych + 1cm,
- doktadnosci pomiarow poziomych + 1 cm/50 m.

7. Obmiar Robdt
0Ogolne zasady obmiaru Robét podano w DM.00.00.00 "Wymagania ogélne".

7.1. Jednostka obmiarowa
Nie dotyczy.

8. Odbidr Robot
Ogodlne zasady odbioru Robét podano w DM.00.00.00 "Wymagania ogdlne".
Odbior Robot polega na sprawdzeniu zgodnosci wyznaczonych elementow z Dokumentacjq Projektowq.

57



BUDOWA MOSTU W PODZAMCZU M.01.03.00

Roboty objete SSTWiORB odbiera Inzynier na podstawie przedstawionych przez Wykonawce szkicow, dziennikow
pomiarowych i protokolow. W przypadku niezgodnosci cho¢ jednego elementu robot z wymaganiami, roboty uznaje si¢ za
niezgodne z Dokumentacjg Projektowg i Wykonawca zobowigzany jest do ich poprawy na wiasny koszt.

9. Podstawa platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci podano w DM.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

9.1. Cena ryczaltowa

Cena ryczaltowa wykazu platnosci dla poszczegélnych odcinkéw robdt bedzie zawieraé wszystkie koszty jakie Wykonawca

bedzie musial ponies¢ w zwigzku z realizacjq inwestycji (wykonaniem i odbiorem robot budowlanych,).

Cena ryczattowa wykazu powinna zawierac:

—  opracowanie wszystkich opracowan wymienionych w pkt.5 niniejszej SSTWiORB wraz z niezbednymi uzgodnieniami;

—  wykonanie wszystkich czynnosci okreslonych w niniejszej SSTWiORB oraz wynikajgcych z opracowan wykonanych przez
Wykonawce, wymienionych w pkt.5 niniejszej SSTWiORB;

—  pozyskanie niezbednych materialow geodezyjnych;

—  wyznaczenie osi i rzednych obiektow,

—  zastosowanie materiatow pomocniczych koniecznych do prawidiowego wykonania robot lub wynikajgcych z przyjetej
technologii robét;

—  wykonanie niezbednych zgloszen i innych czynnosci przewidzianych odpowiednimi przepisami,

—  zakup i transport materiatow i sprzetu;

—  wszystkie inne pomiary wynikle z prowadzonych robot w tym zatozenie osnowy geodezyjnej;

— oznakowanie miejsca Robdt i jego utrzymanie;

—  zapewnienie niezbednych czynnikow produkcji;

—  prace pomiarowe;

—  stabilizacje punktow w terenie;

—  wykonanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej.

10. Przepisy zwiqzane

Instrukcja techniczna O-1. Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych, GUGIK, 1979 ze zm. z 1983 r.
Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK, 1980 r.

Instrukcja techniczna G-1. Pozioma osnowa geodezyjna, GUGIK, 1979 r. ze zm. 2 1983 r.

Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK, 1980 r. ze zm. z 1983 r.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK, 1979 r. ze zm. z 1983 r.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK, 1987 r.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnhowy realizacyjne, GUGIK, 1987 r.

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027 z pozn.zm)
Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci
uzbrojenia terenu oraz zespotow uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. z 2001 r., Nr 38, poz. 455)
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

M.11.01.02

WYKOPY W GRUNCIE SPOISTYM WRAZ Z UMOCNIENIEM
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1. Wstep

1.1. Okreslenia podstawowe

Okreslenia uzywane w niniejszej SSTWiORB sq zgodne z obowiqzujgcymi normami i przepisami zawartymi w pkt. 10 oraz z
okresleniami podanymi w DM.00.00.00. ,, Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.

Wykop sredni — wykop, ktorego glebokosc¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gleboki - wykop o glebokosci przekraczajgcej 3m.

Scianka szczelna (grodzica) - konstrukcja pomocnicza lub czesé sktadowa budowli, uzywana w celu zabezpieczenia
statecznosci Scian wykopow oraz w celu odgrodzenia sie od wody gruntowej naptywajqcej do wykopu.

Wskaznik roznorodnosci U - wielkosé charakteryzujgca zageszczalnosé gruntow niespoistych : U = dﬁ
le

gdzie:

deo - Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60 % gruntu [mm]

dio - Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10 % gruntu [mm]

Wskaznik zageszczenia - jest to stosunek gestosci objetosciowej szkieletu gruntowego pq gruntu sztucznie zageszczonego do

maksymalnej gestosci objgtosciowej szkieletu gruntowego pgs : | = Pa
Ps

gdzie:

pd-  gestosc¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu [Mg/mg]

pas- maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w normalnej probie
Proctora, zgodnie z PN-B-04481, stuzgca do oceny zageszczania gruntu w robotach ziemnych w [Mg/m®], badania
wykona¢ zgodnie z normg BN-8931-12.

Wilgotnosé optymalna gruntu - wilgotnos¢ optymalna gruntu jest to wilgotnosé, przy ktorej grunt ubijany w sposob
znormalizowany uzyskuje maksymalng gestosc objetosciowg py.

Zasypka - grunt nasypowy, ktorym uzupeinia sig przestrzen w wykopie ponizej poziomu terenu po wybudowaniu konstrukcji,
dla ktérej wykonano wykop.

Nasyp - drogowa budowla ziemna wykonana powyzej powierzchni terenu w obrebie pasa drogowego.

2. Materialy

2.1. Ogblne wymagania

Ogélne wymagania dotyczgce materiatéw podano w DM.00.00.00 ,,Wymagania ogélne™.

Do zabezpieczenia wykopow nalezy zastosowaé grodzice stalowe. Elementy stalowe stosowane jako konstrukcje
zabezpieczajgce Sciany wykopow powinny posiadaé Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie mostowym.
Jezeli Inzynier tak zadecyduje dopuszcza sig zabezpieczenie wykopow drewnem. Drewno przeznaczone do zabezpieczenia Scian
wykopow oraz wykonania konstrukcji podpierajqcych lub rozpierajgcych Sciany wykopow powinno by¢é iglaste,
zaimpregnowane.

Grunt wydobyty (uzyskany) z wykopu nalezy ztozyé w poblizu budowy na odktad tymczasowy lub odwiezé na sktadowisko
materiatow. Celem okreslenia przydatnosci do ponownego uzycia jako zasypki nalezy przeprowadzi¢ badania zgodne z PN i
SSTWIORB.

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania
Ogblne wymagania dotyczgce sprzetu podano w DM 00.00.00 ”Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet do wykonania robét
Wykonawca przystepujgcy do wykonania wykopow powinien mie¢ do dyspozycji nastgpujgcy sprzet:
—  koparki do wykonywania wykopow glebokich,
—  sprzet do recznego wykonywania plytkich wykopow szerokoprzestrzennych,
—  zuraw samochodowy,
—  sprzet do transportu pomocniczego,
—  innego sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. Transport

4.1. Ogblne wymagania

Ogolne wymagania dotyczqce transportu podano w DM 00.00.00 ~Wymagania ogolne™.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktore nie wplyng niekorzystnie na jakosé
wykonywanych robét.

Liczba srodkow transportu powinna gwarantowac prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, SSTWIORB i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym kontraktem.
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4.2. Srodki transportu
Transport mas ziemnych pojazdami samowyladowczymi.
Transport po budowie powinien odbywac sie po odpowiednio przygotowanych drogach dojazdowych.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w DM 00.00.00 Wymagania ogélne”.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robot oraz Program Zapewnienia Jakosci
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty.

5.2. Zakres wykonywanych robot
Roboty ziemne powinny by¢ wykonane zgodnie ze szczegotowymi wymaganiami technicznymi wykonania oraz wymaganiami w
zakresie wykonania i badania przy odbiorze okreslonymi przez norme PN-B-06050:1999.

5.2.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot ziemnych Wykonawca robot powinien przejgc¢ od Inzyniera punkty stale i charakterystyczne,
tworzqce uktad odniesienia lokalnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych zgodnie z SSTWIORB D.01.01.01.

Stale punkty pomiarowe powinny by¢ tak usytuowane, wykonane i zabezpieczone, zeby nie nastgpilo ich uszkodzenie Iub
zniszczenie przez wode, mroz, roboty budowlane itp. Ochrona przyjetych punktow statych nalezy do Wykonawcy robot. W
przypadku zniszczenia punktow pomiarowych nalezy je odtworzyc.

Wytyczenie wykopow pod elementy obiektu mostowego winno by¢ wykonane na podstawie osi glownych obiektu przez
wyspecjalizowanego geodete.

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone zgodnie z przygotowanym przez Wykonawce izaakceptowanym przez Inzyniera
harmonogramem robdt.

Na terenie gdzie mogq wystgpowacé urzgdzenia podziemne przed przystgpieniem do wykonywania wykopow nalezy wykonaé
recznie przekopy probne. Przekopy probne nalezy rowniez wykona¢ na polecenie Inzyniera.

W poblizu przepltywajgcych wod w czasie wykonywania robot ziemnych oraz budowy podpor nalezy zabezpieczy¢ wykop przed
zalaniem przez przeplywajgcy w poblizu ciek.

5.2.2. Sprawdzenie zgodnosci rzednych terenu i warunkow gruntowych

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow Wykonawca ma obowiqzek sprawdzi¢ zgodnosé rzednych terenu z danymi
wedtug dokumentacji projektowe;j.

W przypadku natrafienia w czasie wykonywania wykopu, na grunt o nosnosSci mniejszej od przewidzianej w dokumentacji
projektowej, roboty ziemne nalezy przerwac i powiadomié¢ Inzyniera w celu ustalenia dalszego toku postepowania.

5.2.3. Wykonanie wykopow

Grunty z wykopu nalezy przetransportowac i spryzmowac na terenie budowy w miejscu wskazanym przez InZyniera Iub
odwiez¢ na skladowisko Wykonawcy. Grunt moze by¢é wykorzystany do zasypania wykopow Ilub do budowy nasypu za
przyczotkami, po uprzednim zaakceptowaniu przez Inzyniera. Nadmiar gruntu nalezy odwiezé na odklad — skladowisko
Wykonawcy.

Jezeli na terenie robot ziemnych zostanq stwierdzone urzqdzenia podziemne, nie przewidziane (instalacje wodociggowe,
kanalizacyjne, cieplne, gazowe, elektryczne) albo niewybuchy lub inne pozostalosci wojenne, wowczas roboty nalezy przerwad,
powiadomié o tym InZyniera, a dalsze prace prowadzi¢ dopiero po uzgodnieniu trybu postepowania z instytucjami
sprawujgcymi nadzor nad tymi urzqdzeniami.

W przypadku natrafienia w trakcie wykonywania robot ziemnych na przedmioty zabytkowe lub szczqtki archeologiczne nalezy
powiadomié Inzyniera oraz wladze konserwatorskie i roboty przerwac na obszarze znalezisk do dalszej decyzji.

5.2.4. Wymagania podstawowe dla wykopow szer okopr zestr zennych:
a) skarpy wykopow statych powinny by¢ zabezpieczone przed niszczgcym dziataniem wod opadowych,
b) zabezpieczenie skarp powinno by¢ dostosowane do wltasciwosci fizycznych gruntéw wystepujgcych w danej skarpie oraz
do warunkow miejscowych, jakie mogq wystgpi¢ w miejscu znajdowania si¢ skarpy,
c)  wykopy o glebokosci powyzej 4,0 m nalezy wykonywac stopniami (pietrami) z tym, Ze z kazdego stopnia powinien byé
urzgdzony wyjazd dla srodkow transportowych oraz przewidziane odprowadzenie wody uniemozliwiajgce jej splywanie na
stopnie potozone ponizej. Przy recznym odspajaniu gruntu zaleca si¢ wykonywanie stopni o wysokosci nie wigkszej niz 1,5 m,
d) w razie potrzeby dolne czesci skarp, narazone na niszczqce dziatanie wody, mozna wzmacniaé plytami betonowymi
prefabrykowanymi lub wykonywa¢ z betonu ukladanego bezposrednio na zboczu skarp,
e) w przypadku gdy zachodzi potrzeba sprowadzenia do wykopu wéd opadowych z terenu przylegajgcego do wykopu, w
skarpie powinny by¢é wykonane odpowiednio umocnione sphywy (betonowe, z bruku), w miejscach z gory do tego
przeznaczonych,
f)  metoda wykonania wykopow powinna byé¢ dobrana w zaleznosci od wielkosci robot, glebokosci wykopu, uksztattowania
terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzegtu mechanicznego,
g) wykopy te powinny by¢ wykonywane w takim okresie, aby po ich zakonczeniu mozna bylo przystgpi¢ natychmiast do
wykonania przewidzianych w nich robét budowlanych i zasypania ich gruntem odpowiednim do tego celu,
h)  minimalne bezpieczne nachylenie skarp wykopow o glebokosci do 4,0 m winno wynosié:

—  wgruntach spoistych w stanie plastycznym 1:1,5
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—  w mieszaninach frakcji piaskowej z ifowq i pylowg o IP < 10% oraz w rumoszach

zwietrzelinowych zawierajgcych powyzej 2% frakcji itowej 1:1,25
—  w ifach i mieszaninach frakcji ilowej z piaskowq i pylowq, zawierajgcych powyzej 10%
frakcji itowej w stanie co najmniej twardoplastycznym 1:0,5

i) Nachylenie skarp wykopu o glebokosci wigkszej, niz 4,0 m nalezy przyjmowac na podstawie obliczen statecznosci skarpy
J)  po pasie terenu przylegajgcym do gornej krawedzi wykopu, na szerokosci réwnej trzykrotnej glebokosci wykopu, spadek
powinien by¢ taki by umozliwiat odptyw wody od krawedzi wykopu.

K) naruszenie stanu naturalnego gruntu dna oraz skarp wykopu np. przez rozmycie powinno byé usuwane z zachowaniem
bezpiecznych nachylen skarp.

Zaleca si¢ wykonywanie wykopow szerokoprzestrzennych koparkg.

W czasie wykonywania tych rob6t, na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosé za bezpieczenstwo obszaru przyleglego do
wykopow, wraz ze znajdujgcymi sie tam budowlami.

Wymiary wykopéw w planie

Wymiary wykopow w planie powinny by¢ dostosowane do zakresu przewidzianych robot oraz sposobu ich wykonania,
glebokosci, rodzaju gruntu, poziomu wody gruntowej oraz koniecznosci i mozliwosci zabezpieczenia scian wykopow. W
przypadku, gdy nie zachodzi mozliwos¢ wykonania bezposredniego pochylenia skarp wykopu, nalezy uwzgledni¢ w szerokosci
dna wykopu dodatkowo wymiary konstrukcji zabezpieczajqcej oraz swobodng przestrzer na prace ludzi - nie mniej niz 80 cm.

Nienaruszalnos¢ struktury dna wykopu

Sposob odwodnienia wykopow nie moze powodowa¢é ostabienia lub zniszczenia naturalnej struktury gruntu.

W przypadku, gdy przewiduje sie obnizenie zwierciadla wody gruntowej ponizej dna i wykop wykonywany pod wodg stanowi
wstepngq faze robot, nalezy go wykonac do glebokosci okolo 50 cm mniejszej niz projektowana. Po obnizeniu zwierciadia wody
gruntowej nalezy dokonczyé wykop.

W celu ochrony struktury gruntu w dnie wykopu nalezy wykonywaé wykopy do glebokosci mniejszej niz projektowana co
najmniej o 20 cm, a w wykopach wykonywanych mechanicznie o 30 cm do 60 cm mniejszej niz projektowana (w zaleznosci od
rodzaju gruntu). Pozostawiona warstwa powinna byé usunigta bezposrednio przed wykonaniem fundamentow lub innych
robot.

W przypadku przeglebienia wykopu w stosunku do poziomu przewidzianego w projekcie, dopuszcza sig wyrownanie poziomu
posadowienia przez pogrubienie korka betonowego na koszt Wykonawcy.

W przypadku wykonywania rob6t ziemnych w czasie mrozdw lub pozostawienia wykopéw na czas zimy w gruntach
wysadzinowych lub drobnoziarnistych nalezy zabezpieczy¢ podioze gruntowe przed zamarznigciem lub usungc¢ przemarznietq
warstwe gruntu przed wznowieniem robot.

Struktura gruntow spoistych moze by¢ tatwo naruszona przy wykonywaniu robot ziemnych za pomocq koparek mechanicznych,
powodujgcych wstrzgsy przy poruszaniu sig po dnie wykopu. Z tych wzgledow przy gruntach spoistych nalezy stosowac koparki
mechaniczne z wysiegnikiem, poruszajqce si¢ poza obrebem wykopu.

5.2.5. Odwodnienie wykopow

Roboty ziemne powinny byé wykonywane w takiej kolejnosci, zeby byto zapewnione latwe i szybkie odprowadzenie wod
gruntowych i opadowych w kazdej fazie robot.

Wykonane urzgdzenia odwadniajgce nie powinny powodowac niekorzystnego nawodnienia gruntow w innych miejscach
wykonywanych robot ziemnych ani powodowa¢ szkod na terenach sqsiednich.

Wykopy powinny by¢ chronione przed niekontrolowanym naptywem do nich wod pochodzgcych z opadow atmosferycznych. W
tym celu powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkami umozliwiajgcymi tatwy odplyw wody poza teren robot.
Od strony spadku terenu powinny by¢ wykonane, w razie potrzeby, rowy.

Niedopuszczalne jest naruszenie struktury mieszanki betonowej przez pompowanie wody bezposrednio z wykopu podczas
betonowania.

5.2.6. Zabezpieczenia scian wykopow.

Sciany wykopéw nalezy tak ksztaltowaé (wymagania wg pkt. 5.2.3. h) lub obudowywaé, aby nie nastgpilo obsuniecie si¢
gruntu, nalezy przy tym uwzgledniaé wszystkie oddziabywania iwplywy, ktore moglyby naruszaé statecznos¢ gruntu.
Statecznos¢ powinna by¢ zachowana przez caly okres planowanych robot.

Zabezpieczenie scian wykopu w sposéb odpowiadajgcy wystepujgcym warunkom gruntowym w wykopie:

- poprzez odpowiednie uksztattowanie skarp;

—  lub w inny sposéb odpowiadajgcy wystgpujgcym warunkom gruntowym w wykopie.

W wykopach o scianach podpartych lub rozpartych nalezy przestrzegac, zeby:

—  gorne krawedzie brusow stalowych wystawaly na wysokosé¢ 10 + 20 cm ponad teren,

—  rozpory mialy trwale zabezpieczenie przed opadnigciem w dof,

—  krawedzie wykopu byly zabezpieczone, w przypadku przewidywanego ruchu przy wykopie lub w zasiggu pracy zurawi,

—  wwykopie rozpartym byly wykonane awaryjne dogodne wyjscia w odlegtosciach co 30 m.

Stan konstrukcji podporowych i rozporowych nalezy sprawdzaé okresowo, a obowigzkowo niezwlocznie po wystgpieniu
czynnikow niekorzystnych (duze opady atmosferyczne, mroz itp.).

Rozbiorka zabezpieczen powinna by¢ prowadzona w miare wykonywania zasypki. Pozostawienie obudowy dopuszczalne jest
tylko w przypadkach technicznej niemozliwosci jej usuniecia lub gdy wydobywanie elementow obudowy zagraza
bezpieczenstwu pracy albo stwarza mozliwosci uszkodzenia konstrukcji wykonanego obiektu, albo gdy przewidujq to Rysunki.
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5.2.7. Wykonywanie robét ziemnych w warunkach zimowych

W przypadku koniecznosci wykonywania robot ziemnych w okresie obnizonych temperatur, roboty te nalezy wykonywaé w
sposob okreslony w opracowaniu Instytutu Techniki Budowlanej pt. ,,Wytyczne wykonywania robdt budowlano-montazowych
w okresie obnizonych temperatur”. Przez pojecie "obnizonej temperatury” nalezy rozumie¢ temperature otoczenia nizszq niz
+5°C.

5.3. Nosnosé podtoza

Po wykonaniu wykopow nalezy zbadac nosnos¢ gruntu pod konstrukcje przy uzyciu plyty VSS. Uzyskany wynik nie moze byc¢
mniejszy niz E2 = 40 MPa (przy wilgotnosci optymalnej z tolerancjg -2%, +0%).

Jezeli grunty rodzime w podiozu wykonanego wykopu nie majq wymaganych wartosci wtornego modutu odksztalcenia E2,
podioze nalezy dogescic.

Jezeli wymagane zageszczenie nie moze by¢ osiggnigte przez bezposrednie zageszczanie gruntow rodzimych, to nalezy podjgé
srodki w celu ulepszenia gruntu podioza, zgodnie z rozwigzaniem zaproponowanym przez Wykonawce, zaakceptowanym przez
Inzyniera.

Ulepszenie gruntu podloza nalezy do obowigzku Wykonawcy w ramach kosztow wykonania wykopow.

Po wykonaniu robot podtoze powinno by¢ utrzymane w dobrym stanie.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia podloza przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez rozlozenie folii
lub w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera. Jezeli podioze uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to Wykonawca
zobowigzany jest do wymiany gruntu na glebokos¢ min. 0,5 m. Usunigty grunt nalezy zastqpi¢ gruntem spelniajgcym
wymagania M 11.01.04.

Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wtasny koszt.

5.4. Wymiana gruntu
W przypadku wystgpienia gruntu nienosnego w poziomie posadowienia przewiduje si¢ wymiane gruntu. Usuniety grunt nalezy
zastgpic¢ gruntem zgodnie z wymaganiami SSTWIORB M.11.01.04 lub betonem klasy B15.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w DM.00.00.00 ,,\Wymagania og6lne™.

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow realizowanych przed budowq obiektu nalezy sprawdzi¢ zgodnosé rzednych
terenu z danymi podanymi w Dokumentacji Projektowej. W tym celu nalezy wykona¢ pobiezny kontrolny pomiar sytuacyjno-
wysokosciowy. Natomiast w trakcie realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkow gruntowych w nawigzaniu do
badan geologicznych.

Sprawdzenie i odbior robot ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normg PN-B-06050 oraz PN-S-02205.

Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu powinny podlegaé nastgpujgce sprawy:

- zgodnos¢ wykonania Robot z Dokumentacjq Projektowq

- roboty pomiarowe,

- rodzaj i stan gruntu w podiozu,

- odwadnianie wykopdw,

- wymiary wykopow,

- zabezpieczenie wykopow.

6.2. Czestotliwosé oraz zakres badan

Tabela 1. Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiaréw wykonanych robot ziemnych

Lp. |Rodzaj pomiaru lub badania Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiarow
1 Pomi osci k -
CIMIA] SZETOROSC. ROTPUEY ZICHITERD Pomiar tasmgq, szablonem, latq o dlugosci 3 m i poziomicg lub
2 Pomiar szerokosci dna rowow )
3 Pomiar pochylenia skarp niwelatorem, w odstgpach, co 200 m na prostych, w punktach
— — - - glownych tuku, co 100 m na tukach o R >100 m, co 50 m na tukach
4 Pomiar rownosci powierzchni korpusu - . .
- - = 0 R <100 m oraz w miejscach, ktore budzq wagtpliwosci
5 Pomiar rownosci skarp
6 Pomiar rzednych powierzchni korpusu ziemnego | Pomiar niwelatorem, w odstgpach, co 10 m na prostych i co 10 m
na
7 Pomiar spadku podtuznego powierzchni korpusu | Pomiar niwelatorem rzednych w odstgpach, co 200 m oraz w
lub dna rowu punktach watpliwych
8 Badanie zageszczenia gruntu Wskaznik zageszczenia okreslac dla kazdej utozonej warstwy, lecz
nie rzadziej niz w trzech punktach na 1000 m* warstwy
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6.3. Doktadnosé wykonania robot

Tabela 2. Doktadnosé wykonania budowli ziemnych:

Lp. | Czesé budowli Jednostka Doktadnosé
1 Podloze nawierzchni:

— nieréwnosci powierzchni*) cm +3
pochylenie poprzeczne powierzchni % +0,5
niweleta powierzchni cm +0,-2

2 Korpus ziemny (jezeli bedzie na nim warstwa ulepszonego podloza):

— oS korpusu drogowego cm +5

—  szerokos¢ gornej powierzchni cm + 10

—  nierownosci powierzchni*) cm +3

— pochylenie poprzeczne gornej powierzchni % +1

— niweleta gdérnej powierzchni cm +0,-2

—  pochylenie warstw gruntow mato przepuszczalnych % +1

3 Skarpy:

— pochylenia 1:m % pochylenia +10

—  nierownos¢ powierzchni pod warstwq ziemi urodzajnej cm +10

—  nieréwnosci gérnej powierzchni ziemi urodzajnej cm +5

* . r r . .
) Nieréwnosci mierzone latg 3 m

6.4. Badania przy wykonywaniu
Przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przeprowadzone nastgpujgce badania:
—  sprawdzenie wykonanych wykopow i zabezpieczen scian,
— sprawdzenie funkcjonowania odwodnienia.
W czasie prowadzenia robot ziemnych kontrole nad ich przebiegiem powinna sprawowac stuzba geodezyjna Wykonawcy.

7. Obmiar robot
Nie dotyczy.

8. Odbi6r robot

Ogédlne zasady odbioru rob6t podano w DM 00.00.00 ,,Wymagania ogélne™.

Jezeli wszystkie badania daly wyniki dodatnie, wykonane roboty ziemne nalezy uznaé za zgodne z wymaganiami
niniejszej SSTWIORB. Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uznaé za niezgodne z
wymaganiami. W takiej sytuacji Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty ziemne do zgodnosci z SSTWIORB i
Dokumentacjg Projektowq i przedstawic¢ je do ponownego odbioru.

9. Podstawa platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczqce podstawy ptatnosci podano w DM 00.00.00 ,, Wymagania ogolne”.

9.2. Cena ryczaltowa wykazu

Cena ryczattowa wykazu platnosci dla poszczegolnych odcinkow robot bedzie zawieraé wszystkie koszty jakie Wykonawca

bedzie musial ponies¢ w zwigzku z realizacjq inwestycji (wykonaniem i odbiorem robot budowlanych,).

Cena ryczattowa wykazu powinna zawierac:

—  opracowanie wszystkich opracowan wymienionych w pkt.5 niniejszej SSTWiORB wraz z niezbednymi uzgodnieniami,

— wykonanie wszystkich czynnosci okreslonych w niniejszej SSTWiORB oraz wynikajgcych z opracowan wykonanych przez
Wykonawce, wymienionych w pkt. 5 niniejszej SSTWiORB;

—  prace pomiarowe;

—  wykonanie wykopdw;

—  zapewnienie niezbednych czynnikow produkcji, w tym materiatow wynikajgcych z opracowan Wykonawcy, wymienionych
w pkt.5 niniejszej SSTWiORB;

—  zastosowanie materialow pomocniczych koniecznych do prawidlowego wykonania robot lub wynikajgcych z przyjetej
technologii robét;

—  rozbiorke nawierzchni istniejgcej jezdni i elementow wyposazenia drogi (krawezniki, chodniki, itp.), umocnien skarp oraz
pozostatosci pali i fundamentow wraz z odwozem materialow z rozbiorki oraz kosztami skladowania i utylizacji;

—  wykonanie umocnienia skarp wykopow z elementow drewnianych lub stalowych wraz z ich pozniejszym demontazem,

—  odspojenie gruntu, wydobycie i zlozenie go na odktad lub zatadowanie i odwiezienie na wskazane przez Inzyniera
miejsce;

—  wykonanie rowkow na dnie wykopu do ujecia wody,

—  odwodnienie i utrzymanie wykopu w stanie suchym w cafym okresie prowadzenia Robot;

—  wydobycie z dna wykopu przypadkowo zsunigtego gruntu oraz usunigcie nadwyzki gruntu nad rzedng dna wykopu,

—  wywoz urobku nie przeznaczonego do ponownego wbudowania na wysypisko wraz z kosztem skltadowania i utylizacji;

—  wykonanie badar i pomiarOw.

Jesli jest to konieczne nalezy rowniez uwzglednic uszczelnienie dna wykopu, gdy ruch wody moze powodowaé rozluznienie

gruntu i wyplukiwanie cementu podczas betonowania fundamentow. Do ceny nalezy wliczy¢ takze opracowanie przez
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Wykonawce rysunkow i obliczenr ewentualnego umocnienia Scian wykopu, dostarczenie niezbednych materiatow i narzedzi,
wykonanie szalowania dostosowanego do warunkow gruntowych, wbicie scianek szczelnych, zatozenie bali i rozpor, rozbiorke
umocnienia i usunigcia materiatow, stanowigcych wlasnos¢ Wykonawcy. Jesli jest to konieczne nalezy uwzgledni¢ ciggle
odwodnienie miejsca prowadzenia prac, zainstalowanie urzqdzen do odpompowania wody, odpompowanie wody i utrzymanie
tego stanu przez caly okres prowadzenia Robot.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-02479:1998 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogolne.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podzial i opis gruntow.
PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.
PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.

PN-66/B-06714 Kruszywa mineralne. Kruszywa kamienne, budowlane. Badania techniczne.
PN-76/B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogélne.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-EN 932-1:1999 Badanie podstawowych wlasciwosci kruszyw. Czes¢ 1: Metody pobierania probek.
BN-75/8931-03 Pobieranie probek gruntdw do celéw drogowych. Rodzaje badan.

ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty inZynierskie i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 63 poz. 735 - z dnia 3.08
2000 r.)
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

M.11.01.04

ZASYPANIE WYKOPOW Z ZAGESZCZENIEM
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1. Wstep

1.1. Okreslenia podstawowe
Okreélenia podane w niniejszej SSTWiORB sg zgodne z obowiazujagCymi normami i przepisami zawartymi w pkt.10 oraz z
okresleniami podanymi w DM.00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt. 1.4.

2. M aterialy

2.1. Ogélne wymagania
Ogélne wymagania dotyczgce materiatéw podano w DM.00.00.00 ,,Wymagania ogélne™.
Do zasypywania wWykopOw moze by¢ uzyty grunt uprzednio z niego wydobyty niezamarzniety i bez zanieczyszczen takich jak
czesci roslin, humus, torf, odpadki materiatow budowlanych itp.
Zasypywanie wykopow gruntem rodzimym jest niedopuszczalne w miejscach, w ktérych Dokumentacja Projektowa przewiduje
zastosowanie gruntu przepuszczalnego, a grunt rodzimy nie spetnia wymagan podanych dalej dla materiatow zasypki.
Jako materiat dla wykonania nasypow i zasypek nalezy zastosowac nastegpujgce kruszywa:
a) zwiry i mieszanki kruszywa naturalnego wg. PN-B-11111,
b) piaski wg. PN-B-11113.
Nalezy stosowa¢ tylko kruszywa o nastepujgcych wlasciwosciach:
- dobrej zageszczalnosci, o wskazniku roznoziarnistosci:
a) U>5 -dlawarstw gérnych,
b) U >3- dlawarstw dolnych,
- dobrej wodoprzepuszczalnosci, o wspélczynniku wodoprzepuszczalnosci kg > 6x10™ m/s. Oznaczenie wspélczynnika
wodoprzepuszczalnosci przeprowadza si¢ wg Beyera lub Slichtera.
Zastosowany material powinien spetniac¢ warunek zageszczalnosci okreslony zaleznosciq:

U =%25|ub3

10

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w DM 00.00.00 ”Wymagania ogolne”.

3.2. Sprzet do wykonania roboét

Wykonawca przystepujacy do wykonania wykopoéw powinien mie¢ do dyspozycji nastepujacy sprzet:
—  koparki do wykonywania wykopow glebokich,

—  sprzet do rgcznego wykonywania ptytkich wykopow szerokoprzestrzennych,

—  zuraw samochodowy,

—  sprzet do transportu pomocniczego,

—  inny sprzet zaakceptowany przez InZyniera.

4. Transport

4.1. Ogblne wymagania

Ogélne wymagania dotyczgce transportu podano w DM 00.00.00 ’Wymagania ogélne”.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wplyng niekorzystnie na jakosé
wykonywanych rob6t.

Liczba srodkow transportu powinna gwarantowaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, SSTWIORB i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym kontraktem.

4.2. Srodki transportu
Transport mas ziemnych pojazdami samowyltadowczymi.
Transport po budowie powinien odbywac si¢ po odpowiednio przygotowanych drogach dojazdowych.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogdlne zasady wykonania r ob6t

Ogodlne zasady wykonania robét podano w DM 00.00.00 " Wymagania ogéine”.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robot oraz Program Zapewnienia Jakosci
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty.

5.2. Zasypki
5.2.1. Zezwolenie na rozpoczecie zasypek

Wykonawca moze przystgpié¢ do zasypywania wykopoéw po wykonaniu w nich projektowanych elementow obiektu i okreslonych
Robot oraz uzyskaniu zezwolenia Inzyniera, co powinno byc¢ potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy.
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5.2.2. Zasady wykonywania nasypow
Nasypy powinny by¢ wznoszone przy zachowaniu:

a) przekroju poprzecznego

b) profilu podtuznego,
ktére okreslono w Dokumentacji Projektowe;j.

W celu zapewnienia statecznosci nasypu i jego rownomiernego osiadania nalezy przestrzegac nastepujqgcych zasad.

1) nasyp nalezy wykonywaé metodg warstwowq z gruntow przydatnych do budowy nasypu i wznosi¢ rownomiernie na
calej szerokosci;

2) grubos¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢é odpowiednio dobrana w zaleznosci od rodzaju gruntu i sprzetu
uzywanego do zageszczania, przystgpienie do ukladania kolejnej warstwy nasypu moze nastgpic po stwierdzeniu
prawidtowego wykonania warstwy poprzedniej.

Ukladanie i zageszczanie gruntu powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci nie wigkszej niz:
- 0,20 m przy stosowaniu ubijakéw recznych i watowania
- 0,40 m przy zageszczaniu urzgdzeniami wibracyjnymi.
Niedopuszczalne jest formowanie i zageszczanie nasypow w granicach klina odlamu przy uzyciu ciezkiego sprzetu np.
spychacza.
Wskaznik zageszczenia gruntu (Is) nie powinien by¢ mniejszy niz:
1,03-  dla gérnej warstwy nasypu grubosci 0,20 m od obrysu robot ziemnych; za obrys robdt ziemnych
przyjeto glebokos¢ wszystkich warstw konstrukcyjnych ponizej powierzchni projektowanej nawierzchni,
1,00 - dla warstw ponizej glebokosci 0,20 m w srodkowej czesci nasypu na potowie jego
szerokosci,
0,95- dla warstw w czesciach skrajnych nasypu i na stozkach.

5.2.3. Zasady wykonywania zasypek konstrukcyjnych
Zasypanie wykopow powinno by¢é wykonywane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w nich robot. Przed
rozpoczeciem zasypywania wykop powinien by¢ oczyszczony z odpadow materiatow budowlanych.
Ukdadanie i zageszczanie gruntu powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci nie wigkszej niz:

- 0,20 m przy stosowaniu ubijakow recznych i walowania

- 0,40 m przy zageszczaniu urzqdzeniami wibracyjnymi.
Jesli dookota budowli zatozono urzgdzenia lub warstwy odwadniajgce (drenaz), to warstwa gruntu do wysokosci okoto 0,30
cm powyzej urzqdzenia lub warstw odwadniajgcych powinna by¢ zageszczana recznie w sposob niewplywajgcy na prawidlowe
odprowadzenie wody.
Nasypywanie warstw gruntu i ich zageszczenie w poblizu scian obiektow powinno by¢ dokonywane w taki sposob, aby nie
spowodowalto uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej.
Wskaznik zageszczenia gruntu Is dla zasypek konstrukcyjnych powinien by¢ nie mniejszy niz 1,00 (gorna warstwa o grubosci
20 cm lg nie mniejszy niz 1,03) z wyjgtkiem skarp stozkow przy skrzydetkach, w ktorych wskaznik zageszczenia powinien by¢
nie mniejszy niz 0,95.

I nformacje dodatkowe:
Zageszczenie warstwy nalezy okreslaé za pomocg oznaczania wskaznika zageszczania. Wskaznik zageszczenia, okreslony wg
BN-8931-12 powinien spetnia¢ wymagania podane powyzej.
Wilgotnos¢ optymalna i maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego, powinny by¢ wyznaczane laboratoryjnie.
Wilgotnos¢ gruntu zageszczanego powinna by¢ zblizona do wilgotnosci optymalnej dla danego gruntu.
W przypadku uzycia sprzetu wibracyjnego zaleca sig¢ ustalenie wilgotnosci na podstawie prob na poletku doswiadczalnym.
Jezeli badania kontrolne wykazq, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajgce to wykonawca powinien spulchni¢ warstwe,
doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i powtornie zagescic.
Jezeli warstwa gruntu niezageszczonego ulega przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie jej osuszy¢ i zagesci¢ w czasie
zaakceptowanym przez InZyniera, to InZynier moze nakaza¢ usuniecie wadliwej warstwy. Osuszenie mozna przeprowadzi¢ w
sposob mechaniczny lub chemiczny tj. poprzez wymieszanie gruntu z wapnem (palonym lub hydratyzowanym).
Przy zageszczaniu gruntu nasypowego nalezy, przestrzegaé nastepujgcych zasad:
- rozsciela¢ grunt warstwami o rownej grubosci - sposobem recznym lub lekkim sprzetem mechanicznym
- warstwe nasypanego gruntu zageszczac na catej powierzchni, przy jednakowej liczbie przejs¢ urzqdzenia zageszczajgcego,
- prowadzi¢ zageszczenie od krawedzi ku srodkowi nasypu.
W okresie deszczow i mrozow nalezy przestrzegacé nastgpujgcych ograniczen:
- wykonywanie zasypek nalezy przerwaé, jezeli wilgotnos¢ gruntu przekracza wartos¢ dopuszczalng, tzn. jest rozna od
wilgotnosci optymalnej o wiecej niz £2,0 % jej wartosci,
- niedopuszczalne jest wykonywanie zasypek w temperaturze, przy ktorej nie jest mozliwe osiggniecie wymaganego
wskaznika zageszczenia gruntu,
- wykonywanie zasypek nalezy przerwacé w czasie duzych opadow Sniegu, przed wznowieniem prac nalezy snieg z
powierzchni zasypywanego wykopu.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w DM.00.00.00 ,,\Wymagania og6lne”.
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6.2 Badania przydatnosci gruntow
Powinny by¢ przeprowadzone na probkach pobranych z kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny,
pochodzqcej z nowego Zrédla, jednak nie rzadziej niz 1 raz na 3000 m*® gruntu. W kazdym badaniu nalezy okreslié:

sktad granulometryczny, wg PN-B-04481,
zawarto$¢ czesci organicznych,
wilgotnos¢ naturalng, wg PN-B-04481,
wilgotnosé optymalng i maksymaing gestosé objetosciowq szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481,
kapilarnosé bierng, wg PN-B-04493,
wskaznik piaskowy gruntu wg BN-64/8931-01,
wskaznik filtracji wg BN-78950-03 — dla warstwy gornych,
wskaznik roznoziarnistosci.

6.2. Czestotliwosé oraz zakres badan

Tabela 1. Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiaréw wykonanych robot ziemnych

Lp. | Rodzaj pomiaru lub badania Minimalna czestotliwosé badan i pomiaréw
1 Pomi osci k ;
OMIAT SZE70 OS,CZ. oTpUSY %lemnego Pomiar tasmgq, szablonem, latq o diugosci 3 m i poziomicqg Ilub
2 Pomiar szerokosci dna rowow )
3 Pomiar pochylenia skarp niwelatorem, w odstepach, co 200 m na prostych, w punktach
- R — - - glownych tuku, co 100 m na tukach o R >100 m, co 50 m na tukach
4 Pomiar rownosci powierzchni korpusu .. , L
- - — o R <100 m oraz w miejscach, ktore budzq wagtpliwosci
5 Pomiar rownosci skarp
6 Pomiar rzednych powierzchni korpusu ziemnego | Pomiar niwelatorem, w odstepach, co 10 m na prostych i co 10 m
na
7 Pomiar spadku podluznego powierzchni korpusu | Pomiar niwelatorem rzednych w odstgpach, co 200 m oraz w
lub dna rowu punktach watpliwych
8 Badanie zageszczenia gruntu Wskaznik zageszczenia okresla¢ dla kazdej utozonej warstwy, lecz

nie rzadziej niz w trzech punktach na 1000 m* warstwy

6.3. Doktadnosé wykonania robot

Tabela 2. Doktadnosé wykonania budowli ziemnych:

Lp. [ Czesé budowli Jednostka Doktadnosé
1 Podloze nawierzchni:

— nieréwnosci powierzchni*) cm +3
pochylenie poprzeczne powierzchni % +0,5
niweleta powierzchni cm +0,-2

2 Korpus ziemny (jezeli bedzie na nim warstwa ulepszonego podloza):
— oS korpusu drogowego cm +5
—  szerokos¢ gornej powierzchni cm + 10
—  nierownosci powierzchni*) cm +3
— pochylenie poprzeczne gérnej powierzchni % +1
— niweleta gdérnej powierzchni cm +0,-2
—  pochylenie warstw gruntow mato przepuszczalnych % +1
3 Skarpy:
— pochylenia 1:m % pochylenia +10
—  nierownos¢ powierzchni pod warstwq ziemi urodzajnej cm +10
—  nierownosci gornej powierzchni ziemi urodzajnej* cm +5

* . r r . .
) Nieréwnosci mierzone latqg 3 m

6.4. Badanie wskaznika zageszczenia gruntu

Tabela 3. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia gruntu Is w nasypach i zasypkach

Strefa nasypu Minimalna wartosé I
Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,03

Nizej lezgce warstwy nasypu do glebokosci od powierzchni robot

ziemnych: 1,00

12m

Warstwy nasypu od powierzchni robét ziemnych ponizej: 0.97

12m '

Powyzej 2m 0,97
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Wyjgtek stanowiq stozki przy wlocie i wylocie, w ktorych wskaznik zageszczenia powinien by¢ nie mniejszy niz 0,95.
Wyniki kontroli nalezy wpisywaé do dokumentow kontrolnych. Prawidlowos¢ zageszczenia konkretnej warstwy powinna by¢
potwierdzona przez Inzyniera wpisem w Dzienniku Budowy.

7. Obmiar robét
Nie dotyczy.

8. Odbidr robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w DM 00.00.00 ,,Wymagania ogolne™.

Jezeli wszystkie badania daly wyniki dodatnie, wykonane roboty ziemne nalezy uznac¢ za zgodne z wymaganiami
niniejszej SSTWIORB. Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uznaé za niezgodne z
wymaganiami. W takiej sytuacji Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty ziemne do zgodnosci z SSTWIORB i
Dokumentacjg Projektowq i przedstawic¢ je do ponownego odbioru.

9. Podstawa platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczqce podstawy ptatnosci podano w DM 00.00.00 ,, Wymagania ogolne”.

9.2. Cena ryczaltowa wykazu

Cena ryczattowa wykazu platnosci dla poszczegolnych odcinkow robot bedzie zawieraé wszystkie koszty jakie Wykonawca

bedzie musiat ponies¢ w zwigzku z realizacjq inwestycji (wykonaniem i odbiorem robot budowlanych,).

Cena ryczattowa wykazu powinna zawierac:

—  opracowanie wszystkich opracowan wymienionych w pkt.5 niniejszej SSTWiORB wraz z niezbednymi uzgodnieniami,;

—  wykonanie wszystkich czynnosci okreslonych w niniejszej SSTWiORB oraz wynikajgcych z opracowan wykonanych przez
Wykonawce, wymienionych w pkt. 5 niniejszej SSTWiORB;

—  prace pomiarowe;

—  zapewnienie niezbednych czynnikoéw produkcji, w tym materiatow wynikajgcych z opracowan Wykonawcy, wymienionych
w pkt.5 niniejszej SSTWiORB;

—  zastosowanie materialow pomocniczych koniecznych do prawidlowego wykonania robot lub wynikajqcych z przyjetej
technologii robét;

—  zakup, dostarczenie i przygotowanie materiatu zasypki;

—  zageszczenie podloza pod nasypy,

—  uformowanie nasypow do zaprojektowanego ksztaltu,

—  wbudowanie, uformowanie i zageszczenie zasypki w stanie jej optymalnej wilgotnosci,

—  doprowadzenie terenu do stanu istniejgcego;

—  zabezpieczenie urzqdzen obcych;

—  wykonanie badan i pomiarow.

10. Przepisy zwiazane

PN-B-02479:1998
PN-86/B-02480
PN-B-02481:1998
PN-B-04452:2002
PN-88/B-04481
PN-B-06050:1999
PN-66/B-06714
PN-76/B-06714/00
PN-B-04492

PN-B-11111: 1996
PN-B-11113:1996
PN-S-02205:1998
PN-EN 932-1:1999
BN-75/8931-03
BN-77/8931-12

Geotechnika. Dokumentowani e geotechniczne. Zasady ogélne.

Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.
Geotechnika. Badania polowe.

Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.

Kruszywa minerane. Kruszywa kamienne, budowlane. Badania techniczne.
Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogdlne.
Grunty budowlane. Badania wiasciwosci
wodoprzepuszczalnosci

Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych; Zwir i mieszanka.

Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych - Piasek.
Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymaganiai badania.

Badanie podstawowych wiasciwos$ci kruszyw. Czes¢ 1: Metody pobierania probek.
Pobieranie probek gruntdéw do celow drogowych. Rodzaje badan.

Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu.

fizycznych. Oznaczenie

wskaznika

ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU | GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 63 poz. 735
-z dnia3.08 2000r.)
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PALE STALOWE
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1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych wbiciem pali
nosnych z rur stalowych w trakcie realizacji zadania ,,Budowa mostu w Podzamczu”.

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq prowadzenia robdt zwigzanych z wbiciem pali z rur stalowych dla
obiektow mostowych i obejmujq :

projekt warsztatowy wykonania stalowych pali rurowych ze stali S235

whicie pali zgodnie z dokumentacjg projektowq

zbrojenie pali wg M.12.01.02

®  wypelnienie pali mieszankq betonowg wg M.13.01.00

1.4. Okreslenia podstawowe

Pozostale okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sq zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i ST D-M.00.00.00
"Wymagania ogélne".

1.5. Ogolne wymagania dotyczqce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania orvaz za zgodnos¢ z Dokumentacjqg Projektowg, ST i
poleceniami Kierownika Projektu (Inzyniera).
Ogdlne wymagania dotyczqce robét podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogolne".

2. Materialy

Materiatami stosowanymi do wykonania robot wedtug zasad niniejszej ST sq:
o wylko materialy zaakceptowane przez Kierownika Projektu (Inzyniera).
e rury stalowe bez szwu, przewodowe wg PN-80/h-74219

Rury powinny mie¢ oznaczone trudno-zmywalngq farbq ich gabaryty, numer partii i datg produkcji.
Stal powinna spetnia¢ wymagania norm PN-86/M-84018 i PN-88/M-84020.

3. Sprzet

Wykonawca przystepujgcy do wbijania pali powinien mie¢ do dyspozycji nastgpujgcy sprzet:
e kafar o masie mlota dostosowanej do masy pala,
e Zuraw samochodowy — do podnoszenia pali,
e spawarki elektryczne.

4. Transport

Transport pali powinien odbywa¢ sig po odpowiednio przygotowanych i wyznaczonych drogach dojazdowych, w razie potrzeby
ze specjalnymi znakami ostrzegawczymi i informacyjnymi. Pojazdy stuzqce do transportu powinny spetnia¢ warunki techniczne
wymagane w ruchu drogowym.

Transport powinien zapewniac:

o stabilnosé pozycji zaladowanych materiatow,
e zabezpieczenie grodzic przed ich uszkodzeniem,
o fontrole zatadunku i wyladunku.

Pale nalezy uktadaé rownomiernie na calej powierzchni tadunkowe;j.

5. Wykonanie robét
Ogolne warunki wykonania robo6t podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne".
5.1. Zakres wykonywanych robot.
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Wykonawca przed przystgpieniem do robot zwigzanych z wbiciem Scianki szczelnej powinien wykonac¢ Projekty: pomostow
roboczych, Scianki szczelnej i ewentualnej konstrukcji rozporowej oraz przedstawic je do akceptacji Kierownikowi Projektu
(Inzynierowi). Grodzice stanowic¢ bedq zabezpieczenie wykopow.

5.1.1. Wykonanie pomostow roboczych
Przed przystgpieniem do wbhijania, nalezy wykona¢ na podstawie ww. Projektu pomosty robocze dla kafara. Po wykonaniu
robot pomosty nalezy rozebraé. Mozliwe jest wykonanie pomostow roboczych, ktore bedq stuzyly do wbijania pali.

5.1.2. Roboty przygotowawcze.

Pale na placu budowy nalezy uktadaé w stosach z przekiadaniem ich warstw drewnianymi dylami, ktorych gorne plaszczyzny
powinny by¢ w jednym poziomie. W pionie dyle powinny by¢ jedne pod drugimi. Rozmieszczenie stosow pali powinno
zapewniaé¢ do nich swobodny dostep. Przed przystgpieniem do robot palowych nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ pali z
Dokumentacjqg Projektowq oraz ich stan. Pale uszkodzone nalezy usung¢ z placu budowy.

5.1.3. Zasady whijania pali zrur stalowych.

Pali nie nalezy rzucaé, gwattownie podnosic¢ i wlec po ziemi. Przed rozpoczeciem wbijania nalezy zapewnic¢ wspotosiowosé
pala i mlota. W przypadku uszkodzenia pala nalezy odcigc¢ uszkodzony odcinek . Przy powtarzaniu sig uszkodzen gtowic nalezy
zmieni¢ parametry mlota. Whijanie pali nalezy przerwac, gdy uzyskuje sie wymagane wpedy .

Dobor masy miota do wbijania nalezy uzaleznié od wielkosci uzyskiwanych wpedow i od masy pali.

Nie nalezy dgzy¢ do whijania pali do rzednej projektowanej mimo matego wpedu. Scianke szczelng nalezy zaglebi¢ w warstwe
gruntu nieprzepuszczalnego.

Wped pali nalezy mierzy¢ z doktadnosciq do 1 mm. W przypadku miotéw wolnospadowych i parowo-powietrznych
pojedynczego dziatania oblicza sie wped sredni z 10 uderzen miota. Przy stosowaniu miotow uderzajqcych z duzymi
czestotliwoSciami mierzy sie wped uzyskany w ciggu 1 min. dziatania miota i oblicza si¢ Sredni wped. Wyniki pomiarow wpedu
sq wlasciwe jedynie wtedy, gdy glowica pala jest nieuszkodzona. W czasie robot palowych nalezy prowadzié¢ Dziennik wbijania
pali.

6. Kontrola jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne".
6.1. Elementy stalowe

Przed przystgpieniem do wbijania nalezy sprawdzic:

e wymiary i jakos¢ pali przygotowanych do wbicia

e geodezyjne wytyczenie pali.
Pale nie powinny by¢ powyginane, a ich konce nie mogg by¢ uszkodzone. Materialy przeznaczone do wbudowania powinny
by¢ zgodne z PN lub posiadaé Aprobate techniczng, posiadaé atest producenta oraz uzyskaé kazdorazowo przed wbudowaniem
akceptacje Kierownika Projektu (InZyniera) z wpisem do Dziennika Budowy.
W trakcie wbijania pali nalezy kontrolowac ich wped. Po wbiciu pali nalezy sprawdzi¢ jej potozenie w planie i wysokosciowe.
Tolerancje whijania sq nastepujqce: 0,5 srednicy pala w poziomie oraz 1,00 cm w pionie.

7. Obmiar rob6t

Nie dotyczy.

8. Odbio6r robot

Ogolne zasady odbioru podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania og6lne".
Roboty powinny byé wykonane zgodnie z Dokumentacjq Projektowq, Specyfikacjq Techniczng i pisemnymi decyzjami
Kierownika Projektu (InZyniera).
Podstawq dokonania oceny ilosci i jakosci robodt sq nastepujgce dane i dokumenty:

e Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy,

e Dane geotechniczne zawierajqce informacje o rodzaju gruntu, w ktorym wykonywane byly roboty fundamentowe,
Dziennik Budowy,
Dziennik wbijania pali.

9. Podstawa platnosci

Ogdlne wymagania dotyczqce platnosci podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania og6lne".
Platmosé za szt. pala nalezy przyjgé zgodnie z kwotq ryczaltowq przyjetg za 1 mb pala, oceng jakosci wykonanych robot i
Jjakosci uzytych materiatow na podstawie wynikow pomiarowych i badan.
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Cena wykonania robét obejmuje:

prace przygotowawcze i pomiarowe,

wykonanie Projektow pomostéw roboczych, whicia (i ewentualnego rozparcia) pali,

transport pali,

montaz, demontaz i przemieszczanie urzqdzenia do wbijania pali w obregbie budowy,
przygotowanie i rozbidrka pomostdw roboczych,

przygotowanie pali do wbicia,

wbicie pali do wlasciwej glebokosci z zapewnieniem szczelnosci polgczen,

przyciecie pali — gdy jest to konieczne,

przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiarow wymaganych w specyfikacji.

10. Przepisy zwigzane

[1] PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. Nosnos¢ pali i fundamentéw palowych.

[2] PN-86/M-84018 Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymatosci. Gatunki.

[3] PN-87/H-01104 Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicze. cechowanie.

[4] PN-88/H-01105 Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie przechowywanie i transport.
[5] PN-92/H-01106 Stal. Ogélne warunki techniczne dostaw wyrobow.

[6] PN-91/H-93010 Stal. Ksztaltowniki walcowane na gorgco.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
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ZBROJENIE BETONU STALA KLASY A IlII' N
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1. Wstep

1.1. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SSTWiORB sq zgodne z obowigzujgcymi normami i przepisami zawartymi w pkt 10 nieniejszej
SSTWIORB oraz okresleniami podanymi w DM.00.00.00 "Wymagania Ogéine”.

Prety stalowe wiotkie - prety stalowe o przekroju kotowym zebrowane o sSrednicy do 40mm.

Zbrojenie nie spreiajgce - Zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzajgce do niej naprezen w sposob czynny.

2. Materialy
Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w DM.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”
Zastosowane materialy musza uzyskac¢ akceptacje Inzyniera.

2.1. Stal zbrojeniowa
2.1.1. Asortyment stali zbrojeniowej
Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach mostowych objetych zakresem Kontraktu stosuje sie stal

klasy AHIN.

2.1.2. Wiasnosci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej
Prety okrggle, zebrowane ze stali klasy AIIIN posiadajgce Deklaracje Zgodnosci producenta o nastepujgcych parametrach:

—  Srednica preta w mm 8+ 32,
—  granica plastycznosci Rg (min) w MPa 500,
—  wytrzymatos¢é na rozcigganie Ry, (min) w MPa 550,
—  wytrzymatos¢ charakterystyczna w MPa 490,
—  Wytrzymatosé obliczeniowa w MPa 375,
—  wydluzenie (min) w %) 10,
zginanie do kqta 60° brak peknieé i rys w zigczu.

Prgty stalowe do zbrojenia betonu winny byé zgodne z wymaganiami PN-S-10042, PN-H-84023/06, PN-H-84018,
PN-H-93215.

Stal zbrojeniowa dostarczana na budowe powinna mieé¢ certyfikat zgodnosci z ww. Polskimi normami. W przypadku
stosowania stali niezgodnej z PN musi ona posiadaé Aprobatg Techniczng [lub europejskq aprobate techniczng],
potwierdzajgcq mozliwos¢ zastosowania pretow do zbrojenia betonu w obiektach mostowych oraz deklaracje zgodnosci.

Nowe gatunki stali mogg by¢ stosowane pod warunkiem dopuszczenia ich przez wladze administracyjne na podstawie wynikow
badarn wykonanych przez upowaznionq jednostke naukowo-badawczq, zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.

2.1.3. Dtugosci handlowe i pakowanie stali zbrojeniowej

Prety dostarcza sie o dlugosciach:

— fabrycznych 10,0 =12,0 m

—  okreslonych w zamowieniu w granicach do12,0 m z dopuszczalng odchytkg 100 mm.

Dopuszcza Sig dostawg 6% zamoéwionej masy pretow o diugosciach mniejszych od zaméwionych, lecz nie mniejszych niz 6 m,
Jjezeli przy zamowieniu nie uzgodniono inaczej. Prety o diugosciach powyzej 12 m lub ponizej 6 m mogq by¢ dostarczane tylko
po uzgodnieniu pomiedzy zamawiajgcym a wytworcqg.

2.1.4. Wymagania przy odbiorze

Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretow musi by¢ zaopatrzona w Deklaracje Zgodnosci, w ktorej ma by¢ podane:
—  nazwa wytworcy,

— oznaczenie wyrobu wg PN-82/H-93215,

— numer wytopu lub numer partii,

—  Wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wedtug analizy wytopowej,

— masa partii,

— rodzaj obrobki cieplnej.

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wigzki pretow lub kregu pretow (po dwie do kazdej wiqzki) nalezy
podac:

—  nazwe wyrobu,

— Srednice wyrobu,

—  dlugosé pretow,

— znak stali,

— znak obrébki cieplnej,

—  numer normy, wg ktorej prety zostaly wyprodukowane.

2.2. Drut montazowy

Do montazu pretow zbrojenia nalezy uzywaé wyzarzonego drutu stalowego tzw. wigzatkowego o $rednicy nie mniejszej niz
1,0 mm.

Przy $rednicach wiekszych niz 12 mm stosowaé drut wigzatkowy o $rednicy 1,5 mm.
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2.3. Podkladki dystansowe

Dopuszcza si¢ stosowanie stabilizatorow i podktadek dystansowych z betonu lub zaprawy i z tworzyw sztucznych.
Podktadki dystansowe muszg by¢ mocowane do pretow.

Nie dopuszcza si¢ stosowania przektadek dystansowych z drewna, cegly lub pretow stalowych.

2.4. Elektrody do spawania zbrojenia
Elektrody oraz inne materialy do spawania nalezy stosowaé wedtug norm przedmiotowych, odpowiednio do gatunku stali,
metody i warunkow spawania, po akceptacji Inzyniera.

25. Wady powier zchniowe

Powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez peknigé, pecherzy i naderwan.

Na powierzchni czotowej pretow niedopuszczalne sa pozostato$ci jamy usadowej, rozwarstwienia i pgknigcia widoczne

nieuzbrojonym okiem. Wady powierzchniowe jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne, wzery,

wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatos$ci sa dopuszczalne;

- jeSli mieszcza si¢ w granicach dopuszczalnych odchytek $rednicy dla walcowki i pretow gladkich
wg PN-82/H-93215,

- jesli nie przekraczaja 0,5 mm, liczac od $rednicy rdzenia dla walcowki i pretdéw zebrowanych o $rednicy nominalnej do 25
mm, za$ 0,7 mm dla pretow o wigkszych $rednicach.

2.6. Wymiary i masy

Wymiary przekroju poprzecznego, jak $rednice nominalne i ich dopuszczalne odchytki, przekroje nominalne, masy
teoretyczne i ich dopuszczalne odchytki oraz zakresy masy dla dopuszczalnych odchylek, jak roéwniez wymiary i
rozmieszczenie zeberek, srednice rdzenia powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-82/H-93215.

3. Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w DM.00.00.00. ,, Wymagania ogélne”.

3.1 Sprzet do wykonania roboét

Wykonawca przystepujacy do wykonania zbrojenia powinien mie¢ do dyspozycji nastepujacy sprzet:

- gietarki,

- prostowarki,

- nozyce do cigcia pretow,

- lekki zuraw samochodowy,

- sprzet do transportu pomocniczego,

- inny sprzet zaakceptowany przez Inzyniera.

Zastosowany sprz¢t wymaga akceptacji Inzyniera.

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach mostowych powinien spetniaé
wymagania obowigzujace w budownictwie ogdlnym. W szczegodlnosci wszystkie rodzaje sprzetu jak: gietarki, prostowarki,
zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiada¢ fabryczng gwarancje i instrukcj¢ obstugi. Sprzet powinien spetnia¢
wymagania BHP. Migisca lub elementy szczegblnie niebezpieczne dla obstugi, powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzgt ten
powinien podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujace sprzet powinny by¢ odpowiednio
przeszkolone.

4. Transport
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w DM.00.00.00 ,, Wymagania ogoine”.

4.1. Transport i przechowywanie materialow

Prety dostarcza si¢ w wiazkach zwigzanych drutem stalowym, walcowke o srednicy do 8 mm lub tasmg¢ co najmniej w trzech
miejscach, a walcoéwke w kregach zwigzanych co najmniej w dwoch miejscach rownomiernie roztozonych. Masa wiazki nie
powinna przekraczaé 5 t, jezeli przy zamdwieniu nie uzgodniono inaczej.

Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi §rodkami transportu, w sposdb zapewniajacy uniknigcie trwatych
odksztatcen oraz zgodnie z wymaganiami PN-88/H-01105.

Stal zbrojeniowa nie jest zasadniczo zabezpieczana przed korozja w okresie przed wbudowaniem. Nalezy dazy¢, by stal taka
byta magazynowana w miejscu nie narazonym na nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie.

Zabezpieczeniem przed nadmierng korozja stali zbrojeniowej, magazynowanej na otwartym powietrzu, moze by¢ powloka
wykonana z mleczka cementowego.

5. Wykonanie robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w DM.00.00.00 ,, Wymagania ogéine”.

5.1. Organizacja Robo6t
Wykonawca przed przystgpieniem do Robét przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robot
oraz Program Zapewnienia Jakosci uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane Roboty zbrojarskie.

5.2. Zakreswykonywanych roboét
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5.2.1. Przygotowanie zbrojenia

Przygotowanie, montaz i odbior zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-S-10042.

Przewozenie stali na budowe¢ powinno odbywaé si¢ w sposdb zabezpieczajacy ja od odksztatcen i zanieczyszczen. Stal
zbrojeniowa nie jest zasadniczo zabezpieczana przed korozja w okresie przed wbudowaniem. Nalezy dazy¢, by stal taka byta
magazynowana w miejscu nie narazonym na nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie.

Zabezpieczeniem przed nadmierng korozja stali zbrojeniowej, magazynowanej na otwartym powietrzu, moze by¢ powtoka
wykonana z mleczka cementowego. Prety zbrojenia, przed ich utozeniem w deskowaniu, nalezy oczysci¢ z zendry, luznych
ptatkéw rdzy, kurzu i blota. Stal pokryta rdza oczyszcza si¢ szczotkami rgcznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu nalezy
sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretow. Stal tylko zabtocona mozna zmy¢ strumieniem wody. Prety oblodzone
odmraza¢ strumieniem cieptej wody. Stal narazong na cho¢by chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ woda stodka. Prety
zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary, oliwa) lub farba olejna, nalezy opala¢ az do catkowitego usunigcia
zanieczyszczen. Prety, uzywane do produkcji zbrojenia, powinny by¢ proste.

Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego wykrzywienia nie powinna przekracza¢ 4 mm, w przypadku wigkszych odchylek stal
zbrojeniowa nalezy prostowac za pomoca kluczy, mtotkow, prostowarek i wyciagarek.

Ciecie pretow nalezy wykonywaé przy maksymalnym wykorzystaniu materiatow. Prety ucina si¢ z doktadnoscia do
1 cm. Cigcie przeprowadza si¢ przy pomocy mechanicznych nozy. Dopuszcza si¢ rowniez cigcie palnikiem acetylenowym.
Gigcie pretow nalezy wykonywac zgodnie z normg PN-S-10042. Na zimno na budowie mozna wykonywac¢ odgigcia pretow o
srednicy d < 12 mm.

Prety o $rednicy d > 12 mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

Wydtuzenia pretow [cm] powstate podczas ich odginania o dany kat.

Srednica preta Kat odgigcia

[mm] 45° 90° 135° 180°

6 - 05 0,5 1,0

8 - 10 1,0 1,0

10 0,5 1,0 10 15

12 0,5 1,0 10 15

14 0,5 15 15 2,0

16 0,5 15 15 2,5

20 1,0 15 2,0 3,0

22 1,0 2,0 3,0 4,0

25 15 25 3,5 45

28 2,0 3,0 4,0 50

32 25 3,5 50 6,0

Minimalne $rednice trzpieni uzywane przy wykonywaniu hakéw zbrojenia
o Stal gladka mickka Stal Zebrowana
Srednica preta Rac = 240 Ra 400 400 < Ry 500 Rac > 500
zaginanego [mm] [MPd] [MPd] [MPa] [MPd]
d<10 d, =3d d,=3d d, = 4d d, =4d
10<d <20 d, =4d d,=4d d, =5d d, =5d
20<d<28 d, =5d d,=6 d,=7d d, = 8d
d>28 - dd,=8d - -

W miejscach zagie¢ i zataman elementow konstrukcji, w ktorych zagieciu ulegaja jednoczesnie wszystkie prety zbrojenia
rozciaganego, nalezy stosowac $rednice zagigcia rowna co najmnigj 20d.

Nalezy zwr6ci¢ uwage przy odbiorze hakow i odgie¢ na ich zewnetrzng strong. Niedopuszczalne sa tam peknigecia powstate
podczas wyginania.

Minimalna odlegto$¢ od krzywizny preta do miejsca gdzie mozna na nim potozy¢ spoing wynosi 10 d.

Laczenie pretow nalezy wykonywaé zgodnie z PN-S-10042. Do zgrzewania i spawania pretow moga by¢ dopuszcezeni tylko
spawacze majacy odpowiednie uprawnienia. Skrzyzowania pr¢tow nalezy wigza¢ migkkim drutem Iub spawac w ilosci min
30% skrzyzowan.

Dopuszcza si¢ laczenie na zaklad bez spawania (wigzanie drutem) pretow prostych, pretow z hakami oraz zbrojenia
wykonanego z drutow w postaci petlic. Nie zaleca si¢ laczenia pretow z ww. stali przez spawanie, gdyz bez zastosowania
specjalnej technologii spawania ztacza takie mogg by¢ kruche.

5.2.2. Wykonanie szablonéw
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania szablonow zbrojenia i sprawdzenia ich dopasowania do deskowania. W
przypadku niedopasowania zbrojenia Wykonawca wprowadzi korekty. Szablony podlegajg weryfikacji przez Inzyniera.

5.2.3. Montaz zbrojenia

Zbrojenie przed zabetonowaniem powinno by¢ skontrolowane i odebrane przez Inzyniera.

Montaz zbrojenia ptyt nalezy wykonywaé bezposrednio na deskowaniu (blasze stalowej) lub na prefabrykacie wg
naznaczonego rozstawu pretow. Montaz zbrojenia fundamentow (przyczotkow) wykona¢ na podbetonie. Dla zachowania
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wilasciwej grubosci otulenia pretow betonem nalezy stosowac podkladki dystansowe z tworzywa sztucznego, betonu lub
zaprawy cementowsj. Stosowanie innych sposobdw zapewnienia otuliny, a szczegdlnie podkiadek z pretéw stalowych jest
niedopuszczal ne.

Na wysokos$ci $cian pionowych utrzymuje si¢ konieczne otulenie za pomoca podkiadek plastykowych pierscieniowych. Na
dnie form powinny by¢ stosowane podkladki dystansowe typu zatwierdzonego przez Inzyniera.

Szkielety zbrojenia powinny by¢, o ile mozliwe, prefabrykowane na zewnatrz. W szkieletach tych wezly na przecigciach
pretow powinny by¢ polaczone przez spawanie, zgrzewanie lub wigzanie na podwojny krzyz wyzarzonym drutem
wigzatkowym o $rednicy nie mniejszej niz 1,0 mm (przy $rednicy pretdéw powyzej 12 mm o $Srednicy nie mniejszej niz 1,5
mm).

Do zbrojenia betonu nalezy stosowa¢ stal spawalng. Uktad zbrojenia konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie
przez jednorodny beton.

Po ulozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretow wzgledem siebie 1 wzglgdem deskowania nie moze ulec zmianie.
Stal wbudowywana w zbrojenie powinna spetnia¢ wymagania punktu 2 i punktu 5.2.1. niniejszej SSTWiORB. Stan
powierzchni wktadek stalowych ma by¢ zadawalajacy bezposrednio przed wbudowaniem.

Mozliwe jest wykonanie zbrojenia z pretow o innej $rednicy niz przewidziane w WWiORB jak i zastosowanie innego gatunku
stali. Zmiany te wymagaja pisemnej zgody Inzyniera.

Rozstaw zbrojenia i §rednice powinny by¢ zgodne z PN-S-10042.

Minimalna grubo$¢ otuliny zewnetrznej w $wietle pretéw i powierzchni przekroju elementu zelbetowego powinna wynosi¢ co
najmniej:

0,07m - dla zbrojenia gtéwnego fundamentow i podpor masywnych,
0,055m -  dlastrzemion fundamentéw i podp6r masywnych,

0,05m - dla zbrojenia gtoéwnego lekkich podpdr i pali,

0,04 m - dlastrzemion lekkich podpor i pali,

0,03 m - dla zbrojenia gtéwnego dzwigarow,

0025m -  dlastrzemion dzwigarow gtownych i zbrojenia ptyt pomostow.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na podlozu (deskowaniu) i podnoszenie na odpowiedniag wysoko$¢ w trakcie betonowania
jest niedopuszczalne.
Chodzenie i transportowanie materialdéw po wykonanym szkielecie zbrojeniowym jest niedopuszczalne.

5.2.3.1. Laczenie pretow za pomoca spawania
W mostach drogowych dopuszcza si¢ nastgpujace rodzaje spawanych potaczen pretow:
czotowe, elektryczne, oporowe,

nakladkowe spoiny dwustronne - lukiem elektrycznym,
nakladkowe spoiny jednostronne - lukiem elektrycznym,
zaktadkowe spoiny dwustronne - tukiem elektrycznym,
zaktadkowe spoiny jednostronne - lukiem elektrycznym,

czotowe wzmocnione spoinami bocznymi z blachg poétkolista,

czotowe wzmocnione jednostronng spoing z ptaskownikiem,

czotowe wzmocnione dwustronng spoing z ptaskownikiem,

zaktadkowe wzmocnione jednostronng spoing z ptaskownikiem,
Nie nalezy spawac pretow zbrojeniowych w temperaturze nizszej niz -5°C.

5.2.3.2. Laczenie pretéw na zaklad bez spawania
Dopuszcza si¢ taczenie na zaklad bez spawania (wigzanie drutem) pojedynczych pretow prostych, pretow z hakami oraz
zbrojenia wykonanego z drutow w postaci petlic. Diugosci zaktadow w potaczeniach zbrojenia nalezy oblicza¢ w zalezno$ci od
ilosci  laczonych  pretow w  przekroju oraz  ich = wymaganej dlugosci  kotwienia ~wg  normy
PN-S-10042 p.12.8.
Dopuszczalny procent pretow taczonych na zaktad w jednym przekroju nie moze by¢ wigkszy niz:

dla pretow zebrowanych 50%,

dla pretow gtadkich 25%.
W jednym przekroju mozna taczyé na zaktad bez spawania 100% dodatkowego zbrojenia poprzecznego, niepracujacego.
Odlegto$¢ w $wietle pretow taczonych w jednym przekroju nie powinna by¢ mniejsza niz 2d i niz 20mm.

5.2.3.3. Kotwienie pretow
Rodzaje i dtugosci kotwienia pretow w betonie w zaleznosci od rodzaju stali i klasy betonu nalezy oblicza¢ wg normy PN-S-
10042 p. 12.6.
Minimalne dhugosci kotwienia pretow prostych bez hakow przyjmuje sie:
dla pretow gtadkich $ciskanych - 30 d
dla pretow zebrowanych $ciskanych - 25 d
dla pretow gtadkich rozcigganych - 50 d
dla pretow zebrowanych rozciaganych - 40 d

5.3. Prety zespalajace
W celu zespolenia dobetonowywanych elementéw ze starym betonem nalezy nawierci¢ otwory o odpowiedniej $rednicy i
osadzi¢ w tych otworach prety zespalajace na klej epoksydowy lub inny materiat zaakceptowany przez Inzyniera.
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6. Kontrola jakos$ci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci Robdt podano w DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™.
Kontrola jakosci Robot wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg oraz podanymi
powyzej wwmaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi.
Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresie cigcia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia podano ponizej:
- ciecia pretow (L - dlugosc preta wg Dokumentacji Projektowej):
- dla L<6.0m-w=%20mm,
- dla L>6.0m-w=z%30mm;
- odgiecia (odchylenia w stosunku do potozenia okreslonego w Dokumentacji Projektowej):
- dla L<05m-w=%10mm,
- dla 05m<L<15m-w=%15mm,
- dla L>15m-w=z%20mm;
Usytuowanie pretow:
- otulenie — nie mniejsze niz 25 mm,
- odchylenie plusowe (h - jest catkowitg gruboscig elementu):
- dlah<05m-w=10mm,
- dla0sm < h<15m-w=15mm,
- dlah>15m-w=20mm;
- odstepy pomiedzy sqsiednimi rownoleglymi pretami (a - jest odlegloscig projektowang pomiedzy powierzchniami
przyleglych pretow):
- dlaa<0.05m-w=%5mm,
- dlaa<0.20m-w=%10 mm,
- dlaa<0.40 m-w =20 mm,
- dlaa>0.40m-w==30mm;
- odchylenia w relacji do grubosci lub szerokosci w kazdym punkcie zbrojenia (b - oznacza catkowitg grubosc lub
szerokos¢ elementu):
- dla b<025m-w=+10mm,
- dla b<050m-w=+15mm,
- dla b<150m-w=%20mm,
- dla b>150m-w==30mm.
Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowiqzujq nastepujgce wymagania:
- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia glownego nie powinno przekraczaé 3%,
- roznica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekracza¢ £ 3mm,
- dopuszczalna roznica w wykonaniu siatki na jej dfugosci nie powinna przekraczaé + 25 mm,
- liczba uszkodzonych skrzyzowan w dostarczonych na budowe siatkach nie powinna przekraczaé¢ 20% w stosunku do
wszystkich skrzyzowan w siatce,
- liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekraczac¢ 25% ogolnej ich liczby na tym precie,
- roznica w rozstawie migdzy pretami glownymi nie powinna przekraczaé 0.5 cm,
- roznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ + 2 cm.
Kontrola jakosci materiatow dostarczonych na budowe:
Do kazdej partii walcowki lub pretow wytworca jest obowigzany dolqczy¢ zaswiadczenie o jakosci, stwierdzajgce zgodnosé
wyrobu z wymaganiami normy. Na zgdanie Zamawiajqcego podane w zamowieniu, do kazdej partii nalezy dolgczyé
Deklaracje Zgodnosci wydang przez producenta, w ktorej nalezy podac:
- nazwe wytworcy,
- oznaczenie wyrobu zgodnie z PN-82/H-93215,
- numer wytopu lub numer partii,
- wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sklad chemiczny wg analizy wytopowej,
- mase partii.
Przy dostawach prefabrykatéw zbrojarskich Wykonawca przedstawi Inzynierowi Swiadectwo Jakosci Producenta Zbrojer z
zalqgcznikami jw. Prefabrykaty winny by¢ pakowane w wiqzki z opisem, nr nazwa elementu, nr rysunku, schemat figury, gat,
ilos¢. Dostawca zbrojen zostanie zaakceptowany przez Inzyniera i podlega¢ bedzie nadzorowi w procesie produkcyi.
Badaniu na budowie nalezy podda¢ kazdg partie stali, a program badan powinien obejmowac:
a) sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamowieniem,
b) sprawdzenie stanu powierzchni wg PN-82/H-93215,
c) sprawdzenie wymiaréw wg PN-82/H-93215,
d) sprawdzenie masy wg PN-82/H-93215,
e) probe rozciggania wg PN-91/H-04310,
) prébe zginania na zimno PN-78/H-04408.
Badania dostawy stali na budowe nalezy przeprowadzi¢ dla kazdej partii stali nie wiekszej niz 60 ton.
Z kazdej dostarczonej na budowe partii o jednakowej srednicy nalezy komisyjnie pobrac po 6 probek do badania na zginanie i
6 probek do okreslenia granicy plastycznosci. Stal moze by¢ przeznaczona do zbrojenia tylko wowczas, jesli na probkach
zginanych nie nastgpuje pekniecie lub rozwarstwienie.
Jakosé pretow nalezy ocenic¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadzq wynik pozytywny.
Badania stali nalezy przeprowadzi¢ w niezaleznym laboratorium zatwierdzonym przez Inzyniera.
Badania wykonywane sq na koszt Wykonawcy.
Protokol z badan stali zbrojeniowej powinien zawierac:

85



BUDOWA MOSTU W PODZAMCZU M.12.01.02

- date wykonania badan,

- zakres badan,

- wyniki badan,

- stwierdzenie wad i odchylek przekraczajgcych granice dopuszczalne,

- ocene komisji przeprowadzajgcej badania.
Protokoly z badan powinny stanowic integralng czes¢ Dziennika Budowy.
Sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamowieniem.
Do kazdej wigzki pretow powinna byé przymocowana co najmnigj jedna przywieszka z PCW niezmywalna i przywieszki
metalowe, na ktorych powinny by¢ podane w sposob trwaly nastepujqgce oznaczenia:
- znak wytworcy,
- Srednica nominalna,
- znak stali,
- numer wytopu lub numer partii,
- znak obrobki cieplnej (w przypadku dostawy pretow obrobionych cieplnie).

7. Obmiar Rob6t
Nie dotyczy.

8. Odbior robot
Ogolne zasady odbioru Robo6t podano w DM 00.00.00 ,,Wymagania ogélne™.

8.1. Zgodnos¢ Robét 7z Dokumentacjg Projektowg i SSTWIORB
Roboty powinny byé wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowq i SSTWiIORB oraz pisemnymi poleceniami Inzyniera.

8.2. Odbior Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

8.2.1. Dokumenty i dane
Podstawq odbioru Robot zanikajqcych lub ulegajgcych zakryciu sq:
—  pisemne stwierdzenia Inzyniera w Dzienniku Budowy o wykonaniu Robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowq i

SSTWIORB,

—  inne pisemne stwierdzenia Inzyniera o wykonaniu Robot.

8.2.2. Zakres Rob6t
Zakres Robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu okreSlajg pisemne stwierdzenia Inzyniera lub inne potwierdzone przez
niego dokumenty.

8.3. Odbior koncowy

Odbior koncowy odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inzyniera w Dzienniku Budowy zakonczenia Robot zbrojarskich i
pisemnego zezwolenia InzZyniera na rozpoczecie betonowania elementéw, ktorych zbrojenie podlega odbiorowi.

Generalnie odbior powinien polega¢ na sprawdzeniu:

—  zgodnosci wykonania zbrojenia z Dokumentacjg Projektowg,

—  zgodnosci z Dokumentacjq Projektowq liczby pretow w poszczegolnych przekrojach,

—  rozstawu strzemion,

—  prawidlowosci wykonania hakow, zigcz i diugosci zakotwien pretow,

— zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

Do odbioru Robot majg zastosowanie postanowienia zawarte w DM.00.00.00 "Wymagania Ogolne".

W przypadku niezgodnosci cho¢ jednego elementu Robot z wymaganiami, Roboty uznaje sie za niezgodne z Dokumentacjq
Projektowqg i Wykonawca zobowigzany jest do ich poprawy na wlasny koszt.

9. Podstawa platnoSci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w DM.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

9.1. Cena ryczattowa

Cena ryczattowa wykazu platnosci dla poszczegolnych odcinkow robot bedzie zawieraé wszystkie koszty jakie Wykonawca

bedzie musiaf ponies¢ w zwigzku z realizacjq inwestycji (wykonaniem i odbiorem robot budowlanych,).

Cena ryczaltowa wykazu powinna zawierac:

- opracowanie wszystkich opracowan wymienionych w pkt.5 niniejszej SSTWiORB wraz z niezbednymi uzgodnieniami;

- wykonanie wszystkich czynnosci okreslonych w niniejszej SSTWiORB oraz wynikajgcych z opracowan wykonanych przez
Wykonawce, wymienionych w pkt. 5 niniejszej SSTWiORB;

- zapewnienie niezbednych czynnikow produkcji,

- zastosowanie materiatow pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania robot lub wynikajgcych z przyjetej
technologii robét,

- oczyszczenie i wyprostowanie, wygiecie, przycinanie pretow stalowych,

- {gczenie pretow, w tym spawane "na styk" lub "zaktad"

- montaz zbrojenia przy uzyciu drutu wigzatkowego w deskowaniu zgodnie z Dokumentacjq Projektowg i niniejszq
SSTWIORB,
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- wykonanie wszystkich niezbednych pomiarow, prob i sprawdzen,

- oczyszczenie terenu robét z odpadow zbrojenia, stanowigcych wlasnosé¢ Wykonawcy i usunigcie ich poza pas drogowy,

- oznakowanie miejsca robét i jego utrzymanie.

Cena jednostkowa uwzglednia rowniez wszystkie ,,zaklady“, przekiadki montazowe, ,, spinki* (elementy mocujgce zbrojenie
pionowe), ,,kobytki “ (elementy podtrzymujgce gérne zbrojenie w plytach) oraz drut wigzatkowy.

10. Przepisy zwiazane

PN-S-10040:1999
PN-91/S-10042
PN-83/B-06251
PN-82/H-93215
PN-89/H-84023.06
PN-91/H-04310
PN-78/H-04408
PN-86/H-84028
PN-88/H-84020
PN-1SO 6935-2
PN-1SO 6935-2/Ak
PN-88/H-01105

Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i spr¢zone. Wymagania i badania.
Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i spr¢zone. Projektowanie.
Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu .Gatunki.

Proba statyczna rozciagania metali.

Technol ogiczna proba zginania.

Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymatosci .Gatunki.

Stal niestopowa konstrukcyjna ogoélnego przeznaczenia. Gatunki.

Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.

Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania stosowane w kraju.
Stal. Potwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i transport.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

M.13.01.00

BETON KONSTRUKCYJNY
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1. Wstep

1.1. Okres$lenia podstawowe

111 Beton - material powstaly ze zmieszania cementu, kruszywa grubego i drobnego, wody oraz ewentualnych
domieszek i dodatkow, ktory uzyskuje swoje wlasciwosci w wyniku hydratacji cementu.

112 Mieszanka betonowa - catkowicie wymieszane sktadniki betonu, ktore sg jeszcze w stanie umozliwiajacym
zageszczenie wybrang metoda.

113 Beton stwardniaty - beton, ktory jest w stanie statym i ktory osiagnat pewien stopien wytrzymatosci

114 Beton zwykly - beton o gestosci w stanie suchym wickszej niz 2000 kg/m?, ale nie przekraczajacej 2600 kg/m>.

115 Domieszka - sktadnik dodawany podczas procesu mieszania betonu w matych ilo§ciach w stosunku do masy
cementu w celu modyfikacji wtasciwosci mieszanki betonowej lub stwardniatego betonu

116. Dodatek - drobnoziarnisty sktadnik stosowany do betonu w celu poprawy pewnych wiladciwo$ci mieszanki
betonowe;j lub stwardniatego betonu.

117 Kruszywo - ziarnisty material mineralny odpowiedni do stosowanego betonu. Kruszywa moga by¢ naturalne,
pochodzenia sztucznego lub pozyskane z materiatu wezesniej uzytego w obiekcie budowlanym.

118 Cement (spoiwo hydrauliczne) drobnozmielony material nieorganiczny, ktoéry po zmieszaniu z woda daje zaczyn,

wiazacy i1 twardniejacy w wyniku hydratacji oraz innych procesow, zachowujacy po stwardnieniu wytrzymato$¢ oraz
twardos¢ takze pod woda.

119 Klasy wytrzymatosci betonu (wg PN-B/88-06250) - symbol literowo-liczbowy klasyfikujacy beton pod wzgledem
jego wytrzymato$ci na $ciskanie; liczba po literze B oznacza wytrzymato$¢ gwarantowang R, (np. beton klasy B30
przy Ry°=30 MPa)

1110 Rusztowania mostowe - pomocnicze budowle czasowe, stuzgce do wykonania projektowanego obiektu mostowego.
Rusztowania dzieli si¢ na: robocze, montazowe i niosgce.

1111 Rusztowania robocze - rusztowania stuzgce do przenoszenia cigzaru sprzetu i ludzi.

1112 Rusztowania montazowe - rusztowania shuzace do przenoszenia obciazen od montowanej konstrukcji z gotowych
elementow oraz cigzaru sprzetu i ludzi.

1113.  Rusztowania niosace - rusztowania sluzace do przenoszenia obciazen od deskowan i od konstrukeji betonowych,
zelbetowych 1 z betonu spre¢zonego oraz od cigzaru sprzgtu i ludzi, do czasu uzyskania przez nie wymaganej no$nosci.

1114.  Pozostate okreslenia podane w niniejszej SSTWiORB sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

2. Materialy

Ogdlne wymagania dotyczqce materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w DM.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne™.
Wymagania dotyczqce jakosci mieszanki betonowej regulujq postanowienia norm i przepiséw zawartych w pkt.10 oraz
Rozporzqdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadaé drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie.

2.1. Sktadniki mieszanki betonowej

2.1.1. Cement - wymagania i badania
Do wykonania betonu konstrukcyjnego powinien by¢ stosowany cement portlandzki CEM I niskoalkaliczny (NA):
— do betonu klasy B 30, B35 i B 40 — klasy 42,5 NA,
— dla betonu klasy B45 i wigkszej — klasy 52,5 NA.
spetniajgcy wymagania normy PN-EN 197-1. Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu czystego (bez dodatkdw).
Stosowane cementy powinny charakteryzowa¢ sie nastepujqcym skiadem:
—  zawartos¢ okreslona utamkiem masowym krzemianu trojwapniowego (alitu) C3S — nie wigksza niz 60%,
—  zawarto$¢ okreslona utamkiem masowym glinianu trojwapniowego CsA — nie wieksza niz 1%,
—  zawartos¢ okreslona utamkiem masowym ( C4AF + 2*C3A ) — nie wigksza niz 20%.
Dopuszcza sie w razie potrzeby, zastosowanie cementow o wysokiej wczesnej wytrzymatosci.
Cement musi posiada¢ Certyfikat Zgodnosci wydany przez niezalezng jednostke certyfikujgcqg.
Kazda partia dostarczonego przez Producenta cementu musi posiadaé Deklaracje Zgodnosci zgodnie z wymaganiami Ustawy
o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004 r. wraz z wynikami badan.
Zakres badan cementu pochodzqcego z dostawy, dla ktorej jest Deklaracja Zgodnosci z wynikami badan cementowni - mozna
wykonac¢ tylko w zakresie badan podstawowych.
Zakazuje sig pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosow), jezeli nie ma pewnosci, ze dostarczany jest tam tylko jeden
rodzaj cementu z tej samej cementowni.
Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlega¢ nastepujgcym badaniom:
—  oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-3:1996;
—  oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-3:1996,
—  sprawdzenie stopnia zmielenia (zawartoSci grudek) wg PN-EN 196-6:1997,
—  okreslenie wytrzymalosci wg PN-EN 196-1:1996.
Wyniki w/w badan dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejgcego muszq spetniaé nastgpujgce wymagania
wg Tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejgcego.
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Klasa cementu Wytrzymatosé na Sciskanie, MPa, Czas wigzania Statos¢ objetosci
wczesna normowa, 28 dni poczqtek min | (rozszerzalnosc)
po 2 dniach | po 7 dniach
Klasa 42,5 NA 210 - >425 <625 >60 <10
Klasa 52,5 NA >20 - >52,5 - >45 <10

Cementy portlandzkie normalnie twardniejgce - sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen), nie dajgcych sig¢ rozgnies¢ w
palcach i nie rozpadajgcych sie w wodzie. Nie dopuszcza si¢ wystgpowania w cemencie, wigekszej niz 20% cigzaru cementu
ilosci grudek nie dajgcych sig rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajgcych sie w wodzie. Grudki nalezy usunqc¢ poprzez przesianie
przez sito o boku oczka kwadratowego 2mm. W przypadku, gdy w/w badania wykazq niezgodnos¢ z normami, cement nie moze
by¢ uzyty do betonu.

Magazynowanie i okres skiadowania:

— cement pakowany (workowany) - sklady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z
bokow przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i Scianach);

— cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatycznego
zatadowania i wyladowania cementu luzem, zaopatrzone w urzqdzenia do przeprowadzania kontroli objetosci cementu
znajdujgcego si¢ w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objetosci cementu, wlazy do czyszczenia oraz
klamry na wewnetrznych scianach,).

Podloza sktadow otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajqce cement przed Sciekami

wody deszczowej i zanieczyszczen. Podlogi magazynow zamknigtych powinny byé suche i czyste zabezpieczajgce cement przed

zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement nie moze by¢ uzyty do betonu

po okresie:

— 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych skiadach otwartych,

—  po uplywie terminu trwalosci podanego przez wytwornie, w przypadku przechowywania w skladach zamknietych.

Kazda partia cementu, dla ktorej wydano oddzielne swiadectwo jakosci powinna by¢ przechowywana osobno w sposob

umozliwiajgcy jej tatwe rozroznienie.

2.1.2. Kruszywo

Kruszywo do wykonania betonu konstrukcyjnego powinno byé marki nie mniejszej niz symbol liczbowy klasy betonu i
odpowiadaé wymaganiom normy PN-86/B-06712 dla kruszyw mineralnych. Ponadto kruszywo powinno spetnia¢ wymagania
okreslone w punktach 2.1.2.1i2.1.2.2.

Kruszywa do betonu powinny charakteryzowaé sig statoscig cech fizycznych i jednorodnoscig uziarnienia pozwalajgcq na
wykonanie partii betonu o stalej jakosci.

Poszczegolne frakcje kruszywa muszq by¢é w Wytworni betonu sktadowane oddzielnie na umocnionym i czystym podlozu w taki
sposob, aby nie ulegly zanieczyszczeniu i nie mieszaly sie.

Zapasy kruszywa powinny by¢ tak duze, nie zaktocaly pracy budowy.

Nalezy stosowa¢ kruszywo z jednego zrodla o sprawdzonych wiasciwosciach.

2.1.2.1. Kruszywo grube —wymagania i badania

Jako kruszywo grube powinny byé stosowane grysy bazaltowe o maksymalnym wymiarze ziarna nie wigkszym niz
16 mm.

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowaé sie staloscig cech fizycznych i jednorodnosciq uziarnienia pozwalajgcg na
wykonanie partii betonu o stalej jakosci.

Poszczegolne rodzaje i frakcje kruszywa muszg byé na placu sktadowym oddzielnie skladowane na umocnionym i czystym
podtozu w sposob uniemozliwiajgcy mieszanie sig.

W przypadku stosowania kruszywa pochodzgcego z roznych zrédet nalezy spowodowac, aby udzial tych kruszyw byt jednakowy
dla calej konstrukcji betonowej.

Kruszywa grube powinny wykazywaé wytrzymatos¢ badang przez Sciskanie w cylindrze zgodng z wymaganiami normy PN-
78/B-06714.40.

W kruszywie grubym zawartos¢ podziarna nie powinna przekraczac 5%, a nadziarna 10%.

Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wigksze niz:

— 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

—  3/4 odleglosci w swietle miedzy pretami zbrojenia, lezgcymi w jednej plaszczyznie prostopadtej do kierunku betonowania.
Nalezy stosowaé kruszywo marki nie mniejszej niz symbol liczbowy klasy betonu, 0 maksymalnym wymiarze ziarna 16mm.
Grysy powinny odpowiadac nastepujgcym wymaganiom:

—  zawartos¢ pytéw mineralnych - do 1%,

—  zawartosé¢ ziaren nieforemnych (to jest wydtuzonych ptaskich ) - do 20 %,

—  wskaznik rozkruszenia dla gryséw bazaltowych - do 8%;

—  nasigkliwosé - do 1,2%,

—  mrozoodpornosé wedtug metody bezposredniej - do 2%,

—  mrozoodpornos¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej do 10%,
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—  reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okreslona wg PN-91/B-06714/34 nie powinna wywolywaé zwigkszenia wymiaréow
liniowych ponad 0,1%,

—  zawartos¢ zwigzkow siarki - do 0,1%,

—  zawartosé¢ zanieczyszczen obcych - do 0,25%,

—  zawartos¢ zanieczyszczen organicznych, nie dajgcych barwy ciemniejszej od wzorcowej wg PN-78/B-06714/26.

—  wkruszywie nie dopuszcza sig grudek gliny.

Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikow jego peinych badan

wg PN-86/B-06712 oraz wynikéw badania specjalnego dotyczgce reaktywnosci alkalicznej w terminach przewidzianych przez

Inzyniera.

Na budowie nalezy dla kazdej partii kruszywa wykona¢ kontrolne badania niepelne obejmujqgce:

—  oznaczenie sktadu ziarnowego wg PN-B-06714/15:1991.

— oznaczenie ziaren nieforemnych wg PN-78/B-06714/16 ,

—  oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12,

—  oznaczenie zawartosci grudek gliny, ktore oznacza sie jak zawartoS¢ zanieczyszczen obcych,

—  oznaczenie zawartosci pylow mineralnych wg PN-78/B-06714/13.

W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodnosé cech danego kruszywa z wymaganiami wg PN-86/B-06712, uzycie takiego

kruszywa moze nastgpic po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym

sprawdzeniu. Nalezy prowadzié biezqcq kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-77/B-06714/17 dla korygowania recepty

roboczej betonu.

Uziarnienia kruszywa powinno by¢ ustalone doswiadczalnie w czasie projektowania mieszanki betonowe;.

2.1.2.2. Kruszywo drobne —wymagania i badania
Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku rzecznego i
kopalnego uszlachetnionego.
Zawartos¢ poszczegolnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna si¢ miesci¢ w granicach:
— do0,25mm - 14+ 19%,
— do 0,50 mm - 33+ 48%,
— do 1,00 mm -57+76%.
Piasek powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:
zawartos¢ pytow mineralnych - do 1,5%,
—  reaktywno$¢ alkaliczna z cementem okreslona wg PN-91/B-06714/34 nie powinna wywolywaé zwigkszenia wymiaréw
liniowych ponad 0,1%,
—  zawarto$¢ zwigzkow siarki - do 0,2%,
—  zawarto$¢ zanieczyszczen obcych - do 0,25%,
—  zawarto$¢ zanieczyszczeh organicznych - nie dajgca barwy ciemniejszej od wzorcowej wg PN-78/B-06714/26,
w Kruszywie nie dopuszcza sie grudek gliny.
Plasek pochodzqcy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepetnym obejmujgcym:
—  oznaczenie sktadu ziarnowego wg PN-91/B-06714/15,
—  oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12,
—  oznaczenie zawartosci grudek gliny , ktore oznacza sig jak zawartos¢ zanieczyszczen obcych,
—  oznaczenie zawartoSci pytow mineralnych wg PN-78/B-06714/13.
Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikow jego petnych badan
wg PN-86/B-06712 oraz wynikéw badania specjalnego dotyczqce reaktywnosci alkalicznej w terminach przewidzianych przez
Inzyniera.
Uziarnienia kruszywa powinno by¢ ustalone doswiadczalnie w czasie projektowania mieszanki betonoweyj.

2.1.3. Woda zarobowa - wymagania i badania

Woda powinna odpowiadaé wymaganiom normy PN-88/B-32250.

Zaleca si¢ stosowanie wody wodociggowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga przeprowadzenia badan. Nalezy pobierac jq ze
zbiornika posredniego, a nie bezposrednio z instalacji wodociggowej.

W przypadku poboru z innego zrédta nalezy przeprowadzaé biezgcg kontrole zgodnie z PN-88/B-32250.

2.1.4. Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca sig¢ stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:
—  napowietrzajgcym,

—  uplastyczniajgcym,

—  przySpieszajgcym lub opozniajgcym.

Dopuszcza sie stosowanie domieszek kompleksowych:

—  napowietrzajgco - uplastyczniajgcych,

—  przySpieszajgco - uplastyczniajgcych.
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Do produkcji mieszanek betonowych wymaga sig stosowania domieszek tylko w uzasadnionych przypadkach i pod warunkiem
przeprowadzenia kontroli skutkow ubocznych, takich jak: zmniejszenie wytrzymatosci, zwigkszenie nasigkliwosci i skurczu po
stwardnieniu betonu. Nalezy tez oceni¢ wphywy domieszek na zmniejszenie trwalosci betonu.

Domieszki do betonu powinny spetnia¢ wymagania PN-EN 934-2:2002 oraz wymagania podane w ,, Zaleceniach dotyczgcych
stosowania domieszek i dodatkdw do betonéw i zapraw w budownictwie komunikacyjnym’. Domieszki do betonéw mostowych
muszq mie¢ Aprobaty Techniczne | deklaracje zgodnosci z obowiqzujgcq normg wydang przez producenta.

2.2. Beton

Beton do konstrukcji mostowych musi spelnia¢ wymagania zestawione ponizej:

—  nasigkliwosé¢ - do 4% badanie wg PN-88/B-06250 po 28 dniach,

— mrozoodpornos¢ - ubytek masy nie wiekszy od 5%, spadek wytrzymatosci na Sciskanie nie wigkszy niz 20% po 150
cyklach zamrazania i odmrazania (F150) - badanie wg PN-88/B-06250. W przypadku zastosowania dodatkéw i domieszek
badanie odpornosci na dziatanie mrozu powinno byé¢ wykonane wg PN-88/B-06250, z zastosowaniem wody oraz 2%
roztworu solnego (NaCl), na oddzielnych prébkach.
wodoszczelnosé - wieksza od 0,8MPa (WS).

Sklad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-88/B-06250 tak, aby przy najmniejszej ilosci wody

zapewni¢ szczelne uloZenie mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie. Skiad mieszanki betonowej ustala

laboratorium Wykonawcy lub wytwdrnia betonéw i wymaga on zatwierdzenia przez Inzyniera.

Zawartos¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednoczesnie zapewnia¢ niezbedng urabialnosé przy

zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wigksza niz:

—  42% - przy kruszywie grubym do 16mm,

Optymalng zawartos¢ piasku w mieszance betonowej ustala sig nastgpujgco:

—  z ustalonym optymalnym skladem kruszywa grubego wykonuje sig¢ kilka (3+5) mieszanek betonowych o ustalonym
teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierajqgcych rozng, ale nie wigkszq od dopuszczalnej ilos¢ piasku,

— za optymalng ilos¢ piasku przyjmuje si¢ takq, przy ktorej mieszanka betonowa zageszczona przez wibrowanie
charakteryzuje si¢ najwiekszg masq objetosciowg.

Wartos¢ wspotczynnika A do wzoru Bolomey’a stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c charakteryzujgcego mieszanke

betonowq nalezy wyznaczyé doswiadczalnie. Wspotczynnik ten wyznacza si¢ na podstawie uzyskanych wytrzymatosci betonu

Z mieszanek o réznych wartosciach w/c (mniejszych i wiekszych od wartosci przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze

stosowanych materiatow. Dla teoretycznego ustalenia wartosci wskaznika w/c w mieszance mozna skorzysta¢ z wartosci

parametru A podawanego w literaturze fachowej.

Maksymalna ilos¢ cementu wynosi 450kg/m®. Dopuszcza sie przekraczanie tej ilosci o 10% w uzasadnionych przypadkach za

zgodq Inzyniera.

Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajgcej w warunkach naturalnych

(Srednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10C), Sredniqg wymagang wytrzymatosé na sciskani e nalezy okresli¢ jako réwng
1,3R,°.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w PN-88/B-06250 symbolem K-3.
Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza si¢ podczas projektowania jej sktadu i nastepnie przy wytwarzaniu.
Dopuszcza sig dwie metody badania:
— metodg Ve - Be,
—  metodq stozka opadowego.
Roznice pomiedzy zatoZong konsystencjq mieszanki, a kontrolowang metodami okreslonymi w PN-88/B-06250, nie mogq
przekroczyc:
— % 20% wartosci wskaznika Ve - Be,
— %10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.
Pomiaru konsystencji mieszanek K3 (wg PN-88/B-06250), dokona¢ aparatem Ve - Be.
Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza sie na budowie pomiar przy pomocy stozka opadowego.
Stosunek poszczeg6lnych frakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie powinien odpowiadaé najmniejszej jamistosci.
Zawartos¢ powietrza w mieszance betonowej badana metodqg cisnieniowg wg PN-88/B-06250 nie powinna przekraczac:

— przedzialow wartosci podanych w tablicy 2 w przypadku stosowania domieszek napowietrzajgcych.

Tablica 2. Zawartos¢ powietrza w mieszance betonowej z domieszkami napowietrzajgcymi

— - 7 —
Lp. Rodzaj betonu Zawartos¢ pkowzetrza, W'A, przy uziarnieniu
ruszywa 0 + 16 mm
1 Beton narazony na czynniki atmosferyczne 35+55
2 Beton narazony na staly dostep wody, przed zamarznigciem 45+6,5
3. Sprzet

Ogoblne wymagania dotyczgce sprzetu podano w DM.00.00.00. ,, Wymagania ogdlne”

3.1. Rusztowania i deskowania
Roboty nalezy wykonywacé przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera, przeznaczonego dla
realizacji robdt zgodnie z zatozong technologia.
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3.2. Przygotowanie mieszanki betonowej - wytwor nia mieszanek betonowych

ad Lokaizacjawytworni

Wytwornia powinna by¢ zlokalizowana od miejsca wbudowania, tak aby moc przetransportowa¢ mieszanke w ciagu
maksymalnie jednej godziny. Betoniarka nie moze zaktéca¢ warunkéw ochrony §rodowiska, tj. powodowac zapylenia terenu,
zanieczyszczenia wod i wywolywaé hatasu powyzej dopuszczalnych 50 decybeli. Teren wytworni musi by¢ ogrodzony i
zabezpieczony pod wzgledem bhp i ppoz. Sktadowiska materialdéw powinny by¢ utwardzone, materialy zabezpieczone przed
mozliwos$cig mieszania si¢ poszczegdlnych rodzajoéw i frakcji. Wytwdrnia powinna posiada¢ doprowadzong energi¢ elektryczng
i wode. Nalezy przewidzie¢ pomieszczenia socjalne i sanitarne dla zalogi oraz zlokalizowaé miejsce na gromadzenie odpadow.
Wykonawca musi posiada¢ §wiadectwo dopuszczenia wytworni do ruchu przez inspekcje sanitarng i wiadze ochrony
srodowiska.

b) Rodzg wytworni

Betoniarnia powinna posiada¢ pelne wyposazenie gwarantujace whasciwa jakos¢ wytwarzanej mieszanki betonowej. Wezet
betoniarski musi spetnia¢ nastepujace warunki: - minimalna pojemno$¢ zasypowa betoniarki: 1000 1 (dm®), - dozowanie
wagowe cementu z doktadnoscig: + 2,0%, -dozowanie wagowe kruszywa z doktadnoécia: + 3,0%, - dozowanie wody z
doktadnoscia +1,0%, -musi istnie¢ mozliwo$¢ dozowania dwoch rodzajow kruszyw, - dozatory musza mie¢ aktualne
$wiadectwo wzorcowania, - mieszanie sktadnikow musi si¢ odbywaé w betoniarce o wymuszonym dziataniu. Zabrania si¢
stosowania betoniarek wolnospadowych.

Silosy na cement musza mie¢ zapewniong doskonatg szczelno$¢ z uwagi na wilgo¢ atmosferyczna.

c) Warunki prowadzenia produkcji

Przed przystapieniem do produkcji, wszystkie zespoty i urzadzenia betoniarni majace wplyw na jako§¢ produkowanej
mieszanki zostang komisyjnie sprawdzone, co zostanie potwierdzone protokdtem podpisanym przez Wykonawcg i Inzyniera.
Czynnosci te beda cyklicznie powtarzane co 2500 Mg wyprodukowanej mieszanki. Produkcja moze by¢ realizowana w okresie
od 15 kwietnia do 15 pazdziernika, przy temperaturze otoczenia powyzej 5°C. Ewentualne odstepstwo od tego warunku, moze
nastapi¢ po wyrazeniu zgody przez Inzyniera, w przypadku stwierdzenia dobrych warunkow atmosferycznych tj. temperatury
powyzej 5°C, nie wystgpowania przymrozkoéw oraz przy bezdeszczowej pogodzie. Produkcja moze si¢ odbywac¢ jedynie na
podstawie receptury laboratoryjnej opracowanej przez Wykonawce lub na jego zlecenie i zatwierdzonej przez Inzyniera
Wykonawca musi posiada¢ na budowie wihasne laboratorium lub tez za zgoda Inzyniera, zleci nadzor laboratoryjny
niezaleznemu laboratorium. Inzynier bedzie dysponowal wlasnym laboratorium lub tez bgdzie wykorzystywat laboratorium
Wykonawcy, uczestniczac w badaniach. Roboczy sktad mieszanki betonowej, uwzgledniajacy wilgotno$¢ kruszywa w dniu
produkcji mieszanki betonowej przygotowuje Wykonawca, opracowujac go na bazie receptury laboratoryjnej. Nalezy umiesci¢
go na tablicy w widocznym migjscu dla operatora. Czas mieszania sktadnikow powinien by¢ ustalony doswiadczalnie, w
zalezno$ci od sktadu i wymaganej konsystencji produkowanej mieszanki oraz rodzaju urzadzenia mieszajacego.

4. Transport
Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu podano w DM.00.00.00. ,, Wymagania ogélne”.

4.1. Rusztowaniai deskowania

Transport poziomy elementéw.

Sposob zatadowania i umocowania elementéw otrzymanych z demontazu rusztowan i deskowan na srodki transportu powinien
zapewnia¢ ich stateczno$¢ i ochrone przed przesunigciem si¢ fadunku podczas transportu.

Elementy wiotkie oraz klatki przestrzenne powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed odksztatceniem i zdeformowaniem.
Transport pionowy elementéw sktadanych.

Uchwyty do zamocowania st¢zen nie powinny by¢ znieksztalcone lub wygiete. Podnoszone elementy powinny byc¢
zabezpieczone przed odksztalceniem, na przyktad przez zastosowanie podktadek drewnianych pod pe¢ta lub haki podnoszace
elementy.

Sktadowanie elementéw rusztowan stalowych.

Elementy nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych dla zabezpieczenia od zetknigcia z ziemia, zalania woda i gromadzenia si¢
wody w zaglebieniach konstrukcji. Przy ukladaniu elementdw w stosy pionowe nalezy stosowaé odpowiednio roztozone
podkiadki drewniane migdzy elementami, dla zabezpieczenia elementow przed odksztatlceniami wskutek przegigcia lub
docisku, oraz zachowa¢ odstepy umozliwiajace bezpieczne podnoszenie elementow.

Przy sktadowaniu elementow w bazach (magazynach) na dluzszy okres czasu nalezy przeprowadzaé okresowa kontrolg
elementow, zwracajac szczegdlnie uwage na zabezpieczenie przed korozja.

4.2. Materialy do betonu
Cement luzem przewozony samochodami - cementowozami z urzadzeniami do przesypywania. Pozostate materialy moga by¢
przewozone dowolnymi srodkami transportu.

4.3. Beton przeznaczony do pompowania
Transport mieszanki betonowej nie powinien powodowac jej segregacji, zmian konsystencji i sktadu.
Mieszanka betonowa musi by¢ transportowana mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami), a czas transportu nie moze
by¢ dtuzszy niz:
90 min. - przy temperaturze otoczeniado + 15 °C,
70 min. - przy temperaturze otoczeniado + 20 °C
30 min. - przy temperaturze otoczeniado + 30 °C
Stosowanie §rodkow transportu bez mieszalnika jest nie dopuszczalne.
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5. Wykonanie robét

Ogédlne zasady wykonania rob6t podano w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™ pkt. 5.

Wykonawca przed przystgpieniem do Robot przedstawi Inzynierowi do akceptacji Dokumentacje Technologiczng zawierajgcq:
Projekt Technologii i Organizacji Robdt, Program Zapewnienia Jakosci uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg
wykonywane Roboty betonowe, Projekt Rusztowar i Deskowar oraz Projekt Technologiczny Betonowania.

5.1. Zalecenia ogblne

Sposob wykonania robot powinien by¢é zgodny z Dokumentacja Projektowq, niniejszqg STWiORB oraz z wymaganiami
norm PN-88/B-06250, PN-99/S-10040 i Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.
W sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. nr 63, poz. 735)
oraz Dokumentacjq Technologiczng dostarczong przez Wykonawce i zatwierdzong przez Inzyniera.

Projekt Technologiczny Betonowania powinien obejmowac:

—  wybor skiadnikow betonu,

— opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

— sposOb wytwarzania mieszanki betonowej,

— sposOb transportu mieszanki betonowej,

—  kolejnosé i sposob betonowania,

— wskazanie przerw roboczych i sposobu tqczenia betonu w przerwach,

—  sposob pielegnacji betonu,

— warunki rozformowania konstrukciji,

—  zestawienie koniecznych badan.

Wykonawca w Projekcie Technologii Betonowania powinien przewidzieé zdylatowanie kap chodnikowych poprzez nacigcia
gornej powierzchni kapy w odstepach okoto 6m.

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robot obejmujq:

— roboty przygotowawcze (w tym wykonanie deskowan i rusztowan),

— wytworzenie mieszanki betonowej,

— podawanie, ukladanie i zageszczanie mieszanki betonowej,

— pielegnacje betonu,

— rozbiorke deskowan i rusztowan,

—  wykanczanie powierzchni betonu,

—  roboty wykonczeniowe.

Przed przystgpieniem do betonowania, powinna by¢ stwierdzona przez Inzyniera prawidlowos¢ wykonania wszystkich Robot

poprzedzajqcych betonowanie, a w szczegolnosci:

—  prawidlowos¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp.,

—  prawidlowos¢ wykonania zbrojenia,

— zgodnos¢ rzednych z projektem,

—  czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wkladek dystansowych zapewniajqcych wymagang wielkosé otuliny.

—  przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ulozonego w miejscu przerwy roboczej,

—  prawidlowos¢ wykonania wszystkich Robot zanikajgcych, miedzy innymi wykonania przerw dylatacyjnych, warstw
izolacyjnych, ulozenia tozysk itp.,

—  prawidlowoS¢ rozmieszczenia i niezmiennoS¢ ksztaltu elementow wbudowywanych w betonowq konstrukcje (kanaty,
wpusty, sqczki, kotwy, rury itp.),

—  gotowos¢ sprzetu i urzqdzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-88/B-06250, PN-63/B-06251 i

PN-S-10040:1999 oraz ustawq ,, Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie

warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie”.

5.2. Deskowania i rusztowania
Deskowania i rusztowania nalezy wykonaé wedlug Projektu Rusztowan i Deskowan, opartego na obliczeniach statyczno-

wytrzymatosciowych.

Obliczenia nalezy przeprowadzi¢ dla warunkow podanych w nastepujgcych normach:

— PN-82/5-10052 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie

— PN-92/5-10082 Obiekty mostowe. Konstrukcje drewniane. Projektowanie.

— PN-81/B-03150.01 Konstrukcje z drewna i materiatow drewnopochodnych. Obliczenia statyczne
i projektowanie. Materiaty.

— PN-81/B-03150.03 Konstrukcje z drewna i materiatow drewnopochodnych. Obliczenia statyczne

i projektowanie. Zlgcza.
Rusztowania powinny spetnia¢ wymagania podane w PN-99/S-10040. Rusztowania muszq uwzgledniaé podniesienie
Wykonawcze ustroju niosqcego, ugigcia elementow rusztowania oraz wplyw osiadania samych podpor tymczasowych
przyjetych przez Wykonawce. Podniesienie wykonawcze musi by¢ policzone zgodnie z PN-91/S-100042 z uwzglednieniem
wieku betonu w czasie sprezania.
Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgodni z Inzynierem.
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Rusztowania mogq by¢ wykonane z elementow stalowych lub drewnianych. Zaleca si¢ stosowanie elementow stalowych.

Rozstawy stupkow i stgzenia poprzeczne powinny gwarantowac niezmiennoS¢ potozenia po zabetonowaniu konstrukcji, lub

obcigzeniu jej maszynami i materiatami, zabezpieczaé statecznoS¢ elementow Sciskanych oraz nosnos¢ polgczen i ich

nieodksztatcalnosé. Kazda konstrukcja rusztowania z elementéw stalowych powinna byé uziemiona. Sposob posadowienia

rusztowania mostow nalezy uzgodnié¢ z administratorem cieku lub rzeki oraz uzyskaé wszelkie pozwolenia.

W konstrukcji rusztowan mozna dopuscic nastepujgce odchylenia od wymiarow lub potozenia:

- zmniejszenie przekroju elementu nie wiecej niz o 15%,

- odchylenie rozstawu pali lub ram do 5%, lecz nie wigcej niz o 20 cm,

- odchylenie od pionu pali lub ram do 0,01 radiana w mierze tukowej, lecz nie wiecej niz wychylenie o +10 cm w poziomie
w mierze liniowej,

- roznice w rozstawie belek poprzecznych (oczepow) lub podtuznic (rygli lub dzwigarkow) o #20 cm,

- roznice w polozeniu gornej krawedzi oczepu +2 cm i =1 cm,

- strzalki rozne od obliczeniowych do 10%.

Konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzana na sily wywolane parciem swiezej masy betonowej i uderzeniami przy jej

wylewaniu z pojemnikow oraz uwzgledniac:

- szybkos¢ betonowania,

- sposob zageszczania (w tym mozliwos¢ umocowania wibratorow przyczepnych),

- obcigzenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spelniac nastepujgce warunki:

- zapewniac odpowiedniq sztywnoSc¢ i niezmiennoS¢ ksztattu konstrukcyi,

- zapewnia¢ jednorodng powierzchnig betonu,

- zapewniac odpowiedniq szczelnosé,

- zapewniac tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnos¢ uzycia,

- wykazywaé odpornosé na deformacje pod wptywem warunkéw atmosferycznych.

Deskowania zaleca si¢ wykonywa¢ z drewna i materiatow drewnopochodnych (sklejka, plyty pilsniowe). Deskowania nalezy

wykonywac¢ z desek drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubosé¢ desek 32mm, maksymalna szerokos¢ 18cm.

Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do lgczenia na wpust i pioro. Styki gdzie nie mozna zastosowaé

potgczenia na pioro i wpust nalezy uszczelnic¢ tasmami z tworzyw sztucznych albo piankq. Nalezy zwrocié¢ szczegdlng uwage na

uszczelnienie stykow scian z dnem deskowania oraz stykéw deskowan belek i poprzecznic. Sfazowania nalezy wykonywaé

zgodnie z Dokumentacjq Projektowq.

Belki gzymsowe oraz gzymsy — wykonywane razem z pokrywami chodnikowymi — muszg by¢ wykonywane w deskowaniu z

zastosowaniem wyktadzin syntetykiem do deskowan.

Otwory w konstrukcji i osadzanie elementow typu odcinki rur, lgczniki nalezy wykona¢ wg wymagan Dokumentacji

Projektowej.

Dopuszcza si¢ nastgpujqce odchylenia deskowan od wymiarow nominalnych przewidzianych projektem:

- rozstaw zeber deskowan + 0.5% i nie wigcej niz 2cm

- grubos¢ desek jednego elementu deskowania: + 0.2cm

- odchylenie od pionu Sciany deskowania: + 0.2% wysokosci Sciany i nie wigecej niz 0.5cm

- prostoliniowos¢ krawedzi zeber + 0.1% (w kierunku ich diugosci )

- miejscowe nieréwnosci powierzchni deskowania (przy pomiarze tatq dtugosci 3.0m) = 0.2cm

- wymiary ksztaltu elementu betonowego: - 0.2% wysokosci i nie wigcej niz - 0.5cm + 0.5% wysokosci i nie wiecej niz +

2.0cm- 0.2% grubosci (szerokosci ) i nie wigcej niz +0.2cm + 0.5% grubosci (szerokosci ) i nie wigcej niz + 0.5cm.

Dopuszczalne ugiecia deskowania:

- wdeskach i belkach pomostow: 1/200 |

- wdeskach deskowan widocznych powierzchni betonowych lub zelbetowych: 1/400 1

- wdeskach deskowan niewidocznych powierzchni betonowych lub zelbetowych: 1/250 1.

Mozna stosowaé deskowania metalowe i podlegajq one wymaganiom jak drewniane. Blachy uzyte do tych szalunkéw winny
mie¢ grubosc zapewniajqc im nieodksztatcalnosé. Lby srub i nitow powinny byé zaglebione.

Klamry lub inne urzqdzenia tqczqce powinny zapewnié sztywne polgczenie szalunkow i mozliwosé ich usuniecia bez zniszczen
betonu. Deskowania winny by¢ chronione przed rdzq, tluszczem i innymi zanieczyszczeniami. Wnetrze szalunkow powinno by¢
pokryte lekkim czystym olejem parafinowym, ktéry nie zabarwi ani nie zniszczy powierzchni betonu.

Nattuszczenie nalezy wykonaé po zakonczeniu budowy deskowan lecz przed utozeniem zbrojenia, ktore w zadnym przypadku
nie powinno ulec zanieczyszczeniu jakimkolwiek srodkiem.

Sruby, prety, $ciggi w deskowaniach powinny byé wykonane ze stali w ten sposob, by ich czes¢ pozostajgca w betonie odlegla
byla od zewnetrznej powierzchni co najmniej o 25 mm. Otwory po sciggach nalezy wypeiniaé zaprawg cementowq 1:2, a
zewnetrzne czeSci (25 mm) winny by¢ wypetnione zaprawq cementowq. Podczas betonowania z konstrukcji nalezy usuwaé
wszelkie rozporki i zastrzaly z drewna lub metalu (te ostatnie do 25 mm od zewnetrznej powierzchni betonu).

W przypadku, gdy w czasie prac montazowych zachodzi mozliwosé zetknigcia stalowego elementu rusztowania z przewodem
linii energetycznej, linie energetyczne na czas montazu powinny by¢ wylgczone.

W przypadku, gdy zachodzi obawa, ze podczas przenoszenia dzwigiem czegsci montowanej konstrukcji mostowej mogq dotykaé
przewodow elektrycznych, nalezy wykonaé odpowiednie zabezpieczenie uniemozliwiajgce zetkniecie przewodow z konstrukcjq.

Na wierzchu rusztowan powinny by¢ pomosty z desek z obustronnymi poreczami wysokosci co najmniej 1,10 m i z
kraweznikami wysokosci 0,15m.

Szerokos¢ swobodnego przejscia dla robotnikow nie powinna by¢ mniejsza od 0,60 m.
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5.3. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej

Betony klas wyiszych nii B35 wykonuje si¢ na podstawie specjalnych receptur. Recepture betonu naleiy opracowaé

indywidualnie z uwzglednieniem zastosowanego cementu oraz kruszywa. W trakcie wykonywania mieszanki oraz je

wbudowywania nalezy przestrzegaé wszystkich zaleceri jednostki, ktéra opracowala recepture.

Wymaganie dotyczgce wykonania i skladu mieszanki betonowej klasy wyzszej niz B35 mogg byé ostrzejsze niz okreslone w

ninigjszej SSTWiORB.

Recepta na sktad mieszanki betonowej podlega zatwierdzeniu przez Iniyniera. Powinna byé ona przedstawiona wraz

wynikami badasi laboratoryjnych poszczegélnych skladnikéw betonu oraz betonu - (wytrgymalosé na sciskanie,

nasigkliwosé, mrozoodpornosé i wodoszczelnosé) z takim wyprzedzeniem czasowym, ktére umozliwig j€j korekte, a w

przypadku braku zatwierdzenia na opracowanie nowej recepty.

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac sig wylqgcznie w wyspecjalizowanym zakladzie produkcji betonu, ktory

moze zapewnic¢ spetnienie zgdanych w STWiIORB wymagan.

Dozowanie skladnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wylgcznie wagowo z dokladnoscig:

— 2% - przy dozowaniu cementu i wody,

— 3% - przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory muszq mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji.

Wagi powinny byc¢ kontrolowane co najmniej raz w roku.

Urzgdzenia dozujgce wode i plynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz w miesigcu. Przy dozowaniu

sktadnikow powinno sie uwzgledniac korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.

Mieszanie skladnikow powinno odbywaé sie wylgcznie w betoniarkach o wymuszonym dzialaniu (zabrania sig¢ stosowania

mieszarek wolnospadowych).

Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie, jednak nie powinien by¢ krotszy niz 2 minuty.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe ich oproznianie lub

pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej

konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucaé z wysokosci wigkszej niz 0,75m od powierzchni, na ktorg spada. W przypadku, gdy

wysokos¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawac za pomocq rynny zsypowej (do wysokosci 3,0m) lub leja zsypowego

teleskopowego (do wysokosci 8,0m)

Przy wykonywaniu elementow konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji technologicznej, ktora powinna

uwzgledniaé nastepujqce zalecenia:

—  wfundamentach i korpusach podpor mieszanke betonowq nalezy ukladac bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy,
baqdz tez za posrednictwem rynny, warstwami o grubosci do 40cm, zageszczajqc wibratorami wglebnymi;

—  przy wykonywaniu piyt mieszanke betonowq nalezy uktadaé bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy,

—  przy betonowaniu chodnikéw, gzymsow, wspornikow, zamkéw i stref przydylatacyjnych stosowaé wibratory wgtebne;

—  przy betonowaniu elementow z przeswitami zbrojenia < Scm przystosowac deskowanie i rusztowanie i uzywacé wibratorow
przyczepnych.

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy stosowac nastgpujqce warunki.:

—  wibratory wglebne stosowaé o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o srednicy nie wigkszej niz 0,65
odlegfosci miedzy pretami zbrojenia lezqgcymi w plaszczyznie poziomej;

—  podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nie wolno dotykac zbrojenia bulawq wibratora,

— podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nalezy zaglebia¢ butawe na glebokos¢ 5+8cm w warstwe poprzednig i
przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20+30s., po czym wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym,

—  kolejne miejsca zaglebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4R, gdzie R jest promieniem skutecznego
dziatania wibratora; odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,3 + 0,5m,

—  belki (taty) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyrownania powierzchni betonu plyt pomostow i charakteryzowaé sie
jednakowymi drganiami na calej diugosci,

—  czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkq (fatg) wibracyjng w jednym miejscu powinien wynosi¢ od 30
do 60s;

—  zasieg dzialania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50cm w kierunku glebokosci i od 1,0 do 1,5m w
kierunku diugosci elementu; rozstaw wibratorow nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak, aby nie powstawaly martwe pola,

—  mocowanie wibratorow powinno by¢ trwale i sztywne — wibratory przyczepne, przystosowaé rusztowania i deskowania .

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowaé w miejscach uprzednio przewidzianych w Dokumentacji Projektowej.

Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ zgodne 7 Dokumentacjg Projektowg, a W prostszych

przypadkach mozna sie kierowac¢ zasadg, ze powinna ona by¢ prostopadta do powierzchni elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna byc¢ starannie przygotowana do polqczenia betonu

stwardnialego ze Swiezym przez usunigcie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchow betonu oraz warstwy

szkliwa cementowego oraz zwilzenie wodq i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy kontaktowej z gestego zaczynu

cementowego o grubosci 2 +~ 3 mm lub zaprawy cementowej 1 : 1 o grubosci 5mm.

Dopuszcza sie stosowanie warstw sZczepnych posiadajqcych Aprobate Techniczng.

Powyzsze zabiegi nalezy wykonaé bezposrednio przed rozpoczegciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno si¢ odby¢

pozniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza ni2C(to

czas trwania przerwy nie powinien przekraczaé 2 godzin.

Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.
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W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wczesniejsze przygotowanie
odpowiedniego oswietlenia, zapewniajgcego prawidtowe wykonawstwo Robot i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

W miejscach przerw technologicznych elementow stykajgcych sig¢ z gruntem nalezy stosowaé uszczelnienie np. tasmy
bentonitowe.

Za prawidlowe wykonanie robot (brak powstania rys i peknieé skurczowych) odpowiada Wykonawca.

W projekcie technologii betonowania nalezy zwrécié¢ szczegdlng uwage na wzmocnienie stref przystykowych betonu poprzez
ich odpowiednie wzmocnienie tj. uniemozliwienie powstania rys i peknigé np. poprzez ich dozbrojnienie.

5.4. Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywaé wylgcznie w temperaturach nie nizszych niz $yszachowujgc warunki
umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15MPa przed pierwszym zamarznigciem. Uzyskanie
wytrzymatosci 15MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana
konstrukcja.

W wyjgtkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody Byniera oraz
zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwilifa#ania i  zabezpieczenia uformowanego elementu przed
utratq ciepta w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprozniania betoniarki nie powinna by¢
wyzsza niz 35°C.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizdlCOw okresie twardnienia betonu, nglewczesniej podjgé dziatania
organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie ostonigcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

W przypadku, gdy betonowanie i dojrzewanie betonu odbywa si¢ w warunkach obnizonych temperatur, probki przechowuje si¢
w warunkach zblizonych do tych, w jakich dojrzewa beton w obiekcie przez okres:

— 5dni w przypadku cementu portlandzkiego

Dalsze przechowywanie prébek powinno odbywaé sie w warunkach laboratoryjnych.

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu.

5.5 Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania nalezy przykryé powierzchnig betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi
zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia 0° C + + 15° C nalezy nie pozniej niz po 12 godz. od zakonczenia betonowania rozpoczqgé
pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzic jq co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 4 razy na dobe).

Przy temperaturze otoczenia + 15°C i Wyiszej, beton nalezy polewad w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzien i W nocy
€0 6 godzin, a w nastgpne dni jak wyzej.

Nanoszenie blon nieprzepuszczajgcych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie si¢ fgczyt z nastgpng warstwg
konstrukcji monolitycznej, a takze, gdy nie sq stawiane wymagania odnosnie jakosci pielegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny byé chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili
uzyskania przez niego wytrzymatosci na sciskanie co najmniej 15 MPa.

5.7. Rozbiorka deskowan i rusztowan
Calkowita rozbiorka deskowan i rusztowan moze nastapi¢ po uprzednim ustaleniu rzeczywistej wytrzymatosci betonu.
W zwyktych warunkach atmosferycznych i temperaturze otoczenia powyzej + 96 mazna przyja¢  dla betonéw mostowych
nastepujace czasy rozformowania:
dni abo Ry;5 > 10 MPa dla usuniecia bocznych deskowan plyt, belek lub tukow,
6dni abo Rys > 15 MPa dla wusuniecia bocznych deskowan filarow 1 przyczotkow shupowych
Iub $cianowych.
Usunigcie krazyn, rusztowan i podpor podtrzymujacych deskowanie moze by¢ rozpoczete nie wezesniej niz po uptywie:
7 dni lub Rys > 20 MPa dla ptyt pomostu o rozpigtosci do 3.0 m,
14 dni lub Ry;5 > 25 MPa dla ptyt pomostu i elementéw pomostu o rozpigtosci do 6.0 m oraz Scianek i ptyty gornej
dzwigarow skrzynkowych,
28 dni dla elementéw pomostu o wigkszych rozpigto$ciach oraz dla ustrojow nos$nych przeset.
Uwaga: R 5jest to $rednia gwarantowana wytrzymato$¢ betonu na $ciskanie badana na kostkach szesciennych o boku 15 cm.
W przypadku nizszych temperatur dojrzewania niz +13C obowigzujacym kryterium jest wytrzymato$¢ betonu. Gdy nie ma
mozliwos$ci sukcesywnego sprawdzania wytrzymatosci betonu w konstrukcji mozna orientacyjnie przyja¢ do podanych wyzej
czasow dojrzewania mnozniki:
a 1,5- dla temperatury $rednig t;, = +10°C,
b) 2,0 - dla temperatury $redniej tg, = + 5°C,
© 3,0- dla temperatury $redniej t;, = + 1°C (pod warunkiem uzyskania przez beton przed nastaniem chtodéw
wytrzymatosci co najmniej Ryis = 15 MPa).
Temperature Sredniag dobowa oblicza¢ ze wzoru
tSr = (t7 +t13 + 2t )/4
Rusztowania nalezy rozbiera¢ stopniowo, pod $cistym nadzorem technicznym, unikajac jednoczesnego usunigcia wickszej
liczby podpor. Przy rozpigtosci przeset wickszych od 15 m i ustrojach statycznie niewyznaczalnych, kolejno$¢ usuwania
podpor okresli¢ nalezy na podstawie projektu rusztowania lub technologii robot.
Terminy rozdeskowania konstrukcji nalezy ustala¢ wg PN-B-06251.
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5.8. Wykaniczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonowych obowigzujg nastepujgce wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie muszq by¢ gladkie i rowne, bez zaglebien, wybrzuszen ponad powierzchnie,

- pekniecia i rysy sq niedopuszczalne,

- réwnosé gérnej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadaé wymaganiom producenta
zastosowanej hydroizolacji i SSTWIORB okreslajqcej warunki uktadania hydroizolacyi,

- ksztattowanie odpowiednich spadkow poprzecznych i podiuznych powinno nastepowac podczas betonowania elementu.
Wyklucza sie¢ szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu. Powierzchnie plyty powinno si¢ wyrownywacé podczas
betonowania tatami wibracyjnymi. Odchylenie réwnosci powierzchni zmierzone na {acie diugosci 4,0 m nie powinno
przekraczaé 1,0 cm,

- ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane, jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje
specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezposrednio po rozebraniu  deskowan nalezy wszystkie
wystajqce nieréwnosci wyrownaé za pomocq tarcz karborundowych i czystej — wody,

- gladkosé powierzchni powinna cechowa¢ sig brakiem lokalnych progow, rakow, wglebien i wybrzuszen, wystajgcych
ziaren kruszywa itp. Dopuszczalne sq lokalne nierownosci do 3 mm lub wglebienia do 5 mm,

- ewentualne lqczniki stalowe (drut, Sruby itp.), ktore spetnialy funkcje stezen deskowan lub inne i wystajg z  betonu  po
rozdeskowaniu, powinny by¢ obcigte przynajmniej 1 cm pod wykonczong powierzchnig betonu, a otwory powinny by¢
wypetnione zaprawg cementowq.

Wszystkie uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione na koszt Wykonawcy. CzeSci wystajgce powinny by¢ skute lub
zeszlifowane, a zaglebienia wypelnione betonem zywicznym o skladzie zatwierdzonym przez Inzyniera. Bardzo duze ubytki i
nierownosci plyty przekraczajgce 2 cm nalezy naprawié¢ betonem cementowym bezskurczowym wykonanym wg specjalnej
technologii zatwierdzonej przez Inzyniera.

5.9. Roboty wykonczeniowe

Roboty wykornczeniowe powinny byé zgodne z dokumentacjq projektowg i SSTWIORb. Do robdét wykoriczeniowych nalezq
prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robét do istniejgcych warunkéw terenowych, takie jak:

— odtworzenie elementow czasowo usunietych,

— roboty porzqdkujgce otoczenie terenu robot.

6. Kontrola jakoS$ci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci Robdt podano w DM.00.00.00 ,, Wymagania ogolne”.

6.1. Badania kontrolne betonu

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych w SSTWiORB normie
PN-88/B-06250 i Dz.U.63 RMTiIGM z 30.05.2000r. Laboratorium musi by¢ niezalezne od Wykonawcy i zatwierdzone przez
Inzyniera. Ponadto gromadzenie, przechowywanie i okazywanie InZynierowi wszystkich wynikéw badan dotyczgcych jakosci
betonu i stosowanych materiatow.

Nalezy opracowac plan kontroli jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny
by¢é uwzglednione badania przewidziane aktualng normq i niniejszymi SSTWIORB oraz ewentualnie inne, konieczne do
potwierdzenia prawidfowosci zastosowanych zabiegow technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

- badanie skiadnikow betonu,

- badanie mieszanki betonowej,

- badanie betonu.

6.2. Kontrola betonu

Wykonawca obowiazany jest przedstawi¢ Inzynierowi do zaakceptowania system kontroli wewngtrznej obejmujacy wszystkie
czynnosci technologiczne, ktory powinien by¢ zgodny z przedmiotowymi normami.

Kontroli podlegaja nastgpujace wiasciwosci mieszanki betonowej i betonu badane wg normy PN-S-10040:1999 ,, Obiekty
mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Wymagania i badania” oraz PN-88/B-06250 "Beton zwykty”.
UWAGA: Betony klas wyzszych niz B35 wykonuje si¢ na podstawie specjalnych receptur opracowywanych
indywidualnie. Projektant mieszanki betonowej moze okresli¢ dodatkowe wymagania dotyczace kontroli jakosci
betonu.

Nalezy zwroci¢ szczegllng uwage na badanie jakosci zastosowanych materialow oraz przestrzegania czasow
poszczegdlnych etapow robét od momentu wykonania mieszanki betonowej do jg wbudowania i zageszczenia. Podczas
kontroli jakosci robét mnalezy zwréci¢c uwage na dodatkowe wymagania okreslone w Projektach technologicznych
betonowania elementow.

6.2.1. Konsystencja mieszanki betonowej

Sprawdzenie jej przeprowadza si¢ podczas projektowania i wykonywania mieszanki betonowej co naimnigj 2 razy w czasie
jednej zmiany roboczej. Ponadto zaleca si¢ sprawdzanie konsystencji metoda opadu stozka. Kazdorazowo przy odbiorze
mieszanki betonowej ze $rodka transportu, gdy istnieje przypuszczenie przekroczenia dopuszczalnego czasu transportu, lub
zmiany konsystencji spowodowanej np. wysoka temperaturg otoczenia.

Roéznice pomiedzy przyjeta konsystencja mieszanki a kontrolowang nie powinny przekroczyc¢:
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+20,0% warto$ci wskaznika Ve-Be,

+ 1 cm wg metody stozka opadowego.

Korygowanie konsystencji mieszanki betonowej dopuszcza si¢ wylacznie za zgoda Inzyniera poprzez zmiang zawartosci
domieszek.

6.2.2. Sprawdzenie zawarto$ci powietrza w mieszance betonowej

Sprawdzenie zawarto$ci powietrza w mieszance betonowej przeprowadza si¢ metoda ci$nieniowa podczas projektowania jg
sktadu i w czasie betonowania.

Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej badana metodg ci$nieniowg wg PN-88/B-06250 nie powinna przekracza¢:

2,0% w przypadku nie stosowania domieszek napowietrzajacych, powickszonej o napowietrzenie wynikajace ze stosowania
domieszek do betonu zgonie z PN-EN 934-2.

przedziatow wartosci podanych w tablicy w przypadku stosowania domieszek napowietrzajacych.

Tablica. Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej z domieszkami napowietrzajacymi

Lp. [Rodzg betonu Zawartos¢ powietrza, w %, przy
uziarnieniu kruszywa
0+ 16 mm
1 Beton narazony na czynniki 35+55
atmosferyczne
2 Beton narazony na staly dostep wody, 45+6,5
przed zamarzni¢ciem

6.2.3. Wytrzymalo§¢ betonu na $ciskanie

W celu sprawdzenia wytrzymalo$ci betonu na $ciskanie nalezy pobra¢ probki o liczbie okreslonej w planie kontroli jakosci, w
ilo$ci nie mniejszej niz:

6 probek na partig betonu lub element przy objetoéci do 50 m®.

12 probek na element przy objetosci powyzej 50 m®.

Probki powinny by¢ pobrane oddzielnie dla kazdego elementu obiektu (np. stupa, podpory lub dla kazdego wykonywanego
odrgbnie segmentu ptyty pomostu).

Probki pobiera si¢ przy stanowisku betonowania, losowo po jednej, rownomiernie w okresie betonowania, a nastepnie
przechowuje si¢ i bada zgodnie z PN-88/B-06250. Ocenie podlegaja wszystkie wyniki badania probek pobranych z partii.
Probki powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach wskazanych przez Inzyniera przez jedna dob¢ w formach, a nastgpnie
po rozformowaniu zgodnie z PN-88/B-06250

Badanie betonu, jezeli dokumentacja projektowa nie zaktada inaczej, powinno by¢ przeprowadzane na prébkach z betonu w
wieku 28 dni. Jezeli badanie jest przeprowadzane na probkach o innym wieku, nalezy wynik sprowadzi¢ do wytrzymato$ci
odpowiadajacej wiekowi betonu 28 dni, stosujac wspdtczynniki przeliczeniowe wg PN-88/B-06250.

Partia betonu moze by¢ zakwalifikowana do danej klasy, je$li wytrzymato$¢ okreslona na probkach kontrolnych 150x150%150
mm spetnia wymagania normy PN-88/B-06250.

Jezeli probki pobierane i badane jak wyzej wykaza wytrzymalo$¢ nizsza od przewidzianej dla danej klasy betonu, nalezy
przeprowadzi¢ badania probek wycietych z konstrukcji. Jezeli wyniki tych badan beda pozytywne to beton nalezy uznac za
odpowiadajacy danej klasie.

W uzasadnionych wypadkach nie spelnienia warunku wytrzymalosci po 28 dniach dojrzewania betonu, dopuszcza si¢
spetnienie tego warunku po 90 dniach. Badania takie i ich uznanie wymaga zgody Inzyniera na pi§mie.

Jesli jednak réwniez z tych badan otrzyma sie warto$é wytrzymalo$ci gwarantowanej na $ciskanie po 28 dniach R, nizszg niz
wskazana w obliczeniach statycznych i na rysunkach, Wykonawca bedzie zobowigzany na swoéj koszt do wyburzenia i
ponownego wykonania konstrukcji lub do wykonania innych zabiegéw, ktére zaproponowane przez Wykonawce musza by¢
przed wprowadzeniem formalnie zatwierdzone przez Inzyniera - w uzgodnieniu z nadzorem autorskim.

Wszystkie koszty badan laboratoryjnych obciazajag Wykonawce.

Badania wytrzymato$ci betonu przeprowadzi¢ i wyniki ocenia¢ zgodnie z PN-88/B-06250.

6.2.4. Nasiakliwo$¢ betonu

Sprawdzenie nasigkliwo$ci betonu przeprowadza si¢ przy ustalaniu sktadu mieszanki betonowej oraz na prébkach pobranych
przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co ngimnig 3 razy w okresie wykonywania obiektu i na kazde
polecenie Inzyniera.

W przypadku koniecznosci dopuszcza si¢ badanie nasigkliwosci na betonie wycigtym z konstrukcji, ktorg przeprowadza si¢ co
najmnigy na 5 prébkach z wybranych losowo migjsc konstrukcji reprezentujacych jako$é innego betonu, po 28 dniach
dojrzewania (badanie wg normy PN-88/B-06250).

6.25. Odpornos¢ na dzialanie mrozu

Sprawdzenie stopnia mrozoodpornos$ci przeprowadza sie na probkach wykonywanych w warunkach laboratoryjnych podczas
ustalania sktadu mieszanki betonowej oraz na probkach pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli,
lecz co namnig jeden raz w okrese betonowania obiektu, oraz na kazde poleceniec Inzyniera.
W przypadku konieczno$ci dopuszcza si¢ rowniez badanie na probkach wycietych z konstrukeji (badanie wg normy PN-88/B-
06250).
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Kazde badanie przeprowadza si¢ na 12 regularnych probkach o minimalnym wymiarze boku lub $rednicy probki
100 mm. Probki przechowywaé nalezy w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w wieku 28 dni zgodnie z norma
PN-88/B-06250.

Wymagany stopien mrozoodpornosci betonu F150 jest osiggniety, jesli po przeprowadzeniu badania dla 150 cykli zamarzania
i rozmarzania

a) w przypadku badania metodg zwyklg:

probka nie wykazuje peknigc,

taczna masa ubytkow betonu w postaci zniszczonych naroznikow i krawedzi, odpryskow kruszywa itp. nie przekracza 5,0%
probek nie zamrazanych,

obnizenie wytrzymatosci nasciskanie w stosunku do wytrzymatosci prébek nie zamrazanych nie jest wigksze niz 20,0%.

6.2.6. Przepuszczalno$¢ wody przez beton

Sprawdzenie stopnia wodoprzepuszczalno$ci przeprowadza si¢ na probkach wykonanych w warunkach laboratoryjnych
podczas ustalania sktadu mieszanki betonowej oraz na probkach pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem
kontroli, lecz co najmniej raz w okresie betonowania obiektu oraz na kazde polecenie Inzyniera. Kazde badanie przeprowadza
si¢ na 6 regularnych préobkach o wymiarach 150x150x150 mm. Probki przechowywac¢ nalezy w warunkach laboratoryjnych i
bada¢ w wieku 28 dni zgodnie z norma PN-88/B-06250. Dopuszcza si¢ badanie na probkach wycietych z konstrukcji - 0
wysokosci 150 mm.

Wymagany stopien wodoszczelnosci betonu W8 jest osiagnigty, jesli pod ci$nieniem wody rownym 0,8 MPa w czterech
probach na sze$¢ probek badanych zgodnie z PN-B-06250, nie stwierdza si¢ oznak przesigkania wody.

6.2.7. Dokumentacja badan

Na Wykonawcy robot spoczywa obowiazek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wiasne laboratoria lub na
zlecenie), przewidzianych niniejszymi "Wymaganiami" oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi
wszystkich wynikow badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.

6.3. Tolerancje wymiar6w betonowych konstrukcji mostowych

Wymiary konstrukcji betonowej zawarte w projekcie nalezy rozumie¢ jako wymiary minimalne.

Podane nizej tolerancje wymiarow nalezy traktowal jako miarodajne tylko wtedy, gdy Dokumentacja Projektowa nie
przewiduje inaczej. Dotyczg one konstrukcji monolitycznych i wykonanych z elementow prefabrykowanych.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe od okreslonych w Dokumentacji Projektowej wynoszq:

- dlugosc przesta +2cm,

- rozpigtos¢ usytuowania tozysk £1cm,

- oS podluzna w planie £3cm,

- usytuowanie w planie belek podluznych i poprzecznych +2cm,

- wymiary przekrojow dzwigarow +Icm,

- grubosé plyty pomostu £0,5¢m,

- rzedne wysokosciowe +1cm.

Pekniecia elementow konstrukcyjnych sq niedopuszczalne.

6.3.1. Tolerancje wymiarowe

Tolerancje dla fundamentow:

- usytuowanie w planie - 2% najwigkszego wymiaru , ale nie wiecej niz 50mm,
- wymiary w planie - £30mm,

- roznice poziomu na ptaszczyznach widocznych - £20mm,
- roznice poziomu plaszczyzn niewidocznych - £30mm,

- rdznice glebokosci - £0,05h i £50mm.

Tolerancje dla podpor:

- pochylenie Scian 0,5% wysokosci,

- wymiary w planie +1cm,

- rzedne wierzchu podpory +1cm.

Konstrukcje przesel:

- usytuowanie w planie (w stosunku do osi) - + 10mm.
- wysokosci ( h jest wielkoscig podstawowg):
h < 0.50m - +5mm
0.50m <h < 1.50m - +10mm
1.50m < h < 3.00m - +15mm
3.00m <h<10.0m - + 20mm
10.0m<h - + 0.002h.
- wymiary przekroju poprzecznego i inne zblizone:
L <0.50m - +5mm
0.50m <L <1.50m - +10mm
1.50m < L <3.00m - +15mm
3.00m <L <10.0m - +20mm
10.0m<L - +0.002L.

- 0g6lne wymiary konstrukcji:
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L <15.0m - +5mm
15.0m <L < 30.0m - + 30mm
30.0m<L - +0.001L.
- prostoliniowos¢:
L <3.00m - +10mm
3.00m <L <6.00m - +15mm
6.00m <L <10.0m - +20mm
10.0m <L <20.0m - + 30mm
20.0m<L - + 0.0015L.

Zwichrzenie (odchylenie w jednym rogu elementu prostokgtnego w stosunku do plaszczyzny wyznaczonej przez
3 pozostale naroza, L jest przekqtng prostokqta):

L<3.00m - +10mm
3.00m <L <6.00m - +15mm
6.00m <L <12.0m - + 20mm
12.0m<L - +0.002L.
Roznice poziomu pomiedzy najblizszymi plaszczyznami (w gorze lub na dole):
h<3.0m - +10mm
3.00m < h < 6.00m - +12mm
6.00m <h<12.0m - +15mm
12.0m <h < 20.0m - +20mm
20.0m<h - + 0.001L.

6.4. Badania kontrolne rusztowan i deskowan

Wyroznia sie dwa rodzaje badan: odbiorcze i okresowe.

Badanie odbiorcze nalezy przeprowadzaé po zbudowaniu rusztowan, a przed rozpoczeciem eksploatacji. Polegajq one na
stwierdzeniu zgodnosci wykonania z Projektem Wykonawczym Rusztowarn i Deskowan oraz sprawdzeniu kompletnosci
wyposazenia.

Badania okresowe nalezy przeprowadzac¢ w trakcie eksploatacji rusztowan, nie rzadziej niz raz w roku, lecz takze przed kazdg
nowq fazq robot (wypychaniem strzatki konstrukcyjnej, betonowaniem itp.) oraz po moggcych mie¢ wplyw na stan rusztowan
zjawiskach atmosferycznych (silnych wiatrach, oberwaniu chmury, itp.), a takie po ewentualnych awariach, uderzeniach
montowanymi elementami obiektu mostowego itp.

6.4.1. Zakres badan odbiorczych

Sprawdzenie zgodnosci z Projektem Wykonawczym Rusztowan i Deskowarn W zakresie:

—  schematu rusztowan, wspétosiowosci i rozstawu oraz potozenia (rzednych wysokosciowych) i pionowosci poszczegélnych
elementow rusztowania,

— sprawdzenie posadowienia,

—  jakoSci zastosowanych materiatow,

—  stanu geometrii zastosowanych elementow rusztowan,

—  poprawnosci polgczen,

—  kompletnosci stezen i wielkosci naciggu w sciggach,

—  poprawnosci uziemienia).

Sprawdzenie kompletnosci wyposazenia rusztowan w zakresie:

— ilosci i jakosci pomostow roboczych, komunikacyjnych i wejsé,

—  jakoSci i rozmieszczenia elementow podpierajqcych szalunki, montowane konstrukcje i urzqdzenia montazowe,

—  stanu elementéw chronigcych rusztowanie (barier energochionnych, kraweznikow, itp. - zgodnie z projektami rusztowan),

— oznakowania.

6.4.2. Zakres badan okresowych

Sprawdzenie geometrii i stanu konstrukcji rusztowan obejmuje sprawdzenia:

—  sprawdzenie wychylen elementow z pionu,

— sprawdzenie oznak osiadania,

—  sprawdzenie czy nie powstaly odksztalcenia konstrukcji i polgczen elementow rusztowan.

Sprawdzenie stanu wyposazenia i zabezpieczen rusztowan obejmuje kontrole pomostow roboczych, dojs¢ poreczy,
kraweznikow oraz zabezpieczen i oznakowan. Kontrola ta powinna byé prowadzona przez nadzor techniczny codziennie przez
caly okres prowadzonych robot.

6.4.3. Opis badan

—  Sprawdzenie schematu i wymiarow rusztowan nalezy przeprowadzi¢ przez pomiary i porownanie z projektem technicznym.
Pomiary wykona¢ przy uzyciu przymiaru, pionu i niwelatora.

— sprawdzenie posadowienia nalezy wykonaé poprzez ogledziny i poréwnanie z dokumentacjq techniczng dotyczgceg
przyjetego rodzaju posadowienia.

— Sprawdzenie zastosowanych materialow nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny i poréwnanie z wymogami z projektem
technicznym.

— sprawdzenie Stanu elementéw rusztowania, sprawdzenie polgczen nalezy przeprowadzi¢ poprzez poréwnanie z wymogami
projektu technicznego. Polgczenia na sruby sprawdzi¢ przez probe dokrecania kluczem i ogledziny. Wszystkie Sruby
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powinny by¢ dokrgcone, a polgczenia zamknigte.

—  Sprawdzenie poprawnosci wykonania stezen i sciggow nalezy wykonaé przez ogledziny i porownanie z dokumentacjg
projektowq oraz przez sprawdzenie ich naciggu. W przypadku braku kompletu stezen nalezy je uzupetnié¢, a przy braku
naciggu w sciggach nalezy sciggi napiq¢ zgodnie z projektem.

—  Sprawdzenie uziemienia rusztowan nalezy wykonac przez pomiar opornosci przewodow uziemiajgcych.

—  Sprawdzenie geometrii i stanu konstrukcji rusztowan w czasie badan okresowych nalezy przeprowadzac poprzez ogledziny
i niezbedne pomiary (przy uzyciu pionu, przymiaru liniowego, niwelatora i tat mierniczych itp.) na zgodnosc z projektem
technicznym oraz przez porownanie z wynikami zanotowanymi w czasie poprzednich badan.

— Sprawdzenie elementow wyposazenia rusztowan oraz sposobow oparcia konstrukcji i urzqdzen na rusztowaniu
przeprowadzi¢ przez ogledziny, pomiar przymiarem, przejscia przez pomosty, proby mocowania porgczy oraz oceng
kompletnosci zabezpieczen.

— Sprawdzenie oznakowania nalezy przeprowadzi¢ poprzez ogledziny zewnegtrzne. Szczegolng uwage nalezy zwroci¢ na
wlasciwe oznakowanie miejsc niebezpiecznych.

6.4.4. Wyniki badan

Ocena rusztowan winna by¢ przeprowadzona na podstawie uzyskanych wynikow i ustalen w formie protokotu. Rusztowania
nalezy uznaé za wykonane zgodnie z wymaganiami SSTWIORB, jezeli wszystkie badania dadzq wynik pozytywny. W
przeciwnym przypadku zmontowana konstrukcja rusztowania lub jej czes¢ wykonana niezgodnie z wymogami SSTWIORB
powinna by¢ doprowadzona do stanu zgodnosci z SSTWIORB i catos¢ poddana ponownym badaniom.

7. Obmiar Rob6t
Nie dotyczy

8. Odbidr robot
Ogdlne zasady odbioru Robét podano w DM.00.00.00 ,, Wymagania ogolne”.

8.1. Zgodnosé Robdét 7 Dokumentacjg Projektowg i SSTWiIORB

Roboty powinny byé wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowq, Specyfikacjq Techniczng oraz pisemnymi decyzjami
Inzyniera.

W przypadku niezgodnosci cho¢ jednego elementu Robot z wymaganiami, Roboty uznaje si¢ za niezgodne z Dokumentacjq
Projektowq i Wykonawca zobowigzany jest do ich poprawy na witasny koszt.

8.2. Odbior Robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu

Podstawq odbioru Robot zanikajqcych lub ulegajgcych zakryciu jest:

- pisemne stwierdzenie InZyniera w Dzienniku Budowy o wykonaniu Robot zgodnie z Dokumentacjq Projektowg i
SSTWIORB,

- inne pisemne stwierdzenia Inzyniera o wykonaniu Robot.

Zakres Robot zanikajgcych lub ulegajqcych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inzyniera lub inne dokumenty

potwierdzone przez Inzyniera.

8.3. Odbior koncowy
Odbior koncowy odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inzyniera w Dzienniku Budowy zakonczenia Robot betonowych i
spetnieniu innych warunkéw dotyczgceych tych Robot zawartych w umowie.,

9. Podstawa platnoSci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w DM 00.00.00 "Wymagania ogdlne".

9.1. Cena ryczaltowa

Cena ryczattowa wykazu platnosci dla poszczegolnych odcinkow robot bedzie zawieraé¢ wszystkie koszty jakie Wykonawca

bedzie musial ponies¢ w zwigzku z realizacjq inwestycji (wykonaniem i odbiorem robot budowlanych,).

Cena ryczattowa wykazu powinna zawieraé:

— opracowanie wszystkich opracowan wymienionych w pkt.5 niniejszej SSTWiORB wraz z niezbednymi uzgodnieniami;

—  wykonanie wszystkich czynnosci okreslonych w niniejszej SSTWiORB oraz wynikajgcych z opracowan wykonanych przez
Wykonawce, wymienionych w pkt. 5 niniejszej SSTWiORB,;

—  sporzgdzenie Projektu Rusztowan i Deskowan,

—  sporzgdzenie Projektu Technologicznego Betonowania,

—  zapewnienie niezbednych czynnikow produkcyi,

—  zastosowanie materiatow pomocniczych koniecznych do prawidlowego wykonania robot lub wynikajqcych z przyjetej
technologii robét,

— wykonanie operatow wodnoprawnych dla konstrukcji tymczasowych (np. rusztowania) na czas robdt nad rzekami i
ciekami, uzyskanie wszelkich uzgodnien i pozwolen,

—  opracowanie recept,

— wykonanie deskowania oraz rusztowania z pomostem,

— oczyszczenie deskowania,
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—  przygotowanie i transport mieszanki,

—  ulozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem i pielegnacjq,

— przygotowanie betonu i wykonanie warstw czepnych w przypadku przerw roboczych,
—  wykonanie dojazdow i stanowisk roboczych dla sprzetu,

— wykonanie przerw dylatacyjnych,

—  wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych Projektem otworow jak rowniez osadzenie potrzebnych zakotwien,

marek, rur itp.;

—  rozbidrke deskowan, rusztowar i pOmMostow,
— oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie, bedgcych wlasnoscig Wykonawcy, materiatow rozbiorkowych,

—  wykonanie badan i pomiarow,

— oznakowanie miejsca rob6t i jego utrzymanie.

Zbrojenie jest platne oddzielnie.

10. Przepisy zwiazane

PN-EN 196-1:1996
PN-EN 196-3:1996
PN-EN 196-6:1997
PN-EN 196-7:1997
PN-B-19707 2003
PN-88/B-32250
PN-M-48090:1996
PN-B-03163-2:1998
PN-87/B-01100
PN-86/B-06712
PN-76/B-06714/00
PN-76/B-06714/12
PN-78/B-06714/13
PN-91/B-06714/15
PN-78/B-06714/16
PN-91/B-06714/34
PN-77/B-06714/18
PN-77/B-06714/17
PN-78/B-06714/26
PN-78/B-06714/40
PN-77/B-06714/07
PN-92/B-06714/46

PN-78/B-06714/39
PN-88/B-06250
PN-90/B-06240
PN-63/B-06251
PN-74/B-06261

PN-74/B-06262

PN-69/B-10260
PN-81/B-03150.01

PN-81/B-03150/03

PN-S-10040:1999
PN-91/S-10042
Projektowanie.
PN-92/S-10082
PN-93/S-10080
PN-82/S-10052
PN-92/5-10082
PN-92/D-95017
PN-75/D-96000
PN-72/D-96002
PN-D-97018:1998
PN-76/P-79005
PN-82/C-04518

Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymalosci.

Metody badania cementu. Oznaczanie czaséw wigzania i statosci objetosci
Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia

Metody badania cementu. Sposoby pobieraniai przygotowania prébek cementu
Cement. Cement specjalny. Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci.
Materialy budowlane. Woda do betonu i zapraw.

Rusztowania stalowe z elementéw sktadanych do budowy mostow.
Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania.

Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okreslenia
Kruszywa mineralnhe do betonu.

Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogolne.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen obcych.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci pytoéw mineralnych.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztattu ziaren.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywnosci alkaliczne;j.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartos$ci zanieczyszczen organicznych.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wytrzymatos$ci na miazdzenie.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie gestosci nasypowe;.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie potencjalnej reaktywnosci alkalicznej metoda

szybka.

Kruszywa mineralne. Oznaczanie rozpadu zelazowego.

Beton zwykly.

Domieszki do betonu. Metody badan efektow oddzialywania domieszek na beton.
Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwigkowa badania
wytrzymato$ci betonu na $ciskanie.

Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania
wytrzymato$ci betonu na §ciskanie za pomoca mtotka Schmidta typu N.

Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Konstrukcje z drewna 1 materiatdw drewnopochodnych. Obliczenia statyczne i

projektowanie. Materialy.

Konstrukcje z drewna i materiatdéw drewnopochodnych. Obliczenia statyczne i
projektowanie. Ztacza.

Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Wymagania i badania.
Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.

Obiekty mostowe. Konstrukcje drewniane. Projektowanie.

Obiekty mostowe. Konstrukcje drewniane. Wymaganiai badania.
Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie

Obiekty mostowe. Konstrukcje drewniane. Projektowanie.

Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspélne wymaganiai badania.
Tarcicaiglasta ogolnego przeznaczenia.

Tarcica lisciasta ogolnego przeznaczenia.

Plyty pil$niowe. Ptyty twarde zwykte. Wymagania.

Opakowania transportowe. Worki papierowe.

Analiza chemiczna. Oznaczanie matych zawarto$ci chlorkéw metoda
turbidemetryczna
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PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Czg¢$¢ 2. Domieszki do betonu. Definicje,
wymagania, zgodnos¢, znakowanie i etykietowanie
PN-EN 196-3:2005 Metody badania cementu. Cz¢$¢ 3: Oznaczanie czaséw wigzania i statoSci objetosci.

10.2. Inne dokumenty
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 w sprawie warunkdw technicznych, jakim

powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierski i ich usytuowanie — Dziennik Ustaw nr 63 z dnia 30.05.2000r.
WP-DDP3L1 - Rusztowania dla budowy mostow stalowych, zelbetowych lub betonowych
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

M.13.02.00

BETON NIEKONSTRUKCYJNY
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1. Wstep

1.1. Okreslenia podstawowe

111 Beton niekonstrukcyjny - beton w elementach obiektu mostowego, ustalonych w dokumentacji
projektowej, o wytrzymato$ci mniejszej niz wytrzymato$¢ betonu klasy B 25.

Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w
DM 00.00.00 ,, Wymagania ogolne” oraz z STWiORB M13.01.00 ,, Beton konstrukcyjny”.

2. Materialy

2.1. Wymagania ogolne dotyczace materialow

Ogdblne wymagania dotyczgce materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w DM 00.00.00. , Wymagania ogélne”.
Dla betonu niekonstrukcyjnego, tzn. klasy nizszej niz B25, stosowanego w drogowych obiektach inzynierskich nie obowigzuja
wymagania podane w Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie. Beton powinien by¢
wykonany zgodnie z zasadami podanymi w PN-88/B-06250.

2.2. Wytrzymalo$¢ betonu
Beton powinien mie¢ wytrzymatos¢ okreslong klasg zgodng z zatozeniami.

2.3. Skladniki mieszanki betonowej

2.3.1. Cement

Do wykonania betonu klasy ponizej B 25 powinien by¢ stosowany cement portlandzki CEM I niskoalkaliczny klasy 32,5 N
spetniajacy wymagania normy PN-EN 197-1:2002.

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu czystego (bez dodatkw).

Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej nalezy przeprowadzi¢ kontrole obejmujaca:

- oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-3:1996,

- oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-3:1996.

Wyniki badan powinny by¢ zgodne z wymaganiami dla cementu klasy 32,5 N podanymi w normie PN-EN 197-1:2002.

Nie dopuszcza sie wystepowania grudek nie dajgcych si¢ rozgnie$¢ w palcach.

Cement nalezy przechowywac¢ w sposob zgodny z postanowieniami PN-EN 197-1:2002 oraz BN-88/6731-08.

Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotaczone §wiadectwo jakosci (atest) wraz z wynikami badan z
uwzglednieniem wymagan WWiORB. Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskaé akceptacj¢ Inzyniera.

2.3.2. Kruszywo

Kruszywo do wykonania betonu klasy ponizej B 25 powinno by¢ marki nie mniejszej niz 20 i odpowiada¢ wymaganiom normy

PN-86/B-06712 dla kruszyw mineralnych. Ponadto kruszywo powinno spetnia¢ ponizsze wymagania:

- jako kruszywo grube powinien by¢ stosowany zwir o maksymalnym wymiarze ziarna nie wigkszym niz 31,5 mm,

- laczne uziarnienie kruszywa powinno miesci¢ si¢ w granicach podanych na rysunku 1,

- przy ustalaniu proporcji kruszyw frakcji piaskowej i grubszych nalezy uwzgledni¢ wymagania pkt. 2.4,

- ziarna kruszywa nie powinny by¢ wicksze niz 1/3 najmniejszego przekroju poprzecznego elementu i 3/4 odleglosci w
swietle miedzy pretami zbrojenia, lezagcymi w jednej ptaszczyznie prostopadiej do kierunku betonowania.

Rysunek 1. Graniczne krzywe uziarnienia kruszywa 0-31,5 mm (dla betonu klasy ponizej B 25)
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Przed uzyciem poszczegdlnych partii kruszywa do betonu konieczna jest akceptacja Inzyniera, ktéra powinna by¢ wydana na

podstawie:

8 Swiadectwa jako$ci kruszywa wystawionego przez dostawce (deklaracji lub certyfikatu zgodnosci z PN-86/B-06712) i
zawierajacego wyniki petnych badan zgodnie z PN-86/B-06712 oraz okresowo wynik badania specjalnego dotyczacego
reaktywnosci alkalicznej,

b) przeprowadzonych na budowie badan kruszywa obejmujacych:

oznaczenie sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,

- oznaczenie ksztaltu ziarn wg PN-EN 933-4:2001 (dotyczy kruszywa grubego),

- o0znaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714.12,

- oznaczenie zawartosci grudek gliny (oznacza¢ jak zawarto$¢ zanieczyszczen obceych),

- oznaczenie zawarto$ci pylow mineralnych wg PN-78/B-06714.13,

- nalezy prowadzi¢ biezacg kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-771097-6:2000 oraz statosci zawartosci frakcji 0-2
mm dla korygowania recepty roboczej betonu.

W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodno$¢ cech danego kruszywa z wymaganiami PN-86/B-06712, uzycie takiego

kruszywa moze nastapi¢ po jego uszlachetnieniu, np. przez dodatek odpowiednich frakcji kruszywa.

2.3.3. Woda zar obowa do betonu
Wode zarobowa do betonu nalezy czerpa¢ z wodociaggdéw miejskich. Stosowanie wody wodociggowej nie wymaga badan.
Woda zarobowa dla betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-32250.

2.3.4. DomieszKi i dodatki do betonu

Dopuszcza si¢ zastosowanie domieszek i dodatkow do betonu pod warunkiem przeprowadzenia kontroli skutkéw ubocznych,
takich jak: zmniejszenie wytrzymatosci, zwigkszenie nasigkliwosci i skurczu po stwardnieniu betonu. Nalezy tez oceni¢
wplywy domieszek na zmniejszenie trwalosci betonu. Ze wzgledu na wymaganie osiagnigcia przez beton okreslonego stopnia
mrozoodporno$ci nalezy stosowa¢ domieszki napowietrzajace.

Dla zastosowanej domieszki Wykonawca powinien przedstawi¢ aprobat¢ techniczng wydang przez IBDiM oraz atest
producenta.

2.4. Sklad mieszanki betonowej

2.4.1. Ustalanie skladu mieszanki betonowej
Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z WWiORB oraz normg PN-88/B-06250 tak, aby przy
najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie. Sktad mieszanki
betonowe;j ustala laboratorium Wykonawcy lub wytworni betondow i wymaga on zatwierdzenia przez Inzyniera.
Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z nast¢pujacymi zasadami:
1) sktad mieszanki betonowej powinien przy najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku
zaggszczania przez wibrowanie,
2) warto$¢ stosunku w/c powinna by¢ nie wigksza niz 0,6 dla betonu narazonego bezposrednio na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych i niz 0,55 dla betonu narazonego na staty dostgp wody przed zamarzni¢ciem,
3) odpowiednig urabialno$¢ mieszanki uzyskuje si¢ przez dobdr konsystencji mieszanki oraz dobor odpowiedniej ilosci

zaprawy i facznej ilosci cementu i frakcji kruszywa ponizej 0,125 mm:

- konsystencja mieszanki nie powinna by¢ rzadsza od plastycznej od 7s do 13 s (K-3 wg PN-88/B-06250), sprawdzona
aparatem Ve-Be lub od 2 cm do 5 cm wg metody stozka opadowego. Dopuszcza si¢ badanie stozkiem opadowym
wylacznie w warunkach budowy. Réznice migdzy zalozong konsystencja mieszanki, a kontrolowana nie moga
przekroczy¢ + 20% wartosci wskaznika Ve-Be i + 10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.

- ilo$¢ zaprawy i taczng ilo$¢ cementu i frakcji kruszywa ponizej 0,125 mm podano w tablicy 1.

Tablica 1. [lo§¢ zaprawy, cementu i kruszywa zapewniajace urabialno$¢ mieszanki betonowej

Rodzaj elementu Zalecana ilo$¢ Najmniejsza suma objgtosci absolutnych
zaprawy w dm® na 1 cementu i ziarn kruszywa ponizej
m® mieszanki 0,125 mm, w dm® na 1 m® mieszanki betonowej
betonowej

Zelbetowe i betonowe elementy i
konstrukcje o nggmnigjszym
wymiarze przekroju wigkszym niz
60 mm i kruszywie do 31,5 mm

450 -i-550 80

4) stosunek poszczegolnych frakcji kruszywa grubego ustalany do$wiadczalnie powinien odpowiada¢ najmniejszej jamistos$ci.
Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej, badana metoda cisnieniowa wg PN-88/B-06250, nie powinna przekraczac:
- wartosci 2 % w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajacych,
- przedziatow wartosci podanych w tablicy 2 w przypadku stosowania domieszek napowietrzajacych,
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Tablica 2 Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej z domieszkami napowietrzajacymi

Lp. Rodzaj betonu Zawarto$¢ powietrza w %,
przy uziarnieniu kruszywa
0+31,5mm
1 |Beton narazony na czynniki atmosferyczne 3+5
2 |Beton narazony na staty dostep wody, przed 4+6
zamarzni¢gciem

5) maksymalne ilosci cementu nie powinny przekracza¢ 450 kg/m®. Dopuszcza si¢ przekroczenie  tej
ilosci 0 10 % w uzasadnionych przypadkach za zgoda Inzyniera.
Najmniejsza dopuszczalna ilo$¢ cementu na 1 m mieszanki betonowej wynosi:
- dla betonu narazonego bezposrednio na dziatanie czynnikéw atmosferycznych: 270 kg (dla betonu zbrojonego) i 250
kg (dla betonu niezbrojonego),
- dla betonu narazonego na staty dostep wody, przed zamarznieciem: 270 kg,

6) recepta mieszanki betonowej moze by¢ ustalona dowolng metodg do$wiadczalng lub obliczeniowo-do$wiadczalng,
zapewniajacg uzyskanie betonu o wymaganych wiasciwosciach. Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowe
zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajacej w warunkach naturalnych ($rednia temperatura dobowa nie nizsza niz
10°C), srednig wymagana wytrzymato$é na Sciskanie nalezy okresli¢ jako rowna 1,3 R,°.

2.4.2. Wymagane wlasciwosci betonu
Beton powinien spelnia¢ wymagania zestawione w tablicy 3.

Tablica 3. Wymagane wlasciwosci betonu

Lp. Cecha 1.1. Wymaganie Metoda badan wg
1 |[Nasigkliwo$é¢ Do 5% PN-88/B-06250
2 |Wodoszczelnosé Wicksza od 0,8 MPa (W8) PN-88/B-06250

3 |Mrozoodporno$¢ Ubytek masy nie wigkszy od 5%. Spadek|PN-88/B-06250
wytrzymalosci nie wigkszy od 20 % po 150
cyklach zamrazania odmrazania (F150)

W przypadku zastosowania dodatkow i domieszek badanie odpornosci na dziatanie mrozu powinno by¢ wykonane
wg PN-88/B-06250, z zastosowaniem wody oraz 2% roztworu solnego (NaCl), na oddzielnych probkach.

Uwaga: Dla betonu podtoza, ktérego zadaniem jest jedynie ochrona zbrojenia fundamentow przed zanieczyszczeniem
gruntem, powyzsze wymagania moga by¢ odpowiednio zmniejszone. W podobny sposob moga byé obnizone wymagania dla
betonu niekonstrukcyjnego w innych, mniej odpowiedzialnych elementach obiektu.

3. Sprzet

3.1. Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w DM 00.00.00. ,, Wymagania ogélne’.

3.2. Sprzet do wykonania robot
Wymagania dotyczace sprzgtu podano w SSTWiORB M.13.01.00.

4. Transport

4.1. Wymagania ogoélne
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w DM.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

4.2. Transport i przechowywanie materialéw
Wymagania dotyczace transportu podano w SSTWiORB M.13.01.00.

5. Wykonanie Rob6t

5.1. Wymagania ogélne

Ogolne warunki wykonania Robét podano w STWiORB DM.00:00.00 "Wymagania ogolne” pkt.5.

Wykonawca przed przystapieniem do Robot przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robot
oraz Program Zapewnienia Jako$ci uwzglgdniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane Roboty betonowe, Projekt
Deskowan oraz Projekt Technologiczny Betonowania.

5.2. Zakres wykonywanych r obét
Przed przystapieniem do uktadania betonu, nalezy sprawdzi¢ poprawno$é wykonania podtoza. Podloze winno byé réwne,
czyste i odwodnione.
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Przed przystapieniem do betonowania, powinna by¢ stwierdzona przez Inzyniera prawidlowos¢ wykonania wszystkich robot
poprzedzajacych betonowanie.

Beton winien by¢ rozktadany w miar¢ mozliwosci w sposob ciagly, z zachowaniem kontroli grubosci oraz rz¢dnych wg
Dokumentacji Projektows.

Wytworzenie i utozenie mieszanki betonowej zgodnie z SSTWiIORB M.13.01.00.

6. Kontrola jakosci Robét

6.1. Wymagania ogélne
Ogdlne zasady kontroli jako$ci Robot podano w DM 00.00.00 ,, Wymagania ogolne”.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:

d uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajagce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (certyfikaty
zgodnosci, deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne, ew. badania materiatow wykonane przez dostawcow itp.) i na ich
podstawie sprawdzi¢ wlasciwos$ci zastosowanych materialow na zgodno$¢ z wymaganiami podanymi w SSTWiORB,

b) wykona¢ wiasne badania wlasciwo$ci materialow przeznaczonych do wykonania robét, okre§lone w pkt 2 lub przez
Inzyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania skladnikéw mieszanki betonowej
Bezposrednio przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej nalezy przeprowadzi¢ kontrole obejmujaca:
- oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-3:1996,
- oznaczenie zmiany obj¢tosci wg PN-EN 196-3:1996,
- obecnosci grudek gliny.
Wyniki badan powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Wymagania dla cementu

Klasa Wytrzymatos$¢ na $ciskanie, MPa, Poczatek Statos¢ objetosci
cementu czasu  wig- (rozszerzalnosc),
wczesha norm(_Jwa, [0]0) zania, min mm
dniach dniach
Klasa 32,5 - > 16 >325 | <525 >75 <10

Nie dopuszcza sie obecnosci grudek gliny.
W przypadku gdy:
- czas wigzania lub zmiany obje¢tosci nie odpowiadajg PN-EN 196-3:1996,
- cement przechowywany jest niezgodnie z postanowieniami PN-EN 197-1:2002,
- okres przechowywania cementu jest dluzszy niz podano w PN-EN 197-1:2002, obowiazuje
oznaczenie wytrzymatosci cementu na $ciskanie wg PN-EN 196-1:1996
Przed uzyciem kruszywa do wykonania mieszanki betonowej, dla kazdej dostarczonej partii, nalezy przeprowadzi¢ kontrole
obejmujaca:
- oznaczenie skladu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,
- 0znaczenie ksztaltu ziarn wg PN-EN 933-4:2001 (dotyczy kruszywa grubego),
- oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714.12,
- oznaczenie zawarto$ci grudek gliny (oznaczaé jak zawarto$¢ zanieczyszczen obcych),
- oznaczenie zawarto$ci pytdéw mineralnych wg PN-78/B-06714.13.

Wyniki badan powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w PN-86/B-06712 dla zwiru marki 20.

Przed uzyciem wody do wykonania mieszanki betonowej oraz w przypadku stwierdzenia zanieczyszczen nalezy
przeprowadzi¢ badania zgodnie z PN-B-32250.

Dodatki i domieszki do betonu nalezy bada¢ zgodnie z ich aprobata techniczng wydang przez IBDIM.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji.

6.4. Kontrola jakosci mieszanki betonowej i betonu

Kontroli podlegaja nastepujace wlasciwosci mieszanki betonowe;:
- konsystencja mieszanki betonowsj,

- zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej, oraz betonu:

- wytrzymato$¢ betonu na Sciskanie,

- nasigkliwos$¢ betonu,

- odporno$¢ betonu na dziatanie mrozu,

- przepuszczalno$¢ wody przez beton.
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Zwraca si¢ uwage¢ na konieczno$¢ wykonania planu kontroli jako$ci betonu zawierajacego m.in. szczegélowe okreslenie
liczebnosci 1 termindw pobierania probek do kontroli jakosci mieszanki i betonu. Plan kontroli jakosci betonu podlega
akceptacji Inzyniera.

Kontrole jako$ci mieszanki betonowej i betonu nalezy przeprowadza¢ zgodnie z PN-88/B-06250 oraz SSTWiORB
M 13.01.00. Wyniki kontroli powinny by¢ zgodne z pkt 2. ninigjszef SSTWiORB.

6.5. Tolerancjewymiaréw
Wymiary elementdéw nie powinny rézni¢ si¢ od projektowanych wigcej niz o 1,0 cm.

6.6. Kontrola deskowan

Kazde deskowanie powinno podlega¢ odbiorowi. Przedmiotem kontroli w czasie odbioru powinny by¢:

- rodzaj uzytego materiatu na zgodno$¢ z projektem technologicznym,

- szczelno$¢ deskowan w plaszczyznach i narozach,

- poziom gornej krawedzi i powierzchni deskowan przed betonowaniem i po nim oraz poréwnanie z poziomem
wymaganym.

Deskowania w czasie betonowania powinny by¢ przedmiotem kontroli geodezyjnej w nawigzaniu do niezaleznych reperow.

6.7. Kontrola wykonczenia powierzchni betonowych

Wszystkie widoczne powierzchnie betonowe powinny by¢ gtadkie i mie¢ jednolita barwe i fakture. Na powierzchniach tych nie
moga by¢ widoczne zadne zabrudzenia, przebarwienia czy inne wady pozostawione przez wewnetrzng wyktadzing deskowan,
ktoéra powinna by¢ odpowiednio przymocowana do deskowania. Wszystkie nieprawidlowosci wykonczenia powierzchni
musza by¢ naprawione przez Wykonawce.

7. Obmiar Robot
Nie dotyczy.

8. Odbidr Robot

8.1. Wymagania ogélne
Og0lne zasady odbioru Rob6t podano w DM 00.00.00 ,, Wymagania ogélne”.

8.2. Sposodb odbior u robét

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, SSTWiORB, instrukcja producenta i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania wg pkt. 6, daty wyniki pozytywne.

W przypadku niezgodnosci, choé¢ jednego elementu rob6t z wymaganiami, roboty uznaje si¢ za niezgodne z Dokumentacjg
Projektowa i Wykonawca zobowigzany jest do ich poprawy na wiasny koszt.

9. Podstawa platnosci

9.1. Wymagania ogélne
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w DM 00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

9.1. Cena ryczaltowa

Cena ryczaftowa wykazu platnosci dla poszczegolnych odcinkow robot bedzie zawieraé wszystkie koszty jakie Wykonawca

bedzie musial ponies¢ w zwigzku z realizacjq inwestycji (wykonaniem i odbiorem rob6t budowlanych).

Cena ryczaltowa wykazu powinna zawierac:

—  opracowanie wszystkich opracowan wymienionych w pkt.5 niniejszej SSTWiORB wraz z niezbednymi uzgodnieniami,

—  wykonanie wszystkich czynnosci okreslonych w niniejszej SSTWiIORB oraz wynikajgcych z opracowan wykonanych przez
Wykonawce, wymienionych w pkt. 5 niniejszej SSTWiORB;

—  sporzqdzenie Projektu Deskowan,

—  sporzgdzenie Projektu Technologicznego Betonowania,

—  opracowanie recept i ich zatwierdzenie,

—  zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji,

—  zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbednych materiatow,

—  zastosowanie materiatow pomocniczych koniecznych do prawidiowego wykonania robot lub wynikajgcych z przyjetej
technologii robot,

—  wykonanie dojazdow i stanowisk roboczych dla sprzetu,

—  oczyszczenie podioza,

—  wykonanie deskowania,

—  dostarczenie i ulozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem i pielegnacjq,

—  rozebranie deskowania,

— oznakowanie miejsca robét i jego utrzymanie,

—  wykonanie niezbgdnych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w Specyfikacji.
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10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy
PN-88/B-06250
PN-S-10040
PN-EN 196-1:1996
PN-EN 196-3:1996
PN-EN 196-6:1997
PN-EN 196-7:1997
PN-B-19707 2003
PN-88/B-32250
PN-87/B-01100
PN-86/B-06712
PN-76/B-06714/00
PN-76/B-06714/12
PN-78/B-06714/13
PN-91/B-06714/15
PN-78/B-06714/16
PN-91/B-06714/34
PN-77/B-06714/18
PN-77/B-06714/17
PN-78/B-06714/26
PN-78/B-06714/40
PN-77/B-06714/07
PN-92/B-06714/46
PN-78/B-06714/39

10.2. Inne dokumenty

Beton zwykly

Zelbetowe i betonowe konstrukcje mostowe. Wymagania i badania.

Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci.

Metody badania cementu. Oznaczanie czasoOw wigzania i stalosci objetosci
Metody badania cementu. Oznaczanie stopniazmielenia

Metody badania cementu. Sposoby pobieraniai przygotowania probek cementu
Cement. Cement specjalny. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci.

Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.

Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia

Kruszywa mineralne do betonu.

Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogolne.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci pylow mineralnych.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztattu ziaren.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywnosci alkaliczne;j.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartos$ci zanieczyszczen organicznych.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wytrzymatosci na miazdzenie.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie gestosci nasypowe;.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie potencjalnej reaktywnosci alkalicznej metoda szybka.
Kruszywa mineralne. Oznaczanie rozpadu zelazowego.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierski i ich usytuowanie — Dziennik Ustaw nr 63 z dnia 30.05.2000r.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

M.14.01.02

KONSTRUKCJA STALOWA USTROJU NOSNEGO
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1. Wstep

1.1. Okreslenia podstawowe

11.1. Komisarz Odbiorczy Ministerstwa Transportu [Infrastruktury] - osoba fizycznie upowazniona do odbioru technicznego
w hucie stali konstrukcyjnej przeznaczonej na mosty, wyznaczona przez Gtéwnego Inspektora Dozoru Technicznego.

11.2. Komiga Kwalifikacyjna Ministerstwa Transportu [Infrastruktury] - organ Ministerstwa Transportu [Infrastruktury]
kwalifikujacy i nadajacy uprawnienia wytwoérniom konstrukcji stalowych do wykonywania, montazu i remontow mostow,
wiaduktow drogowych, kolejowych, kladek pieszo-jezdnych i pieszych o konstrukcji stalowej.(Sekretariat Komigi -
Warszawa, ul. Jagiellonska 89).

11.3. Rusztowania mostowe - pomocnicze budowle czasowe, stuzace do wykonania projektowanego obiektu mostowego.
Rusztowania dzieli si¢ na: robocze, montazowe i niosace.

1.1.4. Rusztowaniarobocze - rusztowania stuzace do przenoszenia ci¢zaru sprzetu i ludzi.

115. Rusztowania montazowe - rusztowania stuzace do przenoszenia obcigzen od montowanej konstrukcji z gotowych
elementow oraz cigzaru sprzetu i ludzi.

116. Pozostate okreslenia sa zgodne z obowigzujgcymi ogdlnymi normami i DM.00.00.00 "Wymagania ogolne"

1.2. Ogélne wymagania dotyczace Robot
Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w DM.00.00.00 "Wymagania Ogolne"
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robot i ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, STWiORB i
poleceniami Inzyniera.
Niezbedne dane istotne z punktu widzenia:

— organizacji rob6t budowlanych;

— zabezpieczeniainteresu 0sob trzecich;

— ochrony $rodowiska;

— warunkow bezpieczenstwa pracy;

— zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;

— warunkéw organizacji ruchu;

zabezpieczenia chodnikéw i jezdni

podano w DM 00.00.00 ,, Wymagania Ogolne”

1.3. Wspélny Stownik Zamoéwien (CPV)
Kody grup, klas i kategorii robot Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV) dotyczacych przedmiotu zamoéwienia podano w
DM.00.00.00. ,, Wymagania Ogolne”

2. M aterialy
Og6lne wymagania dotyczgce materiatlow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w DM.00.00.00 "Wymagania ogélne”.

2.1. Akceptowanie uzytych materialow
Akceptacja zgloszonych w programach wytwarzania imontazu (pkt.5.1.2. 15.1.3.) dostawcOw materialow nie oznacza
akceptacji materialow. Wytworca jest zobowigzany do udokumentowania odpowiedniej jakosci wszystkich partii materiatow.

2.2. Stal konstrukcyjna

2.2.1. Stal gatunku 18G2A

Do wykonania konstrukcji stalowych nalezy stosowaé stal niskostopowq o podwyzszonej wytrzymatosci gatunku 18G24, o
wilasciwosciach wg PN-H-84018 oraz PN-82/S-10052, lub inng o tych samych wlasciwosciach | parametrach, spetniajgcg
wymagania niniejszej SSTWiORB. Stal powinna mie¢ udarno$é nie mniejszq niz 290 KJ/m? sprawdzang w temp. -40 °C (na
probkach Mesnagera).

Blachy ze stali 18G2A4 powinny by¢ dostarczone w odmianie D lub R. Wymagane badania ultradzwigkowe wszystkich blach na
rozwarstwienie (klasa P6 wg BN-84/0601-05).

Blachy powinny by¢ sprawdzone metodg defektoskopii ultradzwickowej celem wykrycia ewentualnych wad materiatu
(rozwarstwienie w klasie P6 wg BN-84/0601-05). Badanie to moze by¢ wykonywane w hucie lub zakladzie wytwarzajgcym
konstrukcje.

Stal konstrukcyjng nalezy skiadowaé na podikiadkach eliminujgcych kontakt z podiozem i wodqg. Skiadowiska winny byé
zadaszone. Konstrukcja powinna by¢ uktadana w sposob eliminujqcy gromadzenie si¢ wod opadowych lub sniegu.

2.2.2. Tryb postgpowania przy dostawach stali

Wyroby ze stali konstrukcyjnej przeznaczone do wytworzenia stalowej konstrukcji mostowej podlegajqg odbiorowi
dokonywanemu przez Komisarza Odbiorczego ministerstwa wlasciwego do spraw transportu.

Wytwdrca konstrukcji powinien w porozumieniu z Inzynierem powiadomié¢ Komisarza Odbiorczego ministerstwa wlasciwego
do spraw transportu o ztozeniu zamowienia u Wytworcy stali konstrukcyjnej. Powiadomienie Komisarza powinno wyprzedzaé
co najmniej na 15 dni termin rozpoczecia wytwarzania stali. Wytop stali konstrukcyjnej i jej przetwarzanie na wyroby nie moze
rozpoczqé sig bez zgody izatwierdzenia technologii przez Komisarza Odbiorczego ministerstwa wlasciwego do spraw
transportu.
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Komisarz Odbiorczy ministerstwa wiasciwego do spraw transportu dokonuje wszelkich czynnosci kontrolnych i badan zgodnie
zwymaganiami przedmiotowych norm na koszt Wytwdrcy stali konstrukcyjnej. Rozpoczecie wytwarzania stali bez
powiadomienia Komisarza Odbiorczego ministerstwa wiasciwego do spraw transportu ijego zgody jest podejmowane na
ryzyko Wytwdrcy stali.
Uzycie wyrobow ze stali konstrukcyjnej, ktorych wytop i przetwarzanie nie bylo kontrolowane przez Komisarza Odbiorczego
ministerstwa wlasciwego do spraw transportu u Wytworcy stali, moze by¢ dokonane tylko po przeprowadzeniu odbioru przez
Komisarza Odbiorczego ministerstwa wlasciwego do spraw transportu. W tym przypadku Komisarz Odbiorczy ministerstwa
wlasciwego do spraw transportu dokonuje wszelkich czynnosci kontrolnych i badaii zgodnie zwymaganiami norm
przedmiotowych, a takze badarn dodatkowych, ktérych koniecznosé okresla sam, na koszt wilasny Wytwércy stalowej
konstrukcji mostowej.
Wyroby ze stali konstrukcyjnej przeznaczone do wytworzenia stalowej konstrukcji muszq:
1) byé udokumentowane atestami hutniczymi izaswiadczeniami odbiorczymi Komisarza Odbiorczego ministerstwa
wlasciwego do spraw transportu
2)  miec trwate ocechowania dokonane przez Komisarza Odbiorczego ministerstwa wiasciwego do spraw transportu
3)  mie¢ wybite znaki cechowania, oznaczenia cechowania kolorowego, kolorowych przywieszek ze znakami zgodnie
z PN-H-01102

4)  spefnia¢ wymagania okreslone w normach przedmiotowych:

— dla blach PN-H-92120,

— dla pfaskownikow PN-H-93202,

— dla rur PN-H-74220.

2.3. Materialy spawalnicze i sSruby montazowe

Zamowienia na lgczniki (Sruby montazowe) | materialy spawalnicze sktada Wytworca stalowej konstrukcji mostowej u

zaakceptowanych przez Inzyniera Wytworcow tych materiatow. Na Wytworcy konstrukcji cigzy obowigzek egzekwowania od

dostawcOw i przechowywania atestow potwierdzajqcych spelnienie wymagan postawionych w normie przedmiotowej

dotyczgcej danego wyrobu lub materiatu. Atesty muszq by¢ przedstawione wraz z dostawq kazdej partii materiatow. Badania,

ktore warunkujg wystawienie atestow Wytworca lgcznikow lub materialow spawalniczych przeprowadza na wiasny koszt.

Materialy pochodzqce z zapaséw Wytworcy powinny by¢ atestowane w zakresie Ustalonym przez Inzyniera na koszt wiasny

Wytworcy konstrukcji. Spetnione muszq by¢é wymagania PN-S-10050 i norm przedmiotowych:

— dla nakretek do srub wg PN-M-82144

— dla nakretek niskich stosowanych jako przeciwnakretka wg PN-M-82153

— dla podktadek pod sruby wg PN-M-82002, PN-M-82003, PN-M-82005, PN-M-82006, PN-M-82008, PN-M-82009,
PN-M-82018

— dla Srub montazowych wg PN-M-82101

— dla elektrod wg PN-M-69430 i PN-M-69433

— dla drutéw spawalniczych wg PN-M-69420

— dla topnikow do spawania tukiem krytym wg PN-M-69355

— dlatopnikow do spawania zZuzlowego wg PN-M-69356

Wytworca powinien przestrzegac okresow waznosci stosowania elektrod wedtug gwarancji dostawcy.

Sruby powinny byé przechowywane w suchych i przewietrzanych pomieszczeniach z zapewnieniem ochrony przed korozjg

i W sposob umozliwiajgcy segregacje na poszczegolne asortymenty.

Materialy spawalnicze nalezy przechowywacé ponad podtogg w suchych, przewietrzanych i ogrzewanych pomieszczeniach.

Lgczniki i materialy spawalnicze przeznaczone do wytworzenia okreslonej stalowej konstrukcji mostowej powinny byé

oddzielone od pozostatych.

3. Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w DM.00.00.00 "Wymagania ogdlne”.
Wykonawca powinien dysponowac nastgpujacym sprze¢tem:

8 maszyna do cigcia tlenowo-acetylenowego sterowana numerycznie,

b)  spawarki,

©) urzadzenie do zgrzewania (wgrzewania) sworzni zespalajacych,

d) zuraw samochodowy lub samobiezny o udzwigu 10 Mg,

€) zurawie samochodowe o udzwigu dostosowanym do ci¢zaru podnoszonych elementow (40+100 Mg), do

montazu konstrukcji,

f)  sprezarka powietrza,

g szlifierki reczne,

h) narzedzia podreczne (szczotki druciane, miotki itp.).
Wytworca konstrukcji w programie wytwarzania i Wykonawca w programie montazu obowigzani sg do przedstawienia
Inzynierowi do akceptacji wykazu zasadniczego sprz¢tu. Inzynier jest uprawniony do sprawdzenia, czy sprzegt do cigcia i
spawania elementow konstrukcji sa sprawne, a takze czy urzadzenia dzwigowe i zbiorniki ci$nieniowe posiadaja wazne
$wiadectwa wydane przez Urzad Dozoru Technicznego.
Wykonawca na zadanie Inzyniera jest zobowigzany do probnego uzycia sprzgtu w celu sprawdzenia jego przydatnosci.
Sprawdzenie powinno odbywac si¢ w obecnos$ci przedstawiciela Inzyniera.

4. Transport
Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w DM.00.00.00 "Wymagania ogélne”.
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W czasie przewozu materialow nalezy je ustawia¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢
przed mozliwoscia ich przesunigcia podczas transportu.

Wyroby ze stali konstrukcyjnej powinny by¢ utrzymywane w stanie suchym i sktadowane nad gruntem na odpowiednich
podporach.

4.1. Transport zewnetrzny konstrukcji stalowej

4.1.1. Transport konstrukgji
Elementy konstrukcji o przekroczonej skrajni nalezy przewozi¢ po uzyskaniu zgody zarzadu drogi -GDDKIiA, ZDW lub innych
jednostek administrujacej drogami i ulicami. Konwdj przewozacy czgsci ponadwymiarowe konstrukcji powinien byé
oznakowany 1 poprzedzony przez oznakowany samochdd pilotujacy.
Wszystkie elementy konstrukcji powinny by¢ tadowane na $rodki transportu w ten sposob, aby mogly by¢ transportowane i
roztadowywane bez powstania nadmiernych naprezen, deformacji i uszkodzen. Zalecone jest transportowanie konstrukcji w
takiej pozycji, w jakiej bedzie eksploatowana.
W trakcie transportu nalezy chronic:

— elementy stykow montazowych,

—  powloki antykorozyjne,

— sworznie zespalajace.
Wskazane jest podanie przez Wytworce konstrukcji sposobu transportu i sktadowania elementow. Elementy powinny posiadac
wyrazne oznakowanie okreslajace umieszczenie elementow w montowanej konstrukcji.
Sposdb mocowania elementdw musi wyklucza¢ mozliwos¢ przesunigcia, przewrdcenia lub zsunigcia w czasie transportu.

4.1.2. Odbiér konstrukeji po roztadunku

Odbior konstrukcji stalowej powinien by¢ dokonany w obecnosci przedstawiciela Inzyniera i powinien by¢ przez Inzyniera
zaakceptowany. Wytworca konstrukeji powinien dostarczy¢ wszystkie elementy konstrukcji przez siebie wytworzone, a takze
wszystkie elementy stalowe, ktore beda uzyte na miejscu budowy. Z dostawy wylaczone sa farby i materiaty spawalnicze,
ktorych stosowanie jest ograniczone okresami gwarancji. Przekazane powinny by¢ dokumenty opisujace zastosowane podczas
wytwarzania materialy, procesy technologiczne oraz wyniki badan odbioréw.

4.1.3. Likwidacja uszkodzen transportowych

Podczas odbioru po roztadunku nalezy sprawdzi¢ czy elementy konstrukcyjne sa kompletne i odpowiadaja zalozonej w
Dokumentacji Projektowej geometrii. Dopuszczalne odchylki nie powinny przekracza¢ odchylek podanych w niniejszej
SSTWIORB. Po ewentualnych ustaleniach z udzialem rzeczoznawcy lub jednostki naukowo-badawczej, czy odchytki i
uszkodzenia wptywaja na bezpieczenstwo, uzytkowanie lub wyglad, Inzynier podejmie decyzj¢ o ich pozostawieniu wzglednie
usuwaniu.

Jesli usuwanie odchytek i uszkodzen Inzynier uzna za konieczne, to Wytworca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt
technologiczny i harmonogram usuwania odchyltek. Inzynier moze zastrzec, jakich prac nie mozna wykonywac bez obecnosci
przedstawiciela Inzyniera. Koszt prac ponosi Wytworca konstrukcji, a do ich wykonania powinien przystapi¢ tak szybko, jak
jest to mozliwe ze wzgledow technicznych. Po zakofczeniu prac Wykonawca montazu dokonuje odbioru w obecnosci
przedstawiciela Inzyniera.

Je$li po prostowaniu (usuwaniu odchylek) wystepuja pekniecia lub inne uszkodzenia, element (lub jego czg$¢) zostgje
zdyskwalifikowany.

4.2. Transport na placu budowy

4.21. Transport poziomy

Sposob zatadowania i umocowania elementow konstrukceji na $rodki transportu powinien zapewniac ich stateczno$¢ i ochrong
przed przesunigciem si¢ fadunku podczas transportu.

Elementy wiotkie powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed odksztatceniem i zdeformowaniem.

4.2.2. Transport pionowy elementéw konstrukcji

Uchwyty do zamocowania nie powinny by¢ znieksztatcone lub wygiete. Podnoszone elementy powinny by¢ zabezpieczone
przed odksztalceniem, na przyklad przez zastosowanie podktadek drewnianych pod peta lub haki podnoszace elementy z
uzyciem odpowiednich zawiesi, z zachowaniem zasad bezpieczenstwa.

4.2.3. Skladowanie elementow konstrukcji stalowej

Elementy nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych dla zabezpieczenia od zetknigcia z ziemia, zalania woda i gromadzenia sig
wody w zaglebieniach konstrukcji. Przy ukladaniu elementéw w stosy pionowe nalezy stosowaé odpowiednio roztozone
podkiadki drewniane migdzy elementami, dla zabezpieczenia elementéw przez odksztalceniami wskutek przegigcia lub
docisku oraz zachowa¢ odstgpy umozliwiajace bezpieczne podnoszenie elementow.

Przy sktadowaniu elementéw w bazach (magazynach) na dluzszy okres czasu nalezy przeprowadzi¢ okresowa kontrolg
elementow, zwracajac szczegdlng uwage na zabezpieczenie przed korozja.

5. Wykonanie Rob6t
Ogolne zasady wykonywania Rob6t podano w DM.00.00.00 "Wymagania ogélne™.
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Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robot (zawierajgcy Projekt Warsztatowy,
Program Scalania Konstrukcji i Projekt Montazu) oraz Program Zapewnienia Jakosci uwzgledniajqcy wszystkie warunki, w
Jjakich bedg wykonywane Roboty.

5.2. Wymagania w stosunku do Wytwor cy stalowych konstrukcji mostowych i Wykonawey montazu

Konstrukcje stalowe moga by¢ wytwarzane jedynie w wytworniach zakwalifikowanych przez Komisje Kwalifikacyjng
Ministerstwa Transportu [Infrastruktury] (posiadajace Swiadectwo (certyfikat) wydane przez Komisje Kwalifikacyjna
Ministerstwa Transportu [Infrastruktury] Rzeczypospolitej Polskiej, lub wydane przez instytucje uznane przez administracje
rzadowg kraju pochodzenia firmy i zaakceptowane przez Komisj¢ Kwalifikacyjng Ministerstwa Transportu [Infrastruktury]).
Wytworca konstrukcji powinien razem z ofertg przetargowa dostarczy¢ Inzynierowi kopi¢ $wiadectwa Komisji dla danej
Wytworni. Wytworca nie moze przenie§¢ wytworzenia catosci lub czgsci konstrukcji do innej Wytworni bez zgody Inzyniera.
Zatwierdzeni przez Inzyniera podwykonawcy Wytworcy musza roéwniez posiada¢ $wiadectwa Komisji Kwalifikacyjnej
Ministerstwa Transportu [Infrastruktury]. Swiadectwo nalezy przedlozy¢é Zamawiajacemu najpdzniej w dniu podpisania
umowy.

Posiadanie $wiadectwa Komisji Kwalifikacyjnej Ministerstwa Transportu [Infrastruktury] obowiazuje rowniez przedsigbiorstwo
wykonujgce montaz stalowej konstrukcji mostowej, jesli montowane przesta maja rozpietosé teoretyczng wigksza od 21 m lub
jesli dla zmontowania przesta konieczne jest wykonanie potaczen spawanych albo $ruby sprezajace.

Termin waznos$ci §wiadectwa i jego zakres muszg by¢ zgodne z czasem realizacji i rodzajem wytwarzanej lub montowane;j
konstrukcji.

5.3. Zakreswykonywanych rob6t wytwor ni
Na podstawie dostarczonej Dokumentacji Projektowej Wytworca konstrukcji stalowej sporzadzi i przedstawi Inzynierowi do
uzgodnienia dokumentacje wykonawcza (warsztatowa) konstrukcji stalowej, w oparciu o ktora bedzie realizowana
konstrukcja.
Dokumentacja wykonawcza zawiera :

a) rysunki warsztatowe,

b) podziat konstrukcji stalowej na elementy wysytkowe,

C) program wytwarzaniai scaania konstrukcji w Wytworni,

d) program montazu i scalania konstrukcji na budowie.

€) program zapewnienia jakoSci zabezpieczenia antykorozyjnego.

5.3.1. Rysunki war sztatowe

Rysunki warsztatowe powinny by¢ opracowane z uwzglednieniem podniesien wykonawczych wg PN-82/S-010052 oraz
powinny uwzglednia¢ przygotowanie elementow wysylkowych do transportu i montazu. Tolerancje wymiarow liniowych do
1,0 mm. Zatacznikiem do rysunkdéw warsztatowych powinno by¢ zestawienie cigzarow i powierzchni elementéw konstrukcji.
W rysunkach powinien by¢ okreslony rodzaj obrobki cigtych powierzchni.

5.3.2. Program wytwar zania konstr ukcji w Wytwor ni
Rozpoczecie robot moze nastapi¢ po pisemnym zaakceptowaniu przez Inzyniera programu robot.
Program sporzadzany jest przez Wytworce i powinien zawierac:
harmonogram realizacji robét,
b) informacje o personelu kierowniczym i technicznym Wytworcy,
¢ informacje 0 obsadzie tych stanowisk robotniczych, na ktérych konieczne jest udokumentowanie kwalifikacji
(np. spawaczy),
d) informacje o dostawcach materiatow,
€ informacj¢ o podwykonawcach,
f)  informacj¢ o podstawowym sprzgcie przewidzianym do realizacji zadania,
g projekt technologii spawania,
h)  harmonogram i sposdb przeprowadzaniabadah materiatéw i spoin wymaganych w SSTWiORB,
i)  inne informacje zadane przez Inzyniera,
j) ewentualne zgloszenia potrzeby zmian.
Projekt technologii spawania winien zawierac:
— metod¢ spawania, sprzet i materiaty,
—  kolejno$¢ wykonywania spoin,
—  pozycje taczonych elementow przy spawaniu,
—  przygotowanie brzegbw elementéw i rowkéw do spawania,
—  rodzaje obrébki spoin,
— metody kontroli i badan.
Technologia spawania powinna zapewnia¢ minimalizacj¢ napr¢zen spawalniczych i odksztatcen. Wytworca winien wykonac
rysunki warsztatowe na wlasne potrzeby.
W trakcie wykonywania konstrukcji stalowej w Wytworni wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia Dziennika
wytwarzania konstrukcji.

5.3.3. Program Scalania Konstrukeji i Projekt Montazu na miejscu budowy
Rozpoczecie Robot moze nastapi¢ po pisemnym zaakceptowaniu przez Inzyniera Programu Scalania Konstrukcji i Projektu
Montazu. Program powinien zawieraé¢ protokot odbioru konstrukeji od Wytworcy oraz:
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1) harmonogram terminowy realizacji
2) informacj¢ o personelu kierowniczym i technicznym Wytwarcy
3) informacj¢ o obsadzie tych stanowisk robotniczych, na ktérych konieczne jest udokumentowanie kwalifikacji
4) projekt montazu uwzgledniajacy :
— sprawdzenie pracy statycznej konstrukcji we wszystkich fazach montazu (w tym podniesienie wykonawcze tzw.

lokalne)
—  sprawdzenie statyki globalnej
5) projekt technologiczny wykonania pomostu zelbetowego
6) informacje o podwykonawcach
7) informacje 0 podstawowym sprzg¢cie montazowym przewidzianym do realizacji zadania

8) projekt technologii spawania

9) sposdb zapewnienia badan ujetych w SSTWIORB,

10) informacje 0 sposobie zapewnienia bezpieczefistwa 0sob, ktore mogg znalez¢ sie w obszarze prac montazowych
11)  inne informacje Zzadane przez Inzyniera.

5.3.4. Kontrola wykonywanych Robét
Inzynier jest uprawniony do wyznaczania harmonogramu czynno$ci kontrolnych, badawczych i odbioréw cze$ciowych, na
czas ktorych nalezy przerwa¢ Roboty. W zaleznosci od wyniku badan Inzynier podejmuje decyzje o kontynuowaniu Robot.

5.3.5. Dziennik wytwar zania konstrukgcji i Dziennik Budowy

Decyzje Inzyniera sg przekazywane wykonawcom poprzez wpisy w Dziennikach:
1) Wytwarzaniakonstrukcji (w Wytworni)
2) Budowy (w trakcie montazu).

5.3.6. Obrdébka elementéw

5.36.1. Sprawdzenie wymiaréw wyrob6w i prostowanie

Przed przystgpieniem do wytwarzania konstrukcji nalezy sprawdzi¢ gatunki, asortymenty, wiasno$ci, wymiary i
prostolinijno$¢ uzywanych wyrobow ze stali konstrukcyjnych. Bez uprzedniego prostowania moga by¢ uzyte wyroby, ktoérych
odchytki wymiarow i ksztaltow nie przekraczaja dopuszczalnych odchytek wg PN-S-10050 pkt 2.4.2.

Cigcie elementow 1 obrabianie brzegéw nalezy wykona¢ zgodnie z ustaleniami projektu technicznego z zachowaniem
wymagan PN-S-10050 pkt 2.4.1.1.

5.3.6.2. Cigcie elementéw i obrabianie brzegow

Cigcie elementéw iobrabianie brzegow nalezy wykonywaé zgodnie z ustaleniami Dokumentacji Projektowej, ale tak, by
zachowane byly wymagania PN-S-10050 pkt 2.4.1.1. Mozna stosowaé cigcie gazowe (tlenowe) automatyczne Ilub
potautomatyczne a dla elementdw pomocniczych i drugorzednych réwniez reczne. Brzegi po cigciu powinny byé oczyszczone
z gratu, naderwan. Przy cieciu nozycami podniesione brzegi powierzchni ciecia nalezy wyrownaé na odcinkach wzajemnego
przylegania z powierzchniq cigcia elementéw sgsiednich.

Arkusze nie obcigte w hucie nalezy obcinac¢ co najmniej 20 mm z kazdego brzegu. Ostre brzegi po cieciu nalezy wyrownywaé
i stepi¢ przez wyokrgglenie promieniem v = 2 mm lub wigkszym. Przy cigciu tlenowym mozna pozostawi¢ bez obrobki
mechanicznej te brzegi, ktore bedg poddane przetopieniu w nastepnych operacjach spawania oraz te, ktore osiggnely klase
Jjakosci nie gorszq niz 3-2-2-4 wg PN-M-69774. Po cigciu tlenowym powierzchnie cigcia i powierzchnie przylegle powinny by¢
oczyszczone z zuzlu, gratu, naciekow i rozpryskow materiatu.

Dokiadnosé cigcia:

Wymiar liniowy elementu [m] <1 15 >5
Dopuszczalna odchytka [mm] +1 +15 +2

Powyzsze dokladnosci nie dotyczq wymiaru, na ktorym pozostawia sig zapas montazowy.

Przed przystapieniem do sktadania konstrukcji Inzynier przeprowadza odbior elementdow konstrukcji w zakresie usunigcia
rdzy, oczyszczeniai oszlifowania powierzchni przylegajacych i brzegéw stykowanych z zachowaniem wymagan PN-S-10050
PN-M-04251 i PN-M-69774.

5.3.6.3. Prostowanie i gigcie elementow

Wytwérca powinien w obecnosci InZyniera wykonaé prébne uzycie sprzetu przeznaczonego do prostowania i gigcia elementow.
Roboty mogg by¢ kontynuowane jezeli pomierzone w probnym uzyciu odchytki nie przekroczq wartosci podanych w PN-S-
10050 pkt 2.4.2. Wystgpienie peknie¢ po prostowaniu lub gieciu jest niedopuszczalne i powoduje odrzucenie wykonywanych
elementow.

Podczas giecia nalezy przestrzegaé zalecenn PN-S-10050 pkt 2.4.1.2.

Wytworca powinien W obecnosci przedstawiciela Inzyniera wykonac probne uzycie sprzetu przeznaczonego do prostowania
i giecia elementow. Roboty mogq by¢ kontynuowane jesli pomierzone po prébnym uzyciu odchytki nie przekroczq wartosci
podanych w PN-S-10050 pkt. 2.4.2. Wystgpienie peknigé po prostowaniu lub gieciu powoduje odrzucenie wykonanych
elementow. Podczas giecia nalezy przestrzega¢ zalecenn PN-S-10050 pkt 2.4.1.2.

Prostowanie i giecie na zimno na walcach i prasach blach grubych i uniwersalnych, ptaskownikow i ksztattownikéw dopuszcza
sie w przypadkach, gdy promienie krzywizny r sq nie mniejsze, a strzatki ugiecia f nie wieksze niz graniczne dopuszczalne
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wartosci podane w tabeli 1 z PN-S-10050. W tabeli 1 podaje si¢ wycigg z ww. tabeli dla blach, ptaskownikow i kqtownikow.
Przy prostowaniu i gieciu na zimno nie wolno stosowac uderzen, a stosowa¢ nalezy sily statyczne. W przypadku przekroczenia
dopuszczalnych wartosci strzalki ugiecia lub promienia krzywizny podanych w tabl. 1 prostowanie i giecie elementow
stalowych nalezy wykonaé na gorgco po podgrzaniu do temperatury kucia i zakoriczyé w temperaturze nie nizszej niz 750°C.
Obszar nagrzewania materiatu powinien by¢ 1,5 do 2 razy wigkszy niz obszar prostowany lub odksztalcalny. Ksztaltowniki
nalezy nagrzewac rownomiernie na catym przekroju.

Chiodzenie elementéw powinno odbywac sie powoli w temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C, bez uzycia wody.

Tabela 1. Najwigksze wartosci strzalek ugiecia f i najmniejszej wartosci krzywizny r dopuszczalne przy gieciu
i prostowaniu na zimno elementéw stalowych
Szkic przekroju Wzgledem Przy prostowaniu Przy gieciu
osi f r f r
ly
X-X 1%/400s 50s 1%/200s2 25s
s|—|- - F - 1 %
|
, b . y-y 1°/800b
\
! X-X 1%/720b | 90b 1%/360b 45b
— ‘7 — —
p 16y y-y

Wskutek prostowania lub giecia w elementach nie mogq wystqpic¢ pekniecia lub rysy. Sposob ich ewentualnej naprawy winien
by¢ zaakceptowany przez InZyniera. Welementach ze stali 0 podwyzszonej wytrzymatosci (18G2A) nie powinny wystgpié
rowniez miejscowe zahartowania.

Tabela2.  Dopuszczalne odchytki wymiaréw liniowych

Wymiar nominalny [mm] Dopuszczalne odchytki wymiaru (£), [mm]

ponad do przylgczeniowego swobodnego

500 1000 0,5 15

1000 2000 1,0 2,5

2000 4000 15 4,0

4000 8000 2,5 6,0

8000 16000 4,0 10,0

16000 32000 6,0 15,0

32000 10,0 1/1000 wymiaru lecz nie wigcej niz 50

5.3.6.4. Dopuszczalne odchytki wymiarow liniowych

Wymiary liniowe elementéw konstrukcyjnych, ktérych dokiadnosé nie zostata podana w Dokumentacji Projektowej lub innych

normach, powinny by¢ zawarte w granicach podanych w tabl. 2, przy czym rozrdznia sie:

—  wymiary przylgczeniowe, tj. wymiary konstrukcyjne zalezne od innych wymiarow, podlegajqce pasowaniu, warunkujgce
prawidiowy montaz oraz normalne funkcjonowanie konstrukcji,

—  wymiary swobodne, ktorych doktadnos¢ nie ma konstrukcyjnego znaczenia.

5.3.6.5. Dopuszczalne odchytki prostosci
Dopuszczalne odchytki prostosci elementow (pasow Sciskanych) od podpory do podpory lub od wezla do wezia stezen wynoszq
1/1000 dtugosci, lecz nie wiecej niz 10 mm. Dla elementow rozcigganych odchytki mogq by¢ dwukrotnie wigksze.

5.3.6.6. Dopuszczalne skrecenie przekroju
Dopuszczalne skrecenie przekroju (mierzone wzajemnym przesunigciem odpowiadajgcych sobie punktdw przekroju) 1/1000
dlugosci, lecz nie wigcej niz 10 mm.

5.3.6.7. Dopuszczalne odchytki swobodne ksztattu przekroju
Dopuszczalne odchytki swobodne ksztattu przekroju poprzecznego elementow konstrukcyjnych (poza stykami) podano
w tablicy 3.
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Tablica 3. Dopuszczalne odchytki swobodne ksztattu przekroju poprzecznego

Lp. Rodzaje odchytek Szkic Dopuszczalna
wielkoS¢ lub f
1 Odchytki gtownych L wg tabl. 2
wymiardw przekroju
ht A
b+A b+A
2 Nieprostopadlosé pétek 0,01 wymiaru, lecz
lub $cianek — % A iA nie wigcej niz
5 mm
y by y by
3 Przesunigcie lub —— 0,005 h, lecz
wygiecie srodnika nie wiecej niz
grubosé Srodnika
I/ b I/
Al A
A
=
4 Przesuniecie innych —r— 0,01b, lecz nie
czesci poza srodnikiem wigcej niz 5 mm
A
4=
_b_
F—F
5 Wybrzuszenie blach 0,005 wymiaru
¥
2

5.3.6.8. Dopuszczalne odchytki ksztaltu przekroju w obrebie stykow
Styki spawane nalezy wykona¢ z takq dokladnosciq, aby wzajemne przesuniecia stykajgcych sig elementow nie przekraczaty

1 mm.

Rys.1. Swobodne niespawane konce blach przy pasowaniu stykajgcych sie elementow

L4 11

600

600

Zaleca sig¢ pozostawienie swobodnych, nie zespawanych blach podczas pasowania stykajgcych si¢ elementow (dotyczy
szczegolnie stykow montazowych). DIugosé niepospawana winna wynosi¢ po 600 mm z kazdej strony styku montazowego dla
spoin tgczqcych srodnik dzwigara gtownego z pasem dolnym. Spoiny te powinny by¢ nastgpnie wykonane jako spoiny typu K
lub 172V, po wykonaniu polgczen srodnika i pasow stykajgcych sig elementow. Szczegolowe rozwiqzania nalezy podac
W technologii spawania. Rozwigzanie to pokazano na Rys.1.

5.3.6.9. Dopuszczalne zalamanie przy spoinie czolowej
Dopuszczalne zatamanie przy spoinie czolowej nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm po potozeniu liniatu o diugosci 1 m.
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5.3.6.10. Dopuszczalne odchytki konstrukcji uzebrowanych

Dopuszczalne odchytki podano wyzej w punkcie dotyczgcym dopuszczalnych odchylek swobodnych przekroju.

Wszystkie elementy konstrukcji uzebrowanych nalezy sprawdzic¢ przez ogledziny. Pomiary odchytek w plytach uzebrowanych
mozna przeprowadzaé wyrywkowo wg Wskazan Inzyniera, przy czym nalezy mierzy¢ co najmniej 10% elementow plyty (blachy,
zebra, poprzecznice) w strefach Sciskanych i 5% W strefach rozcigganych. Jezeli mierzone odchytki przekroczq wymagania
niniejszej normy o wiecej niz 10%, liczba mierzonych elementow powinna zostac zwigkszona wg zalecen Inzyniera.

Jezeli w zwigkszonej liczbie mierzonych elementow odchytki przekraczajq 10% tej liczby, nalezy je usungc wg wskazowek
W nastepnych punktach niniejszej

SSTWIORB.

5.3.6.11. Usuwanie przekroczonych odchytek

Przekroczenie odchytek nie jest jedynym kryterium ich usuwania. Po ustaleniu przez Inzyniera wraz z Projektantem konstrukcji
(ewentualnie z udziatem rzeczoznawcy Ilub jednostki naukowo-badawczej), czy przekroczone odchytki wphwajg na
bezpieczenstwo, uzytkowanie lub wyglad, Inzynier podejmuje decyzje o ich pozostawieniu wzglednie usuwaniu.

Przekroczenie dopuszczalnych odchylek (ilosciowe lub jakosciowe) stanowi jednoczesnie podstawe do obnizenia umowionej
ceny za wykonang konstrukcje, niezaleznie od usuniecia wad.

Wykaz odchylek, ocena bezpieczenstwa, sposoby naprawy wad oraz decyzja Inzyniera stanowiq czes¢ dokumentacji odbioru
obiektu.

5.3.7. Skladanie konstrukcji

53.7.1. Spawanie

Spawanie elementow konstrukcji nalezy wykona¢ zgodnie z zaakceptowanym przez InZyniera projektem technologii spawania
zawartym w programie wytwarzania danej konstrukcji.

Osoby kierujgce spawaniem i spawacze powinni posiadaé uprawnienia panstwowe uzyskane w Systemie kwalifikacji
kierowanym przez Instytut Spawalnictwa. Wszystkie prace spawalnicze mozna powierzacé jedynie wykwalifikowanym
spawaczom, posiadajgcym aktualne uprawnienia. Niezaleznie od posiadanych uprawnien zaleca sie sprawdzenie aktualnych
umiejetnosci spawaczy poprzez wykonanie probnych zlqczy elektrodami stosowanymi do spawania przedmiotowej konstrukcji
(szczegolnie dotyczy elektrod zasadowych). Kazda spoina powinna by¢ oznaczona osobistym znakiem spawacza, wybijanym na
obu koncach krétkich spoin W odlegtosci 1015 mm od brzegu, a na dtugich spoinach w odlegtosci co 1 m. Nalezy prowadzi¢
dziennik spawania. W dzienniku spawania powinny byé odnotowane wszelkie odstgpstwa od Dokumentacji Projektowej
i technologicznej jak rowniez stwierdzone usterki wykonawstwa. Dziennik spawania powinien by¢ prowadzony na biezgco i tak
samo potwierdzany przez Inzyniera (kontroli jakosci). Za prowadzenie dziennika odpowiedzialny jest bezposredni kierownik
robot.

Temperatura otoczenia przy spawaniu stali niskostopowych o zwyklej wytrzymalosci powinna byé wyzsza niz 0°C, a stali
0 podwyzszonej wytrzymatosci wyisza niz +5°C. Niedopuszczalne jest spawanie podczas opaddéw atmosferycznych przy
niezabezpieczeniu przed nimi stanowisk roboczych izigczy spawanych. W utrudnionych warunkach atmosferycznych
(wilgotnosé¢ wzgledna powietrza wigksza niz 80%, mzawka, wiatry o predkosci wigkszej niz 5 m/sek, temperatury powietrza
nizsze niz podane wyzej) nalezy opracowac i uzgodnic specjalne srodki gwarantujqce otrzymanie spoin nalezytej jakosci.
Powierzchnie tgczonych elementow na szerokosci nie mniejszej niz 15 mm od rowka spoiny nalezy przed spawaniem oczyscic¢
ze zgorzeliny, rdzy, farby, tuszczu i innych zanieczyszczen do czystego metalu.

Ukosowanie brzegow elementow mozna wykonywac recznie, mechanicznie lub palnikiem tlenowym, usuwajgc zgorzeline
i nieréwnosci.

Wszystkie spoiny czofowe powinny byé podpawane lub wykonane takqg technologiq (np. przez zastosowanie odpowiednich
podktadek), aby gran byla jednolita i gladka. Dopuszczalna wielkos¢ podtopienia lub wklesniecia grani w podspoinie
wg PN-M-69775 wg klasy wadliwosci W1 dla zlgczy specjalnej jakosci i klasy wadliwosci W2 dla zlgczy normalnej jakosci.
Obrobke spoin mozna wykona¢ recznie szlifierkq lub frezarkq albo zastosowaé inng obrobke mechaniczng pod warunkiem, ze
miejscowe zmniejszenie grubosci przekroju elementu nie przekroczy 3% tej grubosci.

Przygotowanie elementéw do wykonania spoin (przygotowanie brzegéw, rowkéw do spawania) nalezy wykonaé
wg PN-M-69013, PN-M-69014, PN-M-69015, PN-M-69016, PN-M-69017, PN-M-69018.

Do wykonywania polgczen spawanych mozna uzywaé wylgcznie materiatlow spawalniczych przewidzianych w projekcie
technologicznym. Materialy te powinny miec¢ zaswiadczenie o jakosci. Do wykonania spoin szczepnych nalezy stosowac spoiwa
w gatunku takim samym jak na warstwy przetopowe i na pierwsze warstwy wypetniajqce.

Opakowanie, przechowywanie itransport elektrod, drutow do spawania i topnikéow powinny byé zgodne z wymaganiami
obowigzujgcych norm i zaleceniami producentow.

Suszenie elektrod i topnikéw powinno byé zgodne z zaleceniami producentéw. Wystgpienie na powierzchni otuliny elektrod
tzw. wykwitéow bialych krysztatéw Swiadczy o dlugotrwalym przetrzymywaniu elektrod w wilgothym powietrzu, a takze
0 wejsciu wody w reakcje chemiczng ze sktadnikami otuliny. Wykwity te dowodzq starzenia si¢ elektrody. Suszenie takich
elektrod jest bezcelowe, a ich uzycie zabronione.

Do Zzlobienia elektropowietrznego nalezy stosowacé elektrody grafitowo-weglowe miedziowane w gatunku ESW 252 lub inne
zgodnie z normg PN-E-69000. Do zlobienia tukowego - stosowa¢ elektrody stalowe otulone ECI.

Sprzet spawalniczy powinien umozliwiaé wykonanie zigczy spawanych zgodnie z technologiq spawania i dokumentacjq
konstrukcyjng. Jego stan techniczny powinien zapewnic¢ utrzymanie okreslonych parametrow spawania, przy czym wahania
natezenia i napiecia prqdu podczas spawania nie mogq przekraczac 10%.
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Czolowe spoiny pasow nalezy konczy¢ poza przekrojem samego pasa, uzywajgc do tego plytek wybiegowych. Plytki wybiegowe
powinny miec tq samq grubosc¢ i ksztalt co spawane pasy. Po przymocowaniu plytek (za pomocq zaciskow) spoiny powinny by¢
na nie wprowadzone na diugos¢ co najmniej 25 mm. Przy usuwaniu plytek wybiegowych nalezy przeprowadzi¢ cigcie
W odleglosci co najmniej 3 mm od brzegu pasa, a nastgpnie usungé nadmiar przez obrébke mechaniczng.

Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegajq badaniu, ocenie jakosSci i odbiorowi. Niedopuszczalne sq rysy lub pekniecia
w spoinie albo materiale w jej sgsiedztwie.

Obrabiane widoczne powierzchnie spoiny nie powinny mieé¢ wtrgcen zuzla, pasm zuzlowych lub zaklesnigé. W spoinach nie
obrabianych nierownos¢ lica spoiny nie powinna przekraczac¢ 15% grubosci spawanych elementow.

Wady spoin pachwinowych i czofowych wykrywalne przez ogledziny spoin | makroskopowe nieniszczqce badania okresla sig¢
wg PN-M-69703. Wymaga si¢ zachowania klasy wadliwosci nie wyzszej niz W2 wg PN-M-69775.

Spoiny powinny by¢ zbadane przeswietleniem zgodnie z planem przeswietlen lub badan ultradzwiekowych wg PN-M-70055/02
podanym w projekcie technologii spawania. Na radiogramie powinny by¢ podane: jego numer, nazwa wytwérni oraz wskaznik
Jjakosci obrazu wg PN-M-70001. Na konstrukcji obok kazdej spoiny powinno by¢ odbite jej oznaczenie zgodnie z 0znaczeniami
na planie przeswietlen lub badan ultradzwigkowych, a na okres przeswietlenia spoiny nalezy na konstrukcji umiescié
oznaczenie spoiny z podziatem spoin diugich.

Wszystkie spoiny czolowe nalezy przeswietla¢ na calej ich diugosci. Na podstawie radiogramow wykonanych wg PN-M-69770
oraz wad spoin okreslonych wg PN-M-69703 i wykrytych przeswietleniem wg PN-M-69771 nalezy okresli¢ klase spoiny
zgodnie z PN-M-69772 i PN-M-69775. Klasa ta powinna by¢ wpisana do protokotu badan spoin.

Spoiny czotowe specjalnej jakosci powinny odpowiadal klasie wadliwosci zigcza RI, anormalnej jakosci klasie
R2 wg PN-M-69772. Zigcza za pomocg spoin czotowych powinny by¢ zbadane na zginanie wg PN-M-69720. Zigcza te nalezy
rowniez zbada¢ na udarnosé samej spoiny, strefy przejecia i strefy ciepla materiatu wg PN-M-69773.

Spoiny lub ich czesci ocenione w wyniku badan jako nieodpowiadajgce wymaganiom nalezy usungé w sposob nie powodujgcy
uszkodzen konstrukcji lub powstania w niej dodatkowych naprezen. Powtornie wykonane spoiny w miejscu usunigtych nalezy
podda¢ ponownemu badaniu w petnym zakresie tgcznie z przeswietleniem.

Przygotowanie brzegéw i powierzchni elementéw do spawania

Powierzchnie brzegéw powinny by¢ na tyle gladkie, aby parametry charakteryzujqce powierzchnie cigcia wg PN-M-69774 nie
byly wigksze niz dla klasy 2-2-2-2, aprzy glebokim przetopie materiatu rodzimego nie wigksze niz dla klasy 3-3-3-3.
Przygotowanie brzegow do spawania nalezy przeprowadzi¢ wg normy PN-M-69014.

Powierzchnie przylegajgce

Powierzchnie pracujgce na docisk powinny by¢ obrobione. Wspélczynnik chropowatosci Ra tych powierzchni wg PN-M-04251
nie powinien by¢ wigkszy niz 2.5um.

Konstrukcja powinna by¢é podzielona na zespoly spawalnicze, ktorych wymiary ograniczajq mozliwosci transportu. Nalezy
dqzy¢, by jak najwieksza czes¢é spoin byta wykonana automatycznie, a zwlaszcza spoiny lqczqgce pasy ze Srodnikiem.

Spawanie nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-S-10050 pkt 2.4.4.4. Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegajg
badaniu, ocenie jakosci i odbiorowi. Kazda spoina powinna by¢ oznaczona markq spawacza. Wykonawca obowiqgzany jest
dokona¢ badania spoin i udostepnic¢ je do kontroli Inzynierowi. Badania spoin polegajqce na ogledzinach i makroskopowych
badaniach nieniszczgcych  wg PN-M-69703 prowadzi przedstawiciel Inzyniera osobiscie. Badania radiograficzne
i ultradzwigkowe wykonywaé mogq jedynie laboratoria zaakceptowane przez Komisje Kwalifikacyjng ministerstwa wiasciwego
do spraw transportu podczas przewodu kwalifikujgcego Wytwornie. Inzynier uprawniony jest do zarzgdzania dodatkowych
badar stopiwa i zigczy spawanych w kazdej fazie wytwarzania konstrukcji. Badania, potwierdzajgce jakos¢ Robot
spawalniczych prowadzié¢ nalezy wedtug PN-S-10050 pkt. 3.2.8. i pkt. 3.2.9.

Wytworca zobowigzany jest gromadzi¢ petng dokumentacje badar w postaci radiogramow i protokotow i przekazaé jg
Inzynierowi podczas odbioru ostatecznego konstrukcji.

5.3.7.2 Usuwanie odksztalcen konstrukcji po spawaniu

Kazdy zsegmentow konstrukcji po wykonaniu spawania podlega dokladnej kontroli pod wzgledem zgodnosci ksztaftu
geometrycznego z projektem. Wszelkie odchytki wigksze od dopuszczalnych muszq by¢é usunmiete. Projekt technologiczny
prostowania konstrukcji, zgodny z punktami 2.4.1.2., 2.4.2.8., 2.6.8. i 2.8. normy PN-S-10050 ma by¢ przygotowany przez
Wytworce. Projekt opisujgcy zakres Robot i sposoby technologiczne prostowania muszq zostac¢ zatwierdzone przez Inzyniera.
Operacja usuwania odksztalcen spawalniczych odbywa¢é sig¢ powinna w obecnosci przedstawiciela InZyniera z przestrzeganiem
zalecenn PN-S-10050. Wystgpienie peknigé czy innych uszkodzen w elemencie W trakcie usuwania lub po usunieciu odksztatcen
spawalniczych powoduje jego dyskwalifikacje i odrzucenie danego elementu.

5.3.7.3. Wykonanie elementow dla montazu wstgpnego transportu i montaZu na Terenie Budowy
Elementy, ktore pozostajq na trwafe w obiekcie mogq byé wykonane wedtug wymagan uzgodnionych jednorazowo miedzy
Wytworcg a Inzynierem. Wymagania te nie muszq spetniaé warunkéw zawartych w Specyfikacji Ogélnej.

5.3.7.4. Probny montaz stalowej konstrukcji mostowej

Nalezy dgzyé, aby wytwarzana stalowa konstrukcja obiektu byla probnie zmontowana przez Wytwérce tej konstrukcji. Probny
montaz wytworzonych elementow stalowej konstrukcji obiektu nalezy przeprowadzié zgodnie z wymaganiami PN-S-10050
pkt 2.4.4.5.

Do probnego montazu mozna przystgpi¢ po dokonaniu odbioru wytworzonych elementow stalowej konstrukcji obiektu przez
InzZyniera oraz uzyskaniu jego akceptacji dla przewidywanych sposobow przeprowadzenia probnego montazu i stosowanych
technologii.
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W razie, kiedy wykonanie w Wytwérni montazu probnego calej konstrukcji nie jest uzasadnione technicznie i ekonomicznie

(np. W przypadku duzych przeset spawanych na miejscu budowy) InZynier moze dopusci¢ wykonanie montazu probnego

polegajgcego na sprawdzeniu przez przylozenie wymiarow przylegajqcych do siebie zespotow spawalniczych. Nalezy

sprawdzi¢ czy jest zachowane wymagane podniesienie wykonawcze.

Jesli wykonanie pelnego montazu probnego w Wytworni nie jest przewidziane, Wykonawca montazu moze oczekiwaé¢ od

Inzyniera pokrycia kosztow usuwania deformacji konstrukcji powstajgcych w czasie scalania. Dopuszczalna odchytka

podniesienia wykonawczego wynosi +10% projektowanego, pod warunkiem, ze linia wygiecia wstgpnego ma plynny przebieg

(odchytka roznic rzednych w sgsiednich punktach nie powinna przekraczac¢ 10% tej wartosci).

Wszystkie elementy nalezy oznaczy¢ w sposob trwaly i wyrazny wg pisemnego schematu oznaczen i schemat ten zalgczy¢ do

dokumentacji wykonawczej mostu.

O przeprowadzanym probnym montazu nalezy kazdorazowo pisemnie, z wyprzedzeniem trzydniowym zawiadamiaé InZyniera

oraz Wykonawce montazu docelowego na budowie. Na zakorczenie probnego montazu nalezy spisaé protokdt z jego

przeprowadzenia, podajqgc w nim wszelkie istotne dla konstrukcji dane, a w szczegdlnosci:

— stwierdzenia 0 zgodnosci wykonanej konstrukcji z Dokumentacjq Projektowq, wraz ze szczegotowym omowieniem
odchylek od wymiarow teoretycznych

— linie podniesienia wykonawczego i odchytki od linii teoretycznej

—  znaki pomiarowe na sgsiednich elementach konstrukcji, ich oznakowanie | wymiary wzgledem siebie w zmontowanej
konstrukcji.

5.3.7.5. Zabezpieczenie antykorozyjne przed wysyltkq

Elementy konstrukcji muszq by¢ przed wysythkq zabezpieczone wedlug SSTWIORB Wykonanie czynnosci zwigzanych
z zabezpieczeniem, tj. przygotowania powierzchni i nanoszenia powfok ochronnych powinno byé przewidziane w mozliwie
wczesnej fazie wytwarzania konstrukcji.

5.3.7.6. Odbior konstrukcji u Wytworcy

Po wykonaniu montazu prébnego i zabezpieczenia antykorozyjnego InzZynier dokonuje odbioru konstrukcji zgodnie

Z PN-S-10050 pkt 2.8. Odbior polega na komisyjnych ogledzinach konstrukcji i sprawdzeniu wynikow wszystkich badan

przewidzianych w programie wytwarzania konstrukcji. W komisji odbierajgcej, ktorej skiad ustala InZynier, powinien

UCZestniczy¢ przedstawiciel przedsigbiorstwa montujgcego obiekt.

Wytworca powinien przedstawic komisji:

1)  Dokumentacje Projektowg i rysunki warsztatowe

2) Dziennik Wytwarzania

3)  atesty uzytych materiatow

4)  Swiadectwa kontroli laboratoryjnej

5)  protokoty odbioréw czesciowych

6) protokdt z probnego montazu, ajesli probny montaz nie byl przewidywany, protokét z pomiaru geometrii wytworzonej
konstrukcji

7) inne dokumenty przewidziane w programie wytwarzania

8)  Wykonawca konstrukcji stalowej jest zobowigzany do dostarczenia Inzynierowi kompletu uaktualnionej Dokumentacji
Technicznej zawierajgcej wszystkie zmiany wynikle w czasie wytwarzania konstrukcji stalowej.

5.4. Montaz i scalanie konstrukcji na placu budowy

5.4.1. Sktadowanie konstrukcji na placu budowy

Obowigzkiem Wykonawcy montazu jest przygotowanie placu skladowego konstrukcji i udostepnienie go Wytworcy, by mogt
dokonac¢ roztadunku dostarczonej konstrukcji i usungé ewentualne uszkodzenia powstate w transporcie. Konstrukcje na placu
budowy nalezy ukladal zgodnie z projektem technologii montazu uwzgledniajqc kolejnos¢ poszczegolnych faz montazu.
Konstrukcja nie moze bezposrednio kontaktowac sie z gruntem Iub wodg idlatego nalezy jg ukiada¢ na podkiadach
drewnianych lub betonowych (np. na podktadach kolejowych).

Sposob uktadania konstrukcji powinien zapewnié:

1)  jej statecznosé i nieodksztatcalnosé

2) dobre przewietrzenie elementéw konstrukcyjnych

3)  dobrg widocznosé oznakowania elementow sktadowych

4)  zabezpieczenie przed gromadzeniem si¢ wod opadowych, sniegu, zanieczyszczen itp.

W miare mozliwosci nalezy dqzyé do tego, aby diwigary ibelki byly skiadowane w pozycji pionowej (takiej jak
W konstrukcjach) podparte na wezlach.

5.4.2. Przemieszczanie elementow konstrukcji do ostatecznego ich polozenia

Elementy skladowane na placu budowy muszq by¢ transportowane do miejsca wbudowania w sposob gwarantujgcy jego
nieuszkodzenie. Elementy transportowane przy pomocy dzwigow muszq by¢ podnoszone przy uzyciu odpowiednich zawiesi
Z zachowaniem zasad bezpieczeristwa (probne uniesienie na wysokosé 20 cm, brak przeszkdd na drodze transportu,
przeszkolona i odpowiednio wyekwipowana zatoga).

Wyznaczenie osi podiuznej obiektu mostowego i fozysk
Na podporach obiektu mostowego nalezy wyznaczyé w sposob trwaly os obiektu, osie dzwigaréw gliownych i osie tozysk.
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Osie lozysk nalezy wyznaczaé dla temperatury ty = 10°C W odlegloSciach od osi srodka lozysk statych odpowiadajqcych
dokiadnie rozpigtosciom teoretycznym przeset wg Dokumentacji Projektowej i rysunkow warsztatowych.

Przesunigcia tozysk wzgledem osi podparcia catego obiektu nie powinny przekraczaé 2 mm (wzdtuz osi obiektu).

Wszelkie uszkodzenia elementow powstale w czasie transportu wewnetrznego muszq by¢ ocenione przez Inzyniera i W razie
koniecznosci element musi by¢ zastgpiony nowym na koszt Wykonawcy Robot montazowych.

5.4.3. Wykonanie polgczen tymczasowych

Konstrukcja musi by¢ scalona wg projektu montazu i projektu technologii spawania zawierajqcego plan spawania. Spawane
styki montazowe mogq by¢é wykonane przy zapewnieniu warunkéw przewidywanych w projekcie technologii spawania,
a szczegdlnie przy odpowiedniej temperaturze, wilgotnosci oraz ostonigciu od wiatrow.

5.4.4. Wykonanie polgczen stalych na miejscu budowy

5.4.4.1. Polgczenia spawane

Wszystkie spoiny wykonywane na placu budowy sq przewidziane w DOkumentacji Projektowej. Jesli zachodzi potrzeba
wykonania dodatkowych spoin lub spoin pomocniczych (wlgczajgc w10 Spoiny Szczepne) musi by¢ to zaakceptowane przez
Inzyniera wpisem do Dziennika Budowy. Spawanie nie przewidzianych w Dokumentacji Projektowej uchwytow montazowych
(uszy) do podnoszenia lub zamocowan wymaga zgody Inzyniera. Inzynier moze zazqdac¢ wykonania obliczen sprawdzajgcych
skutki przyspawania uchwytow montazowych. Spawanie nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-S-10050 pkt 2.4.4.4.
Roboty spawalnicze na obiekcie prowadzié mozna w temperaturach powyzej 5°C. Kazda spoina konstrukcyjna musi byé
oznakowana przez wykonujqgcego jq spawacza jego markq. Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegajg badaniu, ocenie jakosci i
odbiorowi. Konicowe badania spoin powinny by¢ przeprowadzane nie wczesniej jak po uplywie 96 godzin po ich wykonaniu.
Badania spoin polegajgce na ogledzinach i makroskopowych badaniach nieniszczqcych wg PN-M-69703 prowadzi
przedstawiciel Inzyniera osobiscie. Koszty badan radiograficznych i ultradzwigkowych ponosi Wykonawca, a wykonywac je
mogq jedynie laboratoria zaakceptowane przez Inzyniera. Badania, potwierdzajgce jakos¢ Robot spawalniczych, prowadzié
nalezy wedlug PN-S-10050 pkt 3.2.8. i pkt 3.2.9.

Wytwérca zobowigzany jest gromadzié pelng dokumentacje badan w postaci radiogramOw i protokolow i przekazaé jg
Inzynierowi podczas odbioru ostatecznego konstrukcji.

5.4.5. Zabezpieczenie antykorozyjne po montazu

Zasadnicze zabezpieczenie konstrukcji stalowej przed korozjg wykonywane jest W Wytworni, gdzie wykonuje sie wszystkie
warstwy powloki zabezpieczajgcej przed korozjq z wylgczeniem ostatniej warstwy nawierzchniowej.

Po ukonczeniu montazu powloke antykorozyjng nalezy dokoriczyé zgodnie z SSTWIORB M 14.02.01.

Zaleca sig, aby na pierwszym dzwigarze od strony gornej wody, pierwszego przesta (liczgc wg kilometrazu drogi), od strony
wewnetrznej umiescic¢ po zakoriczeniu malowania schematyczny rysunek konstrukcji z zaznaczonymi warstwami zabezpieczenia
antykorozyjnego dla poszczeg6lnych elemenzow gidwnych. Oznaczenie, o ktérym mowa powinno zostaé¢ naniesione jaskrawym
kolorem farby, w miejscu nie zalewanym przez wode inie narazonym na zniszczenie zinnego powodu. Oznaczenie to,
nanoszone powinno by¢é niezaleznie od wpisu o malowaniu wniesionego do ksiggi obiektu.

5.4.6. Rusztowania montaiowe

Rusztowania do montazu powinny by¢ zaprojektowane i obliczone na sily wynikajgce z projektu montazu konstrukcji ustroju
niosqcego. Zaakceptowany przez InZyniera i projektanta konstrukcji projekt rusztowan nie moze by¢ bez ich zgody zmieniany.
Rusztowania stalowe z elementow sktadanych do wielokrotnego uzytku powinny odpowiadaé wymaganiom BN-70/9080-02.

W zasadniczych wymiarach rusztowan drewnianych dopuszcza sig nastgpujqgce odchytki:

— wrozstawie szeregdw pali lub jarzm 5% rozstawu

— W wychyleniu jarzm rusztowan z plaszczyzny pionowej +5% wysokosci jarzm, lecz nie wigcej niz 5 cm

— W rozstawie poprzecznic pomostu £5cm.

5.4.7. BHP i ochrona srodowiska
Za przestrzeganie aktualnie obowiqzujgcych parnstwowych ilokalnych przepiséw o BHP i ochronie srodowiska odpowiada
Wykonawca. Inzynier nie moze nakaza¢ wykonania czynnosci, ktorych wykonanie naruszyloby postanowienia tych przepisow.

6. Kontrola jakosci Robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci Robdt podano w DM.00.00.00 "Wymagania ogélne”.

6.1. Obowiqzki Wykonawcy
Wykonawca ma obowigzek prowadzi¢ kontrole jakosci prowadzonych przez siebie Robot, niezaleznie od dziatan kontrolnych
Inzyniera.

6.2. Sprawdzenie jakosci materiatow

6.2.1. Badania kontrolne stali

Nalezy sprawdzié¢ spetnienie wymagarn podanych w punkcie 2.2. niniejszej SSTWIORB. Ponadto nalezy sprawdzié, czy uzyte
elementy stalowe jak blachy, ptaskowniki, ksztattowniki sq zgodne z Dokumentacjg Projektowg co do gatunku i odpowiadajg
wilasciwym normom przedmiotowym podanym w punkcie 2.2. niniejszej SSTWIORB.
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6.2.2. Badania kontrolne

Nalezy sprawdzi¢ posiadanie atestow producenta na wyroby stalowe, oraz ocechowanie srub i nakretek. Do kazdej partii
wyrobu powinno by¢ wystawione przez Wykonawce zaswiadczenie zawierajgce €O najmniej:

— date wystawienia zaswiadczenia,

—  nazwe i adres WytwOrni,

— 0znaczenie wyrobu wg norm przedmiotowych,

—  mase netto wyrobu lub liczbe sztuk,

—  wyniki badan,

—  podpis i pieczg¢ Wytworni.

6.2.3. Badanie materiatow spawalniczych (spoiwa)

Badanie materiatow spawalniczych polega na sprawdzeniu czy posiadajq atesty wystawione przez Wytworce tych materiatow.
Atesty muszq potwierdzaé zgodnosé danego materiatu z normami przedmiotowymi okreslonymi w punkcie 2.3 niniejszej
Specyfikacji oraz zgodnosé¢ okresu gwarancji dla danego wyrobu. Jezeli materialy spoiwa nie majq atestow lub jezeli okres
gwarancji podany w atestach zostal przekroczony, to nalezy w Wytworni dokona¢ przy uzyciu tych materiatow badania spoiwa
i ztgcz spawanych wg PN-S-10050.

6.3. Sprawdzenie wymiar 6w konstrukgji

Sprawdzenie wymiarow konstrukcji obejmuje zasadnicze wymiary elementow, a wigc diugos¢, wysokosc, rozstaw elementow,
przekroje blach, ksztattownikow. Sprawdzeniu podlega rozstaw igcznikow. Doktadnosé pomiaru powinna wynosi¢ 1 mm.
Wyniki pomiaréw powinny byé zgodne z Dokumentacjg Projektowq i rysunkami warsztatowymi.

6.4. Sprawdzenie ksztaltu konstrukcji

Sprawdzenie ksztaltu konstrukcji obejmuje sprawdzenie prostoliniowoSci elementow ewentualnych wybrzuszen srodnikow
dzwigarow z ich plaszczyzny, odchylenia plaszczyzny elementu od plaszczyzn przyjetych w Dokumentacji Projektowej
(plaszczyzny pionowe, poziome lub pochyle).

6.5. Badanie spoiwa i zlgczy spawanych

Nalezy wykona¢ nastgpujqce badania:

a) skfadu chemicznego spoiwa (zawartosé¢ C, P, S),

b)  wilasnosci mechaniczne spoiwa (R, Re, As, Z),

C) probe statyczng rozciggania doczotowych zlgczy spawanych (Ry,),

d)  prébe zginania doczotowych zlgczy,

e)  prébe udarnosci ztgezy na probkach z karbem w ksztalcie litery V w temp. -20 °C,

f)  plastycznosé zigezy spawanych,

Q) rozkiad twardosci w zigczu spawanym,

h) badania metalograficzne.

Badania te nalezy przeprowadzi¢ wg wskazan i zakresu podanego w PN-89/S-10050. Ocena wynikéw badan
wg PN-S-10050. Ponadto wszystkie spoiny po wykonaniu podlegajq badaniom i ocenie zasad podanych w punkcie 5.4.4.1.
niniejszej SSTWiORB.

6.6. Ocena wynikow badan

Konstrukcja wykonana w Wytworni jak i po zmontowaniu na budowie moze by¢ uznana za wykonang zgodnie z wymaganiami
norm i niniejszej Specyfikacyji, jezeli wszystkie badania dadzq wynik pozytywny. W przypadku, gdy cho¢ jedno badanie dato
wynik negatywny, konstrukcja lub element wykonane niezgodnie z wymaganiami normy lub SSTWIORB powinna by¢
doprowadzona przez Wykonawce do stanu zgodnosci z normami i SSTWIORB oraz przedstawiona do ponownego zbadania.
Wyniki badan przeprowadzonych w Wytworni i po zmontowaniu konstrukcji winny by¢ wpisywane na biezgco do Dziennika
Budowy lub ujmowane w formie protokotow.

7. Obmiar Robét
Nie dotyczy.

8. Odbidr Robot
Ogolne zasady odbioru Rob6t podano w DM.00.00.00 ,, Wymagania ogélne”.

8.1. Odbiory czesciowe

Harmonogramy odbioréw czesciowych sporzqdza InzZynier po zapoznaniu si¢ z programem wytwarzania konstrukcji (pkt.
5.1.2.) i programem montazu (pkt. 5.1.3.) Harmonogramy stanowiq integralng czes¢ akceptacji programow. Sposob i zakres
odbiorow czesciowych opisane sqg w pkt. 5 niniejszej SSTWiORB.

Odbioru materiatow i wyrobow stalowych powinien dokona¢ Komisarz Odbiorczy ministerstwa wlasciwego do spraw
transportu.

8.2. Odbior koncowy
Koncowy odbior stalowej konstrukcji mostowej dokonywany jest po ukonczeniu obiektu (ukonczone majq by¢ roboty zwigzane
Z pomostem, izolacjq, nawierzchniq, dojazdami itp.), w polgczeniu z probnym obcigzeniem.
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Obiekt musi by¢ odbierany komisyjnie z zachowaniem warunkow okreslonych w pkt. 2.8. PN-S-10050.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ uaktualniong Dokumentacje Projektowq zawierajgcg
wszystkie zmiany wprowadzone W czasie budowy oraz inwentaryzacje powykonawczq obiektu.
Prébne obcigzenie obiektu mostowego nalezy wykonaé na zlecenie Inzyniera. Badania pracy konstrukcji w czasie probnego
obcigzenia prowadzi¢ moze na zlecenie Inwestora - IBDIM lub inna jednostka naukowo-badawcza zakwalifikowana przez
ministerstwo wlasciwe do spraw transportu do badan budowli mostowych in-situ. Wykonawca badar podczas prébnego
obcigzenia nie moze by¢ zalezny od Wykonawcy montazu ani Wytworcy konstrukcji.
Jezeli wyniki badan konstrukcji pozwalajg na dopuszczenie obiektu do eksploatacji nalezy sporzqdzi¢ protokol odbioru
koncowego zawierajgcy:
1)  date, miejsce i przedmiot spisanego protokotu,
2) nazwiska przedstawicieli:
- InZyniera
- jednostki przejmujqcej obiekt w administracje
- Wykonawcy montazu
- jednostki naukowo-badawczej orzekajgcej o przydatnosci eksploatacyjnej obiektu.
3) oswiadczenie jednostki przejmujqcej obiekt w administracje o przejeciu od Wykonawcy kompletnej dokumentacji budowy
W sktad ktorej wchodzg:
- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami
- Dziennik Wytwarzania w Wytworni
- Dziennik Budowy
- atesty materiatow uzytych w Wytwérni i podczas montazu
- Swiadectwa kontroli laboratoryjnej wszystkich badan wymaganych w Specyfikacjach
- protokoly odbiorow czesciowych
- inne dokumenty przewidziane w programach wytwarzania i montazu
4)  stwierdzenie zgodnosci wykonanego obiektu z Dokumentacjg Projektowq i wymaganiami Specyfikacji
5)  wykaz dopuszczonych do pozostawienia odstepstw od Dokumentacji Projektowej, nie majgcych wplywu na nosnosé,
walory uzytkowe i trwatos¢ obiektu (mogq mie¢ wplyw na naleznos¢ za wykonane roboty)
6) stwierdzenie o dokonaniu odbioru i okreslenie warunkow eksploatacji
7)  podpisy stron odbioru wg pkt 2) protokotu.

9. Podstawa platnoSci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w DM.00.00.00 ,, Wymagania ogolne”.

10. Przepisy zwiazane

PN-S-10050 Obiekty. Mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymaganiai badania.
PN-B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymaganiai badania.

PN-S-10030 Obiekty mostowe. Obcigzenia.

PN-S-10052 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie.

PN-M-04251 Struktura geometryczna powierzchni. Chropowatosc.

PN-M-82002 Podktadki. Wymagania i badania.

PN-M-82003 Podktadki. Dopuszczalne odchytki wymiarow oraz ksztattu i potozenia.
PN-M-82005 Podktadki okragle zgrubne.

PN-M-82006 Podktadki okraglte doktadne.

PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymatosci. Gatunki.

PN-M-82054/01
PN-M-82054/02

Sruby, wkrety i nakretki. Stan powierzchni.
Sruby, wkrety i nakretki. Tolerancje.

PN-H-69014 Przygotowanie brzegéw do spawania.

PN-H-92120 Blachy grubei uniwersalne ze stali konstrukcyjnej weglowej zwyklej jakosci i niskostopowe;.

PN-H-92203 Blachy stalowe uniwersalne. Wymiary.

PN-H-93000 Stal weglowa i niskostopowa. Walcowka, prety 1 ksztattowniki walcowane na goraco.

PN-H-93001 Walcowka i prety walcowane na gorgco ze stali weglowej wyzszej jakosci i stopowej konstrukcyjne;.

PN-H-69430 Stal walcowana. Kgtowniki rOwnoramienne.

PN-M-69433 Spawal nictwo. Elektrody stalowe otulone do spawaniai napawania.

PN-M-69433 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania stali niskoweglowych i niskostopowych o
podwyzszonej wytrzymatosci.

PN-M-69420 Spawal nictwo. Druty lite do spawaniai napawania stali.

PN-M-69355 Topniki do spawania i napawania tukiem krytym.

PN-M-69356 Topniki do spawania zuzlowego.

PN-K-02056 Tabor kolejowy normal notorowy. Skrajnie statyczne.

PN-K-02057 Koleje normal notorowe. Skrajnie budowli.

PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymatosci. Gatunki.

PN-M-69772 Spawalnictwo. Klasyfikacja wadliwosci zlaczy spawanych na podstawie radiogramow.

PN-H-93202 Prety stalowe walcowane ptaskie. Wymiary.

PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciagnione i walcowane na zimno ogdlnego przeznaczenia.
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M.14.02.01

POKRYWANIE POWLOKAMI MALARSKIMI KONSTRUKCJI STALOWEJ CYNKOWANEJ
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1. Wstep

1.1. Okreslenia podstawowe

11.1. Czas przydatnosci wyrobu do stosowania - czas, w ktorym wyrob lakierowy po zmieszaniu sktadnikow nadaje sie do
nanoszenia na podloze.

11.2. Farba - wyrob lakierowy pigmentowany, tworzacy powloke kryjaca, ktora spetnia przede wszystkim funkcje ochronng.
11.3. Punkt rosy - temperatura, przy ktérej zawarta w powietrzu para wodna osigga stan nasycenia. Po obnizeniu
temperatury powietrza lub malowanego obiektu ponizej punktu rosy nastgpuje wykraplanie si¢ wody zawartej w powietrzu.
114. Podklad gruntujacy - warstwy natozone bezposrednio na podtoze w celu jego zabezpieczenia

1.15. Miedzywarstwa - farba przeznaczona na powlok¢ mi¢dzywarstwowa, majaca réozne funkcje, np. izolacyjna, wypehienie
poréw, wygtadzenie matych nieréwnosci, zabezpieczenie przeciwko uderzeniu, itp.

116. Warstwa nawierzchniowa - ostatnia, zewngtrzna powtoka malarska.

11.7. Cynkowanie ogniowe - nanoszenie powloki cynkowej poprzez zanurzenie w kapieli cynkowe;.

11.8. Natryskiwanie cieplne powlok metalowych (metalizacja) - naktadanie na powierzchnie stalowe powloki cynkowe;j,
aluminiowsj lub ich stopdw poprzez natrysk ogniowy lub tukowy.

119. Pozostate okreslenia podstawowe s zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w DM 00.00.00 ,, Wymagania ogélne”

1.2 Ogolne wymagania dotyczgce Robot
Ogdlne wymagania dotyczqgce rob6t podano w DM.00.00.00 "Wymagania Ogdlne".
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot i ich zgodnosé z Dokumentacjg Projektowg, STWiORB i
poleceniami Inzyniera.
Niezbedne dane istotne z punktu widzenia:

— organizacji rob6t budowlanych;

— zabezpieczenia interesu 0séb trzecich;

— ochrony srodowiska,

—  warunkow bezpieczenstwa pracy;

— zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;

— warunko6w organizacji ruchu;

zabezpieczenia chodnikéw i jezdni

podano w DM 00.00.00 ,,Wymagania Og6lne”

1.3. Wspolny Stownik Zamowien (CPV)
Kody grup, klas i kategorii robét Wspolnego Stownika Zamoéwien (CPV) dotyczqcych przedmiotu zaméwienia podano w
DM.00.00.00. ,,Wymagania Og6lne”.

2. Materialy

21. Ogoélne wymagania dotyczace materialow

Ogoblne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w DM 00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”.
Przed przystgpieniem do wbudowywania materiatu Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia przy kazdej dostawie
deklaracji zgodnosci lub certyfikatu zgodnosci materiatu z Polska Norma lub aprobaty techniczng IBDiM lub europejska
aprobata techniczng, a takze kart technicznych poszczegdlnych materiatow. Za sprawdzenie przydatnosci materialow oraz
jakos¢ wbudowania odpowiada Wykonawca.

2.2. Wiasciwosci ogolne materialéw malarskich do zabezpieczenia antykorozyjnego

Nalezy stosowa¢ materiaty malarskie, nalezace do jednego systemu, nadajace si¢ na ocynkowane powierzchnie stalowe. Kolor
farb powinien by¢ zgodny z Dokumentacja Projektowa.

Nalezy zastosowa¢ powloke malarskg o pietnastoletniej trwato$ci w rozumieniu normy PN-EN 1SO 12944-1:2001. Trwalos¢
catkowitego zabezpieczenia (zestawu metalizacyjno-malarskiego) powinna wynosi¢ minimum 25 lat. Wykonawca powinien
zastosowaé system powlokowy do stosowania na powierzchniach narazonych na wpltywy warunkdéw atmosferycznych,
okresowy wptyw soli zimowego utrzymania drog i eksploatowanych w $§rodowisku o kategorii korozyjnosci zgodnej z
dokumentacja projektowa, okreslonej zgodnie z PN-EN-1SO 12944-2:2001.

Przy wyborze rodzaju powtoki nalezy zwroci¢ uwage, czy przez producenta podane jest wyrazne stwierdzenie przydatnosci do
stosowania. Producent powinien okresli¢ ja w pierwszym rzedzie na danych z praktyki, odnoszacych si¢ do podobnych
przypadkoéw zastosowan, determinowanych przez warunki srodowiskowe, ksztalt konstrukeji, przygotowanie powierzchni pod
powloke, sposob aplikacji materiatu.

Ostateczne zatwierdzenie zestawu materiatow bedzie dokonane przez Inzyniera po ocenie wykonanych przez Wykonawce
probnych, kompletnych powlok (powierzchnie referencyjne). Miejsca do prob wskazuje Inzynier wybierajac miejsca o r6znym
stanie powierzchni, ro6znej ekspozycji na czynniki zewngtrzne i1 dostgpie do czyszczenia i malowania.

2.3. Far by stosowane na poszczegélne war stwy zabezpieczenia antykor ozyj nego
Przy wyborze systemu malarskiego nalezy stosowaé zasady podane w ,,Zaleceniach do wykonania i odbioru antykorozyjnych
zabezpieczen konstrukcji stalowych drogowych obiektow mostowych”.
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2.3.1. Systemy malar skie stosowane ha powier zchnie ocynkowane przez natryskiwanie cieplne

Zgodnie z Zaleceniami do wykonania i odbioru antykorozyjnych zabezpieczen konstrukcji stalowych drogowych obiektow
mostowych na ocynkowana natryskowo powierzchni¢ nalezy zastosowaé zabezpieczenie antykorozyjne wedlug zasad
podanych w tablicy 1.

Tablica 1. Zasady zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni ocynkowanej natryskowo

Nazwa Przygotowanie Powtoka Powtoka Powtoka Grubo$é
systemu powierzchni gruntowa miedzy- nawierzch- catkowita
warstwowa niowa powlok
malarskich
(mm)
Sa3, powtoka cynkowa . . PUR
natryskiwana ciepinie, EP, EP Misc, EP|EP, EP Misc, EP AY 240-320
powtoka uszczelniajaca (R) (R) PS
Metalizacyjno- (grubos¢ powtoki
malarski uszczelniajgce nie
wliczasie do catkowitej | PSIub EP EP
grubosci zestawu Misc; EP(R) i PS 180-240
malarskiego)
gdzie:

EP - farby epoksydowe,

Misc - wypelniacze ptatkowe,

R-pigmenty aktywne (np. fosforany cynku),
PUR - farby poliuretanowe,

AY - farby akrylowe alifatyczne,

PS - farby hybrydowe polisiloksanowe.

2.4. Skladowanie materialow

Wyroby lakierowe nalezy przechowywaé¢ w magazynach zamknigtych, stanowigcych wydzielone budynki lub wydzielone
pomieszczenia, odpowiadajace przepisom dotyczacym magazynow materiatow tatwo palnych zgodne z norma PN-C-81400.
Temperatura wewnatrz pomieszczen magazynowych powinna wynosi¢ +5 + +25°C. Ponadto materialty powinny by¢
przechowywane wg okreslonych przez Producenta okresach podanych w gwarancji i warunkach przechowywania.

3. Sprzet

3.1. Wymagania og6lne
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w DM.00.00.00 "Wymagania ogélne".
Sprzet do wykonania robdt musi uzyskac akceptacje Inzyniera.

3.2. Sprzet do malowania

Nanoszenie farb nalezy wykonywac¢ zgodnie z kartami technicznymi produktow, instrukcjami naktadania farb dostarczonymi
przez producenta farb. Wymaganie to odnosi si¢ przede wszystkim do metod aplikacji i parametréw technologicznych
nanoszenia.

Do czyszczenia konstrukcji woda nalezy stosowa¢ urzadzenie myjace, zapewniajace cisnienie minimum 20 MPa o wydajnosci
30-50 l/min. Do odsysania wody mozna stosowa¢ zwykla pompe wirnikowa. Do mieszania farb przed uzyciem nalezy
stosowa¢ mieszadto zasilane sprezonym powietrzem. Do filtrowania farb, nalezy stosowaé siatki fosforobrgzowe o gestosci
zalecangj przez producenta wyrobu lub sita wibracyjne.

Farby nalezy naktadaé¢ za pomoca natrysku bezpowietrznego lub powietrznego o ci$nieniu i pod katem zalecanym przez
producenta materialdow. Do malowania nowoczesnymi materiatami o duzej zawartosci czgsci statych, niezbedna jest maszyna
do malowania hydrodynamicznego, ttokowa, o przelozeniu minimum 1:60; ich liczba powinna by¢ proporcjonalna do
wielkosci obiektu, na przyktad w obiekcie o powierzchni zabezpieczanej 20 000 m? i dwumiesigcznym terminie wykonania
robot potrzebne sa 2-3 maszyny.

Podczas prac w niekorzystnych warunkach atmosferycznych, po ostonigciu obiektu, zalecane jest stosowanie osuszacza
powietrza i podgrzewacza oraz urzadzen do wyciagania powietrza w celu doktadnej wentylacji. Wydajno$¢ instalacji
wyciggowej musi by¢ taka, aby w czasie czyszczenia byta zapewniona dostateczna widocznos$¢, a w czasie malowania nie
dochodzito do nadmiernego gromadzenia si¢ rozpuszczalnikow (nie przekraczania dopuszczalnych NDS-6w). Trzeba na
biezaco wykonywa¢ pomiary, aby dostatecznie czesto wymienia¢ powietrze; czgstos¢ wymian warunkuje wielko$§¢
wentylatorow.

3.3. Sprzet do testowania przygotowania powier zchni

Wykonawca powinien mie¢ do testowania przygotowania powierzchni, wlasciwosci powtok i warunkéw atmosferycznych:

- tasme do oceny stopnia zapylenia wg PN-EN 1SO 8502-3:2000,

- konduktometr lub inne przyrzady lub zestawy chemiczne zgodne z normami z grupy PN-EN 1SO 8502 (PN-EN 1SO 8502-
5, PN-EN ISO 8502-9) do oceny rozpuszczalnych zanieczyszczen jonowych,
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- termometr do oceny temperatury powietrza, podtoza i wilgotnosciomierz od oceny wilgotnosci wzglednej powietrza oraz
tabele do odczytu temperatury punktu rosy lub przyrzad do odczytu punktu rosy,

- grubos$ciomierz do pomiaru grubosci powtok.

Rodzaj uzytego sprzetu powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera. Prawidlowe ustalenie parametréw malowania nalezy

przeprowadzi¢ na probnych powierzchniach i uzyskaé akceptacje Inzyniera.

4. Transport
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w DM.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

4.1. Transport materialéw do zabezpieczenia antykorozyjnego
Transport wyrob6w do zabezpieczenia antykorozyjnego winien odbywac si¢ z zachowaniem obowigzujacych przepiséw o
przewozie materiatdw niebezpiecznych okreslonych w normach przedmiotowych i wg PN-89/C-81400.

4.2. Transport elementéw zagr untowanych

Stalowe elementy pokryte powlokg gruntujaca powinny byé przechowywane w odpowiednich warunkach. Elementy
zagruntowane, ale bez migdzywarstwy, powinny by¢ chronione przed wptywami temperatury. W trakcie transportu elementy te
powinny by¢ zabezpieczone gumowymi lub filcowymi podktadkami przed obtarciami. Zagruntowane elementy powinny by¢
sktadowane na drewnianych, betonowych lub stalowych paletach z 30 cm przeswitem nad ziemig. Zagruntowane elementy
moga by¢ transportowane tylko po catkowitym wyschnigciu farby.

5. Wykonanie Robét

5.1. Wymagania ogolne

Ogdlne zasady wykonania Rob6t podano w DM .00.00.00 "Wymagania ogolne".

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robot oraz Program Zapewnienia Jakosci
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonane pokrywanie powfokami malarskimi.

5.2. Powier zchniereferencyjne

Powierzchnie referencyjne stuzg do:
- ustalenia akceptowal nego standardu wykonania robat,
- sprawdzenia czy dane podane przez producentdéw i innych kontrahentow sa zgodne z karta wyrobu i technologiami,
- okre$lenia zachowania systeméw lakierowych w wymaganym czasie.
Zasady wyznaczania i oceny powierzchni referencyjnych nalezy oprze¢ na normie PN-EN 1SO 12944-7:2001 zatacznik A i
PN-EN 1SO 12944-8:2001 zalacznik B.
Powierzchnie referencyjne powinien wyznaczy¢ Inzynier. Roboty na powierzchniach referencyjnych wykonuje Wykonawca
w obecno$ci Inzyniera i przedstawiciela dostawcy materialow. Powierzchnie referencyjne powinny znajdowac si¢ na
kazdym waznym elemencie konstrukcji uwzgledniajac roéznice zagrozen korozyjnych na réznych elementach. Powinny one
zawierac spawy, potaczenia, krawedzie i inne elementy o duzym zagrozeniu korozyjnym.
Proponowang liczbe 1 wielko§¢ powierzchni referencyjnych w zaleznosci od wielkosci konstrukcji podano
w tablicy 3.

Tablica 3. Liczba powierzchni referencyjnych wg PN-EN 1SO 12944-7:2001

Powierzchnia zabezpieczenia [m?] Proponowana liczba Proponowana catkowita
powierzchni referencyjnych powierzchnia powierzchni
referencyjnych [m?]

< 2000 3 12
2000 - 5000 5 25
5001 - 10 000 7 50
10 001 - 25 000 7 75
25001 - 50 000 9 100

> 50 000 9 na kazde 50 000 m” 200 na kazde 50 000 m”

5.3. Przygotowanie powier zchni do malowania

Mozliwie szybko po zakonczeniu metalizacji (nie pézniej niz po 4 godzinach) nalezy uszczelni¢ powtoke metalizacyjng
poprzez naniesienie powloki technologicznej z materialu od duzej penetrowalnosci i zwilzalnosci podloza (na bazie
niskoczasteczkowej zywicy, zuzycie 70-200 g/m?). Do wykonania powloki nalezy stosowa¢ odpowiednig farbe. Grubosé
powloki uszczelniajacej powinna wynosi¢ min. 30 pm.

Konstrukcj¢ stalowa ocynkowana natryskowo (natryskiwanie cieplne) nalezy przygotowa¢ do malowania w sposob Scisle
odpowiadajacy wymaganiom producenta systemu malarskiego, zwykle przez odtluszczenie (wszelkie zanieczyszczenia state,
roztwory soli i zattuszczenia nalezy usuna¢ np. woda pod cis$nieniem, z dodatkiem detergentow).

54. Warunki wykonywania prac malarskich
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Optymalna temperatura powietrza podczas prowadzenia prac malarskich wynosi od +15°C do +30°C, a nie powinna by¢
nizsza niz +5°C. Wilgotno$¢ wzgledna powietrza nie moze przekracza¢ 80%, nie wolno prowadzi¢ robot malarskich w czasie
deszczu, mgly i w czasie wystgpowania rosy oraz przy silnym wietrze (4° Beauforta).

Temperatura podtoza powinna wynosi¢ co najmniej +10°C i powinna by¢ o 3°C wyzsza od punktu rosy.

Nalezy przestrzega¢ warunku, by §wieza powtoka malarska nie byta narazona w czasie schni¢cia na dziatanie kurzu i deszczu.
Po 15 wrzesnia prace malarskie powinny by¢ wykonywane pod ostonami z mozliwoscia regulacji temperatury i wilgotnosci.
Oprocz ww. warunkow nalezy przestrzegaé warunkow podanych przez producenta materialdow malarskich w kartach
technicznych materiatow.

55. Przygotowanie materialow malarskich oraz sprzetu

Przed przystapieniem do wbudowania materialu Wykonawca zobowiazany jest do przedstawienia przy kazdej dostawie
deklaracji zgodnos$ci materialu z Polska Normga lub aprobata techniczng IBDiM lub europejska aprobata techniczna.

Przed uzyciem materiatdw malarskich nalezy sprawdzi¢ ich termin przydatnosci do aplikacji oraz szczelnos¢ opakowania.
Inzynier moze zaleci¢ wykonanie badan kontrolnych danego materiatu wg metod przewidzianych w odpowiednich normach.
Wykonawca zobowigzany jest do zlozenia u Inzyniera sporzadzonych przez producenta kart technicznych stosowanych
materiatldw i przestrzegania zawartych w nich ograniczen.

Po otwarciu pojemnika z farbg nalezy sprawdzi¢ zgodnie z normg PN-EN ISO 1513:1999 i zapisa¢ w protokole:

- stan opakowania,

- ocene kozuszenia,

- oceng konsystencji (np. zzelowanie),

- rozdziat faz,

- 0obecnos¢ zanieczyszczen,

- ocen¢ osadu.

Z kontroli jakosci farb Wykonawca powinien sporzadzi¢ protokot.

W przypadku wystapienia kozucha nalezy go usuna¢. Nie nadajg si¢ do uzytku farby zawierajace zanieczyszczenia, zzelowane
oraz zawierajace twardy osad. Osad migkki nalezy wymieszaé, zeby ujednorodnié farbe.

Poza tym kazdy materiat powlokowy nalezy przygotowywac do stosowania $cisle wg procedury podanej we wlasciwej dla
danego materiatu karcie technicznej. Procedura ta powinna zawierac:

- sposob mieszania sktadnikdéw farb w celu otrzymania jednolitej konsystenci,

- dozowanie skladnikow,

- minimalny czas schnigcia dla farby.

Jesli to mozliwe nalezy stosowa¢ mieszadta mechaniczne.

W przypadku zastosowania materialow dwukomponentowych, mieszanie sktadnikoéw musi odbywac si¢ zgodnie z zaleceniami
producenta, w szczegdlnosci w zakresie czasu mieszania i czasu przydatnosci produktu do stosowania. Nalezy bezwzglednie
przestrzega¢ zuzywania catej ilosci farby w okresie, w ktérym zachowuje ona swoja zywotnosc¢.

5.6. Nakladanie war stw far by

5.6.1. Warunki ogélne

Podczas schnigcia i utwardzania powlok nalezy zapewni¢ warunki otoczenia zgodnie z kartami technicznymi produktu.

Podczas wykonywania kazdej kolejnej powloki konieczne jest:

1) przestrzeganie czasu natozenia kolejnej powloki zgodnie z zaleceniami producenta farb,

2) sprawdzenie czy poprzednia powloka w procesach migdzyoperacyjnych nie ulegla zabrudzeniu i ewentualne usuniecie
zabrudzenia.

W przypadku, gdy kolejng powloke wykonuje si¢ po przerwie zimowej lub jakiejkolwiek dluzszej przerwie, nalezy zbadac

poziom zanieczyszczen jonowych. W przypadku przekroczenia dopuszczalnych st¢zen nalezy powierzchni¢ konstrukcji umy¢é

woda pod ci$nieniem minimum 20 MPa. Jezeli przerwa w nanoszeniu powlok byta dluzsza niz zalecana w karcie technicznej

danej farby lub dtuzsza niz 1 miesigc dla powlok epoksydowych (jesli producent nie zaleca inaczej), powierzchni¢ przed

naktadaniem kolejnej warstwy nalezy uszorstni¢ poprzez omiecenie drobnym $cierniwem (frakcji 0,4 -0,8 mm z przewaga

frakcji drobnej; kat czyszczenia nie wiekszy niz 60°). Nie dopuszcza sie uaktywniania powierzchni substancjami chemicznymi

zagrazajacymi srodowisku (np. rozpuszczalnikami zawierajacymi weglowodory aromatyczne).

W wytworni powinny zosta¢ naniesione wszystkie powtoki zabezpieczenia antykorozyjnego z wyjatkiem powloki ostatniej,

ktérej naniesienie jest przeniesione na budowg. Wykonawca powinien zaopatrzy¢ si¢ w dostateczng ilos¢ farby

nawierzchniowej, aby z tej samej szarzy farby mozna byto dokonywa¢ poprawek na budowie.

5.6.2. Nakladanie kolejnych powlok

Warstwe gruntujaca nalezy naktada¢ na ocynkowana powierzchnig, sucha, pozbawiong produktow korozji, soli, thuszczu i
kurzu. Zaleca si¢ naktada¢ farb¢ natryskiem bezpowietrznym lub powietrznym. Spoiny i1 krawedzie powinny by¢ doktadnie
pokryte farba gruntujaca, a przy krawedziach, przeznaczonych do pozniejszego spawania nalezy pozostawi¢ niepomalowane
pasy szerokos$ci 50 mm. Pasy te powinny w czasie transportu by¢ chronione przy zastosowaniu: - spawalnego primera, ktory
zapewni tymczasowa ochrone na okres przynajmniej 12 miesigcy. Srodek ten powinien byé¢ kompatybilny z innymi
stosowanymi primerami, lub powinien mie¢ postac:

- primera natryskiwanego (grubos¢ warstwy okoto 20 mikrondéw, usuwanego przed spawaniem),

- papieru.

Druga warstwe (migdzywarstwe) mozna naktadaé po uptywie czasu zalecanym przez producenta, w zalezno$ci od temperatury
otoczenia, wilgotnosci powietrza i rodzaju farby (zwykle w temp. 20°C wynosi on 2 godz.). Przed utozeniem drugiej warstwy
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farby nalezy przeprowadzi¢ ewentualne, zalecane przez producenta farb przygotowanie powierzchni np. przez ponowne

umycie konstrukcji ewentualnie zszorstkowanie mechaniczne. Powierzchnia powinna by¢ sucha, pozbawiona thuszczu, kurzu i

soli. Farbe nalezy naktada¢ natryskiem bezpowietrznym (chyba, ze producent zaleca inaczej). Temperatura farby w trakcie

naktadania powinna wynosi¢ co najmniej 15°C. Warstwe nawierzchniowa mozna naktada¢ po uplywie czasu podanego przez

producenta systemu ( w temp. 20°C wynosi on zwykle 8 godz.). Po przetransportowaniu konstrukcji, roztadowaniu i

zmontowaniu powierzchnie stalowe pokryte miedzywarstwa powinny zosta¢ umyte i pokryte warstwa nawierzchniows. Jezeli

uptyngl dopuszczalny, przez producenta farb, okres miedzy natozeniem miedzywarstwy i warstwy nawierzchniowej,

mi¢dzywarstwe nalezy poddac obrdbee zaleconej przez producenta systemu malowania.

Warstweg nawierzchniowg nalezy naklada¢ po ulozeniu izolacji, zamontowaniu systemu drenazowego i dylatacji. Przed

naniesieniem warstwy nawierzchniowej Inzynier powinien odebra¢ wczesniej ulozone warstwy i zleci¢ ewentualne, konieczne

naprawy. Uszkodzenia, niedomalowania i zlacza nalezy uzupehi¢ tym samym, jak w wytworni, systemem powlokowym.

Warunki aplikacji, jak i sezonowanie farb musza by¢ zgodne z wymaganiami producenta. Jesli migdzywarstwa nie wymaga

naprawy, powierzchni¢ nalezy przygotowac do naktadania warstwy nawierzchniowej nast¢pujaco:

- calg powierzchni¢ nalezy umy¢ woda, aby usuna¢ zabrudzenia, zatluszczenia i zanieczyszczenia jonowe (najlepiej ciepta
woda z dodatkiem biodegradowalnego detergentu, a nastepnie sptuka¢ czysta woda),

- przygotowaé powierzchni¢ do malowania zgodnie z wymaganiami zawartymi w karcie farb (uszorstnienie powierzchni,
itd.).

Warstwe nawierzchniowa nalezy naktada¢ na suchg powierzchnie, pozbawiong zanieczyszczen, wolng od tluszczu i1 kurzu.

Zaleca si¢ stosowanie natrysku bezpowietrznego.

Czas schnigcia farby w temp. 20°C wynosi okoto 3-8 godz., czas petnego utwardzenia powtoki 7 dni.

Na budowie malowanie nalezy zakonczy¢ na godzing (w temp. 20°C) przed zachodem stonca. Umozliwi to wyschnigcie

powloki przed osadzeniem si¢ wieczornej rosy. Powloka, w okreslonym przez producenta, okresie utwardzania musi by¢

zabezpieczona przed nadmierng wilgocia.

5.7. Warunki dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy

Prace zwigzane z wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego stwarzajg duze zagrozenie dla zdrowia pracownikéw, nalezy wiec

przestrzegac ponizszych zalecen odno$nie wykonywania prac:

—  Czyszczenie strumieniowo-Scierne winno si¢ odbywaé w zamknigtych pomieszczeniach obstugiwanych z zewnatrz. Gdy
odbywa si¢ ono z udzialem pracownika, to nalezy go zaopatrzy¢ w pyloszczelny skafander z doprowadzeniem i
odprowadzeniem powietrza. Przy S$rutowaniu pracownik winien mie¢ kask dZzwigkochtonny, a przy czyszczeniu
szczotkami okulary ochronne,

— przy pracach zwigzanych z transportem, przechowywaniem i nakladaniem materiatow malarskich nalezy przestrzegac
zasad higieny osobistej, a w szczegblnosci nie przechowywaé zywnosci i ubrania w pomieszczeniach roboczych i w
poblizu stanowisk pracy, nie spozywaé positkbw w miejscach pracy, rece my¢é w przypadku zabrudzenia materiatem
antykorozyjnym tamponem zwilzonym w rozcienczalniku, a po jego odparowaniu woda z mydtem, skore rak i twarzy
posmarowaé przed pracg odpowiednim kremem ochronnym. Nie nalezy dopuscié, by do Srodowiska dostawaty sie pyty
metaliczne.

Za przestrzeganie aktualnie obowigzujacych panstwowych i lokalnych przepisdw BHP i ochrong $rodowiska odpowiada Wytworca
konstrukcji stalowej oraz Wykonawca obiektu. Inzynier nie moze nakaza¢ wykonania czynnosci, ktorych wykonanie naruszytoby
postanowienia tych przepisow. Podczas nakladania materiatow nalezy $cisle przestrzegaé przepisow i wskazéwek umieszczonych
na opakowaniach. Podczas nakladania w zamknigtych, waskich pomieszczeniach w Wytworni nalezy zapewni¢ dodatkowa
wentylacje. W bezposredniej bliskosci materialu antykorozyjnego nie wolno uzywaé otwartego ognia ani spawac. Materialy
antykorozyjne sa $rodkami powodujacymi skazenie i nie powinny dosta¢ si¢ do kanalizacji, gruntu ani ciekéw wodnych.

6. Kontrola jakosci Robot

6.1. Wymagania ogolne
Ogolne zasady kontroli jako$ci Robdt podano w DM.00.00.00 "Wymagania ogélne".

6.2. Sprawdzenie jakos$ci materialéw malarskich

Mozna stosowaé jedynie materiaty majgce odpowiednie dokumenty dopuszczajgce do obrotu i stosowania w budownictwie
komunikacyjnym, zgodnie z ustawa o wyrobach budowlanych.

Przed przystgpieniem do wbudowywania materiatu, Wykonawca przedstawi przy kazdej dostawie deklaracj¢ zgodnosci lub
certyfikat zgodno$ci materialu z Polska Norma, aprobatg techniczng IBDiM lub europejska aprobata techniczng. Materialy, na
podstawie powyzszych dokumentéw, powinny spetnia¢ wymagania podane w niniejszych SSTWiORB. Materialy nie
spelniajace wymogow nalezy wyeliminowaé. Przed wbudowaniem materialu Wykonawca musi przedstawi¢ Inzynierowi karty
techniczne poszczegdlnych materiatow. Przed rozpoczgciem malowania nalezy do$wiadczalnie ustali¢ parametry malowania.
Wykonawca powinien przeprowadzi¢ probne malowanie powierzchni za pomoca wybranego systemu farb i przedstawié
Inzynierowi do akceptacji. Wykonawca ma obowiazek kontrolowac lepko$¢ materialu malarskiego kazdego pojemnika. Za
sprawdzenie przydatno$ci materialdw oraz jako$¢ wbudowania odpowiada Wykonawca.

6.3. Sprawdzenie przygotowania powier zchni do malowania

6.3.1. Wizualna ocena stanu powier zchni
Wizualng ocena stanu powierzchni obejmuje sprawdzenie sucho$ci, braku zapylen i zanieczyszczen olejami i smarami.

137



BUDOWA MOSTU W PODZAMCZU M.14.02.01

6.3.2. Badanie odluszczenia

Powierzchnia powinna wykazywac¢ brak zathuszczenia.

Oceng ilosciowa przeprowadza si¢ wg ISO/DIS 8502-7 poprzez zdjecie z powierzchni zatluszczen metoda Bresla wg PN-EN
SO 8502-6:2000 z uzyciem cykloheksanu jako rozpuszczalnika, a nastgpnie oznaczenie kolorymetryczne thuszczow w reakeji
z kwasem siarkowym i dwuchromianem potasul.

Do oceny jakosciowej zaleca si¢ stosowaé metode fluorescencyjng dla wszystkich zatluszczen, ktore §wiecg w §wietle UV.
Metoda polega na o$wietleniu badanej powierzchni §wiattem UV o dlugosci fali w zakresie 380+430 nm. Badanie nalezy
przeprowadzi¢ w ciemnosci, wigkszo$¢ zanieczyszczen thuszczowych §wieci w ciemnosci pod wptywem oswietlenia Swiatlem
UV. Oceng nalezy przeprowadzi¢ przynajmniej w trzech miejscach badanej powierzchni. Dla zanieczyszczen tluszczowych,
ktore nie $wieca w $wietle UV oceng przeprowadza si¢ wg normy PN-70/H-97052. Na badang powierzchni¢ naktada si¢ 2-3
krople benzyny ekstrakcyjnej. Po uptywie 10 s na badane miejsce przyktada si¢ krazek bibuty do saczenia, a na drugi krazek
wzorcowy z tej samej bibuly daje si¢ 2-3 krople tej samej benzyny. Po odparowaniu benzyny poréwnuje si¢ krazki przy
$wietle dziennym.

Roznica wygladu krazkow (obecnos$¢ lub brak plamy tluszczowej) $wiadczy o zatluszczeniu powierzchni. Oceng nalezy
przeprowadzi¢ przynajmniej w trzech miejscach badanej powierzchni.

6.3.3. Badanie skutecznos$ci odpylenia

Ocene przeprowadza si¢ zgodnie z PN-EN SO 8502-3:2000. Na badana powierzchni¢ naklada si¢ pasek tasmy
samoprzylepnej dtugosci 15 cm i trzykrotnie przeciaga kciukiem przez cata dlugosé tasmy. Tasme po zdj¢ciu naklada si¢ na
kontrastowe podloze i porownuje ze wzorcami podanymi w normie. Oceng nalezy przeprowadzi¢ przynajmniej w trzech
miejscach badanej powierzchni.

Stopien zapylenia powinien by¢ nie wyzszy niz 3.

6.3.4. Skuteczno$¢ usuni¢cia zanieczyszczen jonowych
a) Metoda zdejmowania zanieczyszczen z powierzchni
Metodg zdejmowania zanieczyszczen jonowych z powierzchni obiektu opisano w normie PN-EN SO 8502-5:2005.
W migiscu pomiarowym naklgja si¢ szablon o wymiarach 10x10 cm z papieru samoprzylepnego celem ograniczenia
powierzchni pobrania probki. Z tego obszaru zdejmuje si¢ zanieczyszczenia za pomocg trzech tampondéw z waty
zamoczonych w wodzie destylowanej o maksymalnym przewodnictwie Suscm-*. Tampony moczy si¢ w pojemniku ze 100 ml
wody destylowanej. Po przetarciu ograniczonego szablonem obszaru tampon umieszcza si¢ w suchym pojemniku. Po
zakonczeniu zdejmowania zanieczyszczen ograniczony obszar wyciera si¢ suchym tamponem i umieszcza si¢ go tez w
pojemniku. Do pojemnika z tamponami wlewa si¢ reszt¢ niewykorzystanej wody destylowanej i intensywnie miesza.
Liczbe punktéw zdejmowania zanieczyszczen jonowych nalezy przyjmowac wg tablicy 4.

Tablica 4. Liczba punktéw pomiarowych przy metodzie zdegjmowania zanieczyszczen z powierzchni

Lp. Wielko$¢ powierzchni w m* Liczba punktéw pomiarowych
1 do 100 5
2 101 - 1000 10
3 1001 - 5000 20
4 powyzej 5000 20 punktow na kazde 5000 m*

b) Oznaczanie zanieczyszczen w zdjgtej probee
Oznaczenia dokonuje si¢ zgodnie z PN-EN 1SO 8502-9:2002.
Przewodno$¢ roztworu wody destylowanej ze zdjetymi zanieczyszczeniami mierzy si¢ konduktometrem z kompensacja
temperatury. Od tak zmierzonego przewodnictwa odejmuje si¢ przewodnictwo uzytej do zdejmowania zanieczyszczen wody
destylowanej. Wynik w temperaturze 20°C podaje si¢ w Ms/m.
Poziom zanieczyszczen jonowych powinien wynosi¢ ponizej 15 Ms/m.

6.3.5. Sprawdzenie braku zawilgocenia powier zchni
Powierzchnia powinna wykazywa¢ brak zawilgocenia, sprawdzony wg PN-EN 1SO 8502-4:2000 i PN-EN SO 8502-8.

6.4. Kontrola nakladania powlok malarskich

Kontrola naktadania powlok malarskich winna przebiega¢ pod katem sprawnosci uzytego sprzgtu i techniki naktadania
materiatu malarskiego oraz przestrzegania zalecen dotyczacych warunkow pogodowych i zabezpieczenia §wiezo wykonanych
powlok oraz przestrzegania czasu schnigcia i aklimatyzacji powlok. Rozpoczynajac nanoszenie powlok, a takze przy
wszystkich zmianach sprzgtu i materialdéw nalezy na biezaco kontrolowa¢ grubo$¢ nakladanej warstwy mierzac jej grubos¢ na
mokro grzebieniem malarskim zgodnie z PN-EN ISO 2808:2000 metoda 7B. Wykonywanie i kontrole robdt utatwia przyjecie
r6znych koloréw dla kazdej powloki.

Nalezy kontrolowaé tzw. wyrabianie, czyli pogrubienie powloki wykonywane po wyschnigciu naniesionej powtoki na
krawedziach, obrzezach otwordw, szczelinach, spoinach, srubach. Do ,,wyrabiania” nalezy stosowac farbe w innym kolorze
niz kolor danej powtoki.
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6.5. Sprawdzenie jakoSci wykonanych powlok

Wykonawca wykaze, ze poszczegdlne powtoki malarskie zostaly wykonane zgodnie z przedmiotowymi normami i

SSTWIiORB:

- po zagruntowaniu,

- po wykonaniu miedzywarstwy, przed wysytka z warsztatu,

- po wykonaniu warstwy nawierzchniowsj.

Oceng jako$ci powtok malarskich przeprowadza si¢ kontrolujac:

- wyglad zewnetrzny powloki - (ocena niedomalowan, zaciekéw, wtracen, zmarszczen, cofania si¢ wymalowania,
kraterowania igtowego, kraterowania z pe¢kajacymi pecherzami, spekan, skorki pomaranczowej, suchego natrysku,
podnoszenia, zgodnosci koloru z projektowanym),

- grubos$¢ powlok,

- przyczepnos$¢ powtok,

- twardo$¢ powtoki.

6.5.1. Wyglad zewnetrzny powloki (ocena starannos$ci wykonania powlok)

Oceng¢ wygladu dokonuje si¢ nieuzbrojonym okiem przy $§wietle dziennym lub sztucznym o mocy 100 W z odleglosci 0,5+1 ,0
m od powierzchni. Za miejsce obserwacji przyjmuje si¢ obszar w ksztalcie kwadratu o boku 10 cm, dobrze widoczny z
odlegtosci 0,5+1 ,0 m.

W wypadku stwierdzenia wyraznych réznic w jako$ci wymalowania w danym rejonie mozna go podzieli¢ na cz¢$ci rézniace
si¢ migdzy soba i kazda z nich traktowac jako oddzielna czg¢$¢. Miejsca obserwacji powinny by¢ w rownomierny sposob
rozmieszczone na ocenianej powierzchni. Liczbg miejsc obserwacji mozna przyjmowaé wg tablicy 5.

Tablica 5. Liczba miejsc obserwacji wygladu zewngtrznego powtoki

Lp. Powierzchniaw m* Liczba miegjsc obserwacji
1 do 50 1+2
2 od 51 do 100 2+4
3 od 101 do 1000 5
4 na kazde nastgpne 1000 5

Wynik obserwacji powinien zawierac:
- liczbg wszystkich migjsc obserwacii w cyfrach bezwzglednych, obejmujaca 100% oceniangj powierzchni,
- liczbg miejsc zaliczonych do poszczegolnych klas w cyfrach bezwzglednych,
- procentowe obliczanie udziatu miejsc zaliczonych do poszczegdlnych klas w stosunku do wszystkich miejsc obserwacji.

6.5.1.1. Ocena wygladu powtok posrednich
Powloki posrednie w zestawie podlegaja jedynie ocenie pod katem wad niedopuszczalnych. Za niedopuszczalne wady
powlok malarskich uznaje si¢ wady wynikajace ze ztej jakoS$ci farb lub zastosowania w zestawie farb niewspotpracujacych ze
soba oraz niestarannego prowadzenia prac malarskich, w wyniku czego wystepuje na ogdél podnoszenie si¢ pokrycia,
specherzenie i zmarszczenie.
Za wady niedopuszczalne nalezy uznac:
- grube zacieki w formie firanek z wystepujacymi na nich spgcherzeniami powloki,
- grube zacieki konczace si¢ kroplami farby,
- skorka pomaranczowa i kratery wynikajace z podnoszenia si¢ pokrycia,
- kratery przebijajace powtoke do podtoza,
- duze specherzenia,
- zmarszczenia, spekania wglebne,
- spekania deseniowe.
Wystapienie cho¢by jednej z wymienionych wad dyskwalifikuje powtoke na danym fragmencie powierzchni.

6.5.1.2. Ocena wygladu powloki nawierzchniowe;j
W ocenie koloru nalezy postugiwac si¢ karta kolorow RAL. Wymagana jest klasa Il wygladu powloki na minimum 70%
miegjsc obserwacji oraz klasa Il na maksymalnie 30% migjsc obserwacji (wg tablicy 6).
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Tablica 6. Klasy jakosci powtok malarskich

Lp. Wady powtoki Klasall Klasalll
1 Zmianakoloru i odcienia Kolor zgodny z karta kolorow; Kolor zgodny z kartg kolorow;
nieznaczna zmiana odcienia nieznaczne roéznice w
na zaciekach odcieniu
Zanieczyszczenia mechaniczne Pojedyncze zanieczyszczenia Zanieczyszczeniaw formie
2 wmalowane w powtoke lub pojedynczych zgrupowan,
o0sadzone w warstwie ktorych powierzchnianie
nawierzchniowej przekracza 1 cm?
Zacieki Nieznaczne zacieki Mate, ptaskie niekonczace si¢
3 uwidaczniajace si¢ jedynie kroplami farby
4 zmiang odcienia powloki
Uktucia igla, kratery Pojedyncze uktucia igta Dos¢ liczne uktucia igla,
pojedyncze kratery
Zmarszczenia, specherzenia, Bardzo nieznaczne drobne Drobne zmarszczenia,
5 skorka pomaranczowa, spekania zmarszczenia, nieznaczna skorka
powierzchniowe niedopuszczalne spgkania, pomaranczowa,
skorka pomaranczowa i niedopuszczalne spekania i
specherzenia specherzenia
6.5.2.Grubos$¢ powloki

Pomiar nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN ISO 2808:2000. Zaleca si¢ metode¢ nieniszczacg (metode 6). Do pomiaru
nalezy stosowa¢ miernik elektromagnetyczny z czujnikiem integralnym lub na przewodzie. Wyniki pomiaréw przy
prawidlowej grubos$ci zestawu powinny spetnia¢é wymog, aby 90% wynikéw pomiaréw wykazywato nie nizsza od wartos$ci
nominalnej, a najwyzej 10% pomiaréw moze mie¢ wartos¢ co najmniej 0,9 wartosci nominalnej. Maksymalna grubo$¢ nie
moze by¢ wicksza od dwukrotnej grubosci nominalnej, lecz nie wigksza niz 600um. Liczbe punktow pomiarowych nalezy

okresli¢ zgodnie z PN-EN 1SO 2808:2000.

6.5.3. Przyczepnos$é powlok
Przyczepno$¢ powlok nalezy testowaé metoda odrywowa (pull-off) wg PN-EN ISO 4624:2004 i jedng z metod
nacigciowych: metoda siatki nacig¢ wg PN-EN ISO 2409:1999 Iub metoda nacigecia krzyzowego wg ASTM
D 3359:1997.

Przyczepnos$¢ powinna wynosic:
- nie mniej niz 5SMPa wg metody odrywowe;j,

- stopien nie wyzszy niz | wg metody siatki nacig¢,

- stopien nie nizszy niz 4A wg metody nacigcia krzyzowego.
Po dokonaniu pomiaru kazdg z wymienionych metod nalezy uzupei¢ zniszczong powltoke malarskg tym samym systemem
lakierowym, ktory stosowano uprzednio przy malowaniu. Liczbe punktéw pomiarowych przyczepnos$ci nalezy okresla¢ wg

tablicy 7.

Tablica 7. Liczba punktow pomiarowych przy badaniu przyczepnosci powtoki

Lp. Wielkos¢ powierzchni w m* Liczba punktow pomiarowych
1 do 100 3
2 101-1000 5
3 1001-10000 6
4 powyzej 10000 6 na kazde 10000 m*

6.5.4. Twardos$¢ powloki
Twardo$¢ powtoki badana wg PN-1SO 15184 powinna>1H.

7. Obmiar Robét
Nie dotyczy.

8. Odbidr Robdt

8.1. Wymagania ogélne
Ogolne zasady odbioru Robét podano w DM.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Do robot zanikajacych i podlegajacych zakryciu nalezy przygotowanie powierzchni do malowania, nalozenie warstw
gruntujacej i mi¢dzywarstwy. Odbiory nastepuja na podstawie wynikow badan. Jezeli wszystkie badania daty wyniki
pozytywne, roboty nalezy uzna¢ za wykonane zgodnie z wymaganiami SSTWiORB. Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik

140



BUDOWA MOSTU W PODZAMCZU M.14.02.01

ujemny wykonane roboty nalezy uznaé¢ za niezgodne z wymaganiami. W tym wypadku Wykonawca jest zobowiazany
doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z SSTWiORB i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

Odbiodr robot ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci i ilo$ci robdt przed ich zakryciem. Odbioru tego dokonuje
Inzynier, po zgtoszeniu przez Wykonawce i potwierdza w formie pisemne;.

8.3. Odbior czesciowy i ostateczny

Odbidr czesciowy polega na ocenie jakosci, ilosci i warto$ci sprzedaznej wykonywanych robdt objetych odbiorem cze$ciowym.
Przedmiotem odbioru czgsciowego moga by¢ wylacznie zakonczone elementy obiektu (np. przesto).

Odbior ostateczny polega na ostatecznej ocenie jakosci, iloSci i warto$ci sprzedaznej wykonanych rob6t. Przedmiotem odbioru
koncowego mogg by¢ tylko catkowicie zakonczone roboty na obiekcie.

9. Podstawa platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w DM.00.00.00. ,, Wymagania ogoine”.

10. Przepisy zwiazane

10.1. Nor my

PN-EN SO 12944-1:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg ochronnych
systemoéw malarskich. Czes¢ 1: Ogbdlne wprowadzenie

PN-EN SO 12944-2:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg ochronnych

systeméw malarskich. Czes¢ 2: Klasyfikacja srodowisk
PN-89/C-81400. Farby i lakiery. Pakowanie, przechowywanie, transport

PN-EN SO 12944-7:2001 Farby 1 lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomoca systemow
malarskich. Cze$¢ 7: Wykonywanie i nadzor prac malarskich.
PN-EN SO 12944-8:2001 Farby 1 lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomoca systemow

malarskich. Czgsé¢ 8: Opracowanie dokumentacji dotyczacej nowych prac i renowacji

PN-EN 1SO 1513:1999  Farby i lakiery. Sprawdzenie przygotowania probek do badan

PN-EN 1SO 8502-3:2000 Przygotowanie podtozy stalowych przed nakta-daniem farb i podobnych produktéw. Wzrokowa
ocena czystos$ci powierzchni. Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania niezabezpieczonych podiozy stalowych oraz
podtozy stalowych po catkowitym usuni¢ciu wczesniej natozonych powtok

PN-1SO 8501-2:2002. Przygotowywanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw. Wzrokowa
ocena czystosci powierzchni. Stopnie przygotowania wczeé$niej pokrytych powlokami podtozy stalowych po miejscowym
usunie¢ciu tych powtok (kolorowe wzorce)

PN-EN 1SO 4628-2:2005 Farby 1 lakiery. Ocena zniszczenia powlok. Okreslanie ilo$ci i rozmiaru uszkodzen oraz
intensywnosci jednolitych zmian w wygladzie. Czg$¢ 2: Ocena stopnia spgcherzenia

PN-EN 1SO 4628-3:2005 Farby i lakiery. Ocena zniszczenia powlok. Okreslanie ilosci 1 rozmiaru uszkodzen oraz
intensywnosci jednolitych zmian w wygladzie. Czg$¢ 3: Ocena stopnia zardzewienia

PN-EN 1SO 4628-4:2005 Farby i lakiery. Ocena zniszczenia powlok. Okreslanie ilosci 1 rozmiaru uszkodzen oraz
intensywnosci jednolitych zmian w wygladzie. Czgé¢ 4: Ocena stopnia spgkania

PN-EN 1SO 4628-5:2005 Farby i lakiery. Ocena zniszczenia powlok. Okreslanie ilosci i rozmiaru uszkodzen oraz
intensywnosci jednolitych zmian w wygladzie. Czg$¢ 5: Ocena stopnia zluszczenia

PN-EN 1SO 4628-6:2001 Farby i lakiery. Ocena zniszczenia powlok. Okre$lanie intensywno$ci, iloSci i rozmiaru
podstawowych rodzajéw uszkodzen. Ocena stopnia skredowania metoda tasmy

PN-EN 1SO 2409:1999  Farby i lakiery. Metoda siatki nacig¢

ASTM D 3359:1997 Oznaczenie przyczepnosci powtoki do podtoza metoda tasmy (metoda krzyza Andrzeja)

PN-EN 1SO 4624 Farby i lakiery. Proba odrywania do oceny przyczepnosci

PN-70/H-97052 Ochrona przed korozjg. Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwai zeliwa do malowania

ISO/DIS 8502-7 Przygotowanie podlozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktow. Badania stuzace do
oceny czystosci powierzchni. Czgs¢ 7: Mozliwe do stosowania w warunkach terenowych analityczne metody oznaczania
olejow i smaréw

PN-EN 1SO 8502-6:2000 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw. Badania stuzace
do oceny czystosci powierzchni. Cze$¢ 6: Ekstrakcja rozpuszczalnych zanieczyszczen do analizy. Metoda Brese' a

PN-EN 1SO 8502-3:2000 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb podobnych produktow. Badania stuzgce
do oceny czystosci powierzchni. Ocena pozostatosci kurzu na powierzchniach stalowych przygotowanych do malowania
(metoda z taSmg samoprzylepng)

PN-EN 1SO 8502-5:2005 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i lakieréw i podobnych produktéw.
Badania stluzagce do oceny czystosci powierzchni. Cze$¢ 5: Oznaczanie chlorkow na powierzchniach stalowych
przygotowanych do malowania (metoda rurki wskaznikowej)

PN-EN 1SO 8502-9:2002 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktow. Badania stuzace
do oceny czystosci powierzchni. Czg$¢ 9: Terenowa metoda konduktometrycznego oznaczania soli rozpuszczalnych w wodzie
PN-EN 1SO 8502-4:2000 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktow. Badania stuzace
do oceny czystosci powierzchni. Wytyczne dotyczace oceny prawdopodobienstwa kondensacji pary wodnej przed
naktadaniem farby

PN-EN 1SO 8502-8:2005 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw. Badania stuzace
do oceny czystosci powierzchni. Cze$¢ 8: Metoda polowa refraktometrycznego oznaczania wilgoci

PN-EN 1SO 2808:2000 Farby i lakiery. Oznaczanie grubosci powtoki

SO 15184:2001 Faby i lakiery. Sprawdzenie twardosci metoda otowkowa
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10.2. Inne dokumenty

»Zalecenia do wykonywania i odbioru antykorozyjnych zabezpieczen konstrukcji stalowych drogowych obiektow mostowych”
Zalgcznik do Zarzgdzenia Nr 15 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad 2006.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Polityki Spotecznej z dnia 1 stycznia 2004 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy czyszczeniu powierzchni, malowaniu natryskowym i natryskiwaniu cieplnym (Dz.U. z 2004 r. nr 16, poz. 156)

Ustawa 0 odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. z 2001 r. nr 62, poz. 628)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r. nr 92, poz. 881)

Zalecenia do wykonania i odbioru antykorozyjnych zabezpieczen konstrukcji stalowych drogowych obiektéw mostowych,
nowelizacja w 2006 r. stanowigca zatacznik do zarzadzenia nr 15 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 8
marca 2006 r.

Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz.U. z 2001 r. nr 11, poz. 84 wraz z
pozniejszymi zmianami)
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

M.15.01.02

IZOLACJE BITUMICZNE WYKONYWANE NA ZIMNO
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1. Wstep

1.1. Okreslenia podstawowe

111 Systemy malarskie - System farb/materiatow asfaltowych przeznaczony do ochrony powierzchni betonowych.

1.1.2. Pozostale okreSlenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w DM 00.00.00 ,, Wymagania ogélne”

1.2. Ogélne wymagania dotyczace Robot
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w DM.00.00.00 "Wymagania Ogélne".
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot i ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa, STWiORB i
poleceniami Inzyniera.
Niezbedne dane istotne z punktu widzenia:

— organizacji rob6t budowlanych;

— zabezpieczeniainteresu 0sob trzecich;

— ochrony $rodowiska;

— warunkow bezpieczenstwa pracy;

— zapleczadla potrzeb Wykonawcy;

— warunkéw organizacji ruchu;

zabezpieczenia chodnikéw i jezdni

podano w DM .00.00.00 ,, Wymagania Ogolne”.

1.3. Wspélny Stownik Zaméwien (CPV)
Kody grup, klas i kategorii robét Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV) dotyczacych przedmiotu zamdéwienia podano w
DM.00.00.00. ,, Wymagania Ogolne”.

2. Materialy
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w DM.00.00.00 ,, Wymagania ogélne”.

2.1. Stosowane materialy

Do wykonania izolacji powinny by¢ uzyte nastepujgce materialy:

Abizol rzadki (R) roztwor plastyfikowanych asfaltow ponaftowych w rozpuszczalnikach. Dziatanie polega na przenikaniu w
pory betonu, uszczelnianiu powierzchni, wigzaniu pozostatych pylow oraz na stwarzaniu warunkow przyczepnosci warstw
izolacyjnych do poditoza. Nie jest odporny na dziatanie rozpuszczalnikow organicznych (benzol, benzyna, nafta itp.) oraz
temperatury powyzej 30°C. Nie nalezy stosowaé na mokrych i przemrozonych powierzchniach. Rozprowadza sie na
zimno, bez podgrzewania, na podlozu oczyszczonym z pyléw, w temperaturze powyzej +5°C. Zaleznie od stopnia
porowatosci podioza jednokrotne smarowanie 0,3 + 0,45 kg na 1 m? powierzchni zabezpieczanej. Material tatwopalny,
nalezy stosowac przepisy przeciwpozarowe i BHP.

Abizol polgesty roztwor (P) produkowany jest z asfaltow ponafiowych, plastyfikowanych olejami i rozcienczanych
rozpuszczalnikami organicznymi. Rozprowadzany na podtozu zagruntowanym tworzy po wyschnigciu silnie przylegajgcq
powloke asfaltowg o duzej plastycznosci. Powloka ta wykazuje odpornos¢ na dziatanie wod agresywnych o stabych
stezeniach. Nie jest odporny na dzialanie rozpuszczalnikow organicznych oraz temperatury powyzej 30°C. Rozprowadza
sie na zimno (bez podgrzewania) cienkg warstwg na zagruntowanym podtozu. Roboty nalezy prowadzi¢ w temperaturze
powyzej +5°C. Przy jednokrotnym smarowaniu powierzchni zabezpieczanej 0,8 do 1,0 kg na 1 m%. Material latwopalny,
nalezy stosowac przepisy przeciwpozarowe i BHP.

lub inny materiat o podobnych wlasciwosciach zatwierdzony przez | niyniera

Mas izolacyjnych stosowanych na zimno nie wolno podgrzewaé na otwartym ogniu. W okresie chlodow materialy te
doprowadza sie do temperatury roboczej 18°C przez ogrzewanie beczek w gorgcej wodzie lub w ogrzanych pomieszczeniach
(cieplakach). Dostarczone na budowe gotowe preparaty nie mogq by¢ rozcienczane rozpuszczalnikami ani mieszane z innymi
materiatami izolacyjnymi.

Materialy R i P dostarczane sq w beczkach blaszanych. Masy izolacyjne stosowane na zimno zawierajq skiadniki lotne, ktorych
pary sq latwopalne a w duzych stezeniach szkodliwe dla zdrowia. Unikaé otwartego ognia w promieniu
20 metrow od miejsca pracy lub sktadowania materiatow.

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w DM.00.00.00 ,, Wymagania ogolne”

Wykonawca powinien poda¢ w metodzie wykonania dane sprzgtu, ktory zamierza stosowaé w celu wykonania izolacji
przeciwwodnej.

Roboty wykonane bgda rgcznie. Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. Transport

4.1. Wymagania ogélne
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w DM.00.00.00 ,, Wymagania ogolne”
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4.2. Warunki transportu
Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Transport, przenoszenie i sktadowanie materiatow
hydroizolacyjnych powinny by¢ zgodne z zaleceniami Producenta.

4.3. Warunki skladowania
Materiaty do hydroizolacji nalezy przechowywa¢ w zamknigtych pojemnikach w suchym i zabezpieczonym przed mrozem
miejscu, z dala od zrodet ciepta.

5. Wykonanie Rob6t
Ogodlne zasady wykonania Rob6t podano w DM.00.00.00 ,, Wymagania ogélne”.
Wykonawca przed przystgpieniem do Robot przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Rob6t
oraz Program Zapewnienia Jakosci uwzgledniajqcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty izolacyjne.
Wykonawca powinien dostarczy¢ opis metody wykonania robot Inzynierowi co najmniej 15 dni roboczych przed
przystapieniem do robot. Opis metody wykonania powinien by¢ zgodny z wymaganiami Producenta, wymaganiami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i w niniejszej Specyfikacji. Opis wymaga akceptacji Inzyniera.
Opis metody wykonania powinien zawierac:

- dane dotyczace proponowanej izolacji przeciwwodnej, w tym rodzaj i wtasciwosci materiatow,

- metod¢ przygotowania i ukladania (zgodny z Instrukcja Producenta materialu), w tym sprzgt, ktory

Wykonawca zamierza stosowac,

- wszelkie ograniczenia robot wynikajace z warunkow atmosferycznych lub przepiséw ochrony srodowiska,

- certyfikaty (Swiadectwa) badan i zalecenia Producenta,

- proponowane rodzaje i czgstotliwo$¢ badan w okresie wykonywania robot i po ich zakonczeniu.

5.2. Zakreswykonywanych robot

5.2.1 Ogdllnewar unki prowadzenia robdét izolacyjnych

|zolacj¢ przeciwwodna nalezy uktada¢ zgodnie z zaleceniami Producenta na podtozu réwnym, nicodksztalcalnym, gtadkim i
wolnym od plam olejowych i pytu. Dopuszcza si¢ uktadanie materiatu hydroizolacyjnego na wilgotnym podtozu, jesli
Producent materialu przewidziat taka mozliwos¢.

5.2.2. Zagruntowanie podloza

Powierzchnie betonowe nalezy przed gruntowaniem odpowiednio przygotowacé, po usunig¢ciu naciekow mleczka cementowego
niezwigzanego kruszywa, kurzu i innych zanieczyszczen powierzchnia betonu powinna by¢ odkurzona lub oczyszczona
strumieniem spr¢zonego powietrza i odtluszczona. Ubytki betonu nalezy wypehié¢ specjalnymi zaprawami bezskurczowymi
do napraw betonu posiadajacymi Aprobate techniczna.

Podloze betonowe nalezy gruntowaé materiatami firmowymi zalecanymi przez producentéw materiatdow hydroizolacyjnych.
Przed przystapieniem do roboét izolacyjnych nalezy obnizy¢ poziom wody gruntowej co najmniej o 30 cm ponizej uktadanej
warstwy izolacji i zapewni¢ utrzymanie tego poziomu w czasie trwania robot. Przed nalozeniem materiatu gruntujacego lub
izolacji przeciwwodng, Wykonawca powinien okre$li¢, czy wilgotno$¢ podloza betonowego, na ktorym ma by¢ uktadana
hydroizolacjajest zgodna z zaleceniami Producenta

Przy gruntowaniu podtoza nalezy stosowa¢ nastepujace zasady:

— nalezy gruntowa¢ podtoze wylacznie dobrze przygotowane i odebrane przez Inzyniera,

— powierzchni¢ przewidziang do zaizolowania nalezy gruntowaé tylko jednokrotnie,

— zuzywajac tyle $rodka gruntujacego, ile beton zdota catkowicie wchionaé tak, aby na powierzchni nie pozostata
powtoka z materiatu hydroizolacyjnego,

— $rodek gruntujacy nalezy doktadnie i réwnomiernie rozprowadzi¢ watkami malarskimi lub szczotkami do
srodkow gruntujacych,

—  przed ulozeniem izolacji powierzchnia zagruntowana powinna by¢ catkowicie sucha.

— Mozna to sprawdzi¢ przez dotknigcie zagruntowanej powierzchni sucha, czysta dionig (nie zatluszczong lub
zakurzona), gdy dton nie przykleja si¢ i pozostaje czysta oznacza to, ze roztwér gruntujacy jest juz dostatecznie
suchy. Czas schnigcia roztworow gruntujacych jest zréznicowany w zalezno$ci od rodzaju zastosowanych
rozpuszczalnikéw i warunkéw wysychania,

—  w pierwszej kolejno$ci nalezy zagruntowac powierzchni¢ przy narozach wklestych i wypuktych.

5.2.3. Wykonanieizolacji

Materiat powtoki ochronnej nalezy przygotowa¢ do uzycia zgodnie z instrukcjami Producenta. Ilosci dopuszczonych przez
Producenta rozpuszczalnikow i dodatkow powinny by¢ zgodne z jego wymaganiami. Wystgpowania ztuszczen, spekanych
pecherzy i itp. wad jest niedopuszczalne.

Powierzchni¢ izolowana nalezy powlec roztworem asfaltowym na zagruntowanym podlozu zgodnie z zaleceniami
Producenta.

Nalezy dba¢, aby roztwor asfaltowy miat odpowiednig lepko$¢ przez caly czas smarowania zgodnie z instrukcja Producenta
lub PN-B-24620:1998.

Po wykonaniu robo6t nalezy usung¢ z powierzchni hydroizolacji wszelkie thuszcze i oleje, a na polecenie Inzyniera utozy¢
dodatkowa powtoke ochronna, jezeli usunigcie tych zanieczyszczen w jakimkolwiek stopniu moze zmniejszy¢ skuteczno$é
wykonanej powloki.
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Powierzchni¢ betonu z wykonang izolacja przeciwwodna nalezy chroni¢ przed $wiattem slonecznym, deszczem i innymi
niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi zgodnie z zaleceniami i wymaganiami Producenta.

6. Kontrola jakosci Robot

6.1. Wymagania ogolne

Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w DM.00.00.00 ,, Wymagania ogolne”.

Procedury badan wykonywanych zaré6wno w czasie wykonywania, jak rowniez po wykonaniu izolacji przeciwwodnej
powinny by¢ zgodne z wymaganiami jako$ciowymi okreslonymi w opisie metody wykonania przygotowanym przez
Wykonawce. Wyniki wszystkich badan nalezy odnotowa¢ w Dzienniku Budowy.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot
Kontrolg jakos$ci robot przy wykonywaniu izolacji przeciwwodnej na drogowym obiekcie mostowym sprawuja.

— Inzynier,

—  Wykonawca,

— shuzby pomocnicze, takie jak: laboratoria drogowe i o$rodki badawcze.
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do
obrotu i powszechnego stosowania (certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodno$ci, aprobaty techniczne, ew. badania materiatéw
wykonane przez dostawcOéw itp.), potwierdzajace zgodno$§¢ materialow z wymaganiami pkt. 2 ninigjszej specyfikacji,
przedstawi¢ karty techniczne stosowanych materiatlow,
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji.
Na zadanie Inzyniera Wykonawca powinien przedstawi¢ aktualne wyniki badan materiatow wykonywanych w ramach
nadzoru wewnetrznego przez producenta.
Przed zastosowaniem materialdw Wykonawca zobowiazany jest sprawdzic:

— nr produktu,

— stan opakowan materiatu,

— warunki przechowywania materiatu,

— datg produkc;ji i date przydatnosci do stosowania.
Dodatkowo po otwarciu pojemnika ze $rodkiem izolacyjnym Wykonawca powinien oceni¢ jego wyglad.

6.3. Przed przystapieniem do wykonywania robot nalezy sprawdzié:
warunki atmosferyczne - temperature, wilgotno$¢ powietrza,
b) stan podloza - przygotowanie zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez Producenta materiatu,
0 dostarczone przez Producenta dokumenty dotyczace stosowanych materiatow - zgodno§¢ materiatow z
odpowiednimi  normami przedmiotowymi lub Aprobatami technicznymi oraz czy okresy gwarancji nie sg
przekroczone.

7. Obmiar Robét
Nie dotyczy.

8. Odbidr Robot

Og0lne zasady odbioru Rob6t podano w DM.00.00.00 ,, Wymagania ogélne”.

Roboty objete niniejszq Specyfikacjg podlegajq odbiorowi Robot zanikajqcych i ulegajgcych zakryciu, ktory jest dokonywany
na podstawie wynikow pomiardw, badan i oceny wizualnej. Odbioru Robo6t dokonuje Inzynier.

W przypadku niezgodnosci cho¢ jednego elementu Robot z wymaganiami, Roboty uznaje si¢ za niezgodne z Dokumentacjq
Projektowq i Wykonawca zobowigzany jest do ich poprawy na wiasny koszt.

8.1. Odbiory czesciowe

Odbiorom czesciowym podlegaja:

- przygotowanie powierzchni podloza pod izolacje,
- poszczegllne warstwy.

8.2. Odbidr ostateczny
Ostateczny odbior wykonanej izolacji dotyczy ilosci utozonych warstw i uzyskania odpowiedniej sumarycznej grubosci
izolacji.

9. Podstawa platnoS$ci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w DM.00.00.00 ,, Wymagania ogélne”.
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10. Przepisy zwiazane

PN-B-24662 Roztwor asfaltowy do gruntowania.

PN-69/B-10260 |zolacje bitumiczne. Wymaganiai badania przy odbiorze
PN-B-24620:1998 Lepik, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa

PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulgja kationowa

ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 63 poz. 735
-z dnia3.08 2000r.)
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1. Wstep

1.1. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SSTWIORB sq zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz z okresleniami
podanymi w DM.00.00.00. ,,Wymagania og6lne™.

1.2. Ogolne wymagania dotyczgce robot
Ogdlne wymagania dotyczgce rob6t podano w DM 00.00.00 "Wymagania Ogdlne".
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé wykonania robdt i ich zgodnosé z Dokumentacjq Projektowg, SSTWIORB i
poleceniami Inzyniera.
Niezbedne dane istotne z punktu widzenia:

— organizacji rob6t budowlanych;

— zabezpieczenia interesu 0s6b trzecich;

— ochrony srodowiska;

—  warunkow bezpieczenstwa pracy;

— zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;

— warunkow organizacji ruchu;

zabezpieczenia chodnikow i jezdni,

podano w DM 00.00.00 ,,Wymagania Ogélne™.

2. Materialy
Ogdlne wymagania dotyczqce materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™.

2.1. Cement

Cement na podsypke i do zaprawy cementowej powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie nizszej niz 32,5 wg
PN-EN 197-1.

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

2.2. Woda
Woda powinna odpowiadac¢ wymaganiom PN-B 32250.

2.3. Kruszywo
Piasek powinien odpowiadacé wymaganiom PN-B 11113.

2.4. Prefabrykowane elementy betonowe Scieku
Prefabrykowane  elementy betonowe stosowane do wykonania Sciekow, powinny odpowiadaé wymaganiom
PN-EN 13369.
Ksztalt i wymiary prefabrykowanych elementow betonowych, uzytych do wykonania sciekow, powinny by¢ zgodne z
Dokumentacjg Projektowg.
Nalezy zastosowac prefabrykowany Sciek trapezowy wg. KPED 01.25.
Do wykonania prefabrykatéw nalezy stosowaé beton wg PN-B-06250 (PN-EN 206-1), klasy B 30 (C 25/30).
Nasigkliwos¢ prefabrykatow nie powinna przekraczaé 5%.
Odpornosé na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z wymaganiami PN-B-06250.
Odpornosé na dziatanie mrozu po 150 cyklach zamrazania i odmrazania probek jest wystarczajgca, jezeli:
—  probka nie wykazuje peknigé,
— strata masy nie przekracza 5%,
—  obnizenie wytrzymalosci na Sciskanie w stosunku do wytrzymatosci probek nie zamrazanych nie jest wigksze niz
20%.
Scieralnos¢ na tarczy Boehmego nie powinna przekraczaé 3, 5mm.
Wytrzymatosé betonu na Sciskanie powinna by¢ bez rys, peknigé i ubytkdw betonu, o fakturze zatartej.
Krawedzie elementow powinny by¢ rowne i proste. Wklestos¢ lub wypuktosé powierzchni elementow nie powinna przekraczaé
3 mm.
Dopuszczalne odchytki wymiarow prefabrykatow:

—  na dlugosci 710 mm,
—  na wysokosci i szerokosci #+ 3mm.
Prefabrykaty betonowe powinny by¢ sktadowane w pozycji wbudowania, na podtozu utwardzonym i dobrze odwodnionym.

2.5. Beton
Do umocnienia wlotu i wylotu Scieku nalezy zastosowac beton klasy B 20.
Do Wykonywanla betonu wg PN-B 06250 (PN-EN 206-1) nalezy uzy¢:
cementu portlandzkiego klasy 32,5 wg PN-EN 197-1:2002,
- kruszywa spetniajgcego wymagania normy PN-EN 12620, uziarnienie kruszywa wchodzgcego w sktad
mieszanki betonowej powinno by¢ tak dobrane, aby mieszanka ta wykazywala maksymalng zageszczalnosé i
urabialnosé przy minimalnym zuzyciu cementu i wody,
- wody wg PN-B 32250.
- mozna uzy¢ dodatkow lub domieszek posiadajgcych aprobate techniczng IBDiM.

3. Sprzet
Ogdélne wymagania dotyczgce sprzetu podano w DM.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.
Mozna zastosowacé dowolny sprzet zaakceptowany przez InZyniera.
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4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczqce transportu podano w DM.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

Do transportu prefabrykatéw nalezy stosowaé samochody skrzyniowe, zabezpieczajgc material przed przesuwaniem i
uszkodzeniem. Dowoz kruszywa moze odbywac sie przy uzyciu dowolnych srodkow transportu zaakceptowanymi przez
Inzyniera. Transport mieszanek cementowo - piaskowych przy uzyciu szczelnych pojemnikéw metalowych.

5. Wykonanie robot

Ogolne zasady wykonania Rob6t podano w DM 00.00.00 ,,Wymagania ogélne™.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robot oraz Program Zapewnienia
Jakosci, uwzgledniajqcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywanie scieki skarpowe.

5.1 Zakres prac objetych SSTWiORB

— Wykonanie koryta pod Sciek o scianach pionowych obejmujgcego prefabrykat sciekowy.
— Wyprofilowanie i zageszczenie podioza.

— rozscielenie, wyprofilowanie i zageszczenie podsypki cementowo - piaskowej.

— Ulozenie prefabrykatow (elementow Sciekowych,).

— Wykonanie wiotu scieku z betonu klasy B 25

— Wykonanie wylotu Scieku z betonu klasy B 25.

5.2. Wymagania jakosciowe wykonania robot
Wykonanie scieku zgodnie Dokumentacjg Projektowq.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

— spadek podtuzny 1 %,

— odchylenie w planie 5 cm,

— prostoliniowos¢ w rzucie z gory 5 mm/m.

6. Kontrola jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci Robdt podano w DM.00.00.00. "Wymagania ogdine".

6.1 Kontrola jakosci materialow
Wbudowane materialy powinny speiniaé wymagania podane w pkt. 2.

6.2. Kontrola jakosci wykonania
Kontrola jakosci wykonania polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonanych robot z Dokumentacjg Projektowq lub kartami
katalogowymi i czy zostaly spetnione wymagania podane w pkt. 5 niniejszej SSTWIORB.

7. Obmiar robot
Nie dotyczy.

8. Odbi6r robot

Ogélne zasady odbioru Robét podano w DM.00.00.00 "Wymagania ogolne".

Odbidr prefabrykatdw zgodnie z wymaganiami normy BN-80/6775-03/01.

Odbiér rob6t polega na sprawdzeniu ilosci i zgodnosci wykonanych robdt z Dokumentacja Projektowq. Katalogiem
Powtarzalnych Elementow Drogowych i wymaganiami okreslonymi w niniejszej SSTWiIORB, sprawdzeniu rownosci spadkow i
wypelnienia spoin oraz na wizualnej ocenie wykonanych robot.

W przypadku niezgodnosci choc¢ jednego elementu Robot z wymaganiami, Roboty uznaje sie za niezgodne z Dokumentacjq
Projektowq i Wykonawca zobowigzany jest do ich poprawy na wiasny koszt.

9. Podstawa platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci podano w DM 00.00.00 "Wymagania ogélne".

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

PN-B-11104 Materialy kamienne. Brukowiec

PN-88/B-06250 Beton zwykdy.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych.
Wspélne wymagania i badania

PN-EN 13369Wsp6Ine wymagania dla prefabrykatow betonowych.

10.2. Inne dokumenty
Katalog powtarzalnych elementéw drogowych, cz. | i Il.
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1. Wstep

1.1 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszych SSTWiORB sq zgodne z obowigzujgcymi normami i przepisami zawartymi w pkt.10 niniejszej
SSTWIORB oraz z okresleniami podanymi w DM.00.00.00 " Wymagania Og6lne ".

Balustrada - wurzgdzenie bezpieczeristwa ruchu pieszych montowane na krawedzi chodnika, schodow, Sciany czotowej
przepustu lub muru oporowego. Wysokosé¢ pochwytu musi byé zgodna z Dokumentacjq Projektowq i wynosi¢ min.
1,10 m ponad nawierzchnie.

1.2. Ogolne wymagania dotyczgce Robot.
Ogdlne wymagania dotyczgce rob6t podano w DM.00.00.00 "Wymagania Ogolne".
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosé¢ wykonania robot i ich zgodnosé z Dokumentacjq Projektowg, SSTWIORB i
poleceniami Inzyniera.
Niezbedne dane istotne z punktu widzenia:

— organizacji rob6t budowlanych;

— zabezpieczenia interesu 0s6b trzecich;

— ochrony srodowiska,

—  warunkow bezpieczenstwa pracy;

— zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;

— warunkow organizacji ruchu;

— zabezpieczenia chodnikéw i jezdni

podano w DM 00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne”

1.3 Wspolny Stownik Zamowien (CPV)
Kody grup, klas i kategorii robot Wspélnego Stownika Zaméwieri (CPV) dotyczgcych przedmiotu zam6wienia podano w DM
00.00.00 ,,Wymagania Ogélne”.

2. Materialy
Warunki ogélne stosowania materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w DM 00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne”.
Nalezy stosowaé balustrady posiadajgce wazne Aprobaty Techniczne.

2.1. Balustrada i porecz stalowa

Materialy do wykonania balustrad i poreczy powinny odpowiadaé wymaganiom nastepujgcych norm:

— rury ze stali R35 bez szwu — PN-H-74213, PN-H-74220,

— inne ksztattowniki ze stali St3SX: PN-H-93000, PN-H-93200,

— kotwy wklejane — z klejem posiadajgcym aktualng aprobateg IBDiM z przeznaczeniem do wbudowania w elementy narazone
na dziatania atmosferyczne. Dla potrzeb kosztorysowych nalezy przyjgc sruby M12, klasy 5.6 i dlugosci (gwintu) 150 mm,
nakretki i podkiadki zgrubne.

Dopuszcza si¢ stosowanie materiatow ze stali innych gatunkow, pod warunkiem, ze majg takie same wlasciwosci i parametry

oraz speiniajq wymagania niniejszej SSTWiORB.

Balustrade i porecz nalezy zabezpieczyé przed korozjg zestawem malarskim dwuwarstwowym grubosci 160 pm na

powierzchnie ocynkowane.

Przedlozony przez Wykonawce dobor zestawu malarskiego podlega akceptacji przez InZyniera.

Zastosowane farby muszq odpowiada¢é podanym warunkom i mie¢ Aprobatg Techniczng IBDIM oraz atest producenta.

Powierzchnie pod zabezpieczenie antykorozyjne nalezy przygotowad, poprzez czyszczenie strumieniowo Scierne powierzchni

do stopnia Sa 2,5 wg PN-1SO 8501-1:1996.

2.2. Zaprawa niskoskurczowa

Do wypelnienia gniazd w elementach betonowych, w ktérych mocowane sq elementy balustrad | poreczy nalezy stosowaé
zaprawy cementowe z dodatkiem zZywic syntetycznych o wytrzymaltosci na Sciskanie nie mniej niz 35 MPa lub inne zaprawy
majgce Aprobate Techniczng IBDiM.

2.3. Pokrycia malarskie
Doboru zestawu pokry¢ malarskich dokonuje Wykonawca. Dobor ten powinien uwzgledniac nastepujqce kryteria:
- lokalizacje obiektu,
- agresywnos¢ srodowiska,
- trwalos¢ zestawu malarskiego w okresie czasu powyzej 15 lat,
- wymagania i ograniczenia dotyczgce emisji lotnych zwigzkow organicznych.
Przedlozony przez Wykonawce dobor zestawu malarskiego podlega akceptacji przez InZyniera. Zastosowane farby muszg
odpowiadac¢ podanym warunkom i mie¢ Aprobate Techniczng IBDiM oraz atest producenta.
Minimalna grubos¢ takiego zestawu malarskiego nie moze by¢ mniejsza od 240 um.
Dla zestawu nalezy przygotowaé powierzchnie pod malowanie, poprzez oczyszczenie strumieniowo Scierne powierzchni do
stopnia Sa 2% wg PN-I1SO 8501-1:1996.
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Materiatami  stosowanymi do ochrony antykorozyjnej wediug zasad niniejszej SSTWIORB jest zestaw nisko
rozpuszczalnikowych farb, dobrany przez Wykonawce. Zestaw farb powinien mie¢ nastgpujgce wilasciwosci.:
a) farby stosowane do wykonania warstwy podktadowe;:
- kompatybilne z farbg do malowania nawierzchniowego,
- tworzenia zwartej i odpornej na Scieranie powloki
b) farby stosowane na powtoki nawierzchniowe:
- powinny tworzy¢ powloki trwale,
- miec dobrg rozlewnosé i zapewnic¢ odpowiednie krycie powierzchni,
- miec odpornos¢ na warunki atmosferyczne,
- zachowa¢ trwalos¢ barwy i odpornos¢ na dziatanie promieniowania stonecznego,
- zestaw kolorystyczny musi odpowiadaé warunkom zawartym w Dokumentacji Projektowe;.
Preparaty stosowane na powloki nawierzchniowe powinny gwarantowaé mozliwos¢ nanoszenia jednorazowo warstwy
gwarantujgcej grubosé min. 70 um w stanie suchym.
Podczas przygotowania produktu nalezy scisle stosowac sie do zalecen producenta i danych zawartych w kartach technicznych
poszczegolnego produktu oraz przestrzegaé warunkow jego uzycia. Na kazdym opakowaniu dostarczonej farby muszq byé
wszystkie napisy po polsku. Farby nalezy przechowywacé w warunkach i okresach czasu okreslonych przez producenta.
Z uwagi na to, ze sq to farby dwuskladnikowe nalezy Scisle przestrzega¢ i kontrolowaé podane przez producenta warunki
mieszania i czasy przydatnosci do uzycia po zmieszaniu. Na pojemniku ze zmieszang farbg musi by¢ umieszczona na
widocznym miejscu godzina przydatnosci farby do uzycia.

2.4. Fundamenty betonowe

2.4.1. Beton i jego sktadniki

Wiasciwosci betonu do wykonania betonowych fundamentéw powinny by¢ zgodne z Dokumentacjq Projektowg.

Nalezy zastosowac beton klasy B 35 speiniajgcy wymagania PN-B-06250.

Cement stosowany do betonu powinien byé cementem portlandzkim klasy co najmniej 42,5 i powinien spefnia¢ wymagania
PN-EN 197-1.

Kruszywo do betonu (piasek, grys, zwir, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego, kruszywo tamane) powinny spetniac
wymagania PN-B-06712.

Woda powinna by¢ odmiany ,, 1" i spetnia¢ wymagania PN-B-32250. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowac wodg pitng.
Domieszki chemiczne do betonu powinny byé stosowane, jesli przewidujg to Dokumentacja Projektowa, SSTWIORB lub
wskazania Inzyniera, przy czym w przypadku braku danych dotyczqcych rodzaju domieszek, ich dobor powinien by¢é dokonany
zgodnie z zaleceniami PN-B-06250. Domieszki powinny spetniaé wymagania PN-B-23010.

Prety zbrojenia mogg by¢ stosowane, jesli przewiduje je Dokumentacja Projektowa. Prety zbrojenia powinny odpowiadacé PN-
B-06251. Stal dostarczona na budowe powinna by¢ zaopatrzona w zaswiadczenie (atest) stwierdzajgce jej gatunek.
Wiasciwosci mechaniczne stali uzywanej do zbrojenia betonu powinny odpowiadaé PN-B-03264.

2.4.2. Deskowanie

Materialy i sposob wykonania deskowania powinny by¢ zgodne z ustaleniami Dokumentacji Projektowej, lub okreslone przez
Wykonawce i przedstawione do akceptacji Inzyniera. Deskowanie moze by¢ wykonane z drewna, z czesciowym uzyciem
materiatow drewnopochodnych lub metalowych, wzglednie z gotowych elementow o mozliwosci wielokrotnego uzycia i
wykonania powtarzalnych ukiadow konstrukcji zgodnie z wymaganiami PN-B-06251.

Deskowanie powinno zapewnié¢ sztywnosé i niezmienno$é ukladu oraz bezpieczenstwo konstrukcji. Deskowanie powinno by¢
skonstruowane w sposob umozliwiajgcy tatwy jego montaz i demontaz. Przed wypelnieniem mieszankg betonowq, deskowanie
powinno by¢ sprawdzone, aby wykluczalo wyciek zaprawy z mieszanki betonowej.

Deskowanie nalezy wykona¢ z materiatow odpowiadajgcych wymaganiom norm podanych w p. 10.

Dopuszcza sig wykonanie deskowan z innych materiatow, pod warunkiem akceptacji Inzyniera.

2.5. Sktadowanie materialow

Wyroby malarskie nalezy przechowywaé w magazynach zamknietych, stanowigcych wydzielone budynki lub wydzielone
pomieszczenia, odpowiadajgce przepisom dotyczqgcym magazyndw materiatow fatwo palnych zgodnie z normg PN-89/C-
81400. Temperatura wewnqtrz pomieszczen magazynowych powinna wynosi¢ od +4 do +25 °C.

3. Sprzet
Ogolne wymagania dotyczqce sprzetu podano w DM.00.00.00. ,, Wymagania ogdlne”.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

3.1. Sprzet do czyszczenia konstrukcji

Czyszczenie konstrukcji nalezy przeprowadzi¢ mechanicznie, urzgdzeniami o dzialaniu strumieniowo-sciernym dowolnego
typu, zaakceptowanymi przez InzZyniera. Sprzet do czyszczenia orvaz przedmuchiwania lub odkurzania oczyszczonych
powierzchni musi zapewnia¢ strumien odoliwionego i suchego powietrza.

3.2. Sprzet do malowania
Nanoszenie farb nalezy wykonywaé zgodnie z kartami technicznymi produktow, instrukcjami naktadania farb dostarczonymi
przez producenta farb. Wymaganie to odnosi si¢ przede wszystkim do metod aplikacji i parametrow technologicznych
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nanoszenia. Podane w kartach technicznych typy pistoletow i pomp nie majq charakteru obligatoryjnego i mogq byé
zastgpione sprzetem, o zblizonych wlasciwosSciach technicznych, dostepnym w kraju. Rodzaj uzytego sprzetu powinien by¢
zaakceptowany przez InZyniera. Prawidlowe ustalenie parametrow malowania nalezy przeprowadzi¢c na probnych
powierzchniach i uzyska¢ akceptacje Inzyniera.

4. Transport

Ogélne wymagania dotyczqce transportu podano w DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™.

Materialy mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu. Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni
tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem oraz przed uszkodzeniami.

Sposob transportu przez Wykonawce materiatow, lub wyrobow przewidzianych do uzupetniania betonu nie moze powodowaé
obnizenia ich jakosci. Tramsport farb i rozcienczalnikow winien odbywac sie z zachowaniem obowiqzujqcych przepisow
0 przewozie materialow niebezpiecznych okreslonych w PN-89/C-81400.

5. Wykonanie roboét

Ogolne zasady wykonania robdt podano w DM 00.00.00 ,,Wymagania ogolne™.

Wykonawca przed przystgpieniem do Robdt przedstawi InZynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robot
oraz Program Zapewnienia JakoSci uwzgledniajqcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty oraz Projekt
Warsztatowy wykonania i montazu balustrad i poreczy.

Dokumentacja Projektowa przedstawia propozycje niestandardowego rozwigzania wykonania balustrady i poreczy
uwzgledniajgcego walory architektoniczne obiektu. W swoich opracowaniach Wykonawca powinien to uwzglednié¢ i uzgodnic z
Inzynierem.

5.1 Wykonanie fundamentow betonowych pod stupki

Przed wykonaniem nalezy wykonac dotki pod fundamenty.

Stupek nalezy ustawi¢ w gotowy wykop i napeini¢ otwor mieszankq betonowq klasy B 35 (C30/37) lub wykona¢ deskowanie i
wypelnié je mieszankq betonowq.

Do czasu stwardnienia betonu stupek nalezy podeprzeé. Bariere mozna montowaé po €0 najmniej 7 dniach od ustawienia
stupka w betonie.

W zaleznosci od wybranego wariantu montazu stupkow bariery mozliwe jest tez wykonanie gniazd lub osadzenie marek
stalowych w fundamencie betonowym.

5.2. Wykonanie i mocowanie balustrady i poreczy
Balustrady i porecze nalezy wykonaé zgodnie z Dokumentacja Projektowq.
Elementy stalowe balustrad i poreczy nalezy wykonywaé w warsztacie, gdzie dostosowywane sq do spadkéw podtuznych i
tukéw poziomych. Balustrady i porecze powinny byé wykonane z elementéw o diugosci dostosowanej do mozliwosci
przewozowych. Podstawowymi wariantami montazu sq.:
- mocowanie stupkéw balustrady i poreczy W gnhiazdach wykonanych w betonie,
- mocowanie stupkéw balustrady do marek stalowych osadzanych w betonie,
- mocowanie stupkéw balustrady do kotew osadzonych na tadunku kiejowym.
Marki balustrady nalezy osadzi¢ przed betonowaniem kapy chodnikowej oraz spawaé do zbrojenia.
Marki powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjne zgodnie z wymaganiami jak dla balustrady i poreczy.
Po zamontowaniu balustrady i poreczy w gniazdach nalezy je wypetnic¢ zaprawg cementowq z dodatkiem zZywic syntetycznych
lub inng zaprawgq majgcq Aprobate Techniczng IBDiM.
Balustrady na obiekcie mostowym nalezy dylatowaé w odstepach max 15 m.

5.3. Przygotowanie powierzchni do malowania

Nalezy przygotowaé powierzchnie pod malowanie, poprzez oczyszczenie strumieniowo Scierne powierzchni do stopnia Sa 2%
wg PN-1SO 8501-17:1996. Pyt i kurz nalezy usung¢ z oczyszczonych powierzchni bezposrednio przed malowaniem przy pomocy
szczotek z wlosia lub przy pomocy przedmuchiwania strumieniem suchego, odoliwionego powietrza bgdz przy pomoCy
odkurzaczy przemystowych, a nastgpnie umy¢ preparatami usuwajgcymi produkty korozji i zatluszczenia. Powierzchnia
przygotowana do malowania musi by¢ sucha, pozbawiona tluszczu, kurzu i zanieczyszczen.

Oczyszczone powierzchnie nalezy pokry¢ farbg nie pozniej niz po uplywie 3 godzin od czyszczenia.

5.4. Nanoszenie powlok malarskich

Nanoszenie farb nalezy wykonywac zgodnie z kartami technicznymi produktow.

Powierzchnig oczyszczong nalezy pomalowaé zestawem malarskim dwuwarstwowym grubosci min 240 pm.

Temperatura farby podczas jej nanoszenia, temperatura malowanej konstrukcji, a takze temperatura i wilgotnos¢ wzgledna
powietrza powinny odpowiadacé warunkom podanym w kartach technicznych poszczegolnych produktow. Zwraca sig uwage na
zroznicowang tolerancje poszczegolnych produktow, na wilgotnos¢ powietrza oraz temperature powietrza i malowanej
konstrukcji. Nie wolno prowadzi¢ Robot malarskich w czasie deszczu, mgly i w czasie wystgpowania rosy - temperatura
powinna byé wyzsza, o co hajmniej 2°C od temperatury punktu rosy. Nie wolno nanosi¢ powfok malarskich na nastonecznione
elementy konstrukcji oraz przy silnym wietrze (4 stopnie Beauforta). Temperatura powietrza powinna by¢ w zakresie 15+25°C.
Nalezy przestrzega¢ warunku, by swieza powloka malarska nie bylta narazona w czasie schnigcia na dzialanie kurzu i deszczu.
Nalezy przestrzegaé czasu schnigcia poszczegolnych warstw. Przed uzyciem materialow malarskich nalezy sprawdzié ich
atesty jakosci oraz termin przydatnosci do aplikacji. Kazdy material powlokowy nalezy przygotowywac do stosowania scisle

157



BUDOWA MOSTU W PODZAMCZU M.19.01.05

wg procedury podanej we wiasciwej dla danego materialu karcie technicznej. W ogolnym ujeciu na procedure tq skladajq sie:
mieszanie zawartosci poszczegolnych opakowan w celu jej ujednolicenia, mieszanie ze sobq w okreslonych proporcjach
i okreslony sposob poszczegolnych sktadnikow (opakowan), dodawanie rozcienczalnika o rodzaju i w ilosciach dostosowanych
do metody aplikacji
(i ewentualnie do temperatury otoczenia). Zaleca si¢ uzywanie mieszadel mechanicznych. Sprzet do malowania (pistolety
natryskowe, pompy, weze, pedzle) nalezy myé bezposrednio po uzyciu stosujgc rozcienczalniki zalecane przez producentow
farb. Warstwa podktadowa musi mieé¢ grubosé¢ 80-100 um. Nanoszenie nagpnej warstwy moze si¢ odbywacé po uptywie

wymaganego, podanego przez producenta, dla danej farby czasu do nakladania nastepnej powloki. Czas ten zalezy glownie od
temperatury i wilgotnosci w zaleznosci od stosowanych preparatow. Farby nawierzchniowe nalezy nanosic¢ na konstrukcje juz
pokryte warstwg podktadowq. Powierzchnia nowych elementéw po transporcie i skladowaniu musi zosta¢ oczyszczona. Jezeli
zostal przekroczony okres, jaki producent farb przewiduje pomiedzy nakfadaniem warstwy podkiadowej a nakiadaniem
nawierzchniowej farby nalezy przeprowadzi¢ zalecane przez niego przygotowanie powierzchni np. przez umycie powierzchni
odpowiednim rozcienczalnikiem. Farby nawierzchniowe nalezy nanosi¢ w sposob okreslony w kartach technicznych,
odpowiadajgcych tym farbom. Farby nawierzchniowe nalezy naktadaé w warstwach o grubosci w stanie suchym, co najmniej
70 um. Warstwa ta musi by¢ wykonana zgodnie z zatwierdzonym projektem kolorystyki mostu i zaakceptowana przez Inzyniera.

5.5. Uiytkowanie powlok malarskich

Konstrukcjom pomalowanym nalezy w czasie ich skiadowania zapewni¢ odpowiednie warunki, chronigc od opadow
atmosferycznych, kurzu i brudu. Powloki malarskie winny by¢ chronione w czasie transportu elementow przez odpowiednie
przekiadki z gumy lub filcu, a elementy muszq by¢ odpowiednio mocowane. Elementy konstrukcyjne powinny by¢ zaopatrzone
w uchwyty utatwiajqce zatadunek i roztadunek. Nie dopuszcza sie skladowania elementow konstrukcji bezposrednio na ziemi,
winny by¢ sktadowane na podkiadkach z drewna, stali lub betonu, co najmniej
300 mm nad poziomem terenu.

Elementy pomalowane mozna transportowac po catkowitym wyschnieciu powloki.

5.6. Warunki dotyczgce bezpieczenstwa i higieny pracy
Prace zwigzane z wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego stwarzajg duze zagrozenie dla zdrowia pracownikow, nalezy,
wiec przestrzegac ponizszych zalecen odnosnie wykonywanych prac:

- czyszczenie strumieniowo-scierne winno odbywacé si¢ w zamknietych pomieszczeniach obstugiwanych z zewngtrz, gdy
odbywa si¢ ono z udzialem pracownika, to nalezy go zaopatrzyé w pyloszczelny skafander z doprowadzeniem i
odprowadzeniem powietrza; przy srutowaniu pracownik winien mieé¢ kask dzwigkochionny, a przy czyszczeniu
szczotkami okulary ochronne,

- przy pracach zwigzanych z transportem, przechowywaniem i naktadaniem materialow malarskich nalezy przestrzegaé
zasad higieny osobistej, a w szczegolnosci nie przechowywaé zywnosci i ubrania w pomieszczeniach roboczych i w
poblizu stanowisk pracy, nie spozywac positkow w miejscach pracy,; rece my¢ w przypadku zabrudzenia farbg
tamponem zwilzonym w rozcienczalniku, a po jego odparowaniu wodg z mydlem; skore rgk i twarzy posmarowacé
przed pracq odpowiednim kremem ochronnym.

6. Kontrola jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci Robdt podano w DM 00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

Sprawdzeniu podlegajg prawidlowos¢ usytuowania, wykonania i zamocowania balustrad i poreczy zgodnie z Dokumentacjq
Projektowg i Projektem Warsztatowym. Nalezy przeprowadzi¢ wizualng kontrole stanu ochrony korozyjnej. Catosé
powierzchni profili powinna by¢ jednolita bez rys, uszkodzen i odpryskow. Przed przystgpieniem do robot Wykonawca
powinien przedstawi¢ Inzynierowi zaswiadczenia o jakosci (atesty) na materialy, do ktorych wydania zobowigzani sq
producenci przez wlasciwe normy PN.

Uwzgledniajqc nieskomplikowany charakter robot fundamentowych, na wniosek Wykonawcy, Inzynier moze zwolni¢ go z
potrzeby wykonania badan materiatow dla tych robot.

6.1. Sprawdzenie jakosci materiatow malarskich

Ocena materiatow malarskich winna by¢ oparta na atestach Producenta i Aprobatach IBDiM. Producent jest zobowigzany
przedstawi¢ Odbiorcy orzeczenie kontroli o jakosci wyrobu, a na Zyczenie Odbiorcy farb do gruntowania zaswiadczenie o
wynikach ostatnio przeprowadzonych badan petnych danego materiatu.

6.2. Sprawdzenie przygotowania powierzchni malowania

Oceng przygotowania powierzchni stali do malowania przeprowadza si¢ w oparciu o PN-70/H-97052 oraz wymagania
zawarte w kartach technicznych produktow wymienionych w niniejszej SSTWIORB. Polega ona na wizualnej ocenie stopnia
czystosci i chropowatosci powierzchni stali oraz ocenie stanu powierzchni (suchos¢, brak zapylen i zanieczyszczen olejami i
smarami, brak rdzy nalotowej). Oceng przeprowadza si¢ bezposrednio po przygotowaniu powierzchni oraz dodatkowo
bezposrednio przed malowaniem. Oceng wymaganego stopnia czystosci przeprowadza si¢ w oparciu o PN-1SO 8501-1.

6.3. Kontrola naktadania powlok malarskich

Kontrola nakladania powlok malarskich winna przebiegac pod kqtem poprawnosci uzytego sprzetu, techniki nakladania
materiatu malarskiego i stosowanych parametrow technologicznych oraz przestrzegania zalecen dotyczgcych warunkow
pogodowych i zabezpieczenia swiezo wykonanych powlok a takze przestrzegania czasu schniecia i aklimatyzacji powfok.
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Inzynier moze zaleci¢ pomiar w czasie malowania grubosci mokrych powlok  poszczegolnych — warstw
wg PN-83/C-81545. Sprawdzeniu podlega liczba wykonanych warstw powtok malarskich:
- grubos¢ warstwy podkladowej w stanie suchym powinna wynosi¢, co najmniej 100 um
- grubos¢ farby nawierzchniowej powinna wynosi¢, co najmniej 140 um (nawierzchniowa +
migdzywarstwowa)

6.4. Sprawdzenie jakosci wykonanych powlok malarskich

Ocene jakosci wykonanych powlok wykonuje sie po zagruntowaniu przed wysyltkq elementow konstrukcji na budowe oraz po
wykonaniu warstw nawierzchniowych. Oceng dokonuje sie pod kqtem grubosci, porowatosci i przyczepnosci pokrycia oraz
wyglgdu powloki malarskiej. Badania przeprowadza sie na suchych i po aklimatyzacji (wysezonowanych) powtokach.

Grubos¢ powloki winna by¢ zgodna z projektowanq. Mierzy sie jq przy pomocy metod nieniszczgcych, przy pomocy
przyrzqdéw magnetyczno-indukeyjnych, zgodnie z PN-EN ISO 2808:2000, lub innych zapewniajgcych dokladnosé 10%.
Pomiar nalezy wykonaé, w co najmniej 7 punktach konstrukcji, a za wynik ostateczny pomiaru nalezy przyjgc Srednig
arytmetyczng wynikéw uzyskanych z 5 pomiaréw, po odrzuceniu 2 najwyzszych odczytow z T pomiaréw. Srednia ta nie moze
wynosic mniej niz 90% grubosci ustalonej dla danej powloki. Dodatkowo, wymaga sie, aby nie bylo odczytow grubosci
nizszych niz 75% grubosci nominalnej.

Badanie porowatosci nalezy przeprowadzié¢ za pomocg poroskopu wg PN-82/C-81544.

Badanie przyczepnosci pokry¢ malarskich nalezy przeprowadzi¢ wg PN-80/C-81531.

Powloka uszkodzona w miejscach wykonywania oznaczen powinna by¢ naprawiona (pedzlem, 7 zastosowaniem farb wg
niniejszej SSTWiORB).

Ocene wyglgdu dokonuje si¢ nieuzbrojonym okiem przy swietle dziennym lub sztucznym o mocy 100 W z odleglosci 30-40 cm
od powierzchni.

Warstwa podktadowa nie powinna mie¢ pomarszczen i zaciekow oraz powinna mie¢ wyglgd matowy. Warstwa
nawierzchniowa powinna mie¢ powierzchnig gladkq bez pomarszczen, zaciekow i chropowatosci. Powloka nie moze odstawaé
od podtoza i mie¢ wtrqcenia ciat obcych.

6.5. Kontrola w czasie robot
W czasie wykonywania balustrad nalezy zbadac:
—  zgodnos¢ wykonania balustrad i poreczy z Dokumentacja Projektowqg (lokalizacja, wymiary),
—  prawidtowos¢ wykonania dotow pod stupki,
—  poprawnos¢ wykonania fundamentow pod stupki,
—  poprawnoS¢ wykonania balustrady i poreczy,
—  poprawnos$¢ wykonania powfok antykorozyjnych.

7. Obmiar Robo6t
Nie dotyczy.

8. Odbir robot
Ogodlne zasady odbioru Rob6t podano w DM.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.
Odbiorom czegsciowym podlegajq:
- dostarczone na budowe elementy stalowe balustrad i poreczy,
- warsztatowe wykonanie balustrad i poreCzy,
- balustrada i porecz po jej osadzeniu w konstrukcji i wykonaniu potgczen elementow,
- ochrona antykorozyjna.
Odbior warunkowy zakonczony winien by¢ spisaniem protokotu.

9. Podstawa platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci podano w DM 00.00.00 "Wymagania ogélne".

10. Przepisy zwiqzane

10.1. Normy

PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymatosci. Gatunki.

PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogélnego przeznaczenia. Gatunki.

PN-H-84023.01 Stal okreslonego zastosowania. Wymagania og6lne. Gatunki.

PN-M-69433 Spawalnictwo. Elektrody otulone do spawania stali niskoweglowych i stali o podwyzszonej
wytrzymatosci.

PN-M-82010 Podktadki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych.

PN-M-82101 Sruby ze them szesciokgtnym.

PN-M-82121 Sruby ze them kwadratowym.

PN-M-82503 Wkrety do drewna ze them stozkowym.

PN-M-82505 Wkrety do drewna ze them kulistym.

PN-EN 499 Spawalnictwo. Materialy dodatkowe do spawania. Elektrody otulone do recznego spawania

tukowego stali niestopowych i drobnoziarnistych. Oznaczenie.
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PN-EN 197-1:2002

PN-B-03264
PN-B-06250
PN-B-06251
PN-B-06712
PN-B-10021
PN-B-23010
PN-B-32250
PN-D-95017
PN-D-96000
PN-D-96002
PN-H-74220
PN-H-93000
PN-H-93010
PN-H-93200
PN-H-93403
PN-H-93407
PN-H-93419
PN-H-93451
BN-73/0658-01
BN-87/5028-12
BN-88/6731-08
BN-69/7122-11
BN-73/9081-02

10.2. Inne dokumenty

Cement. Skiad , wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementow powszechnego
uzytku

Konstrukcje betonowe zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie
Beton zwykty

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

Kruszywa mineralne do betonu.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.
Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia.

Materialy budowlane. Woda do beton6w i zapraw.

Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspdlne wymagania i badania.
Tarcica iglasta ogo6lnego przeznaczenia.

Tarcica lisciasta ogélnego przeznaczenia.

Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno ogdlnego przeznaczenia.
Stal weglowa i niskostopowa. Walcowka i prety walcowane na gorgco.

Stal. Ksztattowniki walcowane na gorgco.

Walcowka i prety walcowane na gorgco. Wymiary.

Stal. Ceowniki walcowane. Wymiary.

Stal. Dwuteowniki walcowane na gorgco.

Stal. Dwuteowniki rownolegtoscienne IPE walcowane na gorgco.

Stal walcowana. Ceowniki ekonomiczne.

Rury stalowe profilowe ciggnione na zimno. Wymiary.

Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem gladkim, okrgglym i kwadratowym.
Cement. Transport i przechowywanie.

Phyty pilsniowe z drewna.

Formy stalowe do produkcji elementéw budowlanych z betonu kruszywowego. Wymagania i
badania.

"Katalog drogowych barier ochronnych™ - opracowanie "Transprojektu™ Warszawa ze stycznia 1993r.
Komitet Nauki i Techniki, Warszawa 1971 - Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg stalowych konstrukcji za pomocqg pokryé

malarskich - KOR - 3A.

Katalog Detali Mostowych — Generalna Dyrekcja Drég Krajowych i Autostrad, 2002 r.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

M.20.01.06

UMOCNIENIE SKARP I STOZKOW BRUKOWCEM
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1. Wstep

1.1. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SSTWIORB sq zgodne z obowigzujgcymi normami i przepisami zawartymi w pkt.10 niniejszej
SSTWiORB oraz z okresleniami podanymi w DM 00.00.00 ,,Wymagania ogélne™.

1.2. Ogélne wymagania dotyczgce robot.
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w DM 00.00.00 "Wymagania Ogdlne".
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot i ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg, SSTWIORB i
poleceniami InZyniera.
Niezbedne dane istotne z punktu widzenia:

— organizacji robét budowlanych;

— zabezpieczenia interesu 0s6b trzecich;

— ochrony srodowiska,;

—  warunkow bezpieczenstwa pracy;

— zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;

— warunko6w organizacji ruchu;

zabezpieczenia chodnikéw i jezdni

podano w DM 00.00.00 ,,Wymagania Og6lne”

1.3 Wspdlny Stownik Zamowien (CPV)
Kody grup, klas i kategorii robot Wspolnego Stownika Zamowien (CPV) dotyczqcych przedmiotu zamowienia podano w DM
00.00.00 ,,Wymagania Ogélne”.

2. Materialy
Ogdlne wymagania dotyczqce materialow, ich pozyskiwania i skiadowania, podano w DM.00.00.00 "Wymagania Ogélne".

2.1. Brukowiec, kamien tamany

Brukowiec do wykonania umocnienn powinien by¢ kamieniem trwalym, niezwietrzalym, mieé¢ strukture mozliwie
drobnoziarnistg i zwiezlg, bez peknigé i Zyt.

Materiatem na brukowiec powinny byc¢ skaly o cechach fizycznych i wytrzymatosciowych podanych w tablicy 1. Zaleca si¢
stosowanie bazaltow lub granitow.

Brukowiec nieobrobiony /kamien narzutowy/ powinien mie¢ naturalng czes¢ powierzchni mozliwie plaskq, ktorq mozna by
wyodrebni¢ jako powierzchnie gorng /czolo/.

Brukowiec obrobiony powinien mie¢ ksztalt zblizony do prostopadloscianu. Powierzchnia gorna /czolo/ i dolna /stopka/
powinna by¢ zblizona do prostokgta. Plaszczyzny powierzchni gornej i dolnej powinny by¢ w przyblizeniu rownolegle. Cata
bryta powinna miescié si¢ w prostopadioscianie zbudowanym na powierzchni goérnej jako podstawie. Krawedzie powierzchni
gornej powinny by¢ proste.

Brukowiec plytowany /brukowiec z kamienia famanego/ powinien mie¢ gorng powierzchni¢ /czolo/ plaskq uzyskang z
roztupania wigkszego kamienia przynajmniej na dwie czesci i w przyblizeniu prostopadiq do osi pionowej. Powierzchnia dolna
/stopka/ i powierzchnie boczne nie powinny byé wkleste.

Tablica 1. Wiasciwosci fizyczne i wytrzymatosciowe dla kamienia na brukowiec, wg PN-60/B-11104

Lp Wiasciwosci Wartosé Badania
1. | Wytrzymalosé na sciskanie w stanie powietrzno-suchym (MPa) nie mniej niz 160 PN-84/B-04110
2. | Scieralnos¢ na tarczy Boehmego (cm) nie wigcej niz 0,2 PN-84/B-04111
3. | Wytrzymatos¢ na uderzenie /zwigztos¢/ liczba uderzen nie mniej niz 12 PN-67/B-04115
4. | Nasigkliwos¢ wodg, %, nie wigcej niz 0,5 PN-85/B-04101
2.2. Podsypka

Piasek na podsypke i do wypelniania spoin powinien odpowiadaé wymaganiom normy PN-B-11113. Nalezy zastosowa¢ piasek
gatunku, co najmniej drugiego.

Cement na podsypke powinien odpowiadaé¢ wymaganiom PN-EN 197-1

Kruszywo nalezy przechowywac w warunkach zabezpieczajqcych je przed zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywami
innych klas, gatunkéw, frakcji (grupy frakcji).

Pozostate wymagania i badania wg PN-B-11113.

2.3. Zaprawa cementowa
Do zapraw nalezy stosowacé cement portlandzki wg PN-EN 197-1:2002, piasek wg PN-B-11113 i wodg wg PN-B-32250.
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2.4 Beton
Dla wykonania oporow nalezy zastosowac beton klasy B 30.
Beton klasy B 30 powinien charakteryzowac sie:

—  nasigkliwoscig ponizej 5%,

—  mrozoodpornoscig F-150,

—  wodoszczelnoscig W-8.

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczqce stosowanego sprzetu przedstawiono w DM 00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

Roboty zwigzane z umocnieniem bedg wykonywane recznie oraz przy uzyciu sprzetu mechanicznego zaakceptowanego przez
Inzyniera. Przy mechanicznym wykonywaniu robot Wykonawca powinien dysponowaé nastepujgcym, sprawnym technicznie
sprzetem.

— koparka przedsigbierna,

— ubijak spalinowy 200 kg,

—  zZuraw,

— zawiesia parciane,

— inny sprzet zaakceptowany przez Inzyniera.

4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczqce transportu materiatow przedstawiono w DM 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™.

Materialy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Nalezy je ulozyé rownomiernie na calej powierzchni
tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania si¢ podczas transportu.

5. Wykonanie robot

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami przedstawionymi w DM.00.00.00 ,,Wymagania og6lne™.

Wykonawca przed przystgpieniem do Robdt przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robot
oraz Program Zapewnienia Jakosci, uwzgledniajqce wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty.

Przed przystgpieniem do robot nalezy wyznaczy¢ miejsca wykonania umocnienia w oparciu o Dokumentacje Projektowg.

5.1. Umocnienie skarp

5.1.1. Przygotowanie podloia pod umocnienie brukowcem
Podloze pod brukowiec powinno by¢ zageszczone (wskaznik zageszczenia min. 0,97) i wyrownane.

5.1.2. Podsypka pod umocnienie

Przy mieszaniu podsypki nalezy dodac¢ wody w ilosci 0,20 - 0,25 masy cementu w podsypce. Wilgotnosé¢ podsypki powinna byé
taka, aby po Scisnieciu podsypki w dioni podsypka nie rozsypywata si¢ i nie bylo na dioni sladow wody, a po nacisnieciu
palcami podsypka rozsypywata sie. Podsypke cementowo-piaskowq nalezy uktadaé warstwg o grubosci 10 ¢cm na podfozu
uprzednio przygotowanym.

Podsypke nalezy ukiadacé "pod latg". Po utozeniu podsypke nalezy lekko uklepac nie ubijac.

5.1.3. UloZenie brukowca

Ukiadanie kamieni nalezy wykonaé¢ na przygotowanym uprzednio podkladzie. Ukladanie brukowca nalezy rozpoczqé od

uprzednio wykonanych oporéw z betonu B 30 o wymiarach 30x60 cm.

Kolejnosé¢ ukladania i ubijania umocnienia z kostki brukowcowej na podsypce cementowo - piaskowej obejmuje nastgpujgce

czynnosci:

— przesortowanie brukowca i dostarczenie do miejsca wbudowania,

— ulozenie brukowca "pod sznur" naciggniety na palikach. Sznur powinien by¢ wzniesiony 2+4 cm nad projektowany poziom
powierzchni, ktory osigga si¢ przez ubicie kamieni.

— pierwsze ubicie brukowca, z tym ze jest to mocne ubicie, powodujgce obnizenie brukowcow mniej wigcej o calg nadwyzke w
uktadaniu,

— zalanie spoin brukowca zaprawg cementowo - piaskowq.

Wytrzymatos¢ na Sciskanie zaprawy nie powinna by¢é mniejsza po 28 dniach - 25 MPa. Zaprawe przygotowuje sie w

betoniarkach lub recznie. Wody dodaje sig tyle, aby zaprawa miata wystarczajgcq pltynnosé.

Przed rozpoczeciem zalewania brukowiec nalezy oczysci¢ z piasku i zlaé wodg, dodajgc do wody 1 % cementu Klasy 32,5 w

stosunku objetosciowym. Zalewanie spoin mozna wykonacé przez rozlanie zaprawy na powierzchnig nawierzchni i

wprowadzenie jej do spoin przez rozgarnigcie Sciggaczami gumowymi lub szczotkami. Po pierwszym zalaniu spoin nie bedg

one catkowicie wypetnione i nalezy uzupetni¢ wypetnienie spoin zalewajgc je po raz drugi zaprawg.

Zaprawy cementowo - piaskowej nalezy przygotowa¢ tyle, aby mogta by¢ zuzyta w ciggu jednej godziny.

— drugie ubicie brukowca, wykonane bezposrednio po zalaniu spoin, bedqce lekkim ubiciem, ktére ma na celu pelng
regulacje przekroju podiuznego i poprzecznego umocnienia.

Pielegnacja umocnien polega na:

— przykryciu warstwg piasku o grubosci co najmniej 5 cm i utrzymywanie go w stalej wilgotnosci przez okres
7 - 10 dni,

— doktadnym oczyszczeniu nawierzchni z piasku po uzyskaniu przez zaprawg cementowo - piaskowg okreslonej
wytrzymatosci.
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Uwagi dodatkowe:

Przy uktadaniu brukowca na podsypce cementowo - piaskowej wszystkie czynnosci od roztozenia podsypki do ostatecznego
ubicia z zalaniem spoin zaprawq cementowo - piaskowq nalezy wykona¢ przed uptywem 3 godzin.

Brukowiec na podsypce cementowo - piaskowej mozna ukiadaé bez Srodkéw ochromnych przed mrozem tylko przy
temperaturze powietrza powyzej + 5 C.

6. Kontrola jakosci robot

Kontrola i badania w trakcie robét wg DM 00.00.00 Wymagania Ogolne™.

Kontrola i badania w trakcie robét w szczeg6lnosci obejmuje:

— prawidlowos¢é wykonania obrukowania

Materialy przeznaczone do wbudowania, pomimo posiadania odpowiednich atestow oraz swiadectw dopuszczenia do
stosowania w budownictwie drogowym i mostowym, kazdorazowo przed wbudowaniem muszq uzyskaé akceptacje InZyniera.
Akceptacja partii materiatow do wbudowania polega na wizualnej ocenie stanu materiatow dokonanej przez InZyniera oraz
udokumentowaniu jej wpisem do dziennika budowy.

7. Obmiar rob6t
Nie dotyczy.

8. Odbidr robdt

Ogolne zasady odbioru robét podano w DM.00.00.00. ,,Wymagania Og6lne™.

Odbioér Robét polega na:

— kontroli jakosci materiatow,

— sprawdzeniu wynikéw badarn laboratoryjnych i polowych,

— sprawdzeniu zgodnosci wykonania Robodt z Dokumentacjq Projektowq.

W przypadku niezgodnosci, cho¢ jednego elementu robot z wymaganiami, roboty uznaje sie za niezgodne z Dokumentacjq
Projektowq i Wykonawca zobowigzany jest do ich poprawy na wiasny koszt.

9. Podstawa platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczqce podstawy platnosci podano w DM.00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

PN-B-01080 Kamien dla budownictwa i drogownictwa. Podzial i zastosowanie wg wlasnosci fizyczno-
mechanicznych

PN-B-02356 Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiaréw elementdéw budowlanych z betonu

PN-B-04101 Materiaty kamienne. Oznaczenie nasigkliwosci wodg

PN-B-04102 Materialy kamienne. Oznaczenie mrozoodpornosci metodq bezposredniq

PN-B-04110 Materialy kamienne. Oznaczenie wytrzymatosci na Sciskanie

PN-B-04111 Materialy kamienne. Oznaczenie Scieralnosci na tarczy Boehmego

PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

PN-B-06250:1988 Beton zwykty

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-B-06261 Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwigkowa badania wytrzymatosci betonu na
Sciskanie

PN-B-06262 Metoda sklerometryczna badania wytrzymalosci betonu na Sciskanie za pomocq miotka SCHMIDTA
typu N

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

PN-B-06714-12
PN-B-06714-13
PN-B-06714-15
PN-B-06714-16
PN-B-06714-18
PN-B-06714-34

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pytow mineralnych
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztaltu ziarn

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasigkliwosci

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywnosci alkalicznej

PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykle

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementow powszechnego uzytku
PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia

PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonow i zapraw

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

BN-88/6731-08
BN-67/6747-14
PN-B-11111
PN-B-11113

Cement. Transport i przechowywanie

Sposoby zabezpieczenia wyrob6w kamiennych podczas transportu

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych: Zwir i mieszanka.
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych: Piasek
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10.2. Inne dokumenty
Instrukcja ITB 206/77. Instrukcja stosowania pytow lotnych do betonow kruszywowych.
Wymagania i zalecenia dotyczgce wykonywania betonow do konstrukcji mostowych. GDDP, Warszawa, 1990 r.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

M.20.01.07

ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE POWIERZCHNI BETONOWYCH - ZELBETOWYCH
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1. Wstep

1.1, Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SSTWIORB sg zgodne z obowiqzujgcymi normami | przepisami zawartymi w pkt.10 oraz z
okresleniami podanymi w DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Antykorozyjne zabezpieczanie betonu - zabezpieczenie betonu przed korozjq poprzez ograniczenie lub wyeliminowanie
dzialania agresywnego czynnikow atmosferycznych lub wody na konstrukcje.

Powloka - warstwa wykonana z materiatow cieklych, uplynnionych lub sproszkowanych nanoszonych na odpowiednio
przygotowane podioze za pomocq technik malarskich.

I mpregnacja powierzchniowa — proces polegajqgcy na nasyceniu powierzchni betonu Srodkami uszczelniajgcymi jego pory i
nadajgcymi powierzchni wilasciwosci hydrofobowe.

Punkt rosy — temperatura betonu, w ktdrej przy okreslonej temperaturze powietrza i wilgotnosci wystgpuje kondesacja pary
wodnej w postaci rosy.

1.2 Ogolne wymagania dotyczgce robot
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w DM 00.00.00 "Wymagania Ogdlne".
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot i ich zgodnosé¢ z Dokumentacjq Projektowg, SSTWIORB i
poleceniami Inzyniera.
Niezbedne dane istotne z punktu widzenia:

— organizacji robét budowlanych;

— zabezpieczenia interesu 0s6b trzecich;

— ochrony Srodowiska;

— warunkow bezpieczenstwa pracy;

— zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;

— warunkdw organizacji ruchu;

zabezpieczenia chodnikow i jezdni

podano w DM 00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”

1.3 Wspolny Stownik Zamowien (CPV)
Kody grup, klas i kategorii robot Wspolnego Stownika Zamowien (CPV) dotyczgcych przedmiotu zamowienia podano w DM
00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”.

2. Materialy
Ogdlne wymagania dotyczqce materiatéw podano w DM.00.00.00 “Wymagania ogdlne™.

2.1. Ogdlne wymagania dla materiatow

Wszystkie materialy stosowane do antykorozyjnego zabezpieczenia betonu powinny posiadac¢ Aprobate Techniczng. Przed
zastosowaniem materiafow do zabezpieczania antykorozyjnego betonu, Wykonawca powinien przedstawi¢ InZynierowi numer
partii towaru oraz aktualne wyniki badan w ramach nadzoru wewnetrznego producenta materiatu. Do zabezpieczania
antykorozyjnego betonu mozna stosowac tylko materialy o nieprzeterminowanej przydatnosci do stosowania.

Powloke z podwyzszong zdolnosciq pokrywania zarysowan nalezy stosowaé dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni
betonowych ustroju niosqcego — plyty i gzymsy; dla pozostatych powierzchni nalezy stosowaé powloki z minimalng zdolnoscig
pokrywania zarysowan.

2.2. Powloki 7 minimalng zdolnoscig pokrywania zarysowan
Powloki o grubosci powyzej 0,3 mm, wykonane dyspersjami polimerowymi lub grubosci > 1,0 mm, wykonane mieszankami
cementowymi modyfikowanymi polimerami.
Wymagania dla powloki:
pokrywa rysy o rozwartosci do 0,15 mm
opor dyfuzji CO,:SpCO,> 50m stupa powietrza,
opér dyfuzji H,0:SpCO, <4 m stupa powietrza,
wytrzymatos¢ na odrywanie od podioza:
wartos¢ srednia >1,0 MPa,
wartos¢ minimalna >0,6 MPa.

2.3. Powloki 7 podwyZszong zdolnoscig pokrywania zarysowan
Powloki o grubosci >1,0 mm, wykonane z barwnych elastycznych dyspersji wodnych.
Wymagania dla powloki:
pokrywa rysy o rozwartosci od 0,15 mm do 0,3 mm
opor dyfuzji CO,:SpCO,> 50m stupa powietrza,
opor dyfuzji H,0:S,CO, <4 m stupa powietrza,
wytrzymatosé na odrywanie od podioza:
wartos¢ srednia >1,3 MPa,
wartos¢ minimalna >0,8 MPa.
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3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w DM 00.00.00 “Wymagania ogolne”.

Sprzet i narzedzia do prac zwiqzanych z antykorozyjnym zabezpieczeniem betonu powinny zapewni¢ ciggtosc prac i uzyskanie
wymaganej jakosci robot.

Wybor sprzetu i narzedzi do wykonania robot nalezy do Wykonawcy i powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

4. Transport

Ogdline wymagania dotyczgce transportu podano w DM.00.00.00 “Wymagania og6ine”.

Sposob transportu przez Wykonawce materiatow do antykorozyjnego zabezpieczenia betonu nie moze powodowaé obnizenia
ich jakosci. Przewoz skladnikow chemicznych i materialow do antykorozyjnego zabezpieczenia betonu powinien si¢ odbywaé w
szezelnych i nieuszkodzonych opakowaniach. Nalezy przestrzega¢ okresu sktadowania podanego przez Producenta.

5. Wykonanie robot

Og6lne zasady wykonywania rob6t podano w DM.00.00.00 “Wymagania ogolne™.

Wykonawca przed przystgpieniem do Robot przedstawi InZynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robot
oraz Program Zapewnienia Jakosci uwzgledniajqcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty.

Roboty zwigzane z antykorozyjnym zabezpieczeniem powierzchni betonu powinny by¢ wykonywane przez pracownikow
posiadajgcych swiadectwo kwalifikacyjne ukonczenia szkolenia w zakresie tych prac przez instytuty branzowe Ilub zaklady
naukowe w wyzszych uczelniach.

5.1. Przygotowanie podloza

Wykonawca zobowigzany jest przygotowaé podioze betonowe przez usuniecie niezwigzanych czesci betonu i szkodliwych
substancji, mogqgcych mie¢ wplyw na korozje betonu, a takze na trwatos¢ potqczenia naktadanych materiatow z podtozem
betonowym. Sposéb oczyszczania nalezy dostosowaé do przewidywanych materiatéw naprawczych zgodnie z Kartami
Technicznymi.

Wytrzymatosé na odrywanie prawidlowo przygotowanego podioza betonowego jak podano w pkt. 2.3i 2.4.

Nalezy wykona¢ jedno oznaczenie wytrzymalosci na odrywanie betonu w podlozu na kazde 50 m* powierzchni oczyszczonego
podioza, przy czym minimalna liczba oznaczen 5 dila jednego obiektu.

Wilgotnos¢ podtoza bezposrednio przed wykonywaniem robot powinna speiniaé wymagania zgodnie z "Wytycznymi
stosowania" dla materiatu powloki, ale nie moze by¢ wigksza niz 4 % dla materiatlow stosowanych na suche podioze, a dla
materiatow stosowanych na mokre podtoze dopuszczalne jest matowo-wilgotne podtoze.

Temperatura podloza betonowego i powietrza nie moze by¢ nizsza niz +8°C (temperatura podloza musi byé wyzsza
0 3° C od punktu rosy) i nie wyzsza niz +25° C.

5.2. Wykonanie powlok

Do mieszania sktadnikow materialow i materialow jednosktadnikowych nalezy stosowaé mieszalnik wolnoobrotowy.

Material do pokrycia gornych powierzchni kap nalezy (jesli tak wynika z zalecen Producenta) wymiesza¢ z suszonym ogniowo
piaskiem kwarcowym frakcji 0,4+0,7mm w proporcjach 1:1, a nastepnie powloke nalezy posypacé piaskiem w ilosci 2,0 kg/m?.
Nalezy scisle przestrzega¢ zalecen Producenta odnosnie metod mieszania, nakladania i pielegnowania powfok.

Powierzchnie powlok nie powinny wykazywaé przebarwien, nieréwnosci, zmian fakeury i innych wad.

Bezposrednio po ukonczeniu prac zwigzanych z zabezpieczeniem antykorozyjnym betonu nalezy chronic¢ te powierzchnie przed
intensywnym nastonecznieniem, silnym wiatrem, a takze deszczem oraz spadkiem temperatury powietrza ponizej 5°C i
przegrzaniem powyzej 25°C (chyba, ze “Wytyczne stosowania” materiatu méwiq inaczej).

Wykonanie, zabezpieczenie, utrzymanie oraz rozbiorka rusztowan, pomostow roboczych iinnych urzqdzen pomocniczych
niezbednych do prowadzenia prac zwigzanych z naprawg betonu nalezy do Wykonawcy.

5.3. Bezpieczenstwo robot i ochrona srodowiska

Materialy do antykorozyjnego zabezpieczania betonu powinny by¢ dostarczane w szczelnych pojemnikach i skladowane w
suchych pomieszczeniach w temperaturach nie nizszych niz +5°C i wyzszych niz +25°C (chyba, ze Producent zaleca inaczej).
Transport i magazynowanie materiatow na bazie zZywic syntetycznych oraz rozpuszczalnikow powinny odpowiadaé ogolnym
wymaganiom, jak dla materiatow toksycznych i tatwopalnych.

Sposob prowadzenia prac zwigzanych z antykorozyjnym zabezpieczaniem betonu nie moze powodowac¢ skazenia srodowiska.
Resztek materiatow pozostatych w pojemnikach i po myciu przyrzqdow roboczych nie wolno wylewaé do kanalizacji. Wszelkie
odpady tych materiatow Wykonawca obowigzany jest usungc z terenu i poddac utylizacji.

Wykonawca obowiqzany jest zabezpieczy¢ teren przed zanieczyszczeniem odpadami, szczegolnie w przypadku materiatow
nanoszonych metodg natryskowgq.

6. Kontrola jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w DM 00.00.00 “Wymagania og6lne™.

Przeprowadzenie wszystkich badan materialow i jakosci robot zwigzanych z wypetnianiem ubytkéow w betonie nalezy do
Wykonawcy. Do obowigzkow Inzyniera nalezy porownanie uzyskanych wynikow badan z wymaganiami zawartymi w niniejszej
Specyfikacji. Gdy jakos¢ zastosowanego materiatu lub wykonanej roboty budzi watpliwosci, Zamawiajgcy moze poddac je
kontrolnemu badaniu w petnym zakresie. W przypadku negatywnego wyniku tego badania, koszty z tym zwigzane obcigzajg
Wykonawce.
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6.1. Kontrola materiatéw

Wykonawca obowigzany jest przedstawic InZynierowi do akceptacji Aprobaty Techniczne i atesty materiatow.

Inzynier obowigzany jest do sprawdzenia daty produkcji, daty przydatnosci do stosowania, stanu opakowan oraz wlasciwego
przechowywania materiaféw.

6.2. Kontrola przygotowania podioZa

Wykonawca zobowiqgzany jest przedstawic¢ Inzynierowi do akceptacji wyniki badan podtoza.

Wytrzymatos¢ na odrywanie prawidlowo przygotowanego podloza betonowego powinna wynosic¢ dla konstrukcji nowo
zbudowanych obiektéw: wartos¢ minimalna 1,5 MPa.

6.3. Kontrola wykonanych robot

Po wykonaniu robot Wykonawca obowiqgzany jest przedstawic¢ Inzynierowi do akceptacji wyniki badan:

— wytrzymaloSci warstwy zastosowanego materialu na odrywanie metodg okreslong "pull off", przy Srednicy krqzka
prébnego ¢ 50 mm (wg zasady 1 oznaczenie na 25 m®, przy min. 5 oznaczeniach wg PN-B-01814),

— grubosci wykonanej powloki lub wyprawy zmierzonej w oderwanej probce metodq "pull off™.

Wyniki te powinny by¢ zgodne z wymaganiami przedstawionymi dla tych materiatow w pkt.2.

Powierzchnie wykonanej powloki nalezy oceni¢ wzrokowo, powinna ona miec¢ jednolitq barwe i polysk na catej powierzchni,

nie moze mie¢ ubytkow, zmigknien, zaciekow, zmarszczen, rys, pekniec, pecherzy, odspojen.

7. Obmiar robot
Nie dotyczy.

8. Odbior robot

Ogdlne zasady odbioru robot podano w DM.00.00.00 “Wymagania ogdlne™.

Odbiorowi podlegajg:

— roboty ulegajgce zakryciu w trakcie antykorozyjnego zabezpieczania powierzchni betonu,

— roboty objete umowq po ich catkowitym zakornczeniu (odbior korcowy).

Podstawq odbioru robot ulegajqcych zakryciu jest pisemne stwierdzenie Inzyniera w Dzienniku Budowy wykonania robot
okreslonego rodzaju, zgodnie z Dokumentacjg Projektowq, wymaganiami zawartymi w SSTWIORB oraz wyrazenie zgody na
przystgpienie przez Wykonawce do realizacji kolejnej fazy robot.

Podstawq odbioru koncowego jest pisemne stwierdzenie przez Inzyniera w Dzienniku Budowy zakonczenia wszystkich robot
zwigzanych z antykorozyjnym zabezpieczeniem powierzchni betonu i speifnienia wymagan okreslonych w Dokumentacji
Projektowej, SSTWIORB oraz innych warunkow dotyczgceych tych robot zawartych w umowie.

9. Podstawa platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci podano w DM.00.00.00 “Wymagania ogo6lne™.

10. Przepisy zwiqgzane

PN-B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe i Zelbetowe. Metoda badania
przyczepnosci powlok ochronnych.

,,Wymagania techniczne wykonania i odbioru napraw i ochrony powierzchniowej betonu w konstrukcjach mostowych”,

IBDiM.

“Instrukcje stosowania materiatow”
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HUMUSOWANIE TERENU
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1. Wstep

1.1 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SSTWIORB sq zgodne z obowiqzujgcymi normami i przepisami zawartymi w pkt. 10 niniejszej
SSTWiORB oraz z okresleniami podanymi w DM.00.00.00 "Wymagania ogolne".

Humus - ziemia roslinna.

Obudowa roslinna - docelowe umocnienie powierzchni gruntu okrywq roslinng w celu ochrony przed erozjq i zwigkszenia
stabilnosci skarp.

Humusowanie - zespdl czynnosci przygotowujgcych powierzchnie gruntu do obudowy roslinnej, obejmujgcy dogeszczenie
gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej i moletowanie.

Moletowanie - proces umozliwiajgcy dogeszczenie ziemi urodzajnej i wytworzenie bruzd, przeprowadzany np. za pomocq
walca o odpowiednio uksztaltowanej powierzchni.

1.2 Ogolne wymagania dotyczgce robot
0Og6lIne wymagania podano w DM.00.00.00 "Wymagania ogélne".
Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnosé z Dokumentacjq Projektowg, SSTWIORB i
poleceniami Inzyniera.
Niezbedne dane istotne z punktu widzenia:

— organizacji rob6t budowlanych;

— zabezpieczenia interesu 0s6b trzecich;

— ochrony srodowiska;

—  warunkow bezpieczenstwa pracy;

— zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;

— warunkow organizacji ruchu;

zabezpieczenia chodnikow i jezdni

podano w DM 00 00.00 ,,Wymagania Og6lne™.

1.3. Wspélny Stownik Zamowien (CPYV)
Kody grup, klas i kategorii robot Wspolnego Stownika Zamowiers (CPV) dotyczgcych przedmiotu zaméwienia podano w DM
00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne”.

2. Materialy
Ogdlne wymagania dotyczqce materialow, ich pozyskiwania i skiadowania podano w DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

2.1. Materiatami do umocnienia skarp sq:
- humus
- nasiona traw,
- hawozy sztuczne.

2.2. Podstawowe wymagania dotyczgce materialow

Wszystkie materialy uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze Zrodet uzgodnionych i zatwierdzonych przez Inzyniera.
Zrodta materialow powinny by¢ wybrane przez wykonawce z wyprzedzeniem rozpoczeciem robot nie pozniej nizZ
2 tygodnie.

2.3. Humus
Humus powinien by¢ bez kamieni i zanieczyszczen.

2.4. Nasiona traw

Wybor gatunkow traw nalezy dopasowaé do warunkow miejscowych, rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Najlepiej
nadajq si¢ do tego specjalne mieszanki traw o gestym i drobnym ukorzenieniu i o gwarantowanej jakosci. Opakowanie
powinno mie¢ aktualne swiadectwo kontroli sily kietkowania.

2.5. Nawozy sztuczne
Nawozy sztuczne powinny by¢ mieszankq zawierajgcq co najmniej 10% azotu,15% kwasu ortofosforowego i 10% weglanu
potasowego albo podobnego skiadu zaakceptowanego przez Inzyniera.

3. Sprzet
Ogdélne wymagania dotyczgce sprzetu podano w DM 00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

3.1. Wymagania ogélne dotyczqgce sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplhwu na
wlasciwosci wykonywanych robot, zarowno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w
czasie transportu, zatadunku i wyladunku materialow, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez wykonawce powinien uzyskaé
akceptacje Inzyniera.
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Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowacé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami  okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, SSTWIORB i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym kontraktem.

Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien rowniez dysponowaé sprawnym
sprzetem rezerwowym, umozliwiajgcym prowadzenie robot w przypadku awarii sprzetu podstawowego.

Wykonawca  usunie na wlasny koszt z placu budowy sprzet nieodpowiadajgcy  warunkom  kontraktu
i wymaganiom sformutowanym w Dokumentacji Projektowej, SSTWIORB oraz wskazaniach InZyniera.

3.2. Sprzet do wykonania robot
Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu mechanicznego do robot ziemnych, zaakceptowanego
przez Inzyniera:

—koparki,

—spycharki,

—zgarniarki,

—rowniarki,

—sprzet zageszczajgey (walce, ubijaki).

4. Transport
Ogdlne wymagania dotyczqce transportu podano w DM 00.00.00 ,,Wymagania ogélne™.

4.1. Wymagania ogolne dotyczgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wplyng niekorzystnie na wlasciwosci
wykonywanych robét.

Liczba  srodkow  transportu  powinna gwarantowaé prowadzenie robot, zgodnie z zasadami  okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, SSTWIORB i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Transport gruntu z wykopu oraz dowiezienie materialow wymienionych w p. 3 mozna dokonaé dowolnym srodkiem transportu.
Zanieczyszczenia powstate podczas przygotowania humusu do powtérnego zabudowania nalezy odwiezé na wysypisko.
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania nawierzchni jezdni w stanie czystym przez biezgce usuwanie resztek humusu
naniesionych kotami pojazdow oraz rozsypanych w trakcie prowadzenia robot.

5. Wykonanie robot

Ogolne zasady wykonania Robét podano w DM 00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

Wykonawca przed przystgpieniem do Robot przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robot
oraz Program Zapewnienia Jakosci uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty.

5.1. Podloze

Skarpy powinny byé wyprofilowane zgodnie z Dokumentacjg Projektowq. Skarpy powinny mieé projektowane nachylenie nie
mniej niz 1:1,5. Wskaznik zageszczenia podtoza powinien wynosié, co najmniej Is > 1,00 wg normalnej proby Proctora.
Najwigksze zaglebienie powierzchni skarpy umocnionej przez humusowanie i obsianie sprawdzane tatq 3 metrowgq nie
powinno by¢ wigksze niz 5 cm, obsianie mieszankqg traw powinno by¢ przeprowadzone w odpowiednich warunkach
atmosferycznych.

5.2. Humusowanie

Grubos¢ pokrycia ziemiq roslinng wynosi 15 cm. Dla lepszego powigzania warstwy humusu z gruntem naturalnym
powierzchni skarpy nacina si¢ poziomo niewielkie rowki i bruzdy, co 0,5 - 1,0m i glebokosci 15-20 cm.

Warstwe ziemi roslinnej nalezy odpowiednio zagescic¢ przez ubicie reczne lub mechaniczne.

5.3. Obsianie trawq

Czynnos$é obsiewania nalezy rozpoczqé bezposrednio po ukoriczeniu humusowania w celu zachowania najlepszych warunkow
do kietkowania roslin.

W  okresach suchych nalezy po obsiewie powierzchnie delikatnie bez wyplukiwania nasion podlewaé wodg
w godzinach popotudniowych i dodatkowo zabezpieczy¢ przed nadmiernym wysychaniem np. przez przykrycie pocietq stomq.
Do obsiania skarp nalezy uzyé¢ nasion mieszanki traw w ilosci co najmniej 30 g/m”.

6. Kontrola jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci Robét podano w DM.00.00.00 ,, Wymagania og6lne”.
Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu wymogow podanych w p. 2i 5.

7. Obmiar rob6t
Nie dotyczy.

8. Odbi6r robot

Ogolne zasady odbioru Robét podano w DM.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowg, SSTWiORB i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt.6 daty wyniki pozytywne.
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W przypadku niezgodnosci, cho¢ jednego elementu robot z wymaganiami, roboty uznaje sie¢ za niezgodne z Dokumentacjq
Projektowq i Wykonawca zobowigzany jest do ich poprawy na wiasny koszt.

9. Podstawa platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstaw platnosci podano w DM.00.00.00. "Wymagania ogélne".

10. Przepisy zwigzane
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
PN-R-65023 Material siewny. Nasiona roslin rolniczych
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UMOCNIENIE SKARP PEYTAMI AZUROWYMI
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1. Wstegp

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SSTWiORB sq zgodne z obowigzujgcymi normami i przepisami zawartymi w pkt. 10 niniejszej
SSTWiORB oraz z okresleniami podanymi w DM 00.00.00 ,,Wymagania ogélne™.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot
Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w DM 00.00.00 "Wymagania Ogolne™.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot i ich zgodnosé z Dokumentacjq Projektowg, SSTWIORB i
poleceniami Inzyniera.
Niezbedne dane istotne z punktu widzenia:

— organizacji rob6t budowlanych;

— zabezpieczenia interesu 0s6b trzecich;

— ochrony srodowiska,

—  warunkow bezpieczenstwa pracy;

— zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;

— warunkow organizacji ruchu;

— zabezpieczenia chodnikow i jezdni

podano w DM 00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne™.

1.6. Wspolny Stownik Zamowien (CPV)
Kody grup, klas i kategorii robot Wspolnego Stownika Zamowien (CPV) dotyczgcych przedmiotu zamowienia podano w DM
00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne”.

2. Materialy
Ogdlne wymagania dotyczqce materiatéw podano w DM 00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

2.1. Prefabrykaty aZurowe

Wytrzymatos¢, ksztalt i wymiary elementow prefabrykowanych powinny byé zgodne z Dokumentacjq Projektowq, KPED i
Specyfikacjg, zastosowano:

—  phity azurowe 60x40x10 cm.

Wymagania techniczne stawiane ptytom azurowym zgodnie z normg PN-EN 1339.

2.1.1. Aspekty wizualne plyt azurowych

Aspekty wizualne

1 Wyglaqd a)gorna powierzchnia plyt azurowych nie powinna mieé rys
i odpryskow,
b)nie dopuszcza sig rozwarstwien w elementach dwuwarstwowych,
C) ewentualne wykwity nie sq uwazane za istotne
2 | Tekstura a)phyty azurowe z powierzchniq o specjalnej teksturze — producent

powinien opisac rodzaj tekstury,
b)tekstura lub zabarwienie plyt azurowych powinny byc
porownane z probkg producenta, zatwierdzong przez odbiorce,
C)ewentualne roznice w jednolitosCi tekstury lub zabarwienia,
spowodowane nieuniknionymi zmianami we wiasciwosciach
surowcow i zmianach warunkow twardnienia nie sq uwazane za
istotne

3 | Zabarwienie (barwiona moze by¢
warstwa Scieralna lub caly
element)

2.1.2. Ksztalt i wymiary
Dopuszczalne odchytki wymiaréw nominalnych deklarowanych przez producenta

Wymiary
Klas . nominalne Dlugosc w | Szerokos¢ w | Grubos¢
Znakowanie phit
a mm mm w mm
brukowych
mm
1 N wszystkie +5 +5 +3
2 P <600 +2 +2 +3
>600 +3 +3 +3
3 R wszystkie +2 +2 +2
Roznica pomiedzy dwoma pomiarami diugosci, szerokosci i grubosci
pojedynczej plyty powinna byé <3mm

181




BUDOWA MOSTU W PODZAMCZU M.20.01.22

W przypadku plyt azurowych o ksztalcie nieprostokgtnym, odchytki stosowane dla innych wymiarow powinny by¢ deklarowane
przez producenta.

Jesli maksymalne wymiary plyty azurowej przekraczajg 300mm odchyltki od plaskosci i pofalowania podane w tablicy nalezy
stosowac dla gornej powierzchni, ktorq zaprojektowano jako plaskq.

2.1.3. Dopuszczalne odchytki plaskosci i pofalowania

Diugosé Maksymalna Maksymalna
pomiarowa wypuktosé whklestosé
w mm w mm w mm
300 15 1,0
400 2,0 15
500 2,5 15

2.1.4 Wlasciwosci fizyczne i mechaniczne dla plyt azurowych

Lp. | Cechadla | Klasa | Oznaczenie | Wymagania

1. Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne

1.1 | Odpornos¢ na zamrazanie/ Ubytek masy po badaniu: wartos¢ srednia
rozmrazanie z udziatem soli 3 D < 1,0 kg/m?, przy czym kazdy pojedynczy wynik >1,5
odladzajgcych kg/m?

1.2 | Wytrzymalos¢ na zginanie — Charakterystyczna Kazdy
(Klasa wytrzymatosci wytrzymatos¢, MPa pojedynczy
ustalona w dokumentacji 3 U wynik, MPa
projektowej lub przez 5,0 >4,0
Inzyniera)

1.3 | Trwalosé ze wzgledu na Phyty betonowe majq zadawalajqgcq trwatosé
wytrzymatosé (wytrzymatosé) jesli spelnione sq wymagania

punktu 1.2 oraz poddawane sq normalnej
konserwacji

1.4 | Nasigkliwos¢ 2 B Wartosé srednia < 5,0

1.5 | Odpornosé¢ na Scieranie Odpornos¢ przy pomiarze na tarczy
(Klasa odpornosci ustalona w 4 | Bohmego, wg zal. H normy — badanie alternatywne
dokumentacji projektowej lub
przez Inzyniera) < 18000 mm*/5000 mm*

2 Aspekty wizualne

2.1 | Wyglad J powierzchnia plyty nie powinna mie¢ rys i

odpryskow, nie dopuszcza sig rozwarstwien w
plytach dwuwarstwowych .

2.2. Piasek
Piasek powinien odpowiadac¢ wymaganiom PN-B-11113.

2.3. Mieszanka kruszywa naturalnego
Mieszanka kruszywa naturalnego powinna spetnia¢ wymagania PN-EN 11111.

2.4. Geowloknina

Nalezy zastosowac geowloknine z polipropylenu, jako iglowangq, nietkang, aby material posiadal wiasciwosci dyfuzyjne,
pozwalajgce na swobodny przeptyw wody. Wiasciwosci materiatu powinny pozostawaé niezmiennymi w stanie suchym jak i
wilgotnym oraz zapewniac wieloletnig zywotnos¢, w tym odpornosc na agresywne srodowiska chemiczne, gnicie i grzyby.
Geowloknina powinna posiadac znak budowlany CE bqdz Deklaracje Zgodnosci z Polskqg Normaq.

Tablica 2.4.1. Parametry techniczne geowtdékniny

Wytrzymalo$¢ na rozcigganie: wzdiuz / wszerz pasma wyrobu KN/m min. 19/19

Wydtuzenie: wzdluz / wszerz pasma wyrobu % max. 100/40

Masa powierzchniowa g/m? min. 250
2.5. Humus

Ziemia urodzajna powinna zawiera¢ co najmniej 2% czesci organicznych. Ziemia urodzajna powinna by¢ wilgotna i
pozbawiona kamieni wigkszych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczen obcych.

2.6. Nasiona traw
Wybor gatunkow traw nalezy dostosowac do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca si¢ stosOwacé mieszanki traw o
drobnym, gestym ukorzenieniu, spetniajgce wymagania PN-R-65023.
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2.7. Nawozy sztuczne
Nawozy sztuczne powinny by¢ mieszankq zawierajgcg, co najmniej 10% azotu,15% kwasu ortofosforowego i 10% weglanu
potasowego albo podobnego sktadu zaakceptowanego przez Inzyniera.

3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu podano w DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™.

3.1. Wymagania ogélne dotyczgce sprietu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
wlasciwosci wykonywanych robot, zarowno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w
czasie transportu, zatadunku i wyladunku materialow, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez wykonawceg powinien uzyskaé
akceptacje Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢  sprzetu powinna gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie zzasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, SSTWiORB i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym kontraktem.

Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien rowniez dysponowac sprawnym
sprzetem rezerwowym, umozliwiajgcym prowadzenie robot w przypadku awarii sprzetu podstawowego.

Wykonawca  usunie na wlasny koszt z placu budowy sprzet nieodpowiadajgcy  warunkom  kontraktu
i wymaganiom sformutowanym w Dokumentacji Projektowej, SSTWiIORB oraz wskazaniach Inzyniera.

4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w DM.00.00.00 ,,Wymagania og6lne™.

Zatadunek, transport, roztadunek i skladowanie materiatéw do wykonania umocnienia powinny odbywaé sie tak, aby
zachowad ich dobry stan techniczny.

5. Wykonanie Robot

0Og6lne zasady wykonania robét podano w DM 00.00.00 ,,Wymagania ogoélne™.

Wykonawca przed przystgpieniem do Robdt przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robot
oraz Program Zapewnienia Jakosci uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane Roboty.

5.1. UloZenie geowldkniny

Geowlokning nalezy ukiadac na odpowiednio przygotowanym podtozu. Geowltoknina powinna byc rozwinigta i utrzymywana w
stanie wystarczajgco napietym, aby zminimalizowa¢ pofaldowania, ale pozwalajgcym na dopasowanie sie do ksztaltu podioza.
Zaktad podtuzny i poprzeczny powinien by¢ zgodny z zaleceniami Producenta. W przypadku migkkiego podioza zaklad nalezy
zwigkszy¢ zgodnie z instrukcjq stosowania geowlokniny.

5.2. Uktadanie prefabrykatow azurowych

Na roztozonej geowtokninie nalezy utozy¢ warstwe piasku grubosci 5 cm i uktadaé plyty azurowe.

Na skarpach otwory pht azurowych nalezy wypetni¢ humusem i obsia¢ trawq natomiast na dnie otwory nalezy wypetnic¢
mieszankq kruszywa naturalnego. Zakres utozenia umocnien powinien byc¢ zgodny z Dokumentacjg Projektowq.

Nalezy zastosowacé nawoz przyspieszajqgcy wzrost trawy Pielegnacja i polewanie trawy przez nastepne 14 dni.

6. Kontrola jakosci Robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w DM.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

Nalezy:

— sprawdzi¢ jakos¢ dostarczonych na plac budowy elementow do zabezpieczenia,

— kontrolowa¢ rownosé¢ powierzchni pod ukladane umocnienie, sprawdzi¢ czy powierzchnia po utozeniu prefabrykatow jest
réwna.,

— kontrolowac ulozenie geowlokniny,

— kontrolowa¢ sposob wypetnienia otworow prefabrykatu humusem i wysianie traw,

— kontrolowac sposob wypelnienia otworow mieszankq kruszywa naturalnego.

7. Obmiar Robot
Nie dotyczy.

8. Odbidr Robot

Ogdlne zasady odbioru robét podano w DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™.

Na podstawie wynikow badan nalezy sporzqdzié¢ protokoly odbioru.

Jezeli wszystkie badania daly wyniki dodatnie, wykonane umocnienie nalezy uznaé za zgodne z wymaganiami i projektem
technicznym. W przypadku niezgodnosci, cho¢ jednego elementu Robdt z wymaganiami Roboty uznaje si¢ za niezgodne z
Dokumentacjq Projektowq i Wykonawca zobowigzany jest do ich poprawy na wlasny Koszt.

9. Podstawa platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w DM 00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.
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10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

PN-84/B-04111 Materialy kamienne. Oznaczenie Scieralnosci na tarczy Boehmego.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie probek gruntu.

PN-88/B-06250 Beton zwykiy.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

PN-EN 1339:2005 Betonowe plyty brukowe. Wymagania i metody badan.

PN-EN 13369:2004 Wspo6lne wymagania dla prefabrykatow betonowych

PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek.

PN-EN 197-1 Cement. Czgs¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementu powszechnego uzytku.

10.2. Inne dokumenty
Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych
Katalog Detali Mostowych — Generalna Dyrekcja Drdg Krajowych i Autostrad, 2002 r.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Techniczngj (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczqce wykonania i odbioru umocnienia skarp materacami
siatkowo-kamiennymi (gabionowymi) oraz koszami gabionowymi.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem umocnienia skarp
materacami gabionowymi i obejmujq.:

—  montaz materacy gabionowych.

— whbudowanie materacy w docelowe miejsce przeznaczenia,

—  wypelnianie materacy kamieniami,

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1 Materac gabionowy - kosz z siatki stalowej o szesciokgtnym oczku i podwdjnym splocie drutdw, wypetniony kamieniami

i zamkniety od gory wiekiem z takiej samej siatki (charakteryzuje si¢ matq wysokoscig w stosunku do wymiaréw w planie) -
stuzby gltownie do budowy umocnien przeciwerozyjnych.

1.4.2 Pozostale okreslenia
Pozostale okreslenia podstawowe sq zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w
ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne".

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Ogdlne wymagania dotyczqce robét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogdlne stosowania materiaiow.

Warunki ogdlne stosowania materialow, ich pozyskiwania i skiadowania podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne".
2.2. Rodzaje materiatow

Materialami stosowanymi przy umacnianiu skarp objetych niniejszq specyfikacjq sq.

2.2.1. Materace siatkowe

Do budowy umocnien nalezy uzy¢ materacy gabionowych, wykonanych z siatki stalowej o szesciokqtnych oczkach i podwojnym
splocie drutéw (niedopuszczalne jest uzycie siatki o pojedynczym splocie -ogrodzeniowej, lub siatki zgrzewanej o
prostokgtnych oczkach,).

Drut stalowy, z ktérego wykonano siatke powinien byé¢ zabezpieczony przed korozjg stopem cynkowo-aluminiowym galfan
(GALMAC).

Materace powinny by¢ tqczone drutem o tym samym zabezpieczeniu antykorozyjnym jak drut, z ktérego wykonana jest siatka,
lub zszywkami GALMAC o wytrzymatosci 170 MPa. Dla zastosowanego wyrobu nalezy przedstawi¢ Deklaracje Zgodnosci z
odpowiednig Aprobatg Techniczng Instytutu Techniki Budowlanej.

Wymiary materacy: grubos¢: 0,17 m
(materace powinny posiadac przegrody poprzeczne co 1,0 m )
Wymiary oczka siatki 6x8cm
Grubosé¢ drutu 02,2 mm
Powloki antykorozyjne galfan (min. 240 g/m2)

2.2.2. Kamien

Do wypelnienia koszy i materacy nalezy uzy¢ twardych, nie zwietrzalych i odpornych na dzialanie wody i mrozu kamieni.
Mogg to by¢ zarowno otoczaki, jak i kamien tamany. Minimalny wymiar pojedynczych kamieni nie moze by¢ mniejszy od
wymiaru oczka siatki - czyli 60 mm. Najwigksze uzywane kamienie nie powinny przekraczaé 2,5 - Krotnego wymiaru oczka
siatki. Dla zachowania odpowiedniej elastycznosci materaca, nalezy uktadac¢ co najmniej dwa kamienie na grubosci materaca.
Kamien uzyty do wypetnienia materacy powinien zostac¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
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2.2.3. Geowldknina
Na styku materacy z gruntem nalezy utozyé geowldknine techniczng z polipropylenu o nastepujgcych parametrach:
—  wodoprzepuszczalnosé (przy obcigzeniu 2 kPa) min. 2,0 x 10 -3 m/s
— gramatura (w przypadku geowtokniny igtowanej) min. 200 g/m2
—  wytrzymalo$¢ na rozcigganie min. 12,0 kN/m
—  wytrzymatos¢ na przebicie (CBR) min. 2,0 kN
— material powinien by¢ odporny na dzialanie wszystkich naturalnie wystepujqgcych w gruncie i wodzie zwigzkow
alkalicznych, kwasow, oraz oleju i benzyny.

2.2.4. Paliki drewniane
Paliki do wykonania palisady nalezy wykonac zgodnie z BN-78/9224-04.
Wymiary palikéw:

- Srednica 8-10 cm

- dlugosé 180 cm.

3.SPRZET

3.1. Ogdlne warunki stosowania sprzetu

Ogolne warunki stosowania sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne" pkt. 3.
3.2. Sprzet do wykonania robot

Montaz i tgczenie materacy gabionowych mozina wykonywaé recznie przy uzyciu szczypiec, obcegow i dzwigni (fomu) do
zamykania wieka, lub w spos6b zmechanizowany przy uzyciu specjalnej zszywarki - recznej lub o napedzie pneumatycznym,
zaciskajgcej prefabrykowane zszywki. Do napelniania materacy kamieniami mozna stosowaé ftadowarki (dowozgce
jednoczesnie kamien z placu skladowego do miejsca wbudowania), lub koparki chwytakowe. Kamienie na widocznych
powierzchniach materacy nalezy ukiadaé recznie.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne warunki transportu podano w ST D-M-00.00.00. ,,Wymagania og6lne" pkt.4.
4.2. Transport materialow

Materace nalezy transportowac jako fabrycznie sktadane, igczone w pakiety po kilkadziesigt sztuk o lgcznej masie kilkuset kg.
Drut do lgczenia koszy transportowany jest w kregach po 25 kg, a zszywki w opakowaniach kartonowych po 1 600 szt.
Powyzsze elementy mogq bycé przewozone dowolnymi Srodkami transportu pod warunkiem zabezpieczenia przed
uszkodzeniami. W szczegolnosci dotyczy to powlok chronigcych drut przed korozjg.

Kamien transportowany jest luzem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonania roboét

Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogélne" pkt.5.
5.2. Montaz i wbudowanie materacy.

Montaz koszy i materacy nalezy przeprowadzi¢ wg. nastgpujgcego schematu:

—  roztozyé i rozciggnqcé kazdy materac na twardej, plaskiej powierzchni

—  zagiq¢ i podnies¢ do pionu boki materaca i przegrody wewnetrzne, tak aby uzyskac regularny prostopadioscian o
wymaganej wysokosci,

—  polgczyc¢ wszystkie stykajqce sie boki i przegrody, zszywajgc je drutem (zaciggajqc naprzemiennie podwojne i
pojedyncze petle w rozstawie ok. 10 cm), lub zszywkami w iloSci podanej przez producenta, -materac utozy¢ w
miejscu wbudowania na odpowiednio przygotowanym podtozu i polgczyc z materacami sgsiednimi, zszywajgc
wszystkie stykajqce si¢ krawedzie,

—  materace napeini¢ dokitadnie kamieniami, tak aby nie pozostaly pustki i aby na jego grubosci ulozone byly min. 2
kamienie.

—  przylozy¢é wieko materaca lub siatke rozwijang z rolki i przyszyé je do gornych krawedzi wszystkich Scianek
pionowych z ktorymi wieko sig styka (boki i przegrody wewnetrzne); mocowanie wieka nalezy wykonaé drutem Iub
zszywkami w sposob podany wczesniej

Szczegoly montazu nalezy wykonac zgodnie z instrukcjq producenta, oraz wskazaniami Inspektora Nadzoru.
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5.3. Wykonanie palisady

Palisade wykonuje sie z kotkow drewnianych. Palisade nalezy wykonac¢ w miejscu zgodnym z Dokumentacjq Projektowq. Kotki
nalezy wbija¢ recznie, na glebokosc okoto 1,5 m. Paliki te pochyla sie w strone skarpy tak, aby ich nachylenie byto rowne 6:1.
Palisade nalezy wykonacé w rozstawie kotkow nie przekraczajgcym 0,5 m.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot.

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne" pkt.6

6.2. Kontrola jakosci robot.

Kontrola polega na sprawdzeniu:
—  rzednych oraz wskaznika zageszczenia gruntu pod materacami,
—  materialow ( materace, kamien, geowléknina, palisada),
— montazu i wbudowania materacy, a w szczegolnosci : poprawnosci lgczenia wszystkich krawedzi, geometrii
konstrukcji (pochylenia, rzedna), dokladnosci wypetnienia kamieniem (zgodnie z wymogami Aprobaty Technicznej
ITB nr AT-15-5961/2003 ),
—  wykonania palisady u podndza skarpy.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00.00.00. ,,Wymagania og6lne" pkt. 7
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkq obmiarowq jest:
- m2 (metr kwadratowy) powierzchni umocnionej materacami gabionowymi.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne" pkt. 8
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z ST, Dokumentacjq Projektowg i wymaganiami Inzyniera Kontraktu, jezeli wszystkie
pomiary i kontrole prowadzone wg. pkt. 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWY PEATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci podano w ST D-M-00.00.00. ,,Wymagania og6lne" pkt. 9.

10 PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-EN 10002-1+AC1:1998 Metale — préba rozciggania — Metoda badania w temperaturze otoczenia.

PN-EN 10244-2:2010 Drut stalowy i wyroby z drutu — Powloki z metali nieZzelaznych na drucie stalowym — Cze$¢
2:Powloki z cynku lub stopu cynku.

PN-EN 10218-2 Drut stalowy i wyroby z drutu.

PN-EN 10223-3:2001 Drut stalowy i wyroby z drutu na ogrodzenia -- Siatka z drutu stalowego o oczkach

sze$ciokgtnych przeznaczona do celéw technicznych.
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1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczqce wykonania i odbioru robot zwigzanych z budowg
nawierzchni drewnianych obiektow mostowych.

1.2. Ogdlne wymagania dotyczgce Robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z dokumentacjq Projektowq, ST i
poleceniami Inzyniera. Ogolne wymagania dotyczq robot podano w ST M.00.00.00. ,, Wymagania ogolne”

1.3. Wspélny Stownik Zamoéwien (CPV)
Kody grup, klas i kategorii robot Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV) dotyczgcych przedmiotu zamdéwienia podano w
DM.00.00.00. ,,Wymagania Ogélne”

2. Materialy
2.1. Wymagania dotyczgce drewna
2.1.1. Rodzajei klasy drewna

Rodzaje i klasy drewna stosowanego do elementow drewnianych konstrukcji pomostu powinny odpowiadacé wymaganiom wg
PN-92/S-10082. Z uwagi na charakter budowli do wykonania wszystkich elementéw drewnianych nalezy uzyé drewna klasy
K27.

2.1.2. Tarcica na elementy zginane i rozciggane.

Elementy z drewna zginane i rozciggane powinny by¢ wycinane tak, aby os podtuzna elementu byta rownolegla do widkien
drewna.

Pod wzgledem wytrzymatosciowym tarcica powinna odpowiada¢ wymaganiom wg PN-92/S-10082. Dodatkowo tarcica
powinna spelnia¢ wymagania dotyczqce ograniczenia rozmiarow wad.:

e pekniecia - niedopuszczalne,

o seki - dopuszcza sig zgodnie z wymaganiami PN-82/D-94021, ponadto nie dopuszcza si¢ sekow wystgpujgcych na
krawedziach.

o skret wldkien - nie wigkszy niz 5%,

e sinizna - dopuszczalna zanikajgca przy struganiu: nie dopuszcza sie innych rodzajow porazenia przez grzyby.

2.1.3. Wilgotnosé drewna

Wilgotnosé drewna oznacza sie wg PN-84/D-04150. Do budowy elementéw obiektow inZynierskich nalezy stosowac drewno o
wilgotnosci do 15%, wyjgtkowo drewno iglaste o wilgotnosci do 23%.

2.1.4. Impregnacja drewna

Do impregnacji drewna nalezy za stosowac Srodek impregnacyjny do zastosowan zewnetrznych, gleboko penetrujgcy. Do
zabezpieczenia drewna przed korozjg biologiczng stuzq preparaty impregnujqce, ktore majg na celu uodpornienie drewna na
dziatanie szkodliwych czynnikow atmosferycznych i biologicznych. Jako Srodek zabezpieczajqcy nalezy uzyé impregnatow
niewymywalnych (utrwalajgcych sig), w ktorych sktadnik biobojczy trwale wigze sie z drewnem.

Impregnacja gleboka polega na nasyceniu drewna na glebokos¢ powyzej 8 mm; moze by¢ wykonywana metodami
bezcisnieniowymi lub cisnieniowymi. Przy zabezpieczaniu drewna wilgotnego i mokrego metodami bezcisnieniowymi (np.
zastrzyki, metoda osmotyczna) wykorzystuje si¢ zjawisko dyfuzji.

Srodki impregnacyjne mogq by¢ nanoszone na powierzchnie drewna recznie: pedzlem, szczotkq, watkiem lub mechanicznie za
pomocq urzqdzen do: natrysku, zanurzenia, polewania lub nasycania cisnieniowego.

Przy wykonywaniu impregnacji drewna nalezy przestrzegac nastepujqcych zasad.:

— Roboty impregnacyjne mogg wykonywaé pracownicy przeszkoleni w zakresie stosowania chemicznych Srodkow
stuzgcych do impregnacji.

—  Pracownicy zatrudnieni przy impregnacji powinni by¢ wyposazeni w odziez ochronng i odpowiednie Srodki ochrony
indywidualnej.

—  Drewno powinno by¢ wyheblowane, pozbawione pekniecé, ruchomych sekow.

—  Drewno przeznaczone do impregnacji powinno by¢ powietrzno-suche, o wilgotnosci 10+20 %.
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—  Nalezy sprawdzi¢, czy podczas transportu i wyladunku drewno nie zostalo zabrudzone ziemiq, igliwiem Ilub
zamoknigte powierzchniowo - nalezy wtedy odczekac okolo 2 dni, aby wyschio.

—  Nie zaleca si¢ impregnacji w temperaturze ponizej + 5 °C.

—  Preparat impregnujqgcy musi by¢ dostosowany do warunkow eksploatacji drewna na zewngtrz.

—  Przygotowanie roztworu impregnacyjnego musi by¢ zgodne z instrukcjq producenta.

—  Przed natozeniem kolejnej warstwy nalezy odczekaé, az wyschnie poprzednia.

—  Po zaimpregnowaniu nalezy chroni¢ drewno przed opadami atmosferycznymi przez 24+48 godzin, aby impregnat nie
zostal wyplukany; nalezy przykryé material folig w ten sposob, aby zapewni¢ swobodng cyrkulacje powietrza.

—  Drewno zaimpregnowane nie powinno by¢ poddawane dalszej obrobce, aby nie przerwac¢ powloki ochronnej. Jezeli
zachodzi taka koniecznos¢, nalezy zaimpregnowac pedzlem naruszong powierzchnie.

2.1.5. Przechowywanie drewna

Drewno na placu budowy nalezy uktadaé na podktadach izolujgcych je od bezposredniego kontaktu z ziemiq i wodg. Warstwy
tarcicy oddziela si¢ przektadkami. Drewno na elementy drobne nalezy przechowywaé w pomieszczeniach zadaszonych,
suchych i przewiewnych.

2.1.6. Tolerancje wykonania pojedynczych elementoéw zginanych

Dopuszczalne odchytki wynoszg:
e roznica wymiarow przekroju poprzecznego nie wigksza niz 1/30 wymiaru
e wygiecie elementu nie wigksze niz 1/400 diugosci elementu.

2.2. Wymagania dotyczgce elementow stalowych

2.2.1. Sruby, nakretki, podktadki

Materialy lgcznikowe to Sruby budowlane z them szesciokgtnym wg PN-85/M-82101. Srednica Srub nie powinna by¢ mniejsza
niz 12 mm. Pod tbami i nakretkami umieszcza si¢ podktadki kwadratowe. Grubos¢ podkiadki nie powinna by¢ mniejsza od 1/5
Srednicy Sruby czyli nie mniejsza od 2.5 mm zas dtugos¢ boku podktadki nie mniejsza jak 3.5-krotna srednica sruby, czyli nie
mniejsza niz 45 mm. Stosuje si¢ nakretki szesciokgtne wg PN-86/M-82144.

Sruby - wg PN-85/M-82101 i PN-88/M-82121,

Nakretki do srub - wg PN-86/M-82144 i PN-88/M-82151,

Podktadki pod sruby - wg PN-59/M-82010 i PN-79/M-82019.

Wymiary i klasy wltasciwosci mechanicznych srub nalezy przyjmowaé wg PN-92/5-10082.

2.2.2. Gwozdzie budowlane

O przekroju kotowym powinny by¢ zgodne z PN-84/M-81000.
Do przybijania papy ukltadanej pod belkami poprzecznymi stosuje si¢ gwozdzie papowe.

2.2.3. Inne elementy stalowe nie przenoszgce sit
Nalezy je wykonywaé ze stali St3S wg PN-88/H-84020 lub S235.
2.2.4. Zabezpieczenie przed korozjq powierzchni elementow stalowych

Nalezy wykonywaé przez pokrycie powlokami malarskimi, lub innymi srodkami atestowanymi. Koncow srub nie nalezy
pokrywaé powltokq malarskq.

2.3. Materialy izolacyjne

Wg PN-92/S-10082 oraz papa do zabezpieczenia belek poprzecznych wg PN-89/B-27617

3. Sprzet

Sprzet, ktory bedzie uzyty do budowy pomostu musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Do obrobki elementow

drewnianych nalezy uzywaé narzedzi do tego przeznaczonych. Narzedzia winny byé sprawne technicznie, a wiertla i
erESZCZOty ostre.

4. Transport
Og6lIne wymagania dotyczgce transportu podano w DM.00.00.00 "Wymagania og6lne™.
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5. Wykonanie Robo6t
5.1. Uktadanie poktadu

Deski pomostu uklada si¢ z pozostawieniem szczelin szerokosci 10 mm pomiedzy nimi. Ukladanie nalezy rozpoczgé od
krawedzi obiektu. W przypadku wygiecia drewna w palnie mozna kompensowac jego wygiecie szerokosciq szczelin +/- 2 mm.

5.2. Wymagania dotyczgce zlgczy drewnianych

Polgczenia elementow drewnianych na czopy i wreby powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem technicznym.

Wymiary czopow i gniazd, glebokosci wrebow, odleglosci wrebow od koncow belek powinny by¢ zgodne z PN-92/S-10082.
Zaleca si¢ stosowanie szablonow przy wykonywaniu wrebow w  powtarzalnych elementach drewnianych. Czolowe
powierzchnie wrebow i powierzchnie opartych o wreby elementow powinny by¢ wyrownane i wygtadzone.

5.3. Wymagania dotyczgce polgczen za pomocg tgcznikow stalowych
5.3.1. Polgczenia na sruby

Otwory na Sruby nalezy wiercic¢ po zatozeniu i dopasowaniu stykow. Otwory na Sruby przenoszqce sily powinny miec¢ Srednice
réwngq Srednicy srub. Sruby powinny byé tak usytuowane, aby mozliwe bylo ich dokrecenie. Nalezy zabezpieczyé sruby przed
mozliwosciqg samoczynnego odkrecenia sie przez umieszczenie sprezystej przekladki miedzy podkladkq i nakretkq oraz
zastosowanie zawleczki lub przeciwnakretki. Zabezpieczenie takie jest obowigzkowe dla srub trudnodostepnych.

5.3.2. Polgczenia na gwoZdzie

Nalezy wykona¢ zgodnie z PN-92/S-10082.
Wszystkie elementy drewniane muszg by¢ strugane.
6. Kontrola jakosci Robot

6.1. Badania w czasie budowy

6.1.1. Sprawdzenie drewna

Polega na sprawdzeniu jego klas pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami podanymi w poszczegblnych specyfikacjach. W
przypadku braku atestow i znakow cechowania klase jakosci drewna nalezy okreslic wg PN-82/D-94021 i PN-92/D-95017.

Sprawdzenie jakosci drewna polega na stwierdzeniu zgodnosci z wymaganiami punktu 2.1. niniejszej SST.
6.1.2. Sprawdzenie lgcznikow stalowych

Polega na sprawdzeniu wymagan wg punktu 2.2.

6.1.3. Sprawdzenie materiatow izolacyjnych, impregnacyjnych

Polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami wg punktu 2.3.

6.1.4. Sprawdzenie zlgczy drewnianych

Wg punktu 5.1.

6.1.5. Sprawdzenie polgczen na lgczniki stalowe

Wg punktu 5.2.

6.2. Badania po zakonczeniu budowy

Jesli podczas budowy obiektu byly wykonane badania dotyczqce poszczegolnych elementow konstrukcji i stwierdzono ich
zgodnos¢ z wymaganiami, sprawdzenie catosci konstrukcji polega na potwierdzeniu:

e zasadniczych wymiarow obiektu mostowego: rozpigtosci przesel, szerokosci jezdni, rozstawu dzwigarow glownych
e prostoliniowosci osi mostu,
o dokladnosci wykonania i szczelnosci przylegania wrebow, stykéw i polgczen
o dokladnosci dokrecenia srub w polgczeniach.
®  poza tym nalezy sprawdzié, czy:
—  nie powstaly peknigcia, zmiazdzenia i Scigcia Srub w polgczeniach,
—  nie ma wad drewna lub uszkodzen elementow drewnianych,
—  zastosowano wlasciwe Srodki impregnacyjne.
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6.3. Ocena wynikow badan

Jezeli wyniki badan w czasie i po zakonczeniu budowy sq pozytywne nalezy uznaé, ze obiekt mostowy nadaje si¢ do odbioru. W
przypadku stwierdzenia usterek nalezy wykonac prace naprawcze i zglosi¢ obiekt do ponownego odbioru.

7. Obmiar Robot
Nie dotyczy.

8. Odbidr Robot
8.1. Odbior konicowy

Jezeli wyniki wg punktu 6 sq pozytywne, roboty zwiqzane z wykonaniem konstrukcji drewnianej nalezy uznac za zgodne z
wymaganiami.

8.2. Odbior ostateczny
Odbior ostateczny nalezy przeprowadzié bezposrednio przed oddaniem obiektu do ruchu.

Odbior konstrukcji nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za wady i usterki ujawnione po odbiorze.

9. Podstawa platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci podano w DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™.
Podstawe platnosci stanowi cena jednostkowa za 1 m2 pokrycia pomostu.
Cena jednostkowa obejmuje:
—  zakup i dostawe nowych elementdw na plac budowy,
— wykonanie impregnacji drewna,
— wykonanie pomostu,
—  wykonanie elementow zabezpieczajgcych w trakcie realizacji prac.

10. Przepisy zwiqzane
10.1 Normy
PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.
PN-EN-338:1999 Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymatosci.
PN-76/0-04906 Srodki ochrony drewna. Ogdlne wymagania i badania
PN-71/B-10080 Roboty ciesielskie. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-D-96000 Tarcica iglasta og6lnego przeznaczenia.
PN-D-96002 Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia.
PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspdlne wymagania i badania.
BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem gladkim, okrgglym i kwadratowym.
PN-M-82010 Podktadki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych.
.PN-M-82101 Sruby ze them szesciokgtnym.
. PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogélnego przeznaczenia. Gatunki.
.PN-H-93460-03 Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte. Ceowniki rownoramienne ze stali weglowej zwyklej jakosci
0 Rm do 490 MPa.
13.PN-M-82503 Wkret do drewna ze them stozkowym.
14. PN-B-03150 Konstrukcje drewniane.
15. PN-82-D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana
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10.2 Inne dokumenty i instrukcje

1. Czajnik M. iin.: ,,Impregnacja i odgrzybianie w budownictwie™, Arkady, Warszawa 1970.

2. ,Instrukcja o odgrzybianiu drewna budowlanego i odgrzybianiu budynkéw”, MGK, Warszawa 1969.

3. Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:
— ,.Instrukcja techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego™. ITB, 1967.
— ,,Ochrona drewna budowlanego przed korozjq biologiczng srodkami chemicznymi: Wymagania i badania”. ITB, 1998.
— ,.,Konstrukcje drewniane”. ITB, 2004.
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