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OPIS TECHNICZNY 
do projektu budowlanego budowy zjazdu z drogi gminnej, działka nr 47/2 w 

Dankowie do projektowanej hydroforni na działce nr 35  
 

 

       

1.0. Cel i zakres opracowania 

Celem opracowania jest budowa zjazdu indywidualnego z drogi gminnej 

oznaczonej numerem działki 47/2 w Dankowie do projektowanej na działce nr 

35 hydroforni kontenerowej. 

Zakres opracowania obejmuje budowę nawierzchni zjazdu oraz budowę 

ogrodzenia terenu hydroforni kontenerowej. 

Opracowanie zawiera rozwiązanie w zakresie wysokościowo-konstrukcyjnym. 

Projekt składa się z części opisowej i graficznej. 

 

2.0. Podstawowe dane do opracowania 

2.1. Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 wraz z uzbrojeniem terenu do 

celów projektowych. 

2.2. Decyzja Wójta gminy Kwidzyn Nr DT.7230.106.2016. 

2.3. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 

1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 

publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430). 

 

3.0. Opis stanu istniejącego 

Jezdnia drogi gminnej oznaczonej numerem działki 47/2 posiada nawierzchnię 

z asfaltobetonu szerokości 4,0m. 

Szerokość pasa drogowego w obrębie projektowanego zjazdu wynosi 10,0m, 

rzędna w osi zjazdu wynosi 73,09m n.p.m. jako istniejąca i projektowana. 

 

4.0. Stan projektowany 

 Zjazd indywidualny z drogi gminnej oznaczonej nr 47/2 obręb Dankowo 

będącej w zarządzie Gminy Kwidzyn na działkę oznaczoną numerem 35 

stanowiącą własność Gminy Kwidzyn, wykonano zgodnie z wydaną 

decyzją nr DT.7230.106.2016 oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430). 

 Szerokość wynosi 3,0m, przecięcie krawędzi nawierzchni zjazdu i drogi 

wyokrąglone łukiem kołowym o promieniu R=5,0m. 

Pochylenie podłużne zjazdu w obrębie korony drogi dostosowano do jej 

ukształtowania. 

 Odwodnienie zjazdu po terenie w grunt. 
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4.1. Ogrodzenie  

Ogrodzenie trenu projektuje się po granicy wydzielonej działki dla 

projektowanej hydroforni kontenerowej. 

Zastosować panele z siatki powlekanej PCV, fundamenty betonowe pod słupki 

ogrodzeniowe. Ogrodzenie wysokości 1,5m bez cokołu z furtką szerokości 

1,20m. 

 

4.2. Konstrukcja nawierzchni 

- 8,0cm kostka betonowa brukowa 

- 4,0cm podsypka cem.-piaskowa 1:4 

- 20,0cm podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 

lub tłucznia kamiennego 

- 20,0cm pospółka  

Krawężnik betonowy o wymiarach 12x25x100,0cm na podsypce cementowo-

piaskowej gr. 5,0cm i z ławą betonową z betonu C12/15. 

 

4.3. Warunki widoczności 

Zgodnie z załącznikiem nr 2 ust. 5 do Rozporządzenia Ministra Transportu i 

Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. (Dz. U. Nr 43 poz. 430) - warunki 

widoczności na zjeździe są prawidłowe. 

 

4.4. Uwagi końcowe 

W związku z budową krawężnika na linii projektowanej zatoki, ulegnie 

częściowemu zniszczeniu istniejąca nawierzchnia asfaltowa, którą należy 

doprowadzić do stanu pierwotnego.  

 
4.5. Roboty ziemne  

Roboty ziemne dotyczą korytowania pod proj. nawierzchnie. 

 

88,0m2 x 0,52m = 45,76    ~ 46,0m3 - wykop 

 

 

Grunt pochodzący z wykopu spod projektowanej nawierzchni do 

wykorzystania przez Inwestora lub w pobliskim terenie. 

 

 

 

 
Opracowała 
tech. Renata Celuch 
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Zestawienie materiałowe 

 
1. Nawierzchnia z kostki betonowej koloru szarego    - 88,0m2 

 4,0cm podsypka cementowo-piaskowa 

 20,0cm podbudowa betonowa kruszywa łamanego stabilizowanego 

mechanicznie lub tłucznia kamiennego 

 20,0cm pospółka 

 

2. Krawężnik          - 72,0m 

 5,0cm krawężnik betonowy o wymiarach 12x25x100,0cm na podsypce 

cementowo-piskowej 1:4 i na ławie z betonu C12/15 

 

3. Ogrodzenie panelowe proste z siatki powlekanej PCV, ogrodzenie bez cokołu 

          - 26,0m 

w tym furtka 1,20m         
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WYTYCZNE /INFORMACJA/ DLA KIEROWNIKA BUDOWY W SPRAWIE 

SPORZĄDZANIA SZCZEGÓŁOWEGO „PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY 

ZDROWIA” ORAZ SZCZEGÓŁOWEGO ZAKRESU ROBÓT BUDOWLANYCH 

STWARZAJĄCYCH ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI 

 
Dotyczy:  budowa zjazdu z drogi gminnej, działka nr 47/2 w Dankowie do 

projektowanej na działce nr 35 hydroforni 
 
 
1. Zakres robót – obejmuje budowę: 

- zjazdu drogowego 
- ogrodzenia 
- roboty ziemne w postaci korytowania pod projektowane nawierzchnie 
 

Planowane roboty obejmować będą branże: drogową, elektryczną oraz sieci wod-
kan. 
 
Rodzaj prowadzonych robót: 

- wyznaczenie geodezyjne zjazdu i miejsca pod hydrofornię kontenerową 
- wykonane korytowania pod projektowaną nawierzchnię drogową 
- ustawienie krawężników 
- ułożenie poszczególnych warstw projektowanej nawierzchni 

 
2. Wykaz istniejących obiektów - zagospodarowanie terenu 

 
Budynki jednorodzinne 
 
3. Elementy zagospodarowania terenu mogące stworzyć zagrożenia BIOZ 

- Składowanie materiałów budowlanych przeznaczonych do wbudowania na 
działce 35. 

- Wykonywanie korytowania 
- Sieci podziemne, wod.-kan. i elektroenergetyczne – według poszczególnych 

uzgodnień branżowych 
- Roboty załadunkowe związane z robotami ziemnymi oraz ruch pojazdów 

samochodowych. 
 
4. Przewidywane zagrożenie występujące podczas realizacji robót 

budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich 
wystąpienia: 
- prace związane z korytowaniem zjazdu i układaniem podziemnych sieci - 

niebezpieczeństwo wpadnięcia do wykopu przy jego niezabezpieczonych 
krawędziach) 

- urazy spowodowane używaniem narzędzi i elektronarzędzi (piły elektryczne, 
wiertarki, młoty udarowe) 

- porażenie prądem  
- prace związane z układaniem warstw konstrukcyjnych drogowych 
- ustawianie betonowych elementów prefabrykowanych (krawężniki) 

 
Eliminacja ww. zagrożeń nastąpi w drodze instruktażu stanowiskowego i 
dopuszczenia do prac pracowników przeszkolonych BHP. Oznakowanie miejsc 
niebezpiecznych i kontrola przestrzegania przepisów BHP oraz egzekwowanie ich. 



 6 

Ewentualne przebiegi istniejących urządzeń podziemnych jak kable, przewody winny 
być wcześniej odkryte ręcznie i zabezpieczone. 
Wszystkie roboty w wykopach o ścianach pionowych winny być od głębokości 
wymaganej przepisami - szalowane, rozpierane, a wykonać, jako 
szerokoprzestrzenne o nachyleniu skarp wymaganym dla danego rodzaju gruntu. 
 
5. Informacja o wygrodzeniu i oznakowaniu terenu robót budowlanych 
Front robót winien być zabezpieczony przed wtargnięciem osób trzecich i dzieci 
poprzez: 
- oznakowanie tablicami BHP 
- tymczasowe ogrodzenie z elementów przenośnych bezpośredniej strefy robót 
 
6. Przeprowadzenie instruktażu pracowników 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót szczególnie niebezpiecznych, należy 
omówić zagrożenia, stosowanie odzieży ochronne lub sprzętu zabezpieczającego. 
Kierownictwo budowy sprawuje nadzór w czasie wykonywania prac szczególnie tych 
niebezpiecznych, co pozwoli wyeliminować zagrożenia życia i zdrowia. 
 
7. Składowanie materiałów budowlanych oraz narzędzi przeznaczonych do 

wykonania prac  
Miejsce składowania materiałów winno być wydzielone, a sposób składowania 
zgodny z wymogami dla każdego rodzaju materiału. 
Miejsce to winno być dozorowane przed kradzieżą i znajdować się poza strefą 
bezpośrednich robót. 
Winno być oświetlone w godz. nocnych. 
Dostęp ewakuacyjny dla strefy składowania drogą utwardzoną z najbliższą drogą 
dostępną dla ruchu kołowego. 
 
8. Dokumentacja projektowa 

Projekt, dziennik budowy, raporty pracy sprzętu, dostaw materiałów zabezpieczyć 
przed uszkodzeniem i zaginięciem i dostępne dla służb kontrolnych przewidzianych 
Prawem Budowlanym. 
 

 

UWAGA: Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie sporządza się, jeżeli: 
 
1) w trakcie budowy wykonywany będzie przynajmniej jeden z rodzajów robót bud. 

wymienionych w ust. 2 art. 21 ustawy Prawo Budowlane lub 
2) przewidywane roboty budowlane mają trwać dłużej niż 30 dni roboczych i 

jednocześnie będzie przy nich zatrudnionych, co najmniej 20 pracowników lub 
pracochłonność planowanych robót będzie przekraczać 500 osobodni. 

 
Przy projektowanym obiekcie nie występują okoliczności określone w Art 21a Ustawy 
Prawo Budowlane i kierownik budowy nie jest zobowiązany do sporządzenia Planu 
BIOZ. 

 
 
Opracowała 

tech. Renata Celuch 


