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1.Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowy hydroforni kontenerowej nr 4w
Dankowie dla poprawy zaopatrzenia w wodg rejonu wsi Rakowiec .
2.Podstawa opracowania
1. Podstawa opracowania jest umowa zawarta pomi¢dzy Przedsigbiorstwem
Wodociggowo — Kanalizacyjnym w Kwidzynie a Biurem Technicznym ,,EKO-
WOD” Michat Rajkiewicz w Elblagu.
2 Koncepcja poprawy zaopatrzenia w wode wsi Rakowca 1 sgsiednich
zaopatrywanych poprzez hydrofornie w Rakowcu
3. Inwentaryzacja istniejacej sieci wodociggowej
4.Pomiar rozbioru w istniejacej hydroforni w Dankowie
5..Mapa do celow projektowych 1:500
6.Wizje w terenie

3. Stan istniejacy

Obecnie do 2 zbiornikéw wody w Rakowcu o pojemnosci 150 x 2 =300 m3
dostarczana jest woda z pompowni przy ul. Sportowej poprzez hydrofornig nr 1 w
Dankowie przewodem Dz. 110 PCV . Zestaw hydroforowy w Dankowie sktada si¢ z 3 pomp

- 2 pompy maja wydajnos¢ 9,5 m3/h=2,61/s przy wysokos$ci podnoszenia H=42,3 m.
- 1 pompa ma wydajno$¢ 10 m3/h= 2,7 I/s przy H=48,3 m ( do 61,5 m)

Dhugos¢ przewodu :
- od ul. Sportowej do hydroforni - 1000,0 m
- od hydroforni do Gazowni - 3100,0m
- od Gazowni do zbiornika w Rakowcu 2 140,0 m
Razem 6 240,0 m

Pompownia( 27,0 m npm) przy ul. Sportowej podaje wodg¢ o ci$nieniu 5,5 at. a
hydrofornia( 52,0 m npm) podnosi ci$nienie do 6,7 at. Przy pracy 3 pomp hydrofornia
pompuje wode w ilosci 6,0 1/s, co zostato ustalone przy pomocy znajdujacego si¢ w
hydroforni wodomierza .

W koncepcji zostaty wykonane obliczenia przy zatozeniu , ze odcinek przewodu od
Gazowni do zbiornika ma $rednice 110 PVC a, nie jak jest na jednej mapie 160 .Z
wyliczen wynika , Ze przeptyw na tym odcinku winien wynosi¢ 5,5 I/s . Mniejszy przeptyw
w pomiarze niz wyptyw z hydroforni 0 0,5 /s ,wynika z rozbioru po drodze do rejonu
Gazowni. Zatem ten ostatni odcinek ma jednak $rednice Dz 110. Gdyby to byta Srednica
Dz160 , opory bytyby mniejsze 1 wigkszy przeptyw .

Na dziatce nr 35 , na ktorej przewiduje si¢ zlokalizlwac hydroforni¢ istnieje poza stawem
tylko wiata , przy ktorej sg organizowane imprezy wiejskie . W ewidencji gruntow dziatka ta
zaliczona zostata do uzytkow rolnych klasy PsV, a przy drodze ,w miejscu lokalizacji
hydroforni kontenerowej jest praktycznie nieuzytkiem .

Dla obrebu Dankowo 1 Goérki jest opracowany miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego zatwierdzony Uchwata Rady Gminy Kwidzyn nr XI11/83/2007 , w ktérym dla
dziatki nr 35 oznaczonej w planie 21/1.1.ZP ustalono potrzebe opracowania aranzacji wedtug

jednolitej koncepciji architektonicznej, realizujacej polityke przestrzenng gminy  w zakresie ksztattowania zagospodarowania
o0 wysokich walorach estetycznych z matg architekturg, zielenig, i jednolitym o$wietleniem .



4. Zapotrzebowanie wody

Na terenie zaopatrywanym w wodg¢ przewodem Dz. 110 obecnie mieszka nastepujaca
1lo$¢ mieszkancow :

1. Rakowiec 1569
2. Pawlice 386
3. Rakowice 108
4. Pole Rakowieckie 23
5. Dankowo 171
Razem 2257 . Do obliczen przyjmuje si¢ 2300 M .

Przyjmujac obecne zuzycie wody 80 I/Md 1 wspotczynniki nierdwnomiernosci Nd =2,
Ng= 2,5 obecne zapotrzebowanie wody wynosi :

Qdsr= 2300 M x 80 I/d = 184 m3/d
Qmax/d= 184 m3/d x 2 =368 m3/dmax
Qmaxh =364 m3/d : 24 x 2,5 =38,33 m3/h = 10,65 1/s przyjmuje si¢ 11,0 I/s.

Z obliczen wykonanych w koncepcji wynika , ze przy ci$nieniu W wyplywie z
pompowni przy ul. Sportowej wynoszacym 5,5 at i naptywie do hydroforni nr 1 w Dankowie
0,8 at , przeptyw w istniejacym przewodzie Dz 110 PCV wyniesie 12,0 1/s.

Z powyzszego wynika , ze realizacja propozycji zawartych w koncepcji a wiec przy
zwigkszeni zdolnosci przesytowej hydroforni nr 1 w Dankowie do 12,0 I/s i budowie nowej
hydroforni nr 4 w Dankowie , zabezpieczy zapotrzebowanie wody na dzien dzisiejszy tego
rejonu poza okresem intensywnego podlewania ogrodkow , a na pewno w zanacznym
stopniu zaopatrzenie w wod¢ poprawi.

Projekt zwigkszenia przepustowosci hydroforni nr 1 bedzie przedmiotem odrgbnego
opracowania.

5.0pis projektu hydroforni nr 4.

Projektuje si¢ zainstalowa¢ hydroforni¢ kontenerowg . Z posrod kilku wariantow ,
hydroforni¢ projektuje si¢ zlokalizowaé na dziatce gminnej nr 35. Na prywatnych dziatkach
wlasciciele nie wyrazili zgody na jej lokalizacje.

W pierwszej wersji przewidziano zlokalizowaé kontener hydroforni przy odlegtosci
Sciany 1,5 m od granicy sasiedniej dziatki - rys. 2 nr 1. Okazalo si¢ , ze taka lokalizacja
tego kontenera o powierzchni 12,0 m2 jest nie mozliwa , bo nie wynika to z ustalen planu
miejscowego a w terenie zabudowy jednorodzinnej mozna tak lokalizowa¢ budynki
gospodarcze i garaze. A Kontener z przyznaczeniem na hydroforni¢ w istniejacych
przepisach nie zostat wymieniony .

Natomiast kontenerowa stacja ale transformatorowa o powierzchni do 35 m2 nie wymaga
pozwolenia na budowe . Okazuje si¢ , ze analizowanie podobienstwa tych obiektow nie
wchodzi w gre , bo gminy ani starostwa nie majg do tego delegacji prawnej . Logiki w tym
nie ma a logika powinna by¢ stosowana przy ustanawianiu prawa.

W tej sytuacji zaprojektowano lokalizacj¢ kontenera w odlegosci 3,0 m od granicy
sgsiedniej dziatki , bez otwordw okiennych i drzwiowych w $cianie od strony tej dziatki —
rys.2 nr2.



Przewo6d wodociggowy Dz 110 PVC znajduje si¢ po przeciwnej stronie drogi , na dziatce
prywatnej. W zwigzku z brakiem zgody wlasciciela na wbudowanie zasuwy na tej dziatce ,
zdecydowano przerwac istniejacy wodociag , wbudowac kolano i wlaczy¢ przewod Dz 110
PE 100 doprowadzajacy wode do hydroforni oraz odwrotnie , poprowadzi¢ przewdd z
hydroforni wiaczajac poprzez drugie kolano PE 110 w istniejacy przewdd . Oba kolana
nalezy zabezpieczy¢ blokami oporowymi przed roztgczeniem.

Zamiast kolan mozna zastosowa¢ dwa trojniki wbudowujac pomigdzy je zaslepke.

Lacznik obu przewodéw do i odptywowego z wbudowang zasuwg | zaworem zwrotnym
Dn 80 zlokalizowa¢ w kontenerze.

Przewody pod droga projektuje si¢ utozy¢ w rurze ochronnej Dz 225 PE wprowadzone;j
przewiertem sterowanym. Ze wzglgdu na brak doktadnej rzednej gazociggu D 355 i kanatu
cisnieniowego Dz 315, przed rozpoczg¢ciem przewiertu nalezy te rzedne doktadnie ustali¢ i
ewentualnie skorygowac gleboko$¢ przewiertu zgodnie z wymogami zawartymi w
uzgodnieniach z administratorami tych przewodow .

Ponadto przy budowie nalezy postgpowac zgodnie z uwagami zawartymi w
uzgodnieniach witascicieli uzbrojenia znajdujacego si¢ na trasie zaprojektowanych
przewodow .

Zgodnie z koncepcja , przyjmuje si¢ , ze wydajnos¢ tej hydroforni winna wynosi¢ 10 Is ,
gdyz 2 1/s zostanie skonsumowane przez mieszkancéw Dankowa , ktorzy sa i beda w
uprzywilejowanej sytuacji .

Dhugos¢ przewodu cisnieniowego od hydroforni nr 4 do zbiornika w Rakowcu wynosi
4034 m . Rdznica terenu pomiedzy terenem hydroforni a maksymalnym poziomem wody w
zbiorniku 90,20 m — 74,20 = 16,0 m.

Przy przeptywie Q = 10 I/s przewodem 110 PVC PN 10 opory wynosza 1,5 % , zatem
straty na przeptywie rownajg si¢ 4034 m x 0,015 =60,5m..

Wymagane ci$nienie za hydrofornia wynosi 60,6 m + 16 m = 76,5 m , biorac pod uwage
naptyw do hydroforni wody o ci$nieniu 8,0m st. w. , wymagana wysokos$¢ podnoszenia pomp
WYnNosi 76,5m — 8 m = 68,5 m st. wody przy wydajnosci 10,0 I/s .

W rozwigzaniu tym , na 4 najblizszych przytaczach domowych za hydroforem
nalezy zamontowac¢ reduktory ci$nienia do 5,0 atmosfer.

W hydroforni P4 projektuje si¢ zastosowac zestaw hydroforowy 3 pompowy , w tym 1
pompa rezerwowa .Przy pracy rownoczesnej dwoch pomp hydrofornia winna mie¢
wydajnos¢ 10,00 /s przy wysoko$ci podnoszenia 68,5 m .

Rozwigzanie to poprawi zaopatrzenie w wod¢ w rejonie wsi Rakowiec , ale nie ma
pewnosci , ze pokryje w petni obecne zapotrzebowanie . Bowiem zalezy ono w znacznym
stopniu od zuzycia wody na podlewanie ogrodkow .

Pompy o wymienionych parametrach posiadaja silniki 7,5 kW . Przylacze elektryczne i
oswietlenie jest przedmiotem odrebnego projektu .

Wymiary konteneru ( jednej z ofert) przyjeto 4,0 m x 3,0 m i do tego przewidziano
ogrodzenie panelami z siatki powlekanej PCV z furtka o szerokosci 1,2 m oraz utwardzenie
nawierzchni kostkg betonowg brukowa 8,0 cm , wystajace 20 cm poza ogrodzenie . Poza
tym przewiduje si¢ zjazd do hydroforni .

Zjazd i utwardzenie nawierzchni jest przedmiotem odrgbnego projektu.

Laczna dlugos¢ przewodu Dz 110 do i od hydroforu ............. 49,3 m
Powierzchnia kontenera wynosi ............ccocevviiiiniinn... 12,0 m2
Powierzchnia terenu ogrodzonego ..............cccoeviiiiinnnnn.. 42,0 m2

Powierzchnia utwardzona ...............ccoooviiiiiiiiiii, 88,0 m2



W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Dankowa i Gorek
opracowanym w 2007 r (Uchwata nr XI1I/83/2007 Rady Gminy Kwidayn z dn.14.12.2007 r.)
uznano , ze dziatka nr 35 jest terenem rekreacyjnym .Zgodnie z zapisem w tym planie , dla
dziatki tej zostat opracowany projekt zagospodarowania , w ktorym wkomponowano
lokalizacje¢ zaprojektowanej hydroforni wg niniejszego projektu wraz ze zjazdem .

Dla podniesienia walorow artystycznych przewidziano przymocowanie do $cian
kontenera lekkich elementow elewacyjnych w stonowanej kolorystyce w postaci panali
dekoracyjnych z elementéw gietych z blachy powlekanej . Bedzie to zrealizowane w
niniejszym zadaniu wg projektu elewacji kontenera.

Pozostale elementy projektu zagospodarowania tej dziatki bedg przedmiotem realizacji
odrebnego zadania .

Kategoria geotechniczna projektowanych obicktow - pierwsza .

6. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Okreslenie obszaru oddziatywania projektowanego wodociggu dokonano w oparciu o
Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 12.04 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie w brzmieniu od 01.01 2014 r. i w oparciu o
Rozporzadzenie Rady Ministrow z dn. 09.11.2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
oddziatywa¢ na srodowisko .

Oddzialywanie to, w sensie konieczno$ci brania pod uwage lokalizacje
zaprojektowanych obiektow przy lokalizacji w przysztosci innych obiektow , miesci sie w
catosci na dziatkach , na ktérych obiekty te zostaty zaprojektowane.

Wedtug Rozporzadzenia RM z dn.09.11. 2010 r. wodociagowa sie¢ rozdzielcza , do
ktorej nalezy projektowany wodociag z hydrofornig , nie nalezy do obiektow mogacych
znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko.

W/g planu miejscowego w poblizu projektowanych obiektow nie ma budynkéw wpisanych
do rejestru zabytkow ani stanowisk archeologicznych a lokalizacja projektowanych
obiektow zostata uwzgledniona w projekcie zagospodarowani dziatki nr 35,
zaakceptowanym przez Zastgpce Wojta Gminy Kwidzyn.

Nie wystapi potrzeba wycinania drzew ani krzewow.

Projekt opracowat :
Michat Rajkiewicz
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Zakres robot
Projekt obejmuje budowe hydroforni kontenerowej i przewodéw wodociggowych w
Dankowie , od istniejgcego przewodu , ktory jest po drugiej stronie drogi do hydroforni .

1. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Na trasie projektowanego wodociagu istnieja kable elektryczne niskiego napigcia ,
kable telefoniczne , kanat cisnieniowy sanitarny Dn 315 oraz gazociag $sredniego cisnienia
Dz 355, Wodociag dwukrotnie przechodzi pod jezdnie ulicy w rurze ochronnej Dz 225
PE100. .

Poza sieciami naniesionymi na mapie moga wystepowac sieci nie zinwentaryzowane .

2. Wykaz elementoéw terenu stwarzajacych zagrozenie

Elementami stwarzajacymi zagrozenie sg kable elektryczne , gazociag , napowietrzne
linie elektryczne i ruch uliczny.

3. Zagrozenia podczas realizacji budowy

W czasie budowy wystapia zagrozenia przy nast¢pujacych pracach :
- pracy tuz przy jezdni
- pracy w miejscu przej$cia pod przewodami elektrycznymi
- przy wykonywaniu wykopow —zasypanie osoby w wykopie , potracenie tyzka
koparki , porazenie pradem w wypadku uszkodzenia kabla elektrycznego czy
nadmiernego zblizenia sprzetu do sieci napowietrzne;.
- przy roztadunku — upadek roztadowywanych elementdw na nogi , potracenie
zasiegiem dzwigu
- w barakowozie moze wystapi¢ pozar

4. Instruktaz pracownikow .

Pracownicy wykonujacy wykopy winni posiada¢ umiejetnosci szalowania
wykopow , wiedz¢ o bezpiecznym nachyleniu skarp przy wykopach nie szalowanych
oraz pozostate zasady wykonywania wykopow re¢cznie 1 mechanicznie , w
szczegolnosci w poblizu kabli.

Pracownicy wykonujacy roztadunek i montaz przewoddéw oraz obstuge maszyny
do przewiertu powinni by¢ przeszkoleni w zakresie wykonywania tych prac.

Pracownicy powinni posiada¢ aktualne przeszkolenie BHP i ppoz. oraz aktualne
badania lekarskie.

Przed przystapieniem do prac nalezy przeprowadzi¢ instruktarz ogolny i
stanowiskowy BHP zwigzany z pracg przy jezdni o $rednim nat¢zeniu ruchu oraz
wskaza¢ miejsca kolizji ze wszystkimi sieciami znajdujgcymi si¢ na trasie
budowanego przewodu.

5. Wskazanie srodkoéw technicznych i organizacyjnych
a) Srodki techniczne

- ustawi¢ na budowie barakowo6z socjalny
- zaopatrzy¢ pracownikow w dobrej jakosci sprzet ochrony indywidualnej



- zapewni¢ sprawny technicznie sprzet budowlany i dobrej jako$ci narzgdzia.

- zaopatrzy¢ brygade w tablice informacyjne , barierki i tasmy do oznakowania
terenu budowy

- wyposazy¢ w srodki tacznosci telefoniczne;j

- samochodd do dyspozycji na budowie

- zaopatrzy¢ pracownikow w odpowiednig odziez i buty

- ustawi¢ na budowie przewozne WC

b) Srodki organizacyjne

- oznakowaé miejsca wykopow i codziennie kontrolowac stan zabezpieczenia

- zapewni¢ kontrole pracownikow pod wzgledem przestrzegania BHP

- nie dopusci¢ do pracy pracownikow nie wykwalifikowanych , z przeciw
wskazaniami , bez aktualnych badan lekarskich i aktualnego przeszkolenia BHP
- zapewni¢ positki profilaktyczne i napoje jak osobom pracujagcym na wolnym
powietrzu

- Wylozy¢ lub powiesi¢ instrukcj¢ ppoz. w barakowozie i zapoznaé z nig
pracownikow

7-8 . Przechowywanie materiatdéw oraz narzedzi przeznaczonych dla inwestycji

Material budowlane oraz sprzet budowlany winien by¢ odpowiednio zabezpieczony
przed osobami postronnymi- przed kradzieza , uszkodzeniem lub zanieczyszczeniem rur a
jednoczesnie nie tarasowac drog ewakuacyjnych na wypadek pozaru , awarii lub innych
zagrozen.
Sktadowanie materialow 3,0 m od linii elektrycznej do 1 KV

50 m ., 1KV do 30 KV
1010 m 1 1 30 KV
150m Y 110 KV

7. Dokumentacja projektowa - oraz inne materiaty niezb¢dne do prawidtowego
prowadzenia budowy( dotyczy eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych) winna
by¢ zabezpieczona przed zniszczeniem i osobami trzecimi na terenie budowy .

8. Projektowany obiekt ze wzglgdu na miejsce prowadzenia robot spetnia warunek
okreslony w art.21a ust.la Prawa Budowlanego a zatem kierownik budowy musi
sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Opracowat
Michat Rajkiewicz



