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OPIS TECHNICZNY 
do projektu  

„Budowa ci ągu pieszo-rowerowego przy  

drodze krajowej nr 55 na trasie  
Baldram - Tychnowy – Brachlewo etap II  

 
 
 
1. ZAKRES OPRACOWANIA 
 
Zakres opracowania obejmuje II etap projektu ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi 
krajowej nr 55 na trasie Baldram – Tychnowy - Brachlewo  w  gminie Kwidzyn.  
 
Etap II zlokalizowany jest w obszarze niezabudowanym km:1+139,70÷2+099,00  
(km lokalny etapu) między miejscowościami Baldram i Tychnowy w kierunku Brachlewa. 
 
 
Na podstawie mapy do celów projektowych obliczono powierzchnię zagospodarowania 
drogowego : 
 
- proj. ciąg pieszo-rowerowy      F= 2 400,26 m2  
- proj. wjazdy z kostki betonowej (wjazdy na pola i drogi)  F= 214,74 m2 
- proj. trawniki         F= 1 952m2 
- proj. ściek z elementów  betonowych     L=23,60 mb  
- proj. krawężnik wtopiony       L= 167mb 
- proj. obrzeże chodnikowe      L=1918 mb 
- proj. mur oporowy     L=44,70mb  F=38,31 m2 
- proj. nasadzenie drzew       26 szt. 
- proj. kanały PVC fi200mm      L=22,2 mb 
- proj. studnie z kręgów bet. śr. 800 mm    1 szt. 
- proj. umocnienie skarpy płytami ażurowymi    F=15,82 m2 
- proj. balustrady U-11a       L=45 mb 
 
Całkowita powierzchnia zagospodarowania drogowego   F=4 567m2 

 
Długość ciągu pieszo-rowerowego wynosi     L=976mb.   
  
 
2. PODSTAWA OPRACOWANIA 
 

- umowa zawarta pomiędzy projektantem a Inwestorem, 
- mapa do celów projektowych w skali 1:500, 
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, 
- normy i uzgodnienia branżowe 
- uchwała z dnia 29 października 2008r. Nr XXI/133/08 w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości 
położonych w obrębie geodezyjnym Baldram 
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3. STAN PROJEKTOWANY 
 
3.1. PLAN SYTUACYJNY 
 
Zaprojektowano II etap ciągu pieszo-rowerowego od km 1+131,50m ( koniec  
zrealizowanego etapu I) do km 2+99,00  o łącznej długości 976,00 mb.  
Zaprojektowano ciąg pieszo-rowerowy o szerokości 2,5m, odsunięty od krawędzi jezdni 
drogi krajowej nr 55 od 4m do 9,5 m. Na długości etapu projektuje się przebudowę  
istniejących 4 zjazdów na pola.  Trasa projektowanego ciągu w tym etapie nie koliduje  
z istniejącymi drzewami . Na końcu projektowanego odcinka dla powiązania  ciągu 
pieszo-rowerowego z istniejącym poboczem gruntowym ( ze względu na dużą różnicę 
rzędnych istniejących i projektowanych terenu) zaprojektowano mur oporowy  
z elementów betonowych prefabrykowanych z barierą ochronną U-11a. Na długości 
L=25,2mb (od 0+950,80 do 0+976,00) zaprojektowano ściek z elementów betonowych 
prefabrykowanych o szerokości 0,50m. W miejscu istniejącego wylotu wpustu 
deszczowego, częściowo zostanie zasypany istniejący rów przydrożny (22,4mb), więc  
zaprojektowano studnię Ø800 wraz z kolektorem o długości L=22mb i wylotem do 
istniejącego rowu. Ściany rowu i dno (na długości dna 2,2m) należy umocnić brukiem  
z kamienia polnego na zaprawie cementowo – piaskowej.   
Na całej długości projektowanego ciągu pieszo-rowerowego projektuje się trawnik 
obustronny o szerokości 1m.  
Pozostałe szczegóły planu sytuacyjnego przedstawiono na rys. nr 1.1÷1.3 „Projekt 
Zagospodarowania Terenu”. 
 
3.2. PROFIL PODŁUŻNY  
 
Rzędne projektowanego ciągu pieszo-rowerowego oraz zjazdów nawiązano do 
rzędnych terenu istniejącego. Rzędne niwelety przedstawiono na rys. nr 2.1-2.3. 
 
3.3. KONSTRUKCJA  NAWIERZCHNI   
 
Konstrukcje nawierzchni zaprojektowano na podstawie oceny warunków 
geotechnicznych podłoża gruntowego oraz Rozporządzenia Ministra Transportu  
i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
drogi publiczne i ich usytuowanie.  
Ciąg pieszo-rowerowy należy obramować obrzeżem chodnikowym o wymiarach 
8x30cm ułożonym na ławie żwirowej. Zjazdy od strony drogi oraz pól obramowano  
krawężnikiem betonowym wtopionym 12x25cm z oporem zewnętrznym, ułożony na 
ławie betonowej C12/15 o grubości 15cm.  
 
Konstrukcja poszczególnych nawierzchni: 
 
proj. ciąg pieszo-rowerowy  
- kostka betonowa koloru szarego gr. 6cm 
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4cm 
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- podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm 
(nasiąkliwość ≤1%, mrozoodporność ≤1%, ścieralność (LA) ≤ 20%), 
- warstwa odcinająca z piasku gr. 10cm  
Łączna grubość warstw konstrukcyjnych 35cm. 
 
proj. wjazdy na  pola 
- kostka betonowa koloru grafitowego gr. 8cm 
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm 
- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm 
(nasiąkliwość ≤1%, mrozoodporność ≤1%, ścieralność (LA) ≤ 20%), 
- warstwa odcinająca z piasku gr. 15cm 
Łączna grubość warstw konstrukcyjnych 48cm. 
 
3.4. ODWODNIENIE CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO 
 
Odwodnienie ciągu pieszo-rowerowego i zjazdów zapewniono poprzez spadki 
poprzeczne i podłużne w kierunku istniejących rowów przydrożnych oraz poprzez 
budowę studni Ø800 wraz z kolektorem o długości L=22mb i wylotem do istniejącego 
rowu.  
 
3.4. ORGANIZACJA RUCHU 
 
Zaplanowano ustawienie znaków pionowych C13/16 oraz wykonanie znaków 
poziomych P-11 zgodnie z zestawieniem oznakowania załączonym do opisu 
technicznego oraz rysunkiem „Schemat oznakowania”. 
 
 
3.5. ROBOTY ZIEMNE 
 
Roboty ziemne obejmują korytowanie ciągu pieszo-rowerowego oraz wjazdów. 
Technologię wykonania robót ziemnych zaprojektowano następująco: 
1. Wykonać przekopy próbne celem sprawdzenia zgodności tras uzbrojenia 

podziemnego. 
2. Wykonać koryto pod nawierzchnię ścieżki i wjazdów w następujący sposób: 

- w pobliżu istniejącego uzbrojenia oraz w pobliżu istniejących drzew wykopy 
prowadzić ręcznie  

- na pozostałym terenie roboty ziemne mogą być wykonane koparko-ładowarką   
Nadmiar gruntu przetransportować na teren wysypiska lub w miejsce wyznaczone 
prze Inwestora. 

3. Podłoże gruntowe zagęszczać zagęszczarkami mechanicznymi warstwami do 
normowego wskaźnika zagęszczenia Is=1,00. 

4. Po zakończeniu robót ziemnych wyprofilować skarpy i korony nasypów oraz skarpy  
i dna wykopów. 
 

3.6 PROJEKTOWANA ZIELE Ń 
  
Projektowana ścieżka nie koliduje z istniejącymi drzewami . W km 57+253 do 57+333  
projektuje się nasadzenie drzew w odległości co 3m, tj. przed zjazdem w km 57+296,60 
(zgodnie z pikietażem drogi krajowej  55) 14 sztuk , za zjazdem 12 sztuk. 
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Urządzenie trawników projektuje się na całej długości projektowanego ciągu pieszo-
rowerowego, o szerokości 1,0 m po obu stronach.  
 
4. UWAGI KOŃCOWE 

 
1. Należy bezwzględnie przestrzegać warunków uzgodnień, których kopie załączono do 

części opisowej . 
2. Wszystkie roboty wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami. 
3. Przy natrafieniu w czasie robót ziemnych na niezidentyfikowane przedmioty należy 

niezwłocznie powiadomić służby archeologiczne . 
4. Rozpoczęcie robót zgłosić wszystkim użytkownikom uzbrojenia podziemnego. 
5. Wszelkie wątpliwości zgłaszać do projektanta celem wyjaśnienia. 
6. Wszystkie materiały i wyroby użyte do budowy przedmiotowego obiektu muszą być 

dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania  
w budownictwie zgodnie z art. 10 ust. Prawo Budowlane. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 projektant: 
mgr inż.  Wiesław Łuszyński 
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Informacja 
do opracowania planu 

bezpiecze ństwa i ochrony zdrowia 
 
 
 
Część opisowa informacji 
 
1.  Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego. 
Zakresem opracowania objęto projekt  „Projektu ciągu pieszo-rowerowego przy 
drodze krajowej nr 55 na trasie  Baldram – Tychnowy - Brachlewo – etap II  od km 
1+139,70 do km 2+099,00 (pikietaż lokalny opracowania). 
Na podstawie mapy numerycznej obliczono powierzchnię poszczególnych elementów 
zagospodarowania drogowego: 
- proj. ciąg pieszo-rowerowy      F= 2 400,26 m2  
- proj. wjazdy z kostki betonowej (wjazdy na pola i drogi)  F= 214,74 m2 
- proj. trawniki         F= 1 952m2 
- proj. ściek z elementów  betonowych     L=23,60 mb  
- proj. krawężnik wtopiony       L= 167mb 
- proj. obrzeże chodnikowe      L=1918 mb 
- proj. mur oporowy     L=44,70mb  F=38,31 m2 
- proj. nasadzenie drzew       26 szt. 
- proj. kanały PVC fi200mm      L=22,2 mb 
- proj. studnie z kręgów bet. śr. 800 mm    1 szt. 
- proj. umocnienie skarpy płytami ażurowymi    F=15,82 m2 
- proj. balustrady U-11a       L=45 mb 
 
Całkowita powierzchnia zagospodarowania drogowego   F=4 567m2 

 
Długość ciągu pieszo-rowerowego wynosi     L=976mb.   

     

2.  Kolejno ść realizacji robót  
 
Kolejność robót do wykonania : 

  
- roboty przygotowawcze (roboty pomiarowe, odtworzenie osi trasy, zdjęciu 

humusu i darniny)   
- nasypy i wykopy szerokoprzestrzenne koparką,  
- zabezpieczenie obcego uzbrojenia podziemnego, 
- wykonanie skarp,  
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- wykonanie podsypki piaskowej w wykopie, 
- wykonania podbudowy z kruszywa i pozostałych warstw nawierzchni 

z odpowiednim zagęszczeniem, 
- zasypanie wykopów z zagęszczeniem gruntu. 

 
3.  Elementy, które mog ą stwarza ć zagro żenie bezpiecze ństwa i zdrowia ludzi  
Każdy element podlegający montażowi oraz roboty ziemne stwarzają zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
 
4.  Przewidywane zagro żenia  

Lp. Rodzaj zagro żenia Skala zagro żenia Miejsce 
zagro żenia 

Czas 
wyst ępowania 

zagro żenia 
1 Wypadki komunikacyjne Częste Drogi 

komunikacyjne, 
teren budowy  

Czas dojazdu, 
czas pracy, czas 
powrotu 

2 Obrażenia na skutek uderzeń, 
przygniecenia 

Częste Teren budowy Czas 
wykonywania 
pracy 

3 Spadające przedmioty Sporadyczny  Teren budowy Czas 
wykonywania 
pracy 

4 Zasypanie ziemią w wykopie Sporadyczny  Teren budowy Czas 
wykonywania 
pracy 

5 Obrażenia ciała na skutek 
kontakty z ostrymi przedmiotami 

Częste Teren budowy Czas 
wykonywania 
pracy 

6 Upadki Częste  Teren budowy Czas 
wykonywania 
pracy 

7 Hałas Sporadyczny Teren budowy  Czas 
wykonywania 
pracy 

8 Przemoknięcie Sporadyczny Teren budowy Czas 
wykonywania 
pracy 

9 Osoby niepowołane w miejscy 
pracy 

Częste Teren budowy Czas 
wykonywania 
pracy 

 
5.  Sposób prowadzenia instrukta żu pracowników przed przyst ąpieniem do pracy  
Przed przystąpieniem do wykonywania prac budowlanych należy przeprowadzić 
szkolenie stanowiskowe pracowników. 
 
6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegaj ące niebezpiecze ństwu 
związanym  
    z wykonywaniem robót 
 6.1 Środki organizacyjne 

- ogólne i stanowiskowe szkolenie pracowników pod względem BHP, 
      instrukcji na poszczególnych stanowiskach robót. 

 6.2 Środki techniczne 
- sprzęt ochrony osobistej (odzież robocza i ochronna), 
- sprzęt zabezpieczający ( okulary ochronne, nauszniki itp.) 
- wygrodzenie miejsc pracy, tablice ostrzegawcze. 
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projektant: 
Grudziądz, listopad 2013r. 

mgr inż. Wiesław Łuszyński 
 


