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OPIS TECHNICZNY
do projektu

,Budowa ci ggu pieszo-rowerowego przy

drodze krajowej nr 55 na trasie

Baldram - Tychnowy — Brachlewo etap |l

1. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje Il etap projektu ciggu pieszo-rowerowego w ciggu drogi
krajowej nr 55 na trasie Baldram — Tychnowy - Brachlewo w gminie Kwidzyn.

Etap Il zlokalizowany jest w obszarze niezabudowanym km:1+139,70+2+099,00
(km lokalny etapu) miedzy miejscowosciami Baldram i Tychnowy w kierunku Brachlewa.

Na podstawie mapy do celéw projektowych obliczono powierzchnie zagospodarowania
drogowego :

- proj.
- proj.
- proj.
- proj.
- proj.
- proj.
- proj.
- proj.
- proj.
- proj.
- proj.
- proj.

cigg pieszo-rowerowy

wjazdy z kostki betonowej (wjazdy na pola i drogi)

trawniki

Sciek z elementéw betonowych

kraweznik wtopiony
obrzeze chodnikowe
mur oporowy
nasadzenie drzew
kanaty PVC fi200mm

studnie z kregow bet. sr. 800 mm
umocnienie skarpy ptytami azurowymi

balustrady U-11a

L=44,70mb

Catkowita powierzchnia zagospodarowania drogowego

Dlugosé ciggu pieszo-rowerowego wynosi

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- umowa zawarta pomiedzy projektantem a Inwestorem,

- mapa do celéw projektowych w skali 1:500,
- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie,

- normy i uzgodnienia branzowe

F=2 400,26 m2
F=214,74 m2
F=1952m2
L=23,60 mb
L=167mb
L=1918 mb
F=38,31 m2
26 szt.
L=22,2 mb

1 szt.
F=15,82 m2
L=45 mb

F=4 567m2

L=976mb.

- uchwata z dnia 29 pazdziernika 2008r. Nr XXI/133/08 w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomosci
potozonych w obrebie geodezyjnym Baldram
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3. STAN PROJEKTOWANY
3.1. PLAN SYTUACYJNY

Zaprojektowano 1l etap ciggu pieszo-rowerowego od km 1+131,50m ( koniec
zrealizowanego etapu I) do km 2+99,00 o tgcznej dtugosci 976,00 mb.

Zaprojektowano cigg pieszo-rowerowy o szerokosci 2,5m, odsuniety od krawedzi jezdni
drogi krajowej nr 55 od 4m do 9,5 m. Na diugosci etapu projektuje sie przebudowe
istniejgcych 4 zjazdow na pola. Trasa projektowanego ciggu w tym etapie nie koliduje

z istniejgcymi drzewami . Na koncu projektowanego odcinka dla powigzania ciggu
pieszo-rowerowego z istniejgcym poboczem gruntowym ( ze wzgledu na duzg réznice
rzednych istniejgcych i projektowanych terenu) zaprojektowano mur oporowy

z elementéw betonowych prefabrykowanych z barierg ochronng U-11a. Na dtugosci
L=25,2mb (od 0+950,80 do 0+976,00) zaprojektowano $ciek z elementow betonowych
prefabrykowanych o szerokosci 0,50m. W miejscu istniejgcego wylotu wpustu
deszczowego, czesciowo zostanie zasypany istniejgcy réw przydrozny (22,4mb), wiec
zaprojektowano studnie @800 wraz z kolektorem o diugosci L=22mb i wylotem do
istniejgcego rowu. Sciany rowu i dno (ha diugoéci dna 2,2m) nalezy umocni¢ brukiem

z kamienia polnego na zaprawie cementowo — piaskowej.

Na catej dlugosci projektowanego ciggu pieszo-rowerowego projektuje sie trawnik
obustronny o szerokosci 1m.

Pozostate szczegodty planu sytuacyjnego przedstawiono na rys. nr 1.1+1.3 ,Projekt
Zagospodarowania Terenu”.

3.2. PROFIL PODLUZNY

Rzedne projektowanego ciggu pieszo-rowerowego oraz zjazdow nawigzano do
rzednych terenu istniejgcego. Rzedne niwelety przedstawiono na rys. nr 2.1-2.3.

3.3. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Konstrukcje  nawierzchni  zaprojektowano na podstawie oceny  warunkow
geotechnicznych podtoza gruntowego oraz Rozporzgdzenia Ministra Transportu

i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢
drogi publiczne i ich usytuowanie.

Cigg pieszo-rowerowy nalezy obramowac¢ obrzezem chodnikowym o wymiarach
8x30cm utozonym na fawie zwirowej. Zjazdy od strony drogi oraz pol obramowano
kraweznikiem betonowym wtopionym 12x25cm z oporem zewnetrznym, utozony na
tawie betonowej C12/15 o grubosci 15cm.

Konstrukcja poszczegoélnych nawierzchni:

proj. cigg pieszo-rowerowy
- kostka betonowa koloru szarego gr. 6cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4cm
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- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm
(nasigkliwos¢ <1%, mrozoodpornosé <1%, $cieralnosc (LA) < 20%),

- warstwa odcinajgca z piasku gr. 10cm

taczna grubos¢ warstw konstrukcyjnych 35cm.

proj. wjazdy na pola

- kostka betonowa koloru grafitowego gr. 8cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm

- podbudowa 2z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm
(nasigkliwos¢ <1%, mrozoodpornosé <1%, $cieralnosc (LA) < 20%),

- warstwa odcinajgca z piasku gr. 15cm

taczna grubos¢ warstw konstrukcyjnych 48cm.

3.4. ODWODNIENIE CIAGU PIESZO-ROWEROWEGO

Odwodnienie ciggu pieszo-rowerowego i zjazdow zapewniono poprzez spadki
poprzeczne i podtuzne w kierunku istniejgcych rowow przydroznych oraz poprzez
budowe studni @800 wraz z kolektorem o diugosci L=22mb i wylotem do istniejgcego
rowu.

3.4. ORGANIZACJA RUCHU

Zaplanowano ustawienie znakéw pionowych C13/16 oraz wykonanie znakow
poziomych P-11 zgodnie z zestawieniem oznakowania zatgczonym do opisu
technicznego oraz rysunkiem ,Schemat oznakowania”.

3.5. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne obejmujg korytowanie ciggu pieszo-rowerowego oraz wjazdow.
Technologie wykonania robo6t ziemnych zaprojektowano nastepujgco:
1. Wykona¢ przekopy prébne celem sprawdzenia zgodnosci tras uzbrojenia
podziemnego.
2. Wykonac koryto pod nawierzchnie sciezki i wjazdéw w nastepujgcy sposob:
- w poblizu istniejgcego uzbrojenia oraz w poblizu istniejgcych drzew wykopy
prowadzi¢ recznie
- na pozostatym terenie roboty ziemne moga by¢ wykonane koparko-tadowarkg
Nadmiar gruntu przetransportowaé na teren wysypiska lub w miejsce wyznaczone
prze Inwestora.
3. Podloze gruntowe zageszcza¢ zageszczarkami mechanicznymi warstwami do
normowego wskaznika zageszczenia Is=1,00.
4. Po zakonczeniu robét ziemnych wyprofilowaé skarpy i korony nasypow oraz skarpy
i dna wykopow.

3.6 PROJEKTOWANA ZIELE N
Projektowana $ciezka nie koliduje z istniejgcymi drzewami . W km 57+253 do 57+333

projektuje sie nasadzenie drzew w odlegtosci co 3m, tj. przed zjazdem w km 57+296,60
(zgodnie z pikietazem drogi krajowej 55) 14 sztuk , za zjazdem 12 sztuk.
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Urzgdzenie trawnikdw projektuje sie na catej dtugosci projektowanego ciggu pieszo-
rowerowego, o szerokosci 1,0 m po obu stronach.

4.

1.

W N

o gk

UWAGI KONCOWE

Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ warunkow uzgodnien, ktérych kopie zatgczono do
czesci opisowej .

. Wszystkie roboty wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami.
. Przy natrafieniu w czasie robot ziemnych na niezidentyfikowane przedmioty nalezy

niezwtocznie powiadomic stuzby archeologiczne .

Rozpoczecie robot zgtosi¢ wszystkim uzytkownikom uzbrojenia podziemnego.
Wszelkie watpliwosci zgtaszac¢ do projektanta celem wyjasnienia.

Wszystkie materialy i wyroby uzyte do budowy przedmiotowego obiektu muszg by¢
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania

w budownictwie zgodnie z art. 10 ust. Prawo Budowlane.

projektant:
mgr inz. Wiestaw tuszynski
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Informacja

do opracowania planu
bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia

Czes¢ opisowa informacji

1. Zakres robot dla catlego zamierzenia budowlanego.

Zakresem opracowania objeto projekt ,Projektu ciggu pieszo-rowerowego przy
drodze krajowej nr 55 na trasie Baldram — Tychnowy - Brachlewo — etap Il od km
1+139,70 do km 2+099,00 (pikietaz lokalny opracowania).

Na podstawie mapy numerycznej obliczono powierzchnie poszczegolnych elementéw
zagospodarowania drogowego:

- proj. cigg pieszo-rowerowy F=2 400,26 m2
- proj. wjazdy z kostki betonowej (wjazdy na pola i drogi) F= 214,74 m2
- proj. trawniki F=1952m2

- proj. $ciek z elementéw betonowych L=23,60 mb

- proj. kraweznik wtopiony L=167mb

- proj. obrzeze chodnikowe L=1918 mb

- proj. mur oporowy L=44,70mb F=38,31 m2

- proj. nasadzenie drzew 26 szt.

- proj. kanaty PVC fi200mm L=22,2 mb

- proj. studnie z kregéw bet. $r. 800 mm 1 szt.

- proj. umocnienie skarpy ptytami azurowymi F=15,82 m2

- proj. balustrady U-11a L=45 mb
Catkowita powierzchnia zagospodarowania drogowego F=4 567m2
Dlugos¢ ciggu pieszo-rowerowego wynosi L=976mb.

2. Kolejno $¢ realizacji robot
Kolejnos¢ robdét do wykonania :

- roboty przygotowawcze (roboty pomiarowe, odtworzenie osi trasy, zdjeciu
humusu i darniny)

- nasypy i wykopy szerokoprzestrzenne koparka,

- zabezpieczenie obcego uzbrojenia podziemnego,

- wykonanie skarp,
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- wykonanie podsypki piaskowej w wykopie,

- wykonania podbudowy =z kruszywa i pozostatych warstw nawierzchni
z odpowiednim zageszczeniem,

- zasypanie wykopow z zageszczeniem gruntu.

3. Elementy, ktére mog g stwarza ¢ zagro zenie bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi
Kazdy element podlegajagcy montazowi oraz roboty ziemne stwarzajg zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Przewidywane zagro zenia

Lp. Rodzaj zagro zenia Skala zagro zenia Miejsce Czas
zagro zenia wyst epowania
zagro zenia

1 Wypadki komunikacyjne Czeste Drogi Czas dojazdu,
komunikacyjne, |czas pracy, czas
teren budowy powrotu

2 Obrazenia na skutek uderzen, Czeste Teren budowy Czas
przygniecenia wykonywania
pracy

3 Spadajgce przedmioty Sporadyczny Teren budowy Czas
wykonywania
pracy

4 Zasypanie ziemig w wykopie Sporadyczny Teren budowy Czas
wykonywania
pracy

5 Obrazenia ciata na skutek Czeste Teren budowy Czas
kontakty z ostrymi przedmiotami wykonywania

pracy

6 Upadki Czeste Teren budowy Czas
wykonywania
pracy

7 Halas Sporadyczny Teren budowy Czas
wykonywania
pracy

8 Przemokniecie Sporadyczny Teren budowy Czas
wykonywania
pracy

9 Osoby niepowotane w miejscy | Czeste Teren budowy Czas
pracy wykonywania
pracy

5. Sposo6b prowadzenia instrukta zu pracownikOw przed przyst gpieniem do pracy
Przed przystgpieniem do wykonywania prac budowlanych nalezy przeprowadzi¢
szkolenie stanowiskowe pracownikow.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj  ace niebezpiecze Astwu
zZwigzanym
z wykonywaniem robét
6.1 Srodki organizacyjne
- 0golne i stanowiskowe szkolenie pracownikéw pod wzgledem BHP,
instrukcji na poszczegodlnych stanowiskach robdét.
6.2 Srodki techniczne
- sprzet ochrony osobistej (odziez robocza i ochronna),
- sprzet zabezpieczajgcy ( okulary ochronne, nauszniki itp.)
- wygrodzenie miejsc pracy, tablice ostrzegawcze.
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projektant:
Grudzigdz, listopad 2013r.
mgr inz. Wiestaw Luszynski



