ZPNiUC INZDROG s.c. K. i W. Luszynscy ul. Chetminska 106a/38, 86-300 Grudzigdz

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwien
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autos-

trad, drog
NAZWA INWESTYCJI : Budowa ciggu pieszo-rowerowego Korzeniewo-Janowo - zatoki autobusowe
ADRES INWESTYCJI : gm. Kwidzyn
INWESTOR : Gmina Kwidzyn
ADRES INWESTORA . ul. Grudzigdzka 30, 82-500 Kwidzyn
BRANZA : DROGOWA
SPORZADZIt. KALKULACJE : Wiestaw tuszynski
DATA OPRACOWANIA : KWIECIEN 2018
WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia

KWIECIEN 2018

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
1 D-01.00.00 - Roboty przygotowawcze
11 D-01.01.01 - Roboty geodezyjne
1.1.1/D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych ha
0,40623 ha 0,406
RAZEM 0,406
1.1.2/D-01.01.01a |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierz- |ha
chnie placéw postojowych
0,40623 ha 0,406
RAZEM 0,406
2 D-02.00.00 - Roboty ziemne
2.1 D-02.01.01 - Wykopy
2.1.1|/D-02.01.01 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 1.25 m3 z transpor- |m3
tem urobku samochodami samowyt. na odl. 1 km; grunt kat. 11l
<zatoka autobusowa> 522,8*0,64 m3 334,592
RAZEM 334,592
2.1.2|D-02.01.01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami [m3
samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.lll-1V - dodatkowo 4
km
Krotnosé = 8
poz.2.1.1 m3 334,592
RAZEM 334,592
3 D-04.00.00 - Podbudowy
3.1 D-04.01.01 - Profilowanie i zageszczanie podioza
3.1.1|D-04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
wierzchni w gruncie kat. I-1V
<zatoka autobusowa> 522,8 m?2 522,800
RAZEM 522,800
3.2 D-04.02.01 - Warstwy odsaczajace i odcinajace
3.2.1|D-04.02.01 Warstwa odcinajgca z piasku o wodoprzepuszczalnosci K>=8m/dobe zageszczana |m2
mechanicznie o grubosci 15 cm
<zatoka autobusowa> 522,8 m?2 522,800
RAZEM 522,800
3.3 D-04.04.02 - Podbudowy z mieszanki kruszywa niezwigzanego
3.3.1|D-04.04.02 Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 mm stabilizowana mechanicznie |m2
gr. 16 cm
<zatoka autobusowa> 522,8 m?2 522,800
RAZEM 522,800
34 D-04.06.00 - Podbudowa z chudego betonu
3.4.1|D-04.06.01 Podbudowy z chudego betonu C12/15 gr. 20 cm pielggnowane piaskiem i woda m?2
<zatoka autobusowa> 522,8 m?2 522,800
RAZEM 522,800
4 D-05.00.00 - Nawierzchnie
4.1 D-05.03.00 - Nawierzchnia twarde ulepszone
4.1.1|D-05.03.23a |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej bezfazowej grubosci 8 cm na podsypce |m?2
cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
<zatoka autobusowa> 522,8 m?2 522,800
RAZEM 522,800
5 D-08.00.00 - Elementy ulic
5.1 D-08.01.00 - Krawezniki
5.1.1|D-08.01.01b |Lawa pod krawezniki betonowa z betonu C12/15 bez oporu m3
275*0,0255 m3 7,013
RAZEM 7,013
5.1.2|D-08.01.01b |Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo- m
piaskowe;j
275 m 275,000
RAZEM 275,000
6 D-10.00.00 - Roboty inne
6.1 D-10.10.01p - Zabezpieczenie i oznakowanie robo6t prowadzonych w pasie drogowym
6.1.1 Zabezpieczenie i oznakowanie miejsca robo6t kpl.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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