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PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autos-

trad, dróg
  
NAZWA INWESTYCJI   : Budowa ciągu pieszo-rowerowego Korzeniewo-Janowo - zatoki autobusowe
ADRES INWESTYCJI   : gm. Kwidzyn
INWESTOR   : Gmina Kwidzyn
ADRES INWESTORA   : ul. Grudziądzka 30, 82-500 Kwidzyn
BRANŻA   : DROGOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   : Wiesław Łuszyński
DATA OPRACOWANIA   : KWIECIEŃ 2018

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
KWIECIEŃ 2018

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 D-01.00.00 - Roboty przygotowawcze
1.1 D-01.01.01 - Roboty geodezyjne

1.1.1 D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych ha
0,40623 ha 0,406

RAZEM 0,406
1.1.2 D-01.01.01a Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierz-

chnie placów postojowych
ha

0,40623 ha 0,406

RAZEM 0,406
2 D-02.00.00 - Roboty ziemne

2.1 D-02.01.01 - Wykopy
2.1.1 D-02.01.01 Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 1.25 m3 z transpor-

tem urobku samochodami samowył. na odl. 1 km; grunt kat. III
m3

<zatoka autobusowa> 522,8*0,64 m3 334,592

RAZEM 334,592
2.1.2 D-02.01.01 Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami

samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.III-IV - dodatkowo 4
km
Krotność = 8

m3

poz.2.1.1 m3 334,592

RAZEM 334,592
3 D-04.00.00 - Podbudowy

3.1 D-04.01.01 - Profilowanie i zagęszczanie podłoża
3.1.1 D-04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-

wierzchni w gruncie kat. I-IV
m2

<zatoka autobusowa> 522,8 m2 522,800

RAZEM 522,800
3.2 D-04.02.01 - Warstwy odsączające i odcinające

3.2.1 D-04.02.01 Warstwa odcinająca z piasku o wodoprzepuszczalności K>=8m/dobę zagęszczana
mechanicznie o grubości 15 cm

m2

<zatoka autobusowa> 522,8 m2 522,800

RAZEM 522,800
3.3 D-04.04.02 - Podbudowy z mieszanki kruszywa niezwiązanego

3.3.1 D-04.04.02 Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowana mechanicznie
gr. 16 cm

m2

<zatoka autobusowa> 522,8 m2 522,800

RAZEM 522,800
3.4 D-04.06.00 - Podbudowa z chudego betonu

3.4.1 D-04.06.01 Podbudowy z chudego betonu C12/15 gr. 20 cm pielęgnowane piaskiem i wodą m2

<zatoka autobusowa> 522,8 m2 522,800

RAZEM 522,800
4 D-05.00.00 - Nawierzchnie

4.1 D-05.03.00 - Nawierzchnia twarde ulepszone
4.1.1 D-05.03.23a Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej bezfazowej grubości 8 cm na podsypce

cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem
m2

<zatoka autobusowa> 522,8 m2 522,800

RAZEM 522,800
5 D-08.00.00 - Elementy ulic

5.1 D-08.01.00 - Krawężniki
5.1.1 D-08.01.01b Ława pod krawężniki betonowa z betonu C12/15 bez oporu m3

275*0,0255 m3 7,013

RAZEM 7,013
5.1.2 D-08.01.01b Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-

piaskowej
m

275 m 275,000

RAZEM 275,000
6 D-10.00.00 - Roboty inne

6.1 D-10.10.01p - Zabezpieczenie i oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym
6.1.1 Zabezpieczenie i oznakowanie miejsca robót kpl.

1 kpl. 1,000

RAZEM 1,000
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