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Zatgcznik nr A do SIWZ

ZP.271.42.2018
Opis przedmiotu zamoéwienia

Budowa $ciezki pieszo-rowerowej na terenie gminy Kwidzyn w ramach projektu
pn. ,Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu miedzynarodowym R10 i Wislana
Trasa Rowerowa R9 - Partnerstwo Gminy Kwidzyn”

Przedmiotem zamowienia jest budowa ciggu pieszo-rowerowego na terenie gminy
Kwidzyn oraz oznakowania trasy w ramach projektu pn. ,Pomorskie Trasy Rowerowe o
znaczeniu miedzynarodowym R10 i Wislana Trasa Rowerowa R9 - Partnerstwo Gminy
Kwidzyn”, ktéry jest wspétfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewoddztwa Pomorskiego na lata
2014-2020, Osi Priorytetowej 8 Konwersja, dziatania 8.4 Wsparcie atrakcyjnosci walorow
dziedzictwa przyrodniczego.

Czesc¢ I - Budowa ciqgu pieszo-rowerowego w miejscowosci Mareza

Przedmiotem zamdwienia jest przebudowa istniejgcej infrastruktury drogowej

w miejscowosci Mareza.
Zakres zamoéwienia obejmuje m.in.:
1. budowe ciggu pieszo - rowerowego w miejscowosci Mareza, ok. 366 m2,
2. wymiane istniejagcych utwardzen i urzadzenie wewnetrznego pasa ruchu
z miejscami postojowymi, ok. 435 m2,
3. przebudowe zatoki autobusowej i istniejagcych chodnikéw - ok. 388 m2,
4. wykonanie oznakowania trasy zgodnie z projektem ,Oznakowanie szlaku
rowerowego na terenie Gminy Kwidzyn” od konca wybudowanej Sciezki
w miejscowosci Obory - Mareza - do skrzyzowania ul. Kwidzynskiej z drogg
powiatowg nr 3204G w miejscowosci Korzeniewo (arkusz od 2.8 do 2.22)

Szczegdétowy opis przedmiotu zamowienia stanowi dokumentacja projektowa oraz
STWIORB opracowana przez Biuro Obstugi Inwestycji inz. Daniel tukianczyk oraz Stata
Organizacja Ruchu - Oznakowanie szlaku rowerowego opracowana PRO-DESIGNERS mgr
inz. tukasz Kotulski.

Czes$¢ I1 - Budowa $ciezki pieszo-rowerowej Korzeniewo - Janowo

Przedmiotem zamoéwienia jest m.in.:

1. budowa S$ciezki pieszo-rowerowej (ok. 15 000 m2) na odcinkach:

a) od km $ciezki 0+000 do km 2+245 oraz od Wisty 2+683 do 8+315 wraz z
przebudowg istniejacego parkingu na dz. 36 Korzeniewo, z zatokami
autobusowymi.

b) od km 0+260 do 1+260 - w miejscowosci Korzeniewo $ciezka bedzie biegta
po wale przeciwpowodziowym Wisty,

budowa peronéw w Gniewskim Polu,

przebudowa linii energetycznych,

budowa zatok autobusowych w Pastwie (x 2),

wykonanie oznakowania trasy zgodnie z projektem ,Oznakowanie szlaku

uhwn
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rowerowego na terenie Gminy Kwidzyn” od skrzyzowania ul. Kwidzynskiej z drogg
powiatowg nr 3204G w miejscowosci Korzeniewo - Lipianki - Gniewskie Pole -
Pastwa — Janowo - do miejscowosci Szatwinek (arkusz od 2.23 do 2.43).

UWAGA - roboty budowlane w roku 2018 nalezy rozpoczg¢ w miejscowosci Pastwa od
skrzyzowania drogi powiatowej nr3204G z drogg powiatowga nr 3205G w strone
Gniewskiego Pola.

Harmonogram robdt oraz harmonogram pfatnosci nalezy dostosowac¢ do S$rodkéw
finansowych zaplanowanych w budzecie gminy na realizacje przedmiotowego zadania
w roku 2018 i 2019.

Szczegdtowy opis przedmiotu zamowienia stanowi dokumentacja projektowa oraz
STWIORB opracowana przez ZPNiUC INZDROG s.c. K i W. tuszynscy oraz Stata
Organizacja Ruchu - Oznakowanie szlaku rowerowego opracowana PRO-DESIGNERS mgr
inz. tukasz Kotulski.

Dodatkowe informacje dot. wszystkich czeséci :

1. Dokumentacja projektowa zostata sporzadzona =z uwzglednieniem wymagan
w zakresie dostepnosci dla 0osob niepetnosprawnych i projektowana z przeznaczeniem
dla wszystkich uzytkownikéw.

2. Zamawiajqcy zastrzega, aby zastosowane do budowy materialy posiadaty wazne
aprobaty techniczne, certyfikaty bezpieczenstwa i atesty higieniczne.

3. Przed przystgpieniem do realizacji robét Wykonawca przedstawi do zatwierdzania
Inspektorowi nadzoru Wnioski Materialowe dotyczgace wszystkich materiatow
i urzadzen planowanych do wbudowania.

4. Zamawiajacy dopuszcza przy realizacji zamdwienia zastosowanie urzadzen
i materiatdw réwnowaznych co do jakosci i surowcéw uzytych do ich wykonania do
materiatdw i urzadzen podanych w dokumentacji projektowej pod warunkiem ich
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

5. Gdziekolwiek w opisie przedmiotu zamoéwienia (w tym rowniez w projekcie
budowlanym) wystepujg odniesienia do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie
odpowiednich norm krajow Unii Europejskiej, w zakresie przyjetym przez polskie
prawodawstwo.

6. Zataczone przedmiary robot stanowig materiat pomocniczy do kalkulacji ceny.

7. W wycenie nie nalezy ujmowac kosztéw usuniecia drzew, nalezy jedynie wycenic
usuniecie karp.

8. Przed utozeniem nawierzchni nalezy wykonac¢ badania prawidtowosci zageszczenia
podbudowy i przekazac je Inspektorowi nadzoru w celu akceptacji.

9. Dodatkowo przy kazdym miejscu postojowym nalezy wykonacé i posadowi¢ tablice
informacyjng z informacjg o dofinansowaniu (zgodnie z umowa o dofinansowanie)
o minimalnych wymiarach 80x120 cm (wymiar tablicy uzalezniony od jej czytelnosci)
wraz z ustawieniem w momencie faktycznego rozpoczecia robét budowlanych - opis
stanowi Zatgcznik nr B do SIWZ.

10. Zataczone przedmiary robdt stanowig materiat pomocniczy do kalkulacji ceny.
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Uwaga: Przedmiar - oznakowanie szlaku rowerowego, obejmuje wykonanie
oznakowania na catej trasie i nie zostat podzielony na czesci.

11. CPV:

45000000-7 Roboty budowlane

45233162-2 Roboty budowlane w zakresie Sciezek rowerowych
45233161-5 Roboty budowlane w zakresie $ciezek pieszych
45233251-3 Wymiana nawierzchni
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