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I. OPIS TECHNICZNY

BUDOWA SCIEZKI PIESZO — ROWEROWEJ W M. KORZENIEWO - JANOWO
/Rozwigzanie kolizji energetycznych/

1.0. Podstawa opracowania

- Warunki przebudowy urzadzen elektroenergetycznych ENERGA OPERATOR SA Oddziat w Elblagu
Rejon Energetyczny Kwidzyn nr TD/MG/264/220/594/09 z dnia 03.03.2009 r.

- Uzgodnienie nr 30/2009 z dnia 29.01.2009 r.

- Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane Dz. U. Nr89 poz. 414,

- Zarzadzenie ministra GpiB z dnia 30.12.1994r. W sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu

budowlanego MP nr 2/95 poz. 30,

2.0. Inwestor

Urzad Gminy w Kwidzynie
Ul. Grudzigdzka 30
82-500 Kwidzyn

3.0. Obiekt

Budowa $ciezki pieszo — rowerowej w m. Korzeniewo - Janowo
- /Rozwigzanie kolizji energetycznych/

4.0. Lokalizacja

Korzeniewo - Janowo

5.0. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje:

5.1. Kolizje istn. stupow oraz kabli z proj. $ciezkq pieszo-rowerowa:
5.1.1. Kolizjanr 1
- Istniejacy stup energetyczny nr 109 kolidujacy z proj. Sciezkg rowerowq nalezy zdemontowac;
- Zdemontowany stup zda¢ do magazynu ENERGA — OPERATOR SA;
- Posadowic proj. stup poza obszarem kolizji z oprawg o$wietlenia:
- stup typu K-10,5/10 — kpl. 1;

- oprawa typu SGP340 PC 1xSON-TPP150W CON TP P3X
- Istniejace linie napowietrzne zasilane z T-7260 kolidujace z proj. Sciezkg rowerowg nalezy zdemontowac:

- 4x50+25ALmm?2 — dtugosci 37m
- Zaprojektowano linie napowietrzne typu AsXSn po nowej trasie:

- AsXSn4x50+AsXSn1x25mm?2 — dtugosci 38m
- Istniejacy stup energetyczny nalezy wymieni¢ na odporowy typu 010,5/10 (kpl. 1).
- Istniejgca linie napowietrzne nn0,4kV nalezy przewiesi¢ na wymieniony stup.



- Na wymienionym stupie nalezy zabudowa¢ proj. odgromniki OZi-0,66/2,5 szt. 4 oraz uziemienie R<10Q, ktére
nalezy wykonac¢ z bednarki FeZn30x4mm. Proj. bednarke nalezy uktadaé w rowie kablowym przed

wykonaniem pierwszej podsypki.

5.1.2. Kolizja nr 2
- Istniejacy stup energetyczny nr 307 z oprawg o$wietlenia kolidujacy z proj. Sciezka rowerowg nalezy
zdemontowac;
- Zdemontowany stup zda¢ do magazynu ENERGA — OPERATOR SA;
- Posadowi¢ proj. stup z istn. oprawg o$w. poza obszarem kolizji:
- stup typu RPK-10,5/10 — kpl. 1;
- Istniejgce linie napowietrzne zasilane z T-7260 kolidujace z proj. Sciezka rowerowg nalezy zdemontowac:
- AsXSn4x70mm?2 — dtugosci 12m
- Zaprojektowano linie napowietrzne typu AsXSn po nowej trasie:
- AsXSn4x70mm?2 — dtugosci 13m
- Istniejgce linie napowietrzne zasilane z T-7260 nalezy przetozy¢ na proj. stup:
- AsXSn4x70+AsXSn2x25mm2 — dtugosci 27m
- AsXSn4x70+AsXSn2x25mm2 — dtugosci 58m
- Istniejgce stupy energetyczne nalezy wymieni¢ na odporowo-narozny typu ON10,5/10 (kpl. 1) i odporowy
typu 010,5/10 (kpl. 1).
- Istniejgce linie napowietrzne nn0,4kV nalezy przewiesi¢ na wymienione stupy.
- Na wymienionych stupach nalezy zabudowac proj. odgromniki OZi-0,66/2,5 szt. 8 oraz uziemienie R<10Q,
ktore nalezy wykona¢ z bednarki FeZn30x4mm. Proj. bednarke nalezy uktada¢ w rowie kablowym przed

wykonaniem pierwszej podsypki.

5.1.3. Kolizja nr 3
- Istniejacy stup energetyczny nr 107 kolidujacy z proj. Sciezkg rowerowg nalezy zdemontowac;
- Zdemontowany stup zda¢ do magazynu ENERGA — OPERATOR SA;
- Posadowi¢ proj. stup poza obszarem kolizji:
- stup typu K-10,5/6 — kpl. 1;
- Istniejace linie napowietrzne zasilane z T-7261 kolidujace z proj. Sciezkgq rowerowq nalezy zdemontowac:
- 4x25ALmm2 — dtugosci 15m
- 4x25ALmm2 — dtugosci 38m
- Zaprojektowano linie napowietrzne typu AsXSn po nowej trasie:
- AsXSn4x25mm?2 — dtugosci 14m
- AsXSn4x25mm?2 — dtugosci 38m

5.1.4. Kolizja nr 4
- Istniejacy stup energetyczny nr 103/1 z odciggiem kolidujacy z proj. $ciezkg rowerowg nalezy zdemontowac;
- Zdemontowany stup zda¢ do magazynu ENERGA — OPERATOR SA;

- Posadowi¢ proj. stup poza obszarem kolizji:



- stup typu RPK-10,5/6 — kpl. 1;
- Istniejace linie napowietrzne zasilane z T-7261 kolidujace z proj. Sciezkg rowerowg nalezy zdemontowac:
- 4x16ALmm2 — dtugosci 16m
- 4x16ALmm2 — dtugosci 27m
- Zaprojektowano linie napowietrzne typu AsXSn po nowej trasie:
- AsXSn4x16mm2 — dtugosci 12m
- AsXSn4x16mm?2 — dtugosci 30m

5.1.5. Kolizja nr 5
- Istniejacy stup energetyczny nr 103 kolidujacy z proj. Sciezkg rowerowq nalezy zdemontowac;
- Zdemontowany stup zda¢ do magazynu ENERGA — OPERATOR SA;
- Posadowi¢ proj. stup poza obszarem kolizji:
- stup typu P-10,5/3,5 — kpl. 1;
- Istniejace linie napowietrzne zasilane z T-71705 kolidujace z proj. Sciezkg rowerowg nalezy zdemontowac:
- 4x50+50ALmm2 — dtugosci 54m
- 4x50+50ALmm?2 — dtugosci 55m
- Zaprojektowano linie napowietrzne typu AsXSn po nowej trasie:
- AsXSn4x50+AsXSn1x50mm?2 — dtugosci 54m
- AsXSn4x50+AsXSn1x50mm2 — dtugosci 55m
- Istniejgce stupy energetyczne nalezy wymieni¢ na odporowo-narozny typu ON10,5/10 (kpl. 1) i odporowy
typu 010,5/10 (kpl. 1).
- Istniejgce linie napowietrzne nn0,4kV nalezy przewiesi¢ na wymienione stupy.
- Na wymienionych stupach nalezy zabudowa¢ proj. odgromniki OZi-0,66/2,5 szt. 8 oraz uziemienie R<10Q,
ktore nalezy wykonac¢ z bednarki FeZn30x4mm. Proj. bednarke nalezy uktada¢ w rowie kablowym przed

wykonaniem pierwszej podsypki.

5.1.6. Kolizja nr 6
- Istniejacy stup energetyczny nr 201 nalezy zdemontowag;
- Zdemontowany stup zda¢ do magazynu ENERGA — OPERATOR SA;
- Posadowi¢ proj. stup:
- stup typu RPK-10,5/12 — kpl. 1;
- Istniejace linie napowietrzne zasilane z T-7262 nalezy przetozy¢ na proj. stup:
- 4x50+25ALmm?2 — dtugosci 46m
- 4x50+25ALmm2 — dtugosci 26m
- 4x50+25ALmm2 — dtugosci 50m

5.1.7. Kolizja nr 7

- Istniejacy stup energetyczny nr 203 z oprawg o$wietlenia kolidujacy z proj. Sciezka rowerowg nalezy
zdemontowac;

- Zdemontowany stup zda¢ do magazynu ENERGA — OPERATOR SA;



- Posadowic¢ proj. stup z istn. oprawg o$w. poza obszarem kolizji:
- stup typu N-10,5/4,3 — kpl. 1;
- Istniejgce linie napowietrzne zasilane z T-7815 kolidujace z proj. Sciezka rowerowg nalezy zdemontowac:
- 4x50+2x25ALmm2 — dtugosci 39m
- 4x50+2x25ALmm2 — dtugosci 32m
- Zaprojektowano linie napowietrzne typu AsXSn po nowej trasie:
- AsXSn4x50+AsXSn2x25mm?2 — dtugosci 40m
- AsXSn4x50+AsXSn2x25mm2 — dtugosci 32m
- Istniejacy stup energetyczny nalezy wymieni¢ na odporowo-narozny typu RPK10,5/12 (kpl. 1).
- Istniejgca linie napowietrzne nn0,4kV nalezy przewiesi¢ na wymieniony stup.
- Na wymienionym stupie nalezy zabudowa¢ proj. odgromniki OZi-0,66/2,5 szt. 4 oraz uziemienie R<10Q, ktére
nalezy wykonac¢ z bednarki FeZn30x4mm. Proj. bednarke nalezy uktada¢ w rowie kablowym przed

wykonaniem pierwszej podsypki.

5.1.8. Kolizja nr 8
- Istniejacy stup energetyczny nr 204 z oprawg o$wietlenia kolidujacy z proj. Sciezka rowerowg nalezy
zdemontowac;
- Zdemontowany stup zda¢ do magazynu ENERGA — OPERATOR SA;
- Posadowic¢ proj. stup z istn. oprawa o$w. poza obszarem kolizji:
- stup typu RPK-10,5/6 — kpl. 1;
- Istniejace linie napowietrzne zasilane z T-7815 kolidujace z proj. Sciezkg rowerowg nalezy zdemontowac:
- 4x50+2x25ALmm2 — dtugosci 33m
- 4x50ALmm2 — dtugosci 10m
- Zaprojektowano linie napowietrzne typu AsXSn po nowej trasie:
- AsXSn4x50+AsXSn2x25mm?2 — dtugosci 33m
- AsXSn4x50mm2 — dtugosci 7m

5.1.9. Kolizja nr 9

- Istniejacy stup energetyczny nr 205 kolidujacy z proj. Sciezkg rowerowg nalezy zdemontowac;

- Zdemontowany stup zda¢ do magazynu ENERGA — OPERATOR SA;

- Posadowi¢ proj. stup poza obszarem kolizji:
- stup typu P-10,5/3,5 — kpl. 1;

- Istniejace linie napowietrzne zasilane z T-7815 kolidujace z proj. Sciezkg rowerowg nalezy zdemontowac:
- 4x50+2x25ALmm2 — dtugosci 29m

- Zaprojektowano linie napowietrzne typu AsXSn po nowej trasie:
- AsXSn4x50+AsXSn2x25mm2 — dtugosci 29m

5.1.10. Kolizja nr 10
- Istniejacy stup energetyczny nr 206 z oprawg oswietlenia kolidujacy z proj. Sciezka rowerowg nalezy

zdemontowac;



- Zdemontowany stup zda¢ do magazynu ENERGA — OPERATOR SA;
- Posadowi¢ proj. stup z istn. oprawg o$w. poza obszarem kolizji:
- stup typu RPK-10,5/6 —kpl. 1;
- Istniejgce linie napowietrzne zasilane z T-7815 kolidujace z proj. Sciezka rowerowg nalezy zdemontowac:
- 4x50+2x25ALmm2 — dtugosci 36m
- 4x50ALmm2 — dtugosci 30m
- Zaprojektowano linie napowietrzne typu AsXSn po nowej trasie:
- AsXSn4x50+AsXSn2x25mm?2 — dtugosci 36m
- AsXSn4x50mm?2 — dtugosci 30m

5.1.11. Kolizja nr 11

- Istniejacy stup energetyczny nr 207 kolidujacy z proj. Sciezkg rowerowq nalezy zdemontowac;

- Zdemontowany stup zda¢ do magazynu ENERGA — OPERATOR SA;

- Posadowi¢ proj. stup poza obszarem kolizji:
- stup typu KK-10,5/10 — kpl. 1;

- Istniejace linie napowietrzne zasilane z T-7815 kolidujace z proj. Sciezkg rowerowg nalezy zdemontowac:
- 4x50ALmm2 — dtugosci 16m

- Zaprojektowano linie napowietrzne typu AsXSn po nowej trasie:
- AsXSn4x50mm2 — dtugosci 16m

5.1.12. Kolizja nr 12
- Istniejacy stup energetyczny nr 203 z oprawg o$wietlenia kolidujacy z proj. Sciezka rowerowg nalezy
zdemontowac;
- Zdemontowany stup zda¢ do magazynu ENERGA — OPERATOR SA;
- Posadowi¢ proj. stup z istn. oprawg o$w. poza obszarem kolizji:
- stup typu P-10,5/3,5 — kpl. 1;
- Istniejace linie napowietrzne zasilane z T-7815 kolidujace z proj. Sciezkg rowerowg nalezy zdemontowac:
- 4x35+25ALmm2 — dtugosci 45m
- 4x35+25ALmm?2 — dtugosci 45m
- Zaprojektowano linie napowietrzne typu AsXSn po nowej trasie:
- AsXSn4x35+AsXSn1x25mm2 — dtugosci 48m
- AsXSn4x35+AsXSn1x25mm2 — dtugosci 41m
- Istniejacy stup energetyczny nalezy wymienié¢ na odporowo-narozny typu ON10,5/10 (kpl.1).
- Istniejgca linie napowietrzne nn0,4kV nalezy przewiesi¢ na wymieniony stup.
- Na wymienionym stupie nalezy zabudowac proj. odgromniki OZi-0,66/2,5 szt. 4 oraz uziemienie R<10Q, ktore
nalezy wykona¢ z bednarki FeZn30x4mm. Proj. bednarke nalezy uktadaé¢ w rowie kablowym przed
wykonaniem pierwszej podsypki.



5.1.13. Kolizja nr 13
- Istniejacy stup energetyczny nr 202 z oprawg o$wietlenia kolidujacy z proj. Sciezka rowerowg nalezy
zdemontowac;
- Zdemontowany stup zda¢ do magazynu ENERGA — OPERATOR SA;
- Posadowi¢ proj. stup z istn. oprawg o$w. poza obszarem kolizji:
- stup typu RPK-10,5/6 — kpl. 1;
- Istniejace linie napowietrzne zasilane z T-7818 kolidujace z proj. Sciezkg rowerowg nalezy zdemontowac:
- 4x35ALmm2 — dtugosci 23m
- 4x35+25ALmm2 — dtugosci 49m
- Zaprojektowano linie napowietrzne typu AsXSn po nowej trasie:
- AsXSn4x35mm?2 — dtugosci 23m
- AsXSn4x35+AsXSn1x25mm2 — dtugosci 49m
- Istniejgcy stup energetyczny nalezy wymienié¢ na rozgalezny typu RPK10,5/6 (kpl. 1).
- Istniejgca linie napowietrzne nn0,4kV nalezy przewiesi¢ na wymieniony stup.
- Na wymienionym stupie nalezy zabudowa¢ proj. odgromniki OZi-0,66/2,5 szt. 4 oraz uziemienie R<10Q, ktére
nalezy wykonac¢ z bednarki FeZn30x4mm. Proj. bednarke nalezy uktadaé w rowie kablowym przed

wykonaniem pierwszej podsypki.

5.1.14. Kolizja nr 14
- Istniejacy stup energetyczny nr 102 z oprawg o$wietlenia kolidujacy z proj. Sciezka rowerowg nalezy
zdemontowac;
- Zdemontowany stup zda¢ do magazynu ENERGA — OPERATOR SA;
- Posadowic¢ proj. stup z istn. oprawg o$w. poza obszarem kolizji:
- stup typu P-10,5/3,5 - kpl. 1;
- Istniejgce linie napowietrzne zasilane z T-7815 kolidujace z proj. Sciezka rowerowg nalezy zdemontowac:
- 4x35+25ALmm2 — dtugosci 51m
- 4x35+25ALmm?2 — dtugosci 49m
- Zaprojektowano linie napowietrzne typu AsXSn po nowej trasie:
- AsXSn4x35+AsXSn1x25mm2 — dtugosci 52m
- AsXSn4x35+AsXSn1x25mm2 — dtugosci 49m
- Istniejacy stup energetyczny nalezy wymieni¢ na odporowo-narozny typu ON10,5/10 (kpl. 1).
- Istniejaca linie napowietrzne nn0,4kV nalezy przewiesi¢ na wymieniony stup.
- Na wymienionym stupie nalezy zabudowac proj. odgromniki OZi-0,66/2,5 szt. 4 oraz uziemienie R<10Q, ktore
nalezy wykona¢ z bednarki FeZn30x4mm. Proj. bednarke nalezy uktada¢ w rowie kablowym przed
wykonaniem pierwszej podsypki.

5.1.15. Kolizja nr 15
- Istniejacy stup energetyczny nr 103 kolidujacy z proj. Sciezkg rowerowq nalezy zdemontowac;
- Zdemontowany stup zda¢ do magazynu ENERGA — OPERATOR SA;

- Posadowi¢ proj. stup poza obszarem kolizji:



- stup typu P-10,5/3,5 — kpl. 1;

- Istniejace linie napowietrzne zasilane z T-7815 kolidujace z proj. Sciezkg rowerowg nalezy zdemontowac:
- 4x35+25ALmm?2 — dtugosci 49m

- Zaprojektowano linie napowietrzne typu AsXSn po nowej trasie:
- AsXSn4x35+AsXSn1x25mm?2 — dtugosci 49m

5.1.16. Kolizja nr 16
- Istniejacy stup energetyczny nr 104 z oprawg o$wietlenia kolidujacy z proj. Sciezka rowerowg nalezy
zdemontowac;
- Zdemontowany stup zda¢ do magazynu ENERGA — OPERATOR SA;
- Posadowi¢ proj. stup z istn. oprawg o$w. poza obszarem kolizji:
- stup typu RPK-10,5/6 — kpl. 1;
- Istniejgce linie napowietrzne zasilane z T-7818 kolidujace z proj. Sciezka rowerowg nalezy zdemontowac:
- 4x35+25ALmm2 — dtugosci 51m
- 4x35ALmm2 — dtugosci 13m
- Zaprojektowano linie napowietrzne typu AsXSn po nowej trasie:
- AsXSn4x35+AsXSn1x25mm2 — dtugosci 51m
- AsXSn4x35mm?2 — dtugosci 11m

5.1.17. Kolizja nr 17
- Istniejacy stup energetyczny nr 105 z oprawg o$wietlenia kolidujacy z proj. $ciezkg rowerowg nalezy
zdemontowac;
- Zdemontowany stup zda¢ do magazynu ENERGA — OPERATOR SA;
- Posadowic¢ proj. stup z istn. oprawg o$w. poza obszarem kolizji:
- stup typu N-10,5/6 — kpl. 1;
- Istniejgce linie napowietrzne zasilane z T-7818 kolidujace z proj. Sciezkg rowerowg nalezy zdemontowac:
- 4x35+25ALmm2 — dtugosci 43m
- Zaprojektowano linie napowietrzne typu AsXSn po nowej trasie:
- AsXSn4x35+AsXSn1x25mm2 — dtugosci 42m
- Istniejgcy stup energetyczny nalezy wymieni¢ na odporowo-narozny typu ON10,5/10 (kpl. 1).

Uwagal!
1) Materialy z demontazu przekaza¢ do ENERGA — OPERATOR S.A. Rejon Dystrybucji
Kwidzyn.
2) Rzedne projektowanych kabli we wjazdach na posesje pozostaja bez zmian.
3) Przewidzie¢ mozliwos¢ utozenia nowych odcinkow kabli w przypadku braku mozliwosci
wykorzystania istniejacych do przelozenia.
4) W przypadku zaistnienia zblizenia przewodow Inspektor Nadzoru podejmie decyzje o

podniesieniu posadowienia stupow.



6.0. Uwagi realizacyjne

8.1. Trasy projektowanych kabli przebiegajq przez tereny z uzbrojeniem podziemnym uwidocznionym na
planszy, w zwigzku, z czym wszystkie wykopy nalezy wykonywac recznie, z zachowaniem wszystkich
warunkow ostroznosci, majac Swiadomosc, ze wszystkie znajdujace sie pod powierzchnig ziemi sieci sg
eksploatowane, a kable sg pod napieciem. W celu dokfadnej inwentaryzacji istniejacego uzbrojenia
podziemnego nalezy wykonywac probne przekopy.

8.2. Trasy projektowanych odcinkéw kabli, przed rozpoczeciem wykopdw musi wyznaczyé uprawniony
geodeta.

8.3. Wykonanie tras kablowych mozna rozpocza¢ dopiero gdy uprawniony geodeta stwierdzi ze teren wzdtuz
projektowanej trasy posiada projektowane rzedne.

8.4. Kable projektowane mozna uktadac¢ w ziemi przy temperaturze nie nizszej niz 0°C.

8.5. Odlegtos¢ projektowanych kabli od innych kabli lub wystepujacego uzbrojenia
podziemnego, powinna by¢ zgodna z wymaganiami normy PN-76/E-05125 tabele nr 1 i 2.

8.6. Po utozeniu kabli a przed zasypaniem, nalezy:

- sporzadzi¢ operat geodezyjny,

- przeprowadzi¢ badania:

1) ciggtosci zyt,

2) pomiaru opornosci izolacji.

- inspektor nadzoru dokona odbioru robét zanikajacych

- kierownik robét sprowadzi wszystkich gestordw istniejacego uzbrojenia podziemnego w celu odbioru
miejsc kolizji projektowanych instalacji z ich uzbrojeniem.

8.7. Po zasypaniu kabli nalezy zagesci¢ grunt na catej dtugosci trasy uzyskujac zageszczenie Id 65 natomiast
w pasach drogowych Id 90 tj. zgodnie z przepisami. Z w/w prac nalezy przedstawi¢ protokoty badan.

8.8. Prace wykonac zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gérnictwa i Energetyki
z 9.05.1970r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w zaktadach energetycznych oraz w innych
zaktadach przy urzadzeniach elektroenergetycznych (Dz.U. Nr 14, poz. 125, z1974rNr12,poz72).

8.9. Oznakowanie, opisy, znaki bezpieczenstwa wykonac zgodnie z PN-92/N-01255, PN-92/N-01256.01, PN-
92/N-01256.02,

8.10. Materiaty odpadowe powstate podczas w/w prac nalezy sktadowac zgodnie z obowigzujacymi

przepisami,

7.0. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ)

Zagrozenia bezpieczenstwa pracy:
- prace w wykopach (szczegdlnie przy wykonywaniu przepustéw kablowych)

- prace przy urzadzeniach dzwigowych (rozwijanie kabli z bebndw),

- prace pod napieciem (dopuszczenie do pracy z uwagi na pofaczenia z istniejgcymi liniami napowietrznymi i
kablowymi),

- prace urzadzen zageszczajacych grunt w wykopach,

- prace urzadzen pograzajacymi (montaz uzioméow),



- transport materiatéw na budowe oraz na placu budowy ( dopuszczalny ciezar materiatéw, praca urzadzen
transportowych),

- praca urzadzen hydraulicznych (praski hydrauliczne),

- praca urzadzen elektromechanicznych,

Zagrozenia higieny pracy:
- odpady polietylenowe od kabli

- odpady aluminium od kabli

8.0 Uwagi koncowe

Wszystkie prace objete niniejszym projektem nalezy realizowa¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i
przepisami.

Uzgodnienia terminu i czasu trwania wylaczenia spod napiecia w/w urzadzen, moze odbywac sie tylko
za wiedza i przy udziale Rejonu Energetycznego w Kwidzynie. Kazde z w/w wylaczen wymaga
wyprzedzajacego uzgodnienia terminu i czasu trwania wytaczenia (uzgodnienia takie nalezy czyni¢, z co
najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem).

Warunkiem przystgpienia do potaczenia wybudowanych sieci jest otrzymanie pozytywnych wynikow
badan jak w pkt. 8.6. Egzemplarz protokétu z badan wraz z dokumentacjg powykonawcza musi otrzymac
Inwestor tj. Urzad Gminy w Kwidzynie oraz ENERGA OPERATOR S.A. w Elblagu Rejon Energetyczny Kwidzyn.

Dokumentacja niniejsza zawiera uzgodnienia branZowe ze wszystkimi uZytkownikami
uzbrojenia podziemnego i naziemnego na terenie objetym niniejszym opracowaniem.
Poszczegolni uZytkownicy wyznaczyli sposoby wykonania kolizji, ktore zaistnialy z ich
instalacjami, wobec powyZszego wykonawcy musza realizowac zadanie zgodnie z dokumentacja,
obowiazujacymi normami i przepisami oraz realizowac wspofprace zawarta w poszczegolnych
uzgodnieniach.

Opracowat: inz. Zdzistaw Paczkowski



II. ZESTAWIENIE MATERIALOW



III. SPIS RYSUNKOW

E-1/1-8 - Projekt zagospodarowania terenu 1:500
E-2/1-9 — Plan rozwigzania kolizji 1:500



IV. OSWIADCZENIA I UPRAWNIENIA PROJEKTOWE



