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I. OPIS TECHNICZNY 
 

BUDOWA ŚCIEśKI PIESZO – ROWEROWEJ W M. KORZENIEWO - JANOWO 
/Rozwiązanie kolizji energetycznych/ 

 
 
 

1.0. Podstawa  opracowania 

- Warunki przebudowy urządzeń elektroenergetycznych ENERGA OPERATOR SA Oddział w Elblągu  

Rejon Energetyczny Kwidzyn nr TD/MG/264/220/594/09 z dnia 03.03.2009 r. 

- Uzgodnienie nr 30/2009 z dnia 29.01.2009 r. 

- Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane Dz. U. Nr89 poz. 414, 

- Zarządzenie ministra GpiB z dnia 30.12.1994r. W sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego MP nr 2/95 poz. 30, 

 

2.0. Inwestor  

Urząd Gminy w Kwidzynie 

Ul. Grudziądzka 30 

82-500 Kwidzyn 

 

3.0.  Obiekt  

Budowa ścieŜki pieszo – rowerowej w m. Korzeniewo - Janowo 

- /Rozwiązanie kolizji energetycznych/ 

 
4.0. Lokalizacja  
 
Korzeniewo - Janowo 
          
5.0. Zakres opracowania 
 
Zakres opracowania obejmuje: 

5.1. Kolizje istn. słupów oraz kabli z proj. ścieŜką pieszo-rowerową:  

5.1.1. Kolizja nr 1  

- Istniejący słup energetyczny nr 109 kolidujący z proj. ścieŜką rowerową naleŜy zdemontować; 

- Zdemontowany słup zdać do magazynu ENERGA – OPERATOR SA; 

- Posadowić proj. słup poza obszarem kolizji z oprawą oświetlenia: 

- słup typu K-10,5/10 – kpl. 1; 

- oprawa typu SGP340 PC 1xSON-TPP150W CON TP P3X  
- Istniejące linie napowietrzne zasilane z T-7260 kolidujące z proj. ścieŜką rowerową naleŜy zdemontować: 

 - 4x50+25ALmm2 – długości 37m 

- Zaprojektowano linie napowietrzne typu AsXSn po nowej trasie: 

 - AsXSn4x50+AsXSn1x25mm2 – długości 38m 

- Istniejący słup energetyczny naleŜy wymienić na odporowy typu O10,5/10 (kpl. 1). 

- Istniejącą linie napowietrzne nn0,4kV naleŜy przewiesić na wymieniony słup. 



 

- Na wymienionym słupie naleŜy zabudować proj. odgromniki OZi-0,66/2,5 szt. 4 oraz uziemienie R<10Ω, które 

naleŜy wykonać z bednarki FeZn30x4mm.  Proj. bednarkę naleŜy układać w rowie kablowym przed 

wykonaniem pierwszej podsypki. 

 

5.1.2. Kolizja nr 2 

- Istniejący słup energetyczny nr 307 z oprawą oświetlenia kolidujący z proj. ścieŜką rowerową naleŜy 

zdemontować; 

- Zdemontowany słup zdać do magazynu ENERGA – OPERATOR SA; 

- Posadowić proj. słup z istn. oprawą ośw. poza obszarem kolizji: 

- słup typu RPK-10,5/10 – kpl. 1; 

- Istniejące linie napowietrzne zasilane z T-7260 kolidujące z proj. ścieŜką rowerową naleŜy zdemontować: 

 - AsXSn4x70mm2 – długości 12m 

- Zaprojektowano linie napowietrzne typu AsXSn po nowej trasie: 

 - AsXSn4x70mm2 – długości 13m  

- Istniejące linie napowietrzne zasilane z T-7260 naleŜy przełoŜyć na proj. słup: 

- AsXSn4x70+AsXSn2x25mm2 – długości 27m 

- AsXSn4x70+AsXSn2x25mm2 – długości 58m 

- Istniejące słupy energetyczne naleŜy wymienić na odporowo-naroŜny typu ON10,5/10 (kpl. 1)  i odporowy 

typu O10,5/10 (kpl. 1). 

- Istniejące linie napowietrzne nn0,4kV naleŜy przewiesić na wymienione słupy. 

- Na wymienionych słupach naleŜy zabudować proj. odgromniki OZi-0,66/2,5 szt. 8 oraz uziemienie R<10Ω, 

które naleŜy wykonać z bednarki FeZn30x4mm.  Proj. bednarkę naleŜy układać w rowie kablowym przed 

wykonaniem pierwszej podsypki. 

 

5.1.3. Kolizja nr 3  

- Istniejący słup energetyczny nr 107 kolidujący z proj. ścieŜką rowerową naleŜy zdemontować; 

- Zdemontowany słup zdać do magazynu ENERGA – OPERATOR SA; 

- Posadowić proj. słup poza obszarem kolizji: 

- słup typu K-10,5/6 – kpl. 1; 

- Istniejące linie napowietrzne zasilane z  T-7261 kolidujące z proj. ścieŜką rowerową naleŜy zdemontować: 

 - 4x25ALmm2 – długości 15m 

- 4x25ALmm2 – długości 38m 

- Zaprojektowano linie napowietrzne typu AsXSn po nowej trasie: 

 - AsXSn4x25mm2 – długości 14m 

- AsXSn4x25mm2 – długości 38m 

 

5.1.4. Kolizja nr 4  

- Istniejący słup energetyczny nr 103/1 z odciągiem kolidujący z proj. ścieŜką rowerową naleŜy zdemontować; 

- Zdemontowany słup zdać do magazynu ENERGA – OPERATOR SA; 

- Posadowić proj. słup poza obszarem kolizji: 



 

- słup typu RPK-10,5/6 – kpl. 1; 

- Istniejące linie napowietrzne zasilane z T-7261 kolidujące z proj. ścieŜką rowerową naleŜy zdemontować: 

 - 4x16ALmm2 – długości 16m 

- 4x16ALmm2 – długości 27m 

- Zaprojektowano linie napowietrzne typu AsXSn po nowej trasie: 

 - AsXSn4x16mm2 – długości 12m 

- AsXSn4x16mm2 – długości 30m 

 

5.1.5. Kolizja nr 5  

- Istniejący słup energetyczny nr 103 kolidujący z proj. ścieŜką rowerową naleŜy zdemontować; 

- Zdemontowany słup zdać do magazynu ENERGA – OPERATOR SA; 

- Posadowić proj. słup poza obszarem kolizji: 

- słup typu P-10,5/3,5 – kpl. 1; 

- Istniejące linie napowietrzne zasilane z T-71705 kolidujące z proj. ścieŜką rowerową naleŜy zdemontować: 

 - 4x50+50ALmm2 – długości 54m 

- 4x50+50ALmm2 – długości 55m 

- Zaprojektowano linie napowietrzne typu AsXSn po nowej trasie: 

 - AsXSn4x50+AsXSn1x50mm2 – długości 54m 

- AsXSn4x50+AsXSn1x50mm2 – długości 55m 

- Istniejące słupy energetyczne naleŜy wymienić na odporowo-naroŜny typu ON10,5/10 (kpl. 1)  i odporowy 

typu O10,5/10 (kpl. 1). 

- Istniejące linie napowietrzne nn0,4kV naleŜy przewiesić na wymienione słupy. 

- Na wymienionych słupach naleŜy zabudować proj. odgromniki OZi-0,66/2,5 szt. 8 oraz uziemienie R<10Ω, 

które naleŜy wykonać z bednarki FeZn30x4mm.  Proj. bednarkę naleŜy układać w rowie kablowym przed 

wykonaniem pierwszej podsypki. 

 

5.1.6. Kolizja nr 6   

- Istniejący słup energetyczny nr 201 naleŜy zdemontować; 

- Zdemontowany słup zdać do magazynu ENERGA – OPERATOR SA; 

- Posadowić proj. słup: 

- słup typu RPK-10,5/12 – kpl. 1; 

- Istniejące linie napowietrzne zasilane z T-7262 naleŜy przełoŜyć na proj. słup: 

 - 4x50+25ALmm2 – długości 46m 

- 4x50+25ALmm2 – długości 26m 

- 4x50+25ALmm2 – długości 50m 

 

5.1.7. Kolizja nr 7   

- Istniejący słup energetyczny nr 203 z oprawą oświetlenia kolidujący z proj. ścieŜką rowerową naleŜy 

zdemontować; 

- Zdemontowany słup zdać do magazynu ENERGA – OPERATOR SA; 



 

- Posadowić proj. słup z istn. oprawą ośw. poza obszarem kolizji: 

- słup typu N-10,5/4,3 – kpl. 1; 

- Istniejące linie napowietrzne zasilane z T-7815 kolidujące z proj. ścieŜką rowerową naleŜy zdemontować: 

 - 4x50+2x25ALmm2 – długości 39m 

- 4x50+2x25ALmm2 – długości 32m 

- Zaprojektowano linie napowietrzne typu AsXSn po nowej trasie: 

 - AsXSn4x50+AsXSn2x25mm2 – długości 40m  

- AsXSn4x50+AsXSn2x25mm2 – długości 32m  

- Istniejący słup energetyczny naleŜy wymienić na odporowo-naroŜny typu RPK10,5/12 (kpl. 1). 

- Istniejącą linie napowietrzne nn0,4kV naleŜy przewiesić na wymieniony słup. 

- Na wymienionym słupie naleŜy zabudować proj. odgromniki OZi-0,66/2,5 szt. 4 oraz uziemienie R<10Ω, które 

naleŜy wykonać z bednarki FeZn30x4mm.  Proj. bednarkę naleŜy układać w rowie kablowym przed 

wykonaniem pierwszej podsypki. 

 

5.1.8. Kolizja nr 8   

- Istniejący słup energetyczny nr 204 z oprawą oświetlenia kolidujący z proj. ścieŜką rowerową naleŜy 

zdemontować; 

- Zdemontowany słup zdać do magazynu ENERGA – OPERATOR SA; 

- Posadowić proj. słup z istn. oprawą ośw. poza obszarem kolizji: 

- słup typu RPK-10,5/6 – kpl. 1; 

- Istniejące linie napowietrzne zasilane z T-7815 kolidujące z proj. ścieŜką rowerową naleŜy zdemontować: 

 - 4x50+2x25ALmm2 – długości 33m 

- 4x50ALmm2 – długości 10m 

- Zaprojektowano linie napowietrzne typu AsXSn po nowej trasie: 

 - AsXSn4x50+AsXSn2x25mm2 – długości 33m  

- AsXSn4x50mm2 – długości 7m  

 

5.1.9. Kolizja nr 9  

- Istniejący słup energetyczny nr 205 kolidujący z proj. ścieŜką rowerową naleŜy zdemontować; 

- Zdemontowany słup zdać do magazynu ENERGA – OPERATOR SA; 

- Posadowić proj. słup poza obszarem kolizji: 

- słup typu P-10,5/3,5 – kpl. 1; 

- Istniejące linie napowietrzne zasilane z T-7815 kolidujące z proj. ścieŜką rowerową naleŜy zdemontować: 

 - 4x50+2x25ALmm2 – długości 29m 

- Zaprojektowano linie napowietrzne typu AsXSn po nowej trasie: 

 - AsXSn4x50+AsXSn2x25mm2 – długości 29m 

 

5.1.10. Kolizja nr 10   

- Istniejący słup energetyczny nr 206 z oprawą oświetlenia kolidujący z proj. ścieŜką rowerową naleŜy 

zdemontować; 



 

- Zdemontowany słup zdać do magazynu ENERGA – OPERATOR SA; 

- Posadowić proj. słup z istn. oprawą ośw. poza obszarem kolizji: 

- słup typu RPK-10,5/6 –kpl. 1; 

- Istniejące linie napowietrzne zasilane z T-7815 kolidujące z proj. ścieŜką rowerową naleŜy zdemontować: 

 - 4x50+2x25ALmm2 – długości 36m 

- 4x50ALmm2 – długości 30m 

- Zaprojektowano linie napowietrzne typu AsXSn po nowej trasie: 

 - AsXSn4x50+AsXSn2x25mm2 – długości 36m  

- AsXSn4x50mm2 – długości 30m  

 

5.1.11. Kolizja nr 11  

- Istniejący słup energetyczny nr 207 kolidujący z proj. ścieŜką rowerową naleŜy zdemontować; 

- Zdemontowany słup zdać do magazynu ENERGA – OPERATOR SA; 

- Posadowić proj. słup poza obszarem kolizji: 

- słup typu KK-10,5/10 – kpl. 1; 

- Istniejące linie napowietrzne zasilane z T-7815 kolidujące z proj. ścieŜką rowerową naleŜy zdemontować: 

 - 4x50ALmm2 – długości 16m 

- Zaprojektowano linie napowietrzne typu AsXSn po nowej trasie: 

 - AsXSn4x50mm2 – długości 16m 

 

5.1.12. Kolizja nr 12   

- Istniejący słup energetyczny nr 203 z oprawą oświetlenia kolidujący z proj. ścieŜką rowerową naleŜy 

zdemontować; 

- Zdemontowany słup zdać do magazynu ENERGA – OPERATOR SA; 

- Posadowić proj. słup z istn. oprawą ośw. poza obszarem kolizji: 

- słup typu P-10,5/3,5 – kpl. 1; 

- Istniejące linie napowietrzne zasilane z T-7815 kolidujące z proj. ścieŜką rowerową naleŜy zdemontować: 

 - 4x35+25ALmm2 – długości 45m 

- 4x35+25ALmm2 – długości 45m 

- Zaprojektowano linie napowietrzne typu AsXSn po nowej trasie: 

 - AsXSn4x35+AsXSn1x25mm2 – długości 48m  

- AsXSn4x35+AsXSn1x25mm2 – długości 41m 

- Istniejący słup energetyczny naleŜy wymienić na odporowo-naroŜny typu ON10,5/10 (kpl.1). 

- Istniejącą linie napowietrzne nn0,4kV naleŜy przewiesić na wymieniony słup. 

- Na wymienionym słupie naleŜy zabudować proj. odgromniki OZi-0,66/2,5 szt. 4 oraz uziemienie R<10Ω, które 

naleŜy wykonać z bednarki FeZn30x4mm.  Proj. bednarkę naleŜy układać w rowie kablowym przed 

wykonaniem pierwszej podsypki. 

 

 

 



 

5.1.13. Kolizja nr 13   

- Istniejący słup energetyczny nr 202 z oprawą oświetlenia kolidujący z proj. ścieŜką rowerową naleŜy 

zdemontować; 

- Zdemontowany słup zdać do magazynu ENERGA – OPERATOR SA; 

- Posadowić proj. słup z istn. oprawą ośw. poza obszarem kolizji: 

- słup typu RPK-10,5/6 – kpl. 1; 

- Istniejące linie napowietrzne zasilane z T-7818 kolidujące z proj. ścieŜką rowerową naleŜy zdemontować: 

 - 4x35ALmm2 – długości 23m 

- 4x35+25ALmm2 – długości 49m 

- Zaprojektowano linie napowietrzne typu AsXSn po nowej trasie: 

 - AsXSn4x35mm2 – długości 23m  

- AsXSn4x35+AsXSn1x25mm2 – długości 49m 

- Istniejący słup energetyczny naleŜy wymienić na rozgałęźny typu RPK10,5/6 (kpl. 1). 

- Istniejącą linie napowietrzne nn0,4kV naleŜy przewiesić na wymieniony słup. 

- Na wymienionym słupie naleŜy zabudować proj. odgromniki OZi-0,66/2,5 szt. 4 oraz uziemienie R<10Ω, które 

naleŜy wykonać z bednarki FeZn30x4mm.  Proj. bednarkę naleŜy układać w rowie kablowym przed 

wykonaniem pierwszej podsypki. 

 

5.1.14. Kolizja nr 14  

- Istniejący słup energetyczny nr 102 z oprawą oświetlenia kolidujący z proj. ścieŜką rowerową naleŜy 

zdemontować; 

- Zdemontowany słup zdać do magazynu ENERGA – OPERATOR SA; 

- Posadowić proj. słup z istn. oprawą ośw. poza obszarem kolizji: 

- słup typu P-10,5/3,5 – kpl. 1; 

- Istniejące linie napowietrzne zasilane z T-7815 kolidujące z proj. ścieŜką rowerową naleŜy zdemontować: 

- 4x35+25ALmm2 – długości 51m 

- 4x35+25ALmm2 – długości 49m 

- Zaprojektowano linie napowietrzne typu AsXSn po nowej trasie: 

 - AsXSn4x35+AsXSn1x25mm2 – długości 52m 

- AsXSn4x35+AsXSn1x25mm2 – długości 49m 

- Istniejący słup energetyczny naleŜy wymienić na odporowo-naroŜny typu ON10,5/10 (kpl. 1). 

- Istniejącą linie napowietrzne nn0,4kV naleŜy przewiesić na wymieniony słup. 

- Na wymienionym słupie naleŜy zabudować proj. odgromniki OZi-0,66/2,5 szt. 4 oraz uziemienie R<10Ω, które 

naleŜy wykonać z bednarki FeZn30x4mm.  Proj. bednarkę naleŜy układać w rowie kablowym przed 

wykonaniem pierwszej podsypki. 

 

5.1.15. Kolizja nr 15  

- Istniejący słup energetyczny nr 103 kolidujący z proj. ścieŜką rowerową naleŜy zdemontować; 

- Zdemontowany słup zdać do magazynu ENERGA – OPERATOR SA; 

- Posadowić proj. słup poza obszarem kolizji: 



 

- słup typu P-10,5/3,5 – kpl. 1; 

- Istniejące linie napowietrzne zasilane z T-7815 kolidujące z proj. ścieŜką rowerową naleŜy zdemontować: 

- 4x35+25ALmm2 – długości 49m 

- Zaprojektowano linie napowietrzne typu AsXSn po nowej trasie: 

 - AsXSn4x35+AsXSn1x25mm2 – długości 49m 

 

5.1.16. Kolizja nr 16   

- Istniejący słup energetyczny nr 104 z oprawą oświetlenia kolidujący z proj. ścieŜką rowerową naleŜy 

zdemontować; 

- Zdemontowany słup zdać do magazynu ENERGA – OPERATOR SA; 

- Posadowić proj. słup z istn. oprawą ośw. poza obszarem kolizji: 

- słup typu RPK-10,5/6 – kpl. 1; 

- Istniejące linie napowietrzne zasilane z T-7818 kolidujące z proj. ścieŜką rowerową naleŜy zdemontować: 

 - 4x35+25ALmm2 – długości 51m 

- 4x35ALmm2 – długości 13m 

- Zaprojektowano linie napowietrzne typu AsXSn po nowej trasie: 

 - AsXSn4x35+AsXSn1x25mm2 – długości 51m  

- AsXSn4x35mm2 – długości 11m 

 

5.1.17. Kolizja nr 17   

- Istniejący słup energetyczny nr 105 z oprawą oświetlenia kolidujący z proj. ścieŜką rowerową naleŜy 

zdemontować; 

- Zdemontowany słup zdać do magazynu ENERGA – OPERATOR SA; 

- Posadowić proj. słup z istn. oprawą ośw. poza obszarem kolizji: 

- słup typu N-10,5/6 – kpl. 1; 

- Istniejące linie napowietrzne zasilane z T-7818 kolidujące z proj. ścieŜką rowerową naleŜy zdemontować: 

 - 4x35+25ALmm2 – długości 43m 

- Zaprojektowano linie napowietrzne typu AsXSn po nowej trasie: 

 - AsXSn4x35+AsXSn1x25mm2 – długości 42m  

- Istniejący słup energetyczny naleŜy wymienić na odporowo-naroŜny typu ON10,5/10 (kpl. 1). 

 

Uwaga! 

1) Materiały z demontaŜu przekazać do ENERGA – OPERATOR S.A. Rejon Dystrybucji 

Kwidzyn. 

2) Rzędne projektowanych kabli we wjazdach na posesję pozostają bez zmian. 

3) Przewidzieć moŜliwość ułoŜenia nowych odcinków kabli w przypadku braku moŜliwości 

wykorzystania istniejących do przełoŜenia. 

4) W przypadku zaistnienia zbliŜenia przewodów Inspektor Nadzoru podejmie decyzje o 

podniesieniu posadowienia słupów. 

 



 

6.0. Uwagi realizacyjne 

8.1. Trasy projektowanych kabli przebiegają przez tereny z uzbrojeniem podziemnym uwidocznionym na 

planszy, w związku, z czym wszystkie wykopy naleŜy wykonywać ręcznie, z zachowaniem wszystkich 

warunków ostroŜności, mając świadomość, Ŝe wszystkie znajdujące się pod powierzchnią ziemi sieci są 

eksploatowane, a kable są pod napięciem. W celu dokładnej inwentaryzacji istniejącego uzbrojenia 

podziemnego naleŜy wykonywać próbne przekopy. 

8.2. Trasy projektowanych odcinków kabli, przed rozpoczęciem wykopów musi wyznaczyć uprawniony 

geodeta. 

8.3.  Wykonanie tras kablowych moŜna rozpocząć dopiero gdy uprawniony geodeta stwierdzi Ŝe teren wzdłuŜ 

projektowanej trasy posiada projektowane rzędne. 

8.4.  Kable projektowane moŜna układać w ziemi przy temperaturze nie niŜszej niŜ 0°C.   

8.5.  Odległość projektowanych kabli od innych kabli lub występującego uzbrojenia 

  podziemnego, powinna być zgodna z wymaganiami normy PN-76/E-05125 tabele nr 1 i 2.  

8.6.  Po ułoŜeniu kabli a przed zasypaniem, naleŜy: 

  - sporządzić operat geodezyjny, 

  - przeprowadzić badania: 

  1) ciągłości Ŝył, 

  2) pomiaru oporności izolacji. 

  - inspektor nadzoru dokona odbioru robót zanikających 

  - kierownik robót sprowadzi wszystkich gestorów istniejącego uzbrojenia  podziemnego w celu odbioru 

miejsc kolizji projektowanych instalacji z ich uzbrojeniem. 

8.7.  Po zasypaniu kabli naleŜy zagęścić grunt na całej długości trasy uzyskując zagęszczenie Id 65 natomiast 

w pasach drogowych Id 90 tj. zgodnie z przepisami. Z w/w prac naleŜy przedstawić protokoły badań.  

8.8.  Prace wykonać zgodnie z rozporządzeniem Ministra Górnictwa i Energetyki 

 z 9.05.1970r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach energetycznych oraz w innych 

zakładach przy urządzeniach elektroenergetycznych (Dz.U. Nr 14, poz. 125, z1974rNr12,poz72). 

8.9.   Oznakowanie, opisy, znaki bezpieczeństwa wykonać zgodnie z PN-92/N-01255, PN-92/N-01256.01, PN-

92/N-01256.02, 

8.10.  Materiały odpadowe powstałe podczas w/w prac naleŜy składować zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, 

 
7.0. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) 
 
ZagroŜenia bezpieczeństwa pracy: 
- prace w wykopach (szczególnie przy wykonywaniu przepustów kablowych)   

- prace przy urządzeniach dźwigowych (rozwijanie kabli z bębnów), 

- prace pod napięciem (dopuszczenie do pracy z uwagi na połączenia z istniejącymi liniami napowietrznymi i 

kablowymi), 

- prace urządzeń zagęszczających grunt w wykopach, 

- prace urządzeń pogrąŜającymi (montaŜ uziomów), 



 

- transport materiałów na budowę oraz na placu budowy ( dopuszczalny cięŜar materiałów, praca urządzeń 

transportowych), 

- praca urządzeń hydraulicznych (praski hydrauliczne), 

- praca urządzeń elektromechanicznych, 

ZagroŜenia higieny pracy: 
- odpady polietylenowe od kabli 

- odpady aluminium od kabli 

 
8.0 Uwagi końcowe 
 
 Wszystkie prace objęte niniejszym projektem naleŜy realizować zgodnie z obowiązującymi normami i 

przepisami. 

 Uzgodnienia terminu i czasu trwania wyłączenia spod napięcia w/w urządzeń, moŜe odbywać się tylko 

za wiedzą i przy udziale Rejonu Energetycznego w Kwidzynie. KaŜde z w/w wyłączeń wymaga 

wyprzedzającego uzgodnienia terminu i czasu trwania wyłączenia (uzgodnienia takie naleŜy czynić, z co 

najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem). 

 Warunkiem przystąpienia do połączenia wybudowanych sieci jest otrzymanie pozytywnych wyników 

badań jak w pkt. 8.6. Egzemplarz protokółu z badań wraz z dokumentacją powykonawczą musi otrzymać 

Inwestor tj. Urząd Gminy w Kwidzynie oraz ENERGA OPERATOR S.A. w Elblągu Rejon Energetyczny Kwidzyn. 

 Dokumentacja niniejsza zawiera uzgodnienia branŜowe ze wszystkimi uŜytkownikami 

uzbrojenia podziemnego i naziemnego na terenie objętym niniejszym opracowaniem. 

Poszczególni uŜytkownicy wyznaczyli sposoby wykonania kolizji, które zaistniały z ich 

instalacjami, wobec powyŜszego wykonawcy muszą realizować zadanie zgodnie z dokumentacją, 

obowiązującymi normami i przepisami oraz realizować współpracę zawartą w poszczególnych 

uzgodnieniach.  

 

Opracował:      inŜ. Zdzisław Paczkowski 

     

 

 

 

 

     

 

     

   

      

 

 

 



 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

II. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

      III. SPIS RYSUNKÓW 

 

E-1/1-8 - Projekt zagospodarowania terenu      1:500 

E-2/1-9 – Plan rozwiązania kolizji                                            1:500 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. OŚWIADCZENIA I UPRAWNIENIA PROJEKTOWE 

 

 

 

 


