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PRZEDMIAR
Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg
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DATA OPRACOWANIA   :     02-02-2020

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA:
1. Dane dotyczące nakładów dla robót budowlanych:
- organizacja robót zabezpieczających - wykonawstwo ręczne,
2. Dane dotyczące zwiększonych kosztów:
- nie dotyczy,
3. Dane dotyczące zagospodarowania placu budowy:
- podłączenie mediów udostępnia inwestor; doprowadzenie do określonych miejsc placu budowy uwzględniono w kosztach pośrednich,
- układ transportowy dla potrzeb budowy - wykorzystuje istniejące drogi dojazdowe.
4. Dane dotyczące założeń cen materiałowych:
- ceny materiałów określone wg specyfikacji technicznej,
- w przypadku dokładnego określenia materiału, jego rodzaju, gatunku i koloru w specyfikacji technicznej - cena dotyczy dokładnie śred
niej krajowej konkretnego materiału, jego rodzaju, gatunku i koloru.
- w przypadku braku dokładnego określenia materiału: jego rodzaju, gatunku i koloru w specyfikacji technicznej - cena dotyczy średniej
krajowej wszystkich materiałów bez względu na rodzaj, gatunej i kolor,
5. Pozostałe dane jak w specyfikacjach technicznych
6. Wskaźniki narzutów i ceny materiałów przyjęto wg cennika opracowanego przez SEKOCENBUD I kwartał 2020 - średnie w wojewódz
twie pomorskim, koszty robocizny oraz narzuty wg. Inwestora.
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Kosztorys inwestorski_Baldram OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 Przebudowa drogi w miejscowości Baldram
1.1 45100000-8 Roboty przygotowawcze

1
d.1.

1

KNR 2-01
0119-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km

0,150 km 0,150
RAZEM 0,150

1.2 45213310-9 Roboty ziemne
2

d.1.
2

KNR 2-01
0239-02
0214-02 

Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 1.25 m3 z
transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 4 km;
grunt kat. III

m3

0,5*(180,26+605,63)<DROGA I ZJAZDY> m3 392,945
0,3*241,2<chodnik> m3 72,360

RAZEM 465,305
1.3 45233320-8 Podbudowy

3
d.1.

3

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

(180,26+605,63)<DROGA I ZJAZDY> m2 785,890
241,2<chodnik> m2 241,200

RAZEM 1027,090
4

d.1.
3

KNNR 6
0106-06

Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 15 cm m2

(180,26+605,63)<DROGA I ZJAZDY> m2 785,890
241,2<chodnik> m2 241,200

RAZEM 1027,090
5

d.1.
3

KNNR 6
0113-04

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 8
cm

m2

(180,26+605,63)<DROGA I ZJAZDY> m2 785,890
241,2<chodnik> m2 241,200

RAZEM 1027,090
6

d.1.
3

KNNR 6
0113-02

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu
20 cm

m2

(180,26+605,63)<DROGA I ZJAZDY> m2 785,890
RAZEM 785,890

1.4 45233223-8 Krawężniki obrzeża
7

d.1.
4

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki i obrzeża betonowa z oporem m3

(140,16+288,87)*0,0780+0,03*139,08 m3 37,637
RAZEM 37,637

8
d.1.

4

KNR 2-31
0403-03

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej

m

140,16 m 140,160
RAZEM 140,160

9
d.1.

4

KNR 2-31
0403-05

Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej

m

288,87 m 288,870
RAZEM 288,870

10
d.1.

4

KNR 2-31
0407-05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m

139,08 m 139,080
RAZEM 139,080

1.5 45233222-1 Nawierzchnia z kostki brukowej
11

d.1.
5

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej bezfazowej grubo 8 cm na podsyp-
ce cementowo-piaskowej ciąg pieszo-jezdny

m2

(180,26+605,63)<DROGA I ZJAZDY> m2 785,890
241,2<chodnik> m2 241,200

RAZEM 1027,090
1.6 BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
12

d.1.
6

KNR-W 2-01
0203-08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.
60 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczy-
mi na odległość do 1 km

m3

0,8*2,8*109,57+0,8*1,6*15,9+1,2*1,2*2,8*5 m3 285,949
RAZEM 285,949

13
d.1.

6

KNR-W 2-18
0511-03

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm m3

0,2*0,8*(109,57+15,9) m3 20,075
RAZEM 20,075
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14
d.1.

6

KNR-W 2-18
0513-01
analogia

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1100 mm w gotowym wykopie o
głębok. 3m

stud.

5 stud. 5,000
RAZEM 5,000

15
d.1.

6

KNR-W 2-18
0513-02

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1100 mm w gotowym wykopie za
każde 0.5 m różnicy głęb.

[0.5 m]
stud.

-2,77 [0.5 m]
stud.

-2,770

RAZEM -2,770
16

d.1.
6

KNR-W 2-18
0524-02

Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

17
d.1.

6

KNR-W 2-18
0408-02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm m

15,9 m 15,900
RAZEM 15,900

18
d.1.

6

KNR-W 2-18
0408-04

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 250 mm m

109,57 m 109,570
RAZEM 109,570

19
d.1.

6

KNR-W 2-18
0510-04

Podłoża betonowe o grubości 20 cm m3

1,2*1,2*5*0,2 m3 1,440
RAZEM 1,440

20
d.1.

6

KNR-W 2-01
0222-01 z.sz
2.4.2. 9906-
02 

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość
do 10 m w gruncie kat. I-III - grunty oblepiające gąsienice

m3

285,949-5*1,1*1,1*2,8-20,075-1,44 m3 247,494
RAZEM 247,494

21
d.1.

6

KNR-W 2-01
0228-02 s.
sz. 2.5.2.
9907-04 

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV -
wskaźnik zagęszczenia gruntu Js=0.99

m3

247,494 m3 247,494
RAZEM 247,494

22
d.1.

6

KNR-W 4-01
0109-02
0109-04 

Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość 28 km (grunt kat. III)
wraz z utylizacją

m3

5*1,1*1,1*2,8+20,075+1,44 m3 38,455
RAZEM 38,455

1.7 45233250-6 Roboty uzupełniające
23

d.1.
7

KNR 2-31
1406-03

Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

24
d.1.

7

KNR 2-31
1406-04

Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

25
d.1.

7

KNR 2-01
0510-01

Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm m2

200 m2 200,000
RAZEM 200,000

26
d.1.

7
kalk. własna

Powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

1.8 Oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa ruchu
27

d.1.
8

KNNR 6
0702-01

Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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28
d.1.

8

KNNR 6
0702-04

Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o
pow. do 0.3 m2 - A7

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

29
d.1.

8
kalk. własna

Oznakowanie i zabezpieczenie miejsc robót na czas budowy kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp. Wydawnictwo

1 ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996
2 ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996
3 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001
4 WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001
5 WACETOB wyd.I 1997
6 WACETOB wyd.III 2000
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