BIURO OBStUGI INWESTYCJI 82-500 Kwidzyn ul.Koszykowa 23B
inz. Daniel Lukianczyk

PRZEDMIAR
Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zaméwien
45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ WRAZ Z ODWODNIENIEM W MIEJSCOWOSCI BALDRAM
ADRES INWESTYCJI : BALDRAM DZ. NR 113/25, 113/44

INWESTOR : GMINA KWIDZYN

ADRES INWESTORA : UL. GRUDZIADZKA 30, 82-500 KWIDZYN

SPORZADZIt. KALKULACJE : inz. Daniel kukianczyk upr. nr POM/0126/OWOK/06

DATA OPRACOWANIA 1 02-02-2020

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA:
1. Dane dotyczace naktadow dla rob6t budowlanych:
- organizacja robét zabezpieczajacych - wykonawstwo reczne,
2. Dane dotyczace zwiekszonych kosztow:
- nie dotyczy,
3. Dane dotyczace zagospodarowania placu budowy:
- podigczenie mediéw udostepnia inwestor; doprowadzenie do okreslonych miejsc placu budowy uwzgledniono w kosztach posrednich,
- uktad transportowy dla potrzeb budowy - wykorzystuje istniejgce drogi dojazdowe.
4. Dane dotyczace zatozen cen materiatowych:
- ceny materiatow okreslone wg specyfikacji technicznej,
- w przypadku doktadnego okreslenia materiatu, jego rodzaju, gatunku i koloru w specyfikacji technicznej - cena dotyczy doktadnie $red
niej krajowej konkretnego materiatu, jego rodzaju, gatunku i koloru.
- w przypadku braku doktadnego okreslenia materiatu: jego rodzaju, gatunku i koloru w specyfikacji technicznej - cena dotyczy $redniej
krajowej wszystkich materiatéw bez wzgledu na rodzaj, gatunej i kolor,
5. Pozostate dane jak w specyfikacjach technicznych
6. Wskazniki narzutéw i ceny materiatow przyjeto wg cennika opracowanego przez SEKOCENBUD | kwartat 2020 - srednie w wojew6dz
twie pomorskim, koszty robocizny oraz narzuty wg. Inwestora.

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
02-02-2020

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Kosztorys inwestorski_Baldram

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
1 Przebudowa drogi w miejscowosci Baldram
1.1/45100000-8 |Roboty przygotowawcze
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.1./0119-03
1
0,150 km 0,150
RAZEM 0,150
1.2/45213310-9 |Roboty ziemne
2|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 1.25 m3 z m3
d.1./0239-02 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 4 km;
2|0214-02 grunt kat. Il
0,5%(180,26+605,63)<DROGA | ZJAZDY> m3 392,945
0,3*241,2<chodnik> m3 72,360
RAZEM 465,305
1.3/45233320-8 |Podbudowy
3|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.1./0103-04 nawierzchni w gruncie kat. |-IV
3
(180,26+605,63)<DROGA | ZJAZDY> m?2 785,890
241,2<chodnik> m?2 241,200
RAZEM 1027,090
4/KNNR 6 Warstwy odcinajgce zageszczane mechanicznie o grubosci 15 cm m?2
d.1./0106-06
3
(180,26+605,63)<DROGA | ZJAZDY> m?2 785,890
241,2<chodnik> m?2 241,200
RAZEM 1027,090
5|KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu 8 |mz2
d.1./0113-04 cm
3
(180,26+605,63)<DROGA | ZJAZDY> m?2 785,890
241,2<chodnik> m?2 241,200
RAZEM 1027,090
6/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu  |m2
d.1./0113-02 20 cm
3
(180,26+605,63)<DROGA | ZJAZDY> m?2 785,890
RAZEM 785,890
1.4/45233223-8 |Krawezniki obrzeza
7/KNR 2-31 tawa pod krawezniki i obrzeza betonowa z oporem ms3
d.1./0402-04
4
(140,16+288,87)*0,0780+0,03*139,08 m3 37,637
RAZEM 37,637
8/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento- |m
d.1./0403-03 wo-piaskowej
4
140,16 m 140,160
RAZEM 140,160
9|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cemento- |m
d.1./0403-05 wo-piaskowej
4
288,87 m 288,870
RAZEM 288,870
10/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.1./0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
4
139,08 m 139,080
RAZEM 139,080
1.5/45233222-1 |Nawierzchnia z kostki brukowej
11|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej bezfazowej grubo 8 cm na podsyp- |m?2
d.1./0511-03 ce cementowo-piaskowej cigg pieszo-jezdny
5
(180,26+605,63)<DROGA | ZJAZDY> m?2 785,890
241,2<chodnik> m?2 241,200
RAZEM 1027,090
1.6 BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
12|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0. |m3
d.1./0203-08 60 m3 w gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadowczy-
6 mi na odlegto$¢ do 1 km
0,8*2,8*109,57+0,8*1,6*15,9+1,2*1,2*2,8*5 m3 285,949
RAZEM 285,949
13|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 20 cm m3
d.1./0511-03
6
0,2*0,8*(109,57+15,9) m3 20,075
RAZEM 20,075
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
14/ KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1100 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1./0513-01 gtebok. 3m
6|analogia
5 stud. 5,000
RAZEM 5,000
15|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1100 mm w gotowym wykopie za [[0.5 m]
d.1./0513-02 kazde 0.5 m roznicy gteb. stud.
6
2,77 [0.5m] -2,770
stud.
RAZEM -2,770
16| KNR-W 2-18 |Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r. 500 mm z osadnikiem bez syfonu |szt.
d.1./0524-02
6
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
17|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.1.|0408-02
6
15,9 m 15,900
RAZEM 15,900
18|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o ér. zewn. 250 mm m
d.1./0408-04
6
109,57 m 109,570
RAZEM 109,570
19/KNR-W 2-18 |Podtoza betonowe o grubosci 20 cm m3
d.1.|0510-04
6
1,2*1,2*5%0,2 m3 1,440
RAZEM 1,440
20|KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.1.|0222-01 z.sz |do 10 m w gruncie kat. I-Ill - grunty oblepiajgce gasienice
6/2.4.2. 9906-
02
285,949-5*1,1*1,1*2,8-20,075-1,44 m3 247,494
RAZEM 247,494
21|KNR-W 2-01 | Zageszczenie nasyp6w ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. Ill-IV - |m3
d.1.|0228-02 s. |wskaznik zageszczenia gruntu Js=0.99
6(sz. 2.5.2.
9907-04
247,494 m3 247,494
RAZEM 247,494
22|KNR-W 4-01 |Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ 28 km (grunt kat. Ill)  |m3
d.1./0109-02 wraz z utylizacja
6/0109-04
5%1,1*1,1*2,8+20,075+1,44 m3 38,455
RAZEM 38,455
1.7/45233250-6 |Roboty uzupetniajgce
23|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.1./1406-03
7
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
24|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.1./1406-04
7
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
25/KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm m?2
d.1./0510-01
7
200 m?2 200,000
RAZEM 200,000
26 Powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna kpl.
d.1.|kalk. wtasna
7
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.8 Oznakowanie i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
27/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.1./0702-01
8
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
28/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o |szt.
d.1./0702-04 pow. do 0.3 m2 - A7
8
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
29 Oznakowanie i zabezpieczenie miejsc robot na czas budowy kpl.
d.1.|kalk. wtasna
8
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp.

Wydawnictwo

ORGBUD wyd.ll 1987,biuletyny do 9 1996

ORGBUD wyd.lll 1993,biuletyny do 9 1996

Kancelaria Prezesa Rady Ministréw 2001

WACETOB wyd.l 1997,errata z Zeszytu 3/2001

WACETOB wyd.l 1997

oW =

WACETOB wyd.lll 2000
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