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Przedmiar Robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilo ści robót Ilo ść Krot. Jedn.

1 Zabezpieczenie istniej ącej sieci TP S.A. na trasie projektowanej ście Ŝki pieszo-rowerowej relacji: 
Korzeniewo - Janowo

1.1 KNR 501/1310/9 Pomiary ko ńcowe pr ądem stałym, kabel o liczbie par·100 -
pomiary wst ępne 1 odcinek

1.2 TPSA 39/901/7 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary
końcowe odcinka regeneratorowego z przeł ącznicy, 
mierzony 1 światłowód - pomiary wst ępne 1 odcinek

1.3 TPSA 39/901/8 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary
końcowe odcinka regeneratorowego z przeł ącznicy, dodatek
za ka Ŝdy nast ępny zmierzony światłowód - pomiary wst ępne 11 odcinek

1.4 KNR 502/201/3 Wykonanie przepustów pod drogami i innymi przeszkod ami 
wykopem otwartym, grunt kategorii III, przepust rur ą 
dwudzieln ą A110PS (kable pojedyncze)
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

Obiekt 1) A110PS - OPTO 4 = 4,0
Obiekt 2) A110PS - OPTO 16 = 16,0
Obiekt 3) A110PS - Cu 4 = 4,0
Obiekt 4) A110PS - Cu 4 = 4,0
Obiekt 5) A110PS - Cu 4 = 4,0
Obiekt 7) A110PS - Cu 4 = 4,0
Obiekt 12) A110PS - Cu 6 = 6,0
Obiekt 13) A110PS - Cu 4 = 4,0
Obiekt 15) A110PS - Cu 4 = 4,0
Obiekt 17) A110PS - OPTO 30 = 30,0
Obiekt 18) A110PS - Cu 4 = 4,0
Obiekt 19) A110PS - OPTO 5 = 5,0
Obiekt 20) A110PS - OPTO 6 = 6,0
Obiekt 21) A110PS - Cu 4 = 4,0
Obiekt 22) A110PS - Cu 4 = 4,0
Obiekt 23) A110PS - Cu 4 = 4,0
Obiekt 25) A110PS - Cu 5 = 5,0
Obiekt 26) A110PS - Cu 4 = 4,0
Obiekt 27) A110PS - Cu 4 = 4,0
Obiekt 29) A110PS - Cu 4 = 4,0
Obiekt 30) A110PS - Cu 4 = 4,0
Obiekt 31) A110PS - Cu 4 = 4,0
Obiekt 32) A110PS - Cu 5 = 5,0
Obiekt 33) A110PS - Cu 5 = 5,0
Obiekt 34) A110PS - Cu 4 = 4,0
Obiekt 35) A110PS - Cu 4 = 4,0
Obiekt 36) A110PS - Cu 4 = 4,0
Obiekt 37) A110PS - Cu 5 = 5,0
Obiekt 38) A110PS - Cu 4 = 4,0
Obiekt 39) A110PS - Cu 4 = 4,0
Obiekt 14) A110PS - Cu + 5
OPTO = 5,0 ~172,000 m

1.5 KNR 502/201/3 Wykonanie przepustów pod drogami i innymi przeszkod ami 
wykopem otwartym, grunt kategorii III, przepust rur ą 
dwudzieln ą A110PS (kable wspólne)
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

Obiekt 6) A110PS OPTO+Cu 9 + 9 = 18,0
Obiekt 8) A110PS OPTO+Cu 4 + 4 = 8,0
Obiekt 9) A110PS OPTO+Cu 4 + 4 = 8,0
Obiekt 10) A110PS OPTO+Cu 4 + 4 = 8,0
Obiekt 11) A110PS OPTO+Cu 4 + 4 = 8,0
Obiekt 16) A110PS OPTO+Cu 5 + 5 = 10,0
Obiekt 24) A110PS OPTO+Cu 6 + 6 = 12,0
Obiekt 28) A110PS OPTO+Cu 4 + 4 = 8,0 ~80 m

1.6 TPSA 39/301/12 Budowa ruroci ągu kablowego na gł ęboko ści 1·m w wykopie 
wykonanym r ęcznie, grunt kategorii III, HDPE Fi·40·mm w 
zwojach, dodatek za ka Ŝdą nast ępną rur ę w ruroci ągu - 
ANALOGIA układanie istniej ącego ruroci ągu do 
projektowanych rur dwudz 0,102 km

1.7 TPSA 40/501/8 Układanie kabla wypełnionego w rowie kablowym wykon anym 
r ęcznie, grunt kategorii III, kabel o średnicy do 30 mm,
kaŜdy nast ępny kabel - ANALOGIA układanie istniej ących 
kabli Cu do projektowanych rur dwudzielnych 151 m
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1.8 TPSA 39/401/7 Monta Ŝ zasobników zł ączowych, zasobnik z tworzywa 
sztucznego skr ęcany dla 1 zł ącza - ANALOGIA demonta Ŝ 9 szt

1.9 TPSA 40/301/2 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielcz ych 
SKR, typ SKR-1, grunt kategorii III - UWAGA z właze m 
ci ęŜkim wypełnionym kostk ą polbrukow ą 10 szt

1.10 TPSA 40/322/1 Monta Ŝ elementów mechanicznej ochrony przed ingerencj ą 
osób nieuprawnionych w istniej ących studniach kablowych,
pokrywa dodatkowa z listwami, rama ci ęŜka lub podwójna 
lekka 10 szt

1.11 TPSA 39/613/1 Monta Ŝ stela Ŝy zapasów kabli światłowodowych, monta Ŝ w 
studni 10 szt

1.12 KNR 501/1310/9 Pomiary ko ńcowe pr ądem stałym, kabel o liczbie par·100 -
pomiary ko ńcowe 1 odcinek

1.13 TPSA 39/901/7 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary
końcowe odcinka regeneratorowego z przeł ącznicy, 
mierzony 1 światłowód - pomiary ko ńcowe 1 odcinek

1.14 TPSA 39/901/8 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary
końcowe odcinka regeneratorowego z przeł ącznicy, dodatek
za ka Ŝdy nast ępny zmierzony światłowód - pomiary ko ńcowe 11 odcinek

Zestawienie robocizny

Nazwa zawodu Jedn. Ilo ść

Monter telekomunikacyjnych linii kablowych II r-g 375,43

Monter telekomunikacyjnych linii kablowych III r-g 35,38

Monter telekomunikacyjnych linii kablowych IV r-g 53,74

Monterzy r-g 680,346

Razem (z dokładno ści ą do zaokr ągle ń): 1 144,9

Zestawienie materiałów

Nazwa materiału Jedn. Ilo ść

Beton zwykły z kruszywa naturalnego m3 0,5

Cement portlandzki zwykły "25" bez dodatków t 0,07

Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania kg 0,1

Kołki rozporowe plastykowe szt 60

Kołki stalowe do wstrzeliwania z nabojami i osłon ą szt 140

Lakier asfaltowy ogólnego stosowania czarny kg 8,8

Osadniki betonowe szt 10

Piasek m3 0,14

Pokrywa studzienek telekom. dodatkowa ZPIRL-CC szt 10

Rura AROT PS 110 m 252

Stela Ŝ zapasu kabla Sz-2 kpl 10

Studnia kablowa Ŝelbetowa SKR-1 z włazem ci ęŜkim wypełnionym kostk ą polbrukow ą kpl 10

Tablica opisowa szt 10

Woda przemysłowa m3 0,04

Zestawienie sprz ętu

Nazwa sprz ętu Jedn. Ilo ść

Megaomomierz m-g 17,5

Mostek kablowy m-g 7,66

Reflektometr m-g 23,04

Samochód dostawczy do 0.9·t (1) m-g 93,27

Samochód samowyładowczy do 5·t (1) m-g 44,2

Samochód skrzyniowy do 3.5·t (1) m-g 20,382

Samochód skrzyniowy do 3.5·t (Trambus) (1) m-g 98,28

Samochód skrzyniowy do 5·t (1) m-g 54,09

Ubijak spalinowy 50·kg m-g 36,097

śuraw samochodowy do 4·t (1) m-g 20,6

Razem m-g (z dokładno ści ą do zaokr ągle ń): 415,119
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Tabela elementów scalonych

Nazwa elementu Warto ść z narzutami (bez VAT)

R M S

Warto ść z
narzutami

1 Zabezpieczenie istniej ącej sieci TP S.A. na trasie 
projektowanej ście Ŝki pieszo-rowerowej relacji: 
Korzeniewo - Janowo


