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2. Spis rysunkow

Rys. 1. Przebudowa sieci teletechnicznej w zwigzku z budowg chodnika wzdtuz DK55 i
DW524 w Brachlewie z zatokg autobusowa przy dawnej stacji paliw, kanalizacjg deszczowq i
przekroczeniem cieku wodnego.
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Rys. 2. Przebudowa sieci teletechnicznej w zwigzku z budowg chodnika wzdtuz DK55 i
DW524 w Brachlewie z zatokg autobusowa przy dawnej stacji paliw, kanalizacjg deszczowq i
przekroczeniem cieku wodnego.
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3. Spis tabel

Tabela 1. Zestawienie podstawowych materiatow instalacyjnych ...........ccccceeevecvveevviuveennnns 18
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4. Wiadomosci ogdlne
4.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania niniejszego projektu jest przebudowa kolidujacej sieci
telekomunikacyjnej w zwigzku z budowg chodnika wzdtuz DK55 i DW524 w Brachlewie
z zatoka autobusowag przy dawnej stacji paliw, kanalizacjg deszczowg i przekroczeniem
cieku wodnego.

4.2. Inwestor

Gmina Kwidzyn ul. Grudzigdzka 30 82-500 Kwidzyn

Podstawa opracowania

Podstawe opracowania projektu stanowiga:

* Ustawa z dnia 21 lipca 2000r ,, Prawo telekomunikacyjne ”

* Normy i przepisy prawne dotyczace projektowania i budowy sieci
telekomunikacyjnych.

e Uzgodnienia branzowe.

* Warunki techniczne wydane przez Orange Polska S.A.

4.3. Wykonawca

Wykonawcg robét bedzie firma wyspecjalizowana w pracach telekomunikacyjnych,
ktdra zostanie wytoniona w przetargu.
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5. Opis techniczny
5.1. Stan istniejgcy

Projektowany uktad drogowy budowy chodnika wzdfuz DK55 i DW524 w Brachlewie
z zatoka autobusowag przy dawnej stacji paliw, kanalizacjg deszczowq i przekroczeniem cieku
wodnego koliduje z siecig teletechniczng ktdrej wtascicielem jest:

e Orange Polska S.A. Al. Jerozolimskie 160 02-326 Warszawa

W miejscach kolizji urzgdzenia telekomunikacyjne zostang przebudowane

Oznaczenie Opis istniejacej sieci Klasyfikacja
kolizji telekomunikacyjnej
Rys 1,2. Istniejacy rurociag kablowy 1 Przy realizacji budowy cieku
otworowy fi 40 wraz z kablem | wodnego nalezy zachowa¢
Swiattowodowym Z-XOTKmsd szczegolng ostroznosé z
48) przebiega przez obszar uwagi na rurocigg kablowy
przebudowy cieku wodnego. wraz z kablem
Istniejgcy kabel XzTKMXwFtIx Swiattowodowym.
25x4x0,8 koliduje z projektem Istniejgcy kabel miedziany
przebudowy cieku wodnego. nalezy przebudowad.

5.2. Stan projektowany

Projekt przebudowy sieci telekomunikacyjnej kolidujgcej z  projektem
budowy chodnika wzdtuz DK55 i DW524 w Brachlewie z zatokg autobusowg przy
dawnej stacji paliw, kanalizacjq deszczowg i przekroczeniem cieku wodnego zostat
wykonany w oparciu o mapy do celéw projektowych w skali 1:500 i uzgodnienia z
uzytkownikami sieci, wizje projektanta w terenie oraz zgodnie z wymaganiami
polskich norm branzowych i zaktadowych TP S.A. Uzgodnienie stanowi zatgcznik do
opracowania.

5.2.1. Kable teletechniczne

Oznaczenie Opis projektowane;j sieci telekomunikacyjnej Dtugosé
kolizji [m]/[szt]
Rys 1. 1. lIstniejacy rurociag kablowy wraz z kablem Budowa przepustow

kablowych —19m
znajduje sie na rzednej 39,80. Kabel XzTKMXwFtlx
. . 25x4x0,8 — 58m
2. Korytowanie pod przepust na cieku wodnym Xaga 55/12 - 2 szt.

bedzie wykonane do rzednej 40,20 tzn.
3. Po korytowaniu nad kablem pozostanie 40 cm
ziemi.

4. Korytowanie pod przepust na cieku wodnym
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nalezy wykonaé pod $cistym nadzorem
wskazanych pracownikéw Orange Polska S.A.
zgodnie z notatka stuzbowg spisang z
przedstawicielem grupy technicznej - notatka w
zataczeniu.

5. Po wykonaniu przepustu na cieku wodnym nalezy
utozy¢ do ziemi przepust kablowy z rury HDPE fi
110 zgodnie z projektem.

6. Do ziemi utozy¢ kabel XzZTKMXwFtIx 25x4x0,8
zgodnie z projektem.

7. Wykonac ztgcza rownolegte w celu
bezprzerwowego przetgczenia kabla.

8. Woyltaczyc likwidowane kable ze zfgczy
rownolegtych.

9. Ztacza zabezpieczy¢ ostong termokurczliwg Xaga
55/12.

10. Wykonaé pomiary statopragdowe przed i po
przetgczeniu. Catos¢ prac wykonaé po uzyskaniu
zgody Orange Polska S.A. zgodnie z warunkami

technicznymi.

5.3. Warunki techniczne i normy

1) Wszystkie roboty objete niniejszym projektem nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi
normami i przepisami.

e ZN 96/TPSA —004 Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzadzeniami uzbrojenia
terenowego. Ogdlne wymagania i badania,

e ZN96/TPSA -011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogélne wymagania i
badania,

e ZN96/TPSA -012 Kanalizacja pierwotna. Wymagania i badania,

e ZN96/TPSA-014 Rury z polichlorku winylu PCW. Wymagania i badania,

e ZN 96/TPSA -020 Ztaczki rur. Wymagania i badania,

e ZN96/TPSA -021 Uszczelki koncow rur. Wymagania i badania,
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e ZN 96/TPSA —022 Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i badania,

e ZN96/TPSA —-023 Studnie kablowe. Wymagania i badania,

e ZN 96/TPSA —025 Tasmy ostrzegawczo — lokalizacyjne. Wymagania i badania,

e ZN 96/TPSA —029 Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i powtoce
polietylenowej, wypetnione. Wymagania i badania,

e ZN96/TPSA -031 Ostony ztagczowe. Wymagania i badania,

* ZN 96/TPSA —032 taczéwki i gtowice kablowe. Wymagania i badania,

e ZN 96/TPSA —033 Obudowy zakonczen kablowych. Wymagania i badania,

e ZN96/TPSA -034 taczowki i zespoty tagczowkowe. Wymagania i badania,

* ZN 96/TPSA —036 Urzadzenia ochrony ludzi i urzadzen przed przepieciami i
(ochronniki). Wymagania i badania,

* ZN 96/TPSA —037 Systemy uziemiajgce obiektow telekomunikacyjnych.
Wymagania i badania,

e ZN 96/TPSA —041 Zabezpieczone pokrywy studni kablowych. Wymagania i
badania,

e PN 87/T - 90350 Telekomunikacyjne kable dalekosiezne symetryczne o powtoce
otowianej — Ogdlne wymagania i badania

2) Po zakonczeniu prac teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

3) Urzadzenia, osprzet oraz kable telekomunikacyjne zastosowane przy budowie winny miec
certyfikat ze znakiem B lub CE. Wszystkie materiaty muszg by¢ dostarczane na plac wraz z
dokumentem potwierdzajgcym dopuszczenie wyrobu do stosowania w budownictwie, np.
certyfikatem zgodnosci, aprobatg techniczna.

4) Podczas przechowywania, transportu i uktadania konce kabli nalezy chroni¢ przed
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem ich osrodkéw przy pomocy kapturkow
termokurczliwych. Kapturki winny by¢ zdejmowane tuz przed montazem zfaczy lub
przed pomiarami kabli.

5) Skrzyzowania i zblizenia trasy kabla z uzbrojeniem podziemnym bedg wykonane zgodnie
z normg i obowigzujgcymi przepisami. W trakcie budowy sieci stuzba geodezyjna naniesie
jej elementy na mapy.

5.4. Uwagi koncowe

Niniejsza inwestycja nie wywofa skutkdw szkodliwych dla srodowiska i zdrowia ludzi i
nie wystepuje w wykazie inwestycji szkodliwych dla srodowiska i zdrowia ludzi, Dz. Ust. Nr 52
rozp. Nr 284 z dn. 13.05.95r.
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6. Warunki techniczne.
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Orange Polska

Hurt HTH Michat Hirsz

Dostarczanie i Serwis Uslug

Dziat Ewidencii | Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 6-Olsztyn

adres do korespondencii: ul. Szafirowa 8

al. Grunwaldzka 110, 80-244 Gdarisk 80-209 CHWASZGZYNO
tel.: 68 557 27 ¥7fax.. b8 344 44 00

Gdansk, 25 maj 2017

Numer pisma: 34529/ TTIDRRU/P/2017
Temat: warunki techniczne na przebudowg kolidujacej sieci OPL w zwigzku budowe kladki dla pieszych

w ciggu projektowansej sciezki pieszo - rowerowej, Brachlewo dz. nr 147/2, 257/6.

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na pismo z dnia 17.05.2017 o wydanie warunkow technicznych w zwigzku z opracowaniem
dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Budowa chodnika wzdiuz DK 55 | DW 224", informujemy ze
projektowana inwestycja koliduje 2 istnigjaca siecia teletechniczng eksploatowang przez ORANGE POLSKA S.A,
W zwigzku z tym nalezy, na koszt naruszajgcego stan istniejacy, opracowac projekt i wykonaé przebudowe
istniejacych  urzadzen telekomunikacyinych wchedzaeych w kolizie z projektowang inwestycja, zwracajgc
szezegdlng uwage na normatywne odleglosci w zakresie zblizen i skrzyzowan elementéw uzbrojenia terenu.

UWAGA:

Wykonawca przystepujac do prac na infrastrukturze Orange Polska S.A., zobowigzany jest do przestrzegania
i stosowania standardow w zakresie bezpieczenstwa | kontroli dostepu w zakresie:

- uzgodnienia terminu rozpoczecia prac,

- prowadzenia prac wylacznie pod nadzorem wiascicielskim ze strony OPL,

- oznaczania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjna.

Szczegdtowy sposob postepowania dla powyzszych wymagan zostat zapisany:

- wp. 16, 17, 18 niniejszych Warunkdw Technicznych,

- na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

Usunigeie kolizji, zabezpieczenie sieci OPL jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

1. Projektowana kiadka dla pieszy koliduje z istnigjaca siecia OPL, kable zabazpieczy¢ lub przebudowadc.
Przy wymianie nawierzchni na glghokosci wigksze] niz 0,3 m badZz zmiany tzednych wysokosciowych
wymieniangj nawlerzchni nalezy uwzgledni¢ przebudowe infrastruktury Orange Poiska S.A. Przebudowa oraz
zabezpleczenie wszystkich elementow Infrastruktury telekomunikacyjnej musi by¢ realizowane zgodnie z
wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 paZdziernika 2005r.;

2. Przelozenie doziemnych urzadzen telekemunikacyjnych zaprojektowaé zgodnie z norma ZN-96/TPSA-027
i powiazanymi z nig Normami lub ich zaktualizowanymi odpowiednikami mozliwie bez przerw

tirange Peisla Sacka Akepinn 7 sadeing | acsas w Waewave |02 326 prey Al nroeohmakich 160, wpiana dn Repsedn Freedsisbarccw cromsdienago press Sad anowy dis m st Waeszwey
HivWydeed G Krapwega A Irw .t nwmerem D0O001 0661 REGON 012100784 WP 526-02-50-955, 7 pokrdwn w calosc kapililem sakRiowym wyniszogsym 3037 072 457 etych
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w facznosci — kable miedziane zrownoleglic na obszarze wystgpowania kolizji, zas w przypadku Kkabli
swiattowodowych — maksymalnie zminimalizowad przerwy w lacznosci;

3. W miejscach skrzyzowan z jezdnig doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczyé rura ochronng
gruboscienng przez calg szerokosc jezdni;

4. Przebudowywana sie¢ nalezy projekiowac na terenie, ktdry jest wiasnoscia gestora drogi. W przypadku, gdy
nie bedzie takiej mozliwosci i sie¢ zostanie zaprojektowana na gruntach osdb trzecich, Inwestor
zobowiazany jest zapewnié zgode wiasciciela dziatki na lokalizacje infrastruktury telekomunikacyjne oraz dostgp
do infrastruktury w celu jej konserwacii i utrzymania na rzecz ORANGE POLSKA S.A. Zobowigzany jest rowniez
do pokrycia jej kosztow. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia osob fizycznych i prawnych z tytulu
posadowienia sieci na gruntach osob trzecich beda obciazaly Inwestora;

5. Ponadto informujemy, 22 na obszarze objgtym przedmictowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobiefistwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzeni telstechnicznych. Jezeli w trakcie wizi
lokalnej, dokonywane] przez projektanta, zostang stwierdzone roZznice pomiedzy danymi otrzymanyrmi
7 ORANGE POLSKA S.A. a stanem w terenie, nalezy je niezwloczhie zglosi¢é do ORANGE POLSKA S.A.,
uzgodnié z wiascicielem urzgdzen teletechnicznych (sieci) oraz ujac w projekcie przebudowy;

6. W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzglednié regulacie poziomu istniejace] infrastruktury
telekomunikacyjnej doziemnej z zashowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowanej niwelety.

7. Realizacja powyzszych prac moze odbywad sie na podstawie uzgodnionej | zaakceptowanej przez ZUDP
dokumentacii projektowej, oraz na podstawie zatwierdzonego przez ORANGE POLSKA S.A. projekiu
wykonawczego | kopii projekiu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajacego potwierdzenie
zgodnogei z oryginalem. Prajekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + piyta GD) i budowlany (w 1 egzemplarzu +
plyta CD) prosze skladac do zatwierdzenia w Dziale Ewidencji | Zarzadzania Danymi
o Infrastrukturze 6 - Olsztyn w lokalizacji: Gdansk, Al. Grunwaldzka 110, 80-244 Gdarisk.

8. Opracowany projekt powinien zawiera¢ szczegdlowe dane, dotyczace zakresu sieci telekomunikacyjne
planowansj do wybudowania w pasie drogowym: nr projektu lub jego tytut, obmiar sieci oraz wyszczegoinienie
ilogol | rodzaju urzadzen kubaturowych znajdujacych sie w pasie drogowym, przekazywane do wiascicieli
i zarzadcow drog w celu otrzymania Decyzji na zajecie pasa drogowego;

9. Dokumentacja projektowa powinna zostac sporzadzona i sprawdzona przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyjne|, zgodnie z wymaganiami przepisow Prawa
Budowlanago, a takze zawierac oswiadczenis, o ktorym mowa w Ustawie Prawo Budowlane, art. 20, pkt 4.;

10. Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy sieci telekomunikacyjnej zostang
udzielone w Dzial Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 8-Olsztyn, ul. Grunwaldzka 110,
B0-244 Gdanisk (sprawe prowadzi Waldesmar Sokotowski tel. 58 345 27 O7). Przekazane dane nie zwalniajg
projektanta od dokonania wizji lokalne] w terenie;

11, Wszystkie prace zwigzane z infrastruktura telekomunikacyjng nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujacymi
przepisami techniczno — budowlanymi craz zatwierdzenym i uzgodnionym z ORANGE POLSKA S.A.. projektem,
pod écistym nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych ORANGE POLSKA 5.A.;

12. Na etapie opracowywania projektu wykonawczego w przypadku stwierdzenia, w trakcie wizji lokalnej,
wystepowania w kanalizacji telskomunikacyjnej kabli nalezacych do innych operatorow nalezy wystapic do
poszezegolnych firm o wydanie techniczrych warunkéw przebudowy kabli bedacych ich wtasnoscia.
W przypadku uzyskania informacji o rezerwacjach miejsca w kanalizacji ORANGE POLSKA S.A. pod budowg
planowanej sieci nalezy wystapi¢ do wskazanych operatorow alternatywnych w celu potwierdzenia realizacji ich
inwestycji | dokonania odpowlednich ustalen (Warunki Techniczne na przebudowg). Uzyskane dokumenty
formalne nalezy dofaczyé do projektu, a narzucone rozwigzania techniczne uwzglednic w opracowans]
dokumentacil.

13. Koszty projekiu, przetozenia, zabezpieczenia doziemnych urzadzen teletechnicznych wynikajace z
naruszenia lub konlecznosci zmian stanu dotychczasowego urzadzen liniowych przy zachowaniu

Budowa chodnika wzdtuz DK55 i DW524 w Brachlewie z zatokg autobusowg przy dawnej
stacji paliw, kanalizacjg deszczowg i przekroczeniem cieku wodnego.
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dotychczasowych wiasciwoscl uzytkowych | parametréw technicznych oraz strat wyniklych z tytuiu awarii
zwigzanych z przebudowa, pokrywa naruszajgcy stan istnigjacy;

14. Roboty budowlano - montazowe nalezy zlecic wylacznie firmie specjalizujgce] sie w robotach
teletechnicznyeh, ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

. Firma Partnerska SPRINT S.A. w Olsztynie, Oddziat w Gdarisku {(ul. Budowlanych 64E, 80-298 Gdarisk,
tel. 58340 77 00), ktdra kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjna stanowiacg wiasnosé
ORANGE, posiada certyfikaty 1ISO 9001 gwarantujace wysoka jako$¢ prac oraz duze doswiadczenie w
prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

. Firma Partnerska TP Teltech Sp. z o.0.{ul. Bartlornieja 2 02 — 683 Warszawa, tel, 22 549 01 11), ktéra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz ORANGE POLSKA S.A, poslada certyfikaty ISO 9001 gwarantujace
wysoka jakosc prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

° Firma Partnerska ENEVA TELECOM Sp. z o0.0. (Al Grunwaldzka 82. B0-244 Gdansk, tel.
58 550 10 00), ktora prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz ORANGE POLSKA S.A., posiada certyfikaty 1SO
9001 gwarantujace wysokg jakosc prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

ORANGE POLSKA S.A.. zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwiazanych
z budowsg Iub przebudowg sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktéry w okresie ostatnich 24
miesigcy wyrzgdzit dia ORANGE POLSKA S.A.. szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy
dotyczacej sieci ORANGE POLSKA S.A.. lub z ktorym w tym okresie ORANGE POLSKA S.A.. rozwiazala taka
umowe lub odstapita od niej z winy tego wykonawcy;

15. Dla prac polegajgeych na przebudowie obiektow budowlanych linii telekomunikacyjnych nalezy powotad
Inspektora Nadzoru zgodnie rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury Dz. U. Nr 138 poz. 1554, § 2.1 punkt 12 z
dnia 04 grudnia 2001r. oraz z wymogami ustawy Prawo Budowlane art. 18 punkt 1-5;

16. Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktérych dotycza niniejsze Warunki Techniczne
pisemnie wystapi¢ z 14 dniowym wyprzedzeniem o farmalne przekazanie placu budowy (spisanie protokolu
przekazania placu budowy). ORANGE POLSKA S.A. wskaZe upowaznionego przedstawiciela w celu
sprawowania odptatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong infrastruktury teletechnicznej oraz
dokonania odpfatnego odbioru  koncowego. Warunkiem podpisania protokolu odbioru robdt przez
przedstawiciela Orange Polska S.A, jest miedzy innymi przekazanie do Oragne Polska S.A. jednego egzemplarza
aktualne] dokumentacji powykonawczej. Inwestor zobowigzany jest zglosic do ORANGE POLSKA S.A.. prace
min. na 14 dnj robocze przed przystapieniem do robdt. Szczegdly dotyczace prowadzenia nadzorow | odbiorow
koncowych oraz cennik tych ustug mozna znalezé na www.orange.pl/wniosekonadzor, Wykonywanie prac na
sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgloszenia jest naruszeniem wiasnoéci ORANGE POLSKA S.A.. i bedzie
zgtaszane organom scigania!

Budowa chodnika wzdtuz DK55 i DW524 w Brachlewie z zatokg autobusowg przy dawnej
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17. Zawiadomienie o terminie rozpoczecia prac nalezy kierowac na adres:
Qrange Polska S.A.

Obsluga Techniczna Klienta w Olsztynie

Whydzial Utrzymania Usiug i Infrastruktury 6 — Gdarisk

ul. Piekarnicza 1,

80-126 Gdarnisk

tel. 58 555 71 08

e-mail Tomasz Palucki@orange.com

araz

Orange Polska S.A.

Ewidencja | Standardy Infrastruktury

Dziat Ewidenc]i | Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 6 - Olsztyn
Al Grunwaldzka 110

80-244 Gdarisk

fax. 58 344 44 00, tel 58 5567 27 77

e-mail: Arkadiusz.Ellwardt@orange.com

Zgioszenie powinno zawierac m.in.:

. informacje o wykonawcy robot

. certyfikat jakosci z serii ISO 9000 lub inny réwnowazny dokument wydany przez pedmiot uprawniony
do kantroli jakoscl w zakresie robot budowlanych;

. uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby InZynierow,

. harmonogram robat,

. jeden komplet dokumentacji projektowe] (wraz z kopia zatwierdzenia projektu przez ORANGE

POLSKA S.A.. oraz kopia pozwolenia na budows),
. inne dokumenty okreslone na etapie projektowania.

Optaty za $wiadczony nadzdr, nalicza sie od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela ORANGE
POLSKA S.A.. zgodnie z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakoriczenia robét wymagajacych
nadzoru. Opfaty naliczane sa za caly okres pobytu przedstawiciele OF!AN_GE POLSKA S.A.. Potwierdzeniem
sprawowania nadzoru jest Protokdt Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego. Przedmiotowy dokument
podpisuja przedstawiciele ORANGE POLSKA SA. i Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez
przedstawiciela Inwestora Protokét Odbioru Koncowego/Nadzoru Wiascicielskiego ORANGE POLSKA S.A.
zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania dokumentu. Przedstawiciel ORANGE POLSKA S.A.
wskazuje w Protokole Odbioru Koercowego/Nadzoru VWiascicielskiego przyczyng odmowy podpisania
dokumentu przez przedstawiciela Inwestora. Protokot Odbioru Keorcowego/Nadzoru Wiascicielskiego jest
podstawa naliczenia oplat za sprawowanie odplatnego nadzeru.

Zakorficzone prace zwiazane z przebudowa infrastruktury ORANGE POLSKA S.A.. nalezy zglosié do odbioru
zgodnie z ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. art. 3 pkt 14, co najmniej 14 dni przed planowanym
odbiorem;

Budowa chodnika wzdtuz DK55 i DW524 w Brachlewie z zatokg autobusowg przy dawnej
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18. Dla robct realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedace] w uzytkowaniu OPL nalezy spemic
wymog znakowania miejsca prowadzenia prac tablica informacyjna.

a. tablica informacyjna przekazywana jest przez przedstawiciela OPL:
- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie przekazania placu budowy lub,
- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie rozpoczecia $wiadczenia nadzoru nad
realizowanymi robotami, dia przypadku gdy realizowane prace nie wymagaja przekazania placu budowy.

b. przedstawiciel inwestora zgtasza zamiar prowadzenia prac wysylajac wniosek na wskazany w punkcie 17
wydanych ~ Warunkéw  Technicznych  adres  wiasciwe] komérki  Wydzialu  Utrzymania  Usiug
i Infrastruktury lub Wydzialu Monitorowania Interwencji Operacyjnych uzupelniajac przekazywany zakres
informagji o dane dotyczace:

- migjsca prowadzenia prac,
- terminu rozpoczecia | zakoriczenia prac,
- nazwiska | numeru telefonu do kierownika robot,

¢. w odpowiedzi na zloZony wniosek/zamiar rozpoczecia robot/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komodrki Orange Polska, do ktore] kierowany byt wniosek (Wydziatu Utrzymania Ustug
i Infrastruktury lub Wydziatu Monitorowania Interwencji Operacyjnych numer zgloszenia, pod ktérym wniosek
zostat zarejestrowany,

d. wykonawca robot uzupeinia tablice informacyjna (zgodnie z okreslonym standardem tj: dane uzupelniane
duzymi literami, w sposob trwaty, pisakiem koloru czarnego, scieralnym) wprowadzajac nastepujace dane:

- nazwe firmy - wykonawcs, lub podwykonawce prac,

- imig nazwisko kierownika robot,

- numer telefonu komérkowego do kierownika robot,

- numer zgloszenia, pod ktdrym wniosek zostat zarejestrowany,

e. wykonawca uzupeinia zapisy na tablicy informacyjnej i umieszcza ja w widocznym migjscu np.: na zastawach
ochronnych lub za przednig szyba od strony kierowcy w samochodzie wykonawcy znajdujacym sie na
migjscu/w poblizu wykonywanych prac,

f. po zakoficzeniu prac oraz usunigciu wprowadzonych zapiséw, tablica informacyjna podlega zwrotowi do
Orange Polska. Sposéb zwrotu tablicy informacyjnej nalezy uzgodnié z przedstawicielem Orange Polska w
momencie przekazania tab!icy,

19. Ninigjsze warunki techniczne waine sg przez okres 6 miasiecy od dnia ich wydania.

Z powazanigm
Waldemar Sokotowski

4
Starszy SpecialisW
Dziat Ewidencju,’ : rzadzania Danymi o Infrastrukturze 6 - Olsztyn

Zataczniki:

- Odwiadczenie Inwestora
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NOTATKA StUZBOWA

spisana w dniu 07.09.05.2017 na okolicznoé¢ okreslenia sposobu usunigcia kolizji sieci
éwiattowodowej Orange Polska S.A. w zwigzku z projektem budowy ktadki dla pieszych w

cigeu

projektowanej éciezki pieszo-rowerowej w miejscowosci Brachlewo dz. Nr 147/2,

257/6.

Obecni:

1. Grzegorz Rak — Specjalista ds. linii Kablowych Orange Polska S.A.

2. Tomasz Urbariski — projektant
Ustalili:

1. Istniejacy rurociag kablowy wraz z kablem Swiatlowodowym OKO25510A znajduje sig
na glebokosci okofo 1,5m ponizej lustra wody cieku wodnego. ( wynik z pomiaru w
terenie) tzn. na rzednej 39,80.

2. Lustro wody znajduje sie okoto 0,5 m na dnem cieku wodnego tj. na rzednej 41,37. Dno
rowu znajduje sie na rzednej 40,87,

3. Korytowanie cieku wodnego bedzie wykonane do rzednej 40,2

4. 7 wyliczer wynika, ze pomimo wykonania korytowania do zaktadanej gtebokosci, nad
kablem pozostanie warstwa ziemi o grubosci okoto 0,4m.

5. Przepust na cieku wodnym wykonany bedzie z blachy spiralnie karbowanej typ VMB6.
Dno projektowanego przepustu bedzie na rzednej 40,68 tj. 0.9 m na rurociggiem
kablowym.

6. Wg oceny uczestnikdw spotkania rurocigg wraz z kablem swiattowodowym nie wymaga
przebudowy.

7. Na etapie korytowania cieku wodnego konieczny bedzie nadzér stuib technicznych

Orange Polska S.A.

Na tym notatke zakoriczono | podpisano

2

2

Y ]
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Oswiadczenie Inwestora
okreslajace warunki realizacji zadania - rozwigzanie kolizji

Zozone w dniu )OOﬁEO/H .................. przez ....L:'.‘.'?!.L.E‘.". {Z‘m”{“’ B e
................................. u|..Qw- sh-t o\,cﬂ&«, '3’9 wpnsanym dc Centraln?} Ew;denc;; i Infc-rrnac:ji 0
Dziatalnosei Gospodarcze; REGON .. 170 % #¥ 3. iNP..S31- 182 ., Zgodnie z

wydrukierm z CEIDG, decyzia o przyznaniu numeru NIF | REGON stanc}w@cms zafr;czmk nr 1 do ninigjszego
Oswiadczenia, zwanym dalej Inwestorem,

dla Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-328 Warszawa (dale] zwana QPL)
o nastepujgee) tradai :

Przedmiotern o$wiadczenia jest wskazanie warunkdw realizacji przez Inwestora przebudowy —
zabezpieczenia {rozwlqzanza kOhZ]I } rstnqejqcej infrastruktury telekomunikacyjnej OPL w zwigzku z
progektowana M. pEsgeh W da g,,-u, f““’! cllocaue’
werke, . 208 n ~wu&m.uey A0 thtniﬁma

1. Resalizacja robot, o ktorych mowa w Oswiadczeniu nastgpi zgodnie z wydanyml rze OPL dnia
25.2.5.. 207 %warunkami techricznymi znak .. 4,223/ T TL B REL /. Ll kqt'grych kopia stanowi
zalgeznik 2 do ninigjszego Oéwiadczenia

§2

Inwestor o$wiadcza, ze wykona przebudowe infrastrukiury telekomunikacyinej, wiasnym staraniem i
na wiasny koszt, pod nadzorem shuzb technicznych OPL. Inwestor moze korzystac z pomocy 080b

frzecich — Wykonaway.,

§3
Koordynatoram w zakresie realizacji obowigzkow Inwestor WYZNACZA
oo ., Uipvted o Modhalsliesn .. .. e...07595..264.97.869.....co.

§4

Inwestor przyimuje do wiadomosci, 2e zmiany w przebudowane] infrastrukturze nie stanowia jej
ulepszenia w rozumieniu przepisow Kodeksu Cywilnego oraz do Ustawy o podatku dochodowym
od osdb prawnych, a wynikaja jedynie z aktualnie obowigzujacych wymogdw technologicznych.

§5

Budowa chodnika wzdtuz DK55 i DW524 w Brachlewie z zatokg autobusowg przy dawnej
stacji paliw, kanalizacjg deszczowg i przekroczeniem cieku wodnego.
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1, Za szkody powstale w sieci telekomunikacyjnej OPL na skutek prowadzonych prac zwiazanych z
przebudowa infrastruktury telekomunikacyinej na zasadach ogdinych odpowiada Inwestor.
2. Za dzialania lub zaniechania Wykonawey Inwestor ponosi odpowiedzialnosé jak za wiasne dzialania i

zaniecharnia.

§6

Podstawa rozpoczecia przez Inwestora robGt zwiazanych z  przebudowa  infrastruktury
telekomunikacyjnej OPL bedzie protokolame przekazanie placu budowy deokonane przy udziale
Inwestora, Wykonawey i OPL

§7

1. Inwestor po zakoriczeniu robot zwrdei OPL przebudowang infrastrukturg telekomunikacyjna.

2. Inwestor najpdZniej w dniu adbioru infrastruktury przekaze OPL takze dokumentacje powykonawczg
wraz z inwentaryzacja geodezying a takze kopig pozwolenia na budows.

3. Z czynnosci przekazania sporzgdzony zostanie protokot odbioru technicznego,

4, Protokot odbioru technicznego winien by¢ podpisany, przy udziale zainteresowanych stron:
Inwestora, Wykonawcey i OPL.

§8

Ninigjsze o$wiadczenie nie rodzi zadnych zobowigzan finansowych dia OPL
2. Inwestor zrzeka sie w zwiazku z wykonanymi robotami wszelkich roszczeri finansowych wobec OPL

-

§9
1. W sprawach nieuregulowanych maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego,
2, Oéwiadczenie sporzadzono w trzech jednobrzmigeych egzemplarzach, dia:
- Inwestora - 1egz.
- OPL - 2 egz.
§10

1, Integralng czesd ninisjszego o$wiadczenia stanowig nastepuiace zalgczniki:

- Dokumenty formalne -prawne Inwestora
- Warunki techniczne;

Eiwpa .-'_\"rn'ﬂj\u,'r'} dzka

* Migpotrzabne skrasiic

Budowa chodnika wzdtuz DK55 i DW524 w Brachlewie z zatokg autobusowg przy dawnej
stacji paliw, kanalizacjg deszczowg i przekroczeniem cieku wodnego.
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UZGODNIENIE 65124/TTIDRRU/P/2017

z dnia 12-10-2017

Dotyczy: Budowa chodnika wzdiuz DK 55 i DW 524w Brachlewie z zatoka
autobusowg przy dawnej stacji paliw, kanalizacja deszczowa, przekroczenie
cieku wodnego - przebudowa sieci OPL w zwigzku z budowga ktadki dz. nr 257/9.

Przediozony projekt uzgadnia sie na nastepujacych warunkach:

Istniejaca  siec  telekomunikacyjna podziemna/napowietrzna, bedaca wiasnoscia Orange  Polska,
Dostarczanie i Serwis Uslug, jest naniesiona na mapie syluacyjno — wysokosciowej.

Odkryte w frakcie prowadzenia prac, podziemne elementy infrastruktury telekomunikacyjne] OPL nie
zinwentaryzowane geodezyjnie, nalezy zabezpieczy¢ i niezwlocznie powiadomié OPL, w celu okreslenia
sposabu usunigcia kolizji,

Kontakt: Pan Wajciech Wohlert tel. 504 016 379

Inwestor jest zobowigzany zglosi¢ do OPL prace min. na 14 dni przed przystapieniem do
robot. Tryb i zasady zgloszenia dostgpne sa na stronie: www.orange.pliwniosekonadzor .
Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgtoszenia jest naruszeniem wiasnoéci OPL i bedzie
zglaszane organom $cigania!

Podczas prowadzenia prac:

* w poblizu urzgdzen Orange Polska prace ziemne nalezy prowadzié recznie, z zachowaniem
szozegolne] ostroznosci, przy skrzyzowaniach i zblizeniach z urzadzeniami OPL zachowad
odlegtosci wynikajace z polskich | branzowych norm.

* W razie odkrycia urzadzen telekomunikacyjnych nalezy je zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i
osiadaniem ziemi. Skrzyzowania i zblizenia naley wykonaé zgodnie z wymaganiami
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 26.10.2005, a przed zasypaniem urzadzen, w celu
stwierdzenia poprawnosci wykonania prac i braku uszkodzef na urzadzeniach OPL, nalezy
skontaktowad sie z pracownikiem OPL wymienionym w punkeie 2,

* przed rozpoczgciem prac ziemnych, ustalic glebokose ulozenia podziemnej infrastruktury OPL
metodg przekopu prébnego. W szczegéinych przypadkach prace ziemne prowadzi¢ pod nadzerem
pracownika OPL,

*  przy niwelacji terenu doprowadzié do zachowania normatywne] glebokosci dla infrastruktury OPL,

= dokonac regulacji ram i pokryw studni kablowych do poziomu wyznaczenege przez projektowane
rzgdne. Koszty zwiazane z regulacja, wymiana i napraws uszkodzonych elementéw studni oraz
innyeh urzadzen telekomunikacyjnych podczas prowadzonych prac ponosi Inwestor,

= w miejscach skrzyzowai oraz na planowanych wijazdach, na infrastrukturze OPL
zastosowac oslonowe rury dwudzielne lub inne trwate zabezpieczenie.

Orange Polska Dostarczanie i Serwis Uslug, zobowiazuje Inwestora i Wykonawce rabdt do prowadzenia
prac w spascb wykluczajacy mozliwesé uszkodzenia naszych urzadzer | powstania awarii sieci
telekomunikacyjnej oraz pokrycia wszelkich kosztéw zwiazanych z powstaniem awarii  sieci
telekomunikacyjnej na skutek prowadzenia tych prac,

Zakoficzenie zadania inwestycyjnego wymaga zgloszenia do OPL w celu sprawdzenia prawidlowogc
wykonania prac. Kentakt zgadnie z punklem 2.

Ze wzgledu na mozliwos¢ wystapienia zmian w zasobach infrastruktury telekomunikacyjne] na obszarze
objgtym projektem, niniejsze Uzgodnienie wazne jest 12 miesigce od daty jego wydania.

Uzgodnienie niniejsze wazne jest wraz z ostemplowana przez nas mapa do celow projektowych.
Inne uwagi:

Notatka siuzbowa na kabel OPTO nr 28/2017 2z dn. 25.05.2017 do uzgodnienia
34369/TTIDRRU/P/2017. H

W ;aldum:ﬂ
ﬁr dzama Danyrmi
e OlgzLyT

okotowski

Diiad £
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7. Zestawienie podstawowych materiatow.

Tabela 1. Zestawienie podstawowych materialow instalacyjnych

L.p. Materiaty Producent | J.m. Ilos¢
1. Rura HDPE fi 110/6,3 m 23
2. Kabel XzZTKMXwFtlx 25x4x0,8 m 58
3. Ostona zlgcza Xaga 55/12 szt. 2

8. Oswiadczenie projektanta

Os$wiadczam, ze projekt pt.: ,,Budowa chodnika wzdtuz DK55 i DW524 w Brachlewie z zatokg
autobusowa przy dawnej stacji paliw, kanalizacjg deszczowg i przekroczeniem cieku

wodnego dla branzy telekomunikacyjnej” zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.
(Zgodnie z Dz. U. Nr 93, poz. 888, art.20 ust.4 z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy — Prawo Budowlane)

Projektant
Tomasz Urbanski
DT-WBT/02360/02/U

spec. instalacyjna w telekomunikacji przewodowej

Sprawdzajacy
Grzegorz Tyda
1751/99/U
spec. instalacyjna w telekomunikacji przewodowe;j

ke
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8. Informacja o bezpieczenstwie i ochronie zdrowia
Podstawa:
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003

(Dz.U. z dnia 10 lipca 2003 r.)

a) Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdélnych
obiektow
Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy sieci teletchnicznej w zwigzku z
budowg chodnika wzdtuz DK55 i DW524 w Brachlewie z zatoka autobusowg przy dawnej
stacji paliw, kanalizacjg deszczowaq i przekroczeniem cieku.

b) Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegolnych
obiektow

a) Wykaz istniejgcych obiektdw budowlanych
W bezposrednim sgsiedztwie planowanej inwestycji znajduja sie istniejgce sieci:

sie¢ elektryczna,
sie¢ wodociggowa,
sie¢ teletechniczna

b) Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
* siec elektryczna,

* sie¢ wodociggowa

c¢) Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

PRAWDOPO- POSTEPOWANIE
DOBIENSTWO | ZAGROZENIE < W PRZYPADKU
ZDARZENIE WYSTAPIENIA (skutek) SPOSOB ZABEZPIECZENIA WYSTAPIENIA
ZDARZENIA ZAGROZENIA
- roboty pod nadzorem (zgodnie z - udzielenie pierwszej
. uzgodnieniem) pomocy
Skrzyzowanie Wy cte'k gazu: - lokalizacja obiektu - zabezpieczy¢
z gazociggiem | NIE WYSTEPUJE zatructe gazem | roboty wykonywane (oznakowac) miejsce
wy _buch recznie w obecnosci 0sob trzecich zagrozenia
pozar - zawiadomi¢
odpowiednie stuzby
- roboty pod nadzorem - udzielenie pierwszej
. . - wyciek : (zgodn.ie z yzgoénieniem) pomocy '
Skrzyzowanie . - lokalizacja obiektu - zabezpieczy¢
z ropociggiem | NIE WYSTEPUJE zatrucie - roboty wykonywane (oznakowac) miejsce
wy{)uch recznie w obecnosci 0sob trzecich zagrozenia
pozar - zawiadomi¢
odpowiednie stuzby
- roboty pod nadzorem - udzielenie pierwszej
Skrzyzowanie (zgodnie z uzgodnieniem) pomocy
z wodociggiem . - lokalizacja obiektu - roboty |- zabezpieczyé
SREDNIE vy cle"k ‘.mdy : wykonywane (oznakowac) miejsce
- utonigcte recznie w obecnosci 0sob trzecich zagrozenia
- zawiadomi¢
odpowiednie stuzby

Budowa chodnika wzdtuz DK55 i DW524 w Brachlewie z zatokg autobusowg przy dawnej
stacji paliw, kanalizacjg deszczowa i przekroczeniem cieku wodnego.
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- roboty pod nadzorem - udzielenie pierwszej
Skrzyzowanie (zgodnie z uzgodnieniem) pomocy
z kablem - lokalizacja obiektu - roboty |- zabezpieczy¢
energetycznym ; - porazenie wykonywane (oznakowac) miejsce
. LT SREDNIE . L . .
i urzqdzeniami prgdem recznie w obecnosci 0sob trzecich zagrozenia
energetycznymi - zawiadomié
odpowiednie stuzby
- roboty pod nadzorem - udzielenie pierwszej
Prace w pasie - kamizelki ostrzegawcze pomocy
kolejowym - ruch pociggow: | - wyznaczenie 0sob (po jednej na - zabezpieczy¢
NIE WYSTEPUJE | potrgcenie przez | strong) w celu ostrzegania o (oznakowac) miejsce
pocigg zblizajgcym sig pociggu wypadku
- zawiadomi¢
odpowiednie stuzby
- ruch - kamizelki ostrzegawcze - udzielenie pierwszej
Prace w pasie komunikacyjny: |- zabezpieczenie znakami i tablicami | pomocy
drogowym . - potrgcenie informacyjnymi zgodnie z - zabezpieczy¢
DUZE e ARG
przez uzgodnieniem (oznakowac) miejsce
uczestnikow - zawiadomi¢
ruchu odpowiednie stuzby
- roboty pod nadzorem - udzielenie pierwszej
Prac.e pod . - porazenie - roboty wykonywane zgodnie z pomocy
napowietrznymi MALE radem - zawiadomié
liniami praae odpowiednie stuzby
energetycznymi
. - wietrzenie kanalizacji - udzielenie pierwszej
- Zatrucie gazem . .y
Prace - sprawdzenie obecnosci gazu pomocy
A - upadek z L . ) .
w kanalizacji . - roboty w obecnosci osob trzecich | - zawiadomic¢
. . MALE wysokosci L . . Lo .
teletechnicznej . - barierki zabezpieczajgce odpowiednie stuzby
- uszkodzenie . . ; . .
ciata - srodki ochrony indywidualnej
- upadek z - szelkopas - udzieli¢ pierwszej
Prace na sokosci - stupotazy pomocy
wysokosciach SREDNIE wy set - linka zabezpieczajgca - zawiadomié
- uszkodzenie . Co .
il - drabina odpowiednie stuzby
clata - wspoipracownik do asekuracji
- odpowiednie szalowanie wykopow | - udzielenie pierwszej
Prace - wspotpracownik do asekuracji pomocy
w glebokich - obsuniecie - zabezpieczenie znakami i - zawiadomi¢
wykopach ) ziemi i zasypanie tablicami informacyjnymi odpowiednie stuzby
(powyzej 1 m) SREDNIE - uszkodzenie
ciata
- odpowiednie szalowanie wykopow | - udzielenie pierwszej
Skrzyzowania - wspotpracownik do asekuracji pomocy
z rzekami SREDNIE - utonigcie - zabezpieczenie znakami i - zawiadomic
i ciekami tablicami informacyjnymi odpowiednie stuzby
wodnymi

e) Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych
Kazdy pracownik przed przystgpieniem do wykonywania robdt budowlanych na wyznaczonym
stanowisku powinien odby¢ instruktaz w zakresie bhp i p.poz. oraz inne szczeg6towe instruktaze wynikajace ze
specyfiki danej grupy robdt (m.in. roboty prowadzone na terenie PKP przy czynnych linach kolejowych), w
trakcie ktérych zostang wskazane:
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e zakres prac do wykonania,

e mozliwe do wystapienia zagrozenia oraz zostang szczegdélowe omoéwione sposoby uniknigcia
niebezpieczenstw,

e sposoby postepowania w przypadku wystapienia zagrozen zycia lub zdrowia ludzi,

*  osoby odpowiedzialne za bezposredni nadzér nad robotami szczegdlnie niebezpiecznymi.

f) Wskazanie $Srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybkg ewakuacje
na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

* wlasciwe oznakowanie i wydzielenie miejsc prowadzenia robdt budowlanych (wraz z odpowiednimi
zabezpieczeniami) oraz drég ewakuacyjnych — zgodne z obowigzujacymi przepisami,

* instruktaz pracownikdw,

* stosowanie $Srodkéw ochrony indywidualnej,

*  wlasciwy nadzér nad wykonywanymi pracami i robotami budowlanymi,

*  zasady postgpowania i komunikacji w razie wypadku lub awarii.

Opracowat:
Tomasz Urbanski
upr. bud. nr DT-WBT/02360/02/U
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9. Uprawnienia projektanta i wpis do Pomorskiej Okregowej
Izby Inzynierow Budownictwa
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PREZES URZEDU
REGULACJI TELEKOMUNIKACJI POCZTY

DECYZJA Nr DT-WBT/02360/02/U
zdnia 9 lipea 2002 r.

Na podstawic art. 104 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks™ postepowania
administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071) oraz § 11 rozporzadzenia Ministra ¥.qcznosci
z dnia 10 pazdziernika 1995 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
telekomunikacyjnym (Dz.U. z 1995 r. Nr120, poz 581z pdin. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana
Tomasza Urbanskiego z dnia 19.12.2000 r., w sprawie nadania uprawnien budowlanych w

telekomunikacji

Nadaje Panu Tomaszowi Urbanskiemu

urodzonemu 18.06.1968 r. w Tczewie X
uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do Projektowania i kierowania robotami budowlanymi

w specjalnosciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktury towarzyszaca

w zakresie linii, instalacji i urzadzen liniowych

UZASADNIENIE

Na podstawie ztozonych dokumentéw, przez ubiegajacego si¢ o uprawnienia budowlane w telekomunikacji Komisja Egzaminacyjna w
postgpowaniu kwalifikacyjnym stwierdzita, ze spelnit on warunki w zakresie przygotowania zawodowego niezbgdnego do uzyskania
uprawnicfi we wnioskowanym zakresie. Jednoczesnie ubiegajacy si¢ zlozyl egzamin przed Komisja Egzaminacyijng z pozytywnym
wynikiem. Wobec powyzszego nalezato orzec jak na wstepie. .

Decyzja jest ostateczna w adniinistracyjnym toku instancji,

Pouczenie

’
Stronie niezadowolonej z decyzji stuzy w terminie 14 dni od dnia jef’ <
dorgezenia wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy (art. 127 § 3 A29 7
§2 Kpa) do Prezesa Urzedu Regulacji Telekomunikacji i Péczty; /-/
ul Kasprzaka 1820 01-211 Warszawa T
Po wydaniu decyzji na skutek wniosku, o ktrym mowa w an‘{li"."?i -
Kpa, stonie przyslugiwaé bedzie prawo  wniesienia | §
bezpasrednio do Naczelnego Sadu Administracyjnego w Wa ‘}hlgi Tahg
w terminie 30 dni od daty doreczenia tej decyzji na pu%"ayy‘%\’ i

9

art. 35 ust. ] w zwiazku z art. 34 ust 1 ustawy z dnia 11 maja 1 o

Naczelnym Sadzie Administracyjnym - Dz U, z 1995 . N ‘,‘4(;,
poz.368 2 pozn. zm.)

Budowa chodnika wzdtuz DK55 i DW524 w Brachlewie z zatokg autobusowg przy dawnej

stacji paliw, kanalizacjg deszczowg i przekroczeniem cieku wodnego.
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POLSKA
I 2 B A

8= e INZYNIEROW
'%T( BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-JSK-CSZ-CKC *

Pan Tomasz Urbanski o numerze ewidencyjnym POM/BT/0349/05

adres zamieszkania ul.Koscielna 14, 83-113 Turze

jest czlonkiem Pomorskiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-08-01 do 2018-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-08-11 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierdow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeinia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzenym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www._piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby InZynierdow
Budownictwa.

Budowa chodnika wzdtuz DK55 i DW524 w Brachlewie z zatokg autobusowg przy dawnej
stacji paliw, kanalizacjg deszczowg i przekroczeniem cieku wodnego.
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VWarszawa, dnia 16.11.1999 r.
Panstwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Gléwny Inspektor

L.dz.GUDBL Y6099

DECYZJA nNr 1751/99/U

Pan mer inz. Grzegorz Tyda
urodzony dnia 05.09.1960 r. w Tczewie
Na podstawiz arr.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- kodeks postepowania

administracyjnego (jednolity tekst - Dz.U. z1980r. Nr 9, poz. 26 i Nr 27, poz. 111 zoomww‘ mi
ami) w zwiazku z § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznodci z dnia 7 a 1995r.,

v1e sam ouwmn funicji technicznych w budownict

i cmz 22 02. 1999 e sprax

jen budowlanych w

nadaje Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji
do projektowania

v specjalnodciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej vwraz z infrastruktura towarzyszaca

w zaKresie ; linii, instalacji i urzadzen liniowych
e ~ GLORINY INSPEKTOR
e
Od 1 2¢j decyzji stuzy sironie odwolanis do Ministra Laczrosci \' v/
21 pefradnicowem Gldwnzgo Inspektora PITiP, w 2 ¢ 14 dni od

dnia jej dorgczenia (art.127 §1 12, am.129 §1 i 2 Kpa)

Budowa chodnika wzdtuz DK55 i DW524 w Brachlewie z zatokg autobusowg przy dawnej
stacji paliw, kanalizacjg deszczowg i przekroczeniem cieku wodnego.
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® POLSKA
| 7 B A

INZYNIEROW
| ,dl::r"
=T\ | BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

POM-YHF-PTL-14V *

Pan Grzegorz Tyda o numerze ewidencyjnym POM/IE/0412/04

adres zamieszkania Al.Zwyciestwa 17D/15, 83-110 Tczew

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-03-01 do 2018-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym pedpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-02-08 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowe] Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoici danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby InZynierdw Budownictwa www._piib_org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowe] lzby InZynierdw
Budownictwa.

Pospisjast

Budowa chodnika wzdtuz DK55 i DW524 w Brachlewie z zatokg autobusowg przy dawnej
stacji paliw, kanalizacjg deszczowg i przekroczeniem cieku wodnego.
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10. Rysunki

Budowa chodnika wzdtuz DK55 i DW524 w Brachlewie z zatokg autobusowg przy dawnej
stacji paliw, kanalizacjg deszczowa i przekroczeniem cieku wodnego.
str. 27



[.HDPE @110/6,3 - 4m]|

XzZTKMXwFtlx 25x4x0,8 - 58m _

Ztacze przelotowe na kablu

r.HDPE &110/6,3 - 19m . XzTKMXwFtlx 25x4x0,5
Utozona nad przepustem na cieku wodnym
Ztacze przelotowe na kablu
XzZTKMXwFtlx 25x4x0,5
......... jednostka projektowa: inwestor:
- HTH Michat Hirsz Gmina Kwidzyn

ul. Grudzigdzka 30, 82-500 Kwidzyn
email: urzad@gminakwidzyn.pl, tel: +48 55 261 41 51
NIP: 5811827894

ul. Szafirowa 8, 80-209 Chwaszczyno
e-mail: hthmhirsz@gmail.com
NIP: 5811630795

Uwaga:
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2. Korytowanie pod przepust nastgpi do rzednych 40,20.
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korytowania, a rzedng rurociggu kablowego konieczny
jest w trkacie korytowania nadzér Orange Polska S.A.
zgodnie z notatkg stuzbowg zataczong do projektu.
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