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1. INFORMACJE OGÓLNE 

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

Podstawą opracowania jest umowa zawarta pomiędzy Inwestorem a HTH Michał Hirsz. 

Inne dokumenty: 

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1332). 
[2] Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z dnia 23 sierpnia 2017r. poz. 1566). 
[3] Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego(DZ.U. 
z 2012r, nr 0, poz. 462) zmienione Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju 
z dnia 22.09.2015 zmieniającym rozporządzenie w sprawie zakresu i formy projektu 
budowlanego (Dz.U. Poz. 1554 z dnia 07.10.2015r.). 

1.2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany przepustu pod 
chodnikiem. 

Zakres opracowania obejmuje budowę przepustu zgodnie z dokumentacją branży 
mostowej. 

1.3. MATERIAŁY WYJŚCIOWE 

Materiały wyjściowe do projektowania stanowią następujące opracowania: 

[1] Opinia geotechniczna sporządzona przez uprawnionego geologa w kwietniu 2017r. 

[2] Mapa do celów projektowych. 

[3] Wizja lokalna w terenie. 

1.4. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY 

Projektowany obiekt inżynierski będzie stanowił przeprawę przez przeszkodę wodną jaką 
stanowi rów zwany Kanałem Podlaskim. 

2. STAN ISTNIEJĄCY 

Teren w stanie istniejącym nie jest zagospodarowany. 

3. STAN PROJEKTOWANY 
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3.1. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU 

Budowa przepustu ma na celu bezkolizyjne przeprowadzenie ruchu pieszego przez 
przeszkodę wodną jaką stanowi rów zwany Kanałem Podlaskim. 

3.2. FORMA ARCHITEKTONICZNA I FUNKCJA OBIEKTU 

Projektowany obiekt to przepust o przekroju zamkniętym o przekroju kołowo-
parabolicznym wykonany z blachy falistej będzie mógł przenieść dopuszczalne obciążenie tłumem 
wg PN-85/S-10030.  

3.3. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA 

Zaprojektowano przepust z blachy falistej o przekroju zamkniętym o grubości blachy 
4,0 mm. Przyjęte rozwiązanie nie zakłóci przepływu wód oraz umożliwi bezkolizyjne 
przeprowadzenie ruchu pieszego przez Kanał Podlaski. 

Posadowienie konstrukcji zaprojektowano na fundamencie kruszywowym 
odseparowanym od gruntu rodzimego geowłókniną. Zabezpieczenie ruchu na obiekcie 
przewidziano z balustrad typu segmentowego rurowo-prętowego U-12a. Wody opadowe z obiektu 
odprowadzane będą powierzchniowo. Zaprojektowano umocnienie skarp brukowcem. 

Projektowany obiekt będzie charakteryzował się następującymi parametrami techniczno-
użytkowymi: 

− długość całkowita obiektu:   7,99 m, 
− światło pionowe:     2,015 m, 
− światło poziome:     2,835 m, 
− kąt przejścia przez korpus:   85°, 
− rzędna posadowienia wlotu/wylotu:  40,63 m n.p.m. 
− klasa obciążenia ruchomego:    tłum wg PN-85/S-10030 

4. OPINIA GEOTECHNICZNA 

W profilach geotechnicznych stwierdzono występowanie utworów czwartorzędowych 
holoceńskich i plejstoceńskich. 
Utwory holoceńskie: glebę, nasypy niekontrolowane, torf, namuły gliniaste, piaski drobne 
próchniczne, piaski drobne. 
Utwory plejstoceńskie: gliny, gliny piaszczyste, piaski gliniaste, piaski drobne, piaski średnie. 
Wodę jako zwierciadło swobodne stwierdzono na głębokościach od 0,6 do 1,1 m. 

4.1. KLASYFIKACJA OBIEKTU I WARUNKÓW GRUNTOWYCH 

Zgodnie z Rozporządzeniem MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania 
geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych nadano pierwszą kategorię 
geotechniczną obiektu budowlanego a warunki gruntowo-wodne zostały określone w opinii 
geotechnicznej jako proste. 
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5. ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO – MATERIAŁOWE 

5.1. KONSTRUKCJA NOŚNA 

Konstrukcję nośną przepustu stanowi konstrukcja powłokowa wykonana z blachy falistej 
gr. 4,0 mm o przekroju zamkniętym współpracująca z gruntem zasypowym. Wymagania gruntu 
zasypowego jak dla zasypek inżynierskich, minimalny wskaźnik zagęszczenia Is≥0,98. 

Stal konstrukcyjna: S235JR 

5.2. CHODNIK W PROFILU PODŁUŻNYM 

Niweletę chodnika wraz z warstwami konstrukcyjnymi należy wykonać zgodnie 
z dokumentacją branży drogowej. 

5.3. ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU 

Na obiekcie obustronnie należy wykonać stalową balustradę segmentową rurowo-prętową 
typu U-12a. 

5.4. ODWODNIENIE 

Odprowadzenie wody opadowej z chodnika powierzchniowe. 

5.5. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE 

Konstrukcję stalową należy zabezpieczyć powłoką cynkową o grubości zgodnej z normą 
PN- EN ISO 1461:2011 oraz zabezpieczyć poprzez obustronne wykonanie powłoki epoksydowo 
– poliuretanowej, grubość powłoki 250 µm zgodnie z PN-EN 12944-5. 

5.6. SKARPY 

Zaprojektowano skarpy korpusu drogowego o nachyleniu 1:1, które należy zabezpieczyć 
na wlocie i wylocie przepustu poprzez umocnienie brukowcem. 

6. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPOSOBIE BUDOWY OBIEKTU 

Zakres budowy obiektu obejmuje następujące prace: 
• roboty przygotowawcze 
• wytyczenie obiektu 
• roboty ziemne 
• roboty mostowe 

- na czas montażu przepustu należy zapewnić swobodny przepływ wody w rowie 
- wykonanie fundamentu kruszywowego 
- montaż konstrukcji przepustu i wykonanie zasypek inżynierskich 
- wykonanie elementów bezpieczeństwa ruchu 
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• roboty końcowe. 

7. DOSTOSOWANIE OBIEKTU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

Nie dotyczy. 

8. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU 

 Nie dotyczy. 

9. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 

 Nie dotyczy. 

10. URZĄDZENIA OBCE 

Na obiekcie planuje się zabudowę urządzeń obcych, kabla oświetleniowego oraz kabla 
teletechnicznego w rurach osłonowych. 

Odprowadzenie ścieków z kanalizacji deszczowej wykonać zgodnie z projektem 
branżowym. 

11. UZBROJENIE TERENU 

Wszystkie występujące kolizje usunąć zgodnie z dokumentacją branżową. Pod 
projektowanym przepustem przebiega czynny kabel światłowodowy, którego właścicielem jest 
Orange Polska S.A. Prace ziemne przy wykonaniu fundamentu kruszywowego przepustu należy 
prowadzić z zachowaniem szczególnej ostrożności pod nadzorem uprawnionej osoby (zgodnie 
z uzgodnieniem). 

12. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE 

Wykonawca, biorąc pod uwagę własne zasoby i możliwości ich wykorzystania, 
we własnym zakresie i własnym staraniem opracuje wszystkie niezbędne projekty technologiczne 
i uzgodni je z Inspektorem Nadzoru. 

Wszelkie zamiany wymagają akceptacji autora projektu. 

13. UWAGI KOŃCOWE 

• Przed rozpoczęciem robót ziemnych i rozbiórkowych należy wykonać przekopy kontrolne 
w miejscach posadowienia obiektu celem identyfikacji istniejących i nie 
zinwentaryzowanych przewodów instalacyjnych. Przekopy należy wykonać ręcznie 
z zachowaniem należytej ostrożności. 
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• W przypadku natrafienia w czasie robót na nie zinwentaryzowane urządzenia uzbrojenia 
terenu należy bezwzględnie przerwać roboty, zabezpieczyć teren i wezwać Inspektora 
Nadzoru, Projektanta i Właściciela urządzenia w celu uzgodnienia dalszego toku 
postępowania. 

• Prace w obrębie przewodów instalacyjnych należy prowadzić pod nadzorem 
użytkowników. Wszystkie przewody należy zabezpieczyć na czas prowadzenia robót. 
Prace w pobliżu istniejących urządzeń obcych należy wykonywać ostrożnie. W przypadku 
uszkodzenia ww. urządzeń Wykonawca pokryje na swój własny koszt naprawy tych 
urządzeń. 

• Powierzchnie terenu, przewidziane do pracy sprzętu i transportu urobku, należy wzmocnić 
poprzez ułożenie betonowych płyt drogowych 

• Plac budowy, należy wyposażyć w odpowiednie punkty poboru wody i energii 
elektrycznej. Przy wyjeździe z placu budowy należy wykonać myjnię samochodową ze 
stałą obsługą, do mycia samochodów wywożących grunt. 

• W czasie prowadzenia robót należy zapewnić ochronę wód i gleby przed skażeniem. 
• Prace w obrębie koryta rzeki zaleca się prowadzić w okresach niżówkowych. 
• Wykonawca w trakcie prowadzenia robót powinien przewidzieć zabezpieczenie koryta 

cieku przed przedostaniem się zanieczyszczeń i gruzu. 
• Po zakończeniu budowy obiektu (m.in. po skończeniu prac związanych z robotami 

ziemnymi) teren objęty inwestycją należy bezwzględnie przywrócić do stanu pierwotnego. 
• Wszystkie zastosowane urządzenia i materiały stosowane w obiekcie mostowym muszą 

posiadać Aprobaty Techniczne wydane przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów 
w Warszawie. 

• Wykonawca powinien przewidzieć konieczność zabezpieczenia wykopu przed 
zalewaniem w przypadku wystąpienia wysokiego stanu wód i poziomu wody gruntowej, 
poprzez zastosowanie „korka” z betonu niekonstrukcyjnego lub ewentualnych 
zabezpieczeń fundamentu ścianami szczelnymi. Informacje o przyjętej metodzie 
zabezpieczeń powinny znaleźć się w projekcie zabezpieczenia wykopów, 
opracowywanym przez Wykonawcę. 

• Projekt Architektoniczno-Budowlany jest ściśle związany z Projektem Wykonawczym 
i STWiORB, które stanowią uszczegółowienie PAB. W zakresie materiałów oraz 
wykonania robót STWiORB stanowią część Projektu Architektoniczno-Budowlanego. 

14. SPIS RYSUNKÓW CZĘŚCI GRAFICZNEJ 

 Rys. PAB-01 Rysunek ogólny 
 
         PROJEKTANT 
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1. ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ 
KOLEJNOŚĆ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW 

Podczas realizacji robót w ramach niniejszego opracowania występują roboty stwarzające 
szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi w rozumieniu: 
„Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej planu bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia, z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. u. Nr 120, póź. i 1126). W związku z 
powyższym przed przystąpieniem do robót wg niniejszego projektu, kierownik budowy 
zobowiązany jest sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zwany „planem BIOZ". 

Zgodnie z art. 21a, poz.1 Prawa Budowlanego kierownik budowy jest zobowiązany 
w oparciu o poniższą informację sporządzić przed rozpoczęciem budowy plan bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia, powołać koordynatora budowy d/s BHP oraz przeprowadzić przegląd 
warunków BiOZ na budowie. 

Podstawą opracowania informacji jest Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 
23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

1.1. ZAKRES ROBÓT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 

Zakres przedmiotowej inwestycji obejmuje następujące części: 

− budowa przepustu w rowie 

1.2. KOLEJNOŚĆ REALIZACJI INWESTYCJI 

Inwestycja powinna być realizowana przy zachowaniu następującej kolejności dla 
poszczególnych elementów robót: 

− prace przygotowawcze, 
− budowa nowego obiektu, 
− uporządkowanie terenu. 

2. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 

Istniejącym obiektem budowlanym w bliskim sąsiedztwie jest przepust pod drogą krajową 
nr 55. 

3. WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB 
TERENU, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA 
LUB ZDROWIA LUDZI 

Następujące elementy zagospodarowania działki mogą stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa lub zdrowia ludzi: 

• Przepust – ryzyko upadku z wysokości, 
• Ciek wodny – ryzyko utonięcia, 

4. WSKAZANIE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ 
WYSTĘPUJĄCYCH PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH, 
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OKREŚLAJĄCE SKALĘ I RODZAJE ZAGROŻEŃ ORAZ MIEJSCE I CZAS 
ICH WYSTĄPIENIA 

Następujące roboty budowlane ze względu na ich charakter, organizację lub miejsce 
prowadzenia stwarzają szczególne zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

• Roboty stwarzające ryzyko upadku z wysokości 
o roboty, przy których występuje ryzyko upadku z wysokości ponad 5 m 

przy wykonywaniu obiektów inżynierskich, prace na rusztowaniach 

o roboty wykonywane przy użyciu dźwigów 
przy wykonywaniu obiektów inżynierskich w całym okresie prowadzenia 
robót dźwigowych 

o montaż elementów konstrukcyjnych obiektów inżynierskich 
przy wykonywaniu prac związanych z montażem elementów konstrukcji 
stalowej 

o roboty wykonywane pod lub w pobliżu przewodów elektroenergetycznych w 
odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów nie mniejszej niż: 
 3,0 m dla linii o napięciu znamionowym nie przekraczającym 15 kV 
 5,0 m dla linii o napięciu znamionowym powyżej 1 kV, lecz nie 

przekraczającym 15 kV, 
 10,0 m dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15 kV, lecz nie 

przekraczającym 30 kV, 
 15,0 m dla linii o napięciu znamionowym powyŜej 30 kV, lecz nie 

przekraczającym 110 kV. 

• Roboty budowlane, przy których występują działania substancji chemicznych lub 
czynników zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi, a w szczególności: 

o roboty prowadzone w temperaturze poniżej 10oC 
o wykonywanie oczyszczenia konstrukcji metodą strumieniowo-ścierną lub 

hydromonitoringiem 
o wykonywanie zabezpieczenia antykorozyjnego 

• Roboty budowlane, prowadzone przy montażu ciężkich elementów, których masa 
przekracza 10 Mg: 

o przy wykonywaniu prac związanych z montażem konstrukcji stalowej 

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW 
PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE 
NIEBEZPIECZNYCH 

5.1. INSTRUKTAŻ PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO 
REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH 

• Szkolenie pracowników w zakresie BHP 
• Zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia 
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• Zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez 
wyznaczone w tym celu osoby nadzorujące 

• Zasady stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz odzieży 
i obuwia roboczego 

6. WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH 
ZAPOBIEGAJĄCYCH NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z 
WYKONYWANIA ROBÓT W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA 

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują 
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu 
obowiązków. 

Nieprzestrzeganie przepisów bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezpośrednich 
zagrożeń dla życia lub zdrowia pracowników. 
Przyczyny organizacyjne powstania wypadków przy pracy: 

a) niewłaściwa ogólna organizacja pracy 
− nieprawidłowy podział pracy lub rozplanowanie zadań, 
− niewłaściwe polecenia przełożonych, 
− brak nadzoru, 
− brak instrukcji posługiwania się czynnikiem materialnym, 
− tolerowanie przez nadzór odstępstw od zasad bezpieczeństwa pracy, 
− brak lub niewłaściwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa pracy i ergonomii, 
− dopuszczenie do pracy pracownika z przeciwwskazaniami lub bez badań lekarskich; 

b) niewłaściwa organizacja stanowiska pracy: 
− niewłaściwe usytuowanie urządzeń na stanowiskach pracy, 
− nieodpowiednie przejścia i dojścia, 
− brak środków ochrony indywidualnej lub niewłaściwy ich dobór 

Przyczyny techniczne powstania wypadków przy pracy: 
a) niewłaściwy stan czynnika materialnego: 
− wady konstrukcyjne czynnika materialnego będące źródłem zagrożenia, 
− niewłaściwa stateczność czynnika materialnego, 
− brak lub niewłaściwe urządzenia zabezpieczające, 
− brak środków ochrony zbiorowej lub niewłaściwy ich dobór, 
− brak lub niewłaściwa sygnalizacja zagrożeń, 
− niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw; 

b) niewłaściwe wykonanie czynnika materialnego: 
− zastosowanie materiałów zastępczych, 
− niedotrzymanie wymaganych parametrów technicznych; 

c) wady materiałowe czynnika materialnego: 
− ukryte wady materiałowe czynnika materialnego; 
d) niewłaściwa eksploatacja czynnika materialnego: 
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− nadmierna eksploatacja czynnika materialnego, 
− niedostateczna konserwacja czynnika materialnego, 
− niewłaściwe naprawy i remonty czynnika materialnego. 

Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana: 
• organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny 

pracy, 
• dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie 

z przeznaczeniem, 
• organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie 

pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami 
związanymi z warunkami środowiska pracy, 

• dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, 
a także o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie 
z przeznaczeniem. 

Na podstawie: 
• oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu robót na danym stanowisku 

pracy 
• wykazu prac szczególnie niebezpiecznych, 
• określenia podstawowych wymagań bhp przy wykonywaniu prac szczególnie 

niebezpiecznych, 
• wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby, 
• wykazu prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej, 

kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu: 

• zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników 
przed zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych 
i uciążliwych, 

• zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez stosowanie 
technologii, materiałów i substancji nie powodujących takich zagrożeń. 

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników 
osoba kierująca pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia 
działań w celu usunięcia tego zagrożenia. 

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony 
indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków ochrony 
indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego opracowaną przez pracodawcę. Środki ochrony 
indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników tych środków 
powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami (np. upadek 
z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu). Kierownik budowy obowiązany jest 
informować pracowników o sposobach posługiwania się tymi środkami. 
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7. PRZEPISY ZWIĄZANE 

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89) z późniejszymi zmianami. 
[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r w sprawie bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120). 
[3] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47). 
[4] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

przy pracach spawalniczych (Dz. U. Nr 40). 
[5] Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129). 
[6] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych 
(Dz. U. Nr 118). 

[7] Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 r. w sprawie rodzajów prac 
wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej (Dz. U. Nr 62). 

[8] Rozporządzenie ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 r. w sprawie rodzajów prac, 
które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. Nr 62). 

[9] Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30.05.1996 r. w sprawie 
przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad 
pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy 
(Dz. U. Nr 69) z późniejszymi zmianami. 

[10] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2.09.1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny 
pracy (Dz. U. Nr 109). 

[11] Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 r. w sprawie szczegółowych 
zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 62). 

[12] Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 2005.10.14 w sprawie zasad bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu 
szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz.U. 2005 Nr 216, poz.1824). 

[13] Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy o Polityki Socjalnej z dnia 2004.04.02 w sprawie 
sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. 
Nr 71, poz.649). 
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