ZP.271.26.2018

Zatacznik nr 4 do SIWZ

wWzOR UMOWY
NR ZP.272.....2018

zawarta w dniu ........ooeeinennnn. w Kwidzynie,

pomiedzy:

Gming Kwidzyn, z siedzibg w Kwidzynie, ul. Grudzigdzka 30,
rePreZeNtOWANG PrZEZ .....cooeerueerieerieririenes ceesreeereeeeneenees
zwanych ,Zamawiajgcym”

oraz
reprezentowanym przez: ................. ,

zwanym dalej ,Wykonawca”,

a

Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad z siedzibg w Gdansku, ul. Subistawa 5,

NIP 584-24-56-536,

reprezentowanym przez: ................. ,
zwanym dalej ,Partnerem”,

w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na wykonanie zadania pn. ,Budowa $ciezki pieszo-rowerowej wraz z zatokami

autobusowymi, przejsciem przez ciek wodny i kanalizacja deszczowa w Brachlewie” - etap I.

zawarto umowe o nastepujacej tresci:

§1

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania na rzecz Zamawiajacego i Partnera zamdwienia w ramach
zadania inwestycyjnego p.n. ,Budowa chodnika wraz z zatoka autobusowa, przejsciem przez ciek

i kanalizacje deszczowg w Brachlewie” - etap I.

2. Przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, ztozonej przez
Wykonawce w ofercie, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami

i polskimi normami.

§2
1. Termin rozpoczecia przedmiotu umowy ustala sie na dzien: .................. r.
2. Termin zakonczenia przedmiotu umowy ustala sie na dzien: 15.10.2018 r.
§3

1. Za nalezyte wykonanie catosci przedmiotu umowy Zamawiajacy i Partner zaptacga Wykonawcy

wynagrodzenie ryCzaltoWe W WYSOKOSCII iuiuiuiiitieiiiiie ittt e e e e e e e et e e e e e e anens

Drutto (SIOWNIE: .o ) w tym nalezny podatek
VAT.

. Wynagrodzenie o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg robdt
objetych dokumentacjg projektowa oraz specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot

budowlanych w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych
z realizacjg przedmiotu umowy, a takze oddziatywaniem innych czynnikdw majacych lub mogacych
mie¢ wplyw na koszty.

. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawg zadania zmiany wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1.

. Ryczattowe wynagrodzenie Wykonawcy, o ktéorym mowa w ust. 1 powyzej uwzglednia wszystkie
obowigzujace w Polsce podatki, wiacznie z podatkiem VAT oraz optaty celne i inne opfaty i wydatki
zwigzane z wykonywaniem robot.

. Wykonawca moze ztozy¢ fakture za ukonczony element przedmiotu umowy i potwierdzony protokotem
odbioru czesciowego nie czesciej niz jeden raz w miesigcu. taczna wartos¢ faktur czesciowych nie
moze by¢ wieksza niz 90% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w ust. 1 powyzej
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Ptatno$¢ za faktury VAT bedzie dokonana przelewem na konto Wykonawcy w banku............... nr
FACAUNKU oo , z rachunku bankowego Zamawiajacego za cze$¢ robdt
wykonanych poza granicg pasa drogowego i z rachunku bankowego Partnera za cze$¢ robodt
wykonanych w granicach pasa drogowego. Ptatno$¢ zostanie dokonana w ciggu 30 dni liczac od daty
otrzymania przez Zamawiajgcego lub Partnera dowodéw, o ktérych mowa w § 11 ust. 2 i § 13 ust. 3
oraz poprawnie wystawionej faktury.

Dane do wystawienia faktury:

1) Zamawiajacy

Nabywca: Gmina Kwidzyn, ul. Grudzigdzka 30, 82-500 Kwidzyn, NIP 581-18-27-894.
Odbiorca: Urzad Gminy Kwidzyn, ul. Grudzigdzka 30, 82-500 Kwidzyn.

2). Partner

Generalna Dyrekcja Drég Krajowych i Autostrad, ul. Subistawa 5 80-354 Gdansk,
NIP 584-24-56-536

Za opdznienia ptatnosci faktury, Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe.

§4

. Roboty budowlane tj. te czynnosci, ktére zostaty wskazane w opisie przedmiotu zamodwienia bedg

$wiadczone przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace, zgodnie z oswiadczeniem
Wykonawcy ztozonym na Formularzu Oferty.

. Na wezwanie Zamawiajagcego, Wykonawca przed przystapieniem do realizacji robot budowlanych

i na kazdym etapie ich realizacji przedstawi Zamawiajgcemu zanonimizowang liste o0s6b
potwierdzajgcg odpowiednig ilo$¢ zatrudnionych na umowe o prace, za ktére odprowadzane sg skfadki
ubezpieczeniowe.

. Na etapie realizacji umowy Zamawiajacy moze zadac okresowego przedstawiania informacji z ZUS

potwierdzajacej odpowiedniq ilo$¢ oséb zatrudnionych na umowe o prace, za ktére odprowadzane sg
sktadki ubezpieczeniowe. Zadanie Zamawiajacy przekaze Wykonawcy na piémie, zastrzegajac

€0 najmniej 7 dniowy termin na przedstawienie w/w listy.

Zamawiajacy w kazdym czasie, w szczegdlnosci w przypadku podejrzenia lub stwierdzenia w trakcie
realizacji zamowienia zatrudnienia osdb w innej formie niz okreslonej w art. 22 § 1* ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Kp), zastrzega sobie prawo do zawnioskowania o przeprowadzenie

kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy (PIP).

*art. 22 § 1 Kp: Przez nawigzanie stosunku pracy pracownik zobowigzuje sie do wykonywania pracy okreslonego rodzaju na rzecz
pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawce, a pracodawca - do zatrudniania
pracownika za wynagrodzeniem.

§5

Nastepujace dokumenty beda uwazane, odczytywane i interpretowane jako integralna czes¢ niniejszej
Umowy, wedtug nastepujacego pierwszenstwa:

1) niniejsza Umowa,

2) SIWZ wraz z wyjasnieniami i wprowadzonymi modyfikacjami,

3) dokumentacja projektowa,

4) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlanych,

5) oferta Wykonawcy.

§6

. Zamawiajacy informuje, ze roboty beda nadzorowane i odbierane przez przedstawiciela
Zamawiajacego oraz inspektora nadzoru inwestorskiego odpowiedniej branzy. W nadzorowaniu
i odbiorze robot moga uczestniczy¢ przedstawiciele Partnera.

. Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane i w granicach umocowania nadanego mu umowg z Zamawiajacym.

. Kierownikiem budowy z ramienia Wykonawcy bedzie ...........ccoveviniininninnnn. posiadajacy uprawnienia
budowlane nr ................ccoeeueeeeee..., bedacy czionkiem .. Okregowej Izby Inzynieréow
Budownictwa, tel. ....ccccevvveeennnnns , e-mail e,

Obowiazki kierownika budowy okreslaja przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
Zmiana na stanowisku kierownika budowy moze nastgpi¢ z waznej przyczyny.

W przypadku zmiany kierownika budowy, nowy kierownik musi spetnia¢ warunki wskazane i opisane
w SIWZ oraz w § 5 pkt 2).

Wykonawca poinformuje Zamawiajacego o koniecznosci dokonania zmiany kierownika budowy.
Zmiana kierownika budowy wymagac bedzie sporzadzenia aneksu do umowy.

§7

. Wykonawca oswiadcza, ze posiada konieczne doswiadczenie i profesjonalne kwalifikacje niezbedne
do prawidtowego wykonania catosci przedmiotu umowy.

. W szczegolnosci Wykonawca zobowigzuje sie do:
1) wykonania przewidzianych w dokumentacji projektowej robét budowlanych i dostaw,
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2) wykonania wszelkich robét przygotowawczych, porzadkowych i zabezpieczajacych,

3) ochrony istniejgcych sieci, instalacji, systemoéw drenarskich, obiektéw oraz punktéw geodezyjnych
znajdujacych sie w zasiegu dziatania Wykonawcy,

4) ubezpieczenia budowy,

5) ochrony drzew, krzewow i roslinnosci przewidzianej do zachowania,

6) organizacji ruchu oraz oznakowania i dozoru terenu budowy, a takze zapewnienia warunkéw BHP
i p. poz.,

7) sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

8) usuwania z drég dojazdowych i chodnikdéw zanieczyszczen powstatych na skutek realizowanych
przez Wykonawce robét budowlanych,

9) utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych oraz usuwania
wszelkich zbednych materiatéw i odpaddw, a takze niepotrzebnych urzadzen prowizorycznych,

10) sporzadzania dokumentacji fotograficznej etapdw realizacji robdt zgodnie z wytycznymi
okreslonymi przez inspektora nadzoru,

11) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot, ich czesci badz urzadzen w toku realizacji -
naprawienia ich i doprowadzenia do stanu pierwotnego,

12) demontazu, napraw, montazu ogrodzen nieruchomosci oraz naprawy innych uszkodzen obiektéw
istniejacych i elementéw zagospodarowania terenu - w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia
w trakcie robdt,

13) wykonania badan (w szczegdlnosci badania prawidtowosci zageszczenia podbudowy), prob,
jak rowniez do dokonania odkrywek w przypadku nie zgtoszenia do odbioru robdt ulegajacych
zakryciu lub zanikajacych,

14) dokonania uzgodnien, uzyskania wszelkich opinii i innych czynnosci niezbednych do wykonania
przedmiotu umowy i przekazania go do uzytku, tym samym poniesienia kosztow z tym
zwigzanych (w tym odbioréw branzowych wymaganych przepisami np.: z zakresu energetyki,
gazownictwa, SANEPID, zarzadca drogi itp.),

15) przywrdcenia terenu do stanu pierwotnego po zakonczeniu robot i przekazania
go Zamawiajgcemu,

16) zapewnienia obstugi geodezyjnej przez uprawnione stuzby geodezyjne w zakresie niezbednym
do prawidtowej realizacji zamowienia,

17) wykonania dokumentacji budowlanej powykonawczej,

18) wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej wraz z wyszczegolnionym zestawieniem
geodezyjnie namierzonych wykonanych elementéw,

19) Wykonanie kamerowania wybudowanych kolektoréw i zobrazowania tej czynnoséci w postaci
materiatu video.

20) zlozenia w imieniu Zamawiajacego zawiadomienia o ukonczeniu robdét budowlanych
do wlasciwego organu nadzoru budowlanego i uzyskania braku sprzeciwu do uzytkowania
wybudowanej infrastruktury. Wykonawca realizujac powyzszy obowigzek wskaze Zamawiajagcemu
osobe, ktéra bedzie wystepowata przed witasciwym organem administracyjnym jako petnomocnik
Zamawiajacego, za dziatania tego petnomocnika odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca,

21) informowania w formie pisemnej inspektora nadzoru i Zamawiajacego o zagrozeniach, ktére
moga mie¢ ujemny wptyw na tok realizacji inwestycji, jako$¢ robot, opdznienie planowanej daty
zakonczenia robot oraz do wspétpracy z Zamawiajacym przy opracowywaniu przedsiewziec
zapobiegajacych zagrozeniom.

. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy przy zachowaniu nalezytej starannosci
okreslonej w art. 355 § 2 Kodeksu cywilnego.

. W przypadku wystagpienia koniecznosci wykonania robot nie objetych umowg Wykonawcy nie wolno ich
realizowac bez uprzedniego uzyskania dodatkowego zamowienia na podstawie aneksu do umowy.

§8

. Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organow
panstwowego nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg -
Prawo budowlane oraz do udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawa.

. Za wszelkie szkody powstate w czasie realizacji przedmiotu umowy odpowiada Wykonawca.

§9

. Materiaty i urzadzenia powinny odpowiada¢ wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie okreslonych w art. 10 - ustawy Prawo budowlane oraz wymaganiom specyfikacji
istotnych warunkéw zamdéwienia, co do ich jakosci.

. Wykonawca nie moze dokonaé¢ zmian w materiatach oraz rozwigzaniach technicznych zawartych
w dokumentacji budowlanej bez uprzedniej zgody Zamawiajacego. W przypadku koniecznosci
dokonania zmiany materiatédw jedynie Zamawiajacy ma prawo zdecydowad o uzyciu innych
rownowartosciowych materiatéw i rozwigzan technicznych.

. Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania rownowazne do opisywanych w dokumentacji. W przypadku gdy
dokumentacja nie podaje minimalnych parametréw, ktére by te réwnowaznos$¢ potwierdzaty -
Wykonawca obowigzany jest zaoferowaé produkt o wiasciwosciach zblizonych, nadajacy sie
funkcjonalnie do zapotrzebowanego.
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4. Na kazde zadanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru) Wykonawca obowigzany jest okazac
w stosunku do wskazanych materiatéw: certyfikat zgodnosci z obowigzujacg norma lub aprobatg
techniczng oraz deklaracje wiasciwosci uzytkowych.

5. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materiaty wymagane
do zbadania na zadanie Zamawiajacego jakoséci robdt wykonanych z materiatdow Wykonawcy
na terenie budowy.

6. Badania, o ktérych mowa w ust. 4 bedg realizowane przez Wykonawce w catosci na jego koszt.

7. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan, o ktérych mowa w ust. 4, okaze sie, ze zastosowane
materiaty, badz wykonane roboty sg niezgodne z umowga, koszty badan dodatkowych obcigzajq
w catosci Wykonawce.

§10

Strony ustalajg, ze roboty zanikajace i ulegajace zakryciu podlegaja odbiorowi dokonywanemu
przez inspektora nadzoru na wniosek Wykonawcy - w postaci wpisu do dziennika budowy/zeszytu
budowy.

§ 11

1. Po zakonczeniu elementu przedmiotu umowy tj. elementu przewidzianego harmonogramem,
dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy i potwierdzeniu gotowosci do odbioru
czesciowego przez Inspektora nadzoru, Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego o gotowosci
do odbioru.

2. Do zawiadomienia o gotowosci do odbioru Wykonawca zatgczy w szczegdlnosci:

1) deklaracje wtasciwosci uzytkowych na wbudowane materiaty,
2) dokumentacje powykonawczg,

3. Zamawiajacy wyznaczy date i rozpocznie czynnosci czesciowego odbioru robdt stanowigcych
przedmiot umowy w ciagu 10 dni od daty otrzymania zawiadomienia i powiadomi uczestnikow odbioru.

4. Zakonczenie czynnosci odbioru czeéciowego powinno nastgpi¢ w ciggu 7 dni roboczych liczac od daty
rozpoczecia odbioru.

5. Protokot odbioru czesciowego sporzadzi Zamawiajacy na formularzu okreslonym przez Zamawiajgcego
i doreczy Wykonawcy w dniu zakonczenia odbioru czesciowego.

6. Czesciowemu odbiorowi mogg podlega¢ jedynie roboty zapewniajagce mozliwos¢ funkcjonowania
rozbudowanego elementu.

§12

1. Jezeli w toku czynnosci odbioru czesSciowego zostang stwierdzone wady, to Zamawiajagcemu
przystugujg nastepujqce uprawnienia:
1) jezeli wady nadajq sie do usuniecia, moze odmowic odbioru do czasu usuniecia wad;
2) jezeli wady nie nadajq sie do usuniecia, to:
a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy,
b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy moze odstapic¢
od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.
2. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad.

§ 13

1. Strony ustalaja, ze przedmiotem odbioru koncowego jest wykonanie catego przedmiotu niniejszej
umowy tj. w szczegdlnosci wykonanie wszystkich robét budowlanych, montazowych, dostaw oraz
ztozenia zawiadomienia o zakonczeniu budowy wraz informacjg o braku sprzeciwu wobec zamiaru
przystapienia do uzytkowania przedmiotu umowy

2. Po =zakonczeniu robdt, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy
i potwierdzeniu gotowosci odbioru catosci robét budowlanych przez inspektora nadzoru, Wykonawca
zawiadomi Zamawiajgcego o gotowosci do odbioru koncowego robét budowlanych.

3. Do zawiadomienia wskazanego w pkt 5 powyzej Wykonawca zataczy w szczegodlnosci:

1) deklaracje wiasciwosci uzytkowych wbudowanych materiatéw,

2) dziennik budowy,

3) kosztorysy powykonawcze,

4) dokumentacje powykonawcza,

5) inwentaryzacje powykonawcza,

6) os$wiadczenie kierownika budowy zgodnie z ustawg Prawo budowlane.

4. Zamawiajacy wyznaczy date i rozpocznie czynnosci odbioru koricowego przedmiotu umowy
okres$lonego w §1 pkt 1 w ciggu 10 dni liczonych od dnia otrzymania zawiadomienia i powiadomi
uczestnikéw odbioru.

5. Zakonczenie czynnosci odbioru koricowego powinno nastgpi¢ w ciggu 7 dni roboczych liczonych
od dnia rozpoczecia odbioru koncowego.
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Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru koncowego bedzie spisany protokoét zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych
w tej dacie wad.

Przedmiot umowy uznaje sie za wykonany terminowo z chwilg podpisania przez strony protokotu
odbioru koncowego.

§ 14

. Jezeli w toku czynnosci odbioru korncowego zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu przystugujg
nastepujgce uprawnienia:
1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze odmodwic¢ odbioru do czasu usuniecia wad;
2) jezeli wady nie nadajq sie do usuniecia, to:
a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy,
b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy moze odstapic
od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.
. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgacego o usunieciu wad.

8§ 15
. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w tacznej wysokosci 5%
wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot UMOWY, .....covoiiiiiiiiiiiiiiiinnnns, zt (stownie:

................................ W FOrmie (oo

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, dostarczone bedzie Zamawiajgcemu najp6zniej w dniu
zawarcia umowy w petnej wysokosci.

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ziozone w formie pisemnej gwarancji nalezytego
wykonania umowy winno by¢ nieodwotalne, bezwarunkowe i ptatne na pierwsze zadanie.

. Strony ustalajg, ze wniesione zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdcone
w nastepujacy sposdb:

1) 70 % w ciggu 30 dni od dnia wykonania catosci przedmiotu umowy i uznania przedmiotu umowy
przez Zamawiajacego za nalezycie wykonany,
2) pozostate 30 % najpdzniej w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

. Zamawiajacy winien powiadomi¢ Wykonawce o wszelkich roszczeniach skierowanych do instytucji
wystawiajacej zabezpieczenie.

. W przypadku nienalezytego wykonania przedmiotu umowy zabezpieczenie staje sie wiasnoscig
Zamawiajacego i bedzie wykorzystane na pokrycie roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy.

. Jezeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin wykonania umowy okreslony w § 2 ust. 2
Wykonawca zobowigzany bedzie uaktualnia¢ wniesione zabezpieczenie, wedtug wartosci umowy na
dzien podpisania aneksu do niniejszej umowy.

§ 16

. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci wykonania przedmiotu umowy na okres ......
miesiecy liczonych od dnia odbioru koncowego catosci przedmiotu umowy.

. Na roboty wykonane przez podwykonawcow i dalszych podwykonawcow gwarancji udziela
Wykonawca. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia wad i usterek
w terminie 30 dni liczac od daty pisemnego (listem Iub faksem) powiadomienia Wykonawcy
przez Zamawiajacego. Okres gwarancji zostanie przedtuzony o czas naprawy.

. Wykonawca odpowiada za wady i usterki w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie
gwarancji i rekojmi, jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem okresu
rekojmi lub gwarandji.

. Jezeli Wykonawca nie usunie wad i usterek w terminie 30 dni liczonych od daty wyznaczonej
przez Zamawiajgacego na ich usuniecie, to Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie wad i usterek osobie
trzeciej na koszt Wykonawcy.

. W przypadku gdy wada lub usterka powoduje zagrozenie dla mienia, zdrowia lub zycia ludzkiego
to wada, usterka zostanie usunieta lub zabezpieczona bez zbednej zwtoki.

§17

. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng:

1) za opdznienie w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminéw wskazanych w §2
niniejszej umowy w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia umownego wskazanego w §3 ust. 1 za kazdy
dzien opdznienia,

2) za opOdznienie w usunieciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji
i rekojmi — w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia umownego wskazanego w §3 ust. 1 za kazdy dzien
opdznienia; termin opodznienia liczony bedzie od nastepnego po dniu ustalonym na usuniecie wady
lub usterki,

3) w przypadku odstapienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy w wysokosci 15 % wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust. 1 umowy,
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4) za nieprzedtozenie w terminie 7 dni liczonych od dnia zawarcia poswiadczonego za zgodnos$c
z oryginatem odpisu zawartej Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, albo brak wymaganej
przez Zamawiajgcego zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w wysokosci
1% wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust. 1 za kazdy nieprzediozony odpis zawartej Umowy lub jej
zmiany,

5) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,2% wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.

6) za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sq roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 1% wynagrodzenia wskazanego w § 3
ust. 1 niniejszej umowy.

. W przypadku stwierdzenia przez inspektora nadzoru lub Zamawiajacego, ze Wykonawca nie realizuje
ktéregokolwiek z obowigzkéow wynikajacych z niniejszej umowy lub tez realizuje go niezgodnie
z umowg Zamawiajacy lub inspektor nadzoru moze wezwa¢ Wykonawce do opracowania i wdrozenia
dziatan naprawczych w okreslonym terminie. W razie niedotrzymania terminu Zamawiajacy moze
naliczy¢ kare w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego wskazanego w §3 ust. 1 niniejszej umowy
za kazdy dzien opdznienia, liczac od dnia przewidzianego na wykonanie danego obowigzku
w pierwotnym terminie.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci

rzeczywiscie poniesionej szkody.

Zamawiajacy moze zadac¢ odszkodowania przenoszacego wysokos¢ zastrzezonej kary umownej.

Wykonawca wyraza zgode na potracenie przez Zamawiajgacego kar umownych z przystugujacego

mu wynagrodzenia.

§ 18

. Zamawiajacy dopuszcza realizacje robdt budowlanych sktadajacych sie na przedmiot niniejszej umowy
przy pomocy podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow pod warunkiem, ze posiadajg oni
odpowiednie kwalifikacje do ich nalezytego wykonania.

. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robot Podwykonawcy, Wykonawca jest
zobowigzany do dokonania we wtasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy
z zachowaniem termindéw ptatnosci okreslonych w umowie z Podwykonawca.

. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechanie dziatan, uchybienia i zaniedbania dostawcow

oraz podwykonawcéw i ich pracownikow (dziatania zawinione i niezawinione), w takim stopniu jakby

to byly dziatania, uchybienia, zaniedbania jego wtasne.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie

o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy

lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowalne jest zobowigzany do przedtozenia
Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
a takze projektu jej zmiany, przy czym wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca dotacza
pisemng zgode podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o
tresci zgodnej z projektem umowy.

. Zamawiajacy moze zgtosic¢ zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sq roboty budowlane i do projektu jej zmiany w terminie 14 dni od jej przedtozenia zamawiajqcemu
jezeli nie spetnia ona wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia
oraz gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 4 niniejszego
paragrafu. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen w powyzszym terminie oznacza akceptacje projektu
przez Zamawiajacego.

. Zatrudnienie dodatkowego Podwykonawcy na etapie realizacji przedmiotu umowy, zmiana

Podwykonawcy lub zmiana zakresu prac powierzonych podwykonawcom dopuszczalna jest wylacznie

po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada

Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo

oraz jej zmiany, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

. Zamawiajacy moze zgtosi¢ pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem

sq roboty budowlane i do jej zmian w terminie 14 dni od jej przedtozenia zamawiajacemu, jezeli nie

spetnia ona wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia oraz gdy przewiduje
termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 4 niniejszego paragrafu. Niezgtoszenie
pisemnego sprzeciwu w powyzszym terminie oznacza akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane jest

zobowigzany do przedktadania Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii

zawartej umowy o podwykonawstwo oraz jej zmian, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej

niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz umoéw o podwykonawstwo, ktérych

przedmiot zostat wskazany przez zamawiajacego w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia,
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jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wytgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie
dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zi.

11. Jesli umowa przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 4 niniejszego
paragrafu, Zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa do zmiany tej umowy, pod rygorem
wystgpienia o zaptate kary umownej.

12. Na kazde zadanie Zamawiajacego, Wykonawca bezzwtocznie dostarczy Zamawiajgcemu
szczegbétowe informacje dotyczace podwykonawcow i jego/ich dalszych podwykonawcéw w zakresie
robdt powierzonych kazdej takiej jednostce oraz dotyczace osiggnietego w dacie przygotowania takiej
informacji etapu robdt, faktur wystawionych przez nich oraz udokumentowanego podsumowania
ptatnosci dokonanych na ich rzecz do dnia sporzadzenia takiej informacji.

13. Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca przediozy kopie faktur wystawionych przez
podwykonawcdw i dalszych podwykonawcdédw, z ktdrymi zawart zaakceptowane przez Zamawiajacego
umowy, oraz dowody zaptaty naleznego podwykonawcom i dalszym podwykonawcom wynagrodzenia.

14. Wykonawca do wystawianej przez siebie faktury VAT dostarczy wraz z fakturg dowod dokonania
ptatnosci dla podwykonawcy wraz z os$wiadczeniami swoich podwykonawcdw, zgtoszonych
i zaakceptowanych przez Zamawiajacego, o uiszczeniu przez Wykonawce wszelkich wymagalnych
wierzytelnosci przystugujacych podwykonawcom, powstatych w zwigzku z realizacjg robdt, bedacych
przedmiotem niniejszej Umowy.

15. Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong
Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce Iub dalszego
podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

16. Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 15, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

17. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy
zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych =zasadnoséci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag,
nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

18. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktéorych mowa w ust. 17, w terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:

a) nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc¢ sie nalezy, albo

c) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej zaptaty.

19. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie (kwote gtéwng) bez odsetek,
naleznych Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
20. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Jesli nie jest mozliwe potracenie wyptaconej kwoty z wynagrodzenia naleznego wykonawcy,
Wykonawca dokona zwrotu Zamawiajgcemu tej kwoty w petnej wysokosci.

21. Wykonawca wyraza zgode na potracenie przez Zamawiajacego, z jego wynagrodzenia,
nie zaptaconych w terminie naleznosci Podwykonawcom i dokonanie zaptaty naleznego
Podwykonawcom wynagrodzenia.

22. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci
umowy w sprawie zamoéwienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy
w sprawie zamdwienia publicznego przez Zamawiajgcego.

§ 19

Zamawiajacy poza mozliwoscig zmiany zawartej umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2, 3, 4, 5, 6
ustawy Prawo Zamédwien Publicznych, przewiduje réwniez mozliwos¢ dokonywania zmian postanowien
zawartej umowy, takze w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy,
w nastepujacych okolicznosciach:

1) Zmiany terminu realizacji, w przypadku:

a) wystgpienia okolicznosci sity wyzszej, np. wystgpienia zdarzenia losowego wywotanego przez
czynniki zewnetrzne, ktérego nie mozna byto przewidzie¢ z pewnosciq w szczegdlnosci
zagrazajgcego bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi lub grozacego powstaniem szkody w znacznych
rozmiarach;

b) dziatan oséb trzecich uniemozliwiajagcych wykonanie robdt, ktére to dziatania nie sg konsekwencjg
winy ktdrejkolwiek ze stron;
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2)

3)

4)

5)

6)

c) istotnych brakéw Iub btedow w dokumentacji projektowej, rowniez tych polegajacych
na niezgodnosci dokumentacji z przepisami prawa;

d) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonywania przedmiotu umowy proponowanych przez
Zamawiajgcego lub Wykonawce, jezeli te zmiany sg korzystne dla Zamawiajacego;

e) wystgpienia dodatkowych robdt, niemozliwych do przewidzenia przez doswiadczonego Wykonawce
przed zawarciem umowy;

f) z powodu niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, ktére uniemozliwiajg realizacje przedmiotu
umowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami, warunkami technicznymi - normami, potwierdzony
wpisem do dziennika budowy przez inspektora nadzoru;

g) zaistnienia okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, w szczegdlnosci spowodowanych
sytuacjg finansowg, zdolnosciami ptatniczymi lub warunkami organizacyjnymi lub okolicznosciami,
ktdére nie byty mozliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy,

Zmiany wynagrodzenia, w przypadku:

a) zmiany technologii wykonania robédt, na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajacego i pod warunkiem,
ze zmiana ta bedzie korzystna dla Zamawiajqcego;

b) odstgpienia na wniosek Zamawiajgcego od realizacji czesci przedmiotu umowy.

Poza innymi przypadkami okreslonymi w umowie, zmiany do umowy beda mogty by¢ wprowadzane

w zwigzku z zaistnieniem okolicznosci, ktérych wystgpienia Zamawiajacy ani Wykonawca

nie przewidywali w chwili zawierania umowy, a ktére majg wptyw na prawidlowe wykonanie

przewidzianych w umowie robét budowlanych.

Wszystkie powyzsze postanowienia w pkt 1) - 3) stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze

wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowiazania do wyrazenia takiej zgody.

Zatrudnienia dodatkowego Podwykonawcy na etapie realizacji przedmiotu umowy. Zmiana

Podwykonawcy lub zmiana zakresu prac powierzonych podwykonawcom dopuszczalna jest wytacznie

po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.

Niezaleznie od powyzZszego, Zamawiajacy i Wykonawca dopuszczajg mozliwos¢ zmian redakcyjnych

Umowy oraz zmian bedacych nastepstwem zmian danych stron ujawnionych w rejestrach publicznych,

a takze zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy, w szczegdlnosci

przyspieszajacych realizacje badz zwiekszajacych uzytecznos$¢ przedmiotu umowy.

8§ 20

. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od niniejszej umowy w razie:

1) zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, w terminie 30 dni
od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach,

2) gdy Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowg w sposob niezgodny z umowa,
dokumentacja projektowg lub wskazaniami Zamawiajacego.

. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 Wykonawca moze zada¢ wylgcznie wynagrodzenia naleznego

z tytutu wykonania czesci umowy.

. Zamawiajacy moze wypowiedzie¢ umowe z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy tylko z waznych

powodow. Wazny powdd istnieje w szczegolnosci, gdy:

1) Wykonawca nie rozpoczat realizacji, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, przedmiotu umowy
w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy i nie rozpoczyna ich pomimo wezwania Zamawiajgcego,
ztozonego na pismie,

2) Wykonawca przerwat, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, realizacje przedmiotu umowy
i nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajacego, ztozonego na pismie,

3) Wykonawca przerwat realizacje robét i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni,

4) nastapi ciezkie naruszenie postanowien Umowy przez Wykonawce,

5) Wykonawca zawiesza dziatalnos$¢, staje sie niewyptacalny lub ogtasza upadtos¢ lub rozwigzanie,

6) wobec Wykonawcy zostanie wszczete postepowanie uktadowe lub egzekucyjne, ktére w ocenie
Zamawiajacego moze uniemozliwi¢ prawidtowe i terminowe wykonanie przedmiotu umowy,

7) wysokos$¢ kar umownych naliczonych Wykonawcy z przyczyn wskazanych w § 17 ust. 1 pkt. 1
przekracza 20% wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy,

8) Wykonawca nie przedtuza waznos$ci wygasajagcego wymaganego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

Wypowiedzenie, o ktéorym mowa w ust. 3 nastgpi w terminie 14 dni od powziecia

przez Zamawiajacego informacji o wystapieniu powodu, o ktérym mowa w ust. 3.

. Wykonawcy nie przystuguje zadne odszkodowanie, w tym z tytutu utraconych korzysci na skutek

rozwigzania Umowy w trybie ust. 3.

W przypadku wypowiedzenia umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg nastepujace

obowiazki szczegdtowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym,

2) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robdt przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych,

3) W terminie 14 dni od daty zgtoszenia, o ktéorym mowa w pkt. 2) Wykonawca przy udziale
inspektora nadzoru i Zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacyjny robédt
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wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robdt wedtug stanu na dzien wypowiedzenia; protokot
inwentaryzacyjny odebranych robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do rozliczenia finansowego,

4) Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 21 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,

obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robot przerwanych, w terminie 14 dni od daty przerwania oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

2) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swdj dozéor w terminie 30 dni od daty podpisania
przez strony protokotu inwentaryzacji robét.

§ 21

. Wiasciwym do rozpoznania sporéow wynikltych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sad witasciwy
ze wzgledu na siedzibe Zamawiajacego.

. Przy realizacji niniejszej umowy majgq zastosowanie powszechnie obowigzujgce przepisy prawa
polskiego.

. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg stosuje sie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy
Prawo Budowlane.

§ 22

Umowe niniejszg sporzadza sie w 4 jednobrzmiacych egzemplarzach, 3 egzemplarze dla Zamawiajacego
oraz 1 egzemplarza dla Wykonawcy.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY



