



Kwidzyn, 18.04.2018 r.

ZP.271.11.2018

Zmiana treści SIWZ

dotyczy: przetargu nieograniczonego p.n. „Rozbudowa i nadbudowa budynku remizy strażackiej OSP Rakowiec”

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) Zamawiający zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

-zmienia się termin zakończenia realizacji zamówienia z 31 maja 2018 r. na dzień 20 czerwca 2018 r.

-zmienia się termin składania ofert z 20.04.2018 r. do godziny 11:00 na 20.04.2018 r. do godziny 12:00.

WOJT
Ewa Nowogrodzka