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1. Przedmiot opracowania .
        Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany kanalizacji sanitarnej w Pastwie , Gniewskim Polu i Lipiankach  z doprowadzeniem ścieków do zlewni przepompowni P8 w Korzeniewie. 
       Z opracowania zostały wyłączone działki, których właściciele nie żyją i nie zostało przeprowadzone postępowanie spadkowe, w związku z tym nie wydano decyzji lokalizacyjnej na budowę urządzeń na tych działkach.

2. Podstawa opracowania .
        Podstawą opracowania  jest:
        a/ Umowa  zawarta pomiędzy Przedsiębiorstwem Wodociągowo – Kanalizacyjnym Sp. z 
           o.o. w Kwidzynie a Biurem Technicznym „EKO-WOD” Michał  Rajkiewicz w 
           Elblągu.

        b/ Mapy do celów projektowych 
        c/ Wizja w terenie.
3. Stan istniejący

      Na terenie objętym projektem nie ma kanalizacji zbiorczej. Ścieki są gromadzone w zbiornikach i okresowo wywożone beczkowozami.

4. Koncepcja

        Ze względu  na rozległy teren przyjęto w projekcie koncepcję małych zlewni grawitacyjnych z przepompowniami lokalnymi i przepompowniami przydomowymi.   Przepompownie będą tłoczyły ścieki do przewodu ciśnieniowego  tranzytowego, którym ścieki  dopłyną do  zlewni przepompowni P8 w Korzeniewie.
      W obliczeniach hydraulicznych przewodu tranzytowego uwzględniono ścieki z Janowa i Szałwinka, które będą w przyszłości dopływały do zlewni przepompowni P4 w Pastwie.

      Z tego powodu przepompownia P4 będzie największą przepompownią w tym systemie.
Ponadto projektuje się napowietrzanie i odgazowywanie ścieków wraz z oczyszczaniem gazów uwalnianych z przewodu tłocznego przez odpowietrzniki.

      Dzięki temu ze ścieków wypływających z przewodu tranzytowego w studzience rozprężnej nie będą się wydzielały przykre zapachy.

     W związku z tym bez przykrych konsekwencji można je wprowadzić do kanału  grawitacyjnego za istniejącą przepompownią P9.

Do projektowanego rurociągu tranzytowego projektuje się przełączyć przewody
  tłoczne z istniejących przepompowni P9, P11 i  P12 , położone przy trasie projektowanego

przewodu tranzytowego w Korzeniewie .  
.

              5. Ilość  ścieków

         Ilość ścieków oblicza się w oparciu o dane  o ilości mieszkańców w poszczególnych wsiach i jednostkowego zużycia wody przez 1 mieszkańca. Obecne zużycie wody wynosi od 50 l/Md do 100 l/Md.   Do obliczeń przyjmuje się 100 l/Md, przy współczynnikach nierównomierności Nd = 1,5    , Ng = 3.

Przy wzroście zużycia wody maleją współczynniki nierównomierności, zatem maksymalne przepływy wzrastają w mniejszym stopniu niż wzrost zużycia wody. Ponadto zwiększenie 
  przepustowości systemu będzie miało miejsce poprzez wydłużenie samoczynne czasu                                            

  przepływów większych niż średnie.                                                                       
         Ilość  mieszkańców:

     Pastwa                 -   283
     Gniewskie Pola   -   269                                                                                                                                           
     Lipianki               -   250  
     Janowo                -   406
     Szałwinek            -   158

     Ilość ścieków przy q = 100 l/Md,  Nd = 1,5     Ng = 3   
                                               Qśrd                        Qmaxd                     Qmaxh

                                                  m3                              m3                            l/s

    Pastwa                                 28,3                           42,0                           1,4

    Gniewskie  Pola                  27,0                            40,0                           1,3
    Lipianki                               25,0                            38,0                           1,2

                                  ---------------------------------------------------------------------

          Razem                           80,3                          120,0                           3,9  l/s

                                  -----------------------------------------------------------------------

   Janowo                                 40,6                            61,0                          2,0

   Szałwinek                             15,8                            24,0                          0,7

                                 -------------------------------------------------------------------------

         Razem                            56,4                            85,0                          2,7 l/s
                               ----------------------------------------------------------------------------
        Ogółem                          136,7                          205,0                          6,6  l/s

                               ----------------------------------------------------------------------------
6. Ilość i charakterystyka przepompowni.
               Biorąc pod uwagę skupiska budynków i odległości między tymi skupiskami oraz innymi pojedynczymi budynkami , zaprojektowano 13 przepompowni lokalnych   oznaczonych literą P i kolejnym numerem oraz 44 przepompowni przydomowych oznaczonych literami Pd i kolejnym numerem. Jedna z przepompowni lokalnych posiada nr 8a , w miejscu przewidywanej wcześniej przepompowni Pd27.

          Z zaprojektowanych przepompowni ścieków wyłącza się z realizacji  przepompownie P5 , P6 , Pd6  i  Pd34  wraz ze zlewniami z powodu braku sądownie ustalonych spadkobierców właścicieli działek , na których są zlokalizowane te obiekty. 
         Wyłącza się również z realizacji przepompownię Pd37 , gdyż właściciele wycofali zgodę na jej budowę.
            Wymienione obiekty są pokazane na mapach i profilach ,ale są wyłączone z kosztorysów i z wykazu działek , na których będzie realizowana  inwestycja. 

           Dodatkowo zaprojektowano przepompownie do 3 budynków ze zlewni przepompowni P5 , które są przy trasie rurociągu głównego , są to przepompownie P6a , P6b i P6c .

          W sumie zaprojektowano do realizacji 11 przepompowni lokalnych i 41 przepompowni przydomowych.

          Największą przepustowość będzie miała przepompownia P4, znajdująca się w Pastwie przy Ośrodku Zdrowia. Wydajność tej przepompowni przyjmuje się 3 l/s, pozostałe przepompownie lokalne przyjmuje się o wydajności 0,6 l/s.
            Przepompownie lokalne projektuje się dwu pompowe a przydomowe jedno pompowe.

            Dobór pomp i przepompowni  o wydajności 0,6 l/s  oparto przykładowo na pompach i przepompowniach typu E/One produkcji amerykańskiej firmy Environment One Corporation (E/One) , której przedstawicielem jest firma ABATECH  ul. Senatorska 15 w Krakowie.

         Jako przepompownie przydomowe projektuje się zastosować przepompownie                      typu GP 1010  a jako przepompownie lokalne o wydajności 0,6 l/s projektuje się zastosować przepompownie typu GP 2014. 
       W obu typach przepompowni są zastosowane te same pompy , w przepompowni              typu GP 1010 jest zamontowana jedna pompa a w typie GP 2014 są dwie pompy.

       Pompy E/One są pompami śrubowo-wyporowymi o stromej charakterystyce .Wydajność pompy  przy wysokości podnoszenia 45  m sł. w. wynosi 0,48 l/s, a przy wysokości podnoszenia 28  m. sł. w.  0,6 l/s. Pompy te mogą wytworzyć ciśnienie 90  m sł. w.
       Pompy posiadają wbudowany na wlocie rozdrabniacz. Moc silnika wynosi 0,8  kW , silnik jest silnikiem jednofazowym.

       W przepompowniach przydomowych projektuje się wlot przykanalika  do zbiornika na głębokości 1,4  m z wyjątkiem 6 –ciu wymienionych  na rysunku  nr 27.
            W przepompowniach lokalnych zagłębienie kanałów dopływowych jest różne.
              Przepompownia lokalna wraz z zagłębieniem kanałów dopływowych do poszczególnych przepompowni znajduje się  na rysunku  nr 26.
             W  niektórych przepompowniach  zaprojektowano jako rozwiązanie korzystniejsze  dwa dopływy . Drugi wlot  przewiduje się wykonać na budowie .
Dopuszcza się zastosowanie pomp i przepompowni innych producentów pod warunkiem, że będą miały takie same lub bardzo podobne albo lepsze parametry technologiczne i walory eksploatacyjne.
           W przepompowni P4  projektuje się zastosować takie same pompy jak w P3 w Gurczu typu PIRANIA M85/2D z rozdrabniaczem , produkcji firmy ABS Polska Sp. z o.o.   

       Pompy te posiadają wydajność 3 l/s przy wysokości podnoszenia 46 m. Moc silnika 8,5 kW. Schemat zbiornika przepompowni P4 o średnicy Dn 1500 z kręgów betonowych pokazano na rysunku nr 25.
           Do zbiornika zaprojektowano 2 dopływy Dn 200. Oba dopływy zaprojektowano zakończyć w zbiorniku kolanami ustawionymi stycznie do ściany zbiornika i pod kątem 30 stopni do płaszczyzny poziomej.

            Wpływające tymi wylotami ścieki będą wprawiły w ruch wirowy powstający kożuch i go zatapiały.

             Rozwiązanie to jest chronione prawem przez Urząd Patentowy RP jako wzór użytkowy  nr 116212 od dnia 23.06.2006 r.

            Oba wloty winny być wykonane przez producenta przepompowni.

Analizowana jest celowość zastosowania tego rozwiązania również w przepompowniach typu E/One.
7. Sieć grawitacyjna i ciśnieniowa

Sieć grawitacyjną projektuje się wykonać z rur Dn = 160 PCV i Dn 200 PCV  litych   o  sztywności obwodowej  SN = 8 kPa . Studzienki projektuje się z tworzywa sztucznego z trzonem Dn 400 i pokrywami żeliwnymi.       
 Przewody ciśnieniowe projektuje się wykonać z rur PE 100 SDR 11, gdyż przewidziane do zastosowania pompy mogą wytwarzać ciśnienie do 9 atn. Wprowadzenie rurociągu Dn 140 projektuje się w kinetę istniejącej studni na kanale Dn 200 w Korzeniewie. 
Dopływy boczne ciśnieniowe do ciśnieniowego przewodu głównego projektuje się włączyć za pomocą opasek przeznaczonych do ścieków, w których części metalowe winny być wykonane ze stali nierdzewnej a uszczelki odporne na działanie ścieków.

Przewody ciśnieniowe projektuje się lokalizować poza pasami drogowymi, a w przejściach pod drogami i rowami melioracyjnymi oraz pod gazociągiem Dn 500       w rurach ochronnych.

        Wprowadzenie rur ochronnych  pod drogi krajowe i głębokie rowy, projektuje się przewiertem sterowanym, a pod pozostałymi drogami o nawierzchni utwardzonej  przebiciem kretem lub przewiertem .
            Ułożenie rury ochronnej pod gazociągiem  należy wykonać w wykopie otwartym , wykonanym ręcznie zgodnie z  treścią uzgodnienia .
             W pozostałych przypadkach rury ochronne można układać w wykopie otwartym lub przewiertem dowolną metodą .

         W wyniku obliczeń komputerowych uzyskano średnicę przewodów tłocznych od         Dn = 40 do Dn= 140. Przepływ maksymalny wynikający z prawdopodobieństwa jednoczesnej pracy pomp wynosi  7,2  l/s.

     W czterech miejscach gdzie będą mogły zbierać się gazy,   zaprojektowano zawory odpowietrzająco – napowietrzające  do ścieków Dn 50 kołnierzowe  n p.: firmy Jafar typu 7020 lub podobne firmy Hawle .
        Dostawca zaworów winien zapewnić na piśmie  , że w zaworach tych odpływające  powietrze nie porywa cząstek wody  bo to komplikowałoby oczyszczanie uchodzącego powietrza. 
        Zamontowanie zaworów projektuje się  na kołnierzowej opasce Dn 50  lub na trójniku z bocznym odpływem kołnierzowym  . Pomiędzy kołnierzem  a w/w zaworem należy zamontować zasuwę płaską Dn 50 z klinem miękkim , umożliwiającą demontaż zaworu.  

     W pozostałych niewielkich wzniesieniach przewodu  tłocznego, małe pęcherze powietrza będą się  przemieszczały razem ze ściekami bez znaczących  strat ciśnienia, przyczyniając się do porywania wcześniej osiadłych części stałych w przewodach tłocznych.

      Z informacji o eksploatacji przewodów ściekowych ciśnieniowych przy zastosowaniu  pomp wyporowych wynika, że przewody te nie wymagają płukania. W związku z tym nie projektuje się specjalnych rozwiązań do płukania.
     Przewiduje się ewentualne płukanie poprzez króćce zamontowane do odpowietrzania przewodów tłocznych.

         Woda do płukania podawana będzie do przepompowni P4  i kilku innych lokalnych przepompowni z hydrantów lub samochodu WUKO – do płukania sieci kanalizacyjnych .                  Przepompownie te wtłaczać będą wodę do przewodów ciśnieniowych przez dłuższy czas niż to ma miejsce przy normalnej pracy. Odpływ z płukania zgodnie z projektem do kanału w Korzeniewie.
        Przy dużych oporach   odbiór może następować z krótszych odcinków poprzez króćce odpowietrzające po zdemontowaniu odpowietrzników do beczkowozów , którymi będą wywożone do oczyszczalni ścieków .
      Biorąc pod uwagę bardzo małe prawdopodobieństwo potrzeby płukania, uznaje się, że powyższe rozwiązanie  jest na obecnym etapie wystarczające.

      Ze względu na możliwość awarii głównego przewodu ciśnieniowego, zaprojektowano na nim montaż zasuw powyżej głównych dopływów bocznych, tak aby na wypadek awarii po zamknięciu danej zasuwy, dopływy boczne poniżej mogły pracować.
     Ponadto na przyłączach poszczególnych przepompowni do przewodu głównego projektuje się zamontować zespół zaworów odcinającego i zwrotnego , aby przy awarii przyłącza zapobiec rozlewanie się  ścieków poprzez pęknięte przyłącze. Zawory te są dostarczane przez firmę ABATECH.

         Zespół  zaworów wyposażony jest w teleskopową osłonę trzpienia i skrzynkę uliczną. 
Lokalizację tych zespołów projektuje się jeśli jest to możliwe w miejscach , w których nie będą utrudniały uprawę pola , przy rowach ,lub drogach a nie bezpośrednio przy przewodzie głównym  na polu . 
          Teren wokół skrzynek o promieniu 0,6 m należy ustabilizować brukowcem na zaprawie betonowej  i oznakować słupkiem betonowym o wysokości 1,2  m.
         Należy również oznakować zasuwy sieciowe tabliczkami podobnie jak zasuwy wodociągowe .

        W Lipiankach  , w obrębie projektowanego węzła drogowego na drodze do mostu przez Wisłę , projektuje się ustawić zgodnie z uzgodnieniem GDDKiA  6 słupków  betonowych       o wysokości 1,4m w miejscach zmiany kierunku przewodu z tablicami :                                

                                                                                                ,,Uwaga przewód Dn 140” 
           8 . Instalacja zapobiegania i  usuwania  odoru .
                  Przy długich ciśnieniowych przewodach  kanalizacyjnych nieuchronnym jest powstawanie odorów.

                  W studzienkach rozprężnych gazy złowonne  uwalniają się i pewnych warunkach kanałami oraz przyłączami dostają się nawet przez wypełnione wodą syfony do mieszkań.

                 Brak rozwiązania tego problemu , powoduje duże niezadowolenie społeczne, zamiast zadowolenia z faktu budowy kanalizacji.

                  Dokonano przeglądu metod i ofert rozwiązania tego problemu. Z pośród dwóch metod – dodawanie związków chemicznych do ścieków i wtłaczanie powietrza do przewodów ciśnieniowych, uznano , że znacznie lepszą metodą jest ta druga metoda t.j. wtłaczanie powietrza. Jest to metoda łatwiejsza w eksploatacji i nie wprowadza do środowiska  dodatkowych środków chemicznych. A jest również tańsza.

                  Ilość  powietrza

       Wg danych literaturowych, ilość powietrza jaką należy wtłoczyć do przewodu w ciągu 2 godzin winna wynosić 10 % pojemności tego  przewodu. 

        Założenie to przyjmuje się dla ,,tłokowego” wprowadzenia powietrza celem płukania przewodów , w którym uzyskuje się również przepływ ścieków bez odorów .

         Ponieważ dotychczasowe doświadczenie wskazuje , że przy prędkości przepływu powyżej 0,6 m/s niema potrzeby płukania , nawet przy stosowaniu pomp bez rozdrabniaczy , istnieje jedynie potrzeba zapobiegania dokuczliwości odorów powstających w długich przewodach ciśnieniowych . W tym celu wprowadza się powietrze do przewodów ciśnieniowych tylko dla zapobiegania powstawaniu odorów lub neutralizacji. 

          Efekty wprowadzania powietrza do sieci zależy od geometrii sieci , szczególnie w płaszczyźnie pionowej . 

               Na trasie przewodu głównego   zaprojektowano 4- odpowietrzniki , co schematycznie pokazano na rys. 29.
                 Długość i pojemność przewodu ciśnieniowego między punktami napowietrzania od   od P1 jest następująca:

1 p.  napowietrzania   Dn 40,50,75      l = 1904 m        V =     3,80 m3                                                                                                                                                2.p.        ,,          ,,        Dn   110/125    l =  2338 m        V =   17,84 m3         
3 p.        ,,          ,,        Dn   125/140    l=   2846 m        V =    22,93 m3
4 p.        ,,          ,,        Dn   140           l=   2093 m        V =    18,00 m3
                                 ---------------------------------------------------

           Razem  pojemność przewodu ciśnieniowego        V=   62,57 m  m3

        Wyliczona ilość ścieków przy wskaźniku  100 l/M dsr   będzie wynosiła w średniej dobie około 80 m3/d a więc czas przepływu ścieków z  Pastwy w dobie  średniej wyniesie około 18,8 godz.       A w  dobie o mniejszym zużyciu wody  czas ten będzie dłuższy.
       Problem z odorem powstaje przy czasie przepływu powyżej 10 godzin .

        Projektuje się wtłaczanie powietrza  w  czterech  miejscach:

przy przepompowniach P1, P4, P8, i P12,

 Zespoły  sprężarek będą ustawione w ogrodzeniach tych przepompowni na fundamentach przewidzianych przez producenta tych zespołów.
           Doprowadzenie powietrza od sprężarek do rurociągu  tłocznego ścieków w przepompowni , co należy odnotować przy zamawianiu wymienionych przepompowni , aby producent to uwzględnił.

       Licząc ilość powietrza według  kryterium stosowanego do płukania  sieci,  jako zapobiegającego też powstawaniu odoru , wydajność sprężarki przy  poszczególnych przepompowniach  winna wynosić :                                                    
       przy   P1   -   0,19   m3/h
                 P4   -   0,90 m3/h

                 P8   -   1,15  m3/h

                 P12 -   0,90 m3/h
W  każdym  miejscu projektuje się zastosować zespół dwóch sprężarek w obudowie do ustawienia na zewnątrz , na przykład najmniejszy zespół  z oferty Jung Pumpen typu K 100 z silnikiem jednofazowym  o mocy 0,74 KW. Poziom hałasu wytwarzany przez zespół obudowany sprężarek nie może być wyższy od 45 dB .
       Sprężarki te przy ciśnieniu 6 atn posiadają wydajność 0,05 l/s =  0,18 m3/h. Takie ciśnienie występować będzie w rejonie przepompowni P1.
        Przy ciśnieniu 3 atn ,jakie występuje przy przepompowni P4, wydajność sprężarki wyniesie 0,22 l/s = 0,8 m3/h.

Ciśnienie przy P8 wynosić będzie 2,2 atn a wydajność sprężarki wyniesie 0,3 l/s  = 1,08 m3/h
Ciśnienie przy P12 będzie wynosić 1,0 atn , przy którym wydajność wzrośnie do 0,55 l/s = 1,98 m3/h .

       Z powyższych danych wynika , dobrane sprężarki z wyjątkiem sprężarki przy P12 mają nieco mniejszą wydajność od wydajności dla płukania tłokowego .  Przyjmuje się , że wydajność ta będzie wystarczającą dla zapobieżenia zagniwaniu ścieków .  
       Przy nadmiarze tlenu , w każdym miejscu można będzie stosować pracę cykliczną sprężarek.   Zostaną  przetestowane różne cykle pracy aby ustalić optymalny cykl pracy  sprężarek w różnych wariantach , również w tym , że będzie pracowała tylko jedna sprężarka np.: przy przepompowni P4.
        Zespoły sprężarek   ukazane na rysunku nr 30  projektuje się  
ustawić w ogrodzeniu przepompowni . Zasilanie elektryczne z szafy sterowniczej przepompowni , co również należy odnotować przy zamawianiu wymienionych przepompowni , aby producent przepompowni to przewidział .
                 Oczyszczanie powietrza z odpowietrzników .
      Powietrze z odpowietrzników mimo napowietrzania ścieków  może zawierać jeszcze pewne ilości gazów odorowych.
     Dlatego przy wszystkich odpowietrznikach projektuje się zastosować biofiltry  kominkowe firmy bioArcus Sp. z o.o. z Warszawy typu : kominkowy – 150  o wydajności 4 m3/h.

     Filtry te projektuje się zainstalować w studzienkach odpowietrznikowych Dn 1200, zamkniętych włazem typu ciężkiego z odpowietrznikiem standardowym żeliwnym Dn 80 .
      Każdy filtr projektuje się umieścić w rurze dla kanalizacji wewnętrznej Dn 160  zamkniętej od dołu zwężką asymetryczną z uszczelką  Dn 160/50 . 
        Rurę Dn 160 o długości 1,0  m  należy przymocować do ściany studzienki dwoma opaskami z możliwością otwarcia:  

                                         - na wysokości zwężki 

                                         - i  15  cm  od góry rury.

        Opaski i kołki winny być wykonane ze stali nierdzewnej.
      Mufkę wylotu powietrza z odpowietrznika o średnicy zewnętrznej Dn 50 projektuje się połączyć z końcem zwężki  z PVC  Dn 50  wężem zbrojonym o średnicy wewnętrznej Dn 50 produkcji  np.: GAMRATU. 
           Biofiltr  będzie wkładany do rury od góry i będzie opierał się uszczelką o górną krawędź  rury tak jak to pokazano na ulotkach firmy bioArcus . W związku z tym górna krawędź rury musi być dobrze wyrównana , aby uzyskać dobrą szczelność .
          Celem włożenia biofilru  rurę należy  uwolnić z opasek , w pozycji ukośnej włożyć filtr i ponownie  rurę przymocować do ściany studzienki. 
        Studzienka z odpowietrznikiem i biofiltrem pokazana jest na rys.28 .
        Dla dobrej pracy filtra , powietrze dopływające do filtra nie może zawierać  cieczy , bo po pewnym czasie cały filtr wypełni się wodą , zmniejszy się efektywność pracy filtra a ponadto będzie zalewana studzienka. 

      Zaprojektowane  napowietrzanie i odpowietrzanie rurociągu tłocznego przyczyni się do tego , że po trasie przepływu ścieków nie będą się unosiły przykre zapachy i ścieki dopływające do studzienki rozprężnej w Korzeniewie będą odgazowane i jeszcze będą zawierały tlen.

           9. Ogrodzenia i dojazdy do przepompowni

         Przepompownie lokalne zostały zaprojektowane obok istniejących dróg powiatowej, gminnych i  osiedlowych. 
        Przepompownie przydomowe zlokalizowano w pobliżu budynków,  głównie na istniejących przyłączach.  Przepompownie  przydomowe nie przewiduje się ogradzać z wyjątkiem przepompowni Pd2 i Pd 23 które zlokalizowane zostały poza ogrodzeniami posesji.
         Wokół przepompowni lokalnych projektuje się ogrodzenie o wymiarach 3,0m x 3,0m, siatka w ramach stalowych z furtką 90 cm.
         Wewnątrz ogrodzenia każdej przepompowni lokalnej i 0,5 m wokół ogrodzenia projektuje się ułożyć polbruk. 
         Zjazdy zaprojektowano z drogi powiatowej do przepompowni P3, P11 i P12 .Uzgodniony projekt z Zarządem Dróg Powiatowych stanowi odrębne opracowanie.
         Przy pozostałych przepompowniach lokalnych  poza polbrukiem wewnątrz ogrodzenia , projektuje się ułożyć polbruk na długości 5 m i szerokości  do 3,0 m dla postoju samochodów. 

         Krawężniki stabilizujące powierzchnię polbruku należy wpuścić w ziemię do wysokości pobruku  aby umożliwić dobry odpływ wody opadowej. Powierzchnia polbruku ze spadkami 2 % winna wystawać przy krawędzi około 6 cm ponad istniejący teren.

       Podbudowę polbruku wewnątrz ogrodzenia przepompowni i 0,5 m na zewnątrz należy wykonać taką samą jak dla projektowanych zjazdów i postojów, aby uniknąć przerastania szczelinami roślinności i usuwania tej roślinności w czasie eksploatacji.
Konstrukcja nawierzchni pokrytej polbrukiem winna być następująca.

  Polbruk                                                     8,0 cm

Podsypka cementowo piaskowa  1 : 4        5,0 cm

Podbudowa z tłucznia kamiennego           15,0 cm

Podsypka  piaskowa                                  22,0 cm

         10 .Przyłącza energetyczne
      Przyłącza energetyczne do lokalnych przepompowni zaprojektowano zgodnie z warunkami przyłączenia wydanymi przez ENERGA – OPERATOR  SA  Oddział w Elblągu . 

      Zakres projektu obejmuje projekt kabla od słupa elektrycznego wskazanego przez firmę ENERGA  SA, przy którym zostanie zainstalowana przez firmę ENERGA SA szafka pomiarowa do ogrodzenia projektowanej przepompowni.

     Przyłącza elektryczne przepompowni przydomowych zaprojektowano z sieci wewnętrznej właściciela gospodarstwa z zainstalowaniem podlicznika.

     Szacunkowe miesięczne zużycie energii elektrycznej  przez przepompownię przydomową wynosi 1,5 zł.

 Projekt przyłączy stanowi odrębne opracowanie.

      11. Monitoring
              Projekt monitoringu dostosowany do istniejącego stanowi odrębne opracowanie .             

      12 . Podział na zadania

       Ze względu na przewidywane możliwości realizacyjne całe przedsięwzięcie budowy kanalizacji sanitarnej dzieli się na następujące zadania:
Zadanie 1. Budowa przewodu tłocznego od Korzeniewa do przepompowni  P12 w Lipiankach wraz ze zlewnią grawitacyjną P12.                
Zadanie 2.  Budowa przewodu tłocznego od przepompowni P12 do przepompowni P10,      
Włącznie ze zlewniami grawitacyjnymi oraz Pd42, Pd36, Pd35 i innymi po drodze przepompowniami przydomowymi do włączenia P10  ( bez Pd 37, Pd 34-rezygnacja) oraz bez przepompowni znajdujących się na rys. 3 ( zadanie VIII.)
Zadanie 3.  Od  przepompowni P 10 do przepompowni P 8a włącznie + przepompownie przydomowe na tej trasie.
Zadanie 4.   Od przepompowni P 8a do przepompowni P 8 – włącznie i z przepompowniami przydomowymi na tej trasie

Zadanie 5.   Od przepompowni P 8 do przepompowni Pd 7 włącznie – przepompownie przydomowe na tej trasie.

Zadanie 6.  Od przepompowni Pd 7 do przepompowni P3 włącznie + przepompownie przydomowe na tej trasie. 
Zadanie 7.  Od przepompowni P3 do przepompowni P1 ze zlewniami + przepompownie przydomowe na tej trasie.
Zadanie 8.   Przepompownie na rys. 3 z włączeniem do sieci głównej.
                13.   Uwagi końcowe .
1. Należy bezwzględnie wyprzedzająco 7 dni  zgłosić datę rozpoczęcia robót właścicielom i użytkownikom terenów, przez które przebiegać będą projektowane sieci, a także właścicielom uzbrojeń nad  i podziemnych.

2. Zastosować się bezwzględnie do uwag  zawartych w treści uzgodnień załączonych do niniejszego opracowania. Na ewentualne zmiany należy uzyskać zgodę instytucji uzgadniającej.
3. Na trasie budowy mogą występować lokalne systemy melioracyjne lub opaski odwadniające, należy doprowadzić do pierwotnego stanu w przypadku ich uszkodzenia. Miejsce naprawy urządzeń melioracyjnych winny być oznaczone na planach powykonawczych. 
4. Inwestor lub wykonawca winien zabezpieczyć nadzór użytkowników uzbrojenia nad prowadzonymi robotami w obrębie ich urządzeń , w szczególności w obrębie urządzeń melioracyjnych .

5. W przypadku natrafienia na nie zinwentaryzowane uzbrojenie podziemne, roboty należy przerwać i ustalić jego użytkownika.

6. Trasa projektowanej sieci winna być wytyczona geodezyjnie przed rozpoczęciem robót. W kwestiach  wątpliwych  należy zwracać się do projektanta sieci.

7. Roboty ziemne i montażowe w rejonie czynnych sieci (linii) energetycznych , telefonicznych , gazociągu i innego uzbrojenia podziemnego wykonywać ręcznie.

8. Nieprzewidziane w dokumentacji sytuacje, które wynikają w trakcie realizacji, wyjaśnione będą przez projektanta w trakcie pełnienia nadzoru autorskiego.
9. Roboty ziemne i montażowe prowadzone przy zbliżeniach do drzew drogowych bezwzględnie wykonywać ręcznie.

10. Po zakończeniu robót bezwzględnie należy przywrócić teren, przez który prowadzone były projektowane sieci do  pierwotnego stanu, co powinien potwierdzić inspektor nadzoru.
11. Stosować się bezwzględnie do instrukcji montażowej układania w gruncie rurociągów z PVC i PE producenta rur.

12. Stosować się do uwag właścicieli terenów, przez które prowadzony będzie  projektowany rurociąg, w szczególności należy zasięgnąć informacji o istniejącym uzbrojeniu podziemnym .
13. Na terenie upraw  rolnych i ogrodniczych należy zdjąć warstwę urodzajną- 20  cm  na szerokości wykopu, a po zasypaniu wykopu starannie rozplantować.

14. Roboty wykonywać wg warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych cz. II instalacje sanitarne przemysłowe.
                    14.    Wykaz  działek, na których będzie realizowana inwestycja.
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