
 Opis  techniczny 
 

do  projektu  budowy kanalizacji deszczowej wraz z separatorem ropopochodnych 
  Gurcz gmina Kwidzyn 

 
 
   1.Podstawa opracowania 
 

- obowiązujące normy i przepisy 
- opracowania geodezyjne  
- dokumentacja branŜy drogowej 
- wytyczne projektowania sieci kanalizacyjnych 

 
   2.Przedmiot i zakres opracowania 
 
     Przedmiotem opracowania jest odwodnienie projektowanej drogi osiedlowej - kanalizacja  
     deszczowa o średnicach 160 – 200 – 315 mm z rur PVC  o łącznej  długości 487,7 m . 
     Inwestorem przedsięwzięcia jest Gmina Kwidzyn ul. Grudziądzka 30 82-500 Kwidzyn.   
         
   3.Rozwi ązania techniczne 
 
   3.1 Instalacja kanalizacji  
 
      Kanalizacja  wykonana będzie  z rur PVC SN8  o średnicach 160 mm /połączenia wpustów 
      drogowych ze studniami/ oraz 200 mm i 315 mm /ciągi główne/. 
      Rurociągi układane na podsypce piaskowej grub.10 cm  i obsypane piaskiem do  
      wys. 10 cm ponad górę rury. Studnie odwadniające  z kręgów Dn1200mm z włazem  
      Ŝeliwnym klasy D400 z zamknięciem zatrzaskowym. Wpusty drogowe typowe D400  
      z zamknięciem zatrzaskowym. Kinety studni i wpustów prefabrykowane, profilowane  
      fabrycznie. Przejścia przez ściankę wykonane jako szczelne z zastosowaniem uszczelki.  
      Spadki rur od wpustów do studni dostosować wg potrzeb. 
      W związku kolizją istniejącego rurociągu tłocznego istniejącej kanalizacji w rejonie studni D6  
      przewidziano wykonanie przełoŜenia rurociągu w sposób pokazany na planie zagospoda-   
      rowania. W przypadku natrafienia na rurociąg wody / brak rzędnych posadowienia/ naleŜy  
      wykonać obejście kanalizacji.  
      Wody deszczowe odprowadzane do kanału Stary Nogat poprzez separator ropopochodnych  
      z osadnikiem wstępnym.  
      Wylot  rurociągu do rzeki zakończony elementem prefabrykowanym wg załączonej karty 
      katalogowej. Przeciwległy brzeg umocniony kiszką faszynową zgodnie z uzgodnieniami 
      RZGW Gdańsk.     
 
  3.2 Technologia i obliczenia  
 
      Obliczenia ilo ści wód opadowych i dobór urz ądzeń 

       Typ zlewni –  zlewnia typu 2 /drogi, place, parkingi samochodowe/ 
      Uwarunkowania prawne i dopuszczenia: 
      ●  Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24.07.2006r (Dz. U. 137 poz. 984):    
          zawartość węglowodorów ropopochodnych na odpływie ≤ 15 mg/l, oraz zawiesiny ogólne  
         na odpływie ≤100 mg/l.  
      ● Normy PN-EN 858 dla separatorów klasy I: zawartość węglowodorów ropopochodnych na   
         odpływie ≤ 5 mg/l – znak CE.  
      ● Deklaracja zgodności na prefabrykaty betonowe – znak B.  
       Dla terenu, w którym moŜe dojść do bezpośredniego przedostania się substancji   
       ropopochodnych do separatora zaleca się stosowanie separatorów nieprzeciąŜanych ,  



       aby zapewnić podczyszczenie ścieków dla przepływów maksymalnych Qmax 

 
Obliczenie dla Q  = Qmax [l/s]: 
 
 Dopływ ścieków deszczowych dla zlewni TYPU 2 : 
Q1= F • ψ • q • fd 
gdzie: 
F  [ha] – powierzchnia zredukowana 
Ψ  -  współczynnik spływu ( szczelności zlewni ) wynikający z rodzaju powierzchni, z której chcemy 
odprowadzić wody deszczowe 
q   [l/(s•ha)] – natęŜenie deszczu miarodajnego* dla rejony występowania parkingu ( wartość natęŜenia 
deszczu miarodajnego zalecane jako wartości minimalne dla właściwego doboru urządzeń 
*deszcz miarodajny – częstość występowania jeden raz w roku, czas trwania 15 minut  
fd   [-] - współczynnik gęstości cieczy lekkiej  
1 -  przy gęstości substancji separowanej ≤ 0,85 g/cm3 ( typowy przypadek ) 
2 – przy gęstości substancji separowanej > 0,85 g/ cm3 
 

Rodzaj  zlewni Qmax Powierzchnia  

F 

Powierzchnia  

F 

Współczynnik 

spływu  Ψ 

NatęŜenie 

deszczu q 

fd 

 [l/s] [m2] [ha] [-] [l/(s•ha)] [-] 

Droga 18,23 1500 0,15 0,9 135 1 

Parking z płytami 

aŜurowymi 

8,64 800 0,08 0,8 135 1 

Razem 26,87  

 

Dane wyjściowe do doboru separatora przyjęto: 

Q1 = 26,87 l/s 

 
Obliczenie przewidywanej ilo ści powstaj ącego osadu  
 
Wymagana objętość osadników dobierana jest zgodnie z normą PN-EN 858 bazując na 
doborze osadników współpracujących z separatorem. 
Vos = 100 • Q c / fd 

gdzie: 
Q c  = [l/s] -  dopływ ścieków do separatora 
100  [-]  - krotność osadnika dotyczy placów i parkingów 
 fd = 1 [-] - współczynnik gęstości cieczy lekkiej (naleŜy przyjąć 1 przy gęstości substancji 
separowanej ≤ 0,85 g/cm3) 
Vos = 100 • 26,87 [l/s]  /  1 
Vos = 2687 [l] = 2,7m 3 
 
Przyjmując oznaczenie separatora, jako Q, prawidłowo dobrany separator powinien spełniać 
następujące warunki: 
Q  > Qc  
 
Dobrano układ podczyszczający: 
- wysokosprawny separator wirowo-koalescencyjny o  Q = 30 l/s  
- osadnik wirowy o pojemności Vos = 3,71 m3  
Separator wykorzystuje do separacji substancji ropopochodnych ruch wirowo-śrubowy, 
zastosowanie mat filtracyjnych niechłonących wody i odporne na nacisk osiowy 130 kN/m2 o 
wysokim efekcie oczyszczania – 1 mg/l i poniŜej.    
Separator posiada pływakowe automatyczne zamknięcie na odpływie z uszczelką oraz miejsce 
poboru próbek umieszczone pod włazem. 



Wysoka sprawność separatora wsparta jest osadnikiem wirowym dla efektywniejszego 
podczyszczania ścieków. Ruch wirowo-śrubowy cieczy wewnątrz takiego osadnika umoŜliwia 
osiągnięcie o ok. 23% wyŜszej sprawności usuwania zawiesiny w stosunku do tradycyjnych 
osadników. 
 

Separator wód opadowych  

 
Zestaw składa się z osadnika wirowego  oraz separatora wirowo-koalescencyjnego .  
Zestaw zbudowany jest z Ŝelbetowego zbiornika: monolitycznego, pionowego, walcowego – z 
moŜliwością nadbudowy. Prefabrykaty betonowe wykonane są zgodnie z projektem 
technicznym oraz normą PN-EN 13369 z betonu klasy C35/45. Zbiorniki zestawu 
zabezpieczone są dodatkowo specjalną farbą zapewniającą pełna szczelność oraz odporność 
na substancje ropopochodne. Na wlocie do osadnika znajduje się hydraulicznie 
zoptymalizowana i wyprofilowana rura wymuszająca ruch wirowo-śrubowy wewnątrz zbiornika. 
Na wylocie z osadnika umiejscowiony jest deflektor dla zatrzymania substancji flotujących i 
uspokojenia strumienia cieczy. Na wlocie do separatora równieŜ znajduje się hydraulicznie 
zoptymalizowana , wyprofilowania rura która dodatkowo zapewnia przebieg procesu separacji 
poprzez wytworzenie wirowo-śrubowego przepływu wewnątrz separatora.  Szafa filtracyjna 
posiada specjalne maty filtracyjne o oczkowo-siatkowej strukturze zapewniające wysoką 
sprawność czyszczenia. Filtry wysuwane są po prowadnicach do góry – uchwyt znajduje się 
bezpośrednio pod włazem. Rurka do poboru próbek na odpływie z separatora wyprowadzona 
jest elastycznym węŜem pod właz (opcja), co umoŜliwia pobór próbek bezpośrednio po otwarciu 
włazu. Szafa filtracyjna wyposaŜona jest w automatyczne, pływakowe zamknięcie z uszczelką 
oraz uchwytem do wyciągnięcia pływaka. Kształt pływaka zapobiega klinowaniu się zamknięcia 
na odpływie podczas falowania przez co nie wymaga stosowania prowadnic. 
Separator zamknięty jest od góry włazem z Ŝeliwa sferoidalnego z zawiasem, zatrzaskiem oraz 
uszczelką elastomerową o przekroju trapezu. 
 

Parametry pracy zestawu 

Przepływ w układzie (Qmax) = 30 l/s; 
Średnica wewnętrzna osadnika (Dw1) = 1500 mm; 
Średnica wewnętrzna separatora (Dw2) = 2000 mm; 
Średnica wloty i wylotu z zestawu (DN) = 200 mm;  
Pojemność osadnika (Vcz) =3,71 m3 

Wysokość zewnętrzna osadnika (H1)* = 3000 mm; 
Wysokość zewnętrzna separatora (H2)* = 2100 mm 
Materiał zbiornika: Ŝelbet, kl. C35/45; 
 

Charakterystyka zestawu  
• Zgodność z normą PN-EN 858 (znak CE); 
• Ruch wirowo – śrubowy cieczy wewnątrz osadnika i separatora, umoŜliwiający osiągnięcie 

wyŜszej sprawności usuwania zawiesin 
• Efekt oczyszczania ≤1mg/l zawartości substancji ropopochodnych oraz na wylocie ≤100 mg/l 

dla zawiesin ogólnych z separatora, potwierdzony przez niezaleŜną Jednostkę Notyfikowaną 
• Badania skuteczności oczyszczania potwierdzone przez niezaleŜną Jednostkę Notyfikowaną 
• Deflektor na wylocie z osadnika dla zatrzymania substancji flotujących i uspokojenia 

przepływu cieczy 
• Osadnik wykonany na bazie zbiorników Ŝelbetowych 
• Zbiorniki pionowe, walcowe z betonu kl. C35/45 

• Separator posiada szafę filtracyjną wykonaną z PEHD 



• Szafa filtracyjna wyposaŜona w wyjmowane maty filtracyjne nie chłonące wody, odporne na 
nacisk osiowy 130 kN/m2 

• Wytrzymałość mat filtracyjnych przebadana przez akredytowaną jednostkę badawczą 
• Pływakowe automatyczne zamknięcie na odpływie z uszczelką 
• Zbiorniki zestawu zabezpieczone dodatkowo specjalną farbą - co zapewnia szczelność oraz 

odporność na substancje ropopochodne 
• Separator na bazie szczelnych  zbiorników Ŝelbetowych 
• Zestaw posiada dwa włazy (standardowo ø600, D400) 
• W zestawie stosowany jest standardowy układ osiowy wlotu względem wylotu  
• Wykonanie standardowe przejezdne 
 

  4. Roboty ziemne   
   
     Projekt zakłada wykonanie robót metodą  wykopów ręcznych w miejscach  kolizji oraz  
     na odcinkach, gdzie zastrzeŜono w uzgodnieniach branŜowych i mechanicznych koparką 
     z odwozem na odległość do 1 km. 
     Wykop pod separator i osadnik zabezpieczyć szalunkiem pełnym do wysokości 0,5 m ponad  
     teren. Sposób zaszalowania ustalić w trakcie montaŜu. Ze względu na moŜliwość  
     występowania wód gruntowych naleŜy przewidzieć potrzebę pompowania z zastosowaniem  
     pompy przenośnej do odwadniania wykopów. Posadowienie separatora i osadnika wykonać  
     w oparciu o wytyczne producenta - dno wykopu stabilizować betonemB10 grubość warstwy    
     10cm a następnie wykonać podsypkę piaskową grubości 10 cm. 
     Nadmiar gruntu odwieziony na składowisko wskazane przez Inwestora lub rozplantowany 
     zgodnie z ustaleniami z właścicielami terenu. 
     NaleŜy zabezpieczyć humus przed zniszczeniem lub przemieszaniem z gruntem z dolnych  
     warstw wykopów.  
     Całość zasypki zagęszczana mechanicznie do uzyskania wskaźnika Is= 0.98 dla terenów 
     poza drogą i 0,99 dla pasa drogi. 
     Cały teren objęty robotami doprowadzić po ich zakończeniu do stanu pierwotnego.  
 
  5.Uwagi i zalecenia 
 

- Materiały zastosowane do monta Ŝu winny posiada ć wymagane atesty, 
świadectwa dopuszczenia do stosowania, aprobaty tech niczne itp. 

- Stosowa ć się do wytycznych monta Ŝowych producenta rur i urz ądzeń. 
- Roboty winny by ć wykonywane przez uprawnione osoby. 
- Teren robót zabezpieczy ć przed osobami postronnymi, zwłaszcza dzie ćmi 
- Zachowa ć szczególn ą ostro Ŝność przy wykonywaniu wykopów 
- Dopuszcza si ę stosowanie innych materiałów i urz ądzeń niŜ przyj ęte w projekcie 

pod warunkiem spełnienia zało Ŝeń projektowych i posiadaj ących jako ść nie 
gorsz ą niŜ przyj ętą w projekcie – zmiana wymaga akceptacji autora proj ektu. 

- Wykonawca robót zobowi ązany jest do bezwzgl ędnego przestrzegania 
postanowie ń zawartych w decyzjach odno śnie realizacji robót, ochrony 
środowiska oraz  uzgodnieniach bran Ŝowych. 

       -    Na terenie, na którym zlokalizowana jes t inwestycja nie wyst ępuje ziele ń   
             podlegaj ąca ochronie. 
       -    Teren inwestycji nie jest obj ęty ochron ą konserwatorsk ą/archeologiczn ą. 
 
                                                                                                         opracował:        
 
                                                                                                     Lucjan Rajkowski              











INFORMACJA 
 

dotycząca planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
 
1.0 Metryka 
 

1.1 Nazwa obiektu budowlanego          Przebudowa drogi osiedlowej – kanalizacja 
                                                                         deszczowa                                                                            

 

1.2 Adres obiektu budowlanego                  Gurcz   gmina Kwidzyn 
 
                                                                         działka nr 48/145, 48/47, 48/143, 48/4,  
                                                                                         48/142, 16  obr. Gurcz 
 
 

1.3 Inwestor              Gmina Kwidzyn  
                                                                          ul. Grudziądzka 30   82-500 Kwidzyn  
  
1.4      Dane osoby sporządzającej informację      Lucjan Rajkowski 
 
2.0. Zakres robót 
 

Budowa kanalizacji deszczowej  
 

3.0. Kolejność realizacji  
 

Zamierzenie inwestycyjne będzie realizowane zgodnie z harmonogramem 
uzgodnionym pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą. 

 
4.0. Wykaz  obiektów 
 

W zakresie opracowania znajdują się następujące obiekty budowlane: 
- rurociąg Dn 160 -200-315  PVC      - kanalizacja grawitacyjna 
- separator ropopochodnych z osadnikiem      

  
 

5.0. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu mogących stanowić 
zagroŜenie  bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

 

Teren uzbrojony. 
ZagroŜenie stanowią sieci uzbrojenia podziemnego tj: 

- sieć kanalizacyjna 
-     sieć energetyczna 
- sieć telekomunikacyjna 
- sieć wodociągowa 
- sieć gazowa 
- ciek wodny 
podczas wykonywania robót ziemnych. 

 
6.0. Wskazania dotyczące przewidywanych zagroŜeń występujących podczas realizacji 

robót budowlanych, skala i rodzaj zagroŜeń, miejsca i czas ich występowania 
 

Podczas realizacji robót budowlanych mogą wystąpić zagroŜenia związane z: 
-wykonywaniem robót ziemnych przy wykonywaniu wykopów pod obiekt  
-ruchem pojazdów po drodze publicznej w czasie robót  
-wykonywaniem robót w pobliŜu cieku wodnego  
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Skala zagroŜenia związana jest bezpośrednio z miejscem wykonywania prac 
budowlano-montaŜowych. 
Czas wystąpienia zagroŜeń – podczas wykonywania robót budowlano-
montaŜowych. 
 
ZagroŜenia: 
� osunięcie ziemi przy wykonywaniu wykopów i robotach fundamentowych 
� upadek pracowników i osób trzecich do głębokich wykopów 
� upadek materiałów i narzędzi podczas prac i montaŜu dźwigiem 
� poŜar, awaria, poraŜenie prądem podczas eksploatacji maszyn i urządzeń 

budowlanych oraz robót montaŜowych 
� przebywanie osób postronnych nie związanych z przedsięwzięciem 

budowlanym na terenie budowy 
� ruch pojazdów mechanicznych 
� moŜliwość utonięcia  
� rozszczelnienie instalacji gazowej i moŜliwość wybuchu 

 
7.0. Wskazania dotyczące prowadzenia instruktaŜu pracowników przed przystąpieniem 

do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 
 

Pracownicy przed przystąpieniem do prac powinni zostać przeszkoleni na 
stanowisku pracy. Pracownicy powinni posiadać aktualne zaświadczenia z 
podstawowych i okresowych szkoleń BHP. Szkolenie na stanowisku pracy 
winno być poszerzone o specyfikę wykonywania wykopów metodą ręczną  
oraz pracę przy czynnym ruchu komunikacyjnym i w strefie zagroŜenia wybuchem 
gazu. 

 
8.0. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 
szczególnego zagroŜenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających 
bezpieczną i sprawną komunikację, umoŜliwiającą szybką ewakuację na wypadek 
poŜaru, awarii i innych zagroŜeń. 

 

-Podczas prowadzenia robót budowlano-montaŜowych pracownicy powinni   
 przestrzegać podstawowych zasad BHP.  
-Teren budowy naleŜy zabezpieczyć ogrodzeniem. 
-Roboty prowadzić odcinkami celem zapewnienia dojazdu do budowy i  
 posesji oraz ograniczenia zagroŜeń związanych z wykopami. 
-Roboty winny być realizowane zgodnie z warunkami zawartymi w  
 uzgodnieniach branŜowych 
 
 

Warunki przygotowania i prowadzenia robót budowlanych 

� Inwestor jest obowiązany zawiadomić o zamiarze rozpoczęcia robót 
budowlanych właściwego inspektora pracy, na 7 dni przed rozpoczęciem 
budowy lub rozbiórki, na której przewiduje się wykonywanie robót budowlanych 
trwających dłuŜej niŜ 30 dni roboczych i jednoczesne zatrudnienie co najmniej 
20 osób albo na której planowany zakres robót przekracza 500 osobodni. 

� Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach 
pracy sprawują odpowiednio kierownik robót oraz mistrz budowlany, stosownie 
do zakresu obowiązków. 
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            Ze względu na czasokres robót wynikający z kosztorysu inwestorskiego –  
            więcej  ni Ŝ 500 osobodni  –  jest wymagane opracowanie  planu  BiOZ    
            W zakresie kolizji naleŜy zastosować się do wymogów obowiązujących  
            przy tego typu robotach wskazanych w uzgodnieniach branŜowych. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                Lucjan Rajkowski 
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Wymagania ogólne 

45232  Roboty pomocnicze w zakresie  rurociągów i kabli – rurociągi do odprowadzania wody burzowej  
 Kanalizacja deszczowa – odwodnienie drogi osiedlowej  -Gurcz gmina Kwidzyn  

 
1.  WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót „Wymagania Ogólne" odnosi się do wspólnych wymagań 
technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót budowlanych , które zostaną wykonane w ramach budowy  
odwodnienia drogi osiedlowej w miejscowości Gurcz  gmina Kwidzyn. 
 

1.2. Zakres robót objętych ST 
Wymagania ogólne naleŜy rozumieć i stosować w powiązaniu ze Specyfikacjami Technicznymi dotyczącymi 
poszczególnych rodzajów robót: 

 
 

Lp. Kody CPV Numer i tytuł specyfikacji 

1 45232 
Roboty pomocnicze w zakresie  rurociągów i kabli – rurociągi do odprowadzania wody 
burzowej 

1.1 45232-01 Roboty ziemne 

1.2 45232-02 PodłoŜa z materiałów sypkich 

1.3 45232-03 Kanalizacja deszczowa – odwodnienie drogi 
 

Normy państwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych będą stosowane przez 
Wykonawcę w języku polskim. 

 
1.3  Określenia podstawowe 

UŜyte w ST wymienione poniŜej określenia naleŜy rozumieć w kaŜdym przypadku następująco: 
aprobata techniczna - to  pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w 
budownictwie; 
budynek - to obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród 
budowlanych oraz posiada fundamenty i dach; 
budynek uŜyteczności publicznej - to budynek przeznaczony dla administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, 
kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyŜszego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, 
obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, turystyki, sportu, obsługi pasaŜerów w transporcie kolejowym, 
drogowym, lotniczym lub wodnym, poczty lub telekomunikacji oraz inny ogólnodostępny budynek przeznaczony 
do wykonywania podobnych funkcji; za budynek uŜyteczności publicznej uznaje się takŜe budynek biurowy i 
socjalny, 
budowla -  to kaŜdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, 
linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale 
związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, 
zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska 
odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci 
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takŜe części budowlane urządzeń technicznych 
(kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod 
względem technicznym części przedmiotów składających się na całość uŜytkową; 
budowa -  to wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a takŜe odbudowę, rozbudowę, 
nadbudowę obiektu budowlanego; 
chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i 
odpowiednio utwardzony. 
dokumentacja budowy - to pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, 
protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy słuŜące realizacji obiektu, operaty 
geodezyjne i ksiąŜkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montaŜu - takŜe dziennik montaŜu; 
dokumentacja powykonawcza - to  dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 
wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi; 
droga tymczasowa (montaŜowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów obsługujących 
zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu. 
dziennik Budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, słuŜący do notowania 
wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, 
przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem, Wykonawcą i Projektantem. 
kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŜniona do kierowania robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. 
konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 
koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułoŜenia w nim konstrukcji nawierzchni. 
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laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 
materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i 
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora. 
nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw słuŜących do przejmowania i rozkładania obciąŜeń od ruchu na podłoŜe 
gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 
a) warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu i czynników 

atmosferycznych. 
b) warstwa wiąŜąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, zapewniająca lepsze 

rozłoŜenie napręŜeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę. 
c) warstwa wyrównawcza - warstwa słuŜąca do wyrównania nierówności przekroju poprzecznego lub profilu 

podbudowy lub istniejącej nawierzchni. 
d) podbudowa - dolna część nawierzchni słuŜąca do przenoszenia obciąŜeń od ruchu na podłoŜe. Podbudowa moŜe 

składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej. 
e) podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji nawierzchni. MoŜe 

  ona składać się z jednej lub kilku warstw. 
f) podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, funkcje zabezpieczenia 

nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek podłoŜa. MoŜe zawierać warstwę 
mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą. 

g) warstwa mrozoochronną - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami 
działania mrozu, 

h) warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemoŜliwienia przenikania cząstek drobnych gruntu do 
warstwy nawierzchni leŜącej powyŜej, 

i) warstwa odsączająca - warstwa słuŜąca do odprowadzenia wody przedostającej się do nawierzchni. 
niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu 
mostowego. 

  obiekt budowlany - to: 
• budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
• budowlę stanowiącą całość techniczno-uŜytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
• obiekt małej architektury; 

  obiekt małej architektury -  to  niewielkie obiekty, a w szczególności: 
• kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyŜe przydroŜne, figury, 
• posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 
• uŜytkowe słuŜące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki; 
objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu 
publicznego na okres budowy. 
odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z Dokumentacją Projektową w ramach 
dopuszczonych tolerancji, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - w ramach tolerancji, przyjmowanych 
zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
podłoŜe - grunt rodzimy lub nasypowy, leŜący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania. 
podłoŜe ulepszone - górna warstwa podłoŜa, leŜąca bezpośrednio pod nawierzchnią, ulepszona w celu umoŜliwienia 
przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania nawierzchni. 
polecenie Inspektora - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora, w formie pisemnej, dotyczące 
sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
poziom terenu - to rzędną projektowanego lub urządzonego terenu przed wejściem głównym do budynku, bądź jego 
samodzielnej części (klatki schodowej), niebędącym wyłącznie wejściem do pomieszczeń gospodarczych lub 
technicznych, 
pozwolenie na budowę - to  decyzja administracyjna zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub 
wykonywanie robót budowlanych innych niŜ budowa obiektu budowlanego; prawo do dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane - to tytuł prawny wynikający z prawa własności, uŜytkowania wieczystego, 
zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do 
wykonywania robót budowlanych; 
projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 
przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub modernizacja (zmiana 
parametrów geometrycznych trasy w planie lub przekroju podłuŜnym) istniejącego połączenia. 
przepust - obiekt wybudowany w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej, słuŜące do przepływu małych cieków 
wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kołowego, pieszego. 
Przetargowa Dokumentacja Projektowa - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, 
charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 
Rejestr Obmiarów - akceptowany przez Inspektora rejestr z ponumerowanymi stronami słuŜący do wpisywania 
przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych 
załączników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów podlegaj ą potwierdzeniu przez InŜyniera. 
rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w 
czasie realizacji zadania budowlanego. 
remont - to wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu 
stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieŜącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów 
budowlanych innych niŜ uŜyto w stanie pierwotnym; roboty budowlane - to  budowa, a takŜe prace polegające na 
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przebudowie, montaŜu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego; 
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - zbiór zasad, wymagań oraz opisów 
technologicznych dotyczących wykonania poszczególnych czynności związanych z wykonaniem zadania 
budowlanego. W dalszej części specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych będzie nazywana 
dla uproszczenia Specyfikacją Techniczną, oznaczoną w. skrócie ST. 
Ślepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich wykonania. 
teren budowy - to przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez 
urządzenia zaplecza budowy; 
tymczasowy obiekt budowlany -  to  obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uŜytkowania w okresie 
krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a takŜe obiekt 
budowlany niepołączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaŜy ulicznej i 
wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty 
kontenerowe; 
urządzenia budowlane - to  urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym, zapewniające moŜliwość 
uŜytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym słuŜące 
oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a takŜe przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki; 
wyrób budowlany - to wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, 
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu 
jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną 
całość uŜytkową; 
zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub 
technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-uŜytkowych. Zadanie 
moŜe polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli 
drogowej lub jej elementu. 

 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
ST i poleceniami Inspektora. 

 
1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy 

Zamawiający w uzgodnionym wcześniej terminie przekaŜe Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi 
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy 
oraz reperów , dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili 
odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na 
własny koszt. 

 
1.4.2. Dokumentacja Projektowa 

Dokumentacja projektowa to dokumentacja, którą Wykonawca otrzymuje od Zamawiającego w ramach  Umowy. 
Składa się z następujących części :  
• Wskazówki dla oferentów i formularze  
• Warunki i dane kontraktowe 
• Specyfikacje Techniczne 
• Ślepe kosztorysy 
• Przetargowa dokumentacja projektowa . 
Spis dokumentacji objętej Projektem: 
• Plan zagospodarowania terenu 
• Kosztorys przedmiarowy 
Rysunki zamieszczone w dokumentacji przetargowej stanowią tylko podstawę do wykonania przedmiarów i 
określenia ceny jednostkowej. Podstawą wykonania robót są dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne. 
Opracowania uzupełniające oraz dokumentację roboczą, Wykonawca wykonuje we własnym zakresie . Wszelkie 
zmiany w dokumentacji projektowej winny być wprowadzone na piśmie i autoryzowane przez Inspektora. Istotne 
zmiany w dokumentacji projektowej powinny być wprowadzone po uzgodnieniu z projektantem JeŜeli w trakcie 
wykonania robót okaŜe się koniecznym uzupełnienie dokumentacji projektowej , przekazanej przez Zamawiającego, 
Zamawiający sporządzi brakujące rysunki i ST i przekaŜe Wykonawcy . 

 
1.4.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 

Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora 
Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 
Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach umownych, a o ich wykryciu winien 
natychmiast powiadomić Inspektora, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 
W przypadku rozbieŜności, opis wymiarów waŜniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i ST. 
Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uwaŜane za wartości docelowe, od których dopuszczalne 
są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być 
jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
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dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST, i wpłynie to na 
niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty 
rozebrane na koszt Wykonawcy. 

 
1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca umieści, w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora, tablice 
informacyjne. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres 
realizacji robót. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączony w cenę 
umowną. 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w okresie trwania realizacji 
umowy aŜ do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.  
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji umowy aŜ do 
zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające w tym: 
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do 
ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
 

1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 
ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób lub 
własności społecznej i innych, a wynikających ze skaŜenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie 
jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych 
2) środki ostroŜności i zabezpieczenia przed: 
zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
toksycznymi, 
zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
moŜliwością powstania poŜaru. 

 
1.4.6. Ochrona przeciwpoŜarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na 
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i 
pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

 
1.4.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do uŜycia. 
Nie dopuszcza się uŜycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stęŜeniu większym od 
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe uŜyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną 
jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika 
(np. materiały pylaste) mogą być uŜyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. 
JeŜeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na uŜycie tych materiałów od 
właściwych organów administracji państwowej. 
JeŜeli Wykonawca uŜył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uŜycie 
spowodowało jakiekolwiek zagroŜenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

 
 
 
 
1.4.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, 
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji 
dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie 
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkich rodzajów robót, 
które maj ą być wykonane w zakresie przełoŜenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i 
powiadomić Inspektora i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych 
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instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane władze oraz będzie z nimi 
współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

 
 

1.4.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią 
odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa 
publicznego. 
Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie podlegaj ą odrębnej 
zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

 
1.4.10.  Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia uŜywane na budowie od 
daty rozpoczęcia robót do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Inspektora. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w 
taki sposób, aby obiekt lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru 
ostatecznego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora powinien rozpocząć 
roboty utrzymaniowe nie później niŜ w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
Uszkodzenia powstałe na skutek złego, lub braku, utrzymania Wykonawca naprawi na własny koszt. 

 
1.4.11.  Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne 
przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

 
1.4.12.  RównowaŜność norm i zbiorów przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w umowie powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne 
dostarczane towary, oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub 
poprawionego wydania powołanych norm i przepisów, o ile w umowie nie postanowiono inaczej.  
 

1.4.13. Szkody i zniszczenia 
JeŜeli w trakcie prowadzenia prac Wykonawca naruszy czyjąś własność (prywatną lub publiczną) ma wówczas 
obowiązek do na prawy lub zadośćuczynienia w wysokości ustalonej w trakcie negocjacji lub odpowiedni sąd. 
Koszt napraw i uszkodzeń wliczone są w cenę umowną. 

 
2.  MATERIAŁY 
2.1. Źródła uzyskania materiałów 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, Ŝe materiały uzyskane z 
dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu robót. 
 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z 
jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany 
dostarczyć Inspektorowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 
jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z 
dostarczeniem materiałów do robót. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu ukopów i miejsc pozyskania piasku i Ŝwiru będą formowane w hałdy i 
wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w 
umowie będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań 
Inspektora. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na 
danym obszarze. 

 
2.3. Inspekcja wytwórni materiałów 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu sprawdzenia zgodności 
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich 
właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 

 
2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złoŜone 
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w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jeśli Inspektor  zezwoli Wykonawcy na uŜycie tych materiałów do innych 
robót, niŜ te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora. 
KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na 
własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

 
2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość i były dostępne do kontroli przez 
Inspektora. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z 
Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

 
2.6. Wariantowe stosowanie materiałów 

Podane w specyfikacji nazwy handlowe materiałów są przykładowe. Wykonawca moŜe stosować dowolne 
materiały spełniające odpowiednie wymagania. 

 
2.7. Materiały pochodzące z rozbiórki 

Materiały pochodzące z rozbiórki naleŜy w maksymalnym stopniu wykorzystać ponownie do wykonania wybranych 
warstw konstrukcyjnych. 
Materiały niewykorzystane naleŜy utylizować w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami. Koszt utylizacji 
niewykorzystanych materiałów ponosi Wykonawca. 

 
3.  SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakości (PZJ) lub 
projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach 
sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 
gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania, 
tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez 
Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 
4.  TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 
jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym umową. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciąŜeń na osie mogą być uŜyte przez 
Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego uŜytkowanych odcinków, dróg publicznych na 
koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami 
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 
5.  WYKONANIE ROBOT 
5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, oraz za jakość zastosowanych materiałów 
i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji 
robót oraz poleceniami Inspektora. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na 
piśmie przez Inspektora. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, 
jeśli wymagać tego będzie Inspektor, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach 
sformułowanych w umowie, dokumentacji projektowej i w ST, a takŜe w normach i wytycznych. Przy 
podejmowaniu decyzji Inspektor uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy 
produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 
wpływające na rozwaŜaną kwestię. 

 
6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBOT 
6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora programu zapewnienia 
jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, moŜliwości techniczne, kadrowe i 
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organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz poleceniami i 
ustaleniami przekazanymi przez Inspektora. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać:  
a) część ogólną opisującą: 

• organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
• bhp, 
• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość  wykonania poszczególnych elementów robót, 
• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
• wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, 

któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów 

sterujących a takŜe wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 
proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi. 

b) część szczegółową opisującą dla kaŜdego asortymentu robót: 
• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposaŜeniem w 

mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
• rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów (spoiw, 

lepiszczy, kruszyw itp.), 
• sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie 

urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania 
poszczególnych elementów robót, 

• sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
 
6.2. Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć załoŜoną jakość 
robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni 
system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do 
pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moŜe zaŜądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu 
zademonstrowania, Ŝe poziom ich wykonywania jest zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W 
przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 
wykonanie robót zgodnie z umową. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi świadectwa, Ŝe wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają 
waŜną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury 
badań. 
Inspektor będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 
Inspektor będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących 
urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. JeŜeli 
niedociągnięcia te będą tak powaŜne, Ŝe mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor natychmiast wstrzyma 
uŜycie do robót badanych materiałów i dopuści je do uŜycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 
laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

 
6.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 
zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań. 
Inspektor będzie mieć zapewnioną, moŜliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inspektora Wykonawca będzie .przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 
wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z 
własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w 
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora. Próbki 
dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora będą odpowiednio opisane i oznakowane, 
w sposób zaakceptowany przez Inspektora. 

 
6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 
obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować moŜna wytyczne krajowe, albo inne procedury, 
zaakceptowane przez Inspektora. 
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Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie 
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 
akceptacji Inspektora. 

 
6.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi  kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później 
jednak niŜ w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru 
lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

 
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i 
badania materiałów u źródła ich wytwarzania., i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 
Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać 
zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od Wykonawcy, na swój koszt. JeŜeli 
wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci 
niezaleŜnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na 
własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. W takim przypadku 
całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 
6.7. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor moŜe dopuścić do uŜycia tylko te materiały, które posiadają: 
1. certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi 
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 
2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
•   Polską Normą lub 
•   aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 
jeŜeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1. i które spełniają wymogi ST. 
W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, kaŜda partia dostarczona do robót 
będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte 
wynikami badań wykonanych przez niego. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniaj ą tych wymagań będą 
odrzucone. 

 
6.8. Dokumenty budowy 
6.8.1. Dziennik Budowy 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy . Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie 
z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa 
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
KaŜdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z 
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w 
porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i 
opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora. 
Do dziennika budowy naleŜy wpisywać w szczególności: datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, datę 
przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia 
jakości i harmonogramów robót, terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, przebieg 
robót trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, uwagi i polecenia 
Inspektora, daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, zgłoszenia i daty odbiorów robót 
zanikających i ulegających zakryciu, częściowych   i ostatecznych odbiorów robót,  wyjaśnienia uwagi i propozycje 
Wykonawcy, stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 
wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, zgodność rzeczywistych warunków 
geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, dane dotyczące czynności geodezyjnych 
(pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, dane dotyczące sposobu wykonywania 
zabezpieczenia robót, dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań 
z podaniem, kto je przeprowadzał, wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je 
przeprowadzał, inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłoŜone Inspektorowi do 
ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem 
stanowiska. 
Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną 
umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
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6.8.2. Rejestr Obmiarów 

Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu kaŜdego z elementów robót. 
Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do 
rejestru obmiarów. 
 

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w 
programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na 
kaŜde Ŝyczenie Inspektora. 

 
6.8.4.  Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach 6.8.1+6.8.3  następujące dokumenty: 
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) plan BIOZ 
d) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
e) protokoły odbioru robót, 
f) protokoły z narad i ustaleń, 
g) korespondencję na budowie 
h) operaty geodezyjne 

 
6.8.5. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne Inspektorowi i przedstawiane do wglądu na Ŝyczenie 
Zamawiającego. 

 
7.  OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i ST, w 
jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych robót i 
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub w ST nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora 
na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz 
Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora. 

 
7.2.  Zasady określania ilości robót i materiałów 

Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w 
m3 jako długość pomnoŜona przez średni przekrój. 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą waŜone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST  

 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inspektora. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli urządzenia te lub sprzęt wymagają 
badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać waŜne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania 
robót. 

 
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a takŜe w przypadku 
występowania dłuŜszych przerw w robotach. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się natychmiast po ich zakończeniu. Obmiar robót podlegających 
zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe  do  obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 

 
8.  ODBIÓR ROBOT 

W zaleŜności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegaj ą następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 
8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 



 10
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, 
które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niŜ w ciągu 3 dni od 
daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentów zawierających komplet 
wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją 
projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

 
8.2. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje 
się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor. 

 
8.3. Odbiór ostateczny robót 
8.3.1. Zasady odbioru ostatecznego 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i 
wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem 
do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umownych, licząc od dnia potwierdzenia 
przez Inspektora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.3.2. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora i 
Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych dokumentów, 
wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 
zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 
poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie ścieralnej 
lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego 
wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną 
wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umownych. 

 
8.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru  robót sporządzony wg. 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. Dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w  
       trakcie realizacji umowy. 
2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z umowy i ew. uzupełniające lub zamienne). 
3.    Recepty i ustalenia technologiczne. 
4.    Dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały). 
5.    Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST i PZJ. 
6.    Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i PZJ. 
7. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do  
       dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ. 
8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełoŜenie linii telefonicznej,   

energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 
urządzeń. 

9.    Geodezyjną inwentaryzację po robót i sieci uzbrojenia terenu. 
10.  Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego 
robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego 
przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

 
8.4. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 
odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych 
w punkcie 8.3. „Odbiór ostateczny". 
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9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1  Ustalenia Ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla 
danej pozycji kosztorysu. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w dokumentacji projektowej i ST. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
-      Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami 
- Wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na   
        teren budowy. 
-      Wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami 
-      Koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko 
-      Podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Do cen jednostkowych nie naleŜy wliczać podatku VAT. 

9.2. Warunki Kontraktu i Wymagania Specyfikacji Technicznej Warunki Ogólne 
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w n/n Specyfikacji 
Technicznej obejmuje wszystkie warunki określone w w/w dokumentach, a nie  wyszczególnione w kosztorysie. 

 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (J.t.: Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z późniejszymi  
zmianami) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.690) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz.1133) 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 września 1998 r. w sprawie ustalenia 
geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. Nr 126, poz.839) 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca  2003 r w sprawie 
uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpoŜarowej. (Dz. U. Nr 121, poz. 1137) 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r.  w sprawie 
przeciwpoŜarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg poŜarowych  (Dz. U. Nr 121, poz.1139) 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony 
przeciwpoŜarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. (Dz. U. Nr 121, poz. 1138) 

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 17 grudnia 1992 r.  w sprawie nadania uprawnień 
rzeczoznawcy do spraw sanitarnohigienicznych oraz opiniowania dokumentacji projektowej. (Dz. U. Z 1993 r. 
Nr 3, poz. 12) 

- Ustawa z dnia 6 marca 1981 r.  o Państwowej Inspekcji Pracy (J.t.: Dz. U. z 1985 r. Nr 54, poz. 276, z 
późniejszymi zmianami) 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r.  w sprawie uprawnień 
rzeczoznawców do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy, zasad opiniowania projektów obiektów 
budowlanych, w których przewiduje się pomiesz-czenia pracy, oraz trybu powoływania członków Komisji 
Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatów na Rzeczoznawców ( Dz. U. Nr 62, poz. 290) 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r.  w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (J.t.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) 

- Ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. Nr 77, poz. 335, z późniejszymi 
zmianami) 

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, z późniejszymi 
zmianami) 

- Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. O wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach i 
zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1085) 

- Rozporządzenie Rady ministrów z dnia 24 września 2002 r. w sprawie określania rodzajów przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem 
przedsięwzięć do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 179, poz. 1490) 

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r o odpadach.(Dz. U. Nr 62, poz.628) 
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 października 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad usuwania, 

wykorzystania i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 145, poz. 942) 
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45232 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli – rurociągi do odprowadzania wody 

burzowej 
45232 – 01 Roboty ziemne 
 
1 Wstęp 
1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 
z wykonaniem kanalizacji deszczowej – odwodnienia drogi osiedlowej w miejscowości Gurcz gmina 
Kwidzyn. 

 
1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontaktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 

 
l.3 Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST mają zastosowanie przy wykonywaniu robót ziemnych podczas 
budowy kanalizacji deszczowej. 

 
1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz z określeniami podanymi 
w ST  

 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

1. Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych w postaci wykopów lub przekopów naleŜy 
sprawdzić poziom wody gruntowej w miejscu wykonywania robót i uwzględniać ciśnienie spływowe, 
które moŜe powodować utrudnienia w wykonawstwie i naruszenie równowagi skarp wykopu lub 
zboczy 

2. Przy wykonywaniu robót ziemnych naleŜy uwzględniać : 
• naturalną wilgotność gruntu w złoŜu, jego masę oraz porowatość 
• niepoŜądane zjawisko kapilarnego podciągania wody w gruncie 
• przepuszczalność gruntu 
• przy wykonywaniu wykopów i nasypów naleŜy uwzględniać działanie wody kapilarnej, która 

moŜe powodować zmianę niektórych właściwości technicznych gruntów (spójności i porowatości 
lub powstanie wysadzin gruntowych) 

 
2 Materiały  
 
3 Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu: zgodnie z „Wymaganiami ogólnymi” oraz kosztorysem 
 
4 Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu : zgodnie z „Wymaganiami ogólnymi” 
 
5 Wykonanie robót 

1. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety, tak aby był 
umoŜliwiony odpływ wody od miejsca wykonywania robót 

2. Wykopy powinny być wykonywane w takim okresie, aby po ich zakończeniu moŜna było przystąpić 
do wykonywania robót 

3. Przy wykonywaniu wykopów w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących budowli na głębokości równej 
lub większej niŜ głębokość posadowienia tych budowli, naleŜy zastosować środki zabezpieczające 
przed osiadaniem i odkształcaniem tych budowli 

4.. Wymiary wykopów powinny być dostosowane do wymiarów budowli lub wymiarów w planie 
fundamentów, głębokości wykopu i rodzaju gruntu, z uwzględnieniem konieczności wzmocnienia 
zboczy wykopów i ich nachylenia 

5. W przypadku, gdy nie zachodzi moŜliwość wykonania bezpiecznego nachylenia ścian wykopu, 
powinny być uwzględnione w szerokości dna wykopu dodatkowo wymiary konstrukcji 
zabezpieczającej oraz swobodna przestrzeń na pracę ludzi pomiędzy zabezpieczeniem ściany wykopu 
a wykonywanym w wykopie fragmentem. Przestrzeń ta powinna wynosić nie mniej niŜ 0,60 m, a w 
przypadku wykonywania na ścianach izolacji nie mniej niŜ 0,80 m 

6. Szerokość dna wykopów rozpartych powinna uwzględniać grubość konstrukcji rozparcia oraz 
przestrzeń swobodną między rozparciem i gabarytem elementów układanych w wykopie – w 
przypadku fundamentów po 50 cm z kaŜdej strony 

7. Wykonywanie wykopów w gruntach spoistych powinno się odbywać bez naruszenia naturalnej 
struktury gruntu dna wykopu 

8. Wykopy w ścianach pionowych bez rozparcia lub podparcia lub nieumocnionych skarpach mogą być 
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wykonywane w gruntach nienawodnionych i w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obciąŜony 
w pasie o szerokości równej głębokości wykopu a głębokość wykopu nie będzie większa niŜ 2,0 mw 
skałach litych odspajanych mechanicznie 

10. W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane następujące 
zabezpieczenia 
• w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi skarpy na szerokości równej trzykrotnej 

głębokości wykopu – powierzchnie powinny mieć odpowiednie spadki umoŜliwiające łatwy 
odpływ wody opadowej od krawędzi wykopu 

• w gruntach spoistych podnóŜe skarpy powinno być zabezpieczone przed rozmoczeniem wodami 
opadowymi w dnie wykopu, przy skarpie spadku w kierunku środka wykopu 

• stan skarpy naleŜy okresowo sprawdzać 
 
6 Warunki BHP 

1. Roboty ziemne muszą być prowadzone zgodnie z dokumentacją 
2. Przed przystąpieniem do robót naleŜy bezwzględnie wyznaczyć przebieg instalacji podziemnych, a w 

szczególności linii gazowych i elektrycznych 
3. Roboty w bezpośrednim sąsiedztwie instalacji podziemnych naleŜy prowadzić ze szczególną 

ostroŜnością i pod nadzorem kierownictwa robót 
4. W odległości ach mniejszych od 0,5 m od istniejących instalacji roboty naleŜy prowadzić ręcznie 

narzędziami na drewnianych trzonkach 
5. Teren, na którym prowadzone są roboty ziemne, powinien być ogrodzony i zaopatrzony w 

odpowiednie tablice ostrzegawcze 
6. Wykopy powinny być wygrodzone barierami, ustawionymi w odległości co najmniej 1,0 m od 

krawędzi wykopu 
7. W przypadku prowadzenia robót w terenie dostępnym dla osób postronnych wykopy naleŜy zakryć 

szczelnie balami  
8. Pochylenie skarp powinno być określone projektem 
9. Wykonywanie wykopów przez podkopywanie jest zabronione 
10. Wykopy wąskoprzestrzenne i jamiste powinny być bezwzględnie zabezpieczone przez rozparcie ścian 
11. Deskowanie zabezpieczające wykop powinno wystawać minimum 15 cm ponad krawędź wykopu 
12. Schodzić i wychodzić z wykopu moŜna jedynie po drabinkach lub schodniach 
13. Przy robotach zmechanizowanych naleŜy podać strefę zagroŜenia, dostosowaną do uŜytego sprzętu 
14. Koparki powinny zachować odległość co najmniej 0,6 m od krawędzi wykopów 
15. Nie dopuszczać aby między koparką a środkiem transportu znajdowali się ludzie 
16. Niedopuszczalne jest składowanie urobku w granicach prawdopodobnego klina odłamu gruntu 
17. W przypadku osunięcia się gruntu lub przebicia wodnego naleŜy wstrzymać roboty i ustalić 

przyczynę zjawiska 
 
7 Kontrola jakości robót 

1. Sprawdzenie prac przygotowawczych : 
• oczyszczenie terenu, 
• zdjęcie darniny i ziemi urodzajnej,  
• usunięcie kamieni i gruntów o małej nośności 
• wykonanie odwodnienia 
• zabezpieczenie przed osuwiskami gruntu 
• sprawdzenie wykonanych wykopów polega na : 

o sprawdzeniu zabezpieczenia stateczności skarp wykopów 
o sprawdzeniu rozparcia i podparcia ścian wykopów pod fundamenty 
o sprawdzeniu prawidłowość odwodnienia wykopu 
o sprawdzeniu dokładność wykonania wykopu 

 
8 Obmiar Robót 

Wykopy oblicza się w m3 objętości wykopów w stanie rodzimym z dokładnością do 0,5 m3 
W przypadku gdy w wykopie występują róŜne kategorie gruntu, obmiarów naleŜy dokonać oddzielnie dla 
kaŜdej kategorii 
Deskowania  wykopów wraz z podparciem, rozparciem i późniejszą rozbiórką, naleŜy obliczać w m2 
umocnionej powierzchni z dokładnością do 1 m2 
Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej naleŜy obliczać w m3 z dokładnością do 0,5 m3 

 
9 Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiaru jest l m3   
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10 Odbiór robót 

Odbiór robót naleŜy przeprowadzić wg pkt 7 (kontrola jakości) niniejszego rozdziału 
Na podstawie wyników przeprowadzonych badań i kontroli naleŜy sporządzić protokoły odbioru robót 
końcowych.  
JeŜeli wszystkie badania i odbiory dały wyniki pozytywne, wykonane roboty naleŜy uznać za zgodne z 
wymaganiami. JeŜeli choć jedno badanie lub odbiór dało wynik ujemny, wykonane roboty naleŜy uznać 
za niezgodne z wymaganiami ST. W takiej sytuacji Wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty do 
zgodności z ST i przedstawić je do ponownego odbioru. 

 
11 Podstawa płatności  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w „warunkach ogólnych ST” 
 
12 Cena jednostkowa 

Cena jednostkowa uwzględnia  
• odspojenie gruntu 
• wyrównanie z grubsza skarp i dna wykopu 
• wykonywanie i utrzymywanie rowków odwadniających w wykopie 
• przewóz urobku samochodami i wyładunek 
• utrzymywanie i naprawa dróg samochodowych przy wykopie na trasie i na odkładzie 

 
13 Przepisy związane 

Normy 
PN-B-02480  Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
PN-B-04481  Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 
PN-B-04493  Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarności biernej 
BN-64/8931-02 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

 
 
 
 



45232 Roboty pomocnicze  w zakresie rurociągów i kabli – rurociągi do odprowadzania 
wody burzowej 

45232-02 PodłoŜa z materiałów sypkich 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem podbudowy z materiałów sypkich w ramach 
budowy kanalizacji deszczowej – odwodnienia drogi  osiedlowej  w miejscowości Gurcz gmina 
Kwidzyn. 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w okt 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonywaniem podłoŜa z materiałów sypkich : 
- podsypka piaskowa gr. 10 cm  
- obsypka  rur  kanalizacyjnych do wysokości 10 cm ponad górę rury  
 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz definicjami 
podanymi w ST „wymagania ogólne” 
 

2. MATERIAŁY 
Składowanie materiałów 
Sposób składowania materiałów powinien je zabezpieczać przed zanieczyszczeniem i przemieszaniem z 
innymi asortymentami kruszyw. Objętość składowisk powinna zapewniać moŜliwość zgromadzenia 
materiałów w ilościach zabezpieczających ciągłość pracy.  
  

3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST  „Wymagania ogólne" . 
 

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu materiałów podano w ST  „Wymagania ogólne" . 
. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 

Przygotowanie podłoŜa 
Układanie podbudowy moŜna rozpocząć po wyrównaniu dna wykopu i jego zagęszczeniu do osiągnięcia 
planowanej wytrzymałości. Przed rozpoczęciem układania podbudowy z kruszywa naleŜy usunąć 
wszystkie kamienie, gruz, resztki roślinne itp. znajdującej się na warstwie ulepszonego podłoŜa. 

 Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki kruszywa 
Wbudowanie mieszanki powinno odbywać się gdy podłoŜe jest wolne od stojącej wody lub lodu. 
Minimalna temperatura powietrza powinna być wyŜsza od 0°C. Zabrania się układania mieszanki w 
czasie opadów atmosferycznych. 
Układanie mieszanki kruszyw powinno odbywać się na pełną grubość 10 cm po zagęszczeniu. 
Mieszanka kruszyw powinna być układana na pełną szerokość warstwy.  
W czasie profilowania naleŜy wyrównać wszystkie lokalne nierówności. Kruszywo w miejscach, w 
których widoczna jest jego segregacja powinno być przed zagęszczaniem zastąpione materiałem o 
odpowiednich właściwościach. 
Zagęszczenie mieszanki 
Natychmiast po sprawdzeniu, Ŝe ułoŜona warstwa nie wykazuje usterek, naleŜy przystąpić do jej 
zagęszczania.  
Nie zezwala się na pozostawienie nie zagęszczonej warstwy do następnego dnia. 
Sprzęt i metoda zagęszczenia powinny zapewnić jednorodne i wymagane zagęszczenie warstwy w całym 
jej przekroju.  
Jakiekolwiek nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównane 
przez spulchnienie warstwy kruszywa na powierzchni co najmniej l m2, na głębokość co najmniej 10 cm 
i dodanie lub usunięcie materiału aŜ do otrzymania równej powierzchni. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne". 
6.2. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy 

Odcinki nie spełniające wymagań punktu 6, Wykonawca naprawi na swój koszt według metody i w 



terminie zaakceptowanym przez Inspektora. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST  Wymagania ogólne. 
7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST  „Wymagania ogólne". 
Roboty uznaje się za zgodne z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Inspektora, jeŜeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w punkcie 6 dały pozytywne wyniki. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST  „ Wymagania ogólne". 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuje: 
-prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
-oznakowanie robót, 
-sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoŜa, 
-przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptą, 
-dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania, 
-rozłoŜenie mieszanki, 
-zagęszczenie rozłoŜonej mieszanki, 
-utrzymanie podbudowy w czasie robót 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Karta Techniczna materiału wydana przez producenta 
Aprobata techniczna zastosowanego materiału 



45232       Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli– rurociągi do odprowadzania  
                 wody burzowej 
    
45232-03     kanalizacja deszczowa- odwodnienie drogi osiedlowej 
 
1.               WSTĘP 
1.1             Przedmiot ST 
                  Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru kanalizacji 
                  deszczowej – odwodnienia drogi osiedlowej w miejscowości Gurcz gmina Kwidzyn.  
1.2. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonywaniu odwodnienia drogi 
i obejmują: 
-  budowę kanałów z rur PVC średnicy 160mm,200 mm 315 mm 
-  studnie rewizyjne z kręgów betonowych 
-  wpusty drogowe 
-  separator ropopochodnych 
 

1.3             Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz 
Z definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej (ST) – Wymagania Ogólne 

2.               MATERIAŁY 
2.1            Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów , ich pozyskiwania i składowania podano w ST –Wymagania  
Ogólne. 
Materiały stosowane do wykonania kanalizacji deszczowej muszą posiadać Świadectwa Dopuszczenia do 
Stosowania w Budownictwie lub Aprobatę Techniczną i być zgodne z Polskimi Normami. 
Materiałami stosowanymi do wykonania robót według zasad niniejszej ST są : 
-   rury PCV średnicy 160mm, 200 mm i 315 mm   
-   studnie  rewizyjne z kręgów betonowych średnicy 1200 mm, 
-   wpusty drogowe  betonowe średnicy 500 mm z osadnikiem 
-   separator ropopochodnych 

2.2.     Składowanie 
Wyroby naleŜy układać wg poszczególnych grup, wielkości i gatunku w sposób zapewniający stateczność 
oraz umoŜliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych elementów. Rury moŜna składować 
na przestrzeni otwartej, układając je w pozycji leŜącej jedno lub wielowarstwowo, albo w pozycji stojącej. 
Powierzchnia składowania powinna być utwardzona , odwodniona i wolna od kamieni, zagłębień i błota. 
Pierwszą warstwę rur naleŜy układać na podkładach drewnianych. Podobnie na podkładach drewnianych 
naleŜy układać inne elementy składowane , jeŜeli powierzchnia składowania nie odpowiada w/w wymaganiom. 
Składowanie kręgów moŜe odbywać się na gruncie nieutwardzonym wyrównanym, pod warunkiem , Ŝe nacisk 
przekazywany  na grunt nie przekracza 0,5 MPa .  
Przy składowaniu wyrobów w pozycji wbudowania wysokość składowania nie powinna przekraczać 1,8 m. 
Składowanie powinno umoŜliwi ć dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych kręgów. Składowanie 
włazów i stopni włazowych  moŜe odbywać na odkrytych składowiskach z dala od substancji działających 
korodująco. Włazy powinny być posegregowane wg klas (typów). 
Skrzynki lub ramki wpustów mogą być przechowywane na wolnym powietrzu  na paletach w stosach 
o wysokości maksymalnej 1,5 m. Nie dopuszcza się wystawiania skrzynki lub ramki poza powierzchni palety. 
Jednostki powinny być układane w stosy z zachowaniem wolnych przejść między nimi, gwarantujących  
moŜliwość uŜycia sprzętu mechanicznego do załadunku i rozładunku. 

3.              SPRZĘT 
                 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „ Wymagania ogólne „. 
4.              TRANSPORT 
              Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „ Wymagania ogólne „ . 
4.1. Rury 

Rury mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. Materiały naleŜy ustawiać równomiernie obok 
siebie, na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed moŜliwością przesuwania się podczas 
transportu. Rury powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuŜ środka transportu. Wyroby przewoŜone w 
pozycji poziomej naleŜy zabezpieczyć przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności 
występujących w czasie ruchu pojazdu. Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa niw moŜe 
przewyŜszać ścian środka transportu o więcej niŜ 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu. Pierwszą warstwę rur 
kielichowych naleŜy układać na podkładach drewnianych, zaś poszczególne warstwy w miejscach stykania się 



wyrobów naleŜy przekładać materiałem wyściółkowym ( o grubości warstwy 2-4cm po ugnieceniu). Ponadto 
przy załadunku i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych naleŜy przestrzegać przepisów 
aktualnie obowiązujących w publicznym transporcie drogowym i kolejowym. 

4.2.           Kręgi 
                 Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji 

wbudowania. W celu usztywnienia ułoŜenia elementów oraz zabezpieczenia styku ze ścianami środka  
transportowego naleŜy stosować przekładki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub innych odpowiednich 
materiałów oraz cięgna z drutu do podkładów lub zaczepów na środkach transportowych. Podnoszenie i 
opuszczanie kręgów naleŜy wykonać za pomocą minimum trzech lin rozmieszczonych równomiernie na 
obwodzie prefabrykatu.  

5.               WYKONANIE ROBÓT 
5.1.            Wymagania ogólne 
                  Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” 
5.2.            Zakres wykonywanych robót 
5.2.1.         Zakup i transport materiałów przewidzianych do wykonania robót 
                  Źródła pozyskania materiałów muszą uzyskać akceptację Inwestora. Materiały pod względem jakości muszą 

odpowiadać wymaganiom Dokumentacji Projektowej, mniejszej ST i norm materiałowych. 
5.2.2.         Sytuacyjno-wysokościowe wyznaczenie elementów kanalizacji deszczowej 
                  Projektowaną oś przewodu naleŜy oznaczyć w terenie po wyznaczeniu przez uprawnionego geodetę osi drogi. 

Oś przewodu oznaczyć w sposób trwały i widoczny, z załoŜeniem ciągu reperów roboczych. Punkty na osi 
trasy naleŜy oznaczyć za pomocą drewnianych palików, które naleŜy wbić na kaŜdym załamaniu trasy, a na 
odcinkach prostych co ok. 30-50m. Na kaŜdym odcinku naleŜy utrwalić co najmniej 3 punkty. Paliki świadki 
wbija się po dwóch stronach wykopu, tak aby istniała moŜliwość odtworzenia jego osi podczas prowadzenia 
robót. W terenie zabudowanym repery robocze osadzać na ścianach budynków w postaci haków lub bolców. 
Ciąg reperów roboczych naleŜy nawiązać do reperów sieci państwowej. 

5.2.3.         Rozebranie nawierzchni drogowych 
                  Rozbiórkę istniejącej nawierzchni drogowej wykona wykonawca robót drogowych. 
5.2.4.         Roboty ziemne 
                  Roboty ziemne wykonać zgodnie z normą PN-98/S-0225, PN-68/B-06050. Wszystkie napotkane przewody 

podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyŜujące się lub biegnące równolegle z wykopem powinny 
być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich 
eksploatację. Roboty ziemne obejmują wykonanie wykopów pod kanały, studzienki rewizyjne i wpusty. 
Wykopy naleŜy rozpocząć od najniŜszego punktu kolektora, aby zapewnić grawitacyjny odpływ wody z 
wykopu w dół po jego dnie. Odspojenie gruntu w wykopie mechaniczne i ręczne połączone z zastosowaniem 
urządzeń do mechanicznego wydobycia urobku.  Urobek z wykopu naleŜy odwieźć na miejsce wybrane przez 
wykonawcę i zaakceptowane przez Inwestora. Wyjście (zejście) po drabinie z wykopu powinno być 
wykonane  z chwilą osiągnięcia głębokości większej niŜ 1m od poziomu terenu, w odległości nie 
przekraczającej 20m. W trakcie realizacji robót ziemnych naleŜy nad otwartymi wykopami ustawiać łaty 
celownicze, umoŜliwiające odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz  kontrolę rzędnych dna. 
Łaty celownicze naleŜy montować nad wykopem na wysokości ok. 1m nad powierzchnia terenu w odstępach 
wynoszących ok. 30m. Łaty powinny mieć wyraźne i trwałe oznakowanie projektowanej osi przewodu. Górne 
krawędzie celowników naleŜy ustawić zgodnie z rzędnymi projektowanymi za pomocą niwelatora. PołoŜenie 
celowników naleŜy sprawdzać codziennie przed rozpoczęciem robót montaŜowych. Wykopy naleŜy wykonać 
otwarte umocnione. Szerokość wykopu musi być dostateczna dla montaŜu sieci. Dno wykopu powinno być 
równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej. Spód wykopu naleŜy pozostawić na 
poziomie wyŜszym od rzędnych projektowanych o około 2-5cm. 

                  Wykop naleŜy wykonać bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Pogłębienie wykopu do projektowanej 
rzędnej naleŜy wykonać bezpośrednio przed ułoŜeniem podsypki piaskowo-Ŝwirowej lub elementów dennych 
kanału. Tolerancja dla rzędnych dna wykopu nie powinna przekraczać 3cm dla gruntów zwięzłych, 5cm dla 
gruntów wymagających wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokości wykopu wynosi 5cm. PodłoŜe 
wykopu powinno być suche, tj. o takiej wilgotności, która pozwala na wyprofilowanie go wg kształtu spodu 
przewodu. PodłoŜe naleŜy zabezpieczyć przed: 

                  •   spływem wód z powierzchni terenu przyległego do wykopu 
                  •   rozmyciem przez płynące wody opadowe lub powierzchniowe, za pomocą rowka o głębokości 0,2-0,3m, 

studzienek wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu, w celu umoŜliwienia wypompowania 
gromadzącej się w nich wody 

                  •   dostępem i działaniem korozyjnym wody podziemnej, przez obniŜenie jej zwierciadła o co najmniej 0,50m 
poniŜej poziomu podłoŜa naturalnego. Badania podłoŜa naturalnego wykonać zgodnie z wymaganiami normy 
BN-83/8836-02. 

                  W warunkach ruchu ulicznego, juŜ w momencie trasowania wykopów, naleŜy przewidzieć konieczność 
przykrycia wykopów pomostami dla przejścia pieszych i przejazdu. 



                  Pionowe ściany wykopów o głębokości ponad 1,0m umocnić  obudową z wyprasek stalowych, a gdzie jest to 
wymagane Dokumentacją Projektową-grodzicami GZ-4. 

                  Roboty obejmują wszystkie czynności związane z wykonaniem wykopu, jego odwodnieniem i zabezpiecze- 
niem, składowaniem i transportem gruntu oraz zasypaniem wykopu. 

                  Warunki dotyczące zasypywania wykopu podano w pkt. 5.2.5. 
5.2.5.         Kanały rurowe 
                  Technologia budowy musi gwarantować utrzymanie trasy i spadków kanałów. Kanały wykonywać z rur 

kielichowych z PVC klasy SN 8, łączonych na uszczelki systemu producenta rur, zgodnie z normą PN-92/B-
10735 oraz zgodnie z „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych” 

                  Spadki i głębokości posadowień kanału powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową. Technologia 
budowy sieci musi gwarantować utrzymanie trasy i spadków przewodów. Do budowy przewodów w wykopie 
otwartym moŜna przystąpić po odbiorze wykopu i podłoŜa na odcinku co najmniej 20m. Rury do budowy 
przewodów przed opuszczeniem do wykopu, naleŜy oczyścić od wewnątrz i zewnątrz z ziemi i sprawdzić czy 
nie uległy uszkodzeniu w czasie transportu i składowania. Niedopuszczalne jest zrzucanie rur do wykopu. 
Rury naleŜy układać zawsze kielichami lub wypustami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu. 
KaŜda rura po ułoŜeniu zgodnie z osią i niweletą powinna ściśle przylegać do podłoŜa na całej swej długości, 
na co najmniej ¼ obwodu, symetrycznie do jej osi. Dopuszcza się pod złączami kielichowymi wykonanie 
odpowiednich gniazd w celu umoŜliwienia właściwego uszczelnienia złączy. Poszczególne rury naleŜy 
unieruchomić przez obsypanie ziemią po środku długości rury i mocno podbić z obu stron. NaleŜy sprawdzić 
prawidłowość ułoŜenia rury (oś i spadek) za pomocą łat celowniczych, łaty mierniczej i pionu. Odchyłka osi 
ułoŜonego przewodu od osi projektowanej nie moŜe przekraczać 20mm. Spadek dna rury powinien być 
jednostajny, a odchyłka spadku nie moŜe przekraczać 10mm. 

                  Kanały układać na podłoŜu piaszczystym o grubości 10 cm, obsypkę technologiczną z gruntu piaszczystego 
zagęszczać warstwami 20cm do 30cm ponad wierzch rury. Stopień zagęszczenia 98% zmodyfikowanej 
wartości Proctora. Ten sam stopień zagęszczenia wymagany jest dla warstwy zasypu dla kanałów 
usytuowanych pod drogami na głębokości poniŜej 1,2m od poziomu niwelety robót ziemnych, powyŜej tego 
poziomu wykonawca musi dogęścić grunt do I.s>0,99. 

                  W przypadku stwierdzenia w podłoŜu gruntów organicznych, wymienić je do głębokości 0,3m  i układać z 
zastosowaniem 2 warstw siatki syntetycznej o sztywnych węzłach. 

                  Roboty ziemne obejmują wykonanie wykopów  pod kanały, studzienki rewizyjne i wpusty ściekowe oraz 
separator ropopochodnych. Pionowe ściany wykopów o głębokości ponad 1,0m umocnić obudową z 
wyprasek stalowych. Roboty obejmują wszystkie czynności związane z wykonaniem wykopu, jego 
odwodnieniem i zabezpieczeniem, składowaniem i transportem gruntu oraz zasypaniem wykopu.  

5.2.6.         Studzienki rewizyjne 
                  Studzienki (podłączeniowe i przelotowe)projektuje się wykonać jako złoŜone z elementów 

prefabrykowanych, betonowych i  Ŝelbetowych o średnicy wewnętrznej komory roboczej d=1200mm, 
wykonanych z betonu klasy B45, wodoszczelnego W8/5 mało nasiąkliwego (poniŜej 5%), mrozoodpornego.  

                  Zewnętrzna izolacja studzienek zabezpieczyć  jak dla gruntów nawodnionych bitizolem 2R+2Pg. 
                  W miejscach włączeń kanałów osadzić tuleje przejściowe polipropylenowe, systemu producenta rur, z 

wewnętrzną uszczelka gumową. Płyty pokrywowe Ŝelbetowe z otworem włazowym dw-625mm . 
                  Płyty wyposaŜyć w pierścienie odciąŜające. Przykrycie otworów włazowych – zastosować włazy kanałowe 

Ŝeliwne o prześwicie 600mm klasy D400/W PN-H-74051:PN-93/H-74124 z pokrywą pełną, zabezpieczone 
przed kradzieŜą. Osadzenie włazów na płycie pokrywowej. Regulację wysokości włazów w dostosowaniu do 
niwelety jezdni naleŜy przeprowadzić zastosowaniu pierścieni dystansowych, łączonych przy pomocy 
zaprawy cementowej, o grubości warstwy połączeniowej do 10mm. Kineta studni winna być wyprofilowana 

                  fabrycznie. 
5.2.7.         Wpusty drogowe 
                  Wpusty wykonać jako  betonowe,  jednoczłonowe Dn 500mm ,z pierścieniem utrzymującym i odciąŜającym 
                  Wpust ściekowy Ŝeliwny kołnierzowy D400 z koszem osadczym      
 
5.2.8.         Separator   substancji ropopochodnych 
                  Zastosowany separator winien spełniać następujące wymogi: 
                   
                 - Zestaw składa się z osadnika wirowego oraz separatora wirowo-koalescencyjnego.  
                  - Zbiornik Ŝelbetowy monolityczny, pionowy, walcowy – z moŜliwością nadbudowy. Prefabrykaty betonowe      
                   wykonane  zgodnie z normą PN-EN 13369 z betonu klasy C35/45. Zbiorniki zestawu zabezpieczone   
                   dodatkowo specjalną farbą zapewniającą pełna szczelność oraz odporność na substancje ropopochodne.  
                  - Na wlocie do osadnika wyprofilowana rura wymuszająca ruch wirowo-śrubowy wewnątrz zbiornika.  
                   - Na wylocie z osadnika  deflektor dla zatrzymania substancji flotujących i uspokojenia strumienia cieczy.  
                 -  Rurka do poboru próbek na odpływie z separatora wyprowadzona  elastycznym węŜem pod właz , co   
                    umoŜliwia pobór próbek bezpośrednio po otwarciu włazu.  



                  -Szafa filtracyjna z PEHD wyposaŜona  w automatyczne, pływakowe zamknięcie z uszczelką oraz    
                    uchwytem do wyciągnięcia pływaka. 
                   - Separator zamknięty  od góry włazem z Ŝeliwa sferoidalnego z zawiasem, zatrzaskiem oraz uszczelką   
                     elastomerową o przekroju trapezu. 
                  - Maty filtracyjne o podwyŜszonej zdolności adhezyjnej i o strukturze oczkowo-siatkowej  nie chłonące wody,  
                     odporne na nacisk osiowy 130kN/m2 . Nie dopuszcza się zastosowanie tradycyjnych filtrów gąbkowych lub z  
                    pianki poliuretanowej. 
                 - Budowa separatora winna umoŜliwiać wykonywanie czynności eksploatacyjnych i serwisowych bez  
                   konieczności schodzenia do wnętrza separatora.  
 
5.2.9.         Zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia podziemnego 
                  Zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia podziemnego wykonać w sposób zaakceptowany przez gestora sieci. 
 
6.               KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
                  Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
6.1.            Kontrola jakości materiałów 
                  UŜyte materiały pod względem jakości muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji Projektowej, 

ustaleniom ST i odpowiednim normom materiałowym.  
6.2.            Kontrola jakości robót 
                  Kontrola związana z wykonaniem kanalizacji deszczowej powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich 

faz robót zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735. Wyniki przeprowadzonych badan naleŜy uznać za 
dodatnie, jeŜeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. JeŜeli którekolwiek z wymagań 
nie zostało spełnione, naleŜy daną fazę robót za niezgodną z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek 
przeprowadzić badania ponownie.  

                  Kontroli jakości podlega: 
                  •   Sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową polega na porównaniu wykonywanych bądź 

wykonanych robót z Dokumentacja Projektową oraz stwierdzeniu wzajemnej zgodności na podstawie 
oględzin i pomiarów. 

                  •   Badania wykopów otwartych obejmują badania materiałów i elementów obudowy, zabezpieczenia 
wykopów przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych, zachowanie warunków bezpieczeństwa pracy, a 
ponadto obejmują sprawdzenie metod wykonania wykopów. 

                  •   Badania zasypu przewodu sprowadza się do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu przewodu do 
powierzchni terenu, pozostawieniu w wykopach obudowy ścian wykopu. 

                  •    Badania warstwy ochronnej zasypu naleŜy wykonać przez pomiar jego wysokości nad wierzchem kanału, 
zbadanie dotykiem spoistości materiału uŜytego do zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar naleŜy 
wykonać z dokładnością do 2cm w miejscach odległych od siebie nie więcej niŜ 50m. 

                  Badanie podłoŜa wzmocnionego przeprowadza się przez oględziny zewnętrzne i obmiar, przy czym grubość 
podłoŜa naleŜy sprawdzić w trzech wybranych miejscach badanego odcinak podłoŜa z dokładnością do 1cm. 
Badanie obejmuje ponadto usytuowanie podłoŜa w planie, rzędne podłoŜa i głębokość ułoŜenia podłoŜa. 

                  Badanie materiałów uŜytych do budowy kanalizacji następuje przez porównanie ich cech z wymaganiami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej i ST w tym: na podstawie dokumentów określających jakość 
wbudowanych materiałów i porównanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentów lub 
warunkami określonymi w ST oraz bezpośrednio na budowie przez oględziny zewnętrzne lub przez 
odpowiednie badania specjalistyczne. 

                   Badania w zakresie przewodu i studzienek obejmują czynności wstępne sprowadzające się do pomiaru 
długości w planie i w profilu, badanie podłączenia rur i prefabrykatów. UłoŜenie przewodu na podłoŜu 
naturalnym powinno zapewnić oparcie rur na co najmniej 1/4 obwodu. Sprawdzenie wykonania połączeń rur i 
prefabrykatów naleŜy przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne. 

                  Badanie szczelności odcinka przewodu na eksfiltrację obejmuje: badanie stanu odcinka kanału wraz ze 
studzienkami, napełnienie wodą i odpowietrzenie przewodu, pomiaru ubytku wody. Podczas próby naleŜy 
prowadzić kontrolę szczelności złączy, ścian przewodu i studzienek. W wypadku stwierdzenia ich 
nieszczelności naleŜy poprawić uszczelnienie, a w razie niemoŜliwości oznaczyć miejsce przecieku wody i 
przerwać badanie do czasu usunięcia przyczyn nieszczelności. 

 
7.               OBMIAR ROBÓT 
                  Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” 
                  Jednostką obmiaru robót jest 1metr wykonanej kanalizacji deszczowej zgodnie z Dokumentacja projektową 

dla kaŜdego typu i średnicy, uwzględniający niŜej wymienione elementy składowe wg następujących 
jednostek:  

                  •   1m     -dla kanałów deszczowych, 
                  •   1szt    -dla studzienek , wpustów,  separatora, osadnika  



                  •   1m³    -dla robót ziemnych, 
                  •   1szt    -dla wylotu kolektora 
                  •   Im²    -dla umocnienia ścian wykopów. 
 
8.              ODBIÓR ROBÓT 
                 Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” 
                 Wykonane roboty podlegają odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiorowi częściowemu 

lub ostatecznemu. 
8.1.          Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu przeprowadza się dla poszczególnych faz robót 

uniemoŜliwiających odbiór robót poprzednich. 
 Do odbioru naleŜy dostarczyć następujące dokumenty : 
 •  Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami dokonanymi w trakcie 

wykonywania robót , 
 •  dziennik budowy, 
 •  dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów, 
 •  protokoły z badań szczelności odbieranego przewodu na eksfiltrację, a dla gruntów nawodnionych – na 

infiltrację. 
 Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie: 
 •  sposobu wykonania wykopów i ich obudowy oraz zabezpieczenia przed zalaniem woda z opadów 

atmosferycznych, 
 •  przydatności podłoŜa naturalnego do budowy przewodu: rodzaj podłoŜa , stopień agresywności ,wilgotność 
 •   warstwy ochronnej oraz zasypu przewodów do powierzchni terenu, 
 •   zagęszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotności, 
 •   podłoŜa wzmocnionego, w tym jego grubości, usytuowanie w planie, rzędnych i głębokości ułoŜenia , 
 •   jakości wbudowanych materiałów oraz ich zgodności z wymaganiami Dokumentacji Projektowej , ST oraz 

atestami producenta i normami przedmiotowymi, 
 •   ułoŜenia przewodu na podłoŜu naturalnym i podsypce zgodnie z Dokumentacją Projektowa , 
 •   długości i średnicy przewodów oraz sposobu wykonania połączenia rur i prefabrykatów, 
 •   szczelności przewodów i studzienek na eksfiltrację i infiltrację, 
 •   materiałów uŜytych do zasypu i stanu jego zagęszczenia, 
 •   zabezpieczenia studzienek przed korozją, 
 •   odcięcia i zakorkowania wpustów od wyłączonej z eksploatacji sieci kanalizacyjnej. wyniki z 

przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie protokołów i wpisane do dziennika budowy. 
 
8.2.            Odbiór częściowy lub ostateczny  
 Odbiór robót przeprowadza się po zakończeniu całości robót przed przekazaniem do eksploatacji z 

uwzględnieniem odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu. 
 Do odbioru robót naleŜy posiadać: 
 •   dokumenty jak przy odbiorze częściowym, 
 •   protokoły wszystkich odbiorów technicznych robót zanikających i ulegających zakryciu, 
 •   protokołów z przeprowadzenia badania szczelności całego przewodu, 
 •   świadectwa jakości dostarczone przez dostawców urządzeń i materiałów, 
 •   inwentaryzacją powykonawcza geodezyjną sieci podlegającej odbiorowi. 
 Przy odbiorze naleŜy sprawdzić : 
 •   zgodność wykonania z dokumentacją Projektowa oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy 

dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej, 
 •   protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczących usunięcia usterek, 
 •   aktualność Dokumentacji Projektowej czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia, 
 •   protokoły badań szczelności całego przewodu. 
 Wyniki  przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w protokole , zgodnie z 

obowiązującymi przepisami/ 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST „ Wymagania Ogólne”. 
 Płatność naleŜy przyjmować zgodnie z obmiarem udokumentowanym w Księdze Obmiaru i oceną jakości 

wykonanych robót, na podstawie atletów Producenta i oględzin sprawdzających. 
 
 
 
 



10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
10.1. Normy 
 PN-68/B-06050    Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania badania przy odbiorze. 
 PN-92/B-10735    Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
 PN-87/B-01070    Sieć kanalizacyjna zewnętrzna, obiekty i elementy wyposaŜenia. 
 PN-93/H-74124    Terminologia. zwieńczenie studzienek i wpustów kanalizacyjnych montowane w 

nawierzchni9ach uŜytkowanych przez pojazdy i pieszych – zasady konstrukcji badania typu i znakowanie. 
 PN-74/C-89200, PN-85/C-89205, PN-B-10729, PN-H-74051-2 
 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.  
 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.  
 Studzienki kanalizacyjne.  
 Włazy kanałowe klasy B,C,D. PN-88/H-74080/04. Armatura kanalizacyjna. Skrzynki Ŝeliwne wpustów 

deszczowych. Klasa C. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia , symbole, podział i opis gruntów. 
PN-79/H-74244   Rury stalowe ze szwem przewodowe.  

10.2.          Inne. 
     Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych. 
     Projekty typowa studzienek kanalizacyjnych. Centrum Techniki Komunalnej. Katalog Powtarzalnych Elementów  
     cz. I,II,III.     

 
 


