Opis techniczny

do projektu budowy kanalizacji deszczowej wraz z separatorem ropopochodnych
Gurcz gmina Kwidzyn

1.Podstawa opracowania

- obowigzujace normy i przepisy

- opracowania geodezyjne

- dokumentacja branzy drogowej

- wytyczne projektowania sieci kanalizacyjnych

2.Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest odwodnienie projektowanej drogi osiedlowej - kanalizacja
deszczowa o srednicach 160 — 200 — 315 mm z rur PVC o tacznej dlugosci 487,7 m .
Inwestorem przedsiewziecia jest Gmina Kwidzyn ul. Grudzigdzka 30 82-500 Kwidzyn.

3.Rozwi gzania techniczne
3.1 Instalacja kanalizaciji

Kanalizacja wykonana bedzie z rur PVC SN8 o $rednicach 160 mm /potgczenia wpustow
drogowych ze studniami/ oraz 200 mm i 315 mm /ciagi gtéwne/.

Rurociggi uktadane na podsypce piaskowej grub.10 cm i obsypane piaskiem do

wys. 10 cm ponad goére rury. Studnie odwadniajace z kregéw Dn1200mm z wlazem
zeliwnym klasy D400 z zamknieciem zatrzaskowym. Wpusty drogowe typowe D400

z zamknieciem zatrzaskowym. Kinety studni i wpustow prefabrykowane, profilowane
fabrycznie. Przejscia przez scianke wykonane jako szczelne z zastosowaniem uszczelki.
Spadki rur od wpustow do studni dostosowac wg potrzeb.

W zwigzku kolizjg istniejgcego rurociggu ttocznego istniejgcej kanalizacji w rejonie studni D6
przewidziano wykonanie przetozenia rurociggu w sposéb pokazany na planie zagospoda-
rowania. W przypadku natrafienia na rurocigg wody / brak rzednych posadowienia/ nalezy
wykonac obejscie kanalizaciji.

Wody deszczowe odprowadzane do kanatu Stary Nogat poprzez separator ropopochodnych
Z osadnikiem wstepnym.

Wylot rurociggu do rzeki zakonczony elementem prefabrykowanym wg zatgczonej karty
katalogowej. Przeciwlegty brzeg umocniony kiszka faszynowg zgodnie z uzgodnieniami
RZGW Gdansk.

3.2 Technologia i obliczenia

Obliczenia ilo $ci wéd opadowych i doborurz  gdzen

Typ zlewni — zlewnia typu 2 /drogi, place, parkingi samochodowe/

Uwarunkowania prawne i dopuszczenia:

e Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 24.07.2006r (Dz. U. 137 poz. 984):
zawarto$¢ weglowodorow ropopochodnych na odptywie < 15 mg/l, oraz zawiesiny ogolne
na odptywie <100 mg/l.

e Normy PN-EN 858 dla separatorow klasy I: zawartos¢ weglowodoréw ropopochodnych na
odptywie < 5 mg/l — znak CE.

e Deklaracja zgodnosci na prefabrykaty betonowe — znak B.

Dla terenu, w ktérym moze dojs¢ do bezposredniego przedostania sie substanciji

ropopochodnych do separatora zaleca sie stosowanie separatoréw nieprzecigzanych ,



aby zapewni¢ podczyszczenie $ciekéw dla przeptywow maksymalnych Qmax

Obliczenie dla Q = Qmax [I/S]:

Doptyw $ciekéw deszczowych dla zlewni TYPU 2 :

Qi=Feyeq-fy

gdzie:

F [ha] — powierzchnia zredukowana

Y - wspotczynnik sptywu ( szczelnosci zlewni ) wynikajacy z rodzaju powierzchni, z ktérej chcemy
odprowadzi¢ wody deszczowe

g [l/(s*ha)] — natezenie deszczu miarodajnego* dla rejony wystepowania parkingu ( wartos¢ natezenia
deszczu miarodajnego zalecane jako wartosci minimalne dla wkasciwego doboru urzadzen
*deszcz miarodajny — czestos¢ wystepowania jeden raz w roku, czas trwania 15 minut

fa [-] - wspdiczynnik gestosci cieczy lekkiej

1 - przy gestosci substancji separowanej < 0,85 g/cm3 (typowy przypadek )

2 — przy gestosci substancji separowanej > 0,85 g/ cm®

Rodzaj zlewni Qmax Powierzchnia Powierzchnia Wspétczynnik Natezenie fq
F F spiywu W deszczu q
[s] [m2] [ha] [] [/(s+ha)] [l
Droga 18,23 1500 0,15 0,9 135 1
Parking z ptytami 8,64 800 0,08 0,8 135 1
azurowymi
Razem 26,87

Dane wyjsciowe do doboru separatora przyjeto:
Q.=26,871/s

Obliczenie przewidywanej ilo s$ci powstaj acego osadu

Wymagana objetos¢ osadnikow dobierana jest zgodnie z normg PN-EN 858 bazujac na
doborze osadnikdw wspotpracujacych z separatorem.

Vos =100 ¢ Q. / fq

gdzie:

Q. =[I/s] - doptyw Sciekow do separatora

100 [-] - krotno$¢ osadnika dotyczy placow i parkingdw

fa = 1 [-] - wspodiczynnik gestosci cieczy lekkiej (nalezy przyja¢ 1 przy gestosci substancji
separowanej < 0,85 g/cm?®)

Vos =100« 26,87 [I/s] / 1

Vos = 2687 [I] = 2,7m®

Przyjmujac oznaczenie separatora, jako Q, prawidtowo dobrany separator powinien spetniac
nastepujace warunki:

Q >Qc

Dobrano uktad podczyszczajacy:

- wysokosprawny separator wirowo-koalescencyjny o Q =30 I/s

- osadnik wirowy o pojemnosci Vos = 3,71 m®

Separator wykorzystuje do separacji substancji ropopochodnych ruch wirowo-srubowy,
zastosowanie mat filtracyjnych niechtongacych wody i odporne na nacisk osiowy 130 kN/m? o
wysokim efekcie oczyszczania — 1 mg/l i ponizej.

Separator posiada ptywakowe automatyczne zamkniecie na odptywie z uszczelkg oraz miejsce
poboru prébek umieszczone pod wiazem.



Wysoka sprawnos¢ separatora wsparta jest osadnikiem wirowym dla efektywniejszego
podczyszczania sciekdw. Ruch wirowo-srubowy cieczy wewnatrz takiego osadnika umozliwia
osiggniecie 0 ok. 23% wyzszej sprawnosci usuwania zawiesiny w stosunku do tradycyjnych
osadnikow.

Separator wod opadowych

Zestaw skiada sie z osadnika wirowego oraz separatora wirowo-koalescencyjnego .

Zestaw zbudowany jest z zelbetowego zbiornika: monolitycznego, pionowego, walcowego — z
mozliwoscig nadbudowy. Prefabrykaty betonowe wykonane sg zgodnie z projektem
technicznym oraz norma PN-EN 13369 z betonu klasy C35/45. Zbiorniki zestawu
zabezpieczone sg dodatkowo specjalng farbg zapewniajgca petna szczelnos¢ oraz odpornosé
na substancje ropopochodne. Na wlocie do osadnika znajduje sie hydraulicznie
zoptymalizowana i wyprofilowana rura wymuszajgca ruch wirowo-srubowy wewnatrz zbiornika.
Na wylocie z osadnika umiejscowiony jest deflektor dla zatrzymania substancji flotujgcych i
uspokojenia strumienia cieczy. Na wlocie do separatora rowniez znajduje sie hydraulicznie
zoptymalizowana , wyprofilowania rura ktéra dodatkowo zapewnia przebieg procesu separaciji
poprzez wytworzenie wirowo-srubowego przeptywu wewnatrz separatora. Szafa filtracyjna
posiada specjalne maty filtracyjne o oczkowo-siatkowej strukturze zapewniajgce wysokg
sprawnos¢ czyszczenia. Filtry wysuwane sg po prowadnicach do gory — uchwyt znajduje sie
bezposrednio pod wlazem. Rurka do poboru prébek na odplywie z separatora wyprowadzona
jest elastycznym wezem pod wiaz (opcja), co umozliwia pobdr probek bezposrednio po otwarciu
wlazu. Szafa filtracyjna wyposazona jest w automatyczne, ptywakowe zamkniecie z uszczelkag
oraz uchwytem do wyciggniecia ptywaka. Ksztalt ptywaka zapobiega klinowaniu sie zamkniecia
na odptywie podczas falowania przez co nie wymaga stosowania prowadnic.

Separator zamkniety jest od gory wkazem z zeliwa sferoidalnego z zawiasem, zatrzaskiem oraz
uszczelkg elastomerowg o przekroju trapezu.

Parametry pracy zestawu

Przeptyw w ukfadzie (Qmax) = 30 I/s;

Srednica wewnetrzna osadnika (Dw1) = 1500 mm;
Srednica wewnetrzna separatora (Dw2) = 2000 mm;
Srednica wloty i wylotu z zestawu (DN) = 200 mm;
Pojemno$¢ osadnika (Vcz) =3,71 m?

Wysokos¢ zewnetrzna osadnika (H1)* = 3000 mm;
Wysokos¢ zewnetrzna separatora (H2)* = 2100 mm
Materiat zbiornika: zelbet, kl. C35/45;

Charakterystyka zestawu

e Zgodnos$¢ z normg PN-EN 858 (znak CE);

* Ruch wirowo — Srubowy cieczy wewnatrz osadnika i separatora, umozliwiajacy osiggniecie
wyzszej sprawnosci usuwania zawiesin

« Efekt oczyszczania <1mg/l zawartosci substanciji ropopochodnych oraz na wylocie <100 mg/l
dla zawiesin ogdélnych z separatora, potwierdzony przez niezalezng Jednostke Notyfikowang

» Badania skutecznosci oczyszczania potwierdzone przez niezalezng Jednostke Notyfikowang

« Deflektor na wylocie z osadnika dla zatrzymania substancji flotujacych i uspokojenia
przeptywu cieczy

» Osadnik wykonany na bazie zbiornikow zelbetowych

» Zbiorniki pionowe, walcowe z betonu kl. C35/45

» Separator posiada szafe filtracyjng wykonang z PEHD



« Srzafa filtracyjna wyposazona w wyjmowane maty filtracyjne nie chtongce wody, odporne na
nacisk osiowy 130 kN/m?

«  Wytrzymatos¢ mat filtracyjnych przebadana przez akredytowang jednostke badawczg

* Plywakowe automatyczne zamkniecie na odptywie z uszczelkg

» Zbiorniki zestawu zabezpieczone dodatkowo specjalng farba - co zapewnia szczelnos¢ oraz
odpornos¢ na substancje ropopochodne

e Separator na bazie szczelnych zbiornikow zelbetowych

« Zestaw posiada dwa wiazy (standardowo @600, D400)

* W zestawie stosowany jest standardowy uktad osiowy wlotu wzgledem wylotu

* Wykonanie standardowe przejezdne

4. Roboty ziemne

Projekt zaktada wykonanie rob6t metodg wykopow recznych w miejscach kolizji oraz

na odcinkach, gdzie zastrzezono w uzgodnieniach branzowych i mechanicznych koparkg

z odwozem na odlegtos¢ do 1 km.

Wykop pod separator i osadnik zabezpieczy¢ szalunkiem petnym do wysokosci 0,5 m ponad
teren. Sposéb zaszalowania ustali¢ w trakcie montazu. Ze wzgledu na mozliwosc¢
wystepowania wod gruntowych nalezy przewidzie¢ potrzebe pompowania z zastosowaniem
pompy przenosnej do odwadniania wykopéw. Posadowienie separatora i osadnika wykonaé¢
w oparciu o wytyczne producenta - dno wykopu stabilizowa¢ betonemB10 grubos¢ warstwy
10cm a nastepnie wykonaé¢ podsypke piaskowa grubosci 10 cm.

Nadmiar gruntu odwieziony na skladowisko wskazane przez Inwestora lub rozplantowany
zgodnie z ustaleniami z wkascicielami terenu.

Nalezy zabezpieczy¢ humus przed zniszczeniem lub przemieszaniem z gruntem z dolnych
warstw wykopow.

Calos¢ zasypki zageszczana mechanicznie do uzyskania wskaznika Is= 0.98 dla terenéw
poza drogq i 0,99 dla pasa drogi.

Caly teren objety robotami doprowadzi¢ po ich zakonczeniu do stanu pierwotnego.

5.Uwagi i zalecenia

- Materiaty zastosowane do monta zu winny posiada ¢ wymagane atesty,
$wiadectwa dopuszczenia do stosowania, aprobaty tech niczne itp.

- Stosowa ¢ sie do wytycznych monta zowych producenta rur i urz adzen.

- Roboty winny by € wykonywane przez uprawnione osoby.

- Teren robédt zabezpieczy € przed osobami postronnymi, zwlaszcza dzie  émi

- Zachowa € szczeg0In g ostro zno$¢ przy wykonywaniu wykopow

- Dopuszcza si e stosowanie innych materiatéw i urz  gdzen niz przyj ete w projekcie
pod warunkiem spetnienia zatlo  zen projektowych i posiadaj acych jako $¢ nie
gorsz g niz przyj eta w projekcie — zmiana wymaga akceptacji autora proj  ektu.

- Wykonawca rob6t zobowi gzany jest do bezwzgl ednego przestrzegania
postanowie R zawartych w decyzjach odno $nie realizacji rob6t, ochrony
srodowiska oraz uzgodnieniach bran  zowych.

- Naterenie, na ktérym zlokalizowana jes t inwestycja nie wyst epuje ziele n
podlegaj aca ochronie.

- Teren inwestycji nie jest obj ety ochron g konserwatorsk a/archeologiczn a.

opracowat:

Lucjan Rajkowski
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1.0
1.1

1.2

1.3

1.4

2.0.

3.0.

4.0.

5.0.

6.0.

INFORMACJA

dotyczaca planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Metryka
Nazwa obiektu budowlanego Przebudowa drogi osiedlowej — kanalizacja
deszczowa
Adres obiektu budowlanego Gurcz gmina Kwidzyn
dziatka nr 48/145, 48/47, 48/143, 48/4,
48/142, 16 obr. Gurcz
Inwestor Gmina Kwidzyn

ul. Grudzigdzka 30 82-500 Kwidzyn
Dane osoby sporzadzajacej informacje  Lucjan Rajkowski

Zakres robot

Budowa kanalizacji deszczowej

Kolejnos¢ realizacji

Zamierzenie inwestycyjne bedzie realizowane zgodnie z harmonogramem
uzgodnionym pomiedzy Inwestorem a Wykonawca.

Wykaz obiektow

W zakresie opracowania znajdujg sie nastepujgce obiekty budowlane:
- rurocigg Dn 160 -200-315 PVC - kanalizacja grawitacyjna
- separator ropopochodnych z osadnikiem

Wskazanie elementoéw zagospodarowania dzialki lub terenu mogacych stanowié
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Teren uzbrojony.
Zagrozenie stanowig sieci uzbrojenia podziemnego tj:
- sie¢ kanalizacyjna
- sieC energetyczna
- sie¢ telekomunikacyjna
- sie¢ wodociggowa
- sie¢ gazowa
- ciek wodny
podczas wykonywania robot ziemnych.

Wskazania dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizaciji
robo6t budowlanych, skala i rodzaj zagrozen, miejsca i czas ich wystepowania

Podczas realizacji rob6t budowlanych moga wystgpi¢ zagrozenia zwigzane z:
-wykonywaniem robét ziemnych przy wykonywaniu wykopow pod obiekt
-ruchem pojazdow po drodze publicznej w czasie robot
-wykonywaniem robét w poblizu cieku wodnego



7.0.

8.0.

Skala zagrozenia zwigzana jest bezposrednio z miejscem wykonywania prac
budowlano-montazowych.

Czas wystgpienia zagrozen - podczas wykonywania rob6t budowlano-
montazowych.
Zagrozenia:
» osuniecie ziemi przy wykonywaniu wykopow i robotach fundamentowych
» upadek pracownikow i 0sob trzecich do gtebokich wykopow
» upadek materiatdw i narzedzi podczas prac i montazu dzwigiem
» pozar, awaria, porazenie pragdem podczas eksploatacji maszyn i urzadzen
budowlanych oraz robét montazowych
» przebywanie o0s6b postronnych nie zwigzanych z przedsiewzieciem
budowlanym na terenie budowy
» ruch pojazdéw mechanicznych
» mozliwosc¢ utoniecia
» rozszczelnienie instalacji gazowej i mozliwos¢ wybuchu

Wskazania dotyczace prowadzenia instruktazu pracownikOw przed przystgpieniem
do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych.

Pracownicy przed przystgpieniem do prac powinni zostaé przeszkoleni na
stanowisku pracy. Pracownicy powinni posiada¢ aktualne zaswiadczenia z
podstawowych i okresowych szkolen BHP. Szkolenie na stanowisku pracy

winno by¢ poszerzone o specyfike wykonywania wykopdéw metodg reczng

oraz prace przy czynnym ruchu komunikacyjnym i w strefie zagrozenia wybuchem
gazu.

Wskazanie  srodkdéw technicznych i  organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybkg ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

-Podczas prowadzenia rob6t budowlano-montazowych pracownicy powinni
przestrzega¢ podstawowych zasad BHP.

-Teren budowy nalezy zabezpieczy¢ ogrodzeniem.

-Roboty prowadzi¢ odcinkami celem zapewnienia dojazdu do budowy i
posesji oraz ograniczenia zagrozen zwigzanych z wykopami.

-Roboty winny byé¢ realizowane zgodnie z warunkami zawartymi w
uzgodnieniach branzowych

Warunki przygotowania i prowadzenia robot budowlanych

> Inwestor jest obowigzany zawiadomi¢ o zamiarze rozpoczecia robot
budowlanych wiasciwego inspektora pracy, na 7 dni przed rozpoczeciem
budowy lub rozbiorki, na ktérej przewiduje sie wykonywanie robét budowlanych
trwajgcych dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesne zatrudnienie co najmniej
20 o0s6b albo na ktérej planowany zakres rob6t przekracza 500 osobodni.

> Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach
pracy sprawujg odpowiednio kierownik rob6t oraz mistrz budowlany, stosownie
do zakresu obowigzkow.



Ze wzgledu na czasokres robot wynikajacy z kosztorysu inwestorskiego —
wiece] niz 500 osobodni — jest wymagane opracowanie planu BiOZ
W zakresie kolizji nalezy zastosowac sie do wymogéw obowigzujgcych
przy tego typu robotach wskazanych w uzgodnieniach branzowych.

Lucjan Rajkowski
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Wymagania ogolne

45232 Roboty pomocnicze w zakresie rugimiv i kabli — rurocigi do odprowadzania wody burzowej

Kanalizacja deszczowa — odwodnienie drogi osieglle@urcz gmina Kwidzyn

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdymagania Ogoélne" odnosiesilo wspélnych wymaga
technicznych dotyecych wykonania i odbioru robét budowlanych , ktéostam wykonane w ramach budowy
odwodnienia drogi osiedlowej w miejscosedGurcz gmina Kwidzyn.
1.2. Zakres robdt ollych ST
Wymagania ogolne nalg rozumiet i stosow& w powigzaniu ze Specyfikacjami Technicznymi dotycymi
poszczegodlnych rodzajéw robét:
Lp. Kody CPV Numer i tytut specyfikacji
1 45232 Roboty pomocnicze w zakresie ruggdw i kabli — rurocigi do odprowadzania wody
burzowej
1.1 45232-01 Roboty ziemne
1.2 45232-02 Podi@ z materiatow sypkich
1.3 45232-03 Kanalizacja deszczowa — odwodnieragidr
Normy pastwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specgéijach Technicznychebla stosowane przez
Wykonawe w jezyku polskim.
1.3  Okrélenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione po#ej okrelenia naley rozumie w kazdym przypadku nagpujaco:

aprobata techniczna - to pozytywna ocena techaiegmobu, stwierdzaga jego przydatn& do stosowania w
budownictwie;

budynek - to obiekt budowlany, ktéry jest trwaleigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za panmeegrod
budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;

budynek ayteczndci publicznej - to budynek przeznaczony dla adntiaggi publicznej, wymiaru sprawiedlivgoi,
kultury, kultu religijnego, éwiaty, szkolnictwa wyszego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki spoteczrsgicjalnej,
obstugi bankowej, handlu, gastronomii, ustug, ttylis sportu, obstugi pasaréw w transporcie kolejowym,
drogowym, lotniczym lub wodnym, poczty lub telekamkacji oraz inny ogéinodogbny budynek przeznaczony
do wykonywania podobnych funkcji; za budynelyteczndgci publicznej uznaje sitakze budynek biurowy i
socjalny,

budowla - to kady obiekt budowlany nieddacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jakniska, drogi,
linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci téckne, wolno stejce maszty antenowe, wolno sicg trwale
Zwiazane z gruntem ugdzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (foradjk), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojce instalacje przemystowe lub adzenia techniczne, oczyszczaléaekdw, sktadowiska
odpadéw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje opermadziemne i podziemne priagq dla pieszych, sieci
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze nildna takze czsci budowlane urgdzer technicznych
(kottéw, piecow przemystowych i innych udzeh) oraz fundamenty pod maszyny i gizenia, jako odibne pod
wzgledem technicznym e#ci przedmiotow skladagych sk na catd¢ uzytkowa;

budowa - to wykonywanie obiektu budowlanego w élkieym miejscu, a tatle odbudow, rozbudow,

nadbudow obiektu budowlanego;

chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lubunitgy od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i
odpowiednio utwardzony.

dokumentacja budowy - to pozwolenie na budewaz z zaiczonym projektem budowlanym, dziennik budowy,
protokoty odbioréw cgsciowych i kaicowych, w miag potrzeby, rysunki i opisy styce realizacji obiektu, operaty
geodezyjne i kaizke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metodbntau - takze dziennik montau;
dokumentacja powykonawcza - to dokumentacja budongniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami poary&wczymi;

droga tymczasowa (morawa) - droga specjalnie przygotowana, przeznacdornaichu pojazdow obstugigych
zadanie budowlane na czas jego wykonania, przeandzilo usurcia po jego zakfczeniu.

dziennik Budowy - opatrzony piegza Zamawiajcego zeszyt, z ponumerowanymi stronamizagdy do notowania
wydarze zaistniatych w czasie wykonywania zadania budoeggn rejestrowania dokonywanych odbioréw robot,
przekazywania poledd innej korespondencji technicznej paaizy Inspektorem, Wykonawa Projektantem.
kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwpowaniona do kierowania robotami i do
wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Koktta

konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchmiz ze sposobem ich pokenia.

koryto - element uformowany w korpusie drogowymelucutazenia w nim konstrukcji nawierzchni.



laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badzasyzaakceptowane przez Zamawgago, niezbdne do

przeprowadzenia wszelkich badigprob zwazanych z ocenjakosci materiatléw oraz robét.

materiaty - wszelkie tworzywa niegtine do wykonania robo6t, zgodne z Dokument&gpjektov i

Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przepéhtora.

nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstwzstlych do przejmowania i rozktadania open od ruchu na podie

gruntowe i zapewniagych dogodne warunki dla ruchu.

a) warstwascieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bgegaio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych.

b) warstwa wizaca - warstwa znajdaga s¢ migdzy warstvg scieralra a podbudow, zapewniajica lepsze
roztozenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow

c) warstwa wyréwnawcza - warstwa staa do wyréwnania nieréwsoi przekroju poprzecznego lub profilu
podbudowy lub istnigcej nawierzchni.

d) podbudowa - dolna e& nawierzchni stimca do przenoszenia ohgén od ruchu na podi@. Podbudowa mie
sktada sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.

e) podbudowa zasadnicza - gérnas¢zpodbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni. Me
ona sktadasig z jednej lub kilku warstw.

f) podbudowa pomocnicza - dolnagé& podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przeniken castek poditga. Maze zawierd warstwe
mrozoochrong, odsiczapca lub odcinajca.

g) warstwa mrozoochronnr warstwa, ktérej gtbwnym zadaniem jest ochronaieezchni przed skutkami
dziatania mrozu,

h) warstwa odcinafa - warstwa stosowana w celu uniedivsienia przenikania cgstek drobnych gruntu do
warstwy nawierzchni lacej powyej,

i) warstwa odsczapca - warstwa staca do odprowadzenia wody przedostej sk do nawierzchni.

niweleta - wysokéciowe i geometryczne rozwigtie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu

mostowego.

obiekt budowlany - to:

e budynek wraz z instalacjami i widzeniami technicznymi,

* budowk stanowica catas¢ techniczno-aytkowa wraz z instalacjami i usdizeniami,

« obiekt malej architektury;

obiekt matej architektury - to niewielkie obfgka w szczegolniai:

«  kultu religijnego, jak: kapliczki, krzxe przydrane, figury,

e posgi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodgwe

* uzytkowe stiace rekreacji codziennej i utrzymaniu pgaku, jak: piaskownice, Htawki, drabinki,smietniki;

objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowasd@powiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu

publicznego na okres budowy.

odpowiednia (bliska) zgod®dé - zgodnd¢ wykonywanych rob6t z Dokumentadprojektova w ramach

dopuszczonych toleranciji, asfieprzedziat toleranciji nie zostat oldleny - w ramach tolerancji, przyjmowanych

zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

podiaze - grunt rodzimy lub nasypowy,zcy pod nawierzchaido gkbokadsci przemarzania.

podiaze ulepszone - gorna warstwa padtplezaca bezpérednio pod nawierzchaj ulepszona w celu umtiwienia

przegcia ruchu budowlanego i wdeiwego wykonania nawierzchni.

polecenie Inspektora - wszelkie polecenia przekaXiligkonawcy przez Inspektora, w formie pisemnefycmce

sposobu realizacji rob6t lub innych spraw gzginych z prowadzeniem budowy.

poziom terenu - to kzlna projektowanego lub uggizonego terenu przed wejem gtéwnym do budynku,alz jego

samodzielnej agci (klatki schodowej), niefmlacym wylcznie wejciem do pomieszciegospodarczych lub

technicznych,

pozwolenie na budoy+ to decyzja administracyjna zezwalaj na rozpocgcie i prowadzenie budowy lub

wykonywanie robd6t budowlanych innychzrbudowa obiektu budowlanego; prawo do dysponowania

nieruchomécia na cele budowlane - to tytut prawny wynikzy z prawa wiasniei, uzytkowania wieczystego,
zarzdu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunbovziezaniowego, przewidagego uprawnienia do
wykonywania rob6t budowlanych;

projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczg@daba autorem Dokumentacji Projektowej.

przeds¢wzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowegagrania drogowego lub modernizacja (zmiana

parametréw geometrycznych trasy w planie lub prgjekpodiiznym) istniejcego podczenia.

przepust - obiekt wybudowany w formie zamidtaj obudowy konstrukcyjnej, stace do przeptywu matych ciekéw

wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dlauldaiowego, pieszego.

Przetargowa Dokumentacja ProjektowaeséZDokumentacii Projektowej, ktéra wskazuje lokaligac

charakterystyk i wymiary obiektu kdacego przedmiotem robot.

Rejestr Obmiar6w - akceptowany przez Inspektoresteg ponumerowanymi stronamizstay do wpisywania

przez Wykonawe obmiaru dokonywanych robét w formie wyliggeszkicow i ewentualnie dodatkowych

zahcznikéw. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podleggjotwierdzeniu przez fiyniera.

rekultywacja - roboty mage na celu uposzlkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenaaruszonym w

czasie realizacji zadania budowlanego.

remont - to wykonywanie w istniggym obiekcie budowlanym rob6t budowlanych polegggh na odtworzeniu

stanu pierwotnego, a nie stanaeych biezacej konserwaciji, przy czym dopuszcza siosowanie wyrobow

budowlanych innych giuzyto w stanie pierwotnym;roboty budowlane - to bwé, a take prace polegage na



1.4.

1.4.1.

1.4.2.

1.4.3.

przebudowie, montal, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego;

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdddawvlanych - zbior zasad, wymagaraz opisow
technologicznych dotyazych wykonania poszczegdlnych czyici@wiazanych z wykonaniem zadania
budowlanego. W dalszej ¢xi specyfikacja techniczna wykonania i odbioru roftwddowlanych bdzie nazywana
dla uproszczenia Specyfikacfechniczi, oznaczoa w. skrécie ST.

Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ichdio(przedmiar) w kolejngi technologicznej ich wykonania.
teren budowy - to przestrzew ktorej prowadzoneagoboty budowlane wraz z przestrzemajmowan przez
urzadzenia zaplecza budowy;

tymczasowy obiekt budowlany - to obiekt budowlgmgeznaczony do czasoweggytkowania w okresie
krétszym od jego trwakei technicznej, przewidziany do przeniesienia weimmiejsce lub rozbiorki, a tak obiekt
budowlany niepaiczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioskcahe, pawilony sprzedw ulicznej i
wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneuman uradzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty
kontenerowe;

urzadzenia budowlane - to umdzenia techniczne zwdane z obiektem budowlanym, zapewsmiaj maliwosé¢
uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniekpjaylcza i uradzenia instalacyjne, w tym stce
oczyszczaniu lub gromadzeriiciekdw, a take przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i plackSpoetniki;
wyrob budowlany - to wyréb w rozumieniu przepiséwaenie zgodrizi, wytworzony w celu wbudowania,
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania wd&pasvaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany doatbr
jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow dasstvania we wzajemnym pgkeniu stanowgcym integralia
calos¢ uzytkowa;

zadanie budowlane - ¢& przedsiwziecia budowlanego, stanoyga odebng catai¢ konstrukcyjm lub
technologiczn, zdolry do samodzielnego spetnienia przewidywanych furteghniczno-aytkowych. Zadanie
moze polegé na wykonywaniu robét zwranych z budow modernizagj, utrzymaniem oraz ochramudowli
drogowej lub jej elementu.

Ogolne wymagania dotygze robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékah wykonania oraz za ich zgoditaz Dokumentagj Projektovd,
ST i poleceniami Inspektora.

Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajcy w uzgodnionym wczmiej terminie przekae Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnylokalizacy i wspétrzdne punktéw gtownych trasy
oraz reperéw , dziennik budowy oraz dwa egzempldat@mentacji projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziadd@a ochror przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru ostatecznego robét. Uszkodzone lub zniseezoaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
whasny koszt.

Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja projektowa to dokumentacja, &ldfykonawca otrzymuje od Zamawaaggo w ramach  Umowy.
Sklada s} z nastpujacych czsci :

* Wskazowki dla oferentéw i formularze

*  Warunki i dane kontraktowe

* Specyfikacje Techniczne

+  Slepe kosztorysy

* Przetargowa dokumentacja projektowa .

Spis dokumentacji objej Projektem:

* Plan zagospodarowania terenu

« Kosztorys przedmiarowy

Rysunki zamieszczone w dokumentacji przetargovegjasia tylko podstaw do wykonania przedmiarow i
okreslenia ceny jednostkowe]j. Podstawykonania rob6tgsdokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne.
Opracowania uzupetnige oraz dokumentagjobocza, Wykonawca wykonuje we wiasnym zakresie . Wszelkie
zmiany w dokumentacji projektowej winny bwprowadzone na fainie i autoryzowane przez Inspektora. Istotne
zmiany w dokumentacji projektowej powinnydwprowadzone po uzgodnieniu z projektantetreliev trakcie
wykonania rob6t okee sk koniecznym uzupetnienie dokumentacji projektowgjzekazanej przez Zamawieggo,
Zamawiajcy sporadzi brakugce rysunki i ST i przekee Wykonawcy .

Zgodnéd rob6t z dokumentagjprojektovg | ST

Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczrez @todatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora
Wykonawcy stanowdi cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegoélnione w éhpjednym z nich sobowhzujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumejitac

Wykonawca nie mze wykorzystywd bleddw lub opuszczew dokumentach umownych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadorilnspektora, ktéry dokona odpowiednich zmian lupraavek.

W przypadku rozbinosci, opis wymiar6w waniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiabjalzgodne z dokumentacprojektows i ST.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w Skdn uwazane za wartiei docelowe, od ktérych dopuszczalne
sa odchylenia w ramach oldlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatoweineéntéw budowli muszbye
jednorodne i wykazywabliska zgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mpgzekraczéa
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dopuszczalnego przedzialu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z dokumentagyrojektows lub ST, i wptynie to na
niezadowalajca jakas¢ elementu budowli, to takie materiatgda niezwtocznie zagpione innymi, a roboty
rozebrane na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie Terenu Budowy

Przed przysipieniem do robét Wykonawca und@, w miejscach i iléciach okrélonych przez Inspektora, tablice
informacyjne. Tablice informacyjneztla utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez caty okres
realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebo@j zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w cen
UMOoOWrg.

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego na terenioimydw okresie trwania realizacji
umowy & do zakdczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresienien@alizacji umowy ado
zakaiczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstalujesdzie utrzymywa tymczasowe uggizenia zabezpieczgie w tym:
ogrodzenia, pacze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcdezelkie innerodki niezlzdne do
ochrony robo6t, wygody spoteczs@ i innych.

Ochrondrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowzek zna i stosowé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy date ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania rob6t Wykonawceaetizie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody staj,

b) podejmowa wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowaniezslo przepis6w i norm dotygzych
ochronysrodowiska na terenie i wokot terenu budowy oredaie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla os6b lub
wlasngci spotecznej i innych, a wynikgjych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢astivie
jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegélny wzgdl na:

1) lokalizacg baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopémdgdiojazdowych

2) srodki ostranosci i zabezpieczenia przed:

zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pyithrh substancjami

toksycznymi,

zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

mozliwoscia powstania pgaru.

Ochrona przeciwparowa

Wykonawca kdzie przestrzegaprzepiséw ochrony przeciwparowej.

Wykonawca kdzie utrzymywa sprawny spra przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biyahwmieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach.

Materiaty tatwopalne &da sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisaabezpieczone przed
dostpem os6b trzecich. Wykonawcadzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowgaigarem wywotanym
jako rezultat realizacji rob6t albo przez persdfvgkonawcy.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedn dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatdw wywotujcych szkodliwe promieniowanie oggéniu wigkszym od
dopuszczalnego, okilenego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadoweyte do robét bda miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez upravenion
jednostlk, jednoznacznie okékajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiat@énodowisko.

Materiaty, ktére g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, azpkaczeniu robét ich szkodlivég zanika
(np. materiaty pylaste) mady¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymatgchnologicznych wbudowania.
Jezeli wymagaj tego odpowiednie przepisy Zamawigyj powinien otrzymézgod: na wycie tych materiatéw od
wihasciwych organdw administracji patwowe;.

Jezeli Wykonawca uayt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnieSpecyfikacjami, a ichaycie
spowodowato jakiekolwiek zagteniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawyaj

Ochrona wtasioi publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochroimstalacji na powierzchni ziemi i za ydzenia podziemne, takie jak ruragi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadddzych wigcicielami tych uradzen potwierdzenie informaciji
dostarczonych mu przez Zamawieggo w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zepiemtasciwe oznaczenie

i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacgdzeh w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowizany jest umigci¢ w swoim harmonogramie rezegwzasow dla wszelkich rodzajéw robaét,
ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetenia instalacji i urgdzea podziemnych na terenie budowy i
powiadomé Inspektora i wkadze lokalne o zamiarze rozgo@rob6t. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
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instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspekti zainteresowane wtadze orazlhie z nimi
wspotpracowat dostarczaj wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aaprWykonawca &dzie
odpowiadé za wszelkie spowodowane przez jego dzialania wzkua instalacji na powierzchni ziemi i gozen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyelprzez Zamawiagego.

Bezpieczestwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawcgdhie przestrzegaprzepiséw dotyczrych bezpieczistwa i higieny pracy.
W szczegélnéci Wykonawca ma obowkek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz pietsiapcych odpowiednich wymagasanitarnych.
Wykonawca zapewni iddlzie utrzymywat wszelkie ugdzenia zabezpieczgie, socjalne oraz spitzi odpowiedni
odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie orazzdpewnienia bezpiearswa
publicznego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwkane z wypetnieniem wymagi@akreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie umownej.

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za ochremobét i za wszelkie materiaty i wdzenia eywane na budowie od
daty rozpocgcia rob6t do daty wydania potwierdzenia zédaenia rob6t przez Inspektora.

Wykonawca kdzie utrzymywa roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymaoweéqmo by prowadzone w
taki sposéb, aby obiekt lub jej elementy byly wa@adlahcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru
ostatecznego.

Jeili Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyrea to na polecenie Inspektora powinien rozpécz
roboty utrzymaniowe nie giej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Uszkodzenia powstate na skutek zlego, lub brakaymania Wykonawca naprawi na wiasny koszt.

1.4.11. Stosowanieesdo prawa i innych przepisow

Wykonawca zobovgzany jest znawszystkie przepisy wydane przez wiadze centramijscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktéreasv jakikolwiek sposob zwizane z robotami idglzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznyctiqzas prowadzenia robot.

1.4.12. Réwnowanos¢ norm i zbiorow przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w umowie powotane &onkretne normy lub przepisy, ktére spetniaajp materiaty, spret i inne
dostarczane towary, oraz wykonane i zbadane robedy, obowkzywat postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotanych norm i przepisévle @ umowie nie postanowiono inacze;j.

1.4.13.Szkody i zniszczenia

2.2.

2.3.

2.4,

Jezeli w trakcie prowadzenia prac Wykonawca naruszyjasavtasnaéé (prywatry lub publiczra) ma wéwczas
obowizek do na prawy lub zad@iczynienia w wysok&i ustalonej w trakcie negocjacji lub odpowieds s
Koszt napraw i uszkod#ewliczone g w cerg umowry.

MATERIALY

Zrodta uzyskania materiatow

Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia bada celu udokumentowaniae materiaty uzyskane z
dopuszczonegarddta w sposob agty spetniaj wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie gmstobot.

Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwiad witacicieli i odnagnych wtadz na pozyskanie materiatéw z
jakichkolwiekzrédet miejscowych vdczapc w tozrodia wskazane przez Zamavdieggo i jest zobowgezany
dostarczy Inspektorowi wymagane dokumenty przed rozgoam eksploatacjirodia.

Wykonawca ponosi odpowiedziakioza spetnienie wymagdalosciowych i jakdgciowych materiatow z
jakiegokolwiekzrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optatynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty awane z
dostarczeniem materiatéw do robét.

Humus i nadktad czasowo ztf z terenu ukopéw i miejsc pozyskania piaskwiru beda formowane w hatdy i
wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenwgonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykop@terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
umowie feda wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktadavdpdnio do wymagaumowy lub wskaza
Inspektora. Eksploatacj@ddet materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgamjacymi na
danym obszarze.

Inspekcja wytworni materiatéw

Wytwornie materiatdw magby¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora w celuwgeznia zgodnii
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Kirdtateriatbw mog by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich
wiasciwosci. Wynik tych kontroli lzdzie podstaw akceptacji okrdonej partii materialtdw pod wzgliem jakdci.

Materialy nie odpowiadgie wymaganiom
Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostamprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowyadlv ztozone
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w miejscu wskazanym przez Inspektoralidaspektor zezwoli Wykonawcy naycie tych materiatéw do innych
robét, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tycheriatow zostanie przewadciowany przez Inspektora.
Kazdy rodzaj roboét, w ktérym znajdupic niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaawydonuje na
whasne ryzyko, licac sk z jego nie przyjciem i niezaptaceniem.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo skladowane nadyedo czasu gdyeola one potrzebne do roboét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly @ikos¢ | wkasciwosé i byty dostpne do kontroli przez
Inspektora.

Miejsca czasowego skiadowaniedh zlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscachartirowanych przez Wykonawc

Wariantowe stosowanie materiatéw
Podane w specyfikacji nazwy handlowe materiatdyprzyktadowe. Wykonawca nie stosowéadowolne
materialy spetniajce odpowiednie wymagania.

Materiaty pochodce z rozbiorki

Materiaty pochodzce z rozbiérki naley w maksymalnym stopniu wykorzystaonownie do wykonania wybranych
warstw konstrukcyjnych.

Materiaty niewykorzystane nate utylizowat w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami. Kosglizacji
niewykorzystanych materiatdw ponosi Wykonawca.

SPRET

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgtl, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na
jakos¢é wykonywanych robot. Spez uzywany do rob6t powinien iyzgodny z ofert Wykonawecy i powinien
odpowiadé pod wzgkédem typow i iléci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnigkiesci (PZJ) lub
projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przespéktora; w przypadku braku ustale takich dokumentach
sprzt powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.

Sprz:t bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynagty do wykonania rob6t ma Bytrzymywany w dobrym stanie i
gotowaici do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrofipdowiska i przepisami dotygzymi jego uytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokument@iwjerdzajcych dopuszczenie spitm do wytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, uradzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw umowy, zostg@nzez
Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone @lwit.

TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigodkow transportu, ktore nie wpkymiekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robot i whkiwosci przewaonych materiatow.

Liczbasrodkoéw transportu dilizie zapewni&prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami dlkreymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora, w termipizewidzianym umogv

Srodki transportu nie odpowiad@e warunkom dopuszczalnych ofyen na osie mogbyé uzyte przez
Wykonawe pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotneggkowanych odcinkéw, drég publicznych na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca kdzie usuwa na bieaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenowud

WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie raigétnie z umow, oraz za jaké& zastosowanych materiatéw
i wykonywanych robét, za ich zgodétoz dokumentagj projektovs, wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji
robét oraz poleceniami Inspektora.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wgs$oi wszystkich
elementéw robot zgodnie z wymiarami ¢dnymi okrélonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymai
pismie przez Inspektora.

Nastpstwa jakiegokolwiek ledu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t zossan
jesli wymaga: tego ledzie Inspektor, poprawione przez Wykonawa wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wys$olkarzez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnéci za ich doktadné.

Decyzje Inspektora dotygze akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementdidt keda oparte na wymaganiach
sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej 5T, a take w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor uwzdhi wyniki bad& materiatéw i robét, rozrzuty normalnie wyptijace przy
produkciji i przy badaniach materiatow,sdadczenia z przeszioi, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwzamn kwestk.

KONTROLA JAKCSCI ROBOT

Program zapewnienia jako (PZJ)

Do obowhzkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspakpoogramu zapewnienia
jakosei (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposgkonywania rob6t, mdiwosci techniczne, kadrowe i
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organizacyjne gwarantge wykonanie robét zgodnie z dokumenigmjojektova, ST oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przez Inspektora.

Program zapewnienia jaka bedzie zawier&

a) cz$¢ 0golm opisupca:

e organizac wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadaebot,

e organizac} ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

« bhp,

« wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygewanie praktyczne,

« wykaz os6b odpowiedzialnych za jdko terminowad¢ wykonania poszczegélnych elementéw robét,

e system (sposob i proce@liproponowanej kontroli i sterowania jaloin wykonywanych robét,

e wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumashego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zlégrowadzenie badad,

e spos6b oraz foremgromadzenia wynikéw baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmé
sterupcych a take wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w procestariologicznym,
proponowany sposob i fomprzekazywania tych informacji Inspektorowi.

b) cz$¢ szczegdtow opisujca dla kazdego asortymentu robot:

e wykaz maszyn i urdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techgiokznraz wyposzeniem w
mechanizmy do sterowania i gdzenia pomiarowo-kontrolne,

* rodzaje i ilg¢ srodkéw transportu oraz wdzer do magazynowania i zaladunku materiatow (spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.),

* sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przedauitita wiasciwosci w czasie transportu,

e sposoéb i procedgmpomiardw i bada (rodzaj i czstotliwose, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadze, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatowwayzania mieszanek i wykonywania
poszczegodlnych elementéw robét,

e sposoOb pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiaggmi wymaganiom.

Zasady kontroli jakmi roboét

Celem kontroli robét &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢ zatlazom jakosé
robot.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za pgkontrok robo6t i jakdgci materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, viczapc personel, laboratorium, sptzzaopatrzenie i wszystkie wdzenia nieztdne do
pobierania probek i badanateriatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektozerezadac od Wykonawcy przeprowadzenia bada celu
zademonstrowaniage poziom ich wykonywania jest zadowalgj.

Wykonawca kdzie przeprowadzapomiary i badania materiatdw oraz robét zatatliwoscia zapewniajca
stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyngiokumentacji projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badah czstotliwos¢ s okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam clhoae, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jeshierzny, aby zapewéi
wykonanie robét zgodnie z umaw

Wykonawca dostarczy Inspektoro$wiadectwaze wszystkie stosowane gdzenia i spret badawczy posiadaj
wazna legalizacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglajymaganiom norm okg&jacych procedury
badah.

Inspektor ldzie mi& nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inspektor gdzie przekazywaWykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedgnicciach dotycacych
urzadzen laboratoryjnych, spkgu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelunelod badawczych. Jeli
niedocigniecia te lzda tak powane,ze mog wptynaé ujemnie na wyniki bada Inspektor natychmiast wstrzyma
uzycie do robét badanych materiatow i dépije do wycia dopiero wtedy, gdy niedagjnigcia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostamsungte i stwierdzona zostanie odpowiednia jgktych materiatow.
Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem liagateriatdbw ponosi Wykonawca.

Pobieranie prébek

Prébki kxda pobierane losowo. Zaleca sitosowanie statystycznych metod pobierania prédyedetych na
zasadzieze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbge z jednakowym prawdopodobsistwem
wytypowane do bada

Inspektor lgdzie mi€ zapewnion, mazliwos$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Wykonawcadhie .przeprowadZadodatkowe badania tych materiatéw, ktére ludz
watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostamzez Wykonawg usungte lub ulepszone z
wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badaokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenséenek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawggj

Pojemniki do pobierania prébekdy dostarczone przez Wykonagviczatwierdzone przez Inspektora. Prébki
dostarczone przez Wykonagdo bada wykonywanych przez Inspektorada odpowiednio opisane i oznakowane,
w sposob zaakceptowany przez Inspektora.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryetts przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @digp, gdy normy nie
obejmup jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosomazna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora.



6.5.

6.6.

6.7.

6.8.
6.8.1.

8
Przed przyspieniem do pomiarow lub baflawykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejsirminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badaftykonawca przedstawi naspiie ich wyniki do
akceptacji Inspektora.

Raporty z bada

Wykonawca kdzie przekazywalnspektorowi kopie raportow z wynikami badak najszybciej, nie paniej
jednak nk w terminie okrélonym w programie zapewnienia jaio.

Wyniki bada (kopie) keda przekazywane Inspektorowi na formularzach wedlogtatczonego przez niego wzoru
lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celow kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest d&almywania kontroli, pobierania prébek i
badania materiatow zrodta ich wytwarzania., i zapewniona mgdhie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatéw.

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kofitrobét prowadzonego przez Wykonawybedzie ocenia
zgodnd¢ materiatow i rob6t z wymaganiami ST na podstawymikdw bada dostarczonych przez Wykonagvc
Inspektor mae pobieré prébki materiatéw i prowadéibadania niezaimie od Wykonawcy, na swoj koszt.zéd
wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyasniewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy |uécz
niezalenemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych luttatkowych bada albo oprze siwytacznie na
wtasnych badaniach przy ocenie zgodnaonateriatéw i robdt z dokumentagprojektovg i ST. W takim przypadku
catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badaobierania probek poniesione zostanzez Wykonawe.

Certyfikaty i deklaracje

Inspektor mae dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj

1. certyfikat na znak bezpiedmtwa, wykazujcy ze zapewniono zgodid z kryteriami technicznymi okéonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznyelz ertaciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

2. deklaracj zgodndci lub certyfikat zgodn€xi z:

* Polsk Normg lub

» aprobat technicza, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowidtmiskiej Normy,

jezeli nie @ objete certyfikacy okreslona w pkt 1. i ktére spetniajwymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumengyns/magane przez ST, kda partia dostarczona do rob6t
bedzie posiadate dokumenty, oketajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musposiadé w/w dokumenty wydane przez producenta, a w raatezpby poparte
wynikami bada wykonanych przez niego. Jakiekolwiek materiatgrétnie spetniag tych wymaga beda
odrzucone.

Dokumenty budowy

Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnyaovaiazujacym Zamawiajcego i Wykonawe w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowypd®@iedzialnd¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie
Z obowhzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowyeda dokonywane na bigco i beda dotyczy przebiegu robo6t, stanu bezpietgisva
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczejrsgrbudowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowybizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonatésaap
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiskatstwego. Zapisy éda czytelne, dokonane trwatechnily, w
porzadku chronologicznym, bezpeednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurgewrida oznaczone kolejnym numerem gnika i
opatrzone dati podpisem Wykonawcy i Inspektora.

Do dziennika budowy naty wpisywa w szczegolngci: dat przekazania Wykonawcy terenu budowy edat
przekazania przez Zamawieggo dokumentacji projektowej, uzgodnienie przespéktora programu zapewnienia
jakosci i harmonograméw robét, terminy rozpecia i zakaczenia poszczegdélnych elementdéw robot, przebieg
robét trudndci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przytgyrzerw w robotach, uwagi i polecenia
Inspektora, daty zasgdzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu, zgloiszi daty odbioréw robét
zanikapcych i ulegagcych zakryciu, cgiciowych i ostatecznych odbioréw rob6t, wijenia uwagi i propozycje
Wykonawcy, stan pogody i temperatymowietrza w okresie wykonywania rob6t podleggih ograniczeniom lub
wymaganiom szczeg6lnym w zygku z warunkami klimatycznymi, zgodétorzeczywistych warunkéw
geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji prajekt, dane dotycge czynnéci geodezyjnych
(pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykaiaia rob6t, dane dotyaze sposobu wykonywania
zabezpieczenia robot, dane dotyaz jakdci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki prampadzonych bada
z podaniem, kto je przeprowadzat, wyniki prob paszminych elementéw budowli z podaniem, kto je
przeprowadzat, inne istotne informacje o przebiedbt.

Propozycje, uwagi i wygmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowsldoprzediaone Inspektorowi do
ustosunkowania si

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy wgleca podpisuje z zaznaczeniem ich prag lub zagciem
stanowiska.

Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Ingpea do ustosunkowaniaesiProjektant nie jest jednak stepn
umowy i nie ma uprawnfedo wydawania poledeWykonawcy robét.



6.8.2.

6.8.3.

6.8.4.

6.8.5.

7.2.

7.3.

7.5.

8.1.

9

Rejestr Obmiaréw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwatgjna rozliczenie faktycznego pegt kazdego z elementow robot.
Obmiary wykonanych robo6t przeprowadzawisposob eiglty w jednostkach przgfych w kosztorysie i wpisuje do
rejestru obmiarow.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnblub certyfikaty zgodnéci materiatéw, orzeczenia o jal@
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badfslykonawcy leda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jaka. Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru rob6t. Winny yudosgpnione na
kazde zyczenie Inspektora.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczagsbprocz wymienionych w punktach 6.8.1+6.8.3 ¢magthce dokumenty:
a) pozwolenie na realizacgadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) plan BIOZ

d) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inmaawy cywilno-prawne,

e) protokoty odbioru robat,

f) protokoly z narad i ustate

g) korespondengjna budowie

h) operaty geodezyjne

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy é&da przechowywane na terenie budowy w miejscu odpavitedabezpieczonym.
Zaginicie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodugoj@atychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyetla zawsze dogpne Inspektorowi i przedstawiane do wdjl nazyczenie
Zamawiajcego.

OBMIAR ROBOT

Ogoblne zasady obmiaru rob6t

Obmiar robét bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z do&atacy projektova i ST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powimaigniu Inspektora o zakresie obmierzanych robot i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tymmi@em.

Wyniki obmiaru keda wpisane do rejestru obmiarow.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdimch podanych ¥lepym kosztorysie lub w ST nie zwalnia
Wykonawcy od obowizku ukaiczenia wszystkich robét. Bdne dane zostarpoprawione wg instrukcji Inspektora
na pimie.

Obmiar gotowych robétdulzie przeprowadzony z €ztoicia wymagam do celu miesicznej ptatnéci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie oklenym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawdnspektora.

Zasady okéania ilosci rob6t i materiatow

Jeili Specyfikacje Techniczne w4eiwe dla danych robét nie wymagdggo inaczej, obfosci beda wyliczone w
m3 jako dlugé¢ pomnaona przezredni przekrdj.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo gha wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymagani@mi

Urazidzenia i sprgt pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprat pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rohgiatzaakceptowane przez Inspektora.
Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te lub spet wymagaj

bada atestujcych to Wykonawcaduzie posiadawazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie uradzenia pomiarowedaa przez Wykonaweg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie triaan
robot.

Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary teda przeprowadzone przedesziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robétaked w przypadku
wystepowania dtaszych przerw w robotach.

Obmiar robét zanikagych przeprowadzaehatychmiast po ich zakozeniu. Obmiar robét podlegajych

zakryciu przeprowadzacsprzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne @bl kyda wykonane w spos6b zrozumiaty i jednoznaczny.

ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalé odpowiednich ST, roboty podleganastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu,

b) odbiorowi czsciowemu,

c¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbior robat zanikagych i ulegagcych zakryciu
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Odbidr robét zanikagcych i ulegaicych zakryciu polega na finalnej oceniesdoi jakosci wykonywanych robét,
ktore w dalszym procesie realizacji ulagrakryciu.
Odbidr robét zanikagcych i ulegaicych zakryciu bdzie dokonany w czasie uriwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania oggdmstpu robot.
Odbioru robét dokonuje Inspektor.
Gotowas¢ danej czsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem demizika budowy z jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbidgdzie przeprowadzony niezwtocznie, niezpi®j jednak nt w ciagu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i poaiainia o tym fakcie Inspektora.
Jaka¢ i ilos¢ robét ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokudverzawierajcych komplet
wynikoéw bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone powiav konfrontacji z dokumentagj
projektows, ST i uprzednimi ustaleniami.

Odbiér czsciowy
Odbiér czsciowy polega na ocenie Hoi i jakasci wykonanych cgsci robét. Odbioru cgciowego robét dokonuje
sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. @dhliobét dokonuje Inspektor.

Odbior ostateczny robot

Zasady odbioru ostatecznego

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rze¢atggo wykonania rob6t w odniesieniu do ichidio jakasci i
wartasci.

Catkowite zakaczenie rob6t oraz gotow® do odbioru ostatecznegedzie stwierdzona przez Wykonagwwpisem
do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomienienpimie o tym fakcie Inspektora.

Odbidr ostateczny robot napt w terminie ustalonym w dokumentach umownyclgaicod dnia potwierdzenia
przez Inspektora zakozenia robot i przyicia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.3.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaeporez Zamawiagego w obecriei Inspektora i
Wykonawcy. Komisja odbieraga roboty dokona ich oceny jadaiowej na podstawie przedionych dokumentow,
wynikow bada i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoiowykonania rob6t z dokumentagjrojektova i ST.

W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapoina eealizacy ustalé przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikapcych i ulegagcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania ralzdtpetniagcych i robot
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t pekoavych lub rob6t uzupetniagych w warstwiecieralnej
lub robotach wykaczeniowych, komisja przerwie swoje czydoo ustala nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisie jakag¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentaa)jektowa i ST z uwzgtdnieniem tolerancji i nie ma gkszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpiésigo ruchu, komisja dokona paten, oceniagc pomniejszon
wartas¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagazyjetych w dokumentach umownych.

Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostaégm robot jest protokédt odbioru robot spoizony wg.
wzoru ustalonego przez Zamawieggo.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpany przygotowéanastpujace dokumenty:

1. Dokumentagj projektowa podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkoyesli zostata sporgdzona w
trakcie realizacji umowy.

Specyfikacje Techniczne (podstawowe z umowy | epetniajce lub zamienne).

Recepty i ustalenia technologiczne.

Dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginga

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badaoznaczé laboratoryjnych, zgodnie z ST i PZJ.

Deklaracje zgodsoi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i PZJ.

Opinie technologicza sporadzom na podstawie wszystkich wynikéw baidgpomiaréw zadczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z FZJ.

Rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towargggeh (np. na przelenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowejswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazamych robot wiécicielom
urzadzen.

9. Geodezyjminwentaryzagj po robét i sieci uzbrojenia terenu.

10. Kopk mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnejintaryzaciji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego ngdgpgotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Whgwea wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.

Wszystkie zarazdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetnigge keda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupegacych wyznaczy komisja.

NogkowN

©

Odbior pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanytidtrawikzanych z usurciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwaymym.

Odbiér pogwarancyjnydalizie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekiwzgkdnieniem zasad opisanych
w punkcie 8.3. ,0dbiér ostateczny".
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PODSTAWA PLATNGCI
Ustalenia Ogolne
Podstaw ptatnagci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykanaa jednost& obmiarowy ustalomn dla
danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowadgtawy ptatngci jest warté¢ (kwota) podana przez
Wykonawe w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosgowej ledzie uwzgtdniac wszystkie czynnéi,
wymagania i badania sktadag s na jej wykonanie, okétone dla tej roboty w dokumentacji projektowej i.ST
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robgtlp obejmowa:
- Robociza bezpdredni wraz z towarzyscymi kosztami
- Wartcs¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazymoeayawentualnych ubytkéw i transportu na
teren budowy.
Wartd¢ pracy sprztu wraz z towarzysgcymi kosztami
Koszty pérednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko
Podatki obliczane zgodnie z obemijacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie najewlicza¢ podatku VAT.
Warunki Kontraktu i Wymagania Specyfikacji iazznej Warunki Ogolne
Koszt dostosowaniaegstdo wymaga warunkéw umowy i wymagaogoélnych zawartych w n/n Specyfikacji
Technicznej obejmuje wszystkie warunki atome w w/w dokumentach, a nie wyszczegoélnione szkarysie.

10. PRZEPISY ZWAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane; @z. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 zpéejszymi
Zmianami)

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q2 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadébudynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.690)

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003v sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz.1133)

- Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 28 wrzeia 1998 r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw laioych (Dz. U. Nr 126, poz.839)

- Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wdgim ochrony przeciwpgarowej. (Dz. U. Nr 121, poz. 1137)

- Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003w.sprawie
przeciwpaarowego zaopatrzenia w wodraz drog pgarowych (Dz. U. Nr 121, poz.1139)

- Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony
przeciwpaarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i teyev. (Dz. U. Nr 121, poz. 1138)

- Rozporadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dhiagrudnia 1992 r. w sprawie nadania uprawnie
rzeczoznawcy do spraw sanitarnohigienicznych opaziowania dokumentacji projektowej. (Dz. U. Z 1993
Nr 3, poz. 12)

- Ustawa z dnia 6 marca 1981 r. aiBavowej Inspekcji Pracy (J.t.: Dz. U. z 1985 r.5Mr, poz. 276, z
pézniejszymi zmianami)

- Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnid @aja 1996 r. w sprawie uprawhie
rzeczoznawcOw do spraw bezpietztsva i higieny pracy, zasad opiniowania projektdietéw
budowlanych, w ktérych przewidujeegpomiesz-czenia pracy, oraz trybu powotywania daen Komisji
Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatéw na Rzeczoznawddz. U. Nr 62, poz. 290)

- Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia ®rze&nia 1997 r. w sprawie ogoélnych przepiséw
bezpieczastwa i higieny pracy (J.t.: Dz. U. z 2003 r. Nr 168z. 1650)

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®320. w sprawie informacji dotygzej
bezpieczastwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecsteva i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

- Ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji OchrSmydowiska (Dz. U. Nr 77, poz. 335, z4ndejszymi
Zmianami)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrémoglowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, zzmejszymi
Zmianami)

- Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. O wprowadzeniu ugtaWrawo ochronyrodowiska, ustawy o odpadach i
zmianie niektorych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1085)

- Rozporadzenie Rady ministréw z dnia 24 winga 2002 r. w sprawie okélania rodzajow przedsivzie¢
mogcych znacgco oddziatywd nasrodowisko oraz szczegétowych kryteriow amanych z kwalifikowaniem
przeds¢wzie¢ do sporzdzania raportu o oddziatywaniu s@dowisko (Dz. U. Nr 179, poz. 1490)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r o odpadach.(DANtJ62, poz.628)

- Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21zdaiernika 1998 r. w sprawie szczeg6towych zasadvasia,
wykorzystania i unieszkodliwiania odpadow niebeepigich (Dz. U. Nr 145, poz. 942)



45232 Roboty pomocnicze w zakresie ruggéw i kabli — rurocigi do odprowadzania wody
burzowe;j
45232 - 01 Roboty ziemne

1 Wskp

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Sh svymagania szczeg6towe dotyice wykonania i odbioru robét zydanych
z wykonaniem kanalizacji deszczowej — odwodniemaydosiedlowej w miejscowdai Gurcz gmina
Kwidzyn.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktimezetargowy i kontaktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6ét wymienionych w pkt. 1.1

I.3 Zakres robot okjych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST mapstosowanie przy wykonywaniu robét ziemnych padcz
budowy kanalizacji deszczowe;.

1.4 Okrélenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej S ggodne z obowkzujacymi normami oraz z okéeniami podanymi
w ST

1.5 Ogolne wymagania dotygz robot
1. Przed przyspieniem do wykonywania robét ziemnych w postaci agéw lub przekopéw natgy
sprawdzt poziom wody gruntowej w miejscu wykonywania robatvzgledniac cisnienie sptywowe,
ktére ma:e powodowa utrudnienia w wykonawstwie i naruszenie rownowslgirp wykopu lub
zboczy
2. Przy wykonywaniu rob6t ziemnych nayeuwzgkdnia® :
e naturaln wilgotnas¢ gruntu w ztau, jego mas oraz porowatét
* niepazadane zjawisko kapilarnego podgania wody w gruncie
e przepuszczalrig gruntu
e przy wykonywaniu wykopéw i nasypow naleuwzgkdniat dziatanie wody kapilarnej, ktéra
moze powodowda zmiare niektérych widciwosci technicznych gruntéw (spojéd i porowatgci
lub powstanie wysadzin gruntowych)

2 Materialy

3 Sprzit
Ogolne wymagania dotygze sprztu: zgodnie z ,Wymaganiami ogolnymi” oraz koszt@wys

4  Transport
Ogoblne wymagania dotygee transportu : zgodnie z ,Wymaganiami og6lnymi”

5 Woykonanie robot

1. Wykonanie wykopéw powinno pegiowa: w kierunku podnoszeniagsniwelety, tak aby byt
umazliwiony odptyw wody od miejsca wykonywania robot

2. Wykopy powinny by wykonywane w takim okresie, aby po ich zakpeniu mana byto przyspi¢
do wykonywania robét

3. Przy wykonywaniu wykopow w bezfrednim gsiedztwie istniejcych budowli na gibokasci rownej
lub wigkszej niz gigbokas¢ posadowienia tych budowli, nalezastosowasrodki zabezpieczage
przed osiadaniem i odksztatcaniem tych budowli

4.. Wymiary wykopéw powinny hydostosowane do wymiaréw budowli lub wymiaréw wiita
fundamentéw, ghbokasci wykopu i rodzaju gruntu, z uwzglnieniem konieczn@i wzmocnienia
zboczy wykopow i ich nachylenia

5. W przypadku, gdy nie zachodzi atisvos¢ wykonania bezpiecznego nachylefigan wykopu,
powinny by uwzgkdnione w szerokici dna wykopu dodatkowo wymiary konstrukcji
zabezpieczafej oraz swobodna przestfizea pra¢ ludzi pomgdzy zabezpieczenieieiany wykopu
a wykonywanym w wykopie fragmentem. Przesirizepowinna wynosinie mniej n 0,60 m, a w
przypadku wykonywania ngianach izolacji nie mniej #i0,80 m

6. Szeroké¢ dna wykopow rozpartych powinna uwgdhia¢ gruba¢ konstrukcji rozparcia oraz
przestrzé swoboda micdzy rozparciem i gabarytem elementéw uktadanychykopie — w
przypadku fundamentéw po 50 cm z#aj strony

7. Wykonywanie wykopow w gruntach spoistych powirsoodbywa bez naruszenia naturalnej
struktury gruntu dna wykopu

8. Wykopy wscianach pionowych bez rozparcia lub podparcia lelimocnionych skarpach mpgy¢



2
wykonywane w gruntach nienawodnionych i w przypadly teren przy wykopie nie jest obabny
w pasie o szerokai rownej gkbokasci wykopu a gtbokas¢ wykopu nie dzie wiksza nk 2,0 mw
skatach litych odspajanych mechanicznie

10. W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachylpoiinny by stosowane nagiujace

zabezpieczenia

e W pasie terenu przylegaym do gornej krawdzi skarpy na szerokoi réwnej trzykrotnej
gtebokdsci wykopu — powierzchnie powinny nii@dpowiednie spadki umbwiajace tatwy
odptyw wody opadowe]j od krauizi wykopu

e w gruntach spoistych podm® skarpy powinno kiyzabezpieczone przed rozmoczeniem wodami
opadowymi w dnie wykopu, przy skarpie spadku w ki srodka wykopu

» stan skarpy naky okresowo sprawdza

Warunki BHP

1. Roboty ziemne mugdy¢ prowadzone zgodnie z dokumentac]

2. Przed przyspieniem do robot naky bezwzgtdnie wyznaczy przebieg instalacji podziemnych, a w
szczegolnéci linii gazowych i elektrycznych

3. Roboty w bezpwednim gsiedztwie instalacji podziemnych najeprowadzé ze szczegoin
ostraznoscia i pod nadzorem kierownictwa robot

4. W odlegtdci ach mniejszych od 0,5 m od istnieych instalacji roboty naky prowadzé recznie
narzdziami na drewnianych trzonkach

5. Teren, na ktérym prowadzongreboty ziemne, powinien lByogrodzony i zaopatrzony w
odpowiednie tablice ostrzegawcze

6. Wykopy powinny b§ wygrodzone barierami, ustawionymi w odlegitoco najmniej 1,0 m od
krawedzi wykopu

7. W przypadku prowadzenia robét w terenie gmsym dla 0séb postronnych wykopy najeakryt
szczelnie balami

8. Pochylenie skarp powinno bgkreslone projektem

9. Wykonywanie wykopdw przez podkopywanie jest paimne

10. Wykopy waskoprzestrzenne i jamiste powinnyctyezwzgednie zabezpieczone przez rozpaktian

11. Deskowanie zabezpieczeg wykop powinno wystawtaminimum 15 cm ponad krayz wykopu

12. Schod# i wychodzt z wykopu mana jedynie po drabinkach lub schodniach

13. Przy robotach zmechanizowanych malpod& stret zagraenia, dostosowando wytego sprztu

14. Koparki powinny zachowaodlegta¢ co najmniej 0,6 m od kraszi wykopdw

15. Nie dopuszczaaby midzy koparlg asrodkiem transportu znajdowaliedudzie

16. Niedopuszczalne jest skladowanie urobku w geafi prawdopodobnego klina odtamu gruntu

17. W przypadku osugtia sk gruntu lub przebicia wodnego nayewstrzymé roboty i ustak
przyczyrg zjawiska

Kontrola jakdci robot
1. Sprawdzenie prac przygotowawczych :
e oczyszczenie terenu,
«  zdjecie darniny i ziemi urodzajnej,
e usungcie kamieni i gruntdw 0 matej B0OSCi
« wykonanie odwodnienia
» zabezpieczenie przed osuwiskami gruntu
« sprawdzenie wykonanych wykopow polega na :
0 sprawdzeniu zabezpieczenia stateéznskarp wykopow
0 sprawdzeniu rozparcia i podparé@an wykopéw pod fundamenty
0 sprawdzeniu prawidtowgg odwodnienia wykopu
0 sprawdzeniu dokladé wykonania wykopu

Obmiar Robot

Wykopy oblicza s w m3 obgtosci wykopdw w stanie rodzimym z doktadsoin do 0,5 m3

W przypadku gdy w wykopie wysgbuja rézne kategorie gruntu, obmiaréw najedokona oddzielnie dla
kazdej kategorii

Deskowania wykopow wraz z podparciem, rozparci@deniejsz rozbiorla, nalezy oblicza® w m2
umocnionej powierzchni z doktadwa do 1 m2

Zdjgcie warstwy ziemi urodzajnej naleoblicza w m3 z doktadnécia do 0,5 m3

Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiaru jest |
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12

13

Odbidr robét

Odbidr robét naley przeprowadzi wg pkt 7 (kontrola jakéci) niniejszego rozdziatu

Na podstawie wynikoéw przeprowadzonych hiadkontroli naley sporadzi¢ protokoty odbioru roboét
koncowych.

Jezeli wszystkie badania i odbiory daty wyniki pozytye; wykonane roboty nate uzna& za zgodne z
wymaganiami. Jeeli chat jedno badanie lub odbiér dato wynik ujemny, wykoeaaoboty nalgy uzna
za niezgodne z wymaganiami ST. W takiej sytuacjkKdhawca obowizany jest doprowad&iroboty do
zgodndci z ST i przedstawije do ponownego odbioru.

Podstawa ptatdoi
Ogodlne ustalenia dotyaze podstawy ptatrssi podano w ,warunkach ogdlnych ST”

Cena jednostkowa

Cena jednostkowa uwzginia

e odspojenie gruntu

e wyrownanie z grubsza skarp i dna wykopu

« wykonywanie i utrzymywanie rowkow odwadriaych w wykopie

e przewdz urobku samochodami i wytadunek

e utrzymywanie i naprawa drég samochodowych przy wykma trasie i na odktadzie

Przepisy zwizane

Normy

PN-B-02480 Grunty budowlane. Oklenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gnunto

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilgoiloiernej
BN-64/8931-02 Oznaczenie wskaka zagszczenia gruntu



45232 Roboty pomocnicze w zakresie ruggbiwv i kabli — rurocigi do odprowadzania
wody burzowej

45232-02 Podtza z materiatéw sypkich
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ogdinej specyfikacji teclanigj (ST) § wymagania ogélne dotygze
wykonania i odbioru rob6t zezanych z wykonywaniem podbudowy z materiatéw sypkicramach
budowy kanalizacji deszczowej — odwodnienia drogiedlowej w miejscowdzi Gurcz gmina
Kwidzyn.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument pirgetwy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w okt 1.1.

1.3. Zakres robot obych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t aganych z
wykonywaniem podtza z materiatow sypkich :
- podsypka piaskowa gr. 10 cm
- obsypka rur kanalizacyjnych do wysékbl0 cm ponad gérrury

1.4. Okrdlenia podstawowe
Okreslenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz definicjam
podanymi w ST ,wymagania ogolne”

2. MATERIALY
Sktadowanie materiatow
Sposob sktadowania materiatéw powinien je zabezpigurzed zanieczyszczeniem i przemieszaniem z
innymi asortymentami kruszyw. Qjtps¢ sktadowisk powinna zapewrianozliwosé¢ zgromadzenia
materiatow w ildciach zabezpieczgych cagtos¢ pracy.

3. SPRET
Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w ST ,Wymagania ogélne" .

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotygee transportu materiatdw podano w ST ,Wymagan@airog' .

5, WYKONANIE ROBOT

Przygotowanie podida

Uktadanie podbudowy mma rozpocaé po wyréwnaniu dna wykopu i jego zggczeniu do osgniecia
planowanej wytrzymakei. Przed rozpoceziem uktadania podbudowy z kruszywa rglesuraé
wszystkie kamienie, gruz, resztkislione itp. znajduicej sk na warstwie ulepszonego pozto
Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki kruszywa

Wbudowanie mieszanki powinno odbyivsie gdy podtiae jest wolne od stagej wody lub lodu.
Minimalna temperatura powietrza powinnabwyzsza od 0°C. Zabraniaesiikladania mieszanki w
czasie opadow atmosferycznych.

Uktadanie mieszanki kruszyw powinno odbysae na peta grubaé¢ 10 cm po zagszczeniu.
Mieszanka kruszyw powinna éylktadana na pefiszerokéé warstwy.

W czasie profilowania natg wyrowna wszystkie lokalne nierowroi. Kruszywo w miejscach, w
ktérych widoczna jest jego segregacja powinné frzed zagszczaniem zagpione materiatem o
odpowiednich witéciwosciach.

Zageszczenie mieszanki

Natychmiast po sprawdzenite utazona warstwa nie wykazuje usterek, nglprzystpic do jej
zag:szczania.

Nie zezwala s na pozostawienie nie zggzczonej warstwy do naginego dnia.

Sprzt i metoda zagszczenia powinny zapewnjednorodne i wymagane zggzczenie warstwy w catym
jej przekroju.

Jakiekolwiek nieréwnéxi lub zagebienia powstate w czasie zggczania powinny kiywyréwnane
przez spulchnienie warstwy kruszywa na powierzclermajmniej | m2, na gbokas¢ co najmniej 10 cm
i dodanie lub usurtie materiatu ado otrzymania réwnej powierzchni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jad@ robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST ,Wymagania ogolne".
6.2. Zasady pogpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
Odcinki nie spetniaice wymaga punktu 6, Wykonawca naprawi na swoj koszt wedhegady i w



9.2.

10.

terminie zaakceptowanym przez Inspektora.

OBMIAR ROBOT

Ogoblne zasady obmiaru rob6t

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST Wymagagnddne.

Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebraneajipaiowy

ODBIOR ROBOT

Ogoblne wymagania dotygee odbioru rob6t podano w ST ,Wymagania ogolne™.

Roboty uznaje gsiza zgodne z Dokumentadprojektova, ST i wymaganiami Inspektorazgi
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleigagianych w punkcie 6 daty pozytywne wyniki.

PODSTAWA PLATNGCI

Ogdlne ustalenia dotygze podstawy platrii

Ogodlne ustalenia dotyaze podstawy ptatrgi podano w ST ,, Wymagania og6lne".
Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuje:

-prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
-oznakowanie robot,

-sprawdzenie i ewentualmapraw podiaza,
-przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z pece
-dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
-roztozenie mieszanki,

-zagzszczenie rozkonej mieszanki,

-utrzymanie podbudowy w czasie robét

PRZEPISY ZWAZANE
Karta Techniczna materiatu wydana przez producenta
Aprobata techniczna zastosowanego materiatu



45232 Roboty pomocnicze w zakresie rugaw i kabli— rurocigi do odprowadzania
wody burzowej

45232-03 kanalizacja deszczowa- odwodnienigidrsiedlowej

1. WSEP
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfik&echnicznej 8 wymagania dotycze wykonania i odbioru kanalizacji
deszczowej — odwodnienia drogedi®wej w miejscowsci Gurcz gmina Kwidzyn.
1.2. Zakres rob6t oltych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyprowadzenia robot przy wykonywaniu odwodnieniagilro
i obejmup:
- budowe kanatéw z rur PVGrednicy 160mm,200 mm 315 mm
- studnie rewizyjne z kgéw betonowych
- wpusty drogowe
- separator ropopochodnych

1.3 Okréenia podstawowe
Okreslenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
Z definicjami podanymi w Specyfikacji Techniczn&T) — Wymagania Ogdlne

2. MATERIALY

2.1 Ogo6lne wymagania
Og6lne wymagania dotygze materiatéw , ich pozyskiwania i sktadowania pude ST —~Wymagania
Ogdlne.

Materiaty stosowane do wykonania kanalizacji desweg musa posiadé Swiadectwa Dopuszczenia do
Stosowania w Budownictwie lub Aprokafechniczi i by¢ zgodne z Polskimi Normami.
Materiatami stosowanymi do wykonania rob6t wedtagar niniejszej STas
- rury PCVsérednicy 160mm, 200 mm i 315 mm
- studnie rewizyjne z kgéw betonowychrednicy 1200 mm,
- wpusty drogowe betonowieednicy 500 mm z osadnikiem
- separator ropopochodnych

2.2. Sktadowanie
Wyroby naley uktad& wg poszczegolnych grup, wield@ i gatunku w sposdb zapewniay stateczn&
oraz umaliwiajacy dostp do poszczegdblnych stoséw lub pojedynczych eledmeriRury mana skladowa
na przestrzeni otwartej, uktadajje w pozycji leacej jedno lub wielowarstwowo, albo w pozycji sitgj.
Powierzchnia sktadowania powinnaéhytwardzona , odwodniona i wolna od kamieni, zhigh i btota.
Pierwsz warstwe rur naley uktad& na podktadach drewnianych. Podobnie na podktadesmhinianych
nalezy uktada inne elementy skltadowane z@i powierzchnia sktadowania nie odpowiada w/w wgaraiom.
Sktadowanie kigobw maze odbywa si¢ na gruncie nieutwardzonym wyréwnanym, pod warumkjeée nacisk
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa .
Przy sktadowaniu wyrob6w w pozycji wbudowania wysg@ksktadowania nie powinna przekra¢Zg8 m.
Sktadowanie powinno unibwi ¢ dostp do poszczegblnych stoséw lub pojedynczycyéw. Skladowanie
wlazéw i stopni wtazowych nie odbywa na odkrytych sktadowiskach z dala od substandgitdgcych
korodupco. Whazy powinny b§ posegregowane wg klas (typéw).
Skrzynki lub ramki wpustow magoy¢ przechowywane na wolnym powietrzu na paletachosash
o wysokaci maksymalnej 1,5 m. Nie dopuszczasiystawiania skrzynki lub ramki poza powierzchnigha
Jednostki powinny hyyuktadane w stosy z zachowaniem wolnych gizajiedzy nimi, gwarantujcych
mozliwos¢ uzycia sprztu mechanicznego do zatadunku i roztadunku.

3. SPRET
Ogdlne wymagania dotgce sprztu podano w ST ,, Wymagania ogdine ,,.
4, TRANSPORT
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST ,, Wymagania ogélne ,, .
4.1. Rury

Rury mog by¢ przewa.one dowolnymirodkami transportu. Materiaty naleustawi@ rownomiernie obok
siebie, na catej powierzchni tadunkowej i zabezpyéprzed maliwoscia przesuwania gipodczas

transportu. Rury powinny dyuktadane w pozycji poziomej wzdtérodka transportu. Wyroby przewane w
pozycji poziomej natey zabezpieczyprzed przesuwaniem i przetaczaniem pod wplywelnestviadnéci
wystepujacych w czasie ruchu pojazdu. Przy wielowarstwowydadaniu rur gérna warstwa niw e
przewysza $ciansrodka transportu o wtej niz 1/3 srednicy zewntrznej wyrobu. Pierwsgwarstwe rur
kielichowych naley uktad& na podktadach drewnianych $zaoszczegdine warstwy w miejscach stykanga si



wyrobow naley przektadd materiatem wyciétkowym (o grubéci warstwy 2-4cm po ugnieceniu). Ponadto
przy zatadunku i wytadunku oraz przewoziesmadkach transportowych naleprzestrzegaprzepisow
aktualnie obowizujacych w publicznym transporcie drogowym i kolejowym.

4.2. Kegi
Transport &géw powinien odbywésie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadi@aizyciji
wbudowania. W celu usztywnienia uenia elementdéw oraz zabezpieczenia stykécenamisrodka
transportowego naty stosowa przektadki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub yr@h odpowiednich
materiatow oraz egna z drutu do podktadow lub zaczepéwsrakach transportowych. Podnoszenie i
opuszczanie kgow naley wykona za pomog minimum trzech lin rozmieszczonych réwnomiernie na
obwodzie prefabrykatu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyce rob6t podano w ST ,Wymagania ogéine”
5.2. Zakres wykonywanych robét
5.2.1. Zakup i transport materiatléw przeaiaghiych do wykonania robot

Zrodta pozyskania materiatow musazyska akceptagj Inwestora. Materiaty pod wzglem jakéci musz
odpowiadé wymaganiom Dokumentacji Projektowej, mniejszeji$ibrm materiatowych.
5.2.2. Sytuacyjno-wysokmowe wyznaczenie elementow kanalizacji deszczowej

Projektowaros przewodu naley oznaczy w terenie po wyznaczeniu przez uprawnionego geaui@tdrogi.
O$ przewodu oznaczyw sposob trwaly i widoczny, z zaeniem ciagu reperdw roboczych. Punkty na osi
trasy naley oznaczy za pomog drewnianych palikow, ktére nate wbi¢ na kadym zatamaniu trasy, a na
odcinkach prostych co ok. 30-50m. Naétgm odcinku nalgy utrwali¢c co najmniej 3 punkty. Palikiwiadki
whija sk po dwdch stronach wykopu, tak aby istniataztiveo$¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia
robét. W terenie zabudowanym repery robocze osadzscianach budynkdéw w postaci hakéw lub bolcow.
Ciag reperéw roboczych naig nawikzat do reperdw sieci gistwowej.

5.2.3. Rozebranie nawierzchni drogowych
Rozbidkkistniepcej nawierzchni drogowej wykona wykonawca robotgineych.
5.2.4. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykahagodnie z normPN-98/S-0225, PN-68/B-06050. Wszystkie napotkazeysody
podziemne na trasie wykonywanego wykopu, kigace si lub biegrace rownolegle z wykopem powinny
by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie fpytrredwieszone w sposob zapewsigjich
eksploatag. Roboty ziemne obejmupwykonanie wykopow pod kanaly, studzienki rewizyjvepusty.
Wykopy naley rozpoca¢ od najniszego punktu kolektora, aby zapeévgrawitacyjny odptyw wody z
wykopu w dét po jego dnie. Odspojenie gruntu w wylkkomechaniczne gczne podczone z zastosowaniem
urzadzeh do mechanicznego wydobycia urobku. Urobek z wykoalery odwiez¢ na miejsce wybrane przez
wykonawe; i zaakceptowane przez Inwestora. ¥¢ig (zegcie) po drabinie z wykopu powinno by
wykonane z chwil osiagniecia gkbokasci wiekszej nz 1m od poziomu terenu, w odlegtd nie
przekraczajcej 20m. W trakcie realizacji rob6t ziemnych rglead otwartymi wykopami ustawddaty
celownicze, umdiwiajace odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodaz kontro¢ rzednych dna.
taty celownicze naley montowa& nad wykopem na wysokoi ok. 1m nad powierzchnia terenu w agsich
wynoszcych ok. 30m. Laty powinny méewyrazne i trwate oznakowanie projektowanej osi przewdsldrne
krawedzie celownikow naley ustawé zgodnie z rgdnymi projektowanymi za pomaaiiwelatora. Polzenie
celownikow naley sprawdzé codziennie przed rozpogaem rob6t montzowych. Wykopy nalgy wykona
otwarte umocnione. Szeraddwykopu musi by dostateczna dla morasieci. Dno wykopu powinno By
réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokuméiraojektowej. Spod wykopu nalg pozostawé na
poziomie wy:szym od rzdnych projektowanych o okoto 2-5cm.

Wykop naly wykona& bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. &mghie wykopu do projektowane;j
rzednej naley wykona bezpdrednio przed utzeniem podsypki piaskowpwirowej lub elementéw dennych
kanatu. Tolerancja dla ¢dnych dna wykopu nie powinna przekrac3am dla gruntow zwiztych, 5cm dla
gruntéw wymagajcych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szeéokarykopu wynosi 5cm. Podie
wykopu powinno by suche, tj. o takiej wilgotrimi, ktéra pozwala na wyprofilowanie go wg ksztapodu
przewodu. Podlze naley zabezpieczyprzed:

» splywem wod z powierzchnigien przylegtego do wykopu

* rozmyciem przez phoe wody opadowe lub powierzchniowe, za pomaavka o gébokasci 0,2-0,3m,
studzienek wykonanych z jednej lub obu stron dnkopy, w celu umgiwienia wypompowania
gromadzcej st w nich wody

« dospem i dziataniem korozyjnym wody podziemnej, prabnizenie jej zwierciadta o co najmniej 0,50m
ponizej poziomu podtga naturalnego. Badania podéonaturalnego wykodazgodnie z wymaganiami normy
BN-83/8836-02.

W warunkach ruchu ulicznega@, yjumomencie trasowania wykopéw, naig@rzewidzi€ konieczngc¢
przykrycia wykopéw pomostami dla przeja pieszych i przejazdu.



5.2.5.

5.2.6.

5.2.7.

5.2.8.

Pionowséciany wykopéw o gibokasci ponad 1,0m umocéiobudova z wyprasek stalowych, a gdzie jest to
wymagane DokumentacProjektows-grodzicami GZ-4.

Roboty obejmujvszystkie czynnéi zwiazane z wykonaniem wykopu, jego odwodnieniem i zpleeze-
niem, sktadowaniem i transportem gruntu oraz zasigpa wykopu.

Warunki dotygze zasypywania wykopu podano w pkt. 5.2.5.

Kanaly rurowe

Technologia budowy musi gwarardgdwtrzymanie trasy i spadkow kanatow. Kanaty wykoa§wa rur
kielichowych z PVC klasy SN 8aé¢zonych na uszczelki systemu producenta rur, zgoziniorna PN-92/B-
10735 oraz zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykuaa Odbioru Ruroeigéw z Tworzyw Sztucznych”

Spadki i ghokasci posadowié kanatu powinny b§ zgodne z DokumentacpProjektows. Technologia
budowy sieci musi gwarantowartrzymanie trasy i spadkéw przewodéw. Do budovwaeproddéw w wykopie
otwartym mana przysipi¢ po odbiorze wykopu i podia na odcinku co najmniej 20m. Rury do budowy
przewodow przed opuszczeniem do wykopu, natezyéci¢c od wewntrz i zewnytrz z ziemi i sprawd#ziczy
nie ulegly uszkodzeniu w czasie transportu i skieaitia. Niedopuszczalne jest zrzucanie rur do wykopu
Rury naley uktada zawsze kielichami lub wypustami w kierunku przetyw do spadku dna wykopu.
Kazda rura po utgeniu zgodnie z osgii niwelety powinnascisle przylegé do podiada na catej swej diugoi,
na co najmniej ¥2 obwodu, symetrycznie do jej osiplszcza gipod zhczami kielichowymi wykonanie
odpowiednich gniazd w celu umavienia wiasciwego uszczelnieniaadzy. Poszczegodlne rury naje
unieruchomt przez obsypanie ziempo srodku dtugdci rury i mocno podldi z obu stron. Nalgy sprawdzé
prawidtowas¢ utozenia rury (8 i spadek) za pomadat celowniczych, taty mierniczej i pionu. Odchgtksi
utozonego przewodu od osi projektowanej niezmprzekracza20mm. Spadek dna rury powiniencby
jednostajny, a odchytka spadku nieza@rzekracza10mm.

Kanaty uktadana poditau piaszczystym o grukoi 10 cm, obsyp&technologicza z gruntu piaszczystego
zag:szcza warstwami 20cm do 30cm ponad wierzch rury. Stbpegszczenia 98% zmodyfikowanej
wartasci Proctora. Ten sam stopieag:szczenia wymagany jest dla warstwy zasypu dla kanat
usytuowanych pod drogami nahbkaici ponizej 1,2m od poziomu niwelety rob6t ziemnych, paejtego
poziomu wykonawca musi deggi¢ grunt do 1.s>0,99.

W przypadku stwierdzenia w padigruntéw organicznych, wymienje do gkbokasci 0,3m i uktada z
zastosowaniem 2 warstw siatki syntetycznej o szyyphlineztach.

Roboty ziemne obejmuyykonanie wykopéw pod kanaty, studzienki rewigyjjnwpustysciekowe oraz
separator ropopochodnych. Pionodeeany wykopdéw o gibokasci ponad 1,0m umocéiobudowvy z
wyprasek stalowych. Roboty obejmawyszystkie czynn&i zwiazane z wykonaniem wykopu, jego
odwodnieniem i zabezpieczeniem, skladowaniem sfgartem gruntu oraz zasypaniem wykopu.

Studzienki rewizyjne

Studzienki (pagizeniowe i przelotowe)projektujessivykona jako ztazone z elementéw
prefabrykowanych, betonowychzelbetowych agrednicy wewrtrznej komory roboczej d=1200mm,
wykonanych z betonu klasy B45, wodoszczelnego Wigito nasikliwego (ponizej 5%), mrozoodpornego.

Zewgtrzna izolacja studzienek zabezpietzgk dla gruntdw nawodnionych bitizolem 2R+2Pg.

W miejscach wdzen kanatow osadzituleje przejciowe polipropylenowe, systemu producenta rur, z
wewretrzng uszczelka gumoyv Plyty pokrywowezelbetowe z otworem wtazowym dw-625mm .

Piyty wyposgé w piescienie odcizajace. Przykrycie otworéw wtazowych — zastosowdazy kanatowe
zeliwne o przéwicie 600mm klasy D400/W PN-H-74051:PN-93/H-7412dokrywa petrs, zabezpieczone
przed kradziga. Osadzenie wtazéw na ptycie pokrywowej. Regulagysokdci wtazéw w dostosowaniu do
niwelety jezdni naley przeprowadi zastosowaniu pigcieni dystansowychatzonych przy pomocy
zaprawy cementowej, o grudmd warstwy pahczeniowej do 10mm. Kineta studni winnachyyprofilowana

fabrycznie.

Whpusty drogowe

Whpusty wykordgako betonowe, jednoczionowe Dn 500mm ,z4qgieniem utrzymujcym i odcazajacym

Whpusiciekowy zeliwny kotnierzowy D400 z koszem osadczym

Separator substancji ropopocholdnyc
Zastosowany separator winienrsp&inastpujace wymogi:

- Zestaw sktada g osadnika wirowego oraz separatora wirowo-koalesgnego.

- Zbiornikelbetowy monolityczny, pionowy, walcowy — z atigvoscia nadbudowy. Prefabrykaty betonowe
wykonane zgodnie z narBN-EN 13369 z betonu klasy C35/45. Zbiorniki zestaabezpieczone
dodatkowo specjalfarba zapewniajca petna szczelnid oraz odporng na substancje ropopochodne.

- Na wlocie do osadnika wyprafitana rura wymuszaga ruch wirowosrubowy wewntrz zbiornika.
- Na wylocie z osadnika deftaldlla zatrzymania substancji flojaych i uspokojenia strumienia cieczy.

- Rurka do poboru probek na odjdyz separatora wyprowadzona elastycznygmem pod wtaz , co
umdiwia pobér prébek bezpoednio po otwarciu wiazu.



5.2.9.

6.1.

6.2.

-Szafa filtracyjna z PEHD wyp#saa w automatyczne, ptywakowe zamiaie z uszczelkoraz
uchwytem do wygniecia ptywaka.

- Separator zamétyi od gory witazem zeliwa sferoidalnego z zawiasem, zatrzaskiem orazaesky
elastomeraw przekroju trapezu.

- Maty filtracyjne o podrgzonej zdolnéci adhezyjnej i o strukturze oczkowo-siatkowej cidorace wody,
odporne na nacisk osiowy 130kN Nie dopuszcza sizastosowanie tradycyjnych filtréwalgkowych lub z
pianki poliuretanowej.

- Budowa separatora winna alimda¢ wykonywanie czynnéei eksploatacyjnych i serwisowych bez

konieczroi schodzenia do wgirza separatora.

Zabezpieczenie istawggo uzbrojenia podziemnego
Zabezpieczenie ista@ggo uzbrojenia podziemnego wykémwa sposob zaakceptowany przez gestora sieci.

KONTROLA JAKSCI ROBOT

Ogblne wymagania dotyce kontroli jakdci robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

Kontrola jakai materiatéw

Uyte materialy pod wzgtem jakdci musz odpowiadéa wymaganiom Dokumentacji Projektowej,
ustaleniom ST i odpowiednim normom materialowym.

Kontrola jakmi robo6t

Kontrola zwzana z wykonaniem kanalizacji deszczowej powinragdrgeprowadzona w czasie wszystkich
faz robét zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-1Q%8%niki przeprowadzonych badan naleizn& za
dodatnie, jeeli wszystkie wymagania dla danej fazy rob6t zgsspetnione. Jeeli ktérekolwiek z wymaga
nie zostato spetnione, naledamn faze robét za niezgodnz wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek
przeprowadzi badania ponownie.

Kontroli jakéci podlega:

» Sprawdzenie zgodoicz Dokumentagj Projektovs polega na poréwnaniu wykonywanyciob
wykonanych robét z Dokumentacja Projekiosvaz stwierdzeniu wzajemnej zgodaoiona podstawie
ogledzin i pomiarow.

+ Badania wykop6w otwartych plheja badania materiatlow i elementéw obudowy, zabezpigiez
wykopow przed zalaniem wad opaddéw atmosferycznych, zachowanie warunkéwibezgstwa pracy, a
ponadto obejmujsprawdzenie metod wykonania wykopow.

* Badania zasypu przewodu spidra si do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu prdewo
powierzchni terenu, pozostawieniu w wykopach obugésian wykopu.

« Badania warstwy ochronnejypau naleéy wykona przez pomiar jego wysokoi nad wierzchem kanatu,
zbadanie dotykiem spoisit materiatu uytego do zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi. Poméezy
wykona z doktadnécia do 2cm w miejscach odlegtych od siebie nieogj niz 50m.

Badanie podia wzmocnionego przeprowadza przez ogidziny zewrtrzne i obmiar, przy czym grubé
podtaza naley sprawdzt w trzech wybranych miejscach badanego odcinakgasadt doktadnécia do 1cm.
Badanie obejmuje ponadto usytuowanie pgdt planie, radne podiga i gkbokas¢ utozenia podiaa.

Badanie materiatovnlych do budowy kanalizacji nagtuje przez poréwnanie ich cech z wymaganiami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST w tym: nagstawie dokumentow okskajacych jakdé
wbudowanych materiatéw i poréwnanie ich cech z rmmnprzedmiotowymi, atestami producentow lub
warunkami okréonymi w ST oraz bezpoednio na budowie przez aglziny zewrtrzne lub przez
odpowiednie badania specjalistyczne.

Badania w zakresie przewodwdstenek obejmujczynndci wsttpne sprowadzage s do pomiaru
dtugdsci w planie i w profilu, badanie pogtizenia rur i prefabrykatéw. Utenie przewodu na podia
naturalnym powinno zapewhoparcie rur na co najmniej 1/4 obwodu. Sprawdzeryikonania pajczena rur i
prefabrykatow naley przeprowadi przez ogidziny zewrtrzne.

Badanie szczekopodcinka przewodu na eksfiltrgapbejmuje: badanie stanu odcinka kanatu wraz ze
studzienkami, napetnienie wedodpowietrzenie przewodu, pomiaru ubytku wodyd&as proby naky
prowadzt¢ kontrok szczelnéci ztaczy, scian przewodu i studzienek. W wypadku stwierdzécthia
nieszczelnéci nalezy poprawt uszczelnienie, a w razie niepivosci oznaczy miejsce przecieku wody i
przerwa badanie do czasu usygeia przyczyn nieszczelfoi.

OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyce obmiaru rob6t podano w ST ,Wymagania ogdlne”

Jednostlobmiaru rob6t jest Imetr wykonanej kanalizacjizbgewej zgodnie z Dokumentacja projekiow
dla kazdego typu rednicy, uwzgldniajacy nizej wymienione elementy skladowe wg rgstiacych
jednostek:

« 1Im -dla kanatéw deszczoly

e 1szt -dla studzienek , sidw, separatora, osadnika



e 1m3 -dlarobo6t ziemnych,
e 1szt -dla wylotu kolektora
e Im2 -dla umocnierfician wykopéw.

ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyce odbioru robdt podano w ST ,Wymagania ogoine”

Wykonane roboty podlegadbiorowi robot zanikagych i ulegagcych zakryciu, odbiorowi egciowemu
lub ostatecznemu.

Odbior robot zanikajych i ulegagcych zakryciu

Odbidr robét zanikagych i ulegajcych zakryciu przeprowadzazsila poszczegolnych faz robot
uniemaliwiajacych odbidr rob6t poprzednich.

Do odbioru nalgy dostarczy nastpujace dokumenty :

» Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niejanami i uzupetnieniami dokonanymi w trakcie
wykonywania robét ,

* dziennik budowy,

» dokumenty dotyece jak@ci wbudowanych materiatow,

« protokoly z bad@szczelnéci odbieranego przewodu na eksfiltka@ dla gruntéw nawodnionych — na
infiltracje.

Odbidr robét zanikapych obejmuje sprawdzenie:

* sposobu wykonania wykopéw i ich obudowy oralaezgieczenia przed zalaniem woda z opaddw
atmosferycznych,

 przydatnéci podtaza naturalnego do budowy przewodu: rodzaj pzaltostopié@ agresywnéci ,wilgotnasé
» warstwy ochronnej oraz zasypu przewodow doig@ehni terenu,

e zagszCzenia gruntu nasypowego oraz jego wilgétho

» podiaza wzmocnionego, w tym jego grumd, usytuowanie w planie, ¢dnych i gkbokasci utozenia ,
 jakasci wbudowanych materiatéw oraz ich zgodcicz wymaganiami Dokumentacji Projektowej , ST oraz
atestami producenta i normami przedmiotowymi,

utazenia przewodu na podto naturalnym i podsypce zgodnie z Dokument&tpjektowa ,

diugaci i srednicy przewoddw oraz sposobu wykonaniagrenia rur i prefabrykatow,

szczelnéci przewodow i studzienek na eksfiltragjinfiltracje,

materiatow gytych do zasypu i stanu jego zagczenia,

zabezpieczenia studzienek przed karozj

odckcia i zakorkowania wpustoéw od vagizonej z eksploatacji sieci kanalizacyjnej. wyrzki
przeprowadzonych bafdgowinny by ujete w formie protokotéw i wpisane do dziennika bugow

Odbiér ezciowy lub ostateczny
Odbiér robét przeprowadzacgio zakaczeniu catéci robét przed przekazaniem do eksploatacji z
uwzglednieniem odbioréw robot zanikagych i ulegajcych zakryciu.
Do odbioru rob6t natey posiada:
» dokumenty jak przy odbiorzegziowym,
 protokoly wszystkich odbioréw technicznych éblzanikajgicych i ulegajcych zakryciu,
» protokotéw z przeprowadzenia badania szczeirmatego przewodu,
+ Swiadectwa jakéci dostarczone przez dostawcOwadzen i materiatow,
» inwentaryzagj powykonawcza geodezyjrsieci podlegajcej odbiorowi.
Przy odbiorze nalgy sprawdzt :
» zgodné¢ wykonania z dokumentacProjektowa oraz ewentualnymi zapisami w dzienfikdowy
dotyczicymi zmian i odsfpstw od Dokumentacji Projektowej,
» protokoty z odbioréw eZciowych i realizagj postanowié dotyczicych usungcia usterek,
» aktualné¢ Dokumentacji Projektowej czy wprowadzono wszystigany i uzupetnienia,
» protokoty badé& szczelnéci calego przewodu.
Wyniki przeprowadzonych bafipodczas odbioru powinny byijete w protokole , zgodnie z
obowiazujacymi przepisami/

PODSTAWA PLATNGCI

Ogdlne wymagania dotygee podstawy ptatrigi podano w ST ,, Wymagania Ogolne”.

Ptatng¢ nalezy przyjmowa zgodnie z obmiarem udokumentowanym wegdge Obmiaru i ocenjakasci
wykonanych robét, na podstawie atletow Producentgedzin sprawdzajcych.



10.
10.1.

10.2.

PRZEPISY ZWAZANE.

Normy
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymaayanzakresie wykonania badania przy odbiorze.

PN-92/B-10735 Przewody kanalizacyjne. Wymagab&dania przy odbiorze.

PN-87/B-01070 Stekanalizacyjna zewgtrzna, obiekty i elementy wypaosgania.

PN-93/H-74124 Terminologia. zwiezenie studzienek i wpustéw kanalizacyjnych monitmeva
nawierzchni9achaytkowanych przez pojazdy i pieszych — zasady koksjr badania typu i znakowanie.
PN-74/C-89200, PN-85/C-89205, PN-B-10729, PN-H&5M4Q

Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wiamy.

Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego policklowinylu.

Studzienki kanalizacyjne.
Wiazy kanatowe klasy B,C,D. PN-88/H-74080/04. Atana kanalizacyjna. Skrzynkeliwne wpustow

deszczowych. Klasa C. PN-86/B-02480 Grunty budowl&krelenia , symbole, podziat i opis gruntdw.
PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.

Inne.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Ruagéw z Tworzyw Sztucznych.
Projekty typowa studzienek kanalizacyjnychn@em Techniki Komunalnej. Katalog Powtarzalnyclefentow

cz. LILII.



