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ST - 00.00.00
WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania og6lne dotyczace wykonania i odbioru robét dla zadania
.Budowa altany rekreacyjnej, boiska do koszykéwki, ogrodzenia boiska do pitki noznej, placu do badmintona oraz montaz
urzadzen placu zabaw, tawek, grilla, elementéw sitowni zewnetrznej”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t ujetych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne, wspdlne dla robét objetych specyfikacjami
technicznymi.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.4.1. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu
robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robét.

1.4.2. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w
jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

14.3. Rejestr obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonywanych rob6t w formie wyliczen, szkicéw i ew. dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze
obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

14.4. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania rob6t, zgodne z dokumentacjg projektowa i

specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

145. Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na podioze
gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

14.6. Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzgca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu istniejacej

nawierzchni.

14.7. Podbudowa - dolna czes$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podioze. Podbudowa moze
sktadac sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.

1.4.8. Podbudowa zasadnicza - gérna cze$¢ podbudowy spetniajgca funkcje no$ne w konstrukcji nawierzchni. Moze ona
sktada¢ sie z jednej lub dwéch warstw.

1.49. Podbudowa pomocnicza - dolna czesé podbudowy spetniajaca, obok funkcji nosnych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podioza. Moze zawiera¢ warstwe mrozoochronna,
odsaczajacy lub odcinajaca.

1.4.10. Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat
toleranciji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t
budowlanych.

14.11. Podioze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.

14.12. Podloze ulepszone - gérna warstwa podtoza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia, ulepszona w celu umozliwienia
przejecia ruchu budowlanego i wkasciwego wykonania nawierzchni.

1.4.13. Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemnej, dotyczace
sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.14. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowe;j.

1.4.15. Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke
i wymiary obiektu bedacego przedmiotem rob6t.

1.4.16. Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.
14.17. Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢ konstrukeyjna lub
technologiczna, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢
na wykonywaniu robét zwigzanych z budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
ST i poleceniami Inzyniera.

strona opracowania 2



Budowa altany rekreacyjnej, boiska do koszykowgdhodzenia boiska do pitki Goej, placu do badmintona
oraz monta urzgdzei placu zabaw, tawek, grilla i elementéw sitowni metnznej
Gurcz gm. Kwidzyn, dziatka geodezyjna nr 27/3

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspoétrzedne punktéw gtéwnych trasy oraz
reperéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wkasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegbtowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektowa: Zamawiajacego, sporzadzong,
przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnos¢ rob6t z dokumentacijg projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera Wykonawcy stanowig czesc
umowy, a wymagania wyszczegolnione w choc¢by jednym z nich sa obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w
cafej dokumentac;ji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegoélnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich waznosci
wymieniona w ,0goélnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomic¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z dokumentacja projektowa i ST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartos$ci docelowe, od ktérych dopuszczalne
sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i
wykazywac zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja projektowa lub ST i wptynie to na
niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastapione innymi, a roboty rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

15.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przystapienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z
Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktérych tres¢
bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly
okres realizacji robét. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wiaczony w
cene umowna. Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét,
wygody spotecznosci i innych.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania rob6t

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie: utrzymywac teren budowy i
wykopy w stanie bez wody stojacej, podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i
norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0s6b lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczeg6lny wzglad na:
lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drog dojazdowych,
srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
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Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem os6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robét albo przez personel Wykonawcy.

15.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét bedg miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materialy, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, a po zakonczeniu rob6t ich szkodliwos¢ zanika (np.
materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg
tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatdw od whasciwych organéw
administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robot,
ktore majg by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera
i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia rob6t. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie
powiadomi Inzyniera i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

15.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

W szczegoélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig,
odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptlacie i sa uwzglednione w cenie umownej.

15.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do rob6t od daty
rozpoczecia do daty zakonczenia robét (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inzyniera).

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpocza¢ roboty
utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych praw, przepis6w i wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie informowaé
Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw
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Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do
rob6t Wykonawca przedstawi szczeg6towe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Zatwierdzenie partii materialdw z danego zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrodta
uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z
dopuszczonego zrédta w sposéb ciagty spetniajg wymagania ST w czasie postepu robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatéw z
jakichkolwiek zrédet miejscowych wiaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢
Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z
jakiegokolwiek zradta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatow do robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w
hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykop6éw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan
Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w
obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaly wyszczegdlnione w dokumentach umowy.

Eksploatacja zrodet materiatbw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym
obszarze.

2.4, Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w
miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te dla
ktorych zostaly zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na
wihasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy bedg one potrzebne do robot, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wkasciwos¢ do robét i byly dostepne do kontroli przez
Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem
materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badahn prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod
wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez Inzyniera; w
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé¢ przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.
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Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez
Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do rob6t.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos$¢ wykonywanych robét i whasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkoéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace
warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez Inzyniera, pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektu
organizacji robét oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez
Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostana,
jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw rob6t beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatow i rob6t, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkc;ji i
przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przeszitosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na
rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robo6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu zapewnienia
jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony spos6b wykonywania rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Inzyniera.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawiera¢:
a) czes¢ ogobing opisujaca:
- organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,
- bhp.,
- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegélnych elementéw robot,
system (spos6b i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakos$cig wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiar6éw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
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- sposo6b oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw sterujacych, a
takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme
przekazywania tych informacji Inzynierowi;

b) czes¢ szczegbtowg opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do
sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
- spos6b zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

- sposoéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos$¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegélnych elementéw robot,

- sposéb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong jakos$¢
robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole rob6t i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania
prébek i badan materiatéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatébw oraz rob6t z czestotliwoscig zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sa okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
rob6t zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg
wazna legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia
te beda tak powazne, ze moga wptynaé ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych
materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i
stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja: certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy,
ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
Polskg Norma lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w pkt 1i ktére spetniajag wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robét
bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materialy, ktére nie spehiajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.4. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie
od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatacznika i
opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczeg6lnosci:
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- date przekazania Wykonawcy terenu budowy, date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robét, terminy rozpoczecia i zakonczenia
poszczegdlnych elementéw robét,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, uwagi i polecenia
Inzyniera,

- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw robét,
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegblnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat,

wyniki préb poszczegoélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat, inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przediozone Inzynierowi do
ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong
umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

(2) Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robét.
Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza sie w sposéb ciggly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru
obmiaréw.

(3) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujace dokumenty:
- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego, protokoty przekazania terenu budowy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, protokoty odbioru robét, protokoty z narad i
ustalen, korespondencje na budowie.

(4) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie

ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na zyczenie

Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru rob6t

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg projektowa i ST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych robo6t i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera
na pismie.

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow
Dlugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowe;j.
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Jesli ST wiasciwe dla danych robét nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m3 jako dlugos¢
pomnozona przez sredni przekro;.
llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane przez Inzyniera.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja
badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumialy i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatacznika do rejestru
obmiaréw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru: odbiorowi robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbiorowi czesciowemu, odbiorowi ostatecznemu, odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot,
ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogéinego postepu robét.

Odbioru rob6t dokonuje Inzynier.

Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie p6zniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakos¢ i ilo$¢ rob6t ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego rob6t dokonuje
sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inzynier.

8.4. Odbidr ostateczny rob6t
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
i wartosci.

Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.

Odbiér ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inzyniera zakonczenia robo6t i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw
badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacja projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sig z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajgcych i robét poprawkowych.
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W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét uzupetniajacych w warstwie $cieralnej
lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢é wykonywanych robét w poszczeg6lnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na
cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong wartos$é
wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru ostatecznego rob6t
sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty: dokumentacije
projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
szczegobtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),
recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST, i ew. PZJ, deklaracje zgodnosci lub
certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z ST i ew. PZJ, opinie technologiczng sporzadzong na podstawie
wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zataczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,
rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej,
oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych rob6t wtascicielom urzadzen, geodezyjng inwentaryzacje
powykonawcza rob6t i sieci uzbrojenia terenu, kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych
w punkcie 8.4 ,,0dbiér ostateczny robét".

9. PODSTAWA PLATNO $CI

9.1. Ustalenia ogdine

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla
danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania
i badania skladajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowac:
- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
- wartos$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,
- wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne ST-00.00.00
Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogélnych zawartych w ST-00.00.00 obejmuije
wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegélnione w kosztorysie.
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ST -01.00.00

BUDOWA ALTANY REKREACYJNEJ

1. PRZEDMIOT SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZN EJ

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg warunki wykonania i odbioru wszystkich rob6t budowlanych zwigzanych
z wykonaniem altany rekreacyjnej. Szczeg6lowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu irealizacji rob6t wymienionych ponizej. W dalszej czesci opracowania Szczegblowe Specyfikacie
Techniczne bedzie oznaczana skrétem SST.

2. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna obejmuje nastepujace roboty budowlano-montazowe.
0  roboty ziemne,
o fundamenty,
o  roboty konstrukcyjne — konstrukcja drewniana altany.

Rozwigzania techniczno-materialowe oraz opis wykonania rob6t budowlanych nalezy rozpatrywaé tacznie z opisem
technologii wykonania rob6t zawartym w projekcie budowlanym . Wszystkie prace niezbedne do wykonania i odbioru rob6t nie
ujete w SST zostaly przedstawione w czesci Ogolnej, ktore obowiazujg przy wykonywaniu poszczegdlnych robot ujgtych w SST .

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

0  projekt budowlany planowanej inwestycii,

0  wytyczne stosowania przyjetych w projekcie materiatow budowlanych, zawarte w materiatach informacyjnych
producentéw i certyfikatach,

0 normy i przepisy techniczno-budowlane okreslajace warunki prowadzenia i odbioru rob6t budowlano -montazowych
i wykonczeniowych (wykazy zawarto na koncu kazdej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej).

4. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Wykonawca powinien uzgodni¢ z wtascicielem obiektu nastepujace zagadnienia:

spos6b prowadzenia robdt,
harmonogram wykonywania robét,

ewentualna mozliwos¢ i sposéb korzystania z pomieszczen socjalnych,
dostawe energii i wody na budowe.

OO0 O o

5. ROBOTY POMIAROWE

Wszelkie prace zwigzane z wytyczeniem i posadowieniem obiektu powinny by¢ dokonywane w nawigzaniu do
geodezyjnych punktéw sytuacyjnych i wysokosciowych. Po zakonczeniu budowy powinna by¢ sporzadzona przez
Wykonawce rob6t dokumentacja powykonawcza geodezyjna i przekazana Inwestorowi w chwili przejecia obiektu do
eksploatacji. Dokumentacja ta powinna stanowi¢ integralng cze$¢ dokumentacji wykonanego obiektu.

6. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne muszg by¢ prowadzone na podstawie i zgodnie z projektem. Minimalny poziom posadowienia na
danym terenie ze wzgledu na przemarzanie gruntu wynosi 1.0 m ponizej poziomu terenu. Ostatnig warstwe gruntu wybra¢
bezposrednio przed betonowaniem, recznie. Fundamenty posadowié za posrednictwem 10 centymetrowej warstwy chudego
betonu. Uksztaltowanie terenu winno zapewni¢ odprowadzenie wéd opadowych poza obiekt tak, aby nie tworzy¢ zagtebien
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bezodptywowych. Wykopy umocnié lub wykona¢ ze skarpami. W przypadku stwierdzenia gruntu o innych parametrach niz
podano w projekcie, nalezy niezwlocznie przerwa¢ prace i powiadomi¢ projektanta i inspektora nadzoru w celu
dostosowania projektu do rzeczywistych warunkéw.

Wykop musi by¢ odebrany przez inspektora nadzoru, a jego wynik zapisany w dzienniku budowy.

7. ROBOTY KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE
7.1 Fundamenty

Zaprojektowano stopy fundamentowe zelbetowe o wymiarach podstawy 35x35 centymetrow i wysokosci 99
centymetréw. Stopy z betonu klasy C16/20 (dawne B-20).

Przewidziano zbrojenie konstrukcyjne dwukierunkowe @12 co 12 centymetréw na spodzie i wierzchu stopy. Prety
pionowe 4@12, spigte dwoma strzemionami @6 w rozstawie co 30 centymetrow.

Pod stopami wyla¢ warstwe ,chudego” betonu B-7,5 (cement 25, konsystencja gestoplastyczna, grupa kruszywa ) o
grubosci 10 centymetrow.

Grunt nalezy odebra¢ z wudzialem Inspektora Nadzoru. W przypadku wystapienia gruntéw nienosnych
nalezy je wybraé, a ubytki uzupetni¢ chudym betonem. Beton wykorzystany do wykonania fundamentéw musi posiada¢
deklaracje zgodnosci dotyczaca jego wykonania i wytrzymatosci. Przed przystgpieniem do betonowania Inspektor Nadzoru
musi odebra¢ utozone w szalunkach zbrojenie i dokona¢ wpisu w dzienniku budowy. Odbiér wykonanych fundamentéw
polega na sprawdzeniu prawidtowosci ich usytuowania w planie, poziomu posadowienia. Wyniki odbioru powinny by¢
zapisane w protokotach robét zanikajgcych.

7.2 Konstrukcje drewniane
7.2.1 Materiaty
7.2.1.1 Drewno
Do konstrukcji drewnianych stosuje sie drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.
Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowa¢ zgodnie z instrukcjg ITB — Instrukcja techniczna w sprawie
powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem. Dla rob6t wymienionych

w pozycjach nalezy stosowac tarcice iglastg : sosna , Swierk.

Dopuszczalne wady tarcicy

Krzywizna podtuzna
a) ptaszczyzn 30 mm — dla grubosci do 38 mm; 10 mm — dla grubosci do 75 mm
b) bokéw 10 mm — dla szeroko$ci do 75 mm; 5 mm — dla szerokos$ci > 250 mm

Wichrowatos$¢: 6% szerokosci
Krzywizna poprzeczna: 4% szerokosci
Rysy, falisto$¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci elementu.

Nieréwno$¢ ptaszczyzn — ptaszczyzny powinny byé wzajemnie réwnolegte, boki prostopadte, odchylenia w granicach
odchytek.

Nieprostopadtos¢ :niedopuszczalna.

Wilgotnosé drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie wiecej niz:
— dla konstrukcji na wolnym powietrzu — 23%
— dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem — 18%.

Tolerancje wymiarowe tarcicy:

a) odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wieksze:
— w dtugosci: do + 50 mm lub do —20 mm dla 20% ilosci
— w szerokosci: do +3 mm lub do —-1mm

—w grubosci: do +1 mm lub do -1 mm

b) odchytki wymiarowe bali jak dla desek

¢) odchyiki wymiarowe tat nie powinny by¢ wieksze:

- dla tat o grubosci do 50 mm:

—w grubosci: +1 mm i —1 mm dla 20% ilosci

— w szerokos$ci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci
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- dla tat o grubosci powyzej 50 mm:

— w szerokosci: +2 mm i —1 mm dla 20% iloSci

—w grubosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci

d) odchytki wymiarowe krawedziakéw na grubosci i szerokosci nie powinny byé wieksze niz +3 mm i —2 mm.
e) odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz +3 mm i —2 mm.

7.2.1.2 taczniki
Gwozdzie — nalezy stosowac: gwozdzie okragte wg BN-70/5028-12

$ruby — nalezy stosowac:
Sruby z them szesciokatnym wg PN-EN — ISO 4014:2002
Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121

Nakretki — nalezy stosowac:
Nakretki szesciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002
Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

Podktadki pod $ruby — nalezy stosowac:
Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

Wkrety do drewna — nalezy stosowac:

Wkrety do drewna z tbem szes$ciokgtnym wg PN-85/M-82501
Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503
Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505

7.2.1.3  Srodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajgce przed dziataniem ognia powinny by¢
stosowane wytacznie srodki dopuszczone do stosowania decyzjg nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r.:

a) srodki do ochrony przed grzybami i owadami,
b) srodki do zabezpieczenia przed sinizna i plesnieniem,
c) srodki zabezpieczajgce przed dziataniem ognia.

7.2.1.4 Skladowanie materiatdw i konstrukcji

Materialy i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu utwardzonym lub odizolowanym od
elementéw warstwg folii. Elementy powinny byé sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w taki
sposéb aby nie powodowac ich deformacji. Odlegtos¢ sktadowanych elementéw od podtoza nie powinna by¢ mniejsza od 20
cm. Laczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowac¢ w oryginalnych opakowaniach w zamknietych pomieszczeniach
magazynowych, zabezpieczajgcych przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

7.2.1.5 Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacje Inspektora
Nadzoru. Odbiér materiatow z ewentualnymi zaleceniami szczeg6towymi potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika
budowy.

7.2.2 Sprzet
Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywa¢ dowolnego sprzetu.

— Sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

— Stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wpltywow
atmosferycznych, o$wietlone z dostateczng wentylacja.

- Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inspektora Nadzoru.

7.2.3 Transport

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu materialy i
elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci. Sposéb skladowania wg
punktu 7.2.1.4.
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7.2.4 Wykonanie robét

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale $rodkéw, ktére zapewnig osiggniecie
projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukcji. Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno
by¢ zgodne z dokumentacja techniczna. Przy wykonywaniu jednakowych elementéw nalezy stosowaé wzorniki z ostruganych
desek lub ze sklejki. Doktadnos$¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ do 1 mm.

Dlugos¢ elementéw wykonanych wedtug wzornika nie powinny r6zni¢ sie od projektowanych wiecej jak 0,5 cm.
Dopuszcza sie nastepujgce odchyiki:
— w rozstawie belek lub krokwi: do 2 cm w osiach rozstawu belek; do 1 cm w osiach rozstawu krokwi,
— w dtugosci elementu: do 20 mm,
— w odlegtosci miedzy weztami: do 5 mm,
— w wysokosci: do 10 mm.

Deskowanie
Szerokosci desek nie powinny by¢ wieksze niz 18 cm. Deski uktadac strong dordzeniowg ku dotowi i przybija¢
minimum dwoma gwozdziami. Dlugo$¢ gwozdzi powinna by¢ co najmniej 2.5 razy wieksza od grubosci desek. Czota desek

powinny styka¢ sie tylko na krokwiach lub innych elementach konstrukcyjnych.

Deski strugane nie powinny by¢ szersze od 12 cm. Deski powinny by¢ taczone na wpust i pioro i przybite do belek
co najmniej dwoma gwozdziami. Dlugo$¢ gwozdzi powinna by¢ 3 do 3.5 razy wieksza od grubosci desek.

Powierzchnia desek powinna by¢ obustronnie zabezpieczona srodkami ochrony, od strony widocznej
impregnowana impregnatem koloryzujgcym.

7.2.5 Kontrola jako $ci robot

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z projektem oraz wymaganiami podanymi w
punkcie 7.2.4. Roboty podlegajg odbiorowi.

7.2.6 Obmiar robot
Jednostkami obmiaru sa:

o dla elementéw konstrukcyjnych — ilosé m® wykonanej konstrukcii,
o dla szalowania, deskowania , itp. — powierzchnia wykonana w m?.

7.2.7 Odbior robot

Wszystkie roboty ciesielskie podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.

7.2.8 Podstawa ptatno $ci

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.2.6. Cena obejmuje wszystkie czynnosci
wymienione w SST.

7.2.9 Przepisy zwi gzane

PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogélne dotyczace tarcicy.

PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogélne wspoélne dla drewna okragtego i tarcicy.
PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi.

PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

O O o o o

7.3 Krycie dachu

Brak. Deskowanie jako pokrycie tymczasowe. Docelowe pokrycie wykonane zostanie w przysztym roku.
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7.4 Rynny i rury spustowe

Przy wykonywaniu prac zwigzanych montazem rynien i rur spustowych nalezy:

(]
(]
(]
(o]
(o]
(o]
(o]

odcinki rynien taczy¢ na zaktad zgodnie z zaleceniami producenta,

zaktad wykona¢ w kierunku sptywu wody,

rynne zakonczy¢ denkami,

rynny mocowa¢ za pomoca uchwytéw rynnowych rozstawionych w odlegtosciach nie wigkszych niz 0.5 m,

uchwyty mocowa¢ do deski okapowej i fat,

spadki rynien powinny wynosi¢ 0.5-2%,

rury spustowe mocowac do stupéw za pomocg uchwytéw w rozstawie co -3m, oraz zawsze na koncach rur i pod
kolankami,

potfaczenie rury spustowej z rynng wykonac za pomoca sztucera.
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1.

ST -02.00.00

UTWARDZENIE PRZESTRZENI POD ALTANA | UTWARDZENIE PLACU DO KOSZYKOWKI

PRZEDMIOT SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZN EJ

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg warunki wykonania i odbioru wszystkich rob6t budowlanych zwigzanych

z wykonaniem utwardzenia pod altang rekreacyjna. Szczeg6towa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zleceniu irealizacji robétwymienionych ponizej. W dalszej czesci opracowania Szczegblowe

Specyfikacje Techniczne bedzie oznaczana skrétem SST.

ZAKRES ROBOT OBJETYCH SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna obejmuje nastepujace roboty budowlano-montazowe:
roboty ziemne — podkiad,
roboty brukarskie — uktadanie kostki.

Rozwigzania techniczno-materialowe oraz opis wykonania rob6t budowlanych nalezy rozpatrywaé tacznie z opisem

technologii wykonania rob6t zawartym w projekcie budowlanym . Wszystkie prace niezbedne do wykonania i odbioru rob6t nie
ujete w SST zostaly przedstawione w czesci Ogolnej, ktore obowiazujg przy wykonywaniu poszczegdlnych robot ujgtych w SST .

O o O o

PODSTAWA OPRACOWANIA

projekt budowlany planowanej inwestyciji,

wytyczne stosowania przyjetych w projekcie materiatéw budowlanych, zawarte w materiatach informacyjnych
producentéw i certyfikatach,

normy i przepisy techniczno-budowlane okreslajgce warunki prowadzenia i odbioru rob6t budowlano -montazowych
i wykonczeniowych (wykazy zawarto na koncu kazdej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej).

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Wykonawca powinien uzgodni¢ z wtascicielem obiektu nastepujace zagadnienia:

spos6b prowadzenia robdt,
harmonogram wykonywania robdt,

ewentualna mozliwos$¢ i sposéb korzystania z pomieszczen socjalnych,
dostawe energii i wody na budowe.

Kostka betonowa
5.1 Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej bedzie posiadanie przez wykonawce aprobaty

technicznej, wydanej przez uprawniong jednostke na betonowg kostke brukowa.

5.2 Wyglad zewn etrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkéw. Powierzchnia gérna kostek powinna byé¢

réwna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste, wklesniecia nie powinny przekracza¢ 2 mm dla kostek o grubosci < 80

mm.
Tolerancje wymiarowe wynosza:

- nadtugosci +3mm,

- na szerokosci +3 mm,

- nagrubosci +5mm.
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5.3 Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Betonowe kostki brukowe powinny mie¢ cechy fizykomechaniczne okreslone w tablicy 1.

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Lp. Cechy Wartosé
1 | Wytrzymato$¢ na Sciskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej
a) srednia z szesciu kostek 60
b) najmniejsza pojedynczej kostki 50
2 | Nasigkliwo$¢ woda wg PN-B-06250, %, nie wiecej niz 5
3 | Odpornosé na zamrazanie, po 50 cyklach zamrazania, wg PN-B-06250:
a) pekniecia probki brak
b) strata masy, %, nie wiecej niz S
c¢) obnizenie wytrzymatosci na sciskanie w stosunku do wytrzymatosci
prébek nie zamrazanych, %, nie wiecej niz 20

4 | Scieralno$é na tarczy Boehmego wg PN-B-04111, mm, nie wiecej niz

5.4 Materialy do produkcji betonowych kostek brukowych

— Cement - do produkcji kostki brukowej nalezy stosowa¢ cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy nie nizszej niz ,32,5".
Zaleca sie stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiada¢é wymaganiom
PN-B-19701,

- Kruszywo - nalezy stosowa¢ kruszywa mineralne odpowiadajgce wymaganiom PN-B-06712. Uziarnienie kruszywa
powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy zatozonych parametrach wymaganych dla
produkowanego wyrobu,

- Woda - wiasciwosci i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych powinny odpowiadaé
wymaganiom wg PN-B-32250,

— Dodatki — do produkcji kostek brukowych stosuje sie dodatki w postaci plastyfikatoréw i barwnikéw, zgodnie z receptg
laboratoryjng. Plastyfikatory zapewniajg gotowym wyrobom wiekszg wytrzymatos¢, mniejsza nasigkliwos¢ i wiekszg
odpornos$¢ na niskie temperatury i dziatanie soli. Stosowane barwniki powinny zapewnié¢ kostce trwate zabarwienie.
Powinny to by¢ barwniki nieorganiczne.

6. Obrzeza
6.1 Zastosowane obrze za

Przed utozeniem nawierzchni z kostki osadzone zostang obrzeza betonowe ograniczajgce utwardzony teren.
Stosowacé obrzeza dedykowane kostce brukowej, z ktérej wykonane zostanie utwardzenie.

Materiatami stosowanymi sg obrzeza betonowe odpowiadajace wymaganiom BN-80/6775-04/04 i BN-80/6775-
03/01, Zastosowane zostang obrzeza niskie - On; gatunek 1 - G1.

Ksztatt i wymiary obrzezy betonowych:

Rysunek 1. Ksztalt betonowego obrzeza chodnikowego
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Tablica 1. Wymiary obrzezy

Rodzaj Wymiary obrzezy, cm
obrzeza 1 b h r
o 75 6 20 3
n 100 6 20 3

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, mm
wymiaru Gatunek 1
' +8
b, h +3

6.2 Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie
elementéw powinny by¢ réwne i proste. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw nie powinny
przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Dopuszczalna wielko$é

Rodzaj wad i uszkodzen wad i uszkodzen
Gatunek 1 Gatunek 2

Wklestos¢ lub wypuktosé powierzchni i krawedzi w mm 2 3
Szczerby ograniczajacych powierzchnie gérne .
i uszkodzenia (Scieralne) niedopuszczalne
krawedzi i narozy ograniczajacych pozostate

powierzchnie:

liczba, max 2

dtugos¢, mm, max 20

gtebokos¢, mm, max 6

6.3 Sktadowanie

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug
rodzajoéw i gatunkéw. Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uktada¢ z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o
wymiarach co najmniej: grubos¢ 2,5 cm, szerokos¢ 5 cm, dlugo$¢ minimum 5 cm wigksza niz szerokos$¢ obrzeza.

7. ROBOTY BUDOWLANE
7.1 Roboty brukarskie

Kostke nalezy utozyé na podsypce piaskowej w taki sposéb, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm.
Kostke nalezy uktada¢ tak, aby po zageszczeniu zajmowata potozenie ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety
kraweznika. Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamie$é powierzchnie utozonych kostek przy
uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania nawierzchni chodnika.

15
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Do ubijania utozonego chodnika z kostek brukowych, nalezy stosowaé wibratory ptytowe z ostong z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni
ubijanej w kierunku $rodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywaé walca. Po ubiciu nawierzchni
nalezy uzupetni¢ szczeliny materialem do wypetnienia i zamie$¢ nawierzchnie. Chodnik z wypetnieniem spoin piaskiem nie
wymaga pielegnacji - moze byé zaraz oddany do uzytkowania.

7.2 Obrzeza

7.2.1 Podio ze lub podsypka

Podtoze pod ustawienie obrzeza moze stanowi¢ rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (tawa) ze zwiru lub piasku,
0 grubosci warstwy od 3 do 5 cm po zageszczeniu. Podsypke (tawe) wykonuje sie przez zasypanie koryta zwirem lub
piaskiem i zageszczenie z polewaniem woda.

7.2.2 Ustawianie obrze zy

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podiozu w miejscu i ze $wiattem (odlegtoscig gornej
powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowej. Zewnetrzna sSciana
obrzeza powinna byé obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny nie
powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypetni¢ je piaskiem lub zaprawg cementowo-piaskowg w stosunku 1:2. Spoiny
przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda. Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng glebokosé.

8. ZASADY KONTROLI JAKO SCI ROBOT
8.1 Badania przed przyst apieniem do rob6t

8.1.1 Kostka brukowa

Przed przystgpieniem do robot Inspektor Nadzoru sprawdzi betonowg kostke brukowa pod katem:

* wygladu zewnetrznego na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzen
wystepulacych na pOW|erzchn|ach i krawedziach elementu,

ksztattu i wymiaréw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnosciag do 1 mm przy uzyciu suwmiarki oraz
przymiaru stalowego lub tasmy. Sprawdzenie katéw prostych w narozach elementéw wykonuje sie przez
przytozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1 mm,

Dodatkowo Wykonawca powinien dostarczy¢é dokumenty dotyczace:

* posiadanie atestu wyrobu przez producenta kostek brukowych,
* wyniki biezacych badan wyrobu na $ciskanie. Zaleca sie, aby do badania wytrzymatosci na Sciskanie pobiera¢ 6
prébek (kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m? powierzchni kostek utozonych w nawierzchni).

8.1.2 Obrzeza

Przed przystgpieniem do rob6t Inspektor Nadzoru krawezniki betonowe i obrzeza pod katem:
* wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i policzenie
uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary
diugosci i gtebokosci uszkodzen nalezy wykona¢ za pomoca przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscig do
1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021,
* ksztattu i wymiarow elementéw nalezy przeprowadzi¢ z dokladnosciag do 1 mm przy uzyciu suwmiarki oraz
przymiaru stalowego lub tasmy zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2 z pkt. 2.3.2 - krawezniki i tablicy 1 i 2 z pkt. 2.4.2 —
obrzeza. Sprawdzenie katéw prostych w narozach elementéw wykonuje sie przez przytozenie katownika do badanego naroza
i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1 mm.

8.2 Badania w czasie robot
8.2.1 Kostka brukowa

KORYTO

Dopuszczalne tolerancje wynoszg dla gtebokosci koryta:
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— o szerokoscido3m: +1cm,
— 0 szerokosci powyzej 3 m: + 2 cm,
— szerokosci koryta: £ 5 cm.

PODSYPKA

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych polega na
stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowa. Dopuszczalne odchylenia w grubosci podsypki nie moga przekraczac
+1cm.

UTWARDZENIE

Sprawdzenie konstrukcji utwardzenia z betonowych kostek brukowych przeprowadza¢ nalezy w nastepujacy
sposéb: na kazde 150+300 m? utwardzenia z betonowej kostki brukowej nalezy zdja¢ 2+4 kostki w dowolnym miejscu i
zmierzy¢ grubo$¢ podsypki oraz sprawdzi¢ uktad kostek brukowych.

8.2.2 Obrzeza

KORYTO

Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zageszczenie podioza na dnie wykopu. Tolerancja dla szerokosci wykopu
wynosi + 2 cm

PODSYPKA

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych polega na
stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowa. Dopuszczalne odchylenia w grubosci podsypki nie moga przekraczaé
+1lcm.

OBRZEZA

Sprawdzenie ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego, przy dopuszczalnych odchyleniach:

- linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ + 2 cm na kazde 100 m diugosci obrzeza,

- niwelety gornej ptaszczyzny obrzeza , ktére moze wynosié¢ +1 cm na kazde 100 m diugosci obrzeza,
wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, ktére powinno wykazywac¢ catkowite wypetnienie badanej spoiny na petng
gtebokosé¢.

9. ODBIORY | GWARANCJE

Przewiduje sie nastepujace rodzaje odbioréw robo6t:

a) odbidr ostateczny — po wykonaniu zakresu robét wyznaczonego przez zamawiajacego,
b) odbiér pogwarancyjny — w ciggu 14 dni od dnia uptywu okresu gwarancji.

Gotowos¢ do odbioru czesciowego, ostatecznego wykonawca zgtosi zamawiajgcemu pisemnie. Odbior ostateczny
zostanie dokonany w ciggu 30 dni od daty zgtoszenia o gotowosci rob6t do odbioru. Wykonawca zobowigzany jest zatgczy¢
do protokotu odbioru zestawienie wykonanych robét potwierdzone przez koordynatora robét, wyniki badan jakosciowych oraz
Swiadectwa jakosci.

Poczatkowy bieg terminu gwarancji bedzie liczony od daty odbioru ostatecznego catosci przedmiotu umowy. Jezeli
Zamawiajacy hie przystapi do odbioru w ustalonym terminie i nie zawiadomi wykonawcy o przyczynie odstgpienia od odbioru
bedzie to réwnoznaczne z pokwitowaniem wykonania robét, a wykonawca uprawniony bedzie do sporzadzenia jednostronnie
protokotu odbioru i wystawienia faktury.

Koszt usuniecia wad ponosi Wykonawca.

Termin usuwania wad wynosi:
a) bezzwlocznie w przypadku, gdy wada moze spowodowac zagrozenie bezpieczenstwa,
b) 7 dni od daty powiadomienia Wykonawcy przez inspektora nadzoru o zaistniatych wadach.

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji na przedmiot umowy na okres 36 m-cy liczac od dnia odbioru
ostatecznego.
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ST - 03.00.00

MONTAZ TABLICY DO KOSZYKOWKI

1. PRZEDMIOT SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZN EJ

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg warunki wykonania i odbioru wszystkich rob6t budowlanych zwigzanych
z wykonaniem (montazem) tablicy do koszykéwki. Szczegétowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zleceniu irealizacji robétwymienionych ponizej. W dalszej czesci opracowania Szczegblowe
Specyfikacje Techniczne bedzie oznaczana skrétem SST.

2. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna obejmuje nastepujace roboty budowlano-montazowe:
o  roboty ziemne — wykopy pod stope fundamentowa,
roboty betonowe — wykonanie stopy fundamentowej,
0  roboty montazowe — przytwierdzenie stupka stalowego do stopy fundamentowej i montaz tablicy do koszykéwki.

Rozwigzania techniczno-materialowe oraz opis wykonania rob6t budowlanych nalezy rozpatrywaé tgcznie z opisem
technologii wykonania rob6t zawartym w projekcie budowlanym . Wszystkie prace niezbedne do wykonania i odbioru rob6t nie
ujete w SST zostaly przedstawione w cze$ci Ogoélnej, ktére obowiazujg przy wykonywaniu poszczegdlnych robét ujetych w SST .

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

0  projekt budowlany planowanej inwestycii,

0  wytyczne stosowania przyjetych w projekcie materiatow budowlanych, zawarte w materiatach informacyjnych
producentéw i certyfikatach,

0  normy i przepisy techniczno-budowlane okreslajace warunki prowadzenia i odbioru rob6t budowlano -montazowych
i wykonczeniowych (wykazy zawarto na koncu kazdej Szczeg6towej Specyfikacji Technicznej).

4. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Wykonawca powinien uzgodni¢ z wtascicielem obiektu nastepujace zagadnienia:

spos6b prowadzenia robot,
harmonogram wykonywania robét,

ewentualna mozliwos¢ i sposéb korzystania z pomieszczen socjalnych,
dostawe energii i wody na budowe.

O o O o

5. ROBOTY POMIAROWE

Wszelkie prace zwigzane z wytyczeniem i posadowieniem obiektu powinny by¢ dokonywane w nawigzaniu do
geodezyjnych punktéw sytuacyjnych i wysokosciowych. Po zakonczeniu budowy powinna by¢ sporzadzona przez
Wykonawce rob6ét dokumentacja powykonawcza geodezyjna i przekazana Inwestorowi w chwili przejecia obiektu do
eksploatacji. Dokumentacja ta powinna stanowic¢ integralng cze$¢ dokumentacji wykonanego obiektu.

6. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne muszg by¢ prowadzone na podstawie i zgodnie z projektem. Minimalny poziom posadowienia na
danym terenie ze wzgledu na przemarzanie gruntu wynosi 1.0 m ponizej poziomu terenu. Ostatnig warstwe gruntu wybraé
bezposrednio przed betonowaniem, recznie. Wykopy umocni¢ lub wykonac¢ ze skarpami. W przypadku stwierdzenia gruntu o
innych parametrach niz podano w projekcie, nalezy niezwtocznie przerwac prace i powiadomi¢ projektanta i inspektora
nadzoru w celu dostosowania projektu do rzeczywistych warunkow.
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Wykop musi by¢ odebrany przez inspektora nadzoru, a jego wynik zapisany w dzienniku budowy.

7. ROBOTY KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE
7.1 Fundamenty

Zaprojektowano stope fundamentowag betonowg o wymiarach podstawy 50x50 centymetréow i wysokosSci
(gtebokosci) 100 centymetrow. Stopy z betonu klasy C16/20 (dawne B-20).

Grunt nalezy odebra¢ z wudzialem Inspektora Nadzoru. W przypadku wystgpienia gruntéw nienosnych
nalezy je wybra¢, a ubytki uzupetlni¢ chudym betonem. Beton wykorzystany do wykonania fundamentéw musi posiada¢
deklaracje zgodnosci dotyczaca jego wykonania i wytrzymatosci. Przed przystgpieniem do betonowania Inspektor Nadzoru
musi odebra¢ utozone w szalunkach zbrojenie i dokona¢ wpisu w dzienniku budowy. Odbiér wykonanych fundamentéow
polega na sprawdzeniu prawidtowosci ich usytuowania w planie, poziomu posadowienia. Wyniki odbioru powinny by¢
zapisane w protokotach robét zanikajgcych.

7.2 Konstrukcja tablicy
7.2.1 Materiaty
7.2.1.1 Tablica do koszykéwki ze stupem

Tablica do koszykéwki ze stupem zakupiona jako produkt gotowy. Projektuje sie montaz zestawu z tablicg
kratownicowag 0 wymiarach 90x120 centymetréw, jednostupowy, montowany na state.

Catos¢ konstrukcji cynkowana ogniowo. Tablica wyposazona w obrecz cynkowang z siatkg tancuchowa. Produkt
musi posiada¢ certyfikat bezpieczenstwa ,B”.

Tuleje stupa zagtebi¢ w przygotowanej stopie betonowe;.

7.2.1.2 Skladowanie materiatéw i konstrukcji
Materialy i elementy ze stali powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu utwardzonym lub odizolowanym od

elementéw warstwag folii. Elementy powinny byé sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w taki
sposéb aby nie powodowac ich deformaciji.

7.2.1.3 Badania na budowie

Dokona¢ podstawowego sprawdzenia na budowie zakupionego urzgdzenia.

7.2.2 Sprzet
Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywa¢ dowolnego sprzetu.

— Sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

— Stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wptywow
atmosferycznych, o$wietlone z dostateczng wentylacja.

- Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inspektora Nadzoru.

7.2.3 Transport

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu materialy i
elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci. Sposéb sktadowania wg
punktu 7.2.1.3.
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7.2.4 Wykonanie robét
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale $rodkéw, ktére zapewnig osiggniecie

projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukcji. Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno
by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.

7.2.5 Kontrola jako $ci robot

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z projektem oraz wymaganiami podanymi w
punkcie 7.2.4. Roboty podlegajg odbiorowi.

7.2.6 Obmiar robot
Jednostkami obmiaru sa:

o dla elementéw konstrukcyjnych — ilos$¢ sztuk zakupionego urzadzenia,
o dla szalowania, deskowania , itp. — powierzchnia wykonana w m?.

7.2.7 Odbior robot

Roboty fundamentowe podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.

7.2.8 Podstawa ptatno $ci

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.2.6. Cena obejmuje wszystkie czynnosci
wymienione w SST.
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ST - 04.00.00

MONTAZ SLUPKOW DO SIATKI (BOISKO DO BADMINTONA)

8. PRZEDMIOT SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZN EJ

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg warunki wykonania i odbioru wszystkich rob6t budowlanych zwigzanych
z wykonaniem (montazem) stupkéw do siatki na wydzielanym boisku do badmintona. Szczegdlowa Specyfikacja
Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych
ponizej. W dalszej czesci opracowania Szczegblowe Specyfikacie Techniczne bedzie oznaczana skrétem SST.

9. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna obejmuje nastepujace roboty budowlano-montazowe:
o  roboty ziemne — wykopy pod stopy fundamentowe,

roboty betonowe — wykonanie stép fundamentowych,
0  roboty montazowe — przytwierdzenie stupkéw stalowych do stép fundamentowych.

Rozwigzania techniczno-materialowe oraz opis wykonania rob6t budowlanych nalezy rozpatrywaé tgcznie z opisem
technologii wykonania rob6t zawartym w projekcie budowlanym . Wszystkie prace niezbedne do wykonania i odbioru rob6t nie
ujete w SST zostaly przedstawione w cze$ci Ogoélnej, ktére obowiazujg przy wykonywaniu poszczegdlnych robét ujetych w SST .

10. PODSTAWA OPRACOWANIA

0  projekt budowlany planowanej inwestycii,

0  wytyczne stosowania przyjetych w projekcie materiatow budowlanych, zawarte w materiatach informacyjnych
producentéw i certyfikatach,

0  normy i przepisy techniczno-budowlane okreslajace warunki prowadzenia i odbioru rob6t budowlano -montazowych
i wykonczeniowych (wykazy zawarto na koncu kazdej Szczeg6towej Specyfikacji Technicznej).

11. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Wykonawca powinien uzgodni¢ z wtascicielem obiektu nastepujace zagadnienia:

spos6b prowadzenia robot,
harmonogram wykonywania robét,

ewentualna mozliwos¢ i sposéb korzystania z pomieszczen socjalnych,
dostawe energii i wody na budowe.

O o O o

12. ROBOTY POMIAROWE

Wszelkie prace zwigzane z wytyczeniem i posadowieniem obiektu powinny by¢ dokonywane w nawigzaniu do
geodezyjnych punktéw sytuacyjnych i wysokosciowych. Po zakonczeniu budowy powinna by¢ sporzadzona przez
Wykonawce rob6ét dokumentacja powykonawcza geodezyjna i przekazana Inwestorowi w chwili przejecia obiektu do
eksploatacji. Dokumentacja ta powinna stanowic¢ integralng cze$¢ dokumentacji wykonanego obiektu.

13. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne muszg by¢ prowadzone na podstawie i zgodnie z projektem. Minimalny poziom posadowienia na
danym terenie ze wzgledu na przemarzanie gruntu wynosi 1.0 m ponizej poziomu terenu. Ostatnig warstwe gruntu wybraé
bezposrednio przed betonowaniem, recznie. Wykopy umocni¢ lub wykonac¢ ze skarpami. W przypadku stwierdzenia gruntu o
innych parametrach niz podano w projekcie, nalezy niezwtocznie przerwac prace i powiadomi¢ projektanta i inspektora
nadzoru w celu dostosowania projektu do rzeczywistych warunkow.
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Wykop musi by¢ odebrany przez inspektora nadzoru, a jego wynik zapisany w dzienniku budowy.

14. ROBOTY KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE
14.1 Fundamenty

Zaprojektowano dwie stopy fundamentowe betonowe o wymiarach podstawy 35x35 centymetréw i wysokosci
(gtebokosci) 100 centymetrow. Stopy z betonu klasy C16/20 (dawne B-20).

Grunt nalezy odebra¢ z wudzialem Inspektora Nadzoru. W przypadku wystgpienia gruntéw nienosnych
nalezy je wybra¢, a ubytki uzupetlni¢ chudym betonem. Beton wykorzystany do wykonania fundamentéw musi posiada¢
deklaracje zgodnosci dotyczaca jego wykonania i wytrzymatosci. Przed przystgpieniem do betonowania Inspektor Nadzoru
musi odebra¢ utozone w szalunkach zbrojenie i dokona¢ wpisu w dzienniku budowy. Odbiér wykonanych fundamentéow
polega na sprawdzeniu prawidtowosci ich usytuowania w planie, poziomu posadowienia. Wyniki odbioru powinny by¢
zapisane w protokotach robét zanikajgcych.

14.2 Konstrukcja tablicy
14.2.1 Materiaty
14.2.1.1 Shupki
Stupki do siatki zakupione jako produkt gotowy. Projektuje sie montaz dwéch stupkéw montowanych na state.

Stupki dobra¢ tak, by mozliwe byto zawieszenie siatki pomiedzy nimi na wysokosciach od 1,52 metra nad poziomem
terenu (badminton) do 2,43 metra nad poziomem terenu (siatkéwka).

Tuleje stupa zagtebi¢ w przygotowanej stopie betonowe;.

14.2.1.2 Skfadowanie materiatéw i konstrukcji
Materialy i elementy ze stali powinny by¢ skladowane na poziomym podtozu utwardzonym lub odizolowanym od

elementéw warstwa folii. Elementy powinny byé sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w taki
sposéb aby nie powodowac ich deformaciji.

14.2.1.3 Badania na budowie

Dokona¢ podstawowego sprawdzenia na budowie zakupionego urzadzenia.

14.2.2 Sprzet
Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywa¢ dowolnego sprzetu.

— Sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

— Stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wpltywow
atmosferycznych, o$wietlone z dostateczng wentylacja.

- Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inspektora Nadzoru.

14.2.3 Transport

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu materialy i
elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci. Sposéb sktadowania wg
punktu 7.2.1.3.
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14.2.4 Wykonanie robot
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale $rodkéw, ktére zapewnig osiggniecie

projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukcji. Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno
by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.

14.2.5 Kontrola jako $ci robot

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z projektem oraz wymaganiami podanymi w
punkcie 7.2.4. Roboty podlegajg odbiorowi.

14.2.6 Obmiar robot
Jednostkami obmiaru sa:

o dla elementéw konstrukcyjnych — ilo$¢ sztuk zakupionego urzadzenia,
o dla szalowania, deskowania , itp. — powierzchnia wykonana w m?.

14.2.7 Odbidr robét

Roboty fundamentowe podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.

14.2.8 Podstawa ptatno $ci

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.2.6. Cena obejmuje wszystkie czynnosci
wymienione w SST.
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1.

11

Prz

ST - 05.00.00

MONTAZ URZADZEN PLACU ZABAW

Roboty ziemne
. Wstep

edmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét ziemnych

wykonywanych recznie i za pomoca sprzetu samojezdnego.

1.2

1.5
W cel

ziemne:

1.6

Od

1.7

Od

. Materiat:

Brak

Sprzet i maszyny:

topaty, szpadle, grabki

Spycharka gasienicowa

tadowarka

Taczka

Transport:

Samochéd samowytadowczy

tadowarka

. Wykonanie, zakres robot:

lu zagospodarowania terenu zgodnie z projektem zagospodarowania terenu nalezy wykona¢ nastepujace roboty
Niwelacja terenu w obszarze stref bezpieczenstwa urzadzen zabawowych

Korytowanie terenu na gtebokos¢ 20 cm w obszarze stref bezpieczenstwa urzadzen zabawowych
Wykonanie wykopu pod fundamenty urzadzen

Wywiezienie nhadmiaru ziemi w miejsce wskazane przez Inwestora

. Odbiér materiatow

biér materiatow - brak.

. Odbiér robot

biér koncowy robét, na podstawie dokumentacji projektowej i przepiséw zwigzanych, odbiera komisja powotana przez

Inwestora na podstawie zgtoszenia Wykonawcy robo6t .

2.

Roboty monta_zowe.

2.

1. Wstep

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z

wykonaniem robét montazowych urzadzen zabawowych, rekreacyjnych i uzupetiajacych elementéw matej architektury.

2.

2.

2. Materiat:

Przedmiotowe wyposazenie placu zabaw stanowi¢ beda gotowe urzgdzenia zakupione jako produkt gotowy.

2.1. Urzadzenie placu zabaw typu ,zjazd linowy” - 1 szt.

Konstrukcja urzadzenia wykonana z drewna impregnowanego. Dlugos¢ okoto 24 metry, szerokos¢ okoto 2 metry,

wysokos¢ maksymalna 3 metry.
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Strefe bezpieczenstwa urzadzenia stanowi pas o szerokosci 150 centymetréw w kazdym kierunku od tegoz

urzadzenia.

UWAGA!

Wszystkie urz gdzenia zabawowe musz a posiada € certyfikaty uprawniaj ace do oznaczania wyrobu znakiem
bezpiecze nstwa tzw. certyfikaty bezpiecze nstwa B i tylko takie urz adzenia mog a byé zamontowane na terenie

obj etym opracowaniem.

2.3. Sprzetimaszyny:

. topaty, kilofy, tomy, grabki
. Poziomice,

. Klucze specjalistyczne

. Wiertarki i wkretarki

. Ubijaki i zageszczarki

. Taczki

2.4, Transport:

. Samochaod skrzyniowy
. Samochodéw ciezarowy z HDS

2.5. Wykonanie i zakres robét

Urzadzenia zamontowaé zgodnie z projektem zagospodarowania terenu . Montazu dokona¢ z uwzglednieniem stref
uzytkowania i bezpieczenstwa. Miejsce prac montazowych zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przebywania na obszarze
prowadzenia robét oséb niepowotanych. Montazu urzadzen dokonywaé¢ niezwtocznie po dostarczeniu na miejsce zabudowy.
Podczas prac stosowac sie do instrukcji montazu danego urzadzenia.

2.6. Odbior materiatow

Nalezy sprawdzi¢:

Zgodnos¢ ilosciowa i jakosciowa dostarczonych urzadzen z wytycznymi projektu

Zgodnos¢ danych techniczny elementéw sktadowych, calych urzadzen badz gotowych wyrobéw, z
dokumentacja projektowa, a w szczegdlnosci zastosowane przekroje, srednice i grubosci $cianek elementow
sktadowych

Zgodnos¢ kolorystyki urzadzen oraz wykonanie powtok malarskich i zabezpieczenia antykorozyjnego.

3. Odbidr ko ncowy robdét.

Odbiér koncowy — Roboty odbiera komisja powotana przez Inwestora na podstawie dokumentacji projektowe;j i
przepis6w zwigzanych.

Odbiér koncowy — Roboty, na podstawie dokumentacji projektowej i przepiséw zwigzanych odbiera komisja
powotana przez Inwestora na zgtoszenia Wykonawcy robét.

Inwestor na pisemny wniosek - zgtoszenie Wykonawcy o terminie planowanego zakonczenia rob6t ustala termin
odbioru koncowego rob6t i zwotuje komisje odbiorowa. W sktad komisji wchodzg przedstawiciele Inwestora i Wykonawcy.

Komisja ma obowigzek sprawdzenia:

zgodnosci zrealizowania zadania z dokumentacja projektowa ( bez zmian )

zachowania stref bezpieczenstwa montowanych urzadzen

przestrzegania zalecen instrukcji montazu poszczegoélnych urzadzen

certyfikatéw uprawniajgcych do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczenstwa B tzw. certyfikaty
bezpieczenstwa, atestow i deklaracji zgodnosci na zastosowane wyroby i urzadzenia

posiadania aprobat technicznych i innych dokumentéw normujacych wprowadzanie wyrob6éw do obrotu i
stosowania w budownictwie

czy nastagpito uporzadkowanie terenu realizacji zadania

czy Wykonaweca przy realizacji inwestycji nie spowodowat zniszczen mienia i terenu w granicach placu budowy

Komisja po dokonaniu pozytywnego odbioru sporzadza protokét odbioru koricowego robét i podpisuje go. Protokét
ten stanowi podstawe do rozliczenia rob6t i wystawienia faktury VAT za zakonczone i odebrane roboty
Po sporzadzeniu i podpisaniu bezusterkowego protokétu odbioru koncowego robét komisja dopuszcza przedmiotowy teren
do uzytkowania.
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1.

11

ST - 06.00.00

MONTAZ URZADZEN SitOWNI ZEWNETRZNEJ

Roboty ziemne

. Wstep

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét ziemnych
wykonywanych recznie i za pomoca sprzetu samojezdnego.

13

15

. Materiat:

Brak

Sprzet i maszyny:

topaty, szpadle, grabki
Spycharka gasienicowa
tadowarka

Taczka

Transport:

Samoché6d samowytadowczy

tadowarka

. Wykonanie, zakres robot:

W celu zagospodarowania terenu zgodnie z projektem zagospodarowania terenu nalezy wykonaé nastepujgce roboty

ziemne:

Niwelacja terenu w obszarze stref bezpieczenstwa urzadzen zabawowych

Korytowanie terenu na gtebokosé 20 cm w obszarze stref bezpieczenstwa urzadzen zabawowych
Wykonanie wykopu pod fundamenty urzadzen

Wywiezienie hadmiaru ziemi w miejsce wskazane przez Inwestora

1.6. Odbiér materiatow

Od

1.7

Od

biér materiatow - brak.

. Odbior robot

biér koncowy robét, na podstawie dokumentacji projektowej i przepiséw zwigzanych, odbiera komisja powotana przez

Inwestora na podstawie zgtoszenia Wykonawcy robot .

2.

Roboty monta_zowe.

2.

1. Wstep

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z

wykonaniem robét montazowych urzadzen zabawowych, rekreacyjnych i uzupetniajacych elementéw matej architektury.

2.2. Materiat:

Przedmiotowe wyposazenie placu zabaw stanowi¢ bedzie gotowe urzadzenie zakupione jako produkt gotowy.

2.2.1. Urzadzenie sitowni napowietrznej typu ,twister” - 1 szt.
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Konstrukcja urzadzenia wykonana z rur stalowych. Stopnica wykonana z blachy stalowej o grubosci 3 mm.
Wszystkie elementy metalowe poddane obrébce strumieniowo-$ciernej a nastepnie malowane proszkowo podktadem
cynkowym oraz farbg proszkowa poliestrowg odporng na warunki atmosferyczne i promienie UV.

Urzadzenie przymocowane do pylona nosnego z elementéw stalowych. Pylon przykrecany do kotw stalowych
zamontowanych na state w betonowym fundamencie. Fundament betonowy o wymiarach 80x50x100 cm (dtugos$¢ x szeroko$¢
X gtebokos¢).

Strefe bezpieczenstwa urzadzenia stanowi pas o szerokosci 150 centymetréw w kazdym kierunku od tegoz
urzadzenia.

2.2.2. Urzadzenie sitowni napowietrznej typu ,wioslarz” - 1 szt.

Konstrukcja urzadzenia wykonana z rur stalowych. Stopnice i siedzisko wykonane z blachy stalowej o grubosci 3 mm.
Wszystkie elementy metalowe poddane obrébce strumieniowo-$ciernej a nastepnie malowane proszkowo podktadem
cynkowym oraz farbg proszkowa poliestrowg odporng na warunki atmosferyczne i promienie UV.

Urzadzenie przykrecane do kotw stalowych zamontowanych na state w betonowym fundamencie. Fundament
betonowy o wymiarach 50x50x100 cm (dtugos¢ x szerokos¢ x glebokoseé).

Strefe bezpieczenstwa urzadzenia stanowi pas o szerokosci 150 centymetréw w kazdym kierunku od tegoz
urzadzenia.

2.2.3. Urzadzenie sitowni napowietrznej typu ,orbitrek” - 1 szt.

Konstrukcja urzadzenia wykonana z rur stalowych. Stopnice wykonane z blachy stalowej o grubosci 3 mm.
Wszystkie elementy metalowe poddane obrébce strumieniowo-$ciernej a nastepnie malowane proszkowo podktadem
cynkowym oraz farbg proszkowa poliestrowa odporng na warunki atmosferyczne i promienie UV.

Urzadzenie przykrecane do kotw stalowych zamontowanych na state w betonowym fundamencie. Dwa fundamenty
betonowe o wymiarach 50x50x100 cm (dtugos¢ x szerokos¢ x gtebokosc).

Strefe bezpieczenstwa urzadzenia stanowi pas o szerokosci 150 centymetrow w kazdym kierunku od tegoz
urzadzenia.

2.2.4. Urzadzenie sitowni napowietrznej typu ,wyciskanie siedzac” - 1 szt.

Konstrukcja urzadzenia wykonana z rur stalowych. Stopnice wykonane z blachy stalowej o grubosci 3 mm.
Wszystkie elementy metalowe poddane obrébce strumieniowo-Sciernej a nastepnie malowane proszkowo podktadem
cynkowym oraz farbg proszkowa poliestrowg odporng na warunki atmosferyczne i promienie UV.

Urzadzenie przykrecane do kotw stalowych zamontowanych na state w betonowym fundamencie. Fundament
betonowy o wymiarach 80x50x100 cm (dtugos¢ x szerokos¢ x glebokoseé).

Strefe bezpieczenstwa urzadzenia stanowi pas o szerokosci 150 centymetrow w kazdym kierunku od tegoz
urzadzenia.

UWAGA !
Wszystkie urz gdzenia zabawowe musz @ posiada ¢ certyfikaty uprawniaj ace do oznaczania wyrobu znakiem
bezpiecze nstwa tzw. certyfikaty bezpiecze nstwa B i tylko takie urz gdzenia mog g byé zamontowane na terenie

obj etym opracowaniem.

2.3. Sprzetimaszyny:

. topaty, kilofy, fomy, grabki
. Poziomice,

. Klucze specijalistyczne

. Wiertarki i wkretarki

. Ubijaki i zageszczarki

. Taczki

strona opracowania 30



Budowa altany rekreacyjnej, boiska do koszykowgdhodzenia boiska do pitki Goej, placu do badmintona
oraz monta urzgdzei placu zabaw, tawek, grilla i elementéw sitowni metnznej
Gurcz gm. Kwidzyn, dziatka geodezyjna nr 27/3

2.4. Transport:

. Samochaod skrzyniowy
. Samochodéw ciezarowy z HDS

2.5. Wykonanie i zakres robét

Urzadzenia zamontowaé zgodnie z projektem zagospodarowania terenu . Montazu dokona¢ z uwzglednieniem stref
uzytkowania i bezpieczenstwa. Miejsce prac montazowych zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przebywania na obszarze
prowadzenia robét oséb niepowotanych. Montazu urzadzen dokonywac¢ niezwitocznie po dostarczeniu na miejsce zabudowy.
Podczas prac stosowac sie do instrukcji montazu danego urzadzenia.

2.6. Odbiér materiatéw

Nalezy sprawdzi¢:
. Zgodnos¢ ilosciowg i jakosciowg dostarczonych urzadzen z wytycznymi projektu
. Zgodnos$¢ danych techniczny elementéw sktadowych, calych urzadzen badz gotowych wyrobéw, z
dokumentacja projektowa, a w szczegdlnosci zastosowane przekroje, srednice i grubosci $cianek elementow
sktadowych
. Zgodnos¢ kolorystyki urzadzen oraz wykonanie powtok malarskich i zabezpieczenia antykorozyjnego.

3. Odbidr ko ncowy robdét.

Odbiér koncowy — Roboty odbiera komisja powotana przez Inwestora na podstawie dokumentacji projektowe;j i
przepis6w zwigzanych.

Odbiér koncowy — Roboty, na podstawie dokumentacji projektowej i przepiséw zwigzanych odbiera komisja
powotana przez Inwestora na zgtoszenia Wykonawcy robét.

Inwestor na pisemny wniosek - zgtoszenie Wykonawcy o terminie planowanego zakonczenia rob6t ustala termin
odbioru koncowego rob6t i zwotuje komisje odbiorowa. W sktad komisji wchodzg przedstawiciele Inwestora i Wykonawcy.

Komisja ma obowigzek sprawdzenia:

. zgodnosci zrealizowania zadania z dokumentacjg projektowa ( bez zmian )

. zachowania stref bezpieczenstwa montowanych urzadzen

. przestrzegania zalecen instrukcji montazu poszczegoélnych urzadzen

. certyfikatéw uprawniajgcych do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczenstwa B tzw. certyfikaty
bezpieczenstwa, atestéw i deklaracji zgodnosci na zastosowane wyroby i urzadzenia

. posiadania aprobat technicznych i innych dokumentéw normujacych wprowadzanie wyrobéw do obrotu i
stosowania w budownictwie

. czy nastagpito uporzadkowanie terenu realizacji zadania

. czy Wykonawca przy realizacji inwestycji nie spowodowat zniszczeh mienia i terenu w granicach placu budowy

Komisja po dokonaniu pozytywnego odbioru sporzadza protokét odbioru koricowego robét i podpisuje go. Protokdt
ten stanowi podstawe do rozliczenia rob6t i wystawienia faktury VAT za zakonczone i odebrane roboty

Po sporzadzeniu i podpisaniu bezusterkowego protokétu odbioru koncowego rob6ét komisja dopuszcza przedmiotowy teren
do uzytkowania.

Opracowat

inZ. Michat Chodorowski
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