OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego ,,Rozbudowa drogi gminnej nr 247013G w m.
Tychnowy, gm. Kwidzyn

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- umowa z inwestorem

- mapa sytuacyjno - wysokosciowa do celdw projektowych

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie

- normy i uzgodnienia branzowe

2. ZAKRES OPRACOWANIA
Zakresem opracowania objeto projekt budowlany ,, Rozbudowy drogi
gminnej nr 247013G w m. Tychnowy, gm. Kwidzyn .

Na podstawie mapy numerycznej obliczono powierzchnie projektowanych
elementdw drogi:

- proj. jezdnia 1644,00 m2
- proj. pobocze gruntowe 469,34 m2
- proj. zjazdy z kostki betonowej 89,72 m2
Ogodtem powierzchnia zagospodarowania wynosi 2203,06 m2
Dtugos$¢ rozbudowywanej drogi wynosi - 331,59 mb

3. STAN ISTNIEJACY

Teren, na ktérym zlokalizowana jest droga gminna znajduje sie w pétnocnej czesci
gm. Kwidzyn w powiat kwidzynskim. Jest usytuowany w potudniowo —
wschodniej czesci wojewddztwa pomorskiego, lezy na pograniczu Pojezierza
Itawskiego i Doliny Dolnej Wisty, nad rzekg Liwa.

Droga gminna taczy droge krajowg nr 55 z drogg wojewddzka nr 518. Droga jest
wyposazona w jezdnie gruntowa utwardzong kruszywem z poboczami
gruntowymi na odcinku od granicy pasa drogowego drogi krajowej do km
0+335,00 .Skrzyzowanie z droga krajowgq oarz dalszy odcinek drogi gminnej w
kierunku drogi wojewddzkiej jest wyposazony w jezdnie bitumiczna z pobozcami
gruntowymi . W pasie drogowym s3 zlokalizowane rowy przydrozne . Do drogi
wigczone sg zjazdy z pdl oraz posesji zabudowy jednorodzinnej .

W pasie drogowym wystepuje nastepujgce uzbrojenie podziemne: wodociag,
gazocigg, kanalizacja sanitarna, kable telekomunikacyjne i energetyczne. Z drogg
krzyzuje sie linia energetyczna napowietrzna sredniego napiecia.



Skrzyzowanie z droga krajowa jest zwykte z pierwszenstwem przejazdu dla drogi
krajowej.

Warunki geologiczne

W zakresie rozpoznania pode gruntowego na badanym terenie pod warstw
nasypow wysipuja gliny piaszczyste. Do gbokasci 2,00m wody gruntowej nie
nawiercono na badanym terenie.

Pozostate szczegdty stanu istniejgcego przedstawione sg na zatgczonych zdjeciach.

4. STAN PROJEKTOWANY

4.1 PLAN SYTUACYINY

Zaprojektowano rozbudowe drogi gminnej nr 247013G klasy L w m. Tychnowy na
odcinku od granicy pasa drogowego drogi krajowej do km 0+335,00.

Przyjeto parametru drogi dla predkosci projektowej V=50km/godz ,,:

- jezdnia o szerokosci 5,00m

- pobocze gruntowe utwardzone kruszywem o szerokosci 0,75m

- rowy przydrozne o gtebokosci 0,80m i skarpami o pochyleniu 1:1,5.
Krawedzie jezdni obramowano kraweznikiem betonowym 12/25 wtopionym.
Zjazdy i obramowano obrzezem betonowym 8x30 a od strony jezdni
kraweznikiem betonowym 12/25 wtopionym.

Pozostate szczegodty planu sytuacyjnego przedstawiono na rys. nr 1 pt. ,,Projekt
zagospodarowania terenu”.

4.2 PROFIL PODLUZNY DROGI

Rzedne projektowanej jezdni nawigzano do rzednych istniejgcych jezdni
bitumicznych, terenu istniejgcego oraz zjazdéw istniejgcych.

Szczegobty niwelety przedstawiono na rys. Nr 2 — profil podtuzny .

4.3 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI DROG

Ruch drogowy — dla jezdni drég przyjeto kategorie KR2. Przyjeto, ze dla okresu
20lat kategoria ruchu pozostanie bez zmian.

Konstrukcja nawierzchni drog

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki  Morskiej
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i
ich usytuowanie oraz badan geotechnicznych podtoza gruntowego przyjeto
kategorie gruntu G1 ale ze wzgledu na wystepowanie gruntéw wysadzinowych
ale stabilnych przyjeto wykonanie warstwy odcinajacej gr 15cm.

jezdnia - kategoria ruchu KR2

- warstwa Scieralna z asfaltobetonu AC11S — gr. 4cm

- warstwa wigzaca z asfaltobetonu AC11W —gr. 4cm

- podbudowa z krusz. tam. stab. mech. - gr. 20cm

- warstwa odcinajgca gr 15cm




taczna grubosé konstrukcji nawierzchni wynosi 43 cm

Zjazdy — kategoria ruchu KR1

- kostka betonowa wibroprasowana gr. 8cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm

- podbudowa z kruszywa tamanego stab. mech. gr. 15

taczna grubosé konstrukcji nawierzchni wynosi 28 cm

Zaprojektowano w miejscu potaczenia istniejgcej nawierzchni bitumicznej z
projektowang nawierzchnig frezowanie gr 8cm na dtugosci 2m i zatozenie siatki z
widkien szklanych powlekanych asfaltem.

4.4 ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne obejmujg korytowanie i rozbidrki pod : projektowane konstrukcje
nawierzchni jezdni , wjazdéw oraz rowdw przydroznych .

Technologia wykonania robdt bedzie nastepujaca :

- najpierw nalezy dokonac rozbidrek istniejgcych nawierzchni drogowych oraz
zebrac¢ warstwe humusu gr. $Srednio 20cm z trawnikdéw . W poblizu istniejgcego
uzbrojenia podziemnego w/w roboty wykonac recznie,

- nastepnie nalezy dokona¢ przebudowy uzbrojenia podziemnego zgodnie z
warunkami technicznymi, ktére okreslili uzytkownicy uzbrojenia podziemnego ( w
zatgczonych uzgodnieniach),

- nastepnie nalezy wykonac¢ koryto pod konstrukcje nawierzchni jezdni i zjazdo-
zgodnie z przekrojami poprzecznymi . W poblizu uzbrojenia podziemnego roboty
ziemne wykonac recznie . Po wykorytowaniu wyprofilowac skarpy nasypow i
wykopdw oraz zagescic¢ podtoze gruntowe pod jezdnig do wskaznika zageszczenia
nie mniejszego niz 1,03.

4.5 ODWODNIENIE DROGI

Odwodnienie jezdni zapewniono poprzez spadki podtuzne i poprzeczne
w kierunku projektowanych rowdw przydroznych.
Planuje sie odprowadzenie wdod do odbiornikéw w nastepujacy sposob:
e Zlewnia nr 1 - powierzchniowo do drenazu rozsgczajgcego
- dziatki na ktérych znajdujg sie urzadzenia wodne: 75
- powierzchnia zlewni: 276 m?;
- powierzchnia zlewni zredukowana: 269 m’;
- miarodajny przeptyw do wymiarowania urzadzen: 3,3 I/s
- miarodajny przeptyw obliczeniowy: 0,02 m3/h

e Zlewnia nr 2 — punktowo do wpustu W1 wigczonego do rowu RP1
- dziatki na ktérych znajdujg sie urzadzenia wodne: 75
- powierzchnia zlewni: 228 m?;



- powierzchnia zlewni zredukowana: 205 m?;

- miarodajny przeptyw do wymiarowania urzadzen: 2,7 |/s

- miarodajny przeptyw obliczeniowy: 0,02 m3/h

Przepust pod korong drogi tgczy row RP1 i RP2 poprzez przelew awaryjny i
zapobiega przepetnianiu sie rowu RP1. Na dnie rowu RP2 utozony jest drenaz
francuski z wylotem do istn. rowu przydroznego WL2.

Zaprojektowano przepust z rur betonowych o srednicy 30cm ze studniami o
Srednicy 800mm .

4.6 ORGANIZACJA RUCHU
Szczegbétowo ten zakres robot przedstawiono w odrebnym projekcie organizacji
ruchu.

4.7 BRANZA ELEKTRYCZNA

Zgodnie z uzgodnieniem z ENERGA zaprojektowano wykonanie obostrzenia linii
energetycznej napowietrznej krzyzujacej sie z drogg gminng .

Pozostate szczegdty techniczne przedstawiono w projekcie branzy elektrycznej.

4.8 BRANZA TELEKOMUNIKACYJNA

Rozbudowa drogi gminnej nie koliduje z istniejgcymi urzgdzeniami
telekomunikacyjnymi.

4.9 SIEC| GAZOWA
Rozbudowa drogi gminnej nie koliduje z istniejgca siecig gazowa.
4.10 SIEC WOD-KAN

Rozbudowa drogi gminnej nie koliduje z istniejgca sieciami wod-kanalizacyjnymi.
rozbudowa drogi gminne;j.

4.11 ZIELEN

Rozbudowa drogi gminnej nie koliduje z istniejgca zielenig. Na terenie poza
jezdniami i poboczami bedg urzgdzone trawniki.

Wytyczne do zatozenia nowych trawnikéw

. teren przeznaczony pod trawnik nalezy oczysci¢ z gruzu i zanieczyszczen,

. powierzchnie przeznaczong pod trawnik nalezy przekopaé oraz wyréwnagé,

. nawiez¢ 15cm warstwe ziemi zyznej,

=  zastosowac odpowiednig mieszanke traw z przeznaczeniem na miejskie
tereny,



. po pierwszym skoszeniu terendw nalezy zastosowa¢ mieszanke nawozows,
= opieka nad nowo zatozonymi trawnikami — trzykrotne koszenie terenu

Po dokonaniu nasadzen oraz po zatozeniu nowych trawnikéw nalezy
poinformowac tut. Urzad w celu spisania wstepnego protokotu, a nastepnie po
catorocznej opiece zostanie spisany protokét konicowy w celu przekazania terenu
dalszej opiece tut. Urzedu..

Wytyczne do zabezpieczenia istn. drzew

Drzewa istniejgce oraz pnie pozostatych drzew nie zakwalifikowanych do wycinki
nalezy zabezpieczyé za pomocg odeskowania. Pnie drzew przed odeskowaniem
nalezy owing¢ matami stomianymi lub trzcinowymi, odeskowanie powinno
uwzgledniac ksztatt pnia i by¢ wykonane w taki sposdb, aby deski przylegaty
mozliwie najwiekszg powierzchnig do pnia. Deski mocowa¢ za pomoca
odrutowania lub olinowania liniami wtékiennymi, nie stosowa gwozdzi.

Zabezpieczenie korzeni na czas budowy:

Prace w obrebie strefy korzeniowej nalezy wykonac recznie; ciezki sprzet
powoduje rozlegte uszkodzenia korzeni drzew; minimalny obszar robét do
recznego wykonania wokét drzew nalezy przyjac obrys korony drzewa. Odstoniete
korzenie nalezy jak najszybciej przykry¢ gruntem, a jesli to niemozliwe, nalezy je
zabezpieczy¢ przed przesychaniem przykrywajgc matami jutowymi. Do
ewentualnego wycinania korzeni nalezy uzy¢ ostrych narzedzi, powierzchnia ciec
korzeni musi by¢ zabezpieczona impregnatem oleistym, po przycieciu korzeni
nalezy proporcjonalnie zmniejszy¢ mase asymilacyjng drzewa, redukujgc korone.
Po wykonaniu zabiegdw w obrebie strefy korzeni, drzewo nalezy obficie podlaé

5. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO
Rozbudowa drogi poprawi stan srodowiska naturalnego poprzez :
1. Poprawa réwnosci nawierzchni zmniejszy emisje hatasu.
2. Poprawi sie bezpieczenstwo ruchu, zmniejszy sie zagrozenie skazenia
Srodowiska poprzez zmniejszenie ilosci i ciezkosci wypadkow drogowych.
3. Uporzadkowanie odwodnienia zapewni prawidtowe funkcjonowanie drogi.

6. UWAGI KONCOWE

1. Wszystkie roboty wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi normami.

2. Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ warunkow uzgodnien, ktérych kopie
zatgczono do czesci opisowej .

3. Przy natrafieniu w czasie robdt ziemnych na niezidentyfikowane przedmioty
nalezy niezwtocznie powiadomic stuzby archeologiczne .



(9)]

. Sprawdzaé w czasie robdt ziemnych zgodnos¢ uzbrojenia z trasg okreslona na

mapie do celdw projektowych.

. Rozpoczecie robdt zgtosi¢ wszystkim uzytkownikom uzbrojenia podziemnego.
. Wszelkie watpliwosci zgtaszaé do projektanta celem wyjasnienia.
. Wszystkie materiaty i wyroby uzyte do budowy przedmiotowego obiektu muszg

by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie zgodnie z art. 10 ust. Prawo Budowlane.

opracowat:
mgr inz. Wiestaw tuszynski



Informacja

do opracowania planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

BRANZA: DROGOWA
OBIEKT: »Rozbudowa drogi gminnej nr 247013G w m. Tychnowy, gm.
Kwidzyn
LOKALIZACJA: droga gminna nr 247013G w m. Tychnowy
dz. nr 76/14, 74, 49/26, 49/25, 76/8, 75
obreb Tychnowy

Gmina Kwidzyn

INWESTOR: Gmina Kwidzyn
ul. Grudzigdzka 30 82-500 Kwidzyn

Czesc opisowa informacji
1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego

Zakresem opracowania objeto projekt budowlany ,Rozbudowy drogi gminnej nr 247013G w m. Tychnowy, gm.
Kwidzyn.Na podstawie mapy numerycznej obliczono powierzchnie projektowanych elementéw drogi:

- proj. jezdnia 1644,00 m2
- proj. pobocze gruntowe 469,34 m2
- proj. zjazdy z kostki betonowe;j 89,72 m2
Ogotem powierzchnia zagospodarowania wynosi 2203,06 m2
Dtugos¢ rozbudowywanej drogi wynosi - 331,59 mb

2. Kolejnos¢ realizacji robot
Kolejnos¢ robét do wykonania :

- roboty przygotowawcze (roboty pomiarowe, odtworzenie osi trasy, usuniecie drzew i krzakow, zdjeciu
humusu i darniny)
- nasypy i wykopy szerokoprzestrzenne koparka,
- zabezpieczenie obcego uzbrojenia i utozenie projektowanego uzbrojenia podziemnego,
- wykonanie skarp,
- wykonanie podsypki piaskowej w wykopie,
- wykonania podbudowy z kruszywa i pozostatych warstw nawierzchni z odpowiednim zageszczeniem,
- zasypanie wykopdw z zageszczeniem gruntu.
3. Elementy, ktore mogg stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Kazdy element podlegajacy montazowi oraz roboty ziemne stwarzajg zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.



4. Przewidywane zagrozenia

Lp. Rodzaj zagrozenia Skala zagrozenia Miejsce Czas
zagrozenia wystepowania
zagrozenia
1 Wypadki komunikacyjne Czeste Drogi Czas dojazdu, czas
komunikacyjne, pracy, czas
teren budowy powrotu

2 Obrazenia na skutek uderzen, Czeste Teren budowy Czas wykonywania
przygniecenia pracy

3 Spadajgce przedmioty Sporadyczny Teren budowy Czas wykonywania
pracy

4 Zasypanie ziemig w wykopie Sporadyczny Teren budowy Czas wykonywania
pracy

5 Obrazenia ciata na skutek kontakty | Czeste Teren budowy Czas wykonywania
z ostrymi przedmiotami pracy

6 Upadki Czeste Teren budowy Czas wykonywania
pracy

7 Hatas Sporadyczny Teren budowy Czas wykonywania
pracy

8 Przemokniecie Sporadyczny Teren budowy Czas wykonywania
pracy

9 Osoby niepowotane w miejscy Czeste Teren budowy Czas wykonywania
pracy pracy

5. Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do pracy

Przed przystgpieniem do wykonywania prac budowlanych nalezy przeprowadzi¢ szkolenie stanowiskowe

pracownikow.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwu zwigzanym
z wykonywaniem robét

6.1 Srodki organizacyjne

- ogolne i stanowiskowe szkolenie pracownikéw pod wzgledem BHP,
instrukcji na poszczegdlnych stanowiskach robét.

6.2 Srodki techniczne
- sprzet ochrony osobistej (odziez robocza i ochronna),
- sprzet zabezpieczajgcy ( okulary ochronne, nauszniki itp.)
- wygrodzenie miejsc pracy, tablice ostrzegawcze.

projektant:

Grudziadz, pazdziernik 2015r

mgr inz. Wiestaw tuszynski




