
   

OPIS TECHNICZNY 
do projektu budowlanego   „„RRoozzbbuuddoowwaa  ddrrooggii  ggmmiinnnneejj  nnrr  224477001133GG  ww  mm..  

TTyycchhnnoowwyy,,  ggmm..  KKwwiiddzzyynn 

 
 

 
1. PODSTAWA OPRACOWANIA 
 

- umowa z inwestorem 
- mapa sytuacyjno - wysokościowa do celów projektowych 
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie 

- normy i uzgodnienia branżowe 
 
2. ZAKRES OPRACOWANIA 

Zakresem opracowania objęto projekt budowlany    „„RRoozzbbuuddoowwyy  ddrrooggii  

ggmmiinnnneejj  nnrr  224477001133GG  ww  mm..  TTyycchhnnoowwyy,,  ggmm..  KKwwiiddzzyynn . 

Na podstawie mapy numerycznej obliczono powierzchnie projektowanych 
elementów drogi: 
- proj. jezdnia             1644,00 m2 
- proj. pobocze gruntowe                       469,34 m2 
- proj. zjazdy z kostki betonowej           89,72 m2 
Ogółem powierzchnia zagospodarowania wynosi                 2203,06 m2 
Długość  rozbudowywanej drogi wynosi  -                                       331,59 mb 
             
3. STAN ISTNIEJĄCY 
 Teren, na którym zlokalizowana jest droga gminna znajduje się w północnej części 
gm. Kwidzyn w powiat kwidzyńskim. Jest  usytuowany w południowo – 
wschodniej części województwa pomorskiego, leży na pograniczu Pojezierza 
Iławskiego i Doliny Dolnej Wisły, nad rzeką Liwą. 
Droga gminna łączy drogę krajową nr 55 z drogą wojewódzka nr 518. Droga jest 
wyposażona w jezdnię gruntowa utwardzoną kruszywem z poboczami 
gruntowymi na odcinku od granicy pasa drogowego drogi krajowej do km 
0+335,00 .Skrzyżowanie z droga krajową oarz dalszy odcinek drogi gminnej w 
kierunku drogi wojewódzkiej jest wyposażony w jezdnie bitumiczna z pobozcami 
gruntowymi . W pasie drogowym są zlokalizowane rowy przydrożne . Do drogi 
włączone są zjazdy z pól oraz  posesji  zabudowy jednorodzinnej .  
W pasie drogowym występuje następujące uzbrojenie podziemne: wodociąg, 
gazociąg,  kanalizacja sanitarna, kable telekomunikacyjne i energetyczne. Z drogą 
krzyżuje się linia energetyczna napowietrzna średniego napięcia.  



   

Skrzyżowanie z droga krajowa jest  zwykłe z pierwszeństwem przejazdu dla drogi 
krajowej.  
Warunki geologiczne 
W zakresie rozpoznania podłoŜa gruntowego na badanym terenie pod warstwą 
nasypów występują gliny piaszczyste. Do głębokości 2,00m wody gruntowej nie 
nawiercono na badanym terenie.  
Pozostałe szczegóły stanu istniejącego przedstawione są na załączonych zdjęciach. 
 
4. STAN PROJEKTOWANY 
 
4.1 PLAN SYTUACYJNY 
Zaprojektowano rozbudowę drogi gminnej nr 247013G klasy L w m. Tychnowy na 
odcinku od granicy pasa drogowego drogi krajowej do km 0+335,00. 
Przyjęto parametru drogi dla prędkości projektowej V=50km/godz „: 
- jezdnia o szerokości 5,00m 
- pobocze gruntowe utwardzone kruszywem o szerokości 0,75m 
- rowy przydrożne o głębokości 0,80m i skarpami o pochyleniu 1:1,5.  
Krawędzie   jezdni obramowano  krawężnikiem betonowym 12/25 wtopionym. 
Zjazdy i obramowano obrzeżem betonowym 8x30  a od strony jezdni 
krawężnikiem betonowym 12/25 wtopionym. 
Pozostałe szczegóły planu sytuacyjnego przedstawiono na rys. nr 1 pt. „Projekt 
zagospodarowania terenu”. 
 
4.2 PROFIL PODŁUŻNY DROGI 
Rzędne projektowanej jezdni  nawiązano do rzędnych istniejących jezdni 
bitumicznych , terenu istniejącego oraz zjazdów istniejących. 
Szczegóły niwelety przedstawiono na rys. Nr 2 – profil podłużny . 
 
4.3 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI DRÓG  
Ruch drogowy – dla  jezdni dróg przyjęto kategorię KR2. Przyjęto, że dla okresu 
20lat kategoria ruchu pozostanie bez zmian. 
Konstrukcja nawierzchni dróg  
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki  Morskiej  
w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i 
ich usytuowanie oraz badań geotechnicznych podłoża gruntowego przyjęto 
kategorię gruntu G1 ale ze względu na występowanie gruntów wysadzinowych  
ale stabilnych przyjęto wykonanie warstwy odcinającej gr 15cm. 
jezdnia - kategoria ruchu KR2 
- warstwa ścieralna z asfaltobetonu AC11S – gr. 4cm 
- warstwa wiążąca z asfaltobetonu AC11W – gr. 4cm 
- podbudowa z krusz. łam. stab. mech. - gr. 20cm 
- warstwa odcinająca gr 15cm 



   

Łączna grubość konstrukcji nawierzchni wynosi  43 cm 
 
Zjazdy – kategoria ruchu KR1 
- kostka betonowa wibroprasowana gr. 8cm 
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm 
- podbudowa z kruszywa łamanego stab. mech. gr. 15 
Łączna grubość konstrukcji nawierzchni wynosi 28 cm 
Zaprojektowano w miejscu połączenia istniejącej nawierzchni bitumicznej z 
projektowaną nawierzchnią  frezowanie gr 8cm na długości 2m i założenie siatki z 
włókien szklanych powlekanych asfaltem.  
 
4.4 ROBOTY ZIEMNE 
Roboty ziemne obejmują korytowanie i rozbiórki pod : projektowane konstrukcje 
nawierzchni jezdni , wjazdów oraz rowów przydrożnych . 
Technologia wykonania robót będzie następująca :  
- najpierw należy dokonać rozbiórek istniejących nawierzchni drogowych oraz 
zebrać warstwę humusu gr. średnio 20cm z trawników . W pobliżu istniejącego 
uzbrojenia podziemnego w/w roboty wykonać ręcznie , 
-  następnie należy dokonać przebudowy uzbrojenia podziemnego zgodnie z 
warunkami technicznymi, które określili użytkownicy uzbrojenia podziemnego ( w 
załączonych uzgodnieniach), 
- następnie należy wykonać koryto pod konstrukcję nawierzchni jezdni i zjazdó-
zgodnie z przekrojami poprzecznymi . W pobliżu uzbrojenia podziemnego roboty 
ziemne wykonać ręcznie . Po wykorytowaniu  wyprofilować skarpy nasypów i 
wykopów oraz zagęścić podłoże gruntowe pod jezdnią do wskaźnika zagęszczenia 
nie mniejszego niż 1,03.  
 
4.5 ODWODNIENIE DROGI 
 
Odwodnienie jezdni zapewniono poprzez spadki podłużne i poprzeczne 
w kierunku projektowanych rowów przydrożnych. 
Planuje się odprowadzenie wód do odbiorników w następujący sposób: 

• Zlewnia nr 1 - powierzchniowo do drenażu rozsączającego 
- działki na których znajdują się urządzenia wodne: 75 
- powierzchnia zlewni: 276 m2; 
- powierzchnia zlewni zredukowana: 269 m2; 
- miarodajny przepływ do wymiarowania urządzeń: 3,3 l/s  
- miarodajny przepływ obliczeniowy: 0,02 m3/h 
 

• Zlewnia nr 2 – punktowo do wpustu W1 włączonego do rowu RP1 
- działki na których znajdują się urządzenia wodne: 75 
- powierzchnia zlewni: 228 m2; 



   

- powierzchnia zlewni zredukowana: 205 m2; 
- miarodajny przepływ do wymiarowania urządzeń: 2,7 l/s  
- miarodajny przepływ obliczeniowy: 0,02 m3/h 
Przepust pod koroną drogi łączy rów RP1 i RP2 poprzez przelew awaryjny i 
zapobiega przepełnianiu się rowu RP1. Na dnie rowu RP2 ułożony jest drenaż 
francuski z wylotem do istn. rowu przydrożnego WL2. 
Zaprojektowano przepust z rur betonowych o średnicy 30cm ze studniami o 
średnicy  800mm .  
 
4.6 ORGANIZACJA  RUCHU 
Szczegółowo ten zakres robót przedstawiono w odrębnym projekcie organizacji 
ruchu. 
 
4.7 BRANŻA ELEKTRYCZNA 
Zgodnie z uzgodnieniem z ENERGA  zaprojektowano wykonanie obostrzenia linii 
energetycznej napowietrznej krzyżującej się z  drogą gminną . 
Pozostałe szczegóły techniczne  przedstawiono w projekcie branży elektrycznej. 
 
4.8 BRANŻA  TELEKOMUNIKACYJNA 
 
Rozbudowa drogi gminnej nie koliduje z istniejącymi urządzeniami 
telekomunikacyjnymi. 
 
4.9 SIEĆ I GAZOWA  
 
Rozbudowa drogi gminnej nie koliduje z istniejąca siecią gazową. 
 
4.10 SIEĆ WOD-KAN  
 
Rozbudowa drogi gminnej nie koliduje z istniejącą sieciami wod-kanalizacyjnymi. 
rozbudowa drogi gminnej. 
 
4.11 ZIELEŃ  
Rozbudowa drogi gminnej nie koliduje z istniejąca zielenią. Na terenie poza 
jezdniami i poboczami będą urządzone trawniki. 
Wytyczne do założenia nowych trawników 
 
� teren przeznaczony pod trawnik należy oczyścić z gruzu i zanieczyszczeń, 
� powierzchnię przeznaczoną pod trawnik należy przekopać oraz wyrównać, 
� nawieźć 15cm warstwę ziemi żyznej, 
� zastosować odpowiednią mieszankę traw z przeznaczeniem na miejskie 

tereny, 



   

� po pierwszym skoszeniu terenów należy zastosować mieszankę nawozową, 
� opieka nad nowo założonymi trawnikami – trzykrotne koszenie terenu 
 
Po dokonaniu nasadzeń oraz po założeniu nowych trawników należy 
poinformować tut. Urząd  w celu spisania wstępnego protokołu, a następnie po 
całorocznej opiece zostanie spisany protokół końcowy w celu przekazania terenu 
dalszej opiece tut. Urzedu.. 
 
Wytyczne do zabezpieczenia istn. drzew 
 
Drzewa istniejące oraz pnie pozostałych drzew nie zakwalifikowanych do wycinki 
należy zabezpieczyć za pomocą odeskowania. Pnie drzew przed odeskowaniem 
należy owinąć matami słomianymi lub trzcinowymi, odeskowanie powinno 
uwzględniać kształt pnia i być wykonane w taki sposób, aby deski przylegały 
możliwie największą powierzchnią do pnia. Deski mocować za pomocą 
odrutowania lub olinowania liniami włókiennymi, nie stosowa gwoździ. 
 
Zabezpieczenie korzeni na czas budowy: 
Pracę w obrębie strefy korzeniowej należy wykonać ręcznie; ciężki sprzęt 
powoduje rozległe uszkodzenia korzeni drzew; minimalny obszar robót do 
ręcznego wykonania wokół drzew należy przyjąć obrys korony drzewa. Odsłonięte 
korzenie należy jak najszybciej przykryć gruntem, a jeśli to niemożliwe, należy je 
zabezpieczyć przed przesychaniem przykrywając matami jutowymi. Do 
ewentualnego wycinania korzeni należy użyć ostrych narzędzi, powierzchnia cięć 
korzeni musi być zabezpieczona impregnatem oleistym, po przycięciu korzeni 
należy proporcjonalnie zmniejszyć masę asymilacyjną drzewa, redukując koronę. 
Po wykonaniu zabiegów w obrębie strefy korzeni, drzewo należy obficie podlać 
 
5.   WPŁYW  INWESTYCJI  NA  ŚRODOWISKO 
Rozbudowa drogi poprawi stan środowiska naturalnego poprzez : 

1. Poprawa równości  nawierzchni zmniejszy emisje hałasu. 
2. Poprawi się bezpieczeństwo ruchu , zmniejszy się zagrożenie skażenia 

środowiska poprzez zmniejszenie ilości i ciężkości  wypadków drogowych. 
3. Uporządkowanie odwodnienia  zapewni  prawidłowe funkcjonowanie drogi. 

  
 6.   UWAGI  KOŃCOWE  
1. Wszystkie roboty wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami. 
2. Należy bezwzględnie przestrzegać warunków uzgodnień, których kopie 

załączono do części opisowej . 
3. Przy natrafieniu w czasie robót ziemnych na niezidentyfikowane przedmioty 

należy niezwłocznie powiadomić służby archeologiczne . 



   

4. Sprawdzać w czasie robót ziemnych zgodność uzbrojenia z trasą określona na 
mapie do celów projektowych. 

5. Rozpoczęcie robót zgłosić wszystkim użytkownikom uzbrojenia podziemnego. 
6. Wszelkie wątpliwości zgłaszać do projektanta celem wyjaśnienia. 
7. Wszystkie materiały i wyroby użyte do budowy przedmiotowego obiektu muszą 

być dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w 
budownictwie zgodnie z art. 10 ust. Prawo Budowlane.  

                               
                                opracował: 

mgr inż. Wiesław Łuszyński 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

Informacja 
do opracowania planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
 
 
 

BRANŻA:   DROGOWA 
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LOKALIZACJA:                droga gminna nr 247013G w m. Tychnowy 
dz. nr 76/14, 74, 49/26, 49/25, 76/8, 75 
obręb Tychnowy 
Gmina Kwidzyn 

 
 
 

INWESTOR:  Gmina  Kwidzyn 
ul. Grudziądzka 30                      82-500 Kwidzyn 

 
 

Część opisowa informacji 
 
1.  Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego  
   
Zakresem opracowania objęto projekt budowlany   „Rozbudowy drogi gminnej nr 247013G w m. Tychnowy, gm. 
Kwidzyn.Na podstawie mapy numerycznej obliczono powierzchnie projektowanych elementów drogi: 
- proj. jezdnia           1644,00 m2 
- proj. pobocze gruntowe          469,34 m2 
- proj. zjazdy z kostki betonowej      89,72 m2 
Ogółem powierzchnia zagospodarowania wynosi                 2203,06 m2 
Długość  rozbudowywanej drogi wynosi  -                                     331,59 mb 
 
 
2.  Kolejność realizacji robót  
Kolejność robót do wykonania : 
  

- roboty przygotowawcze (roboty pomiarowe, odtworzenie osi trasy, usunięcie drzew i krzaków, zdjęciu 
humusu i darniny)   

- nasypy i wykopy szerokoprzestrzenne koparką,  
- zabezpieczenie obcego uzbrojenia i ułożenie projektowanego uzbrojenia podziemnego, 
- wykonanie skarp, 
- wykonanie podsypki piaskowej w wykopie, 
- wykonania podbudowy z kruszywa i pozostałych warstw nawierzchni z odpowiednim zagęszczeniem, 
- zasypanie wykopów z zagęszczeniem gruntu. 

3.  Elementy, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi  
Każdy element podlegający montażowi oraz roboty ziemne stwarzają zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
 



   

4.  Przewidywane zagrożenia  

Lp. Rodzaj zagrożenia Skala zagrożenia Miejsce 
zagrożenia 

Czas 
występowania 

zagrożenia 

1 Wypadki komunikacyjne Częste Drogi 
komunikacyjne, 
teren budowy  

Czas dojazdu, czas 
pracy, czas 
powrotu 

2 Obrażenia na skutek uderzeń, 
przygniecenia 

Częste Teren budowy Czas wykonywania 
pracy 

3 Spadające przedmioty Sporadyczny  Teren budowy Czas wykonywania 
pracy 

4 Zasypanie ziemią w wykopie Sporadyczny  Teren budowy Czas wykonywania 
pracy 

5 Obrażenia ciała na skutek kontakty 
z ostrymi przedmiotami 

Częste Teren budowy Czas wykonywania 
pracy 

6 Upadki Częste  Teren budowy Czas wykonywania 
pracy 

7 Hałas Sporadyczny Teren budowy  Czas wykonywania 
pracy 

8 Przemoknięcie Sporadyczny Teren budowy Czas wykonywania 
pracy 

9 Osoby niepowołane w miejscy 
pracy 

Częste Teren budowy Czas wykonywania 
pracy 

 
5.  Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do pracy  
Przed przystąpieniem do wykonywania prac budowlanych należy przeprowadzić szkolenie stanowiskowe 
pracowników. 
 
6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwu związanym  
    z wykonywaniem robót 
 6.1 Środki organizacyjne 

- ogólne i stanowiskowe szkolenie pracowników pod względem BHP, 
      instrukcji na poszczególnych stanowiskach robót. 

 6.2 Środki techniczne 
- sprzęt ochrony osobistej (odzież robocza i ochronna), 
- sprzęt zabezpieczający ( okulary ochronne, nauszniki itp.) 
- wygrodzenie miejsc pracy, tablice ostrzegawcze. 

 
 

 
projektant: 

Grudziądz, październik 2015r. 
mgr inż. Wiesław Łuszyński 

 


