
BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI
inż. Daniel Łukiańczyk

82-500 Kwidzyn ul.Koszykowa 23B

PRZEDMIAR-ODWODNIENIE-KOSZTY  KWALIFIKOWANE-ETAP II
Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i

kolei; wyrównywanie terenu
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
  
NAZWA INWESTYCJI   :     Budowa ciągu pieszo-rowerowego z Nowego Dworu do Grabówka
ADRES INWESTYCJI   :     Nowy Dwór i Grabówko, gm. Kwidzyn
INWESTOR   :     Gmina Kwidzyn 
ADRES INWESTORA   :     ul. Grudziądzka 30; 82 - 500 Kwidzyn 
BRANŻA   :     sanitarna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     inż. Daniel Łukiańczyk upr. nr POM/0126/OWOK/06
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR   :     
DATA OPRACOWANIA   :     10-02-2020

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA:
1. Dane dotyczące nakładów dla robót budowlanych:
- organizacja robót zabezpieczających - wykonawstwo ręczne,
2. Dane dotyczące zwiększonych kosztów:
- nie dotyczy,
3. Dane dotyczące zagospodarowania placu budowy:
- podłączenie mediów udostępnia inwestor; doprowadzenie do określonych miejsc placu budowy uwzględniono w kosztach pośrednich,
- układ transportowy dla potrzeb budowy - wykorzystuje istniejące drogi dojazdowe.
4. Dane dotyczące założeń cen materiałowych:
- ceny materiałów określone wg specyfikacji technicznej,
- w przypadku dokładnego określenia materiału, jego rodzaju, gatunku i koloru w specyfikacji technicznej - cena dotyczy dokładnie śred
niej krajowej konkretnego materiału, jego rodzaju, gatunku i koloru.
- w przypadku braku dokładnego określenia materiału: jego rodzaju, gatunku i koloru w specyfikacji technicznej - cena dotyczy średniej
krajowej wszystkich materiałów bez względu na rodzaj, gatunej i kolor,
5. Pozostałe dane jak w specyfikacjach technicznych
6. Wskaźniki narzutów i ceny materiałów przyjęto wg cennika opracowanego przez SEKOCENBUD I kwartał 2020 - średnie w wojewódz
twie pomorskim, koszty robocizny oraz narzuty wg. Inwestora.

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
10-02-2020

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 ETAP II
1.1 Drenaż francuski DF5

1
d.1.1

KNR 2-01
0119-03
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie
równinnym

km

0,407 km 0,407
RAZEM 0,407

2
d.1.1

KNR 2-01
0126-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą
spycharek

m2

407*2 m2 814,000
RAZEM 814,000

3
d.1.1

KNR 2-01
0215-02

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.15 m3 na
odkład w gruncie kat.III

m3

407*1,1 m3 447,700
RAZEM 447,700

4
d.1.1

KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10
m w gruncie kat. I-III

m3

447,7/2 m3 223,850
RAZEM 223,850

5
d.1.1 wycena indy-

widualna

Utylizacja nadmiaru gruntu m3

224 m3 224,000
RAZEM 224,000

6
d.1.1

KNR 2-01
0505-04

Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III m2

814 m2 814,000
RAZEM 814,000

7
d.1.1

KNR-W 2-18
0511-01

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm m3

3*0,6*0,1*13 m3 2,340
RAZEM 2,340

8
d.1.1

KNR-W 2-18
0408-02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm m

3*13 m 39,000
RAZEM 39,000

9
d.1.1

KNR-W 2-18
0513-01

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o
głębok. 3m

stud.

10 stud. 10,000
RAZEM 10,000

10
d.1.1

KNR-W 2-18
0513-02

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie za
każde 0.5 m różnicy głęb.

[0.5 m]
stud.

-10*3 [0.5 m]
stud.

-30,000

RAZEM -30,000
11

d.1.1
KNR-W 2-18
0524-02

Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu szt.

13 szt. 13,000
RAZEM 13,000

12
d.1.1

KNR-W 2-18
0306-02

Przewierty o długości do 20 m maszyną do wierceń poziomych WP 15/25 rura-
mi o śr.150-250mm w gruntach kat.III-IV

m

2*7 m 14,000
RAZEM 14,000

13
d.1.1

KNR-W 2-18
0408-03

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm m

2*7,5 m 15,000
RAZEM 15,000

14
d.1.1

KNR-W 2-18
0408-03
wycena indy-
widualna

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm - PODŁACZENIE
STUDNI DESZCZOWEJ DO DRENAŻU FRANCUSKIEGO

m

13*1,5 m 19,500
RAZEM 19,500

15
d.1.1

KNR 2-01
0514-07
wycena indy-
widualna

Wykonanie drobnych elementów odwodnienia betonowych o obj.do 1.5 m3 na
skarpach i dnach rowów - DOSTAWA I MONTAŻ ELEMENTU PREFABRYKO-
WANEGO WYLOTU DO ROWU MELIORACYJNEGO

m3

1,2 m3 1,200
RAZEM 1,200

16
d.1.1

KNR 2-01
0519-01
analogia

Umocnienie skarp i dna kanałów płytami żelbetowymi gr. 12 cm wykonywanymi
na mokro na podsypce - PŁYTY MEBA

m2

15 m2 15,000
RAZEM 15,000

17
d.1.1

KNR 2-01
0515-02

Ułożenie ścieków drogowych korytkowych o gr. 15 cm na podbudowie m

389 m 389,000
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RAZEM 389,000
18

d.1.1
KNR 2-31
0402-03

Ława pod krawężniki betonowa zwykła m3

389*0,5*0,15 m3 29,175
RAZEM 29,175

19
d.1.1 wycena indy-

widualna

Wykonanie drenaży francuskich o wymiarach 0.6 x0.4 m m

407 m 407,000
RAZEM 407,000

1.2 Odbudowa nawierzchni jezdni
20

d.1.2
KNR 2-31
0803-03

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o
grub. 3 cm

m2

389*0,5 m2 194,500
RAZEM 194,500

21
d.1.2

KNR 2-31
1107-01

Remont cząstkowy nawierzchni mieszanką asfaltu lanego t

389*0,5*0,1 t 19,450
RAZEM 19,450

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp. Wydawnictwo

1 ORGBUD wyd.II 1987 biuletyny do 9 1996
2 WACETOB wyd.I 1997
3 ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996
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