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PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
1. METRYKA PROJEKTU

1.1. INWESTYCJA
ROZWOJ OFERTY TURYSTYKI WODNEJ W OBSZARZE PETLI
ZULAWSKIEJ 1 ZATOKI GDANSKIEJ - BUDOWA PRZYSTANI
ZEGLARSKIEJ W KORZENIEWIE

1.2. LOKALIZACJA INWESTYCJI
Obreb Korzeniewo 0013 dz. 325, 320/1, 320/4 i 324/4 — rzeka Wista, przy porcie RZGW.

Lokalizacja wg wspotrzednych geograficznych srodka miejsca inwestycji: +

N —53°, 45',02,03" i E—18°,51'31,16"

Zdj. Nr 1 widok z satelity na teren inwestycji
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Zdj. Nr 2 Widok linii brzegowej w kierunku pétnocnym

B

Zdj. Nr 3 Widok linii brzegowej w kierunku potudniowym

A
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1.3. KODY I NAZWY USLUG WG CPV (WSPOLNY SLOWNIK ZAMOWIEN)

71410000-5 - Ustugi planowania przestrzennego
71420000-8 - Architektoniczne ustugi zagospodarowania terenu
71540000-5 - Ustugi zarzadzania budowa
71322000-1 - Ustlugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii ladowej 1 wodne;j
45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowg i roboty ziemne
45240000-1 - Budowa obiektow inzynierii wodne;j
45241000-3 — Roboty budowlane w zakresie nabrzezy
45262421-8 — Roboty przybrzezne cumownicze
43325000-7 - Wyposazenie parkow i placow zabaw
45316110-9 - Instalowanie urzadzen oswietlenia
32235000-9 - Systemy nadzoru o obwodzie zamknigtym
32240000-7 - Kamery telewizyjne
32323500-8 - Urzadzenia do nadzoru wideo
32418000-6 - Sie¢ radiowa
45314300-4 - Instalowanie infrastruktury okablowania

1.4. ZL ECENIODAWCA

Gmina Kwidzyn
ul. Grudziadzka 30
82 — 500 Kwidzyn

1.5. WYKONAWCA PF-U

,»POMOST ISO 2011~
ul. Sportowa 3

67- 410 Stawa

e-mail: pomost@onet.pl

1.6. ZAWARTOSC PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO
1) Metryka projektu
2) Cze$¢ opisowa

3) Czg¢s¢ informacyjna
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2. CZESC OPISOWA
2.1. INFORMACJE OGOLNE

2.1.1. Przedmiot zaméwienia
Przedmiotem zamowienia jest opracowanie Programu Funkcjonalno — Uzytkowego dla
opracowania dokumentacji projektowej oraz realizacji zadan:

1. Budowa pomostow ptywajacych dla zeglarzy ze zbiornikow stalowych
ocynkowanych ogniowo wypetionych styrodurem XPS o nasigkliwos$ci ponizej
1,5% o dtugosci tacznej 48,0m, szerokosci 2,4m i powierzchni 115,20 m?, zaktada
si¢ budowe 6 pltywakoéw o wymiarach 8,0 x 2,4m z dwoma trapami doj$ciami 0
szerokos$ci 2,0m 1 dlugosci 6,0m. Pomosty zakotwione beda na stalowych dalbach
cumowniczych o $rednicy 38cm 1 dtugosci okreslonej w projekcie budowlanym,
uwzgledniajagcym minimalny i maksymalny poziom wod rzeki Wisty i wahania jej
poziomu w trakcie roku. Przewidywana ilo$¢ miejsc cumowniczych: dla jednostek
o dhugosci Lc <10m — 2 stanowiska i 2 stanowiska dla jednostek o L¢ <24m.

2. Budowa pomostéw ptywajacych z podestami dla kajakarzy o konstrukcji j.w i
parametrach wielkosciowych: dlugos¢ taczna 40,0m, szerokosci 2,4m + 0,5m
podest i powierzchni 96,00 m?, zaktada sic budowe 4 ptywakéw o wymiarach 10,0
X 2,4m ze schodami terenowymi i rynnami utatwiajagcymi wycigganie i wodowanie
kajakow o dhugosciach dopasowanych do terenu. Pomosty zakotwione begdg na
stalowych dalbach cumowniczych o S$rednicy 38cm i dlugosci okreSlonej w
projekcie budowlanym, uwzgledniajacym minimalny i maksymalny poziom wod
rzeki Wisty i wahania jej poziomu w trakcie roku. Przewidywana ilo$¢ miejsc
cumowniczych: do 4 szt. kajakow.

3. Budowa slipu utwardzonego umozliwiajagcego zjazd i wodowanie malych
jednostek zaglowych 1 motorowych do wody rzeki Wisty.

4. Przebudowa i dostosowanie drogi dojazdowej do slipu z miejscem nawracania i
parkingiem utwardzonym.

5. Budowa i montaz elementow matej architektury: 3 lawostoty z zadaszeniem, 3
tawostoty 8 tawek, kosze itp., elementy matej architektury w stylu nawiazujace do
obiektow wybudowanych na miejscach postojowych dla rowerzystow Wislanej
Trasy Rowerowej R9.

6. Monitoring i jego instalacja wraz z o$wietleniem hybrydowym 14 punktow,
Nasadzenie krzewow i drzew rodzimych: jezyna, gtog, jarzgbina oraz traw,

8. Instalacja i montaz 2 szt. kontenerow sanitarnych ze zbiornikami na wode i fekalia.

Kontenery z wyposazeniem w toalety, umywalki, pisuary, lustra i wentylacje,

6
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zbiornik na fekalia, posiada czujnik wysylajacy informacje¢ elektroniczng o stanie

zapetnienia.
Opracowanie obejmuje nastepujace elementy:
- przygotowanie informacji o materiatach niezbednych do zgloszenia robot budowlanych
- sporzadzenie koncepcji projektowej dotyczacej ksztattu, powierzchni, wymiaréw i1 materiatu
majacego zosta¢ uzytym do budowy pomostow, matej architektury i slipow oraz o§wietlenia
hybrydowego z monitoringiem.
- sporzadzenie na podstawie tej koncepcji szacunkowego kosztorysu prac projektowych i w
ich nastepstwie budowlanych,
- sporzadzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot,
- sporzadzenie szacunkowego kosztorysu inwestorskiego obejmujacego projekt i wykonanie
inwestycji.
Do wykonujacego dokumentacje¢ i projekty budowlane na podstawie niniejszego Programu
Funkcjonalno — Uzytkowego, bedzie nalezec:
- sporzadzenie mapy do celow projektowych,
- uzyskanie pozytywnej decyzji o warunkach zabudowy dla przedmiotowej inwestycji,
- uzgodnienie projektu wykonawczego ze stronami postepowania administracyjnego,
- uzyskanie akceptacji tego projektu w zakresie zgodno$ci z Programem Funkcjonalno —
Uzytkowym,
- pomosty dla zeglarzy i kajakarzy ze wzgledu na ich dlugo$¢ wymagaja uzyskania pozwolen
wodnoprawnych 1 budowlanych na budowe. Wskazane aby wyloniony w trybie przetargu
wykonawca posiadat stosowne $wiadectwo uznania Polskiego Rejestru Statkow w zakresie
projektowania i montazu pomostow ptywajacych.
I w dalszej kolejnosci:
- wykonanie robot budowlanych na podstawie sporzadzonego i1 zatwierdzonego projektu,
- przeprowadzenie wymaganych prob i1 badan,
-przygotowanie dokumentéw zwigzanych z oddaniem wybudowanego obiektu do

uzytkowania.

Program Funkcjonalno-Uzytkowy okresla wymagane zakresy robot i standardy wykonania
przedmiotu zamdwienia. Dopuszcza si¢ zastosowanie urzadzen i materiatdw rownowaznych,
jednak o parametrach réwnowaznych do tych opisanych w niniejszym dokumencie. Na
terenie planowanej inwestycji brak aktualnego planu zagospodarowania terenu. Podczas prac
projektowych i dalej budowlanych nalezy stosowac si¢ do przepisow ustawy Prawo Wodne z
dnia 18.07.2001r. (Dz U. z 2015r. poz. 469, 1590, 1642, 2295, z 2016r. poz. 352, 1250),
Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z 20.04.2007r. z pdzniejszymi zmianami, Prawo
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Budowlane z dnia 20 lutego 2015 Dz. U. 2015 poz. 443 z p6zniejszymi zmianami, Warunki
techniczne jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie — Obwieszczenie
Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015r. w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej Dz. U. 2015
poz. 329. i z pdzniejszymi zmianami, Ustawe¢ o ruchu drogowym Dz. U. 1997 nr 98 poz. 602
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. z pdzniejszymi zmianami, Ustawa z dnia 21.12.2000r. o
Zegludze $rédladowej z poZniejszymi zmianami (Dz. U. 2001, nr 5, poz. 43)Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 28.04.2003r. z pdzniejszymi zmianami w sprawie przepisow
Zeglugowych na $rodladowych drogach wodnych, Normy Europejskie i Polskie Normy.

Zdj. Nr 4 Widok drogi i miejsca planowanego zagospodarowania matg architekturg

Wszystkie przywotane przepisy nalezy stosowa¢ ze zmianami w brzmieniu pelnym

aktualnym. Nalezy sprawdzi¢ aktualno$¢ przepisow przywotanych w programie funkcjonalno
- Uzytkowym ze stanem faktycznym na dzien wykonywania dokumentacji projektowe;.
Niniejszy program jest opracowany w oparciu o stan prawny obowigzujacy W dniu
01.12.2016 roku.
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2.1.2. Cel opracowania

Niniejsze opracowanie, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
szczegdtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i1 odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
2004, nr 202, poz. 2072 z pdzniejszymi zmianami) stuzy¢ ma jako podstawa do wykonania
dokumentacji projektowej, okresleniu planowanych kosztow prac projektowych i robot

budowlanych oraz poméc w przygotowaniu oferty przetargowej na planowang inwestycje.

2.2. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2.2.1. Cel inwestycji

Cel inwestycji — budowa przystani zeglarskiej w Korzeniewie, w ramach gltéwnego celu
przedsiewzigcia pt.: Rozwdj oferty turystyki wodnej w obszarze Petli Zutawskiej i Zatoki
Gdanskiej w najbardziej na potudnie wysunigtym stanowisku w Korzeniewie jest stworzenie
sieci portow 1 przystani zeglarskich, mogacych wspottworzy¢ spdjng i kompleksowa oferte
turystyczng, dajaca turyscie wodnemu mozliwos¢ przybicia do kei lub dluzszego przystanku
w interwale kilkugodzinnym.

Cel gléwny Przedsigwzigcia jest bezposrednio zwigzany z celem RPO 2014-2020, Pl 6¢
Ochrona, promocja i rozwdj dziedzictwa kulturowego i naturalnego jakim jest ,, Stworzenie
kompleksowej, rozpoznawalnej oferty turystycznej opartej na charakterystycznych walorach
dziedzictwa kulturowego”. Cel gtowny wynika z pozostatych celéw Przedsiewzigcia, ktore
mozna podzieli¢ na cele ogdlne i szczegdtowe. Do celow ogolnych zaliczamy:

- wzmocnienie roli turystyki wodnej i poprawa warunkow uprawiania sportow wodnych w
wojewodztwie pomorskim;

- rozw0] gospodarki turystycznej Pomorza 1 aktywizacja gospodarcza poszczegdlnych
miejscowosci tworzacych sieci portow i przystani zeglarskich, w tym powstanie nowych
miejsc pracy i aktywizacja przedsi¢biorczo$ci wsrod spotecznosei lokalnych;

- wzmocnienie wspotpracy partnerskiej pomiedzy instytucjami zainteresowanymi rozwojem
turystyki, w szczegolnosci turystyki wodne;.

Do celow szczegotowych Przedsigwzigcia zaliczy¢ mozna natomiast:

- rozbudowa 1 rozwO] markowego i zintegrowanego produktu turystycznego
charakteryzujacego si¢ wysoka konkurencyjnosciag w kraju i zagranica;

- rozw(j sieci portdw 1 przystani zeglarskich Zatoki Gdanskiej, Zatoki Puckiej, delty Wisty 1
Zalewu Wislanego, stanowigcego cze$¢ krajowego 1 miedzynarodowego systemu szlakow

zeglugowych;



PF-U Przystan zeglarska
w Korzeniewie

- poprawa zeglownosci i bezpieczenstwa na akwenach delty Wisty, Zalewu Wislanego, Zatoki
Gdanskiej 1 Zatoki Puckiej;

- udostepnienie mieszkancom i turystom dziedzictwa kulturowego i naturalnego delty Wisty,
Zalewu Wislanego, Zatoki Gdanskiej 1 Zatoki Puckiej, ukierunkowujacego przy tym ruch
Zatoki Gdanskiej 1 Zatoki Puckiej, w tym zrownowazone wykorzystanie obszaré6w objetych
systemem NATURA 2000;

- przyciagniecie na Pomorze nowej grupy turystow — zeglarzy, kajakarzy oraz osob
uprawiajgcych turystyke motorowodng, w tym rodzin z dzie¢mi (hasueboating), zaréwno z
rynku krajowego, jak i rynkéw zagranicznych.

- zachowanie potencjalu $rodowiskowego regionu poprzez umozliwienie edukacji
ekologicznej i rekreacji w ramach powszechnego korzystania z wod i terenow nadwodnych i
zwigzang z tym budowa pomostoéw zeglarskich i kajakowych 1 matg architektura.

Istotnym celem, Przedsigwzigcia jest poprawa zeglowno$ci i bezpieczenstwa. Zostanie on
osiggnigty poprzez poprawe warunkéw nawigacyjnych oraz likwidacj¢ barier dla zeglugi m.in.
przebudowe mostow statych na zwodzone, czy oznakowanie szlakéw wodnych. Jednym z
elementow poprawy bezpieczenstwa jest rowniez zachowanie bezpiecznych odlegtosci pomigdzy
przystaniami. Zgodnie z wynikami badan Miedzynarodowego Stowarzyszenia Zeglugi PIANIC,
odlegto$¢ pomiedzy przystaniami nie powinna przekracza¢ 30 km, taka odleglos¢ pozwala na
znalezienie miejsca cumowania w okresie czasu nie dluzszym niz 1,5 godziny.

Jednym z elementow realizacji przedsiewzigcia sg dziatania ukierunkowane na wspolng promocje
1 marketing, a przez to wykreowanie unikatowego, ponadregionalnego a takze miedzynarodowego
sieciowego produktu turystycznego obejmujacego swoim zasiggiem Deltg Wisty, Zalew Wislany,
Zatoke Gdanska i Zatok¢ Pucka. Dzialania zwigzane z kreowaniem sieciowego produktu
turystycznego przyczynia si¢ do wyeksponowania wyroznika obszaru objetego Przedsigwzigciem.
Dziatania te przyczynia si¢ do wzmocnienia pozycji wojewddztwa pomorskiego jako silnej
destynacji w obszarze zeglarstwa i innych sportow wodnych. W ramach realizacji inwestycji
uzyskamy kompleksowy i sieciowy produkt turystyczny o zasiegu nie tylko krajowym ale
rowniez miedzynarodowym. Nalezy rowniez pamigtac, iz rozwoj oferty turystyki wodnej w tym
rozbudowa i budowa nowych przystani stanowi zachete¢ dla mieszkancow do podejmowania
dzialalno$ci gospodarczej zwigzanej z turystyka wodng oraz dziatalno$ci gospodarczych
zwigzanych z sektorami okoto turystycznymi, co w pozytywny sposob wplynie na liczbe miejsc
pracy. Ostatecznymi odbiorcami Przedsigewzigcia sg nie tylko zZeglarze i1 turysci, ale rowniez
podmioty gospodarcze dziatajagce w poblizu szlakow wodnych, dzigki temu niniejsze
Przedsiewzigcie przyczyni si¢ do aktywizacji gospodarczej terendw, na ktorych realizowane bgda
poszczegblne inwestycje w ramach Przedsigwzigcia.

Teren przewidziany do inwestycji ma stuzy¢ w zamiarze Zamawiajgcego szeroko pojetej

rekreacji oraz podnoszeniu poziomu edukacji i §wiadomosci ekologicznej spoteczenstwa,
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zwigzanego w szczegolnosci z cennym przyrodniczo otoczeniem rzeki Wisty i1 jej same;j.
Celem inwestycji, jest takze stworzenie korzystnych warunkéow do rozwoju infrastruktury
turystycznej i edukacji ekologicznej zapewniajgc jednocze$nie podniesienie jako$ci oraz
standardu zycia mieszkancow gminy i regionu a takze:

- podniesienie §wiadomosci spoleczenstwa w zakresie ochrony obszaré6w Natura 2000,

- wzmocnienie bazy edukacyjnej na obszarze przylegtym do rzeki Wisty,

- ograniczenie antropopresji na najcenniejsze 1 wrazliwe ekosystemy obszaru Natura 2000,

- zapoznanie mieszkancoOw regionu oraz turystow z zasadami funkcjonowania obszarow
Natura 2000 i przedmiotami ochrony,

- podniesienie §wiadomos$ci w zakresie prowadzenia czynnej ochrony obszaré6w Natura 2000

- niwelacje zagrozen dla przedmiotow ochrony w obszarach Natura 2000 1 mozliwo$¢
prowadzenia dziatan demonstracyjnych niezagrazajacych stanowi ich ochrony,

- przedstawienie waloréw przyrodniczych okolic oraz przyblizenie wybranych zagadnien i
procesoéw ekologicznych,

- poprawe¢ stanu srodowiska przyrodniczego,

- utworzenie i rozbudowe infrastruktury edukacyjnej skierowanej do szerokiej grupy
odbiorcow poruszajacej zagadnienia przyrodniczo-ekologiczne,

- stworzenie korzystnych warunkow do rozwoju infrastruktury edukacji ekologicznej
zapewniajac jednoczesnie podniesienie jakosci oraz standardu zycia mieszkancow gminy i

regionu,

2.2.2. Lokalizacja

Planowana inwestycja ma charakter liniowy o dlugosci ok. 200m. Poczatek planowane;j
inwestycji znajduje si¢ w odlegtosci okoto 150 m od skrzyzowania ulic: Lakowej, Wislanej i
Kwidzynskiej w Korzeniewie w miejscu zlokalizowanym wg wspotrzednych geograficznych:
N — 53°, 45", 02,03" i E — 18°, 51' 31,16", Obreb Korzeniewo 0013 dz. 325, 320/1, 320/4 i
324/4 — rzeka Wista - prawy brzeg Wisty, przy wale oddzielajagcym koryto rzeki od basenu
portowego, stanowigcego obecnie baze dla floty lodotamaczy RZGW.
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2.2.3. Stan wlasnosci

Projektowana Inwestycja budowy przystani zeglarskiej zlokalizowana jest na terenie 4
dziatek gruntowych i 1 dzialce rzeki Wisty, sg to dziatki:

1. Dziatka 325 pow. 0,2000ha, Obreb ewidencyjny: Nr 0013, Korzeniewo, droga,
wiasciciel Gmina Kwidzyn, ul. Grudzigdzka 30, 82-500 Kwidzyn,

2. 320/1 pow. 0,6000ha, 320/4 pow. 1,1200ha grunty na wale i 324/4 pow. 58,07ha
(odcinek), rzeka Wista wszystkie Obreb ewidencyjny: Nr 0013, Korzeniewo,
wiasciciel Skarb Panstwa, RZGW Gdansk, ul. Franciszka Rogaczewskiego 9/19, 80-
804 Gdansk.

2.2.4. Charakterystyka zagospodarowania terenu
W obszarze planowanej inwestycji, potozonym w obrebie geodezyjnym Korzeniewo, Gmina
Kwidzyn, nie posiada aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

1. Dziatki 320/1 i 320/4, nie sa zagospodarowane poza istniejgcg utwardzong plytami

betonowymi droga dojazdowa do przesmyku wejscia do portu RZGW.

Dzialki leza w obrebie wod powierzchniowych rzeki Wisty i portu na rzece Wista, droga

wodna E-70.

2. Na dzialce 325 znajduje si¢ szczatkowe asfaltowe nabrzeze — pozostato§¢ po miejscu starej

przeprawy promowej oraz stara droga asfaltowa prowadzaca do zjazdu na prom.

Dzialka ta lezy w obrebie wod powierzchniowych rzeki Wisly i portu na rzece Wista, droga

wodna E-70.

a) powierzchnia rzeki Wisty przewidziana do zajecia przez umiejscowienie pomostow
ptywajacych i slipu: 230m?,

b) powierzchnia gruntu na wale przewidziana do zabudowy mata architektura i droga z
parkingiem: maksymalnie do 3.000m?,

€) powierzchnia oddziatywania catego planowanego do wykonania zamierzenia

inwestycyjnego (tacznie z nasadzeniami zieleni): maksymalnie 10.000m? (1ha),

2.2.5. Infrastruktura techniczna

Teren przybrzezny watu w miejscu planowanej lokalizacji  przystani zeglarskiej w
Korzeniewie do tej pory praktycznie nie byl wykorzystywany w sposob zorganizowany. Jako
teren otwarty, jednak bez infrastruktury poza nielicznymi wedkarzami nie byl uzytkowany.
Lodzie byly wodowane na starym betonowym podjezdzie, gdyz asfaltowy stary zjazd na prom
jest zbyt stromy i niebezpieczny aby go wykorzystywa¢é do wodowania jednostek
ptywajacych. Z uwagi na silny prad wody rzeki Wisty a takze duze (do 2,5m) wahania

poziomu wody w rzece Wisle w sgsiedztwie planowanego miejsca inwestycji i brak miejsc do
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cumowania, mimo wystarczajacych glebokosci (w zakresie 1,7 — 4,5 m), brzeg nie byl
dotychczas wykorzystywany przez turystow wodnych zaréwno kajakarzy jak wigkszych
jednostek ptywajacych czy tez jachtow zaglowych i motorowych. Planowana budowa
pomostoéw ptywajacych i slipdéw ma za zadanie zmieni¢ ten stan.

Na mapie zasadniczej na dziatce 320/1 wykazana jest przy starej drodze istniejaca stara linia
energetyczna niskiego napiegcia zasilajaca o$wietlenie na koncu drogi przy przesmyku —
wejsciu do portu od strony potudniowej. Teren objety inwestycja nie posiada na dzien

dzisiejszy zadnej zabudowy i infrastruktury technicznej.

2.3. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

2.3.1. Charakterystyczne parametry okreSlajace wielko$¢ obiektow i zakres robot

budowlanych:

1. Budowa pomostéw ptywajacych dla zeglarzy ze zbiornikdw stalowych ocynkowanych
ogniowo wypetnionych styrodurem XPS o nasigkliwos$ci ponizej 1,5% o dtugosci tacznej
48,0m, szerokosci 2,4m i powierzchni 115,20 m?, zaklada si¢ budowe 6 plywakow o
wymiarach 8,0 x 2,4m z dwoma trapami doj$ciami o szeroko$ci 2,0m i dtugosci 6,0m.
Pomosty zakotwione beda na stalowych dalbach cumowniczych o $rednicy 38cm w
sposob 1 dtugosci okreslonej w projekcie budowlanym, uwzgledniajacym minimalny i
maksymalny poziom wod rzeki Wisty 1 wahania jej 2,5m m w dot 1 gor¢ od stanu
sredniego w trakcie roku. Wejscie na pomosty po trapach ruchomych, umozliwiajacych
wchodzenie i wjazd osobom niepetnosprawnym. Z zastosowaniem udogodnien dla osob z
niepelnosprawnosciami zgodnie z pkt. 6.4.0. "Koncepcji programowo-przestrzennej w
obszarze Delty Wisty, cze$ci Zalewu Wislanego oraz wybrzeza Zatoki Gdanskiej".
Pomosty zabezpieczone na okres zimowy (zalodzenie od listopada do kwietnia, sptyw kry
lodowej) w przylegtym w porcie RZGW. W warunkach wysokiej wody i zwigkszenia
odlegtosci pomostéw od linii brzegowej mozliwe bedzie przecumowanie pomostéw na
druga (wewngtrzng strong dalb) aby odlegtos¢ od brzegu byla wystarczajaca dla trapow 1
wejscia-wjazdu na pomosty i zej$cia/zjazdu na lad. Pomosty wyposazone bedg w drabinki
ratownicze, urzadzenia odbojowe 1 cumownicze (knagi, polery).

2. Budowa pomostéow ptywajacych z podestami dla kajakarzy o konstrukcji jw i
parametrach wielko$ciowych: dlugos¢ taczna 40,0m, szerokosci 2,4m + 0,5m podest i

powierzchni 96,00 m?, zaktada sie budowe 4 plywakéow o wymiarach 10,0 x 2,4m ze
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schodami terenowymi i rynnami ulatwiajagcymi wycigganie i wodowanie kajakéw o
dhugosciach dopasowanych do terenu. Wejscie na pomosty po trapach ruchomych,
umozliwiajacych wchodzenie i wjazd osobom niepelnosprawnym. Z zastosowaniem
udogodnien dla oso6b niepelnosprawnych zgodnie z pkt. 6.4.0. "Koncepcji programowo-
przestrzennej w obszarze Delty Wisty, czesSci Zalewu Wislanego oraz wybrzeza Zatoki
Gdanskiej". Pomosty zakotwione bedg na stalowych dalbach cumowniczych o $rednicy
38cm i dhugosci okre§lonej w projekcie budowlanym, uwzglgdniajagcym minimalny i
maksymalny poziom wod rzeki Wisty i wahania jej 2,5m m w dot i gore od stanu
sredniego W trakcie roku. Pomosty zabezpieczone na okres zimowy (zalodzenie od
listopada do kwietnia, sptyw kry lodowej) w przylegtlym w porcie RZGW. W warunkach
wysokiej wody i zwigkszenia odleglo$ci pomostow od linii brzegowej mozliwe bedzie
przecumowanie pomostow na druga (wewngtrzng stron¢ dalb) aby odlegto$¢ od brzegu
byla wystarczajaca dla trapéw i1 wejscia-wjazdu na pomosty i zejscia/zjazdu na lad.
Pomosty wyposazone beda w drabinki ratownicze, urzadzenia odbojowe i cumownicze
(knagi, polery).

3. Budowa zjazdu - slipu utwardzonego umozliwiajacego zjazd i wodowanie matych
jednostek zaglowych i motorowych do wody rzeki Wisty. Dlugos¢ catego slipu w osi
37,0m, szerokos¢ 3,5 — 4,0m, spadek do 8%, rodzaj nawierzchni ptyty betonowe.

4. Przebudowa i dostosowanie drogi dojazdowej do slipu z miejscem nawracania i
parkingiem utwardzonym ptytami betonowymi 8 stanowisk 7,5 x 3,0m.

Rysunek — wycinek ze szkicu Planu Zagospodarowania z lokalizacjg miejsc parkingowych.

Szeroko$¢ przejscia migdzy obarierowanym parkingiem a zej$ciami min. 2,0m.

Mosty z trapami dla jachtsw ' pomosty Z WM kajal_(éwr e
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5. Budowa i montaz elementéw malej architektury: 3 tawostoty z zadaszeniem, 3 tawostoty,
8 tawek, kosze itp., elementy matej architektury w stylu nawigzujagce do obiektow
wybudowanych na miejscach postojowych dla rowerzystow Wislanej Trasy Rowerowe;j
RO.

6. Monitoring i jego instalacja wraz z o$wietleniem hybrydowym 14 punktow,

Nasadzenie krzewow i drzew rodzimych: jezyna, gtdg, jarzebina oraz traw,

8. Instalacja i montaz 2 szt. konteneré6w sanitarnych ze zbiornikami na wode¢ i fekalia.
Kontenery z wyposazeniem w toalety, umywalki, pisuary, lustra i wentylacje¢, zbiornik na
fekalia, posiada czujnik wysytajacy informacj¢ elektroniczng o stanie zapehienia.

9. Instalacja zbiornikéw na $mieci i odpady state.

10. Instalacja tablicy informacyjno — promocyjnej.

11. punkt wyposazenia przeciwpozarowego i ratunkowego.

2.3.2. Cechy dotyczace rozwiazan budowlano - konstrukcyjnych i wskaznikéw
ekonomicznych:

Elementy nawodne: pomosty ptywajace z trapami, rynnami i schodami terenowymi muszg
by¢ zaprojektowane 1 wykonane w taki Sposob, by byly przystosowane do wahan lustra wody
w rzece Wisle w zakresie od 11,38 + 2,5 m n.p.m. Ze wzglgdu na zmienne potozenie lustra
wody zapisy w niniejszym Programie Funkcjonalno — uzytkowym dotyczace potozenia
obiektow 1 elementow wyposazenia wzglegdem lustra wody nalezy traktowaé jako
obowigzujace wzgledem kazdego stanu wody jaki moze wystgpi¢ w podanym wyzej zakresie.
Zaprojektowane i wybudowane obiekty opisane w niniejszym programie muszg si¢ cechowaé
trwatoscig zapewniajacg ich uzytkowanie przez okres co najmniej 20 lat od dnia przekazania
Zamawiajgcemu. Muszg by¢ odporne na dziatanie czynnikow atmosferycznych, w tym
temperatury, wiatru i opadoéw, wody, oblodzenia, promieniowania stonecznego w stopniu
Zapewniajagcym wymagang trwatos¢. Wejscie na pomosty po trapach ruchomych,
umozliwiajacych wchodzenie 1 wjazd osobom niepelnosprawnym. Z zastosowaniem
udogodnien dla oséb niepelnosprawnych zgodnie z pkt. 6.4.0. "Koncepcji programowo-
przestrzennej w obszarze Delty Wisty, czesci Zalewu Wislanego oraz wybrzeza Zatoki
Gdanskiej". Pomosty zakotwione beda na stalowych dalbach cumowniczych o $rednicy 38cm
1 dlugosci okreslonej w projekcie budowlanym, uwzglgdniajacym minimalny i maksymalny
poziom wod rzeki Wisty i wahania jej 2,5m m w dot i gore od stanu Sredniego w trakcie roku.
Pomosty zabezpieczone na okres zimowy (zalodzenie od listopada do kwietnia, sptyw kry
lodowej) w przylegtym w porcie RZGW. W warunkach wysokiej wody i zwigkszenia

odleglosci pomostéw od linii brzegowej mozliwe bgdzie przecumowanie pomostéw na druga
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(wewnetrzng stron¢ dalb) aby odlegto$¢ od brzegu byta wystarczajaca dla trapow i1 wejscia-
wjazdu na pomosty i zej$cia/zjazdu na lad. Pomosty wyposazone bedg w drabinki ratownicze,
urzadzenia odbojowe i cumownicze (knagi, polery).

W  celu umozliwienia integracji spolecznej oraz zapewnienia réwnosci szans i
niedyskryminacji czgéci spoteczenstwa wszystkie obiekty realizowane w ramach
przedsiewzigcia powinny by¢ dostosowane do 0sob niepelnosprawnych. Zastosowanie takich
rozwigzan projektowych nie tylko umozliwi wzrost popularnosci zeglarstwa wsrod osob
niepetnosprawnych uprawiajgcych aktywna turystyke ale réwniez poprawi bezpieczenstwo
na terenie przystani zeglarskiej Projektant podczas prac projektowych musi uwzglednié
wytyczne projektowania ,,Bez barier” takie jak:

1) projektujac ciggi komunikacyjne nalezy zachowa¢ minimalne wymiary, oraz zapewni¢
przestrzenie manewrowe, wszelkie przeszkody oraz elementy wyposazenia przestrzeni jak:
fawki, tablice informacyjne, kosze na $mieci itp. lokalizowaé poza glowng przestrzenia
komunikacyjna;

2) projektowanie, w miar¢ mozliwosci, specjalnych $ciezek dotykowych poprzez
zastosowanie nawierzchni o charakterystycznej teksturze lub sprezystosci ulatwiajacych
poruszanie si¢ 0sob niewidzacych lub stabo widzacych (np. kostka brukowa z wypustkami);
3) zastosowanie zmiana w fakturze nawierzchni w przypadku kraweznika przy jezdni ,
schodow lub niezabezpieczonego nabrzeza w odleglosci przynajmniej 30 cm od krawedzi,

4) Budowa ramp o odpowiednim spadku nachylenia w przypadku roznic terenu oraz
zapewnienie dostepu przynajmniej do czeSci nabrzezy i pomostow dla o0sob
niepetnosprawnych;

5) Zastosowanie kontrastowe] kolorystyki framugi drzwi w celu oznakowania wejscia do
kontenerow sanitarnych. Przynajmniej jedno z wej$¢ do obiektu powinno zapewni¢ dostep dla
0s0b niepetnosprawnych do wszystkich pomieszczen z ktorych mogg korzysta¢; Automaty
oraz automaty informacyjne powinny by¢ dostosowane do potrzeb oséb niepelnosprawnych,
min. poprzez oznaczenia dotykowe oraz informacje glosowa; Zapewnieni przynajmniej
jednej toalety dostosowanej do potrzeb oséb niepelnosprawnych; Zlokalizowanie na terenie
przystani odpowiedniej liczby miejsc postojowych zarezerwowanych dla o0sob
niepelnosprawnych;

Wymienione wyzej oraz inne wprowadzone udogodnienia, utatwia korzystanie z obiektow
czy poruszanie si¢ po terenie przystani osobom niepelnosprawnych ale rowniez osobom
sprawnym.

Zamawiajacy wymaga, aby roboty miaty trwalo$¢ okreslong zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow technicznych, jakim

powinny odpowiadac obiekty inzynierskie 1 ich usytuowanie oraz
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z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i urzadzenia wodne.
Zaktada sie dla konstrukcji pomostow i elementéw konstrukcyjnych posadowienia pomostow
min. 25 lat a dla elementow wbudowanych powierzchniowo min. 15 lat, przy zatozeniu iz
elementy powierzchniowe beda przez przysztego-dzierzawce raz w roku dodatkowo
konserwowane $srodkami dopuszczonymi do stosowania nad wodami. Wytoniony w trybie
przetargu wykonawca projektu i robot budowlanych winien posiada¢ $wiadectwo uznania
Polskiego Rejestru Statkow w zakresie projektowania i montazu pomostow ptywajacych

Drewno uzyte do budowy poktadu pomostéw, rynien do wodowania kajakow i1 elementow ich
konstrukcji a takze matej architektury w zakresie konstrukcji: modrzew europejski, siedziska,
oparcia i blaty tawostotow d¢bowe lub akacjowe. Schody terenowe rowniez ze stopniami

debowymi lub akacjowymi.

2.3.3. Ogolne warunki dotyczace wykonania i odbioru robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za ich zgodnosé¢ z
PFU, Dokumentacja Projektowa i poleceniami Inspektora nadzoru.

e Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa: mapa do celow projektowych, projekty budowlane i wykonawcze
zawierajace odpowiednie szczegotowe specyfikacje techniczne zostana sporzadzone przez
Wykonawcg 1 przed wuzyskaniem pozwolenia na budowe zaakceptowane przez
Zamawiajacego. Dokumentacja zostanie sporzadzona zgodnie z wszelkimi warunkami
zawartymi w umowie i w PFU. Przed uzyskaniem pozwolenia na budowg Wykonawca uzyska
pozwolenie wodnoprawne na budowg pomostow. Zgodnie z zapisami Ustawy prawo wodne,
pozwolenie wodnoprawne na budowe urzadzen wodnych — pomostéw jest wymagane na
budowe pomostow o diugosci catkowitej powyzej 25m oraz glebokosci posadowienia
powyzej 2,5m nad dnem. Jezeli w trakcie wykonywania Robot okaze si¢ koniecznym
uzupelienie rysunkoéw, lub specyfikacji technicznych Wykonawca sporzadzi brakujace
rysunki lub specyfikacje techniczne niezbedne do wiasciwego wykonania robot na wiasny
koszt w 4-ch egzemplarzach i przedtozy je Inspektorowi do zatwierdzenia a kopie przekaze
Zamawiajacemu.

e Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa placu budowy
robot poza placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i

odbioru koncowego robot, a w szczegolnosci:
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- utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osob wykonujacych czynnosci zwiazane z
budowa 1 nienaruszalnos$¢ ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy plac Budowy
przed dostepem os6b upowaznionych

- fakt przystgpienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposob uzgodniony z Zamawiajgcym 0raz przez umieszczenie tablic informacyjnych, ktorych
tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robot,

- koszt zabezpieczenia Placu Budowy i Robot poza placem budowy nie podlega odrebnej
zaptacie i przyjmuje si¢ , ze jest wiaczony w Cen¢ Kontraktowsa.

e Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony s$rodowiska naturalnego. Wykonawca musi wystagpi¢ o wszystkie
wymagane przepisami prawa zezwolenia i uzgodnienia oraz ponies¢ wszelkie koszty
Zwigzane z zagospodarowaniem nieprzydatnego gruntu oraz utylizacjg wszelkich odpadow.
W okresie trwania budowy i wykonczania Robot Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie
uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokot Placu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci
dla os6b lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

e Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty fatwopalne beda
sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem
osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji Roboét albo przez personel Wykonawcy.

e Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposéb trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wickszym od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robot beda
miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie

okreslajace brak szkodliwe oddziatywania tych materiatow na srodowisko w szczegdlnosci na
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wode 1 organizmy roslinne i zwierzgce w niej zyjace. Materiaty, ktore sa szkodliwe dla
otoczenia tylko w czasie Robodt, a po zakonczeniu Robot ich szkodliwos¢ zanika (np.
materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania.

e Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i na powierzchni wody za
urzadzenia podziemne i podwodne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od
odpowiednich wiladz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca
zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen
w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie
rezerweg czasowa dla wszelkiego rodzaju Robot, ktore majag by¢ wykonane w zakresie
przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Placu Budowy i powiadomi¢ Inspektora i
wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robot, o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wiadze oraz
bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i wody i urzadzen podziemnych i podwodnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez wiascicieli urzadzen.

e Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0§ przy
transporcie materiatow i wyposazenia na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowych wagowo lub wymiarowo tadunkow.

e Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowiagzek zadba¢, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprze¢t i odpowiednia odziez
dla ochrony Zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie i sa uwzglednione w Cenie

Kontraktowej.
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e Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do Robdt od daty rozpoczecia do daty wydania Protokotu Odbioru Koncowego
przez Inspektora. Wykonawca bedzie utrzymywacé wszystkie elementy przedmiotu Umowy
do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby
wszystkie elementy byly w zadowalajagcym stanie, przez caty czas, do momentu odbioru
koncowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inspektora powinien rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

e Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca robot jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania Prawa Polskiego w
trakcie prowadzenia robot. Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane
przez wiladze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek
sposob zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisow 1 wytycznych podczas prowadzenia Robot. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw
patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych
odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciaglty bedzie
informowac Inspektora o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

e Zezwolenia

Zezwolenia wymagane w Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca winien uzyska¢ od
odnosnych wiladz na swoéj koszt. Razem z harmonogramem rob6t w ciggu 28 dni od
podpisania umowy, Wykonawca winien przedtozy¢ Inspektorowi wykaz wszystkich zezwolen
wymaganych do rozpoczecia i zakonczenia Robot zgodnie z Harmonogramem. Wykonawca
winien dostosowac si¢ do wymagan tych zezwolen i winien w petni umozliwi¢ wiladzom
wydajacym te zezwolenia kontrole i badanie rob6t. Ponadto, winien pozwoli¢ Wtadzom na
udziat w badaniach i procedurach sprawdzajacych, co nie powinno zwolni¢ Wykonawcy z
jakichkolwiek jego obowigzkéw kontraktowych.

e Przebudowa urzadzen kolidujacych

Przebudowe urzadzen nalezy wykona¢ pod nadzorem i wyszczegdlni¢c w uzgodnieniu z
uzytkownikami. Wykonawca ponosi wszystkie koszty nadzorow wiascicieli urzadzen w
trakcie ich przebudowy i budowy.

e Ochrona robot przed wptywem warunkoéw atmosferycznych
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Ochrona robét przed opadami atmosferycznymi nalezy do Wykonawcy.

Tablice informacyjne i promocja Projektu

Wykonawca wykona i zamontuje tablic¢ informacyjng budowy zgodna z aktualnymi
przepisami Prawa Budowlanego. Koszt tablicy nalezy uja¢ w Cenie Kontraktowe;j.

e Inspekcja wytworni materiatow

Wytwornie materiatow moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki
materiatow moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik tych kontroli
bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii materiatbw pod wzgledem jakosci. W
przypadku, gdy Inspektor bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni beda zachowane
nastepujace warunki:

Inspektor bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materialow w czasie przeprowadzania inspekcji.

Inspektor bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie
odbywa sie produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

e Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Placu
Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Kazdy rodzaj Robot, w
ktorym

znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, wymaga akceptacji Zamawiajgcego,
Wykonawca ma zakaz wbudowywania materiatdéw, dla ktorych nie uzyskat akceptacji
Zamawiajacego.

e Materialty zamienne

W przypadku braku uzasadnionej mozliwosci zastosowania przewidzianego w projekcie
materiatu do zastosowania/wbudowania w elementy nabrzeza, Wykonawca zwraca si¢ z
pisemnym wnioskiem do Zamawiajacego z podaniem uzasadnienia oraz szczegdlowych
parametrow jako$ciowych proponowanego zamiennika. Material zamienny proponowany do
uzycia/wbudowania musi  posiada¢  wszystkie parametry jakoSciowe materiatu
projektowanego pierwotnie oraz nie mniejsza trwato$¢ i zapewnia¢ nie mniejsze walory
estetyczne, funkcjonalne i krajobrazotworcze.

e Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one

potrzebne do Robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakosc i
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wiasciwosci do Robot i byty dostgpne do kontroli przez Inspektora. Miejsca czasowego
sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Placu Budowy w miejscach uzgodnionych z

Inspektorem lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

e Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa sporzadzona przez wykonawce bedzie przewidywata
mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatow w wykonywanych Robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim wyborze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem
materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
Inspektora i Zamawiajagcego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
pozniej zmieniany bez zgody Inspektora i Zamawiajacego.

e Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robot powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w ST, Programie Zapewnienia Jakosci (PZJ) lub projekcie organizacji
Robot, zaakceptowanym przez Inspektora; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora. Liczba i wydajnosé
sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym Kontraktem.
Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma byc
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa przewiduje mozliwo$é
wariantowego uzycia sprze¢tu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora i Zamawiajgcego O swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora i Zamawiajacego, nie moze by¢
pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie
gwarantujace zachowania warunkéw Kontraktu, zostanie przez Inspektora zdyskwalifikowane
I nie dopuszczone do Robot.

e Transport
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Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie
wptyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robot 1 wilasciwosci przewozonych
materiatow. Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i wskazaniach Inspektora, w terminie
przewidzianym Kontraktem. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda, spetnia¢
wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace
warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora beda usuniete z Placu Budowy. Jednostki
ptywajace beda spetniac przepisy regulujace mozliwos$¢ ptywania po wodach srédladowych.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy i
wszelkie ewentualne zanieczyszczenia z toni i lustra wody rzeki Wisty, powstate na skutek
prowadzonych roboét lub przez jednostki ptywajace uzyte przez Wykonawce do Roboét.

e Wykonywanie robot

Ogolne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Kontraktem, oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych Robét, za ich zgodnos¢ z przygotowana i
zatwierdzong Dokumentacja Projektowa, wymaganiami projektu organizacji Robot i PZJ,
oraz poleceniami Inspektora. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, za doktadne wytyczenie
w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow Robot zgodnie z wymiarami i
rzgdnymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez
Inspektora. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczaniu Robot zostana, jesli wymagaé¢ tego bedzie Inzynier, poprawione
przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia
wysokosci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnos¢. Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow
Robét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie i Dokumentacji
Projektowej, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier
uwzgledni wyniki badan materiatow i Robot, rozrzuty Wystepujace przy produkcji i przy
badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wplywajace na rozwazang kwesti¢. Polecenia Inspektora beda wykonywane nie
pdzniej niz W czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod
grozba zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

e Harmonogram robot
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Wykonawca przy sporzadzaniu harmonogramu robdot powinien uwzgledni¢ wszystkie
czynniki i warunki majace wptyw na prowadzenie robot:

Za odpowiednie, gwarantujgce terminowe wykonanie Robot z dotrzymaniem obowiazujacych
rezimow technologicznych, opracowanie Harmonogramu odpowiada Wykonawca. Inzynier
moze nakaza¢ zmiany w Harmonogramie jesli uzna, ze nie gwarantuje on dotrzymania
wymaganej jakosci i terminu Robot.

e Pomieszczenie biurowe Inspektora

Wykonawca, w ramach Kontraktu nie jest zobowiazany zapewni¢ Inzynierowi zaplecza.

e Kontrola jakosci robot

Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
0siggnac¢ zalozong jakos¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robot i
jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i
badan materiatow oraz Roboét. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazadac
od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonywania jest zadowalajagcy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania
materiatow oraz Robét z czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej. Wykonawca dostarczy
Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja
wazna legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan. Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inzynier begdzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne
informacje o jakichkolwiek niedociggnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.

e Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w Dokumentacji
Projektowej, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania po wykonaniu pomiaru badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi z wynikami badan jak najszybciej, nie poznie;j
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jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci (PZJ). Wyniki badan
(kopie) beda przekazywane Inspektorowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

e Atesty jakosci materiatow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawcg, Inzynier moze dopusci¢ do
uzycia materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich peing zgodnos¢ z warunkami

podanymi w Dokumentacji Projektowej. W przypadku materiatéow, dla ktorych atesty sa
wymagane przez Dokumentacj¢ Projektowa, kazda partia dostarczona do Robot bedzie
posiadac atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe beda
posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych
przez niego badan. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Inzynierowi. Materialy posiadajace atesty a urzadzenia - wazne legalizacje moga by¢ badane
w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wiasciwosci z
Dokumentacja Projektows to takie materiaty i/lub urzadzenia zostang odrzucone.

e Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od rozpoczecia Robot do konca Okresu Odpowiedzialnosci za Usterki.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami

spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda
dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej |
gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy be¢dzie opatrzony data jego
dokonania, podpisem osoby, kora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, w porzadku chronologicznym. Zatgczone do
Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora. Instrukcje Inspektora
wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do
ustosunkowania si¢. Projektant i nie ma uprawnien do samodzielnego wydawania polecen
Wykonawcy Robot. Polecenie Projektanta musi potwierdzi¢ Inspektor, by staty sie¢
obligatoryjne dla Wykonawcy.

e Ksiega Obmiaru

Ksigga Obmiaru ze wzgledu na forme kontraktu nie bedzie prowadzona.

e Pozostate dokumenty budowy
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Do dokumentoéw budowy zalicza si¢ tez nast¢pujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje¢ zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Terenu Budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru Robdt,

e) protokoty z narad i ustalen,

) korespondencj¢ na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie, ktoregokolwiek z dokumentéow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu.

Odbiér robét:

e Procedury odbioru robét.

W zalezno$ci od ustalen Dokumentacji Projektowej, Roboty podlegajg nastepujacym etapom
odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy:

- odbiorowi Robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi czesciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

e Odbioér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbior Robot  zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w  czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego
postepu Robot. Odbioru Robot dokonuje Inspektor. Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru
zgtasza Wykonawca na pismie, a w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia Inspektor winien
przystapi¢ do badania i pomiaru robot w celu ich odbioru. Odbioru Inspektorr i Zamawiajacy
dokonuje w oparciu 0 wyniki wszelkich badan i pomiaréw begdacych w zgodzie z
Dokumentacja Projektowa i innymi uzgodnionymi wymaganiami. Wykonawca robot nie
moze kontynuowac¢ robot bez odbioru robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu przez
Inspektora. Zaden odbior przed odbiorem koncowym nie zwalnia Wykonawca od zobowigzan
okreslonych Kontraktem.

e Odbidr czgsciowy
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Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i1 jakosci wykonanych czesci Robot. Odbioru
czesciowego Robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym Robot.

e Odbior koncowy Robot

Odbior robot nalezy wykonywac z uwzglgdnieniem nizej podanych uwarunkowan:

1) Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci.

2) Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawcg wpisem do Dziennika Budowy oraz zlozeniem w imieniu Inspektora
zawiadomienia o zakonczeniu budowy i otrzymaniem za§wiadczenia o braku sprzeciwu.

3) Odbior koncowy Robot nastgpi w terminie ustalonym w Kontrakcie, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia Roboét i przekazania dokumentdéw, o ktorych
mowa wczesnie;j.

4) Inspektor wystawi Swiadectwo Przejecia stwierdzajace zakonczenie robot po
zweryfikowaniu odbioru ostatecznego przez Komisje wyznaczong przez Zamawiajacego.
Przedstawiciel Inspektora i Wykonawcy wezma rowniez udziat w przekazaniu.

5) Komisja odbierajagca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentoéw, wynikoéw badan i pomiar6w, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robot
z Dokumentacja Projektowsa.

6) W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robot poprawkowych lub Robot
uzupelniajacych Komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru
ostatecznego.

Dokumenty do odbioru ostatecznego Robot.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
a) protokoty odbiorow,

b) instrukcje obstugi,

c) inwentaryzacja geodezyjna,

d) atesty i zezwolenia dotyczgce urzadzen i instalacji zamontowanych lub

e) sprawozdanie techniczne,

f) zaswiadczenie o braku sprzeciwu po dokonaniu zgloszenia zakonczenia robot,
Sprawozdanie techniczne bedzie zawiera¢:

a) zakres i lokalizacje wykonywanych Robot,

b) wykaz wprowadzonych zmian,

C) uwagi dotyczace warunkow realizacji Robot,

d) date rozpoczecia i zakonczenia Robot.
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W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego Robot. Wszystkie zarzadzone przez Komisje Roboty
poprawkowe lub uzupetniajgce be¢da zestawione wg wymagan ustalonych przez Inspektora.
Termin wykonania Robdt poprawkowych i Robot uzupetniajacych wyznaczy Komisja.

e Podstawa ptatnosci.

Podstawg platnosci jest cena kontraktowa, skalkulowana przez Wykonawce za wykonanie
calosci przedmiotu zamowienia 0raz rzeczywisty stopien zaawansowania prac. Cena
Kontraktowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na
jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w PFU i Dokumentacji Projektowej. Cena
Kontraktowa bedzie w szczegdlnosci obejmowac:

- robocizne bezposrednia,

- wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu,

- warto$¢ pracy sprze¢tu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Plac
Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza w szczegdlnosci: place personelu i kierownictwa
budowy, pracownikow nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza
budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drog dojazdowych itp.), koszty
dotyczace oznakowana Robdt, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty
za dzierzawe placow i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robot, ubezpieczenia oraz
koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robot w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obowiazujacymi przepisami. Wszelkie koszty wynikajace z
Dokumentacji Projektowej nalezy uja¢ w Cenie Kontraktowej.

e Dokumentacja wykonawcza i powykonawcza.

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany wykona¢ dokumentacje wykonawczg i
powykonawcza, geodezyjng powykonawczg inwestycji oraz inne niezbedne projekty
wykonawcze nalezy uwzgledni¢ w Cenie Kontraktowe;j.

e Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy.

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany wykona¢ zabezpieczenie terenu budowy:

- dostarczyc¢ i zainstalowac urzadzenia zabezpieczajace,

- ustawi¢ i utrzymac tablice informacyjne przez okres wykonywania robot.
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- Koszty nalezy uwzgledni¢ w Cenie Kontraktowe;j.

e Koszty zajecia terenu.

Jesli jest to konieczne, Wykonawca poniesie koszty zajecia terenu i umieszczenia w nim
urzadzen wyliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami w tym zakresie. W celu uzyskania
pozwolenia na zajecie terenu, Wykonawca przygotuje odpowiednie projekty i uzyska
wszelkie uzgodnienia.

e \Wymagania Zamawiajgcego odnoszace si¢ do fazy budowy

Zamawiajacy udostepni teren dla potrzeb zorganizowania i przeprowadzenia budowy w ciagu
7 dni od dnia dostarczenia przez Wykonawce uprawomocnionego pozwolenia na budowe.
Zamawiajacy udostepni réwniez w tym terminie odpowiedniag czes$ci dziatek bedacych
obszarem zadania inwestycyjnego. Wczesniej, po podpisaniu umowy z Wykonawca,
udostepni mu mozliwos¢ wstepu na caty teren inwestycji i przeprowadzenia wszelkich badan
niezb¢dnych dla prawidtowego przygotowania realizacji zadania. Nalezy dokona¢ wizji w
terenie oraz oceny istniejgcej infrastruktury pod katem ustalenia jej przydatnosci do
wykorzystania na etapie realizacji zamoéwienia. Zagospodarowania terenu budowy i zaplecza
budowy nalezy dokona¢ przed rozpoczeciem robot budowlanych. Nalezy w maksymalnym
stopniu wykorzystac istniejaca infrastrukture w zakresie:

- kabli elektrycznych

- sieci internetowych

Wszystkie elementy zagospodarowania placu budowy powinny spetnia¢é wymagania
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych Dz. U. z 2003r. nr
47, poz. 401).

W zakresie przygotowania placu budowy Wykonawca jest zobowigzany do:

- ogrodzenia i oznakowania terenu budowy;

- organizacji ruchu na czas budowy;

- zabezpieczenia zieleni na terenie budowy przed uszkodzeniem,

- doprowadzenia mediow do placu budowy zgodnie z okreslonym przez siebie
zapotrzebowaniem;

- wyznaczenia miejsca do postoju sprzetu budowlanego oraz sktadowania materiatow do
wbudowania;

Projekt organizacji ruchu dla ewentualnych transportow wymagajacych poszerzenia zjazdu
oraz wszelkie uzgodnienia i pozwolenia z nim zwigzane Wykonawca ma obowiazek wykonaé

w ramach swoich obowigzkow wynikajacych z umowy z Zamawiajacym, bez dodatkowego
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wynagrodzenia z tego tytulu. Wykonawca stosowa¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen
obcigzenia na 0$ przy transporcie materiatow i1 wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on
wszelkie niezbedne zezwolenia co do przewozu nietypowych wagowo i wymiarowo
tadunkow.

Wykonawca zobowiagzany jest do sporzadzenia zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003r, Dz. U. Nr 120, poz. 1126 planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia. Wykonawca w ramach ceny kontraktowej poniesie wszystkie koszty zwigzane z
organizacja Zaplecza Budowy, jego utrzymaniem i likwidacja i wyda Zamawiajgcemu teren
Zaplecza Budowy nie pdzniej niz w dniu zakonczenia robot w stanie nie gorszym niz stan, w
ktorym go uzyskat.

Roboty budowlane musza by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami
obowigzujacymi polskich przepisow prawa, norm i instrukcji oraz dostgpnej wiedzy
technicznej. Nie wyszczegélnienie w niniejszych wymaganiach Zamawiajacego
jakichkolwiek obowigzujacych aktow prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich stosowania.
Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robdt budowlanych maja spetniac,
wymagania polskich przepisow prawa, a Wykonawca bedzie posiadal dokumenty
potwierdzajace, ze zostaly one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami o wyrobach
budowlanych i posiadaja wymagane parametry. Dla potrzeb zapewnienia wspotpracy z
Wykonawcg 1 potwierdzenia kontroli wykonanych robdot budowlanych oraz dokonania
odbiorow Zamawiajacy przewiduje ustanowienie inspektora nadzoru w zakresie wynikajacym
z ustawy Prawo Budowlane i1 postanowien umowy.

2.3.4. Cechy poszczegolnych elementow inwestycji dotyczace rozwiazan budowlano-
konstrukcyjnych

Wymagania w stosunku do rozwigzan konstrukcyjnych:

- w trakcie prowadzenia robot ziemnych nalezy $cisle stosowac si¢ do wymagan normy PN-
B-06050:1999 ,,Geotechnika. Oznaczanie powierzchni wiasciwej gleby. Wymagania og6élne”.
Podczas wykonywania wykopoéw fundamentowych przy posadowieniu bezposrednim nalezy
zwréci¢ uwage, aby podloze W rejonie posadowienia fundamentow slipu zachowaé w
nienaruszonej strukturze.

- elementy matej architektury i o§wietlenia spetnialy wymog bezserwisowego funkcjonowania
przez co najmniej 5 lat,

- elementy monitoringu kamery, stacja nadawcza maszty 1 pozostate elementy zwigzane z

nadzorem 1 obserwacja elektroniczng pomostéw 1 terenu rekreacyjnego spetlnialy wymog

bezserwisowego funkcjonowania przez co najmniej 3 lata,
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- konstrukcja kontenerow sanitarnych spetniata wymodg bezserwisowego funkcjonowania
przez co najmniej 3lata a uzytkowanie byto mozliwe przez okres nie krotszy niz 15 lat,

- nasadzenia zieleni zachowatly trwato$¢ przynajmniej przez okres 3 lat i byly w tym okresie
monitorowane przez Wykonawce pod wzgledem zdrowotnym oraz uszkodzen
mechanicznych,

Ponadto wymaga si¢ zapewnienia minimalnego okresu gwarancji na przedmiot zaméwienia W

zakresie robot budowlanych na 60 miesiecy.

2.3.5. Wymagania szczegoltowe dotyczace przygotowania terenu budowy

Zamawiajacy wymaga, aby rozpoczgcie robot budowlanych byto podjete po ztozeniu przez
Wykonawce, zawiadomienia o rozpoczeciu robdt budowlanych wlasciwym organom. Przed
ztozeniem wniosku o wydanie pozwolenia na budowg niezbedne jest uzyskanie od
Zamawiajacego akceptacji rozwigzan projektowych zawartych w projekcie budowlanym.
Zamawiajacy upowazni Wykonawce do uzyskania pozwolenia na budowg po zaakceptowaniu
catkowicie zakonczonego, kompletnego oprawionego projektu budowlanego, ktory nalezy
przedtozy¢é Zamawiajacemu z kompletem wymaganych uzgodnien, w tym wynikajacych z
obowigzujacych przepisow prawa, zalecen zawartych w niniejszym programie na 1 miesigc
przed data zamierzonego wystapienia z wnioskiem o pozwolenie na budowg. Wykonanie
projektu budowlanego Wykonawca poprzedzi szczeg6towym rozpoznaniem uksztattowania
terenu, drog i zieleni oraz linii brzegowej 1 dna rzeki Wisty pod katem spelnienia zatozen
uzytkowych pomostow i slipu.

Zamawiajacy bedzie wymagat rowniez przedtozenia do akceptacji uzgodnionych zgodnie z
programem - projektow wykonawczych w aspekcie ich zgodnosci z ustaleniami programu
funkcjonalno-uzytkowego oraz umowy. Przedtozenia projektow wykonawczych Wykonawca
jest zobowigzany dokona¢ w 4 egzemplarzach w formie drukowanej na 14 dni przed
zamierzong datg przystagpienia do robot. Wykonawca musi sie liczy¢ z koniecznoscia
dotrzymania zasady, ze projekty wykonawcze moga by¢ wytacznie rozszerzeniem Projektu
Budowlanego dla potrzeb wykonawstwa, nie moga wprowadza¢ istotnych zmian w stosunku
do Projektu Budowlanego. Zamawiajacy uprzedza, ze bedzie wymagat tego pod rygorem
odrzucenia projektow wykonawczych z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, a
wynikajace z tego opoznienia W realizacji umowy beda traktowana jako zawinione przez
Wykonawcg. Po zaakceptowaniu projektow wykonawczych, uzyskaniu pozwolenia na
budowe i pozwolenia wodnoprawnego Wykonawca przekaze Zamawiajacemu 4 komplety
dokumentacji projektowej (w tym dwa opieczetowane) W wersji drukowanej i komplet
oryginatow decyzji pozwolen na budowe i pozwolenia wodnoprawnego oraz 2 komplety
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dokumentacji projektowej w wersji cyfrowej zamknietej (pliki .pdf). Na czas wykonania robot
Zamawiajacy wypozyczy wowczas Wykonawcy 1 egz. zatwierdzonego projektu
budowlanego. Zamawiajacy przewiduje ustanowienie osoby upowaznionej do zarzadzania
realizacja umowy oraz specjalistow petnigcych funkcje inspektorow nadzoru w zakresie
wynikajacym z ustawy Prawo Budowlane. Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia
szczegdtowy harmonogram budowy przedstawiajacy w etapach tygodniowych proponowany
postep Robot. Roboty budowlane beda odbierane przez Inspektora. W razie zaistnienia w
okresie realizacji robot potrzeby Wykonawca w ramach swojej ceny kontraktowej wykona
zamienne operaty wodnoprawne i uzyska zamienne pozwolenia wodnoprawne oraz wykona
zamienne projekty architektoniczno - budowlane i zamienne projekty zagospodarowania
terenu dla uzyskania zmian decyzji o pozwoleniu na budowe. Kazdorazowo przedstawi
Zamawiajagcemu do akceptacji zamienne operaty wodnoprawne lub zamienne projekty
budowlane na 14 dni przed zamierzonym terminem wystapienia o decyzje zmieniajace
wczesniejsze pozwolenia. Zamawiajacy kazdorazowo upowazni Wykonawce do wystapienia
0 te decyzje po sprawdzeniu i zaakceptowaniu przygotowanych przez Wykonawce opracowan
i dokumentow.

Wykonawca uzyska pozwolenie na uzytkowanie, spelniajac wymagania ustawy Prawo
Budowlane i spetni inne uwarunkowania wydane przez organ administracyjny w decyzji o
pozwoleniu na budowe. Wykonawca przekaze Zamawiajacemu dokumentacje budowy oraz
dokumentacje powykonawczg. Wymagane jest utrzymanie czystosci terenu budowy, brzegu
rzeki Wisty oraz catego terenu robot w czasie wykonywania robot. W razie zanieczyszczenia
terenu budowy lub rzeki w wyniku prowadzonych robot Wykonawca bedzie odpowiadaé za
to zgodnie z przepisami prawa a ponadto zobowigzany jest wiasnym kosztem i staraniem
niezwtocznie usunagé zanieczyszczenia. Wymagane jest rowniez biezace usuwanie z jezdni
zanieczyszczen ziemnych powodowanych ruchem samochodow budowy. Z chwilg przejecia
Placu Budowy Wykonawca bedzie odpowiadal przed wiadajacym terenem i wiadajacym
gruntem i wodg rzeki Wisty za wszystkie szkody powstate na tym terenie. Zagospodarowania
terenu Placu Budowy nalezy dokona¢ przed rozpoczeciem robot budowlanych. Wykonawca
jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Placu Budowy w okresie
trwania realizacji az do zakonczenia i odbioru koncowego robot a w szczegolInosci:

- utrzymania warunkow bezpiecznej pracy i pobytu os6b wykonujacych czynnosci zwigzane z
budows, a takze zabezpieczy Plac Budowy przed dostepem osob nieupowaznionych;

- ogrodzenia i oznakowania terenu zaplecza budowy i 0znaczenia terenu robot;

- zabezpieczenia drog prowadzacych do Placu Budowy przed uszkodzeniem spowodowanym
srodkami transportu;
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- wyznaczenia miejsca do postoju sprzetu budowlanego oraz sktadowania materiatow do
wbudowania;

- doprowadzenia mediow do placu budowy zgodnie z okreslonym przez siebie
zapotrzebowaniem;

- przywrocenia terenu do stanu poprzedniego nie pozniej niz przeddzien zakonczenia budowy
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony s$rodowiska naturalnego, jak rowniez bedzie przestrzegaé przepisow
ochrony przeciwpozarowej.

Przed przystapieniem do realizacji inwestycji nalezy sporzadzi¢ projekt BiOZ i organizacji
terenu budowy z uwzglednieniem niezbednych elementow zagospodarowania placu budowy,
w tym:

- organizacji robot budowlanych,

- zabezpieczenia interesdw 0sob trzecich,

- warunkéw BHP,

- zaplecza dla potrzeb budowy,

- warunkow dotyczacych organizacji ruchu,

- ogrodzenia i zabezpieczenia chodnikéw i jezdni przyleglych do terenu robdt od nastepstw
prowadzonych robot.

W ramach przygotowania terenu budowy nalezy uwzgledni¢ nastepujace roboty w zakresie
niezbednym do realizacji planowanej inwestycji:

- wycinke¢ drzew i krzewow,

- zdjecie warstwy humusu,

- rozbiorke istniejgcych nawierzchni utwardzonych,

- usunigcie czgsci gruntdw i stabilizacja pozostatych w celu zapewnienia wymaganej dla
poszczegbdlnych elementow planowanej inwestycji nosnosci gruntow,

- przebudowe kolidujacych z inwestycjg istniejacych sieci infrastruktury techniczne;.
Materiaty pochodzace z rozbidrek, nadmiar ziemi 1 odpady powstate w trakcie robot zostang

usunigte, wywiezione 1 poddane utylizacji na koszt Wykonawcy.

2.3.6. Wymagania szczegélowe dotyczace elementow architektury i zagospodarowania
terenu

Ze wzgledu na charakter oraz lokalizacj¢ inwestycji konieczne jest zastosowanie materialow i
rozwigzan gotowych o wysokich walorach estetycznych 1 jakosciowych. Wobec

poszczego6lnych elementow Zamawiajacy wymaga:
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e w zakresie elementow architektury — spelnialy wszystkie zalecane unijne wymogi
korzystania przez dorostych i dzieci.

e W zakresie monitoringu — zainstalowania oraz konfiguracji monitoringu wizyjnego z
transmisjg radiowg na terenie objetym inwestycja 1 przyleglym do niego. Zamawiajacy
przewiduje do zainstalowania kamery wraz z osprzetem umozliwiajacym ich prawidlowe
dziatanie. Nalezy dostarczy¢, zamontowa¢ i skonfigurowa¢: kamery — zasilane z zestawu
hybrydowego montowanego na masztach o$wietleniowych z niezaleznym — przesytem obrazu
I sterowaniem radiowym, bezprzewodowym oraz z mozliwoscig zapisu danych dzwigku i
obrazu w petli 0 minimalnym czasie trwania 14dni i nocy.

Lokalizacje zestawoéw nadawczo-odbiorczych nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym na etapie
projektowania.

Minimalne parametry techniczne urzadzen CCTV:

- zestaw nadawczo-odbiorczy - przesyt sygnatu w jakosci HD na odleglosé,

- modut bezprzewodowego systemu telemetrycznego (sterowanie),

- kamera szybkoobrotowa z mozliwos$cig rejestracji dzwigku i obrazu w podczerwieni (w
nocy) + uchwyty i elementy montazowe,

- klawiatura sterujaca do kamer szybkoobrotowych,

- zestaw zasilajacy hybrydowy,

- kabel $wiattowodowy — dlugos¢ ustalona po obmiarach

- zestaw hybrydowy do zasilania kamer i osprzg¢tu — parametry dobrane do zapotrzebowania
energetycznego wszystkich elementow: ogniwa sloneczne, turbina wiatrowa, regulator
fadowania, akumulator zelowy, inwerter, wykonawca zapewni montaz w sposOb
uniemozliwiajacy dostep osob trzecich oraz zapewni prawidtowe funkcjonowanie catego
systemu zgodnie z przeznaczeniem oraz wszelkimi normami 1 przepisami powigzanymi.
Lokalizacj¢ zestawow nadawczo-odbiorczych nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym na etapie
projektowania.

e w zakresie latarni hybrydowych

konstrukcja lampy musi umozliwia¢ demontaz w przypadku zagrozenia powodziowego oraz
posiada¢ zabezpieczania uniemozliwiajgce Wwystgpienie zwarcia lub roztadowania
akumulatora Iub uszkodzenia innych elementdw nie podlegajacych wywiezieniu w
przypadku spodziewanego stanu alarmowego wody rzeki Wisty.

- shup - ocynk; ilos¢ i wysokos¢ — ustalona z Zamawiajacym 14 szt.

- zrodta $wiatlta — zarowki Power LED (barwa zimna biata) — dobrana do potrzeb

Zamawiajacego,
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- oprawy - z tworzywa sztucznego (odporne na uszkodzenia mechaniczne),

- panele solarne —monokrystaliczny,

- pojemno$¢ akumulatoréw — odpowiednia do zapewnienia optymalnej autonomii,

- typ akumulatora — pelny zelowy (hermetyczny),

- czas pracy lampy — zgodnie z normami,

- autonomia — minimum 3dni,

- uktad zasilania 12V,

- stopien ochrony — IP67,

- turbina wiatrowa o mocy 400W, start turbiny od predkosci wiatru 1m/s.

- sterowanie — elektroniczny kontroler integrujacy system solarny,

- sposOb wigczania/wyltaczania — zastosowanie czujnika zmierzchowego ,

- zabezpieczenie przed kradzieza,

- warunki klimatyczne dla catej lampy: od —25 do +50 st.C

- gwarancja — min. 60 miesi¢cy.

Konstrukcja lampy musi umozliwia¢ demontaz w przypadku zagrozenia powodziowego oraz
posiada¢ zabezpieczania uniemozliwiajagce wystapienie zwarcia lub roztadowania
akumulatora lub uszkodzenia innych elementéw nie podlegajacych wywiezieniu w

przypadku spodziewanego stanu alarmowego wody rzeki Wisty. np zabezpieczenie przed

ktodami niesionymi przez rzeke¢ w czasie zagrozenia powodziowego.

2.3.7. Wymagania szczegolowe dotyczace konstrukcji pomostow

- podstawa prowadzenia prac — uzgodnienia z Zamawiajacym, dokumentacja projektowa,
opracowania dodatkowe, normy i wytyczne branzowe, wizja lokalna w terenie,

- materiaty 1 prace budowlane: wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z
wlasnych materiatéw. Wyroby budowlane, stosowane do wykonania robdt budowlanych,
musza spetnia¢ wymagania polskich przepisow, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty
potwierdzajace, ze zostaly one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o
wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane parametry.

Wyroby budowlane wytwarzane wedlug zasad okre§lonych w dokumentacji projektowej lub
w specyfikacji technicznej (np. styrodur XPS) beda wymagaly przeprowadzenia badan
potwierdzajacych, ze speiniaja zaprojektowane parametry. Przeprowadzenie tych badan

zostanie okreSlone w specyfikacji technicznej. Przez caly czas realizacji budowy miejsce
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budowy bedzie utrzymywane w czystosci, porzadku i wolne od przeszkdéd. Miejsce budowy
bedzie ogrodzone, zabezpieczone i oznakowane zgodnie z obowigzujagcymi przepisami
dotyczacymi tego rodzaju prac. Po zakonczeniu prac teren w bezposrednim sgsiedztwie
pomostu zostanie uporzadkowany.

- klasa drewna byta tak dobrana aby drewno konstrukcyjne bylo drewnem ggstostoistym o
odstepach pierscieni rocznych max. 3mm i minimalnej ilosci seckow wewnatrz i ich braku na
krawedziach materiatu. Seki, ktére znajda si¢ wewnatrz materiatu moga by¢ dopuszczone
wylacznie zdrowe — zro$niete. Drewno nie moze by¢ zasinione i zagrzybione, musi by¢ wolne
od wszelkich pasozytow 1 w miar¢ mozliwos$ci jednobarwne. Dylina poktadu o grubosci 7cm
winna by¢ wykonana z desek bocznych o szeroko$ci max. 140mm, uzyskanych z cze$ci
odziomkowych drzew. Nie nadaje si¢ material z czubéw — brak zywicy, rzadkie ustojenie,
duza sekowato$¢ staba jakos¢ 1 trwatos¢ materiatu. Elementy poktadu, i obarierowania musza
by¢ wczesniej poddane procesowi suszenia i impregnacji ci§nieniowe;.

- zabezpieczenie elementow drewnianych poprzez impregnacje — trwalo$¢ zabezpieczenia
min. 10 lat,

- kolor powloki lakierniczej pomostu i obarierowania — uzgodniony z Zamawiajacym,

- zywotnos¢: przewidywana konstrukcji i posadowienia schodow terenowych oraz konstrukcji
podtrzymujacej poktad wynosi minimum dwadziescia pie¢ lat. Wykonawca uwzgledni
powyzsze zatozenie w swoim Projekcie.

- Krawedzie pomostu od strony wody ze wszystkich stron wyposazy¢ w odbojnice ochronne,
Na pomost prowadzi¢ bedzie trap wejsciowy.

Pomost wyposazony w stojak bezpieczenstwa z kotem ratunkowym, bosakiem i gasnica oraz
drabinke zejsciowa do wody.

-Przyczotek pod trap - blok zelbetowy

Przyczoétek zaprojektowac zgodnie z obowigzujagcymi normami.

W przyczotku nalezy zakotwiczy¢ trap zejsciowy na pomost.

- Trap prosty, o spadku do 15% oporeczowany z dwoch stron. Trap zakotwiony na bloku
zelbetowym przyczoltka.

- Rynny o statym spadku dopasowanym do linii brzegowej 1 spadku skarpy watu. Rynny
zakotwione w skarpie za pomocg pali modrzewiowych. Gleboko$¢ posadowienia pali w
gruncie minimum 1,5m. Rozstaw pali na dlugos¢ nie wigkszy niz 2,5m, na szeroko$¢ nie
mniej niz 0,6m. Minimalna grubo$¢ elementéow  §lizgowych rynny 70mm. Wszystkie
elementy strugane czterostronnie.
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2.3.8. Wymagania szczegolowe dotyczace instalacji

W ramach przedmiotowe] inwestycji nalezy przewidzie¢ budowe sieci infrastruktury
technicznej wraz 2z niezbednymi przylagczami zapewniajagcymi wlasciwa obstluge
projektowanych rozwigzan. W ramach planowanej inwestycji konieczne jest:

1) zapewnienie dostaw energii wtasnej z hybrydowego zrodta zasilania (wiatr i stonce):

- dla planowanego o$wietlenia, pomostéw i terenu przylegltego,

- dla systemu monitoringu pomostu i terenu przyleglego,

W przypadku braku technicznych mozliwosci podtgczenia do sieci teleinformatycznej przy
pomocy okablowania, nalezy przewidzie¢ taczno$¢ bezprzewodowa.

2) odptyw wod opadowych z slipu i pomostéw — bezposrednio do rzeki Wisty, nie wymaga

podiaczenia do kanalizacji burzowej.

2.3.9. Wymagania szczegolowe dotyczace wykonczenia

Roboty budowlane i prace wykonczeniowe nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi
w szczegotowych specyfikacjach technicznych zaakceptowanych przez Zamawiajacego. Po
zakonczeniu robot zwigzanych z realizacja planowanej inwestycji Wykonawca ma obowigzek
uprzatngé teren budowy, a tereny zieleni, na ktérych prowadzone byly roboty, po ich

zakonczeniu nalezy zrekultywowac poprzez utozenie humusu 1 wysiew trawy.

2.3.10. Szczegolowe wymagania dotyczace zagospodarowania terenu

Zagospodarowanie terenu nalezy ksztaltowa¢ w sposob zapewniajacy realizacje
przewidzianych na tym obszarze funkcji. Ponadto wymaga si¢, aby poszczegodlne elementy
inwestycji:

- spetnialy warunki bezpieczenstwa uzytkowania wszystkich grup uzytkownikéw,

- zapewnialy warunki ochrony przeciwpozarowej,

- umozliwiaty dostep i korzystanie osobom niepetnosprawnym,

- w stylu nawigzywaly do obiektow wybudowanych na miejscach postojowych dla

rowerzystow Wislanej Trasy Rowerowej R9.

37



PF-U Przystan zeglarska
w Korzeniewie

3. CZESC INFORMACYJNA

3.1. DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI WYNIKAJACYMI Z ODREBNYCH
PRZEPISOW

Nalezy w fazie projektowania uzyska¢ decyzje pozwolenie wodnoprawne na budowe
pomostow plywajacych oraz dokona¢ zgloszenia robdt budowlanych nie wymagajacych
pozwolenia na budowe w stosunku do matej architektury.

W stosunku do o$wietlenia nalezy uzyskac stosowne akceptacje zamawiajacego 1 powiadomic
ZE o braku potrzeby dotgczenia si¢ do linii energetycznych istniejgcych na terenie inwestycji

1 braku kolizji z istniejaca instalacja.

3.1.1. Zakres prac projektowych do wykonania w ramach zamoéwienia.
Zamawiajacy oczekuje, ze Wykonawca opracuje i przedtozy do oceny propozycje rozwiazan
zamierzenia budowlanego zgodnie z zamieszczong koncepcja budowy pomostow i slipu z
infrastrukturg dodatkowa — mata architekturg i miejscami postojowymi oraz kontenerami
sanitarnymi. Zamawiajacy zglosi swoje uwagi do proponowanych rozwigzan i wyda
ostateczne zalecenia do uwzglednienia w projekcie wykonawczym. Wykonawca opracuje
projekt budowlany w 6 egzemplarzach i wykonawczy w 4 egzemplarzach planowanego
zamierzenia budowlanego. W zakresie zobowigzan wykonawcy w ramach realizacji
przedmiotu zaméwienia wchodzi opracowanie:
projektu wykonawczego, stanowigcego podstawg¢ wykonania robot budowlanych oraz
Zamawiajacy wymaga rowniez przedlozenia do akceptacji rysunkow wykonawczych
1 szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonywania i odbioru robot budowlanych przed
ich skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodnosci z ustaleniami programu
funkcjonalno — uzytkowego i umowy.
Ponadto wykonawca powinien zapewni¢ wykonanie:

— 4 egz. Projekt wykonawczy,

— 2 egz. Szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot,

— 2 egz. Informacji do Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz), (jezeli

zachodzi koniecznosc¢),
— 2 egz. Programu Zapewnienia Jakosci,
— 3 egz. Projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywania robot,

— 2 egz. Kosztorysu inwestorskiego i pustego (ofertowego),
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Na calo$¢ opracowania wykona¢ wersj¢ elektroniczng w formatach ogdélnodostgpnych
(np. pdf) na ptycie CD lub DVD.
Wykonawca opracuje kompletne materiaty do zgloszenia robot ze wszystkimi wymaganymi
zalacznikami oraz uzgodnieniami, decyzjami i opiniami. Z uwagi na charakter i sposéb
instalacji pomostow plywajacych — jako zawieszone w toni wodnej rzeki Wisty, nie jest
wymagane przeprowadzenie odwiertow i1 badan geotechnicznych gruntu w miejscach
przewidywanej lokalizacji pomostow. Pale kotwigce pomosty winny by¢ osadzone w gruncie

dna minimum 4m pale konstrukcji schodow terenowych i rynien minimum 1,5m w gruncie.

3.2. OSWIADCZENIE ZAMWIAJACEGO STWIERDZAJACE PRAWO DO
DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE

3.2.1. Zamawiajacy oSwiadczy, ze jako Zamawiajacy po zawarciu umowy uzytkowania
gruntu pod woda plynaca rzeki Wisly oraz zgody RZGW Gdansk na wykonanie czgsci
inwestycji na dziatkach RZGW, posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele

budowlane.

3.3. PRZEPISY I NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM I REALIZACJA
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Wykonawca jest zobowiazany zrealizowa¢ przedmiot zamdowienia spetniajgc wymagania:

[1] Ustawa z dnia 07 lipca 1994r.- Prawo budowlane ( tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz.
290 z p6zn. zm.);

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22.09.2015r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1554);

[3] Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslania
metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow
prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okre§lonych w programie
funkcjonalno — uzytkowym (Dz. U. z 2004r, Nr 130 poz. 1389 z pdzn. zmianami),

[4] Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25

kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych Dz.U. 2012r. poz.463
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[5]Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. 2003r. Nr 120, poz. 1126 z pdzn. zm.);

[6] Ustawa z dnia 29.02.2004r.- Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. z 2015r. poz. 2164);

[71 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrzesnia 2004r. W sprawie
szczegdtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.
z 2004r. Nr 202 poz. 2072);

[8] Ustawa z dnia 20.06.1997r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012 r. poz. 1137);

[9] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczegdlowych
warunkoéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem
(Dz.U. z 2003r. Nr 177, poz. 1729);

[10] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie szczegdlowych
warunkow technicznych dla znakow i sygnatoéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2003 r. Nr 220, poz.
2181)

Wymienione powyzej akty prawne zwigzane sg z przedmiotowag inwestycja lacznie z
obowigzujacymi do nich aktami wykonawczymi.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest realizowa¢ przedmiot zamoéwienia zgodnie z

Normami Polskimi, zasadami dostgpnej wiedzy technicznej i sztuki budowlane;j.

UWAGA! Wszelkie pozostate materiaty, ekspertyzy, badania, prace oraz koszty z nimi
zwigzane niezbg¢dne do realizacji pelnego zakresu zamowienia, czyli do momentu uzyskania
zaswiadczenia o braku przeciwwskazan na ztozone w imieniu Zamawiajacego zawiadomienie

o zakonczeniu budowy, leza po stronie Wykonawcy.

Przed przystapieniem do realizacji przedmiotowego zamdOwienia, a po podpisaniu umowy z
Wykonawca, Zamawiajacy zorganizuje narad¢ techniczng z udzialem Wykonawcy.
Przedmiotem tej narady bedzie ustalenie zasad wspolpracy Zamawiajacy-Wykonawca oraz

ustalenie szczegdtowych warunkow przekazania danych do projektowania.
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